Przedmiar robot

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96kWp na dachu budynku nr 3 Dyrekcji PWiK Sp z 0.0. w Rudzie
Slgskiej przy ul Pokoju 13

Kod CPV  45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
09332000-5 - Instalacje stoneczne
09331200-0 - Stoneczne moduly fotoelektryczne
45312310-3 - Ochrona odgromowa
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa Ruda Slaska

Sporzadzit  Patrycjusz Botdys
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. Montaz konstrukeji dla systemu PV
Kod CPV: 45223000-6
1 KNNR 5 |Przykrecenie konstrukceji wsporczych o masie do 15kg do gotowego podtoza - do 4 mocowan
1101/09  |Kod CPV: 45223000-6
mb 370,000
2 KNNR 5 |Przykrecenie konstrukceji wsporczych o masie do 15kg do gotowego podtoza - do 4 mocowan
1101/09  |Kod CPV: 45223000-6
szt 80,000
3 KNNR 5  [Montaz elementow instalacji fotowoltaicznej - transport pionowy przy uzyciu podnosnika montazowego -
0902/07  |ANALOGIA
Kod CPV: 09332000-5
szt 148,000
4 KNNR 5  [Montaz aparatow elektrycznych o masie do 20kg - Montaz paneli fotowoltaicznych 270 Wp - ANALOGIA
0406/04  |Kod CPV: 09331200-0
szt 148,000
2. Instalacje elektryczne
Kod CPV: 45310000-3
5 KNR 5-08 [Przykrecenie do gotowego podtoza z czg§ciowym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia aparatow o masie do
0403/12  |150kg z 4 otworami mocujacymi - Mocowanie Inwertera 20 kVA - ANALOGIA
szt 2,000
6 KNNR 5 |Przykrecanie do gotowych otwordw korytek o szerokosci do 200mm
1105/08
m 130,000
7 KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach
0209/01  |bez mocowania - ANALOGIA
m 8 880,000
8 KNNR 5  [Montaz koncowek kablowych o przekroju do 6mm?2 przez zaciskanie
1204/01
szt 304,000
9 KNNR 5 |Przykrecanie pokryw o szerokosci do 100mm
1105/09
m 130,000
10 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
0716/01
m 6 216,000
3. Rozdzielnice DC
Kod CPV: 45310000-3
11 KNNR 5  |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg
0404/01
szt 8,000
12 Dostawa wyposazenia skrzynki rozdzielczej DC
kpl 8,000
13 KNNR 5  [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicy DC - ANALOGIA
0407/01
szt 8,000
4. Rozdzielnica AC
Kod CPV: 45310000-3
14 KNNR 5 [Montaz szyny taczeniowej 3-biegunowej jako dodatkowego wyposazenia rozdzielnic modutowych
0408/03
szt 1,000
15 Prefabrykacja rozdzielnic
szt 1,000
5. Zasilanie AC
Kod CPV: 45310000-3
16 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
0716/01
m 20,000
17 KNNR 5  [Montaz koncowek kablowych o przekroju do 6mm?2 przez zaciskanie
1204/01
szt 20,000
18 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
0713/02
m 20,000
6. Instalacja wyréwnanwcza-odgromowa
Kod CPV: 45312310-3
19 KNNR 5 |Uktadanie w gotowych korytkach przewodow izolowanych jednozytowych o przekroju do 35mm?2
0202/03
m 296,000
20 KNNR 5 |Zarobienie konca kabla 1-zytlowego o przekroju zyt do 16mm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z
0726/01  |tworzyw sztucznych
szt 162,000
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21 KNNR 5 [Montaz koncowek kablowych o przekroju do 16mm?2 przez zaciskanie
1204/02
szt 162,000
22 KNNR 5 |Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 16mm?2
1203/04
szt 754,000
23 KNNR 5 [Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupach z rur stalowych stojacych
0609/02
szt 4,000
24 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01
szt 6,000
25 KNNR 5  |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - kazdy nastgpny pomiar
1304/02
szt 6,000
7. Testy i uruchomienie
Kod CPV: 45310000-3
26 KNNR 5 |Badanie linii kablowej 4 Zytowej niskiego napigcia
1302/03
odcinek 1,000
27 KNNR 5  |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01
pomiar 2,000
28 | KNP 18-13 |Badanie uktadéw automatycznej regulacji napigcia
1343/01
kpl 2,000




