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KODY CPV 
 

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg 
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45233140-2 Roboty drogowe 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych 
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego                                                                                       
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71300000-1 Usługi inżynieryjne 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
 
 
 
 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
Zawartość: 
 
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania str. 3 

 
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia str. 3 

a. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych str. 3-4 

b. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia str. 5 
c. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe str.6 

 
3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

a. Przygotowanie terenu budowy str. 6 
b. Konstrukcje str. 6-7 
c. Instalacje str. 7-8 
d. Roboty wykończeniowe str. 8 
e. Zagospodarowanie terenu str.9-10 
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1. Przedmiot cel i zakres opracowania 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy przebudowy drogi gminnej nr 
101907F – ul. Leśnej wraz z drogą wewnętrzną ,na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Dworcowej w Łęknicy 
w km  projektowym od 0+000,00 do 1+495,50. Droga wewnętrzna dla odcinka 1 - od km 0+000,00 do km 
0+074,00, dla odcinka 2 - od km 0+000,00 do km 0+284,50.  Kilometraż (długość trasy) może się zmienić 
po zaprojektowaniu trasy na nowych dokładniejszych mapach cyfrowych do celów projektowych.  
Celem opracowania jest określenie wymogów dla przewidywanych rozwiązań w poszczególnych branżach i 
elementach zagospodarowania pasa drogowego, jakie będą musiały być dokonane dla realizacji planowanego 
przedsięwzięcia oraz szacunkowa ocena wartości całego przedsięwzięcia.  

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021,  
poz. 2454).  
 
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
Zamawiający – Gmina Łęknica, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica,  zamierza zlecić opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie robót 
budowlanych dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ulicy Leśnej w Łęknicy – drogi gminnej nr 101907F 
wraz z drogą wewnętrzną”. 
Dokumenty zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym (dalej PFU) stanowią opis 
przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021,  
poz. 2454).  
Niniejsze opracowanie jest stosowane, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji 
przedmiotowego zadania.  
Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 
budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac 
projektowych.  
Program funkcjonalno-użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

 Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. 
 Przygotowania oferty Wykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych i robót budowlanych. 
 Zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

 
a. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych. 
 
Przebudowa drogi gminnej nr 101907F – ul Leśna, planowana jest na odcinku w km projektowym od 
0+000,00 do km 1+495,50 tj. na długości 1495,50 mb ,oraz planowana jest budowa drogi wewnętrznej w 
odcinkach odpowiednio – odcinek 1  od km 0+000,00 do km 0+074, 00, odcinek 2 od km 0+000,00 do 
km 0+284,50. Łączna długość drogi wewnętrznej wynosi 358,50 mb. 
Łączna długość dróg objętych opracowaniem wynosi 1854,00 mb  
 
Początek ul. Leśnej zlokalizowany jest na skrzyżowaniem z ulicą Wiejską, koniec zaś na skrzyżowaniu z 
ulicą Dworcową. 
Na całej swej długości droga posiada przekrój jednojezdniowy. 
Przebudowywana droga gminna  położona jest w miejscowości Łęknica ,gminie Łęknica, powiat żarski, 
województwo lubuskie. Swym zakresem obejmuje działki nr ewid.: 295, 401/9, 410/1, 379, 410/2, 412/5, 
412/4, 282/27, 411/1, 411/2, 472/3, 278/7, 278/6, 278/8, 278/5, 280/1, 282/37, 282/35, 278/4, 261, 
508/4, 275/1, 251/8, 251/4, 218/2, obręb 0001 Łęknica, jednostka ewidencyjna 081101_1 
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Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:  
 opracowanie programu zapewnienia jakości na podstawie warunków wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 
 opracowanie harmonogramu robót, 
 opracowanie planu BiOZ, 
 wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas budowy, 
 częściową rozbiórkę istniejących nawierzchni dróg i chodników, 
 wykonanie nowych konstrukcji dróg,  konstrukcja półsztywna, nawierzchnia bitumiczna  

na podbudowie z kruszywa łamanego, 
 budowę chodników z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego, 
 budowę zjazdów zwykłych z betonowej kostki brukowej na podbudowie  

z kruszywa łamanego, 
 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, 
 budowę odwodnienia drogi – kanalizacja deszczowa z rur PVC 
 budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC, 
 budowę sieci wodociągowej z rur PEHD, 
 budowę linii oświetlenia ulicznego,  
 wymianę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami  
 wymianę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,  
 wymianę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej 
 usunięcie kolizji ze słupami linii energetycznej,  
 usunięcie kolizji ze słupami linii telekomunikacyjnej,  
 wymianę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – barier, balustrad, bariero-poręczy, 
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 
 budowę przejść poprzecznych przez jezdnię  kanału technologicznego zakończonych studniami 

kablowymi. 
 
Na powyższe wymagane jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
i uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień i decyzji. 
 
Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności: 

 opracowanie map do celów projektowych, 
 rozpoznanie gruntu (wykonanie badań geotechnicznych, odwierty głębokości nie mniejszej niż 

2,0m, nie rzadziej niż co 200m), 
 wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 

technicznego oraz projektu wykonawczego obejmujących wszystkie branże, 
 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), 
 opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 opracowanie dokumentacji kosztowej – przedmiar robót, kosztorys inwestorski, 
 opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót 

oraz projektu docelowej organizacji ruchu, 
 uzgodnienie i uzyskanie opinii właścicieli i zarządców sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych  

w obrębie pasa drogowego, 
 uzyskanie opinii ZUDP w zakresie projektowanych sieci i instalacji, 
 opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagany) i uzyskanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, 
 uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (w razie potrzeb), 
 uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w razie potrzeb), 
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b. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewid.: 295, 401/9, 410/1, 379, 410/2, 412/5, 
412/4, 282/27, 411/1, 411/2, 472/3, 278/7, 278/6, 278/8, 278/5, 280/1, 282/37, 282/35, 278/4, 261, 
508/4, 275/1, 251/8, 251/4, 218/2, obręb 0001 Łęknica, jednostka ewidencyjna 081101_1. Przebiega przez 
tereny zabudowane. 
Istniejąca droga składa się obecnie z 3 odcinków o różnych standardach technicznych. Odcinek od km 
0+000,00 do km 0+406,00 posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym z ubytkami, 
pęknięciami, bez zapewnienia odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych z miejscowymi brakami 
nośności konstrukcji. Odcinek posiada chodniki o nieanormatywnej szerokości. Odcinek od km 0+406,00 
do km 1+065,00 posiada nawierzchnię bitumiczną w bardzo dobrym stanie , nie podlegającą przebudowie. 
Brak jest chodników oraz oświetlenia ulicznego. Odcinek w km 1+065,00 do km 1+495,50 posiada jezdnię 
o nawierzchni gruntowej, brak jest chodników oraz oświetlenia ulicznego. Przy drodze zlokalizowane są 
drzewa i krzewy, które mogą kolidować z planowanym zamierzeniem budowlanym.  Odcinek przewidziany 
pod budowę drogi wewnętrznej  obecnie stanowią nieużytki – łąki.   
Istniejące oznakowanie pionowe i poziome wymaga uzupełnienia i wymiany. 

 
Na trasie istniejącej drogi powiatowej zlokalizowane są następujące skrzyżowania i dojazdy: 

 km  0+000,00  włączenie w ulicę Wiejską 
 km 0+155,00  strona lewa – skrzyżowanie z ulicą Szkolną 
 km 0+490,00  skrzyżowanie z drogą łączącą ul. T. Kościuszki z DK12 – zjazd z obwodnicy 
 km 1+040,00  strona prawa – dojazd 
 km 1+115,00  strona lewa – skrzyżowanie z projektowaną drogą wewnętrzną (odcinek PPZ-2) 
 km 1+260,00  strona lewa – skrzyżowanie z projektowaną drogą wewnętrzną (odcinek PPZ-3) 
 km 1+495,50  włączenie w ul. Dworcową 

 

W obrębie projektowanej inwestycji zlokalizowane są: 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć kanalizacji deszczowej, 
- sieć wodociągowa, 
- sieć elektroenergetyczna. 
- sieć telekomunikacyjna. 
 
Na poszczególnych odcinkach drogi zgodnie z planem zagospodarowania terenu należy przewidzieć 
wymianę istniejących sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oraz sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami, oraz wykonanie nowych sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci 
wodociągowej, oraz wykonanie przejść poprzecznych przez jezdnię kanału technologicznego zakończonego 
studniami kablowymi. 
 
Obszar inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską, niemniej jednak może być wymagane uzgodnienie 
co do ochrony archeologicznej z uwagi na wykonywane roboty ziemne. 
 
W odległości około 350 m w kierunku południowo-wschodnim położony jest Park Krajobrazowy Łuk 
Mużakowa. 
 
 
Na obszarze objętym opracowaniem w podłożu gruntowym występują głównie  osady trzecio i 
czwartorzędowe. 
Osady trzeciorzędowe to głównie piaski szklarskie i surowce ilaste.  
Osady czwartorzędowe  można podzielić na: piaszczysto-żwirowe rzeczne i wodnolodowcowe,  gliniaste i 
piaszczysto-żwirowe lodowcowe i wodnolodowcowe. 
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c. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
 
Zaprojektowany układ drogowy ma spełnić następujące funkcje: 

 Droga ma spełniać wymogi zawarte w przepisach techniczno-budowalnych dotyczących dróg 
publicznych to znaczy konstrukcja półsztywna ma być zaprojektowana  
na 20 – letni między-remontowy okres eksploatacji, efektem końcowym ma być uzyskanie drogi  
o nośności 115 KN/oś. 

 Zapewnienie wymaganego poziomu swobody ruchu. 
 Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg (także podczas budowy, budowa pod ruchem). 
 Zapewnienie dojazdu do posesji obsługiwanych z przebudowywanej drogi (także podczas budowy). 
 Zapewnienie dojścia do każdego obiektu, posesji wzdłuż przebudowywanej drogi.  

 
 

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
  
a. Przygotowanie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia harmonogram prac. 
Wykonawca zapewni miejsce do składowania materiałów budowlanych oraz punkt odbioru odpadów i  
materiałów z rozbiórek.  
 
Przed przystąpieniem do robót należy zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu. Prace te winien wykonać 
geodeta posiadający stosowe uprawnienia. 
 
 
 
b. Konstrukcje 
 
W ramach inwestycji przewiduje się zastosowanie następujących konstrukcji: 
 
Konstrukcja jezdni  
 

Konstrukcja nawierzchni jezdni  
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni Gr. warstwy 
1. Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa 10 cm 
2. Podbudowa z KŁSM 0/31,5mm 20cm 
3. Podbudowa zasadnicza - betonu asfaltowy AC16W 50/70 7 cm 
4. warstwa wiążąca - betonu asfaltowy AC16W 50/70 5 cm 
5. Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 4 cm 
Razem konstrukcja nawierzchni 46 cm 

 
Konstrukcja chodnika 
 

Konstrukcja nawierzchni chodnika 
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika Gr. warstwy 
1. Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa 10 cm 
2. Podbudowa z KŁSM 0/31,5mm 15cm 
3. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 
4. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (kolor szary) 8 cm 
Razem konstrukcja nawierzchni 38 cm 

 
 
 
 
 



 DOKUEMNTACJA TECHNICZNA ` 
 

   
„FORMA” 

  str. 7 

 
Konstrukcja zjazdów zwykłych 
 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów zwykłych 
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika Gr. warstwy 
1. Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa 10 cm 
2. Podbudowa z KŁSM 0/31,5mm 20cm 
3. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 
4. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (kolor grafitowy) 8 cm 
Razem konstrukcja nawierzchni 43 cm 

 
Obrzeża betonowe 8x30x100 cm układane na ławach betonowych z oporem z betonu C16/20. 
Krawężniki betonowe 15x30x100 cm układane na ławach betonowych z oporem z betonu C16/20. 
 
Wykonanie poboczy przewidziano z 20 cm warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
c. Instalacje 
 
Przewiduje się przebudowę (wymianę) następujących sieci: 
 
.- wymianę sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach:  

 od km 0+000,00 do km 0+265,00  wymianę sieci kd300/400 na sieć kd400mm, głębokość 
posadowienia ok 2,0 – 2,5 m. 

 od km 1+440,00 do km 1+495,50  wymianę sieci kd200 na sieć kd200mm, głębokość 
posadowienia ok 2,0 – 2,5 m. 

 
.- wymianę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 

 od km 0+000,00 do km 0+215,00  wymianę sieci ks200 na sieć ks300mm, głębokość 
posadowienia ok 2,0 – 2,5 m. 

 
.- wymianę sieci wodociągowej na odcinku:  

 od km 0+000,00 do km 0+220,00  wymianę sieci w80 na sieć w100mm, wraz z przyłączami 
głębokość posadowienia ok 1,5 m. 

 
 
Przewiduje się budowę następujących sieci: 
 
- budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej kd300 wraz z wpustami ulicznymi, zlokalizowanej na całym 
odcinku drogi wewnętrznej, z odprowadzeniem do istniejącej sieci kd300 zlokalizowanej w ulicy 
Dworcowej, głębokość posadowienia ok 2,0-2,5m. 
 
- budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej ks300, zlokalizowanej na całym odcinku drogi wewnętrznej, z 
odprowadzeniem do istniejącej sieci ks300 zlokalizowanej w ulicy Dworcowej, głębokość posadowienia ok 
2,0-2,5m. 
 
 
- budowa nowej sieci wodociągowej w100 zlokalizowanej na odcinkach: 

 od km 1+070,00 do km 1+495,5  budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w100 ,głębokość 
posadowienia ok 1,5 m. 

  budowa nowej sieci wodociągowej w100, zlokalizowanej na całym odcinku drogi wewnętrznej, 
głębokość posadowienia ok 1,5 m. 

- budowa nowej sieci oświetlenia ulicznego, zlokalizowanej na odcinkach:  
 od km 0+490,00 do km 1+495,5  budowa oświetlenia ulicznego, głębokość posadowienia linii 

kablowej ok 1,0m 
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 budowa nowego oświetlenia ulicznego zlokalizowana na całym odcinku drogi wewnętrznej, 
głębokość posadowienia linii kablowej ok 1,0m 

 
- budowa przejść poprzecznych przez jezdnię kanału technologicznego, zlokalizowanego w kilometrażu: 

 km 0+018,00  
 km 0+065,00  
 km 0+160,00  
 km 0+404,00  

 
Przewiduje się budowę sieci z użyciem następujących materiałów: 
 
Dla sieci kanalizacji deszczowej: 

 sieć kd z rur PVC  SN8 fi300 mm  
 Studnie betonowe dn 1000, obciążenie D400 
 Wpusty dn 400, obciążenie D400 
 Wpusty żeliwne krawężnikowo-uliczne, obciążenie D400 
 Przykanaliki wpustów z rur PVC SN8 fi 160mm 

 
Dla sieci kanalizacji sanitarnej: 

 sieć ks z rur PVC  SN8 fi300  
 Studnie betonowe dn 1000, obciążenie D400 

 
Dla sieci wodociągowej: 

 sieć wodociągowa z rur PEHD  fi100  
 przyłącza wodociągowe z rur PEHD fi32 mm 

 
Dla sieci oświetlenia ulicznego: 

 linia kablowa  YAKY  4x35mm2  
 na zbliżeniach z urządzeniami podziemnymi stosować rury ochronne np. DVK 75, dwuścienne, 

karbowane koloru niebieskiego, 
 na przejściach pod nawierzchnią jezdni  oraz pod zjazdami stosować rury osłonowe 110mm o 

długości 0,5m dłuższej niż szerokość nawierzchni   
 stosować słupy stalowe ocynkowane ośmiokątne o wysokości ok. 7,0 m, z wnęką i wysięgnikiem  o 

kącie 5 st, osadzone na fundamencie prefabrykowanym o wys. 1,2m 
 na drodze wewnętrznej stosować słupy stalowe ocynkowane ośmiokątne o wysokości ok. 5,0 m, z 

wnęką i wysięgnikiem  o kącie 5 st, osadzone na fundamencie prefabrykowanym o wys. 1,2m 
 do oświetlenia stosować oprawy oświetleniowe ulicznego typu LED 

 
Dla przejść poprzecznych przez drogę kanału technologicznego: 

 kanał technologiczny wykonać z rur osłonowych kablowych, 
 na zakończeniu rur stosować studnie kablowe. 

 
d. Roboty wykończeniowe 
 
W ramach prac wykończeniowych należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome a obszar inwestycji po 
wykonanych robotach budowlanych uporządkować. Teren zielony zaznaczone na rysunku planu 
zagospodarowania terenu kolorem zielony należy przewidzieć do obsiania trawą w obszarze pomiędzy 
wykonanymi obiektami budowlanymi a granicą pasa drogowego. 
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e. Zagospodarowanie terenu 
 
Na planie sytuacyjnym (załącznik do PFU) wskazano zakres i rodzaj planowanych robót. Wszelkie roboty 
prowadzone są w celu dostosowania parametrów drogi do obowiązujących przepisów oraz ujednolicenia 
szerokości i rodzaju nawierzchni. 
 
Wykonanie nowej konstrukcji jezdni planuje się  w następujących lokalizacjach: 

 od km 0+000,00 do 0+406,00  
 od km 1+065,00 do 1+495,50  
 na całej długości dróg wewnętrznych objętych opracowaniem 

 
 
Wykonanie chodników planuje się w następujących lokalizacjach: 

 od km 0+000,00 do 0+430,00 oraz od km 0+500,00 do 1+495,50 
 po stronie lewej  

 Na odcinkach dróg wewnętrznych: 
strona prawa – dla PPZ-3  od km 0+075,00 do 0+284,50  
strona lewa – dla PPZ-2  od km 0+000,00 do 0+074,00, dla PPZ-3  od km 0+000,00 do 0+075,00 
 
Wykonanie zjazdów planuje się w następujących lokalizacjach: 

 od km 0+000,00 do 1+495,5  oraz na całej długości dróg wewnętrznych. 
 
 
Elementy ulic – krawężniki przewidziano w następujących lokalizacjach: 
 

 od km 0+000,00 do 0+406,00  
 od km 1+065,00 do 1+495,50  
 na całej długości dróg wewnętrznych tj.: 

o od km 0+000,00 do 0+074,00  - -odcinek PPZ-2 
o od km 0+000,00 do 0+284,50  - -odcinek PPZ-3 

 
 
.Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w następujących lokalizacjach:  
 

 od km 0+000,00 do km 0+265,00   
 od km 1+440,00 do km 1+495,50   

 

.-Wymianę sieci kanalizacji sanitarnej w następujących lokalizacjach 
 

 od km 0+000,00 do km 0+215,00   
 

.- Wymianę sieci wodociągowej w następujących lokalizacjach:  
 

 od km 0+000,00 do km 0+220,00   
 
Budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej w następujących lokalizacjach 
 

 na całej długości dróg wewnętrznych tj.: 
o od km 0+000,00 do 0+074,00  - -odcinek PPZ-2 
o od km 0+000,00 do 0+284,50  - -odcinek PPZ-3 
o odprowadzenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Dworcowej 

– długość ok. 105m 
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Budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej w następujących lokalizacjach 
 

 na całej długości dróg wewnętrznych tj.: 
o od km 0+000,00 do 0+074,00  - -odcinek PPZ-2 
o od km 0+000,00 do 0+284,50  - -odcinek PPZ-3 
o odprowadzenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Dworcowej – 

długość ok. 105m 
 

 
Budowa nowej sieci wodociągowej w następujących lokalizacjach: 

 od km 1+070,00 do km 1+495,5   
 na całej długości dróg wewnętrznych tj.: 

o od km 0+000,00 do 0+074,00  - -odcinek PPZ-2 
o od km 0+000,00 do 0+284,50  - -odcinek PPZ-3 

 
 
- budowa nowej sieci oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach:  

 od km 0+490,00 do km 1+495,5   
 na całej długości dróg wewnętrznych tj.: 

o od km 0+000,00 do 0+074,00  - -odcinek PPZ-2 
o od km 0+000,00 do 0+284,50  - -odcinek PPZ-3 

 
 
- budowa przejść poprzecznych przez drogę kanału technologicznego w następujących lokalizacjach:  

 km 0+018,00  
 km 0+065,00  
 km 0+160,00  
 km 0+404,00  

 
 
- planuje się wycinką istniejącej zieleni w postaci krzewów oraz drzew  w następujących lokalizacjach:  

 od km 1+075,00 do km 1+396,00 - na powierzchni 1196,0 m2, po stronie prawej zgodnie z 
przyjętym kilometrażem ( krzewy oraz drzewa liściaste z niewielką domieszką drzew iglastych) 

 na całej powierzchni dróg wewnętrznych tj.: 
o od km 0+000,00 do 0+074,00  - -odcinek PPZ-2 
o od km 0+000,00 do 0+284,50  - -odcinek PPZ-3 

- na powierzchni 3868,0 m2, ( krzewy oraz drzewa liściaste z przewagą brzóz). 
 
Całkowita powierzchnia obszaru obejmującego usunięcie krzewów i drzew wynosi 5064,0 m2. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
Zawartość: 
 
1. Zgodność zamierzenia budowlanego z przepisami str. 12 
2. Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowalne str. 12 
3. Przepisy i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego  

str. 12-13 
4. Inne posiadane informacje, uzgodnienia str. 14 
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1. Zgodność zamierzenia budowlanego z przepisami. 

 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Zamierzenie budowlane jest zgodne z obwiązującymi 
przepisami i normami, w tym przede wszystkim z: 

 Ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351, ze zmianami) 
 Ustawą Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625, ze zmianami) 
 Ustawą Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556, ze zmianami) 
 Ustawą O Drogach Publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693, ze zmianami) 
 Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710, ze zmianami) 
 Ustawą O Szczególnych Zasadach Przygotowania i Realizacji Inwestycji W Zakresie Dróg 

Publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1363, ze zmianami) 
 Zamierzenie budowlane jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu dla 

obszaru objętego inwestycją. 
 

2. Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowalne. 
 

Realizacja inwestycji obejmuje działki pasa drogowego o nr ewid.: 295, 401/9, 410/1, 379, 410/2, 412/5, 
412/4, 282/27, 411/1, 411/2, 472/3, 278/7, 278/6, 278/8, 278/5, 280/1, 282/37, 282/35, 278/4, 261, 
508/4, 275/1, 251/8, 251/4, 218/2, obręb 0001 Łęknica, jednostka ewidencyjna 081101_1, które są 
własnością Zamawiającego. 
 

 
3. Przepisy i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz 
aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej przepisów, o ile  
w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności 
przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki 
wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie  
z wymaganiami Zamawiającego.  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351, ze zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r., zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1169 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1363, ze zm.) 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1994 roku O gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 r., poz.1899, 
ze zm.) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1693 ze zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie  przepisów techniczno-

budowalnych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1518) 
 WT-1 2016 Kruszywa. Wymagania techniczne. (GDDKiA, Warszawa) 
 WT-2 2014 – część I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. (GDDKiA, Warszawa) 
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 WT-2 2016 – część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne. 
(GDDKiA, Warszawa) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679) 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju,  Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021, poz.1686) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, poz. 
1126) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym. (Dz. U. 2016, poz. 1966, ze zm.) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021, poz. 1990 ze zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania  
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego (Dz. U. 2020, poz. 1429) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022, poz.699 ze zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów  

(Dz. U. 2020, poz. 10) 
 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie  

(Dz. U. 2020, poz.2187) 
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625 ze zm) 
 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. 2022, poz. 1029 ze zm.) 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022, 
poz. 503 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022, poz. 988 ze zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 
U. 2017 poz. 784, ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 roku (Dz. U. 2019 poz. 2310, ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. 2019 poz. 2311, ze zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r.poz.1717 ze zm.) 
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2022, poz.2000 

z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2509) 
 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2021 r.  w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2021, poz. 2088) 
 Inne obowiązujące przepisy a także zmiany przepisów w/w. 
  
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4. Inne posiadane informacje, uzgodnienia. 

 
 Wykonanie map do celów projektowych po stronie Wykonawcy. 
 Wykonanie badań geotechnicznych po stronie Wykonawcy. 
 Zamawiający nie posiada pomiarów natężenia ruchu. 
 Zmawiający nie posiada uzgodnień z właścicielami i zarządcami sieci uzbrojenia terenu 

zlokalizowanych w obrębie inwestycji. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
Zawartość: 
 
Rys nr 1 – Plan orientacyjny     str. 16 
Rys nr 2 – Plan Zagospodarowania Terenu  str. 17 
Rys nr 3 – Przekroje       str. 18 
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1,00m istniejąca jezdnia 5,50m 0,50m 2,50m

szerokość pasa drogowego 10,00m 26,70

0,75m 2,00m 5,50m 0,75m
zieleń
-odsunięcie od
granicy

projektowany
chodnik
-jednostronny
spadek 2%

projektowana nawierzchnia jezdni
- jednostronny spadek 1%

projektowane
pobocze
-spadek 6%

1,00m
zieleń
-wyrównanie do
istniejącego
terenu

istniejąca
lokalizacja
słupa

lokalizacja
słupa po
przestawieniu

Przykładowa lokalizacja nowego układu drogowego na odcinku od km 0+260,00 do km 0+395,00

LEGENDA

- projektowana nawierzchnia jezdni
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm
2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  50/70 gr 7 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
   mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm
4. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.10 cm

- projektowana nawierzchnia  zjazdów zwykłych
1. Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor grafitowy)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
   mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm
4. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.10 cm

- projektowana nawierzchnia ciągu pieszego
1. Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor szary)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
   mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 15 cm
4. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.10 cm

- projektowane pasy zieleni - teren biologicznie czynny

- projektowane pobocze gruntowe

- krawężnik betonowy 15x30x100

- obniżenie istniejącego krawęznika do 4 cm

- obrzeże betonowe 8x30x100

- istniejąca krawędz jezdni

- istniejące słupy energetyczne

- istniejące słupy telekomunikacyjne

- przestawienie istniejących słupów energetycznych / telekomunikacyjnych (usunięcie kolizji)

- projektowana linia oświetlenia ulicznego

- przebudowa (remont) istniejącej kanalizacji deszczowej

- przebudowa istniejącej sieci ks wraz z przyłączami ( nowa sieć ks 300, przyłącza ks 160)

- budowa sieci ks 300mm

- budowa sieci kd 300mm

- lokalizacja przejść poprzecznych kanału technologicznego ze studniami technologicznymi

- przebudowa/budowa sieci wodociągowej

- obszar zieleni - krzewy i drzewa do usunięcia

- granice ewidencyjne działek

- granice ewidencyjne działek zgodne z MPZ

Plan Zagospodarowania  Terenu
dla zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej ‐ ul. Wiejska w Łęczycy
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kolizja z istniejącym słupem
- usunięcie poprzez przestawienie słupa

kolizja z istniejącym słupem
- usunięcie poprzez przestawienie słupa

kolizja z istniejącym słupem
- usunięcie poprzez przestawienie słupa

kolizja z istniejącym słupem
- usunięcie poprzez przestawienie słupa

kolizja z istniejącym słupem
- usunięcie poprzez przestawienie słupa

obszar zieleni (krzewy, drzewa)
przewidziana wycinka

powierzchnia ok. 3864 m2

obszar zieleni (krzewy, drzewa)
przewidziana wycinka

powierzchnia ok. 1196 m2



Obrzeże betonowe  8x30x100
na ławie z betonu C12/15

 krawężnik  15x30x100
na ławie z betonu C12/15  krawężnik  15x30x100

na ławie z betonu C12/15

kostka betonowa koloru szarego grubości 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grubości 5 cm
Podbudowa  z KŁSM 0/31,5mm grubości 15 cm
Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubości 10 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

Warstawa ścieralna z AC11S 50/70  gr. 4cm
Warstwa wiążąca z AC16W  50/70 gr. 5 cm
Warstwa zasadnicza z AC16W  50/70 gr. 7 cm
Podbudowa  z KŁSM 0/31,5mm grubości 20 cm
Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubości 10 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

KŁSM 0/31,5mm gr. 20 cm

+/-   0,00
-  0,06 -  0,06

+ 0,04+ 0,08 + 0,04 -  0,012,00%
2,00%

6,00%
2,00%

5,50m

2,75m 2,75m

0,15m2,00m0,08m 0,15m 0,75m

 JEZDNIA
POBOCZE
UTWARDZONECHODNIK

Przekrój normalny  PPZ-1
dla odcinka od km 0+000,00 do km 0+260,00

SKALA 1:50

Obrzeże betonowe  8x30x100
na ławie z betonu C12/15

 krawężnik  15x30x100
na ławie z betonu C12/15

 krawężnik  15x30x100
na ławie z betonu C12/15

kostka betonowa koloru grafitowego grubości 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grubości 5 cm
Podbudowa  z KŁSM 0/31,5mm grubości 20 cm
Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubości 10 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

Warstawa ścieralna z AC11S 50/70  gr. 4cm
Warstwa wiążąca z AC16W  50/70 gr. 5 cm
Warstwa zasadnicza z AC16W  50/70 gr. 7 cm
Podbudowa  z KŁSM 0/31,5mm grubości 20 cm
Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubości 10 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

KŁSM 0/31,5mm gr. 20 cm

+/-   0,00
-  0,06 -  0,06

-  0,01+ 0,04
-  0,02+ 0,02 2,00% 2,00%

6,00%2,00%

5,50m

2,75m 2,75m

0,15m2,00m0,08m 0,15m 0,75m

 JEZDNIA
POBOCZE
UTWARDZONEZJAZD ZWYKŁY

Przekrój normalny PPZ-1
dla odcinka od km 0+000,00 do km 0+260,00

z uwzględnieniem  zjazdu zwykłego
SKALA 1:50

Obrzeże betonowe  8x30x100
na ławie z betonu C12/15

 krawężnik  15x30x100
na ławie z betonu C12/15  krawężnik  15x30x100

na ławie z betonu C12/15

kostka betonowa koloru szarego grubości 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grubości 5 cm
Podbudowa  z KŁSM 0/31,5mm grubości 15 cm
Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubości 10 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

Warstawa ścieralna z AC11S 50/70  gr. 4cm
Warstwa wiążąca z AC16W  50/70 gr. 5 cm
Warstwa zasadnicza z AC16W  50/70 gr. 7 cm
Podbudowa  z KŁSM 0/31,5mm grubości 20 cm
Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubości 10 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

KŁSM 0/31,5mm gr. 20 cm

+/-   0,00

+  0,03
-  0,03+ 0,17 + 0,13

+ 0,07 + 0,02
2,00%

1,00% 1,00% 6,00%

5,50m

2,75m 2,75m

0,15m2,00m0,08m 0,15m 0,75m

 JEZDNIA
POBOCZE
UTWARDZONECHODNIK

Przekrój normalny PPZ-1
dla odcinka od km 0+260,00 do km 0+406,00

oraz od km 1+065,00 do km 1+495,50
SKALA 1:50

 krawężnik  15x30x100
na ławie z betonu C12/15

Warstawa ścieralna z AC11S 50/70  gr. 4cm
Warstwa wiążąca z AC16W  50/70 gr. 5 cm
Warstwa zasadnicza z AC16W  50/70 gr. 7 cm
Podbudowa  z KŁSM 0/31,5mm grubości 20 cm
Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubości 10 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

KŁSM 0/31,5mm gr. 20 cm

+/-   0,00
-  0,03

+ 0,07 + 0,021,00% 1,00% 6,00%

5,50m

2,75m 2,75m

0,15m2,00m0,08m 0,15m 0,75m

 JEZDNIA
POBOCZE
UTWARDZONECHODNIK

Przekrój normalny PPZ-1
dla odcinka od km 0+260,00 do km 0+406,00

oraz od km 1+065,00 do km 1+495,50
z uwzględnieniem  zjazdu zwykłego

SKALA 1:50

Obrzeże betonowe  8x30x100
na ławie z betonu C12/15

 krawężnik  15x30x100
na ławie z betonu C12/15

kostka betonowa koloru grafitowego grubości 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grubości 5 cm
Podbudowa  z KŁSM 0/31,5mm grubości 20 cm
Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubości 10 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

-  0,06

-  0,02+ 0,02 2,00%

Obrzeże betonowe  8x30x100
na ławie z betonu C12/15

 krawężnik  15x30x100
na ławie z betonu C12/15

kostka betonowa koloru szarego grubości 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grubości 5 cm
Podbudowa  z KŁSM 0/31,5mm grubości 15 cm
Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubości 10 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

+/-   0,00
+ 0,14 + 0,102,00%

2,00m0,08m 0,15m

 ISTNIEJĄCA
   JEZDNIA

Przekrój normalny  PPZ-1
dla odcinka od km 0+406,00 do km 1+065,00

SKALA 1:50

Obrzeże betonowe  8x30x100
na ławie z betonu C12/15

 krawężnik  15x30x100
na ławie z betonu C12/15  krawężnik  15x30x100

na ławie z betonu C12/15

Warstawa ścieralna z AC11S 50/70  gr. 4cm
Warstwa wiążąca z AC16W  50/70 gr. 5 cm
Warstwa zasadnicza z AC16W  50/70 gr. 7 cm
Podbudowa  z KŁSM 0/31,5mm grubości 20 cm
Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubości 10 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

KŁSM 0/31,5mm gr. 20 cm

kostka betonowa koloru grafitowego grubości 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grubości 5 cm
Podbudowa  z KŁSM 0/31,5mm grubości 20 cm
Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubości 10 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

+/-   0,00

+ 0,03
-  0,03+ 0,11 + 0,07 + 0,07 + 0,022,00%

1,00% 1,00%
6,00%

5,00m

2,50m 2,50m

0,15m 0,75m0,15m2,00m0,08m

 JEZDNIA
POBOCZE
UTWARDZONEZJAZD ZWYKŁY

Przekrój normalny PPZ-2 oraz PPZ-3
z uwzględnieniem  zjazdu zwykłego

SKALA 1:50

Obrzeże betonowe  8x30x100
na ławie z betonu C12/15

 krawężnik  15x30x100
na ławie z betonu C12/15  krawężnik  15x30x100

na ławie z betonu C12/15

kostka betonowa koloru szarego grubości 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grubości 5 cm
Podbudowa  z KŁSM 0/31,5mm grubości 15 cm
Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubości 10 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

Warstawa ścieralna z AC11S 50/70  gr. 4cm
Warstwa wiążąca z AC16W  50/70 gr. 5 cm
Warstwa zasadnicza z AC16W  50/70 gr. 7 cm
Podbudowa  z KŁSM 0/31,5mm grubości 20 cm
Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubości 10 cm
podłoże zageszczone i wyrównane

KŁSM 0/31,5mm gr. 20 cm

+/-   0,00

+ 0,03
-  0,03+  0,17 + 0,13

+ 0,07 + 0,02
2,00%

1,00%1,00% 6,00%

5,00m

2,50m 2,50m

0,15m 0,75m0,15m2,00m0,08m

 JEZDNIA
POBOCZE
UTWARDZONECHODNIK

Przekrój normalny  PPZ-2 oraz PPZ-3
SKALA 1:50

RYSUNEK NR 3 ­ PRZEKROJE DROGOWE
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Szczegół konstrukcyjny
Ułożenie obrzeża betonowego

­ obrzeże betonowe 8x30x100
­ podsypka cementowo­piaskowa 1:4
­ ława z betonu C12/15  z oporem

1

2

3

10

375

5

­ krawężnik betonowy 15x30x100
­ podsypka cementowo­piaskowa 1:4
­ ława z betonu C12/15  z oporem

1

2
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Szczegół konstrukcyjny
Ułożenie krawężnika wysokiego
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RYSUNEK NR 4 ­ SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE



 DOKUEMNTACJA TECHNICZNA ` 
 

   
„FORMA” 

  str. 19 

 
 

IV. CZĘŚĆ KOSZTOWA 
 
Zawartość: 
 
1. Przedmiar robót budowlanych    str. 19-41 
 
 
 
 
 



Łęknica_PFU PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Przebudowa ulicy Leśnej w Łęknicy - PFU
1.1 odcinek 1 w km 0+000 do 0+406

1.1.
1

branŜa drogowa

1.1.
1.1

D.01.01.01 Geodezyjna Obsługa Budowy

1
d.1.
1.1.

1

KNNR 1
0111-01
STWiORB
D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.406 km 0.406

RAZEM 0.406

1.1.
1.2

D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe

2
d.1.
1.1.

2

KNNR 6
0802-04
STWiORB
D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2

2850 m2 2850.000

RAZEM 2850.000

3
d.1.
1.1.

2

KNNR 6
0801-08
STWiORB
D.01.02.04

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie m2

2850 m2 2850.000

RAZEM 2850.000

4
d.1.
1.1.

2

KNNR 6
0805-08
STWiORB
D.01.02.04

Rozebranie chodników na podsypce cementowo-piaskowej m2

500 m2 500.000

RAZEM 500.000

5
d.1.
1.1.

2

KNNR 6
0801-02
STWiORB
D.01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

2850+500 m2 3350.000

RAZEM 3350.000

6
d.1.
1.1.

2

KNNR 6
0806-02
STWiORB
D.01.02.04

Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

820 m 820.000

RAZEM 820.000

7
d.1.
1.1.

2

KNR 4-04
1103-04
STWiORB
D.01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym wraz z kosztami gospodarowania
odpadami

m3

2850*0.27+500*0.23+820*0.3*0.15 m3 921.400

RAZEM 921.400

1.1.
1.3

przebudowywana jezdnia - nowa konstrukcja

1.1.
1.3.

1

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

8
d.1.
1.1.
3.1

KNNR 6
0101-03
STWiORB
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości jezdni

m2

2365 m2 2365.000

RAZEM 2365.000

9
d.1.
1.1.
3.1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania)

m3

2365*0.25 m3 591.250

RAZEM 591.250

10
d.1.
1.1.
3.1

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2

2365 m2 2365.000

RAZEM 2365.000

1.1.
1.3.

2

D.04.05.01Stabilizacja cementem
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

11
d.1.
1.1.
3.2

KNNR 6
0111-01
STWiORB
D.04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa
gr.10 cm

m2

2365 m2 2365.000

RAZEM 2365.000

1.1.
1.3.

3

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie

12
d.1.
1.1.
3.3

KNNR 6
1005-07
STWiORB
D.04.03.01

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (podbudowa z
kruszywa)

m2

2365 m2 2365.000

RAZEM 2365.000

13
d.1.
1.1.
3.3

KNNR 6
1005-06
STWiORB
D.04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (podbudowa
bitumiczna i warstwa wiąŜąca)
Krotność = 2

m2

2365 m2 2365.000

RAZEM 2365.000

14
d.1.
1.1.
3.3

KNNR 6
1005-07
STWiORB
D.04.03.01

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (podbudowa bitu-
miczna i warstwa wiąŜąca)
Krotność = 2

m2

2365 m2 2365.000

RAZEM 2365.000

1.1.
1.3.

4

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

15
d.1.
1.1.
3.4

KNNR 6
0113-02
STWiORB
D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

2365 m2 2365.000

RAZEM 2365.000

1.1.
1.3.

5

D.04.08.01 Podbudowa zasadnicza z BA

16
d.1.
1.1.
3.5

KNNR 6
0110-03 ana-
logia 8 cm
STWiORB
D.04.08.01

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm AC22P
D50/70
Krotność = 0.875

m2

2365 m2 2365.000

RAZEM 2365.000

1.1.
1.3.

6

D.05.03.05/a Nawierzchnia - warstwa wiąŜaca

17
d.1.
1.1.
3.6

KNNR 6
0310-02
STWiORB
D.05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni
wydajności 100 t/h o grubości 5 cm (warstwa wiąŜąca) AC16W D50/70

m2

2365 m2 2365.000

RAZEM 2365.000

1.1.
1.3.

7

D.05.03.05.b Nawierzchnia - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC

18
d.1.
1.1.
3.7

KNNR 6
0310-05
STWiORB
D.05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni
wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S D50/70

m2

2365 m2 2365.000

RAZEM 2365.000

1.1.
1.4

krawęŜniki

1.1.
1.4.

1

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

19
d.1.
1.1.
4.1

KNNR 6
0101-03
STWiORB
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości pasa drogowego

m2

843*0.2 m2 168.600

RAZEM 168.600
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20
d.1.
1.1.
4.1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania)

m3

168.6*0.2 m3 33.720

RAZEM 33.720

21
d.1.
1.1.
4.1

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2

168.6 m2 168.600

RAZEM 168.600

1.1.
1.4.

2

D.08.01.01 KrawęŜniki / oporniki

22
d.1.
1.1.
4.2

KNNR 6
0403-03
STWiORB
D.08.01.01

KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej

m

843 m 843.000

RAZEM 843.000

1.1.
1.5

chodniki

1.1.
1.5.

1

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

23
d.1.
1.1.
5.1

KNNR 6
0101-03
STWiORB
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości chodników

m2

776 m2 776.000

RAZEM 776.000

24
d.1.
1.1.
5.1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania)

m3

776*0.2 m3 155.200

RAZEM 155.200

25
d.1.
1.1.
5.1

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2

776 m2 776.000

RAZEM 776.000

1.1.
1.5.

2

D.04.05.01Stabilizacja cementem

26
d.1.
1.1.
5.2

KNNR 6
0111-01
STWiORB
D.04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa
gr.10 cm

m2

776 m2 776.000

RAZEM 776.000

1.1.
1.5.

3

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

27
d.1.
1.1.
5.3

KNNR 6
0113-01
STWiORB
D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

776 m2 776.000

RAZEM 776.000

1.1.
1.5.

4

D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

28
d.1.
1.1.
5.4

KNNR 6
0502-03
STWiORB
D.05.03.23

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka szara)

m2

776 m2 776.000

RAZEM 776.000

1.1.
1.6

zjazdy

1.1.
1.6.

1

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem
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29
d.1.
1.1.
6.1

KNNR 6
0101-03
STWiORB
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości zjazdów

m2

190 m2 190.000

RAZEM 190.000

30
d.1.
1.1.
6.1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania)

m3

190*0.3 m3 57.000

RAZEM 57.000

31
d.1.
1.1.
6.1

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2

190 m2 190.000

RAZEM 190.000

1.1.
1.6.

2

D.04.05.01Stabilizacja cementem

32
d.1.
1.1.
6.2

KNNR 6
0111-01
STWiORB
D.04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa
gr.10 cm

m2

190 m2 190.000

RAZEM 190.000

1.1.
1.6.

3

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

33
d.1.
1.1.
6.3

KNNR 6
0113-02
STWiORB
D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

190 m2 190.000

RAZEM 190.000

1.1.
1.6.

4

D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

34
d.1.
1.1.
6.4

KNNR 6
0502-03
STWiORB
D.05.03.23

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolorowa)

m2

190 m2 190.000

RAZEM 190.000

1.1.
1.7

obrzeŜa

1.1.
1.7.

1

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

35
d.1.
1.1.
7.1

KNNR 6
0101-03
STWiORB
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości pasa drogowego

m2

501*0.15 m2 75.150

RAZEM 75.150

36
d.1.
1.1.
7.1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania)

m3

75.15*0.15 m3 11.273

RAZEM 11.273

37
d.1.
1.1.
7.1

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2

75.15 m2 75.150

RAZEM 75.150

1.1.
1.7.

2

D.08.03.01 ObrzeŜa betonowe

38
d.1.
1.1.
7.2

KNNR 6
0404-05
STWiORB
D.08.03.01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m

501 m 501.000
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RAZEM 501.000

1.1.
1.8

D.06.03.01 Pobocza

39
d.1.
1.1.

8

KNNR 6
0113-02
STWiORB
D.04.04.02

Pobocza z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

250 m2 250.000

RAZEM 250.000

1.1.
1.9

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

40
d.1.
1.1.

9

KNNR 6
0702-01
STWiORB
D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

41
d.1.
1.1.

9

KNNR 6
0702-04
STWiORB
D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

1.1.
1.10

D.07.01.03 Tymczasowa organizacja ruchu

42
d.1.
1.1.

10

Rozeznanie
rynku - oferta
najkorzyst-
niejsza ceno-
wo
STWiORB
D.07.01.03

Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót. szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

1.1.
1.11

Roboty dodatkowe

43
d.1.
1.1.

11

KNNR 1
0503-05

regulacja skarp (plantowanie, obrobienie na czysto) m2

120 m2 120.000

RAZEM 120.000

44
d.1.
1.1.

11

KNNR 1
0502-01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-
III - tereny biologiczne czynne (pod obsiew trawą)

m2

2510 m2 2510.000

RAZEM 2510.000

45
d.1.
1.1.

11

KNNR 1
0507-01

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

2510 m2 2510.000

RAZEM 2510.000

1.1.
2

branŜa instalacyjna - kanalizacja deszczowa

1.1.
2.1

D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe

46
d.1.
1.2.

1

KNNR 8
0222-03
STWiORB
D.02.01.01

DemontaŜ rurociągu i przykanalików w wykopie m

330+35 m 365.000

RAZEM 365.000

47
d.1.
1.2.

1

KNNR 8
0224-08
STWiORB
D.02.01.01

DemontaŜ studni i studzienek reizyjnych i deszczowych szt

13+10 szt 23.000

RAZEM 23.000

48
d.1.
1.2.

1

KNR 4-04
1103-04
STWiORB
D.01.02.04

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym wraz z kosztami
gospodarowania  odpadami

m3

330*3.14*0.2*0.2+35*3.14*0.1*0.1+13*3.14*0.5*0.5*3+10*3.14*0.2*0.2*2 m3 75.674

RAZEM 75.674
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1.1.
2.2

D.02.01.01 Wykopy

49
d.1.
1.2.

2

KNNR 1
0305-02
STWiORB
D.02.01.01

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. III wraz z umocnieniem wykopów (rozpory) poprzez deskowa-
nie lub stalowe wypraski oraz odwodnieniem na czas wykonywania robót

m3

330*1*2+35*1*2 m3 730.000

RAZEM 730.000

50
d.1.
1.2.

2

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.02.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II wraz z kosztami
składowania odpadów (KGO) (przyjęto wymianę gruntu)

m3

730 m3 730.000

RAZEM 730.000

51
d.1.
1.2.

2

KNNR 1
0214-06
z.o.2.11.4.
9911-03 
STWiORB
D.02.01.01

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) w tym wyko-
nanie podsypki i nasypki

m3

730-330*3.14*0.2*0.2-35*3.14*0.1*0.1 m3 687.453

RAZEM 687.453

1.1.
2.3

D.03.02.01 Odwodnienie korpusu drogowego

52
d.1.
1.2.

3

KNNR 4
1308-03
STWiORB
D.03.02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm przykanaliki m

35 m 35.000

RAZEM 35.000

53
d.1.
1.2.

3

KNNR 4
1308-06
STWiORB
D.03.02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

330 m 330.000

RAZEM 330.000

54
d.1.
1.2.

3

KNNR 4
1424-01
STWiORB
D.03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000

55
d.1.
1.2.

3

KNNR 4
1414-01
STWiORB
D.03.02.01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i Ŝelbetowych o śr. 1000 mm głębo-
kość 3 m

stud.

13 stud. 13.000

RAZEM 13.000

1.1.
3

branŜa instalacyjna - kanalizacja sanitarna

1.1.
3.1

D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe

56
d.1.
1.3.

1

KNNR 8
0222-03
STWiORB
D.02.01.01

DemontaŜ kanalizacji i przyłączy w wykopie m

232+35 m 267.000

RAZEM 267.000

57
d.1.
1.3.

1

KNNR 8
0224-08
STWiORB
D.02.01.01

DemontaŜ studni szt

10 szt 10.000

RAZEM 10.000

58
d.1.
1.3.

1

KNR 4-04
1103-04
STWiORB
D.01.02.04

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym wraz z kosztami
gospodarowania  odpadami

m3

232*3.14*0.15*0.15+35*3.14*0.08*0.08+10*3.14*0.5*0.5*2.5 m3 36.719

RAZEM 36.719

1.1.
3.2

D.02.01.01 Wykopy

59
d.1.
1.3.

2

KNNR 1
0305-02
STWiORB
D.02.01.01

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. III wraz z umocnieniem wykopów (rozpory) poprzez deskowa-
nie lub stalowe wypraski oraz odwodnieniem na czas wykonywania robót

m3

- 24 -

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 5500 dla FORMA s.c.



Łęknica_PFU PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

232*1*2.2+35*1*2.2 m3 587.400

RAZEM 587.400

60
d.1.
1.3.

2

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.02.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II wraz z kosztami
składowania odpadów (KGO) (przyjęto wymianę gruntu)

m3

587.4 m3 587.400

RAZEM 587.400

61
d.1.
1.3.

2

KNNR 1
0214-06
z.o.2.11.4.
9911-03 
STWiORB
D.02.01.01

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) w tym wyko-
nanie podsypki i nasypki

m3

587.4-232*3.14*0.15*0.15-35*3.14*0.08*0.08 m3 570.306

RAZEM 570.306

1.1.
3.3

Kanalizacja sanitarna

62
d.1.
1.3.

3

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC o śr. zewn. 315 mm m

232 m 232.000

RAZEM 232.000

63
d.1.
1.3.

3

KNNR 4
1308-02

Przyłącza z rur PVC o śr. zewn. 160 mm m

35 m 35.000

RAZEM 35.000

64
d.1.
1.3.

3

KNNR 4
1414-01
STWiORB
D.03.02.01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i Ŝelbetowych o śr. 1000 mm głębo-
kość 3 m

stud.

10 stud. 10.000

RAZEM 10.000

1.1.
4

banŜa instalacyjna - wodociąg

1.1.
4.1

D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe

65
d.1.
1.4.

1

KNNR 8
0222-03
STWiORB
D.02.01.01

DemontaŜ wodociągu i przyłączy w wykopie m

220+56 m 276.000

RAZEM 276.000

66
d.1.
1.4.

1

KNR 4-04
1103-04
STWiORB
D.01.02.04

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym wraz z kosztami
gospodarowania  odpadami

m3

220*3.14*0.04*0.04+56*3.14*0.016*0.016 m3 1.150

RAZEM 1.150

1.1.
4.2

D.02.01.01 Wykopy

67
d.1.
1.4.

2

KNNR 1
0305-02
STWiORB
D.02.01.01

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. III wraz z umocnieniem wykopów (rozpory) poprzez deskowa-
nie lub stalowe wypraski oraz odwodnieniem na czas wykonywania robót

m3

220*0.6*1.8+56*0.6*1.5 m3 288.000

RAZEM 288.000

68
d.1.
1.4.

2

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.02.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II wraz z kosztami
składowania odpadów (KGO) (przyjęto wymianę gruntu)

m3

288 m3 288.000

RAZEM 288.000

69
d.1.
1.4.

2

KNNR 1
0214-06
z.o.2.11.4.
9911-03 
STWiORB
D.02.01.01

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) w tym wyko-
nanie podsypki i nasypki

m3

288-220*3.14*0.05*0.05-56*3.14*0.016*0.016 m3 286.228

RAZEM 286.228

1.1.
4.3

Wodociąg z uzbrojeniem
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70
d.1.
1.4.

3

KNNR 4
1308-01

Kanały z rur PEHD 100mm m

220 m 220.000

RAZEM 220.000

71
d.1.
1.4.

3

KNNR 4
1308-01

Przyłącza z rur PEHD 32mm m

56 m 56.000

RAZEM 56.000

72
d.1.
1.4.

3

KNNR 4
1119-02

Hydranty poŜarowe podziemne o śr. 100 mm kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

1.1.
5

Kanał technologiczny

1.1.
5.1

D.02.01.01 Wykopy

73
d.1.
1.5.

1

KNNR 1
0305-02
STWiORB
D.02.01.01

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. III wraz z umocnieniem wykopów (rozpory) poprzez deskowa-
nie lub stalowe wypraski oraz odwodnieniem na czas wykonywania robót

m3

34*1*1*1.2 m3 40.800

RAZEM 40.800

74
d.1.
1.5.

1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.02.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II wraz z kosztami
składowania odpadów (KGO) (przyjęto wymianę gruntu)

m3

40.8 m3 40.800

RAZEM 40.800

75
d.1.
1.5.

1

KNNR 1
0214-06
z.o.2.11.4.
9911-03 
STWiORB
D.02.01.01

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) w tym wyko-
nanie podsypki i nasypki

m3

40.8-34*3.14*0.3*0.3 m3 31.192

RAZEM 31.192

1.1.
5.2

Budowa kanału technologicznego

76
d.1.
1.5.

2

KNNR 4
1308-07 ana-
logia

Kanał technologiczny (przejścia poprzeczn pod drogą, w tym 8 studni kablo-
wych)

m

10+7+8+9 m 34.000

RAZEM 34.000

1.1.
6

Roboty dodatkowe instalacyjne

77
d.1.
1.6

Rozeznanie
rynku - oferta
najkorzyst-
niejsza ceno-
wo
wycena indy-
widualna

Przestawienie w planie słupów telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycz-
nych

szt.

4+1 szt. 5.000

RAZEM 5.000

1.2 odcinek 2 w km 0+406 do 1+065
1.2.

1
branŜa drogowa

1.2.
1.1

D.01.01.01 Geodezyjna Obsługa Budowy

78
d.1.
2.1.

1

KNNR 1
0111-01
STWiORB
D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.659 km 0.659

RAZEM 0.659

1.2.
1.2

chodniki
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1.2.
1.2.

1

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

79
d.1.
2.1.
2.1

KNNR 6
0101-03
STWiORB
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości chodników

m2

1115 m2 1115.000

RAZEM 1115.000

80
d.1.
2.1.
2.1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania)

m3

1115*0.3 m3 334.500

RAZEM 334.500

81
d.1.
2.1.
2.1

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2

1115 m2 1115.000

RAZEM 1115.000

1.2.
1.2.

2

D.04.05.01Stabilizacja cementem

82
d.1.
2.1.
2.2

KNNR 6
0111-01
STWiORB
D.04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa
gr.10 cm

m2

1115 m2 1115.000

RAZEM 1115.000

1.2.
1.2.

3

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

83
d.1.
2.1.
2.3

KNNR 6
0113-01
STWiORB
D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

1115 m2 1115.000

RAZEM 1115.000

1.2.
1.2.

4

D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

84
d.1.
2.1.
2.4

KNNR 6
0502-03
STWiORB
D.05.03.23

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka szara)

m2

1115 m2 1115.000

RAZEM 1115.000

1.2.
1.3

obrzeŜa

1.2.
1.3.

1

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

85
d.1.
2.1.
3.1

KNNR 6
0101-03
STWiORB
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości pasa drogowego

m2

576*0.15 m2 86.400

RAZEM 86.400

86
d.1.
2.1.
3.1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania)

m3

86.4*0.15 m3 12.960

RAZEM 12.960

87
d.1.
2.1.
3.1

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2

86.4 m2 86.400

RAZEM 86.400

1.2.
1.3.

2

D.08.03.01 ObrzeŜa betonowe
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88
d.1.
2.1.
3.2

KNNR 6
0404-05
STWiORB
D.08.03.01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m

576 m 576.000

RAZEM 576.000

1.2.
1.4

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

89
d.1.
2.1.

4

KNNR 6
0702-01
STWiORB
D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

90
d.1.
2.1.

4

KNNR 6
0702-04
STWiORB
D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

1.2.
1.5

D.07.01.03 Tymczasowa organizacja ruchu

91
d.1.
2.1.

5

Rozeznanie
rynku - oferta
najkorzyst-
niejsza ceno-
wo
STWiORB
D.07.01.03

Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót. szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

1.2.
2

branŜa instalacyjna - oświetlenie

1.2.
2.1

Roboty montaŜowe

92
d.1.
2.2.

1

KNNR 5
0701-05
STWiORB
D.01.02.04

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

600*0.2*0.6 m3 72.000

RAZEM 72.000

93
d.1.
2.2.

1

KNNR 5
0707-02
STWiORB
D.01.02.04

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie wraz z robo-
tami pomocniczymi i wykończeniowymi

m

600 m 600.000

RAZEM 600.000

94
d.1.
2.2.

1

KNNR 5
0702-05
STWiORB
D.01.02.04

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

600*0.2*0.6 m3 72.000

RAZEM 72.000

95
d.1.
2.2.

1

KNNR 5
1003-02
STWiORB
D.01.02.04

MontaŜ przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki

kpl.prz
ew.

36 kpl.prz
ew.

36.000

RAZEM 36.000

96
d.1.
2.2.

1

KNNR 5
1007-02
STWiORB
D.01.02.04

MontaŜ latarń oświetleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabry-
kowanego (wysokość słupów 7 m)

kpl.

18 kpl. 18.000

RAZEM 18.000

97
d.1.
2.2.

1

Kalkulacja
własna (4)
STWiORB
D.07.01.01

Roboty kontrolne i pomiarowe szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

1.3 odcinek 3 w km 1+065 do 1+495
1.3.

1
branŜa drogowa
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1.3.
1.1

D.01.01.01 Geodezyjna Obsługa Budowy

98
d.1.
3.1.

1

KNNR 1
0111-01
STWiORB
D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.43 km 0.430

RAZEM 0.430

1.3.
1.2

Usunięcie drzew i krzewów

99
d.1.
3.1.

2

KNR 2-01
0108-01
STWiORB
D.01.02.01

Mechaniczne usunięcie, karczowanie i obrobienie na czysto terenu (usunięcie
drzew i krzewów) wraz z odwozem i utylizacją materiału z wycinki)

ha

0.12 ha 0.120

RAZEM 0.120

1.3.
1.3

budowana droga - nowa konstrukcja

1.3.
1.3.

1

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

100
d.1.
3.1.
3.1

KNNR 6
0101-03
STWiORB
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości jezdni

m2

2515 m2 2515.000

RAZEM 2515.000

101
d.1.
3.1.
3.1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania)

m3

2515*0.4 m3 1006.000

RAZEM 1006.000

102
d.1.
3.1.
3.1

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2

2515 m2 2515.000

RAZEM 2515.000

1.3.
1.3.

2

D.04.05.01Stabilizacja cementem

103
d.1.
3.1.
3.2

KNNR 6
0111-01
STWiORB
D.04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa
gr.10 cm

m2

2515 m2 2515.000

RAZEM 2515.000

1.3.
1.3.

3

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie

104
d.1.
3.1.
3.3

KNNR 6
1005-07
STWiORB
D.04.03.01

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (podbudowa z
kruszywa)

m2

2515 m2 2515.000

RAZEM 2515.000

105
d.1.
3.1.
3.3

KNNR 6
1005-06
STWiORB
D.04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (podbudowa
bitumiczna i warstwa wiąŜąca)
Krotność = 2

m2

2515 m2 2515.000

RAZEM 2515.000

106
d.1.
3.1.
3.3

KNNR 6
1005-07
STWiORB
D.04.03.01

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (podbudowa bitu-
miczna i warstwa wiąŜąca)
Krotność = 2

m2

2515 m2 2515.000

RAZEM 2515.000

1.3.
1.3.

4

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

107
d.1.
3.1.
3.4

KNNR 6
0113-02
STWiORB
D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2
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2515 m2 2515.000

RAZEM 2515.000

1.3.
1.3.

5

D.04.08.01 Podbudowa zasadnicza z BA

108
d.1.
3.1.
3.5

KNNR 6
0110-03 ana-
logia 8 cm
STWiORB
D.04.08.01

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm AC22P
D50/70
Krotność = 0.875

m2

2515 m2 2515.000

RAZEM 2515.000

1.3.
1.3.

6

D.05.03.05/a Nawierzchnia - warstwa wiąŜaca

109
d.1.
3.1.
3.6

KNNR 6
0310-02
STWiORB
D.05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni
wydajności 100 t/h o grubości 5 cm (warstwa wiąŜąca) AC16W D50/70

m2

2515 m2 2515.000

RAZEM 2515.000

1.3.
1.3.

7

D.05.03.05.b Nawierzchnia - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC

110
d.1.
3.1.
3.7

KNNR 6
0310-05
STWiORB
D.05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni
wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S D50/70

m2

2515 m2 2515.000

RAZEM 2515.000

1.3.
1.4

krawęŜniki

1.3.
1.4.

1

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

111
d.1.
3.1.
4.1

KNNR 6
0101-03
STWiORB
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości pasa drogowego

m2

877*0.2 m2 175.400

RAZEM 175.400

112
d.1.
3.1.
4.1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania)

m3

175.4*0.2 m3 35.080

RAZEM 35.080

113
d.1.
3.1.
4.1

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2

175.4 m2 175.400

RAZEM 175.400

1.3.
1.4.

2

D.08.01.01 KrawęŜniki / oporniki

114
d.1.
3.1.
4.2

KNNR 6
0403-03
STWiORB
D.08.01.01

KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej

m

877 m 877.000

RAZEM 877.000

1.3.
1.5

chodniki

1.3.
1.5.

1

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

115
d.1.
3.1.
5.1

KNNR 6
0101-03
STWiORB
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości chodników

m2

805 m2 805.000

RAZEM 805.000
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116
d.1.
3.1.
5.1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania)

m3

805*0.3 m3 241.500

RAZEM 241.500

117
d.1.
3.1.
5.1

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2

805 m2 805.000

RAZEM 805.000

1.3.
1.5.

2

D.04.05.01Stabilizacja cementem

118
d.1.
3.1.
5.2

KNNR 6
0111-01
STWiORB
D.04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa
gr.10 cm

m2

805 m2 805.000

RAZEM 805.000

1.3.
1.5.

3

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

119
d.1.
3.1.
5.3

KNNR 6
0113-01
STWiORB
D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

805 m2 805.000

RAZEM 805.000

1.3.
1.5.

4

D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

120
d.1.
3.1.
5.4

KNNR 6
0502-03
STWiORB
D.05.03.23

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka szara)

m2

805 m2 805.000

RAZEM 805.000

1.3.
1.6

zjazdy

1.3.
1.6.

1

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

121
d.1.
3.1.
6.1

KNNR 6
0101-03
STWiORB
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości zjazdów

m2

42 m2 42.000

RAZEM 42.000

122
d.1.
3.1.
6.1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania)

m3

42*0.35 m3 14.700

RAZEM 14.700

123
d.1.
3.1.
6.1

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2

42 m2 42.000

RAZEM 42.000

1.3.
1.6.

2

D.04.05.01Stabilizacja cementem

124
d.1.
3.1.
6.2

KNNR 6
0111-01
STWiORB
D.04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa
gr.10 cm

m2

42 m2 42.000

RAZEM 42.000

1.3.
1.6.

3

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego
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125
d.1.
3.1.
6.3

KNNR 6
0113-02
STWiORB
D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

42 m2 42.000

RAZEM 42.000

1.3.
1.6.

4

D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

126
d.1.
3.1.
6.4

KNNR 6
0502-03
STWiORB
D.05.03.23

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolorowa)

m2

42 m2 42.000

RAZEM 42.000

1.3.
1.7

obrzeŜa

1.3.
1.7.

1

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

127
d.1.
3.1.
7.1

KNNR 6
0101-03
STWiORB
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości pasa drogowego

m2

453*0.15 m2 67.950

RAZEM 67.950

128
d.1.
3.1.
7.1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania)

m3

67.95*0.15 m3 10.193

RAZEM 10.193

129
d.1.
3.1.
7.1

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2

67.95 m2 67.950

RAZEM 67.950

1.3.
1.7.

2

D.08.03.01 ObrzeŜa betonowe

130
d.1.
3.1.
7.2

KNNR 6
0404-05
STWiORB
D.08.03.01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m

453 m 453.000

RAZEM 453.000

1.3.
1.8

D.06.03.01 Pobocza

131
d.1.
3.1.

8

KNNR 6
0113-02
STWiORB
D.04.04.02

Pobocza z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

315 m2 315.000

RAZEM 315.000

1.3.
1.9

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

132
d.1.
3.1.

9

KNNR 6
0702-01
STWiORB
D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

133
d.1.
3.1.

9

KNNR 6
0702-04
STWiORB
D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

1.3.
1.10

D.07.01.03 Tymczasowa organizacja ruchu
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134
d.1.
3.1.

10

Rozeznanie
rynku - oferta
najkorzyst-
niejsza ceno-
wo
STWiORB
D.07.01.03

Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót. szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

1.3.
2

branŜa instalacyjna - kanalizacja deszczowa

1.3.
2.1

D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe

135
d.1.
3.2.

1

KNNR 8
0222-03
STWiORB
D.02.01.01

DemontaŜ rurociągu i przykanalików w wykopie m

60+25 m 85.000

RAZEM 85.000

136
d.1.
3.2.

1

KNNR 8
0224-08
STWiORB
D.02.01.01

DemontaŜ studni i studzienek reizyjnych i deszczowych szt

6+5 szt 11.000

RAZEM 11.000

137
d.1.
3.2.

1

KNR 4-04
1103-04
STWiORB
D.01.02.04

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym wraz z kosztami
gospodarowania  odpadami

m3

60*3.14*0.2*0.2+25*3.14*0.1*0.1+6*3.14*0.5*0.5*3+5*3.14*0.2*0.2*2 m3 23.707

RAZEM 23.707

1.3.
2.2

D.02.01.01 Wykopy

138
d.1.
3.2.

2

KNNR 1
0305-02
STWiORB
D.02.01.01

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. III wraz z umocnieniem wykopów (rozpory) poprzez deskowa-
nie lub stalowe wypraski oraz odwodnieniem na czas wykonywania robót

m3

60*1*2+25*1*2 m3 170.000

RAZEM 170.000

139
d.1.
3.2.

2

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.02.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II wraz z kosztami
składowania odpadów (KGO) (przyjęto wymianę gruntu)

m3

170 m3 170.000

RAZEM 170.000

140
d.1.
3.2.

2

KNNR 1
0214-06
z.o.2.11.4.
9911-03 
STWiORB
D.02.01.01

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) w tym wyko-
nanie podsypki i nasypki

m3

170-85*3.14*0.1*0.1 m3 167.331

RAZEM 167.331

1.3.
2.3

D.03.02.01 Odwodnienie korpusu drogowego

141
d.1.
3.2.

3

KNNR 4
1308-03
STWiORB
D.03.02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

25+60 m 85.000

RAZEM 85.000

142
d.1.
3.2.

3

KNNR 4
1424-01
STWiORB
D.03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000

143
d.1.
3.2.

3

KNNR 4
1414-01
STWiORB
D.03.02.01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i Ŝelbetowych o śr. 1000 mm głębo-
kość 3 m

stud.

6 stud. 6.000

RAZEM 6.000

1.3.
3

banŜa instalacyjna - wodociąg
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1.3.
3.1

D.02.01.01 Wykopy

144
d.1.
3.3.

1

KNNR 1
0305-02
STWiORB
D.02.01.01

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. III wraz z umocnieniem wykopów (rozpory) poprzez deskowa-
nie lub stalowe wypraski oraz odwodnieniem na czas wykonywania robót

m3

446*0.6*1.8 m3 481.680

RAZEM 481.680

145
d.1.
3.3.

1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.02.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II wraz z kosztami
składowania odpadów (KGO) (przyjęto wymianę gruntu)

m3

481.68 m3 481.680

RAZEM 481.680

146
d.1.
3.3.

1

KNNR 1
0214-06
z.o.2.11.4.
9911-03 
STWiORB
D.02.01.01

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) w tym wyko-
nanie podsypki i nasypki

m3

481.68-446*3.14*0.05*0.05 m3 478.179

RAZEM 478.179

1.3.
3.2

Wodociąg z uzbrojeniem

147
d.1.
3.3.

2

KNNR 4
1308-01

Kanały z rur PEHD 100mm m

446 m 446.000

RAZEM 446.000

148
d.1.
3.3.

2

KNNR 4
1119-02

Hydranty poŜarowe podziemne o śr. 100 mm kpl

5 kpl 5.000

RAZEM 5.000

1.3.
4

branŜa instalacyjna - oświetlenie

1.3.
4.1

Roboty montaŜowe

149
d.1.
3.4.

1

KNNR 5
0701-05
STWiORB
D.01.02.04

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

470*0.2*0.6 m3 56.400

RAZEM 56.400

150
d.1.
3.4.

1

KNNR 5
0707-02
STWiORB
D.01.02.04

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie wraz z robo-
tami pomocniczymi i wykończeniowymi

m

470 m 470.000

RAZEM 470.000

151
d.1.
3.4.

1

KNNR 5
0702-05
STWiORB
D.01.02.04

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

470*0.2*0.6 m3 56.400

RAZEM 56.400

152
d.1.
3.4.

1

KNNR 5
1003-02
STWiORB
D.01.02.04

MontaŜ przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki

kpl.prz
ew.

32 kpl.prz
ew.

32.000

RAZEM 32.000

153
d.1.
3.4.

1

KNNR 5
1007-02
STWiORB
D.01.02.04

MontaŜ latarń oświetleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabry-
kowanego (wysokość słupów 7 m)

kpl.

16 kpl. 16.000

RAZEM 16.000

154
d.1.
3.4.

1

Kalkulacja
własna (4)
STWiORB
D.07.01.01

Roboty kontrolne i pomiarowe szt

1 szt 1.000
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RAZEM 1.000

1.3.
5

Roboty dodatkowe instalacyjne

155
d.1.
3.5

Rozeznanie
rynku - oferta
najkorzyst-
niejsza ceno-
wo
wycena indy-
widualna

Przestawienie w planie słupów elektroenergetycznych szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

1.4 odcinek 4 - drogi wewnętrzne
1.4.

1
branŜa drogowa

1.4.
1.1

D.01.01.01 Geodezyjna Obsługa Budowy

156
d.1.
4.1.

1

KNNR 1
0111-01
STWiORB
D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.36 km 0.360

RAZEM 0.360

1.4.
1.2

Usunięcie drzew i krzewów

157
d.1.
4.1.

2

KNR 2-01
0108-01
STWiORB
D.01.02.01

Mechaniczne usunięcie, karczowanie i obrobienie na czysto terenu (usunięcie
drzew i krzewów) wraz z odwozem i utylizacją materiału z wycinki)

ha

0.39 ha 0.390

RAZEM 0.390

1.4.
1.3

budowana droga - nowa konstrukcja

1.4.
1.3.

1

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

158
d.1.
4.1.
3.1

KNNR 6
0101-03
STWiORB
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości jezdni

m2

1880 m2 1880.000

RAZEM 1880.000

159
d.1.
4.1.
3.1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania)

m3

1880*0.4 m3 752.000

RAZEM 752.000

160
d.1.
4.1.
3.1

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2

1880 m2 1880.000

RAZEM 1880.000

1.4.
1.3.

2

D.04.05.01Stabilizacja cementem

161
d.1.
4.1.
3.2

KNNR 6
0111-01
STWiORB
D.04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa
gr.10 cm

m2

1880 m2 1880.000

RAZEM 1880.000

1.4.
1.3.

3

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie

162
d.1.
4.1.
3.3

KNNR 6
1005-07
STWiORB
D.04.03.01

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (podbudowa z
kruszywa)

m2

1880 m2 1880.000

RAZEM 1880.000

163
d.1.
4.1.
3.3

KNNR 6
1005-06
STWiORB
D.04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (podbudowa
bitumiczna i warstwa wiąŜąca)
Krotność = 2

m2
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1880 m2 1880.000

RAZEM 1880.000

164
d.1.
4.1.
3.3

KNNR 6
1005-07
STWiORB
D.04.03.01

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (podbudowa bitu-
miczna i warstwa wiąŜąca)
Krotność = 2

m2

1880 m2 1880.000

RAZEM 1880.000

1.4.
1.3.

4

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

165
d.1.
4.1.
3.4

KNNR 6
0113-02
STWiORB
D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

1880 m2 1880.000

RAZEM 1880.000

1.4.
1.3.

5

D.04.08.01 Podbudowa zasadnicza z BA

166
d.1.
4.1.
3.5

KNNR 6
0110-03 ana-
logia 8 cm
STWiORB
D.04.08.01

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm AC22P
D50/70
Krotność = 0.875

m2

1880 m2 1880.000

RAZEM 1880.000

1.4.
1.3.

6

D.05.03.05/a Nawierzchnia - warstwa wiąŜaca

167
d.1.
4.1.
3.6

KNNR 6
0310-02
STWiORB
D.05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni
wydajności 100 t/h o grubości 5 cm (warstwa wiąŜąca) AC16W D50/70

m2

1880 m2 1880.000

RAZEM 1880.000

1.4.
1.3.

7

D.05.03.05.b Nawierzchnia - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC

168
d.1.
4.1.
3.7

KNNR 6
0310-05
STWiORB
D.05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni
wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S D50/70

m2

1880 m2 1880.000

RAZEM 1880.000

1.4.
1.4

krawęŜniki

1.4.
1.4.

1

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

169
d.1.
4.1.
4.1

KNNR 6
0101-03
STWiORB
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości pasa drogowego

m2

732*0.2 m2 146.400

RAZEM 146.400

170
d.1.
4.1.
4.1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania)

m3

146.4*0.2 m3 29.280

RAZEM 29.280

171
d.1.
4.1.
4.1

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2

146.4 m2 146.400

RAZEM 146.400

1.4.
1.4.

2

D.08.01.01 KrawęŜniki / oporniki

172
d.1.
4.1.
4.2

KNNR 6
0403-03
STWiORB
D.08.01.01

KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej

m

732 m 732.000
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RAZEM 732.000

1.4.
1.5

chodniki

1.4.
1.5.

1

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

173
d.1.
4.1.
5.1

KNNR 6
0101-03
STWiORB
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości chodników

m2

655 m2 655.000

RAZEM 655.000

174
d.1.
4.1.
5.1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania)

m3

655*0.3 m3 196.500

RAZEM 196.500

175
d.1.
4.1.
5.1

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2

655 m2 655.000

RAZEM 655.000

1.4.
1.5.

2

D.04.05.01Stabilizacja cementem

176
d.1.
4.1.
5.2

KNNR 6
0111-01
STWiORB
D.04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa
gr.10 cm

m2

655 m2 655.000

RAZEM 655.000

1.4.
1.5.

3

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

177
d.1.
4.1.
5.3

KNNR 6
0113-01
STWiORB
D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

655 m2 655.000

RAZEM 655.000

1.4.
1.5.

4

D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

178
d.1.
4.1.
5.4

KNNR 6
0502-03
STWiORB
D.05.03.23

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka szara)

m2

655 m2 655.000

RAZEM 655.000

1.4.
1.6

zjazdy

1.4.
1.6.

1

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

179
d.1.
4.1.
6.1

KNNR 6
0101-03
STWiORB
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości zjazdów

m2

350 m2 350.000

RAZEM 350.000

180
d.1.
4.1.
6.1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania)

m3

350*0.35 m3 122.500

RAZEM 122.500

181
d.1.
4.1.
6.1

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2

350 m2 350.000

RAZEM 350.000
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1.4.
1.6.

2

D.04.05.01Stabilizacja cementem

182
d.1.
4.1.
6.2

KNNR 6
0111-01
STWiORB
D.04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa
gr.10 cm

m2

350 m2 350.000

RAZEM 350.000

1.4.
1.6.

3

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

183
d.1.
4.1.
6.3

KNNR 6
0113-02
STWiORB
D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

350 m2 350.000

RAZEM 350.000

1.4.
1.6.

4

D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

184
d.1.
4.1.
6.4

KNNR 6
0502-03
STWiORB
D.05.03.23

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolorowa)

m2

350 m2 350.000

RAZEM 350.000

1.4.
1.7

obrzeŜa

1.4.
1.7.

1

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

185
d.1.
4.1.
7.1

KNNR 6
0101-03
STWiORB
D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości pasa drogowego

m2

470*0.15 m2 70.500

RAZEM 70.500

186
d.1.
4.1.
7.1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z koryto-
wania)

m3

70.5*0.15 m3 10.575

RAZEM 10.575

187
d.1.
4.1.
7.1

KNNR 6
0103-03
STWiORB
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV

m2

70.5 m2 70.500

RAZEM 70.500

1.4.
1.7.

2

D.08.03.01 ObrzeŜa betonowe

188
d.1.
4.1.
7.2

KNNR 6
0404-05
STWiORB
D.08.03.01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m

470 m 470.000

RAZEM 470.000

1.4.
1.8

D.06.03.01 Pobocza

189
d.1.
4.1.

8

KNNR 6
0113-02
STWiORB
D.04.04.02

Pobocza z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

220 m2 220.000

RAZEM 220.000

1.4.
1.9

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

190
d.1.
4.1.

9

KNNR 6
0702-01
STWiORB
D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
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191
d.1.
4.1.

9

KNNR 6
0702-04
STWiORB
D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

1.4.
1.10

D.07.01.03 Tymczasowa organizacja ruchu

192
d.1.
4.1.

10

Rozeznanie
rynku - oferta
najkorzyst-
niejsza ceno-
wo
STWiORB
D.07.01.03

Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót. szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

1.4.
2

branŜa instalacyjna - kanalizacja deszczowa

1.4.
2.1

D.02.01.01 Wykopy

193
d.1.
4.2.

1

KNNR 1
0305-02
STWiORB
D.02.01.01

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. III wraz z umocnieniem wykopów (rozpory) poprzez deskowa-
nie lub stalowe wypraski oraz odwodnieniem na czas wykonywania robót

m3

453*1*2+35*1*2 m3 976.000

RAZEM 976.000

194
d.1.
4.2.

1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.02.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II wraz z kosztami
składowania odpadów (KGO) (przyjęto wymianę gruntu)

m3

976 m3 976.000

RAZEM 976.000

195
d.1.
4.2.

1

KNNR 1
0214-06
z.o.2.11.4.
9911-03 
STWiORB
D.02.01.01

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) w tym wyko-
nanie podsypki i nasypki

m3

976-453*3.14*0.2*0.2-35*3.14*0.1*0.1 m3 918.004

RAZEM 918.004

1.4.
2.2

D.03.02.01 Odwodnienie korpusu drogowego

196
d.1.
4.2.

2

KNNR 4
1308-03
STWiORB
D.03.02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm przykanaliki m

35 m 35.000

RAZEM 35.000

197
d.1.
4.2.

2

KNNR 4
1308-06
STWiORB
D.03.02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

453 m 453.000

RAZEM 453.000

198
d.1.
4.2.

2

KNNR 4
1424-01
STWiORB
D.03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem szt.

14 szt. 14.000

RAZEM 14.000

199
d.1.
4.2.

2

KNNR 4
1414-01
STWiORB
D.03.02.01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i Ŝelbetowych o śr. 1000 mm głębo-
kość 3 m

stud.

16 stud. 16.000

RAZEM 16.000

1.4.
3

branŜa instalacyjna - kanalizacja sanitarna

1.4.
3.1

D.02.01.01 Wykopy

200
d.1.
4.3.

1

KNNR 1
0305-02
STWiORB
D.02.01.01

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. III wraz z umocnieniem wykopów (rozpory) poprzez deskowa-
nie lub stalowe wypraski oraz odwodnieniem na czas wykonywania robót

m3

430*1*2.2 m3 946.000
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RAZEM 946.000

201
d.1.
4.3.

1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.02.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II wraz z kosztami
składowania odpadów (KGO) (przyjęto wymianę gruntu)

m3

946 m3 946.000

RAZEM 946.000

202
d.1.
4.3.

1

KNNR 1
0214-06
z.o.2.11.4.
9911-03 
STWiORB
D.02.01.01

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) w tym wyko-
nanie podsypki i nasypki

m3

946-430*3.14*0.15*0.15 m3 915.621

RAZEM 915.621

1.4.
3.2

Kanalizacja sanitarna

203
d.1.
4.3.

2

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC o śr. zewn. 315 mm m

430 m 430.000

RAZEM 430.000

204
d.1.
4.3.

2

KNNR 4
1414-01
STWiORB
D.03.02.01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i Ŝelbetowych o śr. 1000 mm głębo-
kość 3 m

stud.

18 stud. 18.000

RAZEM 18.000

1.4.
4

banŜa instalacyjna - wodociąg

1.4.
4.1

D.02.01.01 Wykopy

205
d.1.
4.4.

1

KNNR 1
0305-02
STWiORB
D.02.01.01

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. III wraz z umocnieniem wykopów (rozpory) poprzez deskowa-
nie lub stalowe wypraski oraz odwodnieniem na czas wykonywania robót

m3

363*0.6*1.8+70*0.6*1.5 m3 455.040

RAZEM 455.040

206
d.1.
4.4.

1

KNR 4-01
0108-05
STWiORB
D.02.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II wraz z kosztami
składowania odpadów (KGO) (przyjęto wymianę gruntu)

m3

455.04 m3 455.040

RAZEM 455.040

207
d.1.
4.4.

1

KNNR 1
0214-06
z.o.2.11.4.
9911-03 
STWiORB
D.02.01.01

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) w tym wyko-
nanie podsypki i nasypki

m3

455.04-363*3.14*0.05*0.05-70*3.14*0.016*0.016 m3 452.134

RAZEM 452.134

1.4.
4.2

Wodociąg z uzbrojeniem

208
d.1.
4.4.

2

KNNR 4
1308-01

Kanały z rur PEHD 100mm m

363 m 363.000

RAZEM 363.000

209
d.1.
4.4.

2

KNNR 4
1308-01

Przyłącza z rur PEHD 32mm m

70 m 70.000

RAZEM 70.000

210
d.1.
4.4.

2

KNNR 4
1119-02

Hydranty poŜarowe podziemne o śr. 100 mm kpl

4 kpl 4.000

RAZEM 4.000

1.4.
5

branŜa instalacyjna - oświetlenie
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1.4.
5.1

Roboty montaŜowe

211
d.1.
4.5.

1

KNNR 5
0701-05
STWiORB
D.01.02.04

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

650*0.2*0.6 m3 78.000

RAZEM 78.000

212
d.1.
4.5.

1

KNNR 5
0707-02
STWiORB
D.01.02.04

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie wraz z robo-
tami pomocniczymi i wykończeniowymi

m

650 m 650.000

RAZEM 650.000

213
d.1.
4.5.

1

KNNR 5
0702-05
STWiORB
D.01.02.04

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

650*0.2*0.6 m3 78.000

RAZEM 78.000

214
d.1.
4.5.

1

KNNR 5
1003-02
STWiORB
D.01.02.04

MontaŜ przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki

kpl.prz
ew.

28 kpl.prz
ew.

28.000

RAZEM 28.000

215
d.1.
4.5.

1

KNNR 5
1007-02
STWiORB
D.01.02.04

MontaŜ latarń oświetleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabry-
kowanego

kpl.

14 kpl. 14.000

RAZEM 14.000

216
d.1.
4.5.

1

Kalkulacja
własna (4)
STWiORB
D.07.01.01

Roboty kontrolne i pomiarowe szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

1.4.
6

Roboty dodatkowe instalacyjne

217
d.1.
4.6

Rozeznanie
rynku - oferta
najkorzyst-
niejsza ceno-
wo
wycena indy-
widualna

Przestawienie w planie słupów elektroenergetycznych szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
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