

Bydgoszcz, dnia 29.11.2021 r.

WZP.271.53.2021.B

Oznaczenie i numer postępowania: „**Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku Galerii Miejskiej BWA przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy, w zakresie elewacji kamiennej i dachu**” - WZP.271.53.2021.B

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przedstawia zadane pytanie i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o informację jaka jest częstotliwość fakturowania, Czy Zamawiający dopuszcza co miesięczne fakturowanie ?

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje system rozliczeń miesięcznych zgodnie z zapisami par.15 ust. 1 i 2 w projekcie umowy.

Jednocześnie na podstawie art. 137 ust. 1 uPzp Zamawiający zmienia treść:

1. § 5 ust. 1 pkt 28) umowy, który otrzymuje brzmienie:

- 28) w razie konieczności wykorzystania przy realizacji umowy pojazdów Wykonawca:
- a) oświadcza, że spełni wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w szczególności dotyczące zapewnienia minimalnej ilości pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy realizacji niniejszej umowy,
 - b) na każde żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym przedłoży oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
 - c) na każde żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym zobowiązany jest udzielić wyjaśnień pod kątem spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych; Zamawiający uprawniony jest do żądania dokumentów potwierdzających spełnianie określonych powyżej wymagań,
 - d) w przypadku braku złożenia oświadczenia, o którym mowa w lit. b) lub braku udzielenia wyjaśnień bądź przedłożenia dokumentów, w przypadku o którym mowa w lit. c) w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymać wykonywanie robót budowlanych do czasu złożenia stosownego oświadczenia bądź przedłożenia żądanych wyjaśnień lub dokumentów, a okoliczność przerwy w robotach budowlanych obciąża Wykonawcę,

2. § 12 ust. 2 pkt 2 litera b) umowy, który otrzymuje brzmienie:

b) za niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 28 lit. b) bądź też nieudzielenie wyjaśnień lub nieprzedłożenie żądanych dokumentów, w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 28 lit. c), w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za każdy przypadek,

3. § 12 ust. 2 pkt 2 litera c) umowy, który otrzymuje brzmienie:

c) za prowadzenie robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w § 5 w ust. 1 pkt 28 lit. d) w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za każdy przypadek,

4. wykreślając w § 12 ust. 2 pkt 1 literę m),

5. dodając w § 20 ust. 1 pkt 3 umowy, o następującym brzmieniu:

3) Wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 28 lit. b) bądź też nie udzielił wyjaśnień lub nie przedłożył żądanych dokumentów, w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 28 lit. c) – odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu,

6. dodając w § 20 ust. 1 pkt 4 umowy, o następującym brzmieniu:

4) Wykonawca nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych dotyczących zapewnienia minimalnej ilości pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy realizacji niniejszej umowy – odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni daty kiedy Zamawiający dowiedział się o niniejszej okoliczności.

7. wykreślając w § 20 ust. 4 pkt 3 literę g),

8. wykreślając w § 10 ust. 29.

W załączeniu Zamawiający zamieszcza aktualny wzór umowy oraz Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy (PINB.531.93.2021.MP).

Sekretarz komisji przetargowej:
Justyna Motławska

Członek komisji przetargowej:
Piotr Nasiadek