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ST -00 WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV 45330000-9

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot dla inwestycji
pn.: ZEWNETRZNA PODZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z MONTAZEM KOTLOW
GAZOWYCH 2-FUNKCYJNYCH DLA DWOCH ISTNIEJACYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne robét objetych specyfikacjg
techniczna:

ST — 01 INSTALACJA GAZOWA

ST - 02 ROBOTY BUDOWLANE

ST — 03 ROBOTY ELEKTRYCZNE

Opracowanie swoim zakresem obejmuije:

. Demontaz istniejgcych kottow na paliwo state wraz z wiszagcymi zasobnikami cieptej wody,

. Wykonanie nowej instalacji gazowej prowadzonej na klatkach schodowych z rur stalowych czarnych, bez
szwu, tgczonych przez spawanie,

. Wykonanie instalacji gazowych mieszkaniowych z rur miedzianych zaciskowych z atestem do gazu,

Montaz kottéw gazowych 2-funkcyjnych w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych,
Montaz wkfadéw kominowych ze stali kwasoodporne;j,

Montaz wentylacji mechanicznej wywiewnej w wybranych lokalach w budynku nr 116,
zewnetrzna podziemna instalacja gazowa do budynku 114 oraz 116.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg réwniez rysunki, stanowigca
zatgcznik do Specyfikaciji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéow metodg montazu — takze
dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z
uzyciem wyrobow budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy, teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
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Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania
zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla
danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami — m.in. Projekt
Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Roboét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia  Obiektu.
STWIORB (Specyfikacja techniczna, STWIORB) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacjg Techniczng i
Dokumentacjg Projektows.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robdét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru_- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary Obiektu
bedacego przedmiotem Robdt.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektows i
komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru
koncowego robot.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem podanym w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowigcej dokument przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Kazdorazowo, przed zastosowaniem (wbudowaniem) wyrobu budowlanego lub materiatu, Wykonawca jest
zobowigzany do sprawdzenia zgodnos$ci poszczegolnych elementéw Dokumentacji Projektowej miedzy sobg oraz
elementéw Dokumentacji Projektowej z wtasciwg STWIORB. W przypadku stwierdzenia btedéw lub rozbieznosci,
Wykonawca winien natychmiast powiadomic Inzyniera.

Wszystkie Dokumenty Kontraktowe traktowane sg jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy wyrobdéw i elementéw budowli
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muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wyroby lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWiIORB, i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie wyroby bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjg
Technicznag, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét..

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych.
1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykahnczania Robét Wykonawca zapewni nalezyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wplywem zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
b) Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przed nadmiernym pyleniem przewozonego gruntu poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i
zabezpieczenie go podczas transportu.

¢) Minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn
spetniajgcych polskie normy i rozporzgdzenia w zakresie emisji hatasu do srodowiska oraz unikanie prowadzenia
prac zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe;.

d) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych z rozbidrki obiektéw
budowlanych i istniejgcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢ procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia roboczego powinna byc¢
przewozona do wytworni w celu powtdrnego wykorzystania.

e) Organizowanie prac budowlanych w ten sposdb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i

lepiszczy w miejscu budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie

gruntu.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wyroby, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia wyrobéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobéw na srodowisko.

Z odpadami nalezy postepowac zgodnie z Ustawg z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).

Wyroby, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakohnczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. wyroby pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych wyrobéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt wyrobéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wihasciwych organdéw administracji panstwowe;j.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o instalacjach podziemnych zbudowanych po
dacie sporzgdzenia mapy zawartej w projekcie budowlanym. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktéore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

Powiadomienie powinno nastgpi¢ z minimum 1-miesiecznym wyprzedzeniem w celu odpowiednio wczesnego
powiadomienia odbiorcow. Termin powiadomienia gestoréw sieci powinien by¢ zgodny z wydanymi warunkami
technicznymi, przy czym nie krotszy niz 1 miesigc przed przystgpieniem do robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. i

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
wyrobow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejgcych
drég, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do
ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u
zarzgdcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do wtadz samorzgdowych.
Nieodtaczng czescig tej dokumentaciji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzgcy watpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu ktory dokumentuja.

Wykonawca bedzie maégt transportowaé wyroby budowlane i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po
drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W  szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcy wykonujacy prace na drogach po ktérych odbywa sie ruch
bedg w jaskrawych ubraniach, a od zmierzchu do switu z elementami odblaskowymi.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposob, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Bedzie organizowane na terenie nalezgcym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru ostatecznego Robdt, a w szczegodlnosci:

e Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych.

e Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

e Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j.

e Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

e Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidow energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

e Wykonawca w ramach umowy ma uprzgtng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét i likwidacji placu budowy.

e Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych wyrobéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) wyrobdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w czasie postepu Robot.

2.2. WYMOGI JAKOSCIOWE DLA WYKORZYSTYWANYCH MATERIALOW

Wszystkie instalowane materiaty muszg pochodzi¢ od renomowanych producentéw, gwarantujgcych najwyzszg
jakos¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiaty musza by¢ fabrycznie nowe i pochodzace z 2015 r.
Materiaty muszg spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentaciji technicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr
6). Producenci rur i ksztattek powinni legitymowac sie aktualnym swiadectwem kontroli jakosci — deklaracjg
zgodnosci. Producenci dla swoich wyrobéw powinni posiada¢ znak ,,B” lub ,CE”.

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

¢  Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej
certyfikaciji.

e  Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie, co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa.

e Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlane;.

¢  Wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
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aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

e  Wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta oraz z nim uzgodnione, dla ktérych
dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, Zamawiajgcy obowigzany jest przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywaé oswiadczenia wymienione powyzej, oraz udostepniaé je przedstawicielom
uprawnionych organow.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie wyrobow
budowlanych i materiatbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobéw budowlanych i
materiatow z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem wyrobow budowlanych i materiatéw do Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie wyroby pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet wyrobdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.4. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Wytwodrnie wyrobow budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki wyrobéw budowlanych mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobow
budowlanych pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobdw budowlanych
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja wyrobéw budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach

2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Wyroby budowlane i materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
wyrobéw budowlanych do innych robét, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobow budowlanych zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy spetnic¢
wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.6. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane i materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
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3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania Rob6ét ma by¢é utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny 2z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
(sprzetu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na o$
wiekszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYKONANIE ROBOT — OGOLNE ZASDY

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem (warunkami umowy), oraz za jakos$¢
zastosowanych wyrobdw oraz materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami STWiORB, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Projekt organizacji robét winien zawiera¢ harmonogram robot.

Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkgji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
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Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoéinych elementéw Robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegodtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegéinych elementéw Robdt,

- sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggng¢ zatozong jakos$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny zostaly okreslone w
Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaty okreslone, to Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane narzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcym
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobéw i materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby i materiaty nie zostang przez Wykonawce.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzone  zgodnie z  wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptaciji
Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspotrzednymi x, y, z w wersiji
cyfrowej oraz wydruku.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Kierownikowi Projektu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania wyrobéw oraz materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ laboratorium Zamawiajgcego na swoj koszt pojazdy ciezarowe stanowigce
przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania no$nosci przez obcigzenie ptytg statyczng (badanie
aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.
W przypadku koniecznosci przeprowadzenia pomiaréw geodezyjnych do badarn prowadzonych na zlecenie
Inzyniera przez laboratorium Zamawiajgcego, Wykonawca zapewni na swéj koszt obstuge geodezyjna.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami STWiORB na podstawie:

e przediozonych certyfikatow, aprobat technicznych i deklaracji zgodnosci,

e wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce,

¢ wynikow badan laboratorium Zamawiajgcego.

Inzynier ma obowigzek pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt
jezeli sg one zapisane w umowie z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ badania i pomiary wyrobow
budowlanych lub zleci¢ ich wykonanie niezaleznemu laboratorium. Odbiér poszczegdlnych asortymentéw robot
odbywa¢ sie bedzie na podstawie wynikdw badan wykonanych przez niezalezne laboratorium reprezentujgce
Inzyniera.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. W takim
przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce certyfikat zgodnosci, (atest) deklaracje zgodnosci lub inny dokument producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktorych potwierdzenie jakosci jest wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia dostarczona do robét powinna posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, oparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno- pomiarowy zainstalowany w wytwérniach muszg posiada¢ wazng
legalizacje wydang przez upowaznione instytucje. Materiaty posiadajace potwierdzenie jakosci a urzadzenia -
wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci
ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym  Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Robdét zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

e dane dotyczgce CzyNnnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag przediozone Kierownikowi
Projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wpykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawniehn do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Dopuszcza sie, za zgodg Inzyniera, mozliwo$¢ przeniesienie zapisow, ktére ze wzgledu na duzg objetos¢ nie mogg
znalez¢ miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentéw budowy (dot. np. wynikow badan laboratoryjnych,
danych dotyczgcych jakosci materiatu, zgodnosci warunkéw geotechnicznych itd.).
Ksigzka Obmiaréw
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robo6t i wpisuje do Ksigzki Obmiardéw .
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia
0 jakosci materiatbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru Robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
Kopie tych dokumentdw z potwierdzeniem ich zgodnosci z oryginalem Wykonawca przekazuje Inzynierowi
niezwtocznie po ich sporzadzeniu lub otrzymaniu.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
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Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg
tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Wykonawca opracuje  zestawienia tabelaryczne  wszystkich  asortymentéw  obmierzanych  robodt
i przekaze je w edytowalnym pliku (*.xls), zawierajgcym wszystkie formuty obliczeniowe Inzynierowi i Nadzorowi
Autorskiemu. W przypadku watpliwosci dotyczgcych ilosci obmierzonych robét, Wykonawca zobowigzany jest na
wniosek Inzyniera lub Nadzoru Autorskiego dostarczyé dodatkowo rysunki, na podstawie ktérych dokonywat
obliczen, w edytowalnym pliku (*.dwg).

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w
sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robat.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze <zazada¢ odkrycia robdt zakrytych, jeSli nie zostaly zgtoszone do odbioru
lub odméwic ptatnosci za te roboty.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
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8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiodr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach ogélnych umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektows i

STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robot

poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robd6t poprawkowych lub  Robdét  uzupetniajgcych

w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin

odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymagane;j Dokumentacjg Projektowa i STWIORB

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w

stosunku do wymagan przyjetych w warunkach ogdinych umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokoét odbioru ostatecznego Robot

sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksiazki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

Oznakowanie CE dotgczone do opakowan lub dokumentéw handlowych z wymaganymi towarzyszgcymi

informacjami

Deklaracje whasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych

e Oznakowanie znakiem budowlanym dotgczone do opakowan lub dokumentéw handlowych wraz z
wymaganymi informacjami

e Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ.

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen.

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

o Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

e Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wersji elektronicznej i
przekazaé ja Zamawiajgcemu.

e Deklaracja wtasciwosci uzytkowych wyrobow zuzytych na kontrakcie.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub uzupetniajagce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Odbioru Ostatecznego Robot
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zmawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
¢ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
e Specyfikacje Techniczne,
e uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
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e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi,

e dokumenty od dostawcow, producentdéw dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,

e sprawozdanie techniczne,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne winno zawierac:
e zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
e date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny Robot”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
w STWIORB nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Slepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9
Specyfikacji Technicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednig,

warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic¢ w czasie
realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowg za
wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentow robdt zostaly wymienione w odpowiednich
rozdziatach Specyfikacji Technicznych.
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ST — 01 INSTALACJA GAZOWA
kod CPV 45330000-0

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie
instalacji gazowej w ramach inwestycji ZEWNETRZNA PODZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
WRAZ Z MONTAZEM KOTLOW GAZOWYCH 2-FUNKCYJNYCH DLA DWOCH ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
* wykonanie przeku¢ w przegrodach wewnetrznych pod prowadzenie instalacji gazowej wraz z
zabudowaniem rur ochronnych,
montaz stelaza pod gazomierze,
montaz gazomierzy,
montaz szafki gazowej,
wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w lokalach z rur miedzianych taczonych przez lutowanie (lut
twardy) lub zacisk wraz z montazem niezbednej armatury,
*  wykonanie instalacji gazowej przed licznikami z rur stalowych tagczonych przez spawanie wraz z montazem
niezbednej armatury,
montaz instalacji gazowej
montaz urzadzen gazowych — kociot 2-funkcyjny, kuchenka 4-palnikowa
montaz armatury,
wykonanie préb szczelnosci,
napetnienie instalacji gazem,
uruchomienie urzgdzen gazowych, nastawa parametréw pracy,
zabezpieczenie antykorozyjne.
wykonanie wentylacji mechanicznej,

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST zawierajgcg ogolne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami
projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI
INSTAL, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 10. Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur
miedzianych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni.
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

. w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng,
. umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majagcych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano jego zgodnosci z normg zharmonizowang (PN-PE) albo
europejska aprobatg techniczng ( EAT), badz krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

. oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majgcy siedzibe na terytorium RP, dokonat oceny
zgodnos$ci i wydal, na swojg wytaczng odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci z Polska
Norma wyrobu lub aprobatg techniczng ( krajowg). Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w
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wyniku kontroli wiasciwych organéw i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych
Wyrobéw Budowlanych,

. dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualnej
dokumentaciji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg
oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania rob6t odpowiadaty
wymaganiom dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgda¢ od dostawcéw/ producentow
wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno-ruchowych,
instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny
by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy przez wykonawce.

2.1. Przewody

Instalacje gazowg w obrebie klatki schodowej wykonaé z rur stalowych bez szwu tgczonych za pomocg spawania.
Dopuszcza sie stosowanie potgczer gwintowanych do przytgczania armatury. Rury stalowe produkowane w Polsce
na podstawie ustalen zawartych w nastepujgcych normach: PN — 74/H — 74200 ,Rury stalowe ze szwem
gwintowane” PN — 80/H — 74219 ,Rury stalowe bez szwéw walcowane na gorgco ogolnego zastosowania” PN —
79/H — 74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe” Do wykonywania nowych instalacji gazowych stosuje sie rury
bez szwu, czarne (bez pokrycia antykorozyjnego). Konce rur powinny mie¢ gwint rurowy stozkowy zgodny z normg
PN — 73/M — 02031. Wymiary tgcznikéw z zeliwa ciggliwego podane sg w normie PN — 76/H — 74392.
Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych oraz rur o
zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju. Rury tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢
trwate oznaczenia. Nalezy je sktadowaé w oddzielnych stosach.

Instalacje w mieszkaniu wykonac z rur miedzianych fgczonych na lut twardy lub ztgczki zaprasowywane do gazu.
Ztaczki zaprasowywane powinny by¢é wykonane z miedzi i brgzu, przeznaczone do fgczenia rur miedzianych wg
PN-EN 1057 poprzez zaprasowywanie przy uzyciu narzedzia elektrohydraulicznego. Kazda ztagczka musi posiadac
system kontroli szczelnosci potaczenia SC-Contur, ktéry gwarantuje wykrycie niezaprasowanych potgczen.
Elementem uszczelniajgcym potaczenie zigczki z rurg jest umieszczona w odpowiednio wyprofilowanym gniezdzie
uszczelka typu o-ring z HNBR w kolorze zottym.

2.2. Armatura

Aby umozliwi¢ zamkniecie doptywu gazu przyboréw nalezy montowac kurki gazowe. Na rurociggach gazowych
stosowac¢ zawory odcinajgce kulowe do gazu o potgczeniach gwintowanych. Przed przyborami gazowymi nalezy
zamontowac filtr do gazu gwintowany. Kurki odcinajgce i filtry powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
instalacjach gazowych.

2.3. Odprowadzenie spalin

Wykonac¢ system odprowadzania spalin oraz pobierania powietrza z zewnatrz za pomocg centrycznego czopucha
80/125mm ze stali kwasoodpornej oraz wktadu kominowego ze stali kwasoodpornej fi80mm z atestem zgodnie z
opinig kominiarskg. Zasys powietrza do spalania z zewngtrz — z przestrzeni migdzy wktadem stalowym a
istniejgcym kominem murowanym. Podtgczenie czopucha z kottem wykona¢ za pomocg tréjnika lub kolana z
rewizjg. Przed montazem dokona¢ mechanicznego czyszczenia komina. System odprowadzenia spalin wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektows.

2.4. Wentylacja wywiewna

W budynku nr 114, w lokalach jednopokojowych z aneksem kuchennym w przedpokoju (lokal nr 2, 3, 6, 7, 10, 14,
15, 18, 19, 22, 23) wykona¢ wentylacje mechaniczng wywiewng o wydajnosci 70m3/h dla pomieszczenia kuchni.
W istniejacym kominie wentylacyjnym nalezy zamontowa¢ piony z rur Spiro DN100 zaizolowane matami z wetny
mineralnej grubosci 2cm — wykona¢ odrebny kanat dla kazdego z lokali. W lokalu mieszkalnym osadzi¢ kratke
wentylacyjng wywiewng statocisnieniowg. Kratka fabrycznie wyposazona jest w element do automatycznej
regulacji, ktéory w przypadku zwiekszonego podcisnienia w kanale i zwiekszonej wydajnosci automatycznie
przymyka przepustnice regulacyjng utrzymujgc wydatek na statym poziomie. Kratke montowac nalezy do krocca
przytaczeniowego o $rednicy 100 mm wystawionego z szachtu instalacyjnego na odpowiednig diugosc
uwzgledniajacg wykonczenie sciany. O$ kroéca wyprowadzonego do pomieszczenia powinna znajdowaé sie na
wysokosci 250 mm od stropu.

Na dachu system konczy¢ bedzie wentylator dachowy z silnikiem typu EC. Bezposrednio przed wentylatorem
dachowym nalezy zastosowac tlumik elastyczny typu 100-1200 mm. Wentylatory nalezy montowa¢ na podstawach
dachowych izolowanych 350-400mm.

Wentylatory beda pracowaty w funkcji statego cisnienia. Ustawienie punktu pracy wentylatora nalezy wykonac¢ za
pomocg regulatoraz wbudowanym wytgcznikiem serwisowym. Wentylatory nalezy montowac i uruchamiaé zgodnie
z instrukcjg obstugi i dokumentacjg techniczno-ruchowa.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wentylatorow.

Swieze powietrze bedzie doptywaé do lokali mieszkalnych za pomocg ci$nieniowych nawiewnikéw okiennych. W
celu zapewnienia prawidtowego przeptywu powietrza wentylacyjnego w obrebie mieszkania drzwi wewnetrzne w
mieszkaniach powinny mie¢ szczeling dolng w wysokosci 1-2 cm.
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Dobrano nawiewniki ci$nieniowe typu okienne o parametrach:
. 35 m%h przy podciénieniu 20 Pa.

Pozostate pomieszczenia przeznaczone na kuchenke gazowg muszg posiadaé sprawng wentylacje wywiewng
grawitacyjng na istniejgcym kanale wentylacji grawitacyjnej.

Wentylacje pomieszczenia kuchni pozostawi¢ w istniejgcym przewodzie kominowym. Na istniejgcym kanale
wentylacji grawitacyjnej zamontowa¢ nowoprojektowang kratke wentylacyjng 14x21cm. Wentylacja pomieszczenia
tazienki — bez zmian.

Nalezy zapewni¢ doptyw Swiezego powietrza do pomieszczenia poprzez montaz nawiewnika okiennego.

2.5. Kociot gazowy

Kociot gazowy wiszgcy dwufunkcyjny z zakmnieta komora spalania: moc kotta 21,0 kW zakres modulacji 2,8-21,0
kW, wyposazony w palnik gazowy przystosowany do spalania gazu ziemnego, regulator statotemperaturowy,
naczynie wzbiorcze przeponowe, pompe obiegowg i zawor 3-drogowy przetgczajgcy, stopien ochrony IP X4D (EN
60529), zasilanie elektryczne 230 V, sprawnos¢ znormalizowana 99,2% Hs, wymiennik ze stopu aluminowo-
krzemowego.

Zasilenie kotta gazowego w zimng wode wykona¢ przez wigczenie sie do istniejgcej instalacji w miejscu
zlikwidowanego zasobnika c.w. Instalacje cieptej wody z kotta gazowego wigczy¢ w istniejgce rozprowadzenie w
miejscu zlikwidowanego zasobnika c.w.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowa i uzyskania akceptacji
inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robé6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Rury

Rury transportowaé¢ pojazdami o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Armatura

Armature nalezy skltadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny byé dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robaot.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i $cianach za pomocg kredy
lub innych znakdw przebieg oraz lokalizacje projektowanych rur, armatury i urzgdzen.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

5.3.1. MONTAZ RUROCIAGOW

Przed montazem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papieryiinne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

*  wyznaczenie miejsca montazu rur gazowych,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen,

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow.
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Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Rurociggéw gazowych nie wolno uktadac na strychach lub pod podtoga.

Przejscia przez $ciany nalezy umieszczaé w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.

Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentac;ji technicznej powykonawczej. .
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjs.

Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegto$ciach nie mniejszych niz:

. 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi
rurociggami,
. 15 cm od rurociggow cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wytgczeniem przewoddw elektrycznych,

20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w

przypadku rurociggéw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢
nad tymi puszkami,

Do montazu przewoddw i armatury w instalacji gazowej w obrebie klatki schodowej budynku moga by¢
zastosowane nastepujgce potgczenia:

. gwintowane,

. spawane.

Potaczenia gwintowane stosuje sie¢ do potaczeh przewodow z armaturg gwintowang, ktérych koncowki sg
gwintowane.

Uszczelnienie tych potgczen wykonywane jest za pomocg konopii i pasty uszczelniajgce;j.

Potaczenia przewoddéw z armaturg o Srednicach wigkszych od 50 mm dokonuje sie za pomocag kotnierzy
przyspawanych okragtych ptaskich.

Rury fgczone sg za pomoca spawania. Spawanie rur o grubosciach $cianek do 5 mm moze by¢ gazowe lub
elektryczne.

Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Do montazu przewoddw i armatury w instalacji wewnatrz lokalu mieszkalnego, za gazomierzem nalezy zastosowac
rury miedziane tgczone na zigczki zaprasowane.

5.3.2. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Armature fgczy¢ z rurami za pomocg  ksztaltek gwintowanych. Potgczenia uszczelni¢ za pomoca konopii oraz pasty
miniowej. Armature i inne elementy instalacji montowac zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

5.3.3. MONTAZ URZADZEN

Gazomierze nalezy umiesci¢ na $cianie wewnatrz budynku w miejscu fatwo dostgpnym dla obstugi i kontroli.
Gtowice z zaworem odcinajgcym (ZO) mozna montowac na rurociggach poziomych i pionowych. Niedopuszczalne
jest montowanie w pozycji poziomej odwrotnej.

W usytuowaniu gtowicy z ZO uwzgledniony musi by¢ dogodny i bezpieczny dostep do obstugi.

W montazu zaworu ZO nalezy zapewni¢ wtasciwg sztywnos$¢ instalacji, pozbawiong dodatkowych naprezen przez
zastosowanie odpowiednich podpdr, obejm, wspornikow. Nie wolno zaworu umiesci¢ w miejscu narazonym na
bezposredni wptyw warunkéw atmosferycznych.

Temperatura stosowania -20°C + 60°C.

5.3.4. BADANIE SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowi podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do urzgdzen
gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowi mogg byc¢
wykonane czesciami, szczegolnie wowczas, gdy jest kilka przytgczy zakonczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod
cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne
jest stosowanie gazéw palnych. W przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia,
dla ktérych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy wykonaé pod cisnieniem 100 kPa (1,0
kg/cm?2).

Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub
gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja
temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodéw poddawanych prébie oraz
temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewngtrz przewodow
i tym samym zmian ci$nienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czes¢ instalacji
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podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie préby odbiorowej jest mozliwe wéwczas, gdy
urzgdzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato jego stabilno$c.

Pomiar cisnienia podczas préby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki” manometru
jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze
posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnosé pomiaru wymagang dla tego typu badania.
Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie
zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzgdzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas préby instalacja
gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungc¢ przyczyny i probe wykona¢ powtornie.

5.3.5. ROBOTY DEMONTAZOWE
Przewidziano demontaz istniejgcych kottéw na paliwo state wraz z czopuchem oraz z zasobnikami na ciepta
wode, nalezy zdemontowac réwniez wszystkie butle gazowe wraz z zinstalacjg na gaz ptynny w budynku.

Materiat pozyskany z demontazu, nadajgcy sie do ponownego uzycia (wskazany przez inspektora nadzoru),
nalezy pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajgcego dostarczajgc go we wskazane uzgodnione miejsce. Materiat
przeznaczony do odzysku nalezy starannie zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ jego uszkodzenia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w specyfikaciji
~Wymagania ogdélne”.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywaé do:
dziennika budowy

protokotu robdt zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU

6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczna, specyfikacjami oraz wskazéwkami inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po
zakonczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci inspektora nadzoru.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a) dziennikéw budowy

b) protokotéw odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot nalezy dokonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikte
w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonanie instalacji gazowej uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki
préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdyby wykonanie
jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne z wymaganiami, wykonanie instalacji gazowej uznaje
sie za niezgodng z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg zaptacie.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

+  Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonania robot,

+ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci, atesty,

+  certyfikaty),

*  Wypetniony dziennik budowy,

*  Protokoty z odbioréw migdzyoperacyjnych,

*  Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
* Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania robot dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji,
* Protokoly z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
» aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej,
+  protokoty badan szczelnosci instalacji.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego
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i Wykonawcy. Protokdét powinien zawieraé:
»  Ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
*  Ocene wynikéw badan,
*  Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
+  Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia  kohcowego  pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac:
Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

Warto$¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na Teren Budowy,

Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami -Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Placi sie za ustalong iloS¢ metréw biezgcych utozonych przewoddéw rurowych oraz sztuk zamontowanych
urzgdzen i armatury wg cen jednostkowych robaét.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzy¢ wtasnymi bazami cenowymi,
rynkowymi cenami jednostkowymi roboét lub publikowanymi w ogdlnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud,
Intercenbud, E-bistyp lub dokonaé wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie
wiasnych lub publikowanych sktadnikéw cenotwérczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN - 87/C — 96001 — Paliwa gazowe rozprowadzone wspolng siecig i przeznaczone do gospodarki
komunalnej
e PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i gazowych.
PN-EN 1254:2002 Miedz i stopy miedzi - tgczniki instalacyjne.
PN — 92/M — 34503 — Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw
PN — 89/H — 02650 — Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury
PN — EN I1SO6708 :1998 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne
PN — H - 74200 :1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN — 80/H — 74219 — Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania
PN — 92/M — 74001 — Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
PN — 76/M — 34034 — Rurociagi. Zasady obliczen strat cisnienia.
PN — 83/M — 54831 — Gazomierze. Podziat oznaczenia, nazwy i okreslenia.
PN — 92/M — 54832/01 — Gazomierze. Ogolne wymagania i badania.
PN — 92/M — 54832/02 — Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.
PN — 86/M — 40303 — Urzadzenia gazowe uzytku komunalnego, domowego i turystycznego. Podziat.
PN — 86/M — 40305 — Urzadzenia gazowe powszechnego uzytku domowego. Wymagania ogdine.
PN — 79/M — 40300 — Kuchnie i kuchenki gazowe domowego uzytku.
PN — 87/M — 40301 — Gazowe grzejniki wody przeptywowej. Wymagania i badania.
PN — 86/M — 35001 — Palniki przemystowe gazowe. Wymagania ogdlne.
PN — kotly gazowe grzewcze niskotemperaturowe i Sredniotemperaturowe. Wymagania i badania.
PN — 86/M — 75198 — Osprzet przewoddéw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania.
PN — 70/H — 83136 — Kotty grzewcze. Nazwy i okreslenia
PN — 90/M — 34451 — Kotty grzewcze stalowe o mocy do 50 kW. Ogdlne wymagania i badania techniczne
PN — 76/H — 74392 — taczniki z zeliwa ciggliwego - PN — 88/H — 74393 — taczniki z zeliwa ciggliwego.
Wymagania i badania
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ST —-02 ROBOTY BUDOWLANE
kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie
towarzyszacych robo6t budowlanych koniecznych do wykonania w ramach inwestycji ZEWNETRZNA PODZIEMNA
| WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z MONTAZEM KOTLOW GAZOWYCH 2-FUNKCYJNYCH
DLA DWOCH ISTNIEJACYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z rozbiérka, ingerencja w
powierzchnie i oktadziny Scian, sufitéw i podtég w lokalu mieszkalnym, koniecznych do wykonania przy robotach
podstawowych zwigzanych z budowg instalacji gazowej i centralnego ogrzewania. Rodzaje i llosci robét do
wykonania zawiera przedmiar robot stanowigcy integralng czes¢ niniejszej specyfikacji. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

* wykonanie dodatkowych przebi¢ w Scianach,
roboty rozbiérkowe,
demontaze,
uzupetnianie lub wykonanie gtadzi gipsowych oraz tynkéw,
uzupetnianie malowania.

2.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w specyfikaciji
+~Wymagania ogélne”.

2.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywaé do:
dziennika budowy, protokotu robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

2.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU

2.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng, specyfikacjami oraz wskazéwkami inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po
zakonczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny byé przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci inspektora nadzoru.
2.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikéw budowy

b) protokotéw odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot.

3. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikte
w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

4. ODBIOR ROBOT

Wszystkie powierzchnie i elementy, kidre zostaty uszkodzone lub odstoniete w trakcie wykonywania robot
instalacyjnych podlegajg naprawie, wymianie i wykonczeniu z zachowaniem petnej estetyki. Planowane prace bedg
wykonywane w lokalach mieszkalnych. Odbiér robét bedzie dotyczyt sposobu wykonczenia wszystkich elementéw
i powierzchni przylegtych. Z odbioréw nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajgcy estetyke i jakos¢ wykonania oraz
gotowos¢ do uzytkowania. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
. ocene wynikow badan,
. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
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. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg. Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikaciji
Technicznej iw Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:
Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

Warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na Teren Budowy,

Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami -Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Placi sie za ustalong iloS¢ metréw biezgcych utozonych przewoddéw rurowych oraz sztuk zamontowanych
urzadzen i armatury wg cen jednostkowych robot.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robét moze sie postuzy¢é wtasnymi bazami cenowymi,
rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi w ogdlnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud,
Intercenbud, E-bistyp lub dokonaé wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie
wiasnych lub publikowanych sktadnikéw cenotwérczych.
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ST - 03 ROBOTY ELEKTRYCZNE
kod CPV 45310000-3

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie
towarzyszacych robot elektrycznych koniecznych do wykonania w ramach inwestycji ZEWNETRZNA PODZIEMNA
| WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z MONTAZEM KOTLOW GAZOWYCH 2-FUNKCYJNYCH
DLA DWOCH ISTNIEJACYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych
zwigzanych z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, ingerencjg w istniejaca instalacje elektryczng, konieczne
przy robotach podstawowych zwigzanych z budowg instalacji gazowej i centralnego ogrzewania. Rodzaje i llosci
robot do wykonania zawiera przedmiar robot stanowigcy integralng czesé niniejszej specyfikacji. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

+  zasilanie elektryczne do wentylatoréw,

»  zasilanie elektryczne do kotta,

»  zasilanie elektryczne do kuchenek,

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania i montazu instalacji, urzadzeh elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych, bedgce wyrobami budowlanymi w my$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg byc¢
one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym
zgodnie z wtasciwymi przepisami.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektirycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

e wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniong. Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest
mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym

2.1. Przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,
3, 4, 5. Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a
przekroje zyt: 16 do 1000 mm2 . Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka
ochronng do ukfadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach
nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.
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Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogdw,
przekroje uktadanych przewodéw mogg wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm2 , przy czym zasilanie energetyczne
budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2 . Jako materiaty przewodzace mozna stosowac
miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm2 nalezy stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.
Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujgcych duze rozdzielnice
instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy Ilub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw
zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikéw lub opraw os$wietleniowych zamontowanych liniowo.
Jako materialy przewodzgce szynoprzewodéw mozna stosowa¢ miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i
ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez
obudowy.

2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia
kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez Scianki konstrukcji wsporczych
nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chronié¢
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo
lub samonosne stanowig osprzet roznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie
nie tylko kabli i przewodéw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciggi
drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt
posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz
zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewoddéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych
posiadajg taczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne ukfadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).
Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych (PCV lub materiatu bezhalogenowego), blach
stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg
by¢ scienne, przypodiogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od —5 do +60°C.
Kanaty bezhalogenowe wykazujg sie trudnopalnoscia i odpornoscig na ptomienie, ogien nie rozprzestrzenia sig, a
podczas pozaru nie wytwarzajg sie gazy korozyjne. Oferta rynkowa obejmuje kanaty o ognioodpornosci E 30/60/90
minut zgodnie z norma DIN 4102 cz. 12 i izolacyjnosci ogniowej | 30 minut zgodnie z DIN 4102 cz. 11. Dla kanatow
bezhalogenowych stosuje sie osprzet (taczniki, przegrody, maskownice tgczen cietych) réwniez z materiatu
bezhalogenowego Wymiary kanatdw i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg
ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody
wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajéw instalacji w ciggach réwnolegtych
we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i
listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zaleceh normy. Kanaty pionowe o wymiarach —
wysokos¢ 176 do 2800 mm wystepujg w odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych
jako stupki lub kolumny aktywacyjne o wys. do 3600 mm. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy:
utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i staboprgdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgafezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych, trudnozapalnych, bezhalogenowych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na
temperature otoczenia w zakresie od -5 do +60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosé, wymagajg stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Jednoczes$nie podtgczenia silnikdow i maszyn narazonych na uszkodzenia
mechaniczne nalezy wykonywac¢ przy uzyciu rur stalowych. Dobér Srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddéw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z
tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur
gtadkich: od @ 16 do @ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast
Srednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg
by¢ gtadkie lub karbowane — srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od g 13 do @ 42 mm, Srednice typowych
rur karbowanych gietkich: od @ 7 do g 48 mm i sztywnych od g 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania
kabli i przewoddw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub
karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaly podiogowe poziome o wymiarach — szerokos$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw
sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatéw podiogowych stanowig elementy
utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki
i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierscieniem g 45 mm, réznego typu
i innego. Montaz kanatéw podfogowych moze odbywac sie w podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej
(zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwoscig regulacji do 25 mm rzednej géry kanatu), a takze
w podtogach pustakowych lub podniesionych.
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2.3. Systemy mocujace

Uchwyty do mocowania kabli i przewodoéw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektdre elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne —
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tacznikéw
instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatow
o wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a
wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg
stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na
system montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zalezno$ci
od przeznaczenia puszki muszg spetniaé¢ nastepujgce wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa g 60 mm,
sufitowa lub koncowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75x75 mm — dwu- trzy- lub
czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm2 . Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw” i / lub
wkretow.

Koncéwki kablowe (koncowe, kompaktowe i wewnetrzne), zaciski, konektory, bloki zasilajgce i zaciskowe do
transformatoréw, ztgczki do puszek instalacyjnych i bezpiecznikowe do transformatoréw wykonane z materiatow
dobrze przewodzgcych prad elektryczny jak aluminium, miedZ, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie
lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podigczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytagczanie przewoddw
do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania kohcéw przewodu oraz umozliwia systemowe
izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

2.4. Sprzet instalacyjny

Wentylatory
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wentylatorow w budynku nr 114, w lokalach jednopokojowych z
aneksem kuchennym w przedpokoju (lokal nr 2, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 23). W lokalach tych wykonac¢
wentylacje mechaniczng wywiewng o wydajnosci 70m3/h dla pomieszczenia kuchni. W istniejgcym kominie
wentylacyjnym nalezy zamontowac piony z rur Spiro DN100 zaizolowane matami z wetny mineralnej grubosci 2cm
— wykona¢ odrebny kanat dla kazdego z lokali. W lokalu mieszkalnym osadzi¢ kratke wentylacyjng wywiewng
statocisnieniowg. Na dachu system konczy¢ bedzie wentylator dachowy z silnikiem typu EC. Bezposrednio przed
wentylatorem dachowym.
Wentylatory nalezy montowac i uruchamiac zgodnie z instrukcjg obstugi i dokumentacjg techniczno-ruchows.
Podstawowe dane techniczne:

*  napigcie znamionowe: 220-240 V; 50 Hz,

. pobdér mocy: 4-16 W,

Kociot gazowy
Do kottdw gazowych 2- funkcyjncych o mocy nominalnej wynoszacej 2,8-21kW nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V,
75W.

Kuchenki elektryczne

Zgodnie z projektem do projektowanych kuchenek elektrycznych (4 pola ceramiczne) z piekarnikiem nalezy
doprowadzi¢ zasilanie zasilanie przewodem 3 x 2,5 mm?2. Kuchenki elektryczne zaznaczone w czesci graficzne;
projektu.

Podstawowe dane techniczne:
. napiecie znamionowe: 220-240 V; 50 Hz,
*  moc przytgczeniowa: 7,8 kW;
»  zabezpieczenie: 25A

Przewidziano montaz 8 szt. kuchenek elektrycznych w budynku nr 116.

3.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w specyfikaciji
~Wymagania ogdine”.

3.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywaé do:
dziennika budowy, protokotu robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.
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3.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU

3.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji zostalty wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczna, specyfikacjami oraz wskazéwkami inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po
zakonczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecno$ci inspektora nadzoru.
3.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a) dziennikéw budowy

b) protokotéw odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot.

4. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikte
w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

5. ODBIOR ROBOT

Wszystkie powierzchnie i elementy, kitére zostaty uszkodzone lub odstoniete w trakcie wykonywania robot
instalacyjnych podlegajg naprawie, wymianie i wykonczeniu z zachowaniem petnej estetyki. Planowane prace bedg
wykonywane w lokalach mieszkalnych. Odbiér robét bedzie dotyczyt sposobu wykonczenia wszystkich elementéw
i powierzchni przylegtych. Z odbioréw nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy estetyke i jakosS¢ wykonania oraz
gotowos¢ do uzytkowania. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokét odbioru kohncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg. Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okresSlone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:
Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

Warto$¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na Teren Budowy,

Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami -Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Placi sie za ustalong ilos¢ metréw biezgcych utozonych przewoddéw rurowych oraz sztuk zamontowanych
urzgdzen i armatury wg cen jednostkowych robaét.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robét moze sie postuzy¢é wtasnymi bazami cenowymi,
rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi w ogdlnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud,
Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie
wiasnych lub publikowanych sktadnikéw cenotworczych.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukilady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

e PN-EN 62275:2015-03 Systemy prowadzenia przewoddéw — Opaski przewodoéw do instalacji elektrycznych
(wersja angielska).

e PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzgdzen i zakonczen przewoddéw (wersja angielska).

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.
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PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgs¢ 4.41. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia (wersja
angielska).

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo — Postanowienia ogoine
— Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogodlne (oryg.).

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.
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