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1. ZAKRES ROBOT

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie:

podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z prowadzeniem robét instalacyjnych w zakresie objetym projektem wykonawczym
instalacji elektrycznych przebudowy sanitariatéw meskich i zenskich przy kuchni w Szkole Podstawowej nr 53 w Katowicach Plac
Wyzwolenia nr 18

1.2. Zakres stosowania opracowania

Niniejsze opracowanie mozna stosowa¢ wytgcznie przy wykonawstwie robét instalacyjnych dla obiektu wymienionego w pkt 1.1.
Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowigzujgcymi w chwili prowadzenia robét,
normami i przepisami.

1.3. Grupy i klasy robot wg Stownika Zaméwien Publicznych CPV

Grupa robét : roboty w zakresie instalacji budowlanych kod CPV : 45300000-0

Klasa robét : roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV : 45310000-3

Kategoria robot : uktadanie linii kablowych n.n. kod CPV 45315600-5

Kategoria robét : roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej kod CPV : 45311100-1
Kategoria robét : roboty w zakresie okablowania elektrycznego kod CPV : 45311100-1
Kategoria robot : Instalowanie rozdzielni elektrycznych kod CPV : 45315700-5

Kategoria robét : instalacja zasilania elektrycznego kod CPV : 45315300-1

Kategoria robét : instalacyjne roboty elektrotechniczne kod CPV : 45315100-9

2. USTALENIA OGOLNE

2.1. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja robét i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2.2.Wymagania ogoélne dotyczace realizacji robét.

Realizacja robo6t musi odpowiadaé wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym , dotyczacym danego obiektu i technologii
wykonania robot. Podczas realizacji nalezy zwrdci¢ uwage na przepisy ochrony przeciwpozarowej bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony srodowiska , ochrony sanitarne;.

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Zamawiajgcy
zapewnia na budowie nadzér inwestorski.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektami wykonawczymi oraz z zaleceniami zawartymi w
+Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych , cze$¢ D : Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”

wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach projektowych
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w formie wczesniej uzgodnionej/ projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji
technicznych w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajgce lub powykonawcze opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujgce podlegajg bezwzglednemu
pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji elektrycznej i generalnego projektanta pod rygorem ich niewaznosci.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach projektowych
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w formie wczes$niej uzgodnionej/ projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji
technicznych w zagdanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

2.3. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw

budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST

i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.



2.4.Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona przez Wykonawce a w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie
z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej przedtozonej wykonawcy do realizacji zadania nie
moga powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw a zmiany dotyczace
rozwigzan materiatowych i urzgdzen nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i
zwiekszenia kosztéw realizowanego obiektu.

Zmiany do dokumentacji nalezy wprowadzi¢ w postaci oferty przez wykonawce robét, po zaakceptowaniu jej przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenia zmian w przypadkach kiedy :

-wyrob zostat wycofany z obrotu

-producent, dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne

-zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada wady

2.5. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentow.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.6. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa
polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

2.7. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedktadajg swoje uwagi,

notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcéw. Generalny

Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci
dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w interpretacji
poszczegolnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowac¢ Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

2.8. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

2.8.1. Przygotowanie i przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego przygotowania zaplecza placu budowy, ktory obejmuje:
-zabezpieczenie miejsca terenu robét przez oznakowanie

-punkt poboru energii elektrycznej wskazany przez Zamawiajgcego

-punkt poboru wody wskazany przez Zamawiajgcego

-zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i skladowania materiatéw, urzgdzen nalezy
przewidzie¢ wykorzystanie pomieszczehn w remontowanym budynku

Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i skazen
przez Wykonawce.

Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca i przywréceniem terenu na ktérym prowadzone s3 roboty
instalacyjne do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca.

2.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.
Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie. Wykonanie
wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

- zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacji przewoddw, sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw budowlanych

- zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych

2.8.3. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

* Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

* Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow
« Projekt zaplecza technicznego budowy



Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

*» Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspélnych instalacji

beda ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczernstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla
poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych.

» Wykonawca powinien przekazac plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegoélnych stref wraz z harmonogramem
montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

« rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy

« instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw na odpady,

usuwanie $mieci i odpadéw

» organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalac;ji

» wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych

« usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy

» oszczednego gospodarowania przestrzenia koniecznego do przeprowadzenia budowy

» zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

* zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

» zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

* zapewnienia ochrony zdrowia

 zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

» odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

2.9. Zabezpieczenie interesow osoéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji biegnacych tranzytem na wyzsze kondygnacje, takie jak, kable, rury itp. oraz uzyska od
odpowiednich kierownikéw, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i odpowiednich kierownikow
0 zamiarze rozpoczgcia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych kierownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegodlny wzglad na:

a) Lokalizacje, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru.

2.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

2.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona

jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

2.13. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.PO , posiadajgcego wymagane

uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robot
jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wtasciwg dla rodzaju
prac odziez ochronng.

W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z

pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie
odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewnié pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robo6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

« bariery na obrzezach rusztowan,

« znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne



* prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukcji,

* pasy zabezpieczajgce dla 0s6b pracujgcych na wysokosciach,

* porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

» wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

« kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

*inne

Wykonawcy poszczegdlnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

2.14. Wyszczegolnienie i opis prac tymczasowych i towarzyszacych:

Do Wykonawcy w/w instalacji nalezg réwniez nastepujace prace towarzyszgce i

Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét, Przygotowanie dokumentéw koniecznych do uzyskania
niezbednych zezwolen administracyjnych i wnioskéw o dopuszczenie

2.15. Roboty tymczasowe

- wykonanie tymczasowego przytgcza elektrycznego
- wykonanie podpér i konstrukcji tymczasowych

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

3. MATERIALY
3.1. Ogolne wymagania
Przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
Przydatnos$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujgcych dokumentow:
- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie
z przepisami o badaniach i certyfikacji;
witasciwg przedmiotowo Polskg Norme;
- Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego
wihasciwosci uzytkowe roznig sie od whasciwosci podanych w Polskiej Normie;
- Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny lub
Swiadectwo jako$ci wydane przez producenta

3.2. Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét. Wszystkie materiaty
budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub
zharmonizowane z panstwami Unii Europejskiej wg potrzeb.

3.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z

jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

3.4. Wymagania dotyczace materialow, przechowywania i sktadowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwosc do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca

sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic¢. Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie
wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach
krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatow odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
* 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdéd trwatych

* 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych o ksztalcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich spekania, wykrzywienia,
wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i

schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub
schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie
kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynno$ci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac¢ brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawno$c¢ i zgodno$c¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi  dokumentami.

3.5. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te,
dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie

przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



3.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie

przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inwestora.

5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:

- normami podstawowymi,

- hormami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych , czes¢ D : Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robdét,

- przepisami bhp i ochrony p. pozarowej w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robét,

- projektem wykonawczym.

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

6.2. Wymagania dotyczace poszczegdélnych rodzajow robot

6.2.1. Wewnetrzne linie zasilajace

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE ,
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskac¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Do wykonania wiz nalezy uzy¢ przewodow z zytami miedzianymi o przekrojach podanych w projekcie budowlanym wykonawczym.
Izolacja i powtoka polwinitowa zyt miedzianych musi spetnia¢ wymagania PN.

Do fgczenia przewodow nalezy stosowac osprzet spetniajgcy wymagania PN .

Trasowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalac;ji
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Przewdéd powinien mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz
przewody fazowe.

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do odbioru. Z préb montazowych nalezy
sporzgdzi¢ odpowiedni protokét. W zakres tych préb wchodzg nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie trasy wiz

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz

- pomiar rezystancji izolacji

6.2.2. Rozdzielnice elektryczne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem
prefabrykowanych rozdzielnic elektrycznych zwanych dalej urzadzeniami dostarczanych w catosci lub w zestawach transportowych.
Montaz urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz wymaganiami zawartymi w
niniejszym rozdziale.

Materiaty do wykonania rozdzielnicy okresla dokumentacja projektowa. wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych
normy PN i BE przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzyskaé
akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.

Do wykonania rozdzielnicy nalezy bezwzglednie stosowac¢ urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajgce, posiadajgce znak bezpieczenstwa
,B”. Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych, nalezy konstrukcje te mocowaé do podioza w sposéb podany w
dokumentac;ji.

Montaz tablic jest wykonywany w sposob przemystowy u wytwoércy z prefabrykowanych elementéw oraz poszczegdlnych aparatow. W
miejscu zainstalowania odbywa sie montaz koncowy. Wszystkie aparaty: wytgczniki instalacyjne i réznicowoprgdowe, bezpieczniki itp.
montuje sie na tablicy izolacyjnej. Zaciski przytaczeniowe obwodow sg wyprowadzone na listwe mocowang w taki sposob, ze
zapewnione jest fatwe dokonywanie roznych potaczen i przetgczen, bez zdejmowania rozdzielnic. Potgczenia miedzy przyrzadami
wykonuje sie przewodami o Zytach miedzianych o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?. Rozdzielnice przymocowuie sie do $cian za
pomoca kotew.

Odlegtos¢ pomigdzy nieizolowanymi przewodami a $ciang nie powinna by¢ mniejsza niz 15 mm. Rozdzielnica wyposazona jest w drzwi
, ktére ograniczajg dostep do przyrzagdow i czesci pod napieciem.

Po ustawieniu tablic nalezy:

- zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.,

--zdjg¢ ostony mostkow i urzgdzen w celu umozliwienia wykonania potgczen elektrycznych mechanicznych

poszczegdlnych segmentéw,

- wykona¢ potgczenia torow gtéwnych oraz potgczyé przewody obwodéw pomocniczych,

- uzupetni¢ ubytki powtok malarskich powstate w czasie transportu i montazu,

- zatozy¢ zdjete ostony.



Zakonczenia na przewodach z drutu wykona¢ jako oczkowe lub z koncéwkg kablowg w zaleznosci od wymogoéw podtgczeniowych do
danego urzgdzenia. Kazdy przewod nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki. Na oznaczniku przewodu nalezy umiesci¢ zgodnie z
dokumentacjg symbole okres$lajgce skad i dokad dany przewdd prowadzi. Zaleca sie stosowac¢ specjalne oznaczniki z trwatym
nadrukiem i pojedynczymi symbolami.

W tablicach, przy aparaturze nalezy umiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem poszczegdinych obwodoéw i zabezpieczen. Napisy
gtéwne okreslajgce nazwe (funkcje) rozdzielnicy, pola, tablicy umieszcza sie w gérnej centralnej czesci urzadzenia.

Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewodéw, dochodzacych do urzadzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych
urzadzen.

Kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia
schematu na pokrywie kazdej skrzynki

Przed przeprowadzeniem préb montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowaé

nastepujace dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

- protokoty proéb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwoércéw lub protokoty odbiorcéw technicznych

- dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne
aparatury

Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

- szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzeniu zgodnosci montazu, wyposazenia i danych
technicznych z dokumentacjg i instrukcjg producenta

- sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwodow gtéwnych i pomocniczych oraz dziataniami aparatéw i urzadzen

- usunieciem zauwazonych usterek i brakow.

Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzac pracownicy wykonawcy posiadajgcy specjalne uprawnienia do
wykonywania tego typu prac.

O prowadzeniu préob montazowych wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora. Szczegétowe wyniki badan, préb i pomiaréw nalezy
podac¢ w protokotach.

Wykonawca powinien przygotowaé dokumentacje powykonawczg i przekazac¢ jg z odpowiednim wyprzedzeniem Inwestorowi.
Koncowego odbioru dokonuje Inwestor, ktdry ustala komisje odbioru z udziatem przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich stuzb
technicznych uzytkownika.

Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletnos$¢, aktualnos$¢ i stan dokumentac;ji technicznej i akceptowac jg

- dokonac¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu sprawdzenia jakosci robét i zgodnosci z otrzymang
dokumentacjg

- sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych z przedstawionymi dokumentami.

6.2.3. Instalacje elektryczne

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla
ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na
zyczenie Inwestora.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi
normami.

Wykonawca wykona roboty przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

- zapewnienie rownomiernosci obcigzenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbiorcéw1-fazowych;

Trasowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalac;ji
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Konieczne jest aby trasa przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Uktadanie i mocowanie przewodow

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbgedng do wykonania potaczen.

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

- podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie;

- przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji

zyly przewodu;

- do puszek nalezy wprowadzic tylko te przewody, ktére wymagaja tagczenia w puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok
puszki;

- przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakryé pokrywami lub w inny sposéb
zabezpieczyC je przed zatynkowaniem;

- zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, a w ztgczach ptyt itp. bez stosowania
oston w postaci rur.

Montaz korytek kablowych - korytka kablowe metalowe nalezy mocowa¢ nad stropem podwieszonym do $cian i stropu budynku przy
pomocy uchwytéw metalowych ocynkowanych , dostarczonych przez producenta systemu korytek.

Przygotowanie koncoéw zyt i tagczenie przewodéw

- taczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach nie wolno stosowac potgczen
skrecanych;

- przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia;

- do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie do jakich zacisk ten jest przystosowany;

- dlugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie;

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych;

- konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione

przed uszkodzeniami.

Przejscia nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych. PrzejScia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonane w sposéb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewdw. Przejscia instalacji elektrycznych przez przegrody
budowlane oddzielajgce poszczegdlne strefy pozarowe powinny by¢ wykonane przepustami ognioszczelnymi z atestem,
gwarantujgcym odpornos¢ ogniowg takg jak przegroda budowlana.

Kontrola jakosci materiatow



Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz
muszg posiada¢ swiadectwa jakos$ci producentéw i uzyskaé akceptacje Inwestora. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg
wymagane, kazda partia dostarczona do robo6t bedzie posiadac atest okre$lajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robét podlega zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczna,
zaleceniami PN i PBUE.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

Zakres prob montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodnic z Inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolaciji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania: pomiaréw dokonaé
nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzenia miedzy badang faza i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem
neutralnym lub uziemiajagcym nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,25 MQ dla instalacji 230V

- 0,50 MQ dla instalacji 400V i 500V

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel Inwestora w obecnosci wykonawcy robét instalacyjnych.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

- osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka

- utozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodu

- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw

- instalacja przed zataczeniem pod napigcie

Odbiory czesciowe dotycza robét ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

- utozone w listwach lecz nie przykryte przewody

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

- inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakorczeniu rob6t montazowych

Usterki wykryte przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie
nalezytego stanu elementow i prawidtowosci montazu.

Do odbioru koncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozyc:

- aktualng dokumentacje powykonawczg

- protokoty prob montazowych

- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacii.

6.2.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zakres robét objetych ST dotyczy:

- podiagczenie instalacji do zacisku lokalnej szyny uziemiajgcej LSU

- wykonanie potgczen wyréwnawczych obejmujgcych pomieszczenia objete zakresem robot

- potgczen wyréwnawczych miejscowych

Materiaty do wykonania instalacji potgczen wyréwnawczych okresla dokumentacja projektowa.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie certyfikatéw lub deklaracji
zgodnosci, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskaé¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem.
Inne materiaty

powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.

Do wykonania instalacji potgczen wyréwnawczych nalezy stosowac: ptaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm

- przewody miedziane z zytami wielodrutowymi o przekroju 16 mm?, napieciu izolacji 750 V

- symbol LYZo oznacza przewdd miedziany wielodrutowy o izolacji zielono-zotte;.

Przewody ochronne nalezy uktada¢ tak aby byly one dostepne do ogledzin, wyjatek stanowig przewody uktadane w tynku lub pod
tynkiem

- w przypadku zmiany kierunku ukfadania, promien zagiecia powinien by¢ mniejszy od pieciokrotnego wymiaru przewodu ($rednicy lub
boku w ptaszczyznie giecia)

- do gtéwnej szyny wyréwnawczej nalezy przytgczy¢ czesci metalowe konstrukcji i wyposazenia

budynku, metalowe rurociagi instalacji wod-kan , wentylacji mechanicznej i klimatyzacji , uziemione przewody neutralne, zaciski PE
rozdzielnic oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajgce potgczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi.

Potaczenia

Przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastepujacy sposdéb:

- pofaczenia i przytagczenia przewodéw ochronnych nalezy wykonac jako state, przerwanie lub rozluznienie tych potgczen nie powinno
by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi, potaczenia state mozna wykonywaé przez spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne,
nitowanie lub docisk srubowy, w przypadku fgczenia przewodu ochronnego z ostong metalowg przewdd dopuszcza sie rowniez
lutowanie

- przewody z tasmy gofej nalezy taczy¢ potgczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o dtugosci co najmniej 10 cm lub Srubami
dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncéwkach tasmy lub potaczeniem srubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej
dwadch obejmek dwusrubowych

- potgczenia $rubowe nalezy wykonywacé $rubami o $rednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze stali odpornej na korozje lub
odpowiednio zabezpieczonych przed korozjg

- pofgczenia srubowe nalezy wykonywac w taki sposéb, aby mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podktadka sprezystg przed samoczynnym
rozluznieniem

- powierzchnie stykowe potgczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscic i pokry¢ wazeling bezkwasowg

Oznakowanie barwne

Oznakowanie barwne nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob:

- przewody ochronne powinny by¢ oznakowane kombinacjg barw zielonej i zéitej nalezy realizowa¢ przez naniesienie przylegajgcych do
siebie zielono - zéttych paskéw o szerokosci od 15 do 100 mm kazdy

- kombinacja barw zielonej i zottej nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celéw poza wyréznieniem przewodu petnigcego funkcje
przewodu ochronnego instalacji potgczen wyréwnawczych

- oznakowanie kombinacjg barw zielonej i zéttej nalezy wykazywac na catej dtugosci przewodu ochronnego

- dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci zabarwienia catych przewodéw ochronnych
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Préby montazowe

Po wykonaniu instalacji potgczen wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ probe montazowg w zakresie:

- ogledziny wykonanej instalacji potgczen wyrownawczych wraz z urzgdzeniami i aparatami wchodzgcymi w jej sktad

- pomiary rezystancji uziemienia

Na podstawie ogledzin instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy sprawdzi¢, czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢ potaczen i przebiegu tras przewoddw ochronnych

- umocowanie przewodéw ochronnych

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jakos¢ wykonywanych potgczen i przytgczen

- prawidtowos$¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewodéw ochronnych oraz ich potaczen i przytaczen
- oznakowanie barwne przewoddéw ochronnych

- pomiary rezystancji

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Pomiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych roboét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w robotach i zmiany podwykonawcy robét. Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i

atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos$¢ robét nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami nakladéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadow

rzeczowych na podstawie obmiaru roboét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku

wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Odbidr robét /w kazdym zakresie/ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- obowigzujgcymi normami i przepisami,
z zaleceniami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych , czes¢ D
Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:
- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- karty gwarancyjne
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

8.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
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W przypadku gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazne
legalizacje , zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

8.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

8.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badania
materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie

ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

8.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

8.7.Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

« przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,

kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegélnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi

Nadzoru i do ustosunkowania sie.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

8.8. Odbiér ostateczny robot budowlanych

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy wykonaniu poszczegolnych rodzajéw instalacii
elektryczne;j.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inwestorowi zgodnosci dostarczonych
materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowg i ST.
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Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez
inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie badan.
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Odbioru ostatecznego wykonanych robé6t dokonuje komisja. Dokumentem stwierdzajgcym o przekazaniu instalacji elektrycznej do
eksploataciji jest protokot Badan Odbiorczych Instalacji Elektryczne;.
Wykonawca robét zobowigzany jest dostarczyé nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg
- protokéty z pomiaréw
- protokét odbioru rob6t w zakresie wymaganym przez Zaktad Elektroenergetyczny

8.9. Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

8.10. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz w/w wymienionych , nastepujgce dokumenty:
» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

« protokoty przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

« protokoty odbioru robot,

« protokoty narad i ustalen,

« korespondencje na budowie.

8.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w
stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

8.12. Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przezZWykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

« robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw itransportu na plac budowy,
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
« odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

« odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi wstepnemu

« odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:

» dokumentacja projektowa

* kosztorysem ofertowym

« ustaleniami z Inwestorem

« ustaleniami z Projektantem

« wiedza i sztuka budowlana

* Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

» wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robét

10.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robdét,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robé6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
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zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

10.2. Odbiér wstepny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego Robé6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;j.

10.3. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami lub powykonawcza oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

« Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

» Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

* Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

+ Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

*» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, elektrycznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.
« Instrukcje eksploatacyjne.

* Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10.4. Odbiér koncowy

Odbiér kofAcowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 11.2.
,Odbidr wstepny Robot".

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robét w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych

komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» dokumentacja projektowo-kosztorysowa

« aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

« SIwz

* umowa z Inwestorem

» obowigzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie

12. NORMY | PRZEPISY
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321

- Ustawa z dnia 16kwietnia2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 719

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad

wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania, Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia 27 kwietnia 2010

—  wymienionych nizej Polskich Norm:

—  PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Instalacje bezpieczenstwa

- PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalenie ogdinych
charakterystyk, definicje
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- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed prgdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed obnizeniem napigcia

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenhstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor
Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybor srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. (w zakresie pkt. 481.3.1.1)

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér
Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogélne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

13. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetiac
notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011).

14. Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , cze$¢ D : Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie — tekst jednolity z dnia 08.04.2019 r.-Dz.U. poz. 1065

3. Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 16.05.2020 — Dz.U poz. 961.

4. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
—Dz.U. nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych /CPR/.

Opracowat :

H. Wrona
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