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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

STWiORB D-00.00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot dla zadania pn.: ,,Modernizacja polegajaca na przebudowie drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Szarbia
Zwierzyniecka, dz. nr ew. 309/2 od km 0+000 do km 0+250”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robot Budowlanych nalezy odczytywac i rozumie¢ przy
realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

1.3.1. Wymagania ogé6lne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspolne dla robot objetych realizacja zadania w p.1.1., wyszczegdlnione
w nastgpujacych STWiORB:

D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych drog w terenie rowninnym lub pagorkowatym
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. Wymagania ogdlne

D-02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza

D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.02. Podbudowa i ulepszone podtoze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca AC 16 W

D-05.03.06. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa §cieralna AC 11 S

D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.03.01. Utwardzone pobocze

1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z pézniejszymi zmianami
i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato§¢ techniczno-uzytkowa (drogg) albo jego czg$¢ stanowiaca
odregbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3.Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy takie jak pozwolenie na budowe¢ wraz z Projektem
Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbioréw czg$ciowych i koncowych, operaty geodezyjne, ksiazka obmiardéw lub Tabela Elementow
Rozliczeniowych, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki stuzace realizacji budowy).
1.4.4. Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwiazku z prowadzong budowa, stanowia cz¢$¢ dokumentacji budowy.
1.4.5. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna — opracowanie projektowe stanowiace samodzielng calo$¢ zawierajace
wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne osoby.
1.4.6. Dokumenty projektowe — dokumenty dotaczone do opracowan projektowych.
1.4.7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.8. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.9. Dziennik Budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
1.4.10. Inzynier — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, ujawniona w danych kontraktowych, uprawniona do wystgpowania
w imieniu Zamawiajacego, dzialajaca zgodnie z zakresem czynnosci wynikajacym
z umowy, w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkéw na budowie, sprawowania osobiscie i za pomoca cztonkow swojego zespotu kontroli
zgodnosci realizacji robot z projektem, Ustawa Prawo Budowlane, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
kontraktowych.
1.4.11. Inzynier Nadzoru — osoba bgdaca czlonkiem zespotu Inzyniera o $cisle oddelegowanych uprawnieniach, pisemnie zatwierdzona przez
Zamawiajacego, dziatajaca w jego imieniu, w zakresie przekazanych jej uprawnien i obowiazkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania
jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych, sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych oraz potwierdzania faktycznie wykonanych robdt, usunigcia wad i wspoétdziatania w kontrolowaniu rozliczen budowy (zgodnie
z art. 25 126 Ustawy Prawo Budowlane).
1.4.12. Jezdnia - czg¢s$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniuw
sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.14. Kierownik Projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedaca przedstawicielem zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest wykonawca, odpowiedzialna za administrowanie Kontraktem.
1.4.15. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
1.4.16. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.17. Konstrukcja nosna (przesto lub przestami obiektu mostowego) - cz¢s¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustroj niosacy
dla przeniesienia ruchu pojazdoéw, pieszego.
1.4.18. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.19. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materialow oraz robot.
1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.22. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe
i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa §cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.




b) warstw wiagzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa , zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe
¢) warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréownania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni
d) podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa moze skitadaé si¢
z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
¢) podbudowa zasadnicza - gorna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub
wielu warstw.
f) podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne i przenoszaca obcigzenia na podloze rodzime lub dodatkowe
warstwy podioza konstrukcji, ktore speiniaja dodatkowe funkcje: zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu
i przenikaniem czastek podtoza
g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona dla nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.
h) warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni, ktore
lezacej powyzej.
i) warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzania wody przedostajace;j si¢ pod nawierzchnie.
1.4.23. Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.24. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.25. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
1.4.26. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i $srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.27. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu
oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.28. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.
1.4.29. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia
ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.30. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.32. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub calkowita modemizacja / przebudowa (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
1.4.33. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.
1.4.34.Rejestr obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.
1.4.35. Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.36. Teren Budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako
tworzace czg¢s¢ Terenu Budowy.
1.4.37. Wyro6b budowlany — w rozumieniu przepisow (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. i Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 305/2011), oznacza kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwalego wbudowania w obiektach budowlanych
lub ich cze$ciach, ktorego wiasciwosci wplywaja na wilasciwoscei uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan
dotyczacych obiektow budowlanych.
1.4.38. Zadanie budowlane - czg¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng catos¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do
samodzielnego pehienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
1.4.39. Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyréb budowlany jest
zgodny z Polska Norma wyrobu albo Aprobata Techniczng.
1.4.40. Znak CE — zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny
z norma zharmonizowang, Europejska Aprobatg Techniczng lub Krajowa Specyfikacja Techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej
Obszaru Gospodarczego.
1.4.41. ZRID — Zezwolenie na Realizacj¢ Inwestycji Drogowej — wydana przez jednostke¢ administracji panstwowej decyzja, na podstawie ktorej
bedzie realizowane przedsigwzigcie.
1.4.42. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.43. Swiadek punktu granicznego- stupek z betonu C20/25 zbrojonego, pomalowany na zéto z wyttoczonym napisem PD (od PAS
DROGOWY). Stupek o wymiarach przekrdj poprzeczny: 15 x 15cm; dtugos¢ 100cm (w tym 60cm wkopany w grunt)
1.4.44. Inwentaryzacja powykonawcza- pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzadzenie zwigzanej z nim dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;j.

1.4.45. Inwestor:
GMINA SKALBMIERZ
ul. T. Kosciuszki 1
28-350 Skalbmierz

1.5. Réwnowazno$¢ norm i zbioré6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majq materialy, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bgda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw,
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

Dla warstw konstrukcyjnych jezdni oraz uzytych materialow do ich produkcji wymaga sie stosowania zapisow Wymagan Technicznych: WT-1, WT-
2, WT-4, WT-5 wg wydania z 2010 roku.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do:

- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej pasa drogi na docinku gdzie bedzie wykonywana przebudowa oraz inwentaryzacji_znajdujgcych sie na
nich obiektow, drzew, krzewow, zasiewow, ogrodzen itp.;

- nalezy zalozy¢ repery robocze stuzqce pozniej do wykonywania pomiaréow sprawdzajgcych oraz do wykonywania obmiaréw robot.

Koszty wykonania inwentaryzacji wraz z zatoZeniem reperow roboczych obcigzajqg Wykonawce.




Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie
przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendow, na ktorych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwiazku z prowadzonymi
robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprz¢tu musza zapewnia¢ skuteczng
ochrong ludzi, $rodowiska budynkow i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

— hatlasem,

— wibracja,

— drganiami i wstrzasami,

— zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,

— zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pytow i dymow,

— zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych i metalami cigzkimi,

— znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrong przed:

— pogorszeniem istniejacego stanu technicznego budynkow i budowli sasiadujacych z budowa (wstrzasy, wibracja, osiadanie) zamuleniem
ciekow 1 kanalizacji gruntem i produktami pochodzacymi z budowy (bentonit, iniekcje wylewki z chudego betonu, itp.) zalewaniem
przylegtego do budowy terenu w zwiazku z procesami budowy.

Koszty wykonania zabezpieczen obciazaja Wykonawcg.

Wykonawca ubezpieczy swojq dziatalnos¢ przed roszczeniami wynikajgcymi z wystgpienia szkod, ktérych Zrodlem bylyby zdefiniowane powyzej
zagrozenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia przedmiotowych zagrozen Wykonawca, wg wlasnej oceny, opracuje i wdrozy program
monitoringu i zabezpieczenia ludzi, srodowiska i obiektow budowlanych w trakcie trwania robdt i w okresie gwarancyjnym.

Elementem wyjsciowym programu monitorowania powinna by¢ opracowana przez Wykonawcg ekspertyza (dokumentacja) techniczna oceniajaca
i dokumentujaca istniejacy stan techniczny budynkow i budowli zlokalizowanych w obszarze oddziatywania budowy.

Opracowania programu monitorowania i zabezpieczenia ludzi, §rodowiska budynkéw i budowli przed w/w zagrozeniami nalezy wykona¢ na koszt
Wykonawcy. Wykonawca usunie powstate, z jego winy uszkodzenia, na wlasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ zgodnie z trescig zawartej umowy, a w szczegdlnosci z ustaleniami:

(1) - warunkow ogolnych i szczeg6lnych Budowy zawartych w Umowie,

(2) - szczegdtowej specyfikacji technicznej,

(3) - Dokumentacji Projektowej,

(4) - wymaganiami Inzyniera,

(5) - ustaleniami pozwolenia na budowe.

Wykonawca musi uwzgledni¢ i uwidoczni¢ w Projektach Technologii i Organizacji Robot zasadg, ze istniejaca na terenie budowy i terenie
przylegtym infrastruktura techniczna (np. wodociagi, kanalizacja, sie¢ c.o., gaz, linie kablowe i napowietrzne WN, SN, NN oraz teletechniczne
itp.) musi pozosta¢ czynna do konca prowadzenia robot chyba, ze projekt przewiduje jej likwidacje, lub przewidziana jest jej przebudowa / budowa
i nastapi przetaczenie starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli zachowa¢ ciaglos¢ dostaw mediow. Przyjmuje si¢, ze koszty zwiazane
z konieczno$cig zachowania ciagloéci dostaw mediow, koszty dzierzawy $wiattowodow i otworéw kanalizacji teletechnicznej, nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i obcigzaja Wykonawceg robot. Wykonawca uzgodni odcigcia przytaczy z wlascicielami poszezegdlnych mediow. Wykonawca
sieci cieplnej musi tak zorganizowaé realizacje robot aby przerwy w dostawie ciepta nie przekraczaty 8 h.

Organizacja robot realizowanego zadania, powinna uwzglednia¢ lokalizacje drog tymczasowych, technologicznych i dojazdowych oraz wyjazdow
z budowy. Koszt wykonania i likwidacji drog technologicznych obciazaja Wykonawce robot.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami, decyzjami i zgodami, lokalizacj¢ punktow gltownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robot. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.6.2. Dokumentacja Projektowa
1.6.2.1. Dokumentacja, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej wykona:
—  projekt zabezpieczenia robot uwzgledniajacy konieczno$¢ utrzymania ruchu kotowego,
—  projekt obnizenia zwierciadta wody na czas budowy wraz z analiza wptywu na budowle istniejace,
—  projekty rusztowan i deskowan elementéw betonowych,
— projekty warsztatowe: balustrad, ekranow itp.,
— projekty technologiczne wykonania i montazu prefabrykatow,
—  projekt warsztatowy mocowan lamp i wysiegnikow do fundamentow,
— projekt osnowy realizacyjne;j,
—  projekt organizacji robot palowych,
—  projekt wykonania warstw nasypu,
—  projekty posadowien separatorow dostosowane do wymagan producenta,
—  projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopow na czas budowy
—  projekt szczegdétowego rozwigzania odwodnienia obiektow,
—  drobne projekty robocze wyszczegdlnione i nie wyszczegdlnione w STWiORB,
— projekty tymczasowej organizacji ruchu dobrane w zaleznosci od przyjetej technologii zwiazanej z prowadzeniem robot,
—  projekty rozbiorek,
— plan BIOZ,
—  program zapewnienia jakosci,
—  program gospodarki odpadami,
— recepty laboratoryjne na mieszanki betonowe i inne,
—  projekt technologii i organizacji robot.
W/w projekty powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Koszty w/w uzgodnien i zatwierdzen obciazaja Wykonawce Robot.
Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu Projekty Organizacji i Technologii Robot dla poszczegdlnych
obiektow i robot.
Ponadto Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie uzupetniajace projekty tymczasowej organizacji ruchu, dobrane w zaleznosci od przyjetej
organizacji i technologii robot, z uwzglgdnieniem zasady utrzymania ciaglosci ruchu w czasie budowy — kotowego, pieszego i funkcjonowania
komunikacji zbiorowej. Poszczegdlne projekty dotyczy¢ beda okreslonej fazy organizacji ruchu wynikajacej z kolejnego etapu realizacji budowy.




Projekty te podlegaja staraniem Wykonawcy uzyskania decyzji zatwierdzajacej przez wlasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem. Koszt
projektu i wykonania tymczasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca Robot.

Wykonawca uzgodni z wiascicielami terenu oraz wiascicielami reklam przeznaczonych do usunigcia sposob ich demontazu i ewentualne
ponowne usytuowanie. Wykonawca ujmie koszt tych czynnosci w kosztach budowy.

Ww. projekty oraz Projekty Organizacji i Technologii Robét dla poszczegdlnych obiektdw i robot musza by¢ zaopiniowane przez Inzyniera.

Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia na 3 tygodnie przed harmonogramowymi terminami rozpoczgcia odpowiednich robot.

Opdznienia w powyzszym terminie sa jednoznaczne z op6znieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.
1.6.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawce
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w SIWZ, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki,
dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robot oraz osiagni¢cia parametréw technicznych wymaganych w Umowie.
Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czgséciach, ale kazda przedtozona cz¢$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta
by¢ sprawdzona i zaopiniowana przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu. W terminach okreslonych w pkt. 1.6.2.1.
1.6.2.3. Rysunki przyjete przez Inzyniera
Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce, w
ciagu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwaza¢ za przyjete przez Wykonawce jesli w ciagu 7 dni od daty
otrzymania nie zglosi zastrzezen na pisSmie. Wykonawca przed zlozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé si¢
z Inzynierem.
Notatka dotyczaca konsultacji powinna by¢ dostarczona, co najmniej 7 dni przed data konsultacji oraz, jesli wymagane przez Inzyniera,
Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymaganej ilosci kopii co najmniej 7 dni przed data konsultacji.
1.6.2.4. Rysunki powykonawcze
Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupemi¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie
wykonania rob6t. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach
dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme¢ lub
Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pézniej niz 14 dni przed data przekazania. Opoznienia w przekazaniu dokumentacji
powykonawczej beda traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu robot.
1.6.3. Zgodnos¢ robo6t z Dokumentacja i STWiORB
Dokumentacja, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy, a wymagania
wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Podane
w poszczeg6lnych STWiORB wymagania dotyczace wykonania robot oraz stosowanych materialow dotycza catosci zadania okre$lonego Umowa.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0Ogélnych warunkach
umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja i STWiORB.
Dane okres$lone w Dokumentacjii w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego
przedziahu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja lub STWiORB i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty bgda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacja ruchu

Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargnigciem osob postronnych. Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego
zabezpieczenia Terenu Budowy z tego tytutu obciazaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonfczenia
i odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. Wykonawca winien uzyskaé¢ od odpowiednich organéw wszelkie
niezbedne pozwolenia, opinie i uzgodnienia na wlasny koszt. Wykonawca powinien opracowaé projekt organizacji ruchu
w okresie trwania budowy w oparciu o obowiazujace zasady organizacji ruchu. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. , zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki , zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie,
w miejscach i iloSciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych , ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce i na jego koszt w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placow budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢ , ze jest wlaczony
W ceng umowna.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego i istniejacych obiektéw na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ zamieszczenie tablic informujacych uzytkownikow drogi o:

— zmianie organizacji ruchu.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy zoltej nalezy stosowa¢ materiaty tatwe do usunigcia po zakonczeniu okresu
tymczasowosci. Linie wyznaczajace pasy ruchu zaleca si¢ uzupeti¢ punktowymi elementami odblaskowymi z odbty$nikami takze barwy zottej.
Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materialdow odblaskowych. Do jego wykonania nalezy stosowaé: farby, tasmy
samoprzylepne i punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza si¢ wylacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywalnych
robot nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakonczeniu begdzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowa warstwa Scieralng
nawierzchni.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi
i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca winien uzyska¢ od odpowiednich organéow
wszelkie niezbedne pozwolenia, opinie i uzgodnienia na wlasny koszt. Wykonawca powinien opracowaé projekt organizacji ruchu
w okresie trwania budowy w oparciu o obowiazujace zasady organizacji ruchu. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.




Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilo$ciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawcg na jego koszt przez caty czas budowy.
Wijazdy 1 wyjazdy z terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposob uzgodniony z Inzynierem i bedzie je utrzymywat w nalezytym stanie. Wykonawca bedzie rowniez utrzymywat w nalezytym stanie trasy
komunikacyjne, ktore beda obstugiwaty budowe.

1.6.5. Zachowanie ciaglosci komunikacyjnej

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia ciggto$ci komunikacji na istniejacych trasach komunikacyjnych oraz zabezpieczenia ciaglosci
przeptywu na ciekach potozonych w obrebie prowadzenia roboét przy budowie obiektow inzynierskich na czas prowadzenia tych robot. Wykonawca
zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na koszt wlasny do sporzadzenia, dla kazdego obiektu inzynierskiego, dla ktorego zachodzi potrzeba
zachowania ciaglos$ci komunikacji lub ciaglosci przeptywu na potoku w trakcie prowadzenia robot, wszelkich niezbgdnych opracowan
projektowych.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy roOwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektow.

1.6.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwo$cig powstania pozaru,

— mozliwoscig zalania terenow,

— uszkodzeniami drzew w sasiedztwie prowadzonych robot,

— uszkodzeniami budynkéw i budowli w sasiedztwie prowadzonych robot.

1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.6.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania robét. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bgda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialdw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzy! materialow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Wykonawca.

1.6.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robot urzadzen podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi innych niz wykazane
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego, do Wykonawcy nalezy obowiazek ich zinwentaryzowania, ustalenia wtasciciela oraz
dokonania ich przelozenia lub zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Roboty prowadzone w bezposredniej bliskosci wszelkich instalacji, Wykonawca bedzie prowadzit na swoj koszt pod nadzorem wtasciciela tych
instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢é wykonane
w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych.

1.6.10.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty
zakonczenia (wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa
lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.




1.6.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.14. Kadra i personel Wykonawcy

Wykonawca wyznaczy Kierownika Budowy i upowazni go do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Wykonawca, bez uzyskania uprzedniej zgody Inzyniera, nie odwola wyznaczonego Kierownika Budowy ani nie wyznaczy zastgpstwa.
Kierownik Budowy caly swoj czas poswigci na kierowanie wykonaniem Kontraktu przez Wykonawcg. Jesli Kierownik Budowy ma by¢ czasowo
nieobecny na Placu Budowy podczas realizacji Robot, to, pod warunkiem uprzedniej zgody Inzyniera, bedzie wyznaczona stosowna osoba
zastgpujaca, a Inzynier bedzie odpowiednio o tym powiadomiony.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie Robotami objetymi Kontraktem, tak dtugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie. Nie zapewnienie przez Wykonawcg Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inzynierowi do
wstrzymania robot w catosci lub czgsci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robot wynikajaca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa zaistniata z winy Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Robot.

Jezeli wystapia ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystapi na pismie do Zamawiajacego o zmiang, w trakcie realizacji niniejszego
Kontraktu, ktérejkolwiek z osob z Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Inzyniera. Wykonawca musi przedlozy¢ Inzynierowi propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa wyzej, nie pézniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania Robotami ktorejkolwiek osoby. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek
z 0s0b, o ktorych mowa powyzej, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegly oraz doswiadczony w swych zawodach lub zajeciach. Inzynier moze
wymagac, aby Wykonawca usunat kazda osobe¢ (lub spowodowat jej usunigcie) zatrudniona na Placu Budowy lub przy Robotach, wiacznie
z Przedstawicielem Wykonawcy, je$li ma to zastosowanie, ktora:

— uporczywie nicodpowiednio si¢ zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

— wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

— nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Kontraktu, lub

— uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,

— jezeli wystapi taka okolicznos$¢, to Wykonawca wyznaczy odpowiednia osobg na zastepstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie).

1.6.15. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore maja spetnia¢ materialy, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.6.16. Ochrona saperska terenu robot

Wykonawca przed rozpoczgciem robot budowlanych zobowigzany jest do sprawdzenia catego terenu budowy pod katem wystgpowania
przedmiotéw niebezpiecznych oraz w przypadku ich wykrycia do usunigcia tych przedmiotow we wlasciwy sposob, zgodnie z odpowiednimi
przepisami, przy wykorzystaniu upowaznionych specjalistycznych jednostek na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Inzyniera o przystapieniu do sprawdzenia terenu i kazdorazowo o wykryciu przedmiotow
niebezpiecznych oraz postgpowania zgodnie z zaleceniami specjalistycznych stuzb i informowania o nich Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly
spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych
1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne koszty jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku
z dostarczeniem materiatléw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskania materialdow miejscowych beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda w maksymalnym
stopniu wbudowane. Nadmiar materiatu z wykopu powinien zosta¢ zutylizowany przez Wykonawce na wlasny koszt badz przewieziony w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Probki materialéow maja by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bgdzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, to Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekc;ji i badan w tych miejscach i zapewni skutecznos¢ tej kontroli.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych roboét, niz te dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.




Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja zastosowanie konkretnych materiatéw/produktow to istnieje mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania innego materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym , jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Inzyniera rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.7. Materialy rozbiérkowe i odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek, ktore sa niezdatne do ponownego wbudowania, staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy i powinny by¢, albo
przetworzone na pelnowartosciowy materiat przydatny do budowy, albo usunigte z terenu budowy na koszt Wykonawcy w sposob i w terminie
nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materialow
z rozbidrek w cenie ofertowe;j.

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiorek, ktére mozna zastosowa¢ do ponownego wbudowania zostang odwiezione przez Wykonawce i na jego
koszt w miejsce wskazane przez Inzyniera w odlegtosci do 60 km od placu budowy. Wykonywanie rozbidrek nalezy wykonywaé w sposob
zabezpieczajacy przed zniszczeniem elementow. Zatadunek, transport oraz roztadunek musi rowniez by¢ tak zaplanowany aby
nie powodowac¢ zniszczenia elementoéw. Wymienione roboty nalezy wykona¢ na koszt Wykonawcy, ktéry powinien by¢ uwzgledniony w kosztach
ogolnych budowy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w STWiORB, PZJ lub projekcie technologii organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB
i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii sprzg¢tu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zarzadcami drég i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po ktorych odbywat si¢ bedzie transport materialow z
budowy i na budowe¢. Wykonawca bedzie dokonywat odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obnizenie standardu
uzytkowego istniejacych ciagow.

Wykonawca wykona inwentaryzacj¢ stanu technicznego drog dojazdowych oraz zlokalizowanych przy drodze obiektéw narazonych na ewentualne
uszkodzenia. Opracowany operat z inwentaryzacji podlega zatwierdzeniu przez zarzadcg drogi oraz Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji, STWiORB i wymaganiach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzef na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem uzyskania
zezwolenia wiasciwych wiladz zarzadzajacych droga i kazdorazowym powiadomieniu Inzyniera i w razie potrzeby przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbgdnych drég technologicznych

i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za
ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ , projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Dopuszcza sig, jesli nie jest to wymagane w Dokumentacji, mozliwo$¢ zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w odniesieniu do:
— technologii wykonania,

— materiatow,

przyjetych w dokumentacji projektowej. Rozwiazania zamienne lub Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera, Biura
Projektow oraz wiasciciela badz instytucji eksploatujacej dany obiekt. Przedstawione rozwigzania zamienne powinny zawiera¢ odpowiednie
analizy, obliczenia i opracowania technologiczne wykonane przez uprawnione osoby.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materialdbw 1 robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, do$wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT




6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on

zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja

Projektowa, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogdlng opisujacy:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét i etapowaniem oddawania do uzytkowania,

— sposob zapewnienia bhp,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

— Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegdltowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob 1 procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

— sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac

personel , laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich

wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz roboét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty

one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly

prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na

wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do badania materiatlow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy

laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$§¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe

elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile

kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do

badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania

wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Na 3 dni przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym

W programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakoscei i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich

wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot

z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze

raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub

dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdow i rob6t z Dokumentacja i STWiORB.

W takim przypadku calkowite koszty powtomych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,

2. Wyroby nie posiadajace znaku CE - pod warunkiem, ze:

a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zataczyt deklaracj¢ zgodnoscei z ta norma,

w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskana aprobatg techniczna, a producent zataczyt
deklaracj¢ zgodnosci z ta aprobata, posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci wyrobu z Polska Normga albo aprobata techniczna, a
producent zataczyt odpowiednia informacj¢ o wyrobie;
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b)wyrob zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent zataczyt do wyrobu deklaracje
zgodnosci z ta aprobata;
c)jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j;
3. Jednostkowy — w danym obiekcie budowlanym — wyréb wytworzony wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent
wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja oraz jej przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty
wazno$ci dokumentow dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobatg techniczng dla takiego
wyrobu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie
kontraktowej.
6.8.Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu , z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden pod
drugim , bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot ,

— terminy zakonczenia poszczegdlnych elementow robot ,

— przebieg robdt , trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w robotach ,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu ,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych , ulegajacych zakryciu , czgsciowych i koncowych odbiorow robot ,

— wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy ,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementoéw robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika Projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego ,

b) protokotly przekazania terenu budowy ,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne ,

d) protokoty odbioru roboét ,

e) protokoty z narad i ustalen ,

f) korespondencj¢ na budowie,

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru , co najmniej na
3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w m* jako dtugo$é pomnozona
przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specytikacji Technicznych.
Wszelkie inne materiaty bgda mierzone w jednostkach okreslonych w STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy




Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom STWIORB. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przez Wykonawce przed czgsciowym lub konncowm odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony
z Inzynierem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czgsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior koncowy robét

8.4.1. Zasady odbioru konicowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiorem koncowym begda objete obydwie jezdnie jednoczesnie niezaleznie od czasowego oddawania ich do ruchu.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot
i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. STWIORB (uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki Budowy i rejestry obmiarow,

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWIORB i PZJ,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

7. Sprawozdanie techniczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
a wykonywanych zgodnie z STWIORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.)

oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.
9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu. Do inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca jest
zobowiazany dolaczy¢ wykaz zmian danych ewidencyjnych dla dzialek przejetych pod inwestycjg, zmieniajacych uzytki
z dotychczasowych na uzytki drogowe (DR).
10. Kopi¢ mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Cato$¢ Dokumentacji Budowy wymienionej w pkt.: 6.8 oraz pkt.:8 musi by¢ zarchiwizowana w formie elektroniczne;j i skatalogowana tematycznie
wraz z zatozonymi rejestrami tej dokumentacji.
Sposob skatalogowania Dokumentacji oraz format plikdéw musi by¢ uzgodniony z Zamawiajacym. Pelna wersja elektroniczna Dokumentacji
Budowy musi by¢ zgodna z wersja papierowa. Po zakonczeniu Odbioru Koncowego wraz z zataczona Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna
wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych ze zmienionymi uzytkami na DR Wykonawca musi dostarczy¢é w nieprzekraczalnym terminie 30
dni. Niedostarczenie wymaganej Dokumentacji Budowy w podanym terminie pociaga za soba zatrzymanie zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy do chwili przekazania materiatow.

12



W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe
lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior
koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji

kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

— kwoty zmniejszenia warto$ci robot rozbidrkowych z tytutu odzysku materialéw rozbidrkowych przechodzacych na wlasnos¢ Wykonawcy,

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

— koszty dokumentacji inwentaryzacyjnej (fotograficznej) istniejacego stanu technicznego drog oraz budynkow w pierwszej linii zabudowy
i obszarze oddzialywania budowy przed przystapieniem do realizacji budowy,

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwiagzane z zawarciem umow uzyczenia gruntow, oplaty za dzierzawe terenu,
koszty transportu materiatdw na miejsce utylizacji i utylizacja materialéw, koszty projektow uzupetniajacych i ich uzgodnien, koszty szkolenia
BHP pracownikow i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektow tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty
technologii rob6t wynikajace przyjetych rozwiagzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, optaty za dzierzawe
placow i bocznic, wszelkie koszty wynikajace z warunkow wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobow naturalnych
i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych dla dziatek przejetych
pod inwestycj¢, zmieniajacych uzytki z dotychczasowych na uzytki drogowe (DR),

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot
i w okresie gwarancyjnym,

— wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wlascicieli sieci,

— koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci,

— koszty wytaczenia linii ciaglych i z gotowoscia ruchowa,

— koszty wyltaczen i przetaczen oraz niedostarczenia medidw,

— wykonanie uktadow przejsciowych na czas budowy,

— warto$¢ zakupu i zuzytych materialtbw do wykonania tymczasowych drog technologicznych wedtlug potrzeb wynikajacych z przyjetej
technologii w robot,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywoz zbednych materiatow Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy,

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB,

— koszty organizacji i odszkodowania,

— koszty wykonania tablic pamiatkowych po zakonczeniu robot,

— koszty wykonania oznakowania odcinka historycznej kolejki waskotorowej oraz koszty uzgodnienia sposobu oznaczenia i ekspozycji odcinka
Jedrzejowskiej Kolejki Waskotorowej ze Swigtokrzyskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow,

— prace porzadkowe.

Cena jednostkowa nie uwzglednia podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej D-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 obejmuje

wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wprowadzenia i utrzymania Czasowej Organizacji Ruchu spoczywa na Wykonawcy.

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i wprowadzenia organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi. Nalezy uwzgledni¢ ewentualne wprowadzenie dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,

— koszt zakupu i dostarczenia materialéw niezbgdnych do wykonania robot,

— wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy,

— opracowanie technologii robot wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze poprzecznej,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan, drenazu ikonstrukcji zabezpieczajacych
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych oraz koszty zwiazane z odszkodowaniami wynikltymi z konieczno$ci niezbednych przerw
w dostawie mediow.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,




— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

S

S

9.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 wraz z pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 wraz z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 stycznia 2002r. w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U.2002.209.1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.

10. Warunki umowy nr 20/2013 z dnia 16.12.2013r.
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokoSciowych drég w terenie rowninnym lub pagérkowatym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem osi trasy, wyznaczeniem

punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym oraz stabilizacja punktdéw granicznych pasa drogowego, dla zadania pn.: ,,Modernizacja

polegajaca na przebudowie drogi gminnej wewnetrznej w miejscowos$ci Szarbia Zwierzyniecka, dz. nr ew. 309/2 od km 0+000 do km

0+250”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia robot zwigzanych z odtworzeniem i wyznaczeniem w terenie rOwninnym przebiegu

trasy istniejacych i projektowanych elementéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obejmuje:

— wyznaczenie punktow gtdéwnych osi trasy,

— wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie,

— odtworzenie reperow wysokosciowych w terenie,

— wykonanie pomiaréw biezacych w miar¢ postepu robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowany zbior punktow, ktérych wzajemne potozenie na powierzchni odniesienia, zostato

okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

1.4.3. Osnowa geodezyjna wysokoSciowa - usystematyzowany zbior punktow, ktérych wysoko$¢ w stosunku do przyjetej powierzchni

odniesienia, zostata okres$lona przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

1.4.4. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementow

projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukeji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych

przemieszczen i odksztatcen, a takze w miar¢ mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

1.4.5. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.6. Swiadek punktu granicznego- shupek z betonu C20/25 zbrojonego, pomalowany na z6tto z wytloczonym napisem PD (od PAS

DROGOWY). Stupek o wymiarach przekrdj poprzeczny: 15 x 15¢m; dtugos¢ 100cm (w tym 60cm wkopany w grunt).

1.4.7. Inwentaryzacja powykonawcza- pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzadzenie zwigzanej z nim dokumentacji geodezyjnej

i kartograficzne;j.

1.4.8. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB

D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w STWiORB D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1.1. Materialy do wyznaczenia trasy drogowej

Do utrwalenia punktéw gloéwnych trasy i reperéw roboczych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub trzpienie stalowe (stabilizacja

punktéw w istniejacej nawierzchni), stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie

punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednicg 0,15-0,20 m i dtugosci 1,5-1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktoéw nalezy stosowaé szpilki stalowe i paliki drewniane o dlugosci okoto 0,30m i $rednicy 50-80 mm. Swiadki

whbijane obok palikow osiowych powinny mie¢ dtugosé¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

2.1.2. Wymagania wzgledem materialéw wykorzystywanych do stabilizacji punktéw granicznych nowego pasa drogowego

Elementy betonowe musza by¢, wolne od spgkan, wolne od wykruszen, ubytkéw, powierzchnie powinny by¢ gladkie, bez §ladow po pecherzach

powietrznych. Wykonawca powinien wykona¢ badania probek betonu pobranych z w/w elementow. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy

przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu:

— sprawdzenie ksztattu 1 wymiar6w elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm za pomoca przymiaru stalowego lub tasmy

— sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek
z doktadnoscig do 1mm.

Swiadek punktu granicznego powinien byé pomalowany na zotto z wyttoczonym napisem PD. Do produkcji elementéw nalezy stosowaé beton

C20/25 wg PN-EN 206-1. Beton uzyty do produkcji elementdow, powinien charakteryzowa¢ si¢: wytrzymato$cia na $ciskanie min. 25 MPa,

nasigkliwoscia, ponizej 5%, mrozoodpornos$cia i wodoszczelnos$cia, zgodnie z norma PN-88/B-06250.

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do robé6t pomiarowych

Do wykonania robot konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:
— dalmierze,

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— tyczki,

— faty,

— tas$my stalowe, szpilki,

— odbiorniki GPS.




Sprzgt powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne
$wiadectwo legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

Wykonawca w wilasnym zakresie ma zapewni¢ bezpieczny transport elementow do stabilizacji pasa drogowego. Elementy powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu. Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu.

4.2. Wymagania dla transportu

Transport sprze¢tu geodezyjnego oraz materiatdéw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia zakresu robot moze odbywac si¢ dowolnymi
$rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne pkt. 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Wszelkie prace pomiarowe zwigzane z realizacja robot naleza do obowiazkéw Wykonawcy. Roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy nie
moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za nastgpstwa niezgodno$ci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz niniejszymi STWiORB.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych (w tym punktow referencyjnych) i ich oznaczen w czasie trwania
robot, a w przypadku ich zniszczenia musza by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub
trzpieni stalowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 m.
Reper roboczy nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektoéw towarzyszacych. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowe;.
Rzgdne repera nalezy okresli¢ z doktadnoscia do 0.4 cm/km stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawiazaniu do reperéw panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy repera i jego rzednej.
5.3. Wyznaczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa.
O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania
trasy.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzg¢dne
punktoéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalowych, ktérych usuni¢cie dopuszczalne jest wowczas,
gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica robot.
5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:
— wyznaczenie krawedzi trasy,
— wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot ziemnych),
— Wyznaczenie w czasie trwania robdt ziemnych zarysu (konturéw) wykopoéw w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojow
poprzecznych).
Powyzsze prace powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot zaakceptowanych przez Inzyniera.
Do wyznaczenia krawedzi wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢ migdzy palikami nalezy dostosowac do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z Dokumentacja Projektowa.
5.5. Wykonanie robét zwiazanych ze stabilizacja punktéw granicznych pasa drogowego
Prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca musi pobra¢ wszystkie dokumenty z PODGIK niezb¢dne do prawidlowego wykonania robot. Prace
pomiarowe musza by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
nastgpstwa niezgodnosci wykonanych Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Robot oraz zabezpieczenie istniejacych punktdéw osnowy geodezyjnej panstwowej i punktow granicznych, ochrong ich przed
zniszczeniem i odtworzenie punktow w razie zniszczenia. Wszystkie prace pomiarowe, konieczne dla prawidlowej realizacji Robot naleza do
obowiazkoéw Wykonawcy.
Zakres prac obejmuje trwata stabilizacj¢ pasa drogowego. Wznowienie granic jak i stabilizacja granic musi by¢ wykonana przez geodete
uprawnionego w nizej opisany sposob.
W ramach prac nalezy wykonac:
— wznowienie punktéw granicznych nowego pasa drogowego po wykonaniu robot,
— odtworzenie i przeniesienie starych punktow granicznych,
— trwale zastabilizowanie tych punktéw granicznych stupkami PD,
— okazaé granic¢ whascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego,
— wykona¢ operat techniczny zawierajacy:
— wykaz wspotrzednych punktéw granicznych pasa drogowego w uktadach ,,1965” 1,,2000”,
— szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
— mapg wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu.
Podstawe prawna do wykonania powyzszych czynnosci jest Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. Nr 30).
Trwalej stabilizacji podlegaja wszystkie punkty zalamania granicy pasa drogowego oraz odcinki proste o max. dtugosci do 200m. Dodatkowo
punkty graniczne ujawnione w dokumentacji PODGIK przed rozpoczgciem prac drogowych. Do trwalej stabilizacji nalezy zastosowac betonowe
stupki geodezyjne z krzyzem (na goérnej powierzchni poprzecznej) PD. W przypadkach, gdy jest niemozliwa trwala stabilizacja punktu stupkiem
granicznym, nalezy zastapi¢ go innym elementem zamontowanym w podtozu (np. pret stalowy, rurka). Taki punkt nalezy opisa¢ oraz sporzadzi¢
szkic topograficzny okreslajacy jego potozenie. Do oznakowania pasa drogowego (w sposob trwaly) nalezy zastosowac stupki betonowe - swiadki
punktu granicznego (§ p g). W linii granicznej (w odleglosci do 1m) nalezy przy stupku granicznym wkopac¢ i zastabilizowaé¢ $wiadka punktu
granicznego w punktach zatamania granicy pasa drogowego oraz w odstgpach do 200m oraz, z zachowaniem wizury mi¢dzy sasiednimi
Speg.
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5.6.Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczacej stabilizacji punktow granicznych nowego pasa drogowego
Dokumentacj¢ geodezyjna nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukeji 0-3 z podziatem na:

— akta postgpowania dla Wykonawcy,

— dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,

— dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji

— geodezyjnej i kartograficznej.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktorej mowa w punkcie 3 oraz form¢ dokumentéw nalezy uzgodni¢ z os$rodkiem dokumentacji.
Dokumentacja dla zamawiajacego:

— sprawozdanie techniczne;

— mapg zasadniczg z punktami granicznymi,

— kopie wykazow wspotrzednych punktow osnowy oraz wykazy wspoirzednych punktow granicznych w postaci dysku i wydruku na papierze,
— kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrong,

— kopie opisow topograficznych,

— kopie szkicow polowych,

— nosnik elektroniczny (dysk) z mapa numeryczna (*.dwg 2000, *.pdf) oraz wydruk ploterem tych map,

— jezeli mapa realizowana jest numerycznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych oraz stabilizacja pasa drogowego nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-00.00.00. " Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z wyznaczeniem i odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km].

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z odtworzeniem reperéw wysokosciowych w terenie jest sztuka [szt.].

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych ze wznowieniem granic pasa drogowego wraz ze stabilizacja punktéw granicznych w terenie jest sztuka
[szt.].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 8.

Odbidr robot nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia na whasny koszt. Odbior jest mozliwy po spetnieniu
wymagan okre$lonych w punkcie 6. STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kilometra [km] wyznaczenia i odtworzenia trasy w terenie obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— wyznaczenie punktow gloéwnych osi trasy,

— uzupetlnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— Wwyznaczenie i odtworzenie reperéw roboczych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— wykonanie pomiaréw biezacych w miar¢ postgpu Robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— wszystkie inne czynnosci nieuj¢te a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 sztuki [szt.] odtworzonego repera wysokosciowego obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— nawigzanie do istniejacej osnowy,

— wyznaczenie wysokosci istniejacych reperow,

— przeniesienie wysokosci repera,

— stabilizacja reperéw odtworzonych,

— sporzadzenie operatu pomiarowego,

— wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 sztuki [szt.] zastabilizowanego punktu granicznego pasa drogowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materialow, niezbednych do wyznaczenia punktow wynikajacych z wyzej wymienionych robot,
— odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkodzonych) punktow geodezyjnych,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— odtworzenie pasa drogowego,

— zakup, dowiezienie i rozlozenie elementéw w miejscu wbudowania (przy stabilizacji pasa drogowego),
— trwale zastabilizowanie punktow granicznych pasa drogowego, znakami geodezyjnymi i znakami ,,PD”,
— wykonanie mapy z potozeniem znakéw ,,PD”,

— koszty osrodkow geodezyjnych wynikajacych z obowiazujacych przepisow,

— operat techniczny dla pasa drogowego,

— okazanie granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego,

— koszty pobrania niezbednych materiatow ze sktadnicy odpowiedniego Osrodka Geodezji i Kartografii.




10. PRZEPISY ZWIAZANE
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16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.

Instrukcja techniczna 0-1.
Instrukcja techniczna G-1.
Instrukcja techniczna G-2.
Instrukcja techniczna G-3.

Wytyczne techniczne G-3.1.
Wytyczne techniczne G-3.2.

Instrukcja techniczna G-4.
G-1.9

G-1.5

K-1.2

PN-88/B-06250

PN-EN 206-1

PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207)
PN-N-02251:1987 (PN-87/N-02251)
PN-N-02260:1987 (PN-87/N-02260)

Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Geodezyjna obstuga inw., Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, W-wa 1979.
Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK, 1979

Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow .

Szczegblowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wynikow.
Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.

Beton zwykly

Beton — Cz¢$¢ 1 — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Geodezja. Terminologia.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia.

[Instrukcje 1 wytyczne techniczne bytego Gtownego Urzgdu Geodezji
i Kartografii]:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r- Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 maja 1990 r. w sprawie szczegétowych zasad i trybu zgtaszania prac
geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiatow i informacji powstatych w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 33, poz. 195).

PN-88/B-06250
PN-EN 206-1

Beton zwykty

Beton — Cz¢$¢ 1 — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé




D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D-02.00.01. Wymagania ogolne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych robdt ziemnych, dla zadania
pn.: ,Modernizacja polegajaca na przebudowie drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Szarbia Zwierzyniecka, dz. nr ew. 309/2
od km 0+000 do km 0+250”
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robdt ujetych w STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia robot ziemnych dla w/w tematu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo materialty budowlane: przetworzone, pochodzenia przemystowego
itp. spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu przydatnego do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robdt ziemnych, jednak w obrebie pasa
robot drogowych.
1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych
1.4.6. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.
1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is=pd/pds

gdzie:
Pa- gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, [Mg/m?]
pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z
PN-B-04481[1], sluzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m’] [3].
1.4.8. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U= dgo/d1o
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
dyo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]
1.4.9. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
IO=E2/E1
gdzie:
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205 [2],
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205 [2].
1.4.10. Pozostale okreslenia - sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB
D-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB
oraz z poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 1.5.
Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres robot przygotowawczych
i wymagania dotyczace ich wykonania okreslono w STWiORB D-01.00.00. “Roboty przygotowawcze”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntéw
Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. Wyszczegodlnienie . Grupy gruntéw
- Jednostki - - . -
wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 — rumosz malo wysadzinowe
niegliniasty — glina piaszczysta zwigzla,
— Zwir — piasek pylasty glina pylasta zwigzta
— pospotka — zwietrzelina — i, it piaszczysty, it pylasty
Rodzaj gruntu — p%asek gmby gliniasta . bardzp wysat?z.inowe
— piasek $redni — rumosz gliniasty — piasek gliniasty
— piasek drobny — zwir gliniasty — pyl, pyt piaszczysty
— zuzel — pospotka gliniasta | — glina piaszczysta, glina,
nierozpadowy glina pylasta
— it warwowy
2 Zawartos$¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od3do 10 > 10
3 Kapilarno$¢ bierna Hy, m <1,0 >1,0 > 1,0
4 ;"i’i‘lfjgé‘wp > 35 0d 25 do 35 <25




2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow.
Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar obj¢tosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow na odktad
nalezy do obowiazkéw Wykonawcy. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych musi wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:

— odspajania i wydobywania gruntdw (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne
itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zaggszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dla transportu podano w STWiORB D-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu nalezy stosowaé samochody samowyladowcze. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu
z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarOwno w obrebie pasa robot drogowych, jaki poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-00.00.00. “Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku
do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekracza¢ (+2) cm i (-3) cm.

Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz £10 cm, a krawedzie korony drogi nie
powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne
nierownosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £10 cm przy pomiarze fata 3-metrowa, albo powinny by¢ spelione inne
wymagania dotyczace nierdwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienie robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiagcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w projekcie przebudowy urzadzen, Wykonawca
musi wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonania robdt, aby powierzchniom wykopow i nasypoéw nadaé
w catym okresie trwania rob6t spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnienie z odpowiednimi
wiadzami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie
wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki
odptyw wod z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz
4% w przypadku gruntoéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robét na spelienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza
teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakoSci robot

Kontrola jakos$ci robdt powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w STWiORB D-00.00.00 pkt 6.1.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz
z Dokumentacja Projektowa.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrocic na:

— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania robét

Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w punkcie 6 STWiORB D-02.01.01 ,,Wykonanie wykopow
w gruntach nieskalistych” oraz D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiardw

1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego

2 Pomiar szerokosci dna rowdw

3 P.O miar rzgdnych powierzchni korpusu Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem
ziemnego . .

2 Pomiar pochylenia skarp co 200 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 100 m

5 Pomiar rownosci powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstepach co 200 m.
korpusu lub dna rowu

8 Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w

trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 0 do +10 cm.

6.3.3. Rz¢dne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga réznic¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz (+2) cm lub (-3) cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.5. Rownos¢ korony korpusu

Rownos$¢ korony korpusu ziemnego nalezy mierzy¢ fata 3-metrowa. Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego nie moga przekracza¢ 3cm.
6.3.6. Rownosé skarp

Rownos¢ skarp nalezy mierzy¢ tata 3-metrowa. Nierdwnosci powierzchni skarp nie moga przekracza¢ £10 cm.

6.3.7. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych wysokosciowych, nie moze
dawac roznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +2 cm.

6.3.8. Zageszczenie gruntu podloza pod nasyp

Zageszczenie podloza pod nasyp musi by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB D-02.03.01. Wykonanie nasypow pkt. 5.3.1.1.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speliajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie
spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali
zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarows jest m® (metr szeScienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-00.00.00 .,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne" p. 9.
Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa podano w odpowiednich STWiORB pkt 9.

9.3. Potracenia
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawcg z dochowaniem maksymalnej staranno$ci i jako$ci, bez przekraczania

jakichkolwiek wartosci dopuszczalnych okreslonych przez niniejsza specyfikacje.

W sporadycznych przypadkach, w razie niedotrzymania wartosci dopuszczalnych:

a) rownosci,

b) spadkow,

c) grubosci warstwy,

w zakresie nie powodujacym istotnego pogorszenia wlasciwosci wykonanego nasypu Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na odebranie robot
przy jednoczesnym potraceniu kwoty zaptlaty za t¢ czg$¢, gdzie wystepuje przekroczenie wartosci dopuszczalnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane - Badania probek gruntu

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

5. BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie plyta.

6. BN-64/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

1. Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

2.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

3. Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

4. PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Cz¢é¢ 1: Zasady ogdlne.

5. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
6. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

21



D-02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych, dla zadania
pn.: ,Modernizacja polegajaca na przebudowie drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Szarbia Zwierzyniecka, dz. nr ew. 309/2
od km 0+000 do km 0+250”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy drogi i obejmuja wykonanie wykopow
w gruntach nieskalistych, zgodnie z zakresem Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okres§lono w STWiORB D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWiORB D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-00.00.00. “Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 5.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o ré6znym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane
oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Uwaga! Przy wykonywaniu wykopéw moze wystapi¢ konieczno$¢ obnizenia poziomu wody gruntowej lub wypompowywania wody
z wykopow. W takim przypadku wszystkie konieczne roboty zwiazane z odprowadzeniem wody oraz zwiazane z doprowadzeniem
podloza nasypu oraz podloza konstrukcji jezdni do wymaganych parametrow nalezy wykonaé na koszt Wykonawcy.

Miejsca odktadéw mas ziemnych ustala swoim staraniem Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Koszty wynikajace
z ustalenia miejsca odktadow oraz wykonania rekultywacji ponosi Wykonawca.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnoSci gruntu

Zaggszezenie oraz no$nos$¢ gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno speia¢ wymagania, dotyczace minimalnej
wartos$ci wskaznika zaggszczenia I, podane w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia I,/ wtérnego modulu odksztalcenia E, [MPa] dla:
Kategoria ruchu KR 6 | Kategoria ruchu KR Kategoria ruchu KR1+2 ciag pieszo-rowerowy, chodnik i perony
3 przystankowe, dojscia do przejscia dla
Nasypy o pieszych, nawierzchni'fl miej sca na wiate
e przystankowa, nawierzchnia ciagu
wysokosci b . <
pieszego i rowerowego, opaski
bezpieczenstwa przy kraweznikach
i konstrukeji oporowej, wyspy
kanalizujace ruch na skrzyzowaniach
Gorna
warstwa do 1,03/100 1,00/80 1,00/80 0,97/40
glebokosci
0,5m

Oceny zaggszczenia i no$nosci dokonuje si¢ na podstawie:

— wskaznika zageszczenia Ig,

— pordéwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia (wskaznik odksztatcenia Io),

— oceny cech nos$nosci warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtornego modulu odksztatcenia E,, za pomoca obciazenia
statycznego ptyta o srednicy 300 mm,

— dopuszcza si¢ rowniez stosowanie innych metod okre$lania zaggszczenia (na pisemny wniosek Wykonwcy), jak przyktadowo lekka ptyta
dynamiczna, FWD itp.z uwzglednieniem whasciwych dla danej metody ograniczen (przyktadowo: ptyt¢ dynamiczng mozna stosowac tylko
do gruntdw niespoistych lub spoistych w stanie pélzwartym lub zwartym, o uziarnieniu do 63 mm i w zakresie EvD = 15 + 70 MPa) oraz
potwierdzonej i uznawanej korelacji do przywotanych wyzej metod tradycyjnych (po odpowiednim skorelowaniu sprz¢tu do danego
rodzaju materialu/gruntu np. do wskaznika zaggszczenia pod kontrolg Inzyniera).

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je doggsci¢ do wartos$ci I jak w tablicy nr 1 oraz E, podanych na rysunku 1.

22



POWIERZCHNIA

DROGI O RUCHU DROGI O RUCHU l AUTOSTRADY KORPUSU DROGOWEGK

LEKKIM | SREDNIM CIEZKIM | B CIEZKIM | DROGI EKSPRESOWE

E_z:_‘ s E Is Ezl ls Exl ls Ez! ls B POWIERZCHNIA

's
S el I i R S i
& e wa o i) [ o Pttt b L ZIEMNYCH
i byt _ ik o= = rostTzEwe
i 71 N vHJOI v1ZUJ ‘120. 712°| v12ﬂ

0 g 10 yeo|1o gy 10 v“c-'l"“ w100 1103 g 100 02m
— 0 o gl 1,03 O —1e
03m

e 0L i W plall Rt i, 5°i£ ..y.:Sl._I L o PR T
Sp | '—/

Sp Nsp ] SP ; Nep Nsp

y® - warto§¢ E, na powlerzchni warstwy

Sp ~ grunt spoisty Nsp — grunt niespoisty

Rys. 1. Wymagane warto$ci wskaznika I oraz E, [MPa]

Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia okre§lone w tablicy 1 oraz wtorny modut odksztalcenia E, wskazany na rysunku 1 nie moga by¢

osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza lub wykonanie

wzmocnienia tego podioza. Proponowane sposoby doprowadzenia podtoza jezdni do wymaganych parametréw umozliwiajacych uzyskanie

wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia oraz odpowiedniej nosnosci musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Mozliwe do

zastosowania $rodki, o ile nie sa okre§lone w STWiORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Ulepszenie gruntu

w wykopach i miejscach zerowych dla uzyskania specyfikowanych parametréw odbywa si¢ na koszt Wykonawcy. Mozna zastosowac mig¢dzy

innymi nast¢pujace metody w celu uzyskana zatozonych parametrow:

— doggsci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymagania zostaty spetnione,

— wykona¢ doziarnienie gruntu po przez uzupeinienie krzywej uziarnienia brakujaca grupa frakcji, w celu uzyskania wymaganych
parametrow,

— ulozenie geowlokniny separacyjno-wzmacniajacej,

— wykonanie warstwy 25 cm stabilizacji o wytrzymatosci R.=1,5/2,0 z zastosowaniem spoiwa hydraulicznego.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest

mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnosé

budowlana. Moze odbywac¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdoéw, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-02.00.01 pkt. 6.1.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwroci¢ na:

— sposob odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wlasciwoscei,

— zapewnienie statecznosci skarp,

— odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

— doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

— zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-02.00.01 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsa robdt zwigzanych z wykonaniem wykopow jest metr szeScienny [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-00.00.00 pkt. 8

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunig¢cia na wiasny koszt. Odbior jest mozliwy po spetieniu
wymagan okre$lonych w punkcie 6. STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne dotyczace platnosci

Ustalenia og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra sze$ciennego [m’] wykonania wykopéw obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup dostarczenie i sktadowanie materiatéw przeznaczonych do wykonania wzmocnienia lub ulepszenia gruntow,

— przygotowanie materiatlow,

— ewentualng cen¢ ulepszenia gruntu wraz z ceng uzytego spoiwa i materiatu doziarniajacego,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— wykonanie wykopow,

— zaladunek i transport urobku na odktad,

— koszt pozyskania, utrzymania i likwidacji sktadowisk,

— wykonanie i rozebranie ew. umocnien,

— profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

— koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikow atmosferycznych, mechanicznych itp.,

— zaggszczenie powierzchni wykopu do wielkos$ci podanej w STWiORB,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robodt, do czasu zastabilizowania skarp
(ukorzenienia traw),

— monitoring wod gruntowych,
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— odwodnienie wykopu na czas jego wykonania wraz z niezb¢dnymi urzadzeniami w dostosowaniu do warunkow na terenie budowy,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB,

— koszt wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiorki drog technologicznych,

— koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

— koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu,

— nadzdr saperski oraz archeologiczny,

— doprowadzenie okolicznego terenu do stanu sprzed wykonywania robot.

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— koszt nadzoru specjalistycznego petnionego przez wilascicieli instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych,
— koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

— koszty utrzymania ciagtosci dostawy mediow,

— koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy,

— wszelkie niewymienione a konieczne do wykonania zadania roboty, materiaty i urzadzenia.

Ilosci robot ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robot zostaly okre§lone na podstawie przekrojow poprzecznych, bez uwzglednienia
spulchnienia i zaggszczenia gruntu rodzimego. Wykonawca powinien uwzglgdni¢ te wspotczynniki w cenie jednostkowej.

9.3. Potracenia

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce z dochowaniem maksymalnej starannosci i jakos$ci, bez przekraczania
jakichkolwiek warto$ci dopuszczalnych okreslonych przez niniejsza specyfikacje.

W sporadycznych przypadkach, w razie niedotrzymania wartosci dopuszczalnych:

a) roéwnosci,

b) spadkow,

c) grubosci warstwy wzmacniajacej lub ulepszonego gruntu

w zakresie nie powodujacym istotnego pogorszenia wlasciwosci wykonanego nasypu Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na odebranie robot
przy jednoczesnym potraceniu kwoty zaplaty za t¢ czgsé, gdzie wystepuje przekroczenie wartosci dopuszcezalnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty
2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
4. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
5. PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogoélne.
6.  PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
7. BN-6931-12 Kontrola zaggszczenia gruntu.
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D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.01.01. Regulacja wysokoSciowa urzadzen podziemnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych regulacja
urzadzen znajdujacych si¢ w obszarze robo6t zwiazanych z realizacja zadania:

w»Modernizacja polegajaca na przebudowie drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Szarbia Zwierzyniecka, dz. nr ew. 309/2 od km
0+000 do km 0+250”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- regulacja studzienek kanalizacji sanitarne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00
,»Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

Dopuszcza si¢ do stosowania:

1. Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen;

2. Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski:

- w zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zataczyt deklaracj¢ zgodnosci z ta norma,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej roznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskang aprobata techniczna, a producent zalaczyt
deklaracj¢ zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany §wiadczacy o zgodnos$ci wyrobu z Polska Normga albo z aprobata techniczna, a producent zataczyt odpowiedniag
informacj¢ o wyrobie;

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zalaczyt do wyrobu deklaracje
zgodnosci z ta aprobata;

c) jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

2.2. MATERIALY
- istniejace studzienki kanalizacji sanitarnej
- zaprawa cementowo-piaskowa ,
- beton C12/15,
- materialy do izolacji przeciwwilgociowe;j.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
pity tarczowej,
2)  milota pneumatycznego,
3)  sprezarki powietrza,
4)  dzwigu samochodowego,
5)  zageszczarki wibracyjnej,
6)  sprz¢tu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Regulacja armatury w pasie robot
Do przypowierzchniowej regulacji zaworéw wodociagowych i gazowych nalezy uzy¢ materialy otrzymane z odzysku.
Przy regulacjach wysokos$ciowych wlazoéw studzienek kanalizacyjnych nalezy uzy¢ pierscieni dystansowych betonowych.
Wykonanie regulacji zaworéw wodociaggowych i gazowych obejmuje:

a)rozebranie nawierzchni wokot zaworu,

b) zdjecie kotnierza urzadzenia podziemnego,

c¢)dostosowanie do rz¢dnej nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.) oraz sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.2. Badania odbiorcze
Badania odbiorcze wyregulowanej zasowy polaga na ocenie wizualne;j.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

1 rzgdne zawarowo powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
1 1 sztuka regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 sztuka regulacji armatury obejmuje :
1 demontaz istniejacej studni teletechnicznej,
2 regulacja studni teletechnicznej do poziomu proj. nawierzchni lub terenu.




D-04.00.00 PODBUDOWY

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem koryta wraz
z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza, dla zadania pn.: ,,Modernizacja polegajaca na przebudowie drogi gminnej wewnetrznej w
miejscowos$ci Szarbia Zwierzyniecka, dz. nr ew. 309/2 od km 0+000 do km 0+250”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem koryta na glgbokos¢ zgodna
z Dokumentacja Projektowa przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni na poszerzeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy, nasypowy lub antropogeniczny, lezacy bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni do glgbokosci
przemarzania, nie mniej jednak niz do glgbokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robdt ziemnych.

1.4.2. Podloze drogowej budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktorej whasciwosci
gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj¢ budowli.

1.4.3. Koryto drogowe — wykop uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.4. Podloze wzmocnione nasypu — warstwa gruntu rodzimego, ulepszonego przez dziatanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie
elementow wzmacniajacych, w celu poprawienia jego statecznosci i zmniejszenia osiadan lub ujednolicenia podtoza gruntowego.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza musi wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie
podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca musi przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza bezposrednio przed rozpoczgciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza,
jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy
ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego
odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ r¢cznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku
robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta musi by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i STWiORB,
tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze musi by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca musi
spulchni¢ podtoze na gigbokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢é dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika
zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Za zgoda Inzyniera zanizenia w powierzchni wyprofilowanego i zaggszczonego podioza pod konstrukcje jezdni, moga zosta¢ uzupetnione
materiatem nastepnej warstwy na koszt Wykonawcy.
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Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podioza nalezy kontynuowac do osiagnigcia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [4].

Nie dopuszcza si¢ wykonywanie oznaczenia wskaznika zageszczenia metoda plyty obciazonej dynamicznie na warstwie gruntu stanowiacej
bezposrednie podloze nawierzchni.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (I;)

Minimalna wartos¢ I dla:

Kategoria ruchu KR 6 Kategoria ruchu Kategoria ruchu ciag pieszo-rowerowy, chodnik
KR 3 KR1+2 i perony przystankowe, dojscia
do przejscia dla pieszych,
nawierzchnia miejsca na wiatg

Strefa korpusu przystankowa, nawierzchnia
ciggu pieszego i rowerowego,
opaski bezpieczenstwa przy
kraweznikach i konstrukeji
oporowej, wyspy kanalizujace

ruch
Gorna warstwa o grubosci 1.03 1.00 1,00 0.97
20 cm
Na gif;bpkosm .od 20 (%0 50 cm 1,00 1,00 0.97 095
od powierzchni podtoza
W przekrojach wykopowych
na glebokosci od 50 do 100
cm od zaprojektowanej 0,97 0,97 0,95 0,92
powierzchni

robot ziemnych

Oceny zaggszczenia dokonuje si¢ na podstawie:

— wskaznika zageszczenia Ig,

— pordéwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia (wskaznik odksztatcenia Io),

— oceny cech nos$nosci warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtornego modulu odksztatcenia E,, za pomoca obciazenia
statycznego ptyta o srednicy 300 mm,

— dopuszcza si¢ rowniez stosowanie innych metod okre$lania zaggszczenia (na pisemny wniosek Wykonwcy), jak przyktadowo lekka ptyta
dynamiczna, FWD itp.z uwzglednieniem whasciwych dla danej metody ograniczen (przyktadowo: ptyt¢ dynamiczng mozna stosowac tylko
do gruntdw niespoistych lub spoistych w stanie polzwartym lub zwartym, o uziarnieniu do 63 mm i w zakresie EvD = 15 + 70 MPa) oraz
potwierdzonej i uznawanej korelacji do przywotanych wyzej metod tradycyjnych (po odpowiednim skorelowaniu sprz¢tu do danego
rodzaju materialu/gruntu np. do wskaznika zaggszczenia pod kontrolg Inzyniera).

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrolg zaggszczenia

nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02.
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé:
a)dla zwiréw, pospotek i piaskow:
- 2,2 przy wymaganej warto$ci wskaznika zageszczenia 1s>1,0,
- 2,5 przy wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia 1s<1,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytoéw, glin pylastych, glin zwigztych, itow — 2,0,

¢) dla gruntéw réznoziarnistych (zwirdéw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin
piaszczystych zwigztych) — 3,0,

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,0.

Modut odksztatcenia wtornego na powierzchni dolnych wartsw konstrukcji nawierzchi powinien wynosic:

E, > 120 MPa — dla drog o ruchu kategorii KR6,

E, > 100 MPa — dla kategorii ruchu KR3,

E, > 80 MPa — dla kategorii ruchu KR1-2,

E, > 40 MPa — dla ciggu pieszo-rowerowyego, chodnika i peronow przystankowych, dojscia do przejscia dla pieszych, miejsca na wiatg
przystankowa, ciagu pieszego, opaski bezpieczenstwa.

Kontrolg zaggszczenia podioza na zjazadch indywidualnych mozna wykonaé¢ za pomoca lekkiej ptyty dynamicznej w korelacji do wskaznika
zageszczenia, podanego w tabeli 1. Kalibracje wynikoéw urzadzenia pomiarowego nalezy wykona¢ pod kontrola Inzyniera.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% wilgotnosci
optymalne;j.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to musi on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero
po jego naturalnym osuszeniu. Dopuszcza si¢ inne metody osuszania podtoza po zaakceptowaniu ich przez Inzyniera i na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podloza podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
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3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne ” 10 razy na 1 km

5 Rzgdne wysokos$ciowe co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla wszystkich drog

6 Uksztaltowanie osi w planie * co 100 m

7 Zageszczenie, wilgotnos$¢ gruntu podioza w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m®
8 Nosno$é podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza musi by¢ wigksza od szerokosci projektowanej.

6.2.3.R6wnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Rownos¢ podtuzng koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. ROwnos¢ poprzeczna nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
Nieré6wnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podfoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.2.5.Rze¢dne wysoko$ciowe

Roznice pomigdzy rz¢dnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +0
cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz £ 5 cm.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [4] nie moze by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ porownanie warto§ci modulow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérego do
pierwotnego modutu odksztalcenia powinna by¢ zgodna z warto$ciami podanymi w p. 5.4.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5 [1]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza musi by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do + 10% wilgotnosci optymalne;j.

6.2.8. Badanie no$nosci podloza

Warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia po zaggszezeniu warstwy podtoza, badane ptyta statyczna typu VSS lub ptyta dynamiczna, powinny
by¢ zgodne z warto$ciami okre§lonymi w punkcie 5.4.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2, z uwzglednieniem zapisow
pkt 5.4., musza by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 1 PN-S-02205:1998 [2] daly wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunig¢cia na wiasny koszt. Odbior jest mozliwy po spetieniu
wymagan okre$lonych w punkcie 6. STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— profilowanie dna koryta lub podloza,

— zaggszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— odwodnienie terenu w cenie obmiaru,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cz¢$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
S. PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Czgé¢ 1: Zasady ogdlne.
6. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.
7. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
8. BN-6931-12 Kontrola zaggszczenia gruntu
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D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni, dla zadania pn.: ,,Modernizacja polegajaca na przebudowie drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci
Szarbia Zwierzyniecka, dz. nr ew. 309/2 od km 0+000 do km 0+250”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wp. 1.1., zgodnie
z Specyfikacja D-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie oczyszczenia
i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. OkreSlenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w Specyfikacji D-00.00.00
—,,Wymagania Ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
2.

2.2. Skropienie warstwy niebitumicznej

Nalezy stosowa¢ emulsje zgodne z PN-EN 13808 typu: C60B10 ZM/R.

2.3. Skropienie warstwy bitumicznej

Do ztgczania warstw asfaltowych wykonanych z asfaltow niemodyfikowanych nalezy stosowa¢ emulsje zgodne z PN-EN 13808 typu: C60B3
ZM.

Do zfaczania warstw asfaltowych wykonanych z wykorzystaniem asfaltu modyfikowanego nalezy stosowa¢ emulsje zgodne z PN-EN 13808
typu: C60BP3 ZM.

2.4. Wymagania dla asfaltowych emulsji kationowych

Asfaltowe emulsje kationowe powinny spelnia¢ wymagania podane w PN-EN 13808 [1] wraz z zatacznikiem krajowym NA oraz tablicach
1i2.

Tablica 1. Wymagania normy PN-EN 13808 [2] (zalacznik krajowy NA) wobec emulsji C60B3 ZM, C60BP3 ZM oraz C60B10 ZM/R

‘Wymaganie dla emulsji (klasa)
Lp. Wiasciwosci Metoda badania C60B3ZM | C60BP3 ZM C60B10
ZM/R
Zawarto$¢ lepiszcza, [% (m/m)] PN-EN 1428 [2] 58-62 (6) 58-62 (6) 58-62 (6)
2. | Indeks rozpadu [g/100g] PN-EN 13075-1 [3] 70-155 (3) 70-155 (3) NR (0)
3 Stabilno$¢ podczas mieszania PN-EN 12848 [4] NR (0) NR (0) <2(10)
z cementem,[g]
4. | Pozostato$¢ na sicie, sito 0,5 mm, [% (m/m)] PN-EN 1429 [5] <0,2(3) <0,2(3) <0,2(3)
5. | Czas wyptywu @ 2 mm przy 40 °C, [s] PN-EN 12846-1 [6] 15-70 (3) 15-70 (3) 15-70 (3)
= - S
6. Przycz?pnosc.do kruszywa referencyjnego, [% PN-EN 13614 [7] NR (0) NR (0) >175(2)
pokrycia powierzchni]
Trwato$¢ podczas magazynowania - pozostalo§¢ na
7. | sicie (7 dni magazynowania - sito 0,5 mm), PN-EN 1429 [5] <0,2(3) <0,2(3) <0,2(3)
[Yo(m/m)]
. - PN-EN 13074-1 i PN-EN
Asfalt odzykany i stabilizowany 13074-2
8. | Penetracja w 25 °C asfaltu odzyskanego, [0,1 mm] PN-EN 1426 [8] <100 (3) <100 (3) <100 (3)
9. | Temperatura migknienia asfaltu odzyskanego, [°C] PN-EN 1427 [9] >43 (6) >46 (6) >43 (6)

UNR — brak wymagania.

Kationowa emulsja asfaltowa C60B3 ZM, C60BP3 ZM lub C60B10 ZM/R musi by¢ objeta Certyfikatem Zakladowej Kontroli
Produkcji wydanym przez uprawniona jednostke notyfikowana.

2.5. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Kazda ulozona warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa przed ulozeniem nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia
mi¢dzywarstwowego. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

Ukladana warstwa asfaltowa Podloze pod warstwe asfaltowa 1lo$¢ pozostalego lepiszcza [kg/m?]
Podbudowa z betonu asfaltowego .
AC22 P Podbudowa asfaltowa 0,3+0,5
Podbudowa z betonu asfaltowego Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
0,5+0,7
AC22P z kruszywem
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego .
AC 22WMS Podbudowa asfaltowa 0,3+0,5
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego Podbudowa z mieszanki niezwigzane;j 0.5:0.7
AC 22W z kruszywem T
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego Podbudowa z mieszanki niezwigzane;j
0,5+0,7
AC 16W z kruszywem
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Ukladana warstwa asfaltowa Podloze pod warstwe asfaltowa Tlo$¢ pozostalego lepiszcza [kg/m?]
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
0,3+0,5
AC 5SS z kruszywem
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego Warstwa wigzaca asfaltowa 01403
AC11S
Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11 Warstwa wiazaca asfaltowa 0,1+0,3

Skropienie musi by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

— 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m* emulsji,

— 2h przyiloéci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji,

— 0,5 hprzy iloéci od 0,2 do 0,5 kg/m* emulsji.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozktadarce.

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inzyniera.
2.6. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci. Lepiszcze nalezy przechowywac w zbiornikach
stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si¢
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéw, jakie podano
dla zbiornikow stalowych.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy stosowac¢ si¢ $cisle do zalecen producenta emulsji.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

— szczotki mechaniczne (zaleca si¢ urzadzenia dwuszczotkowe z mozliwoscia odpylania),

— sprezarki,

— zbiorniki z woda,

— szczotki rgczne,

— inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo -
kontrolne pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie nastgpujacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza

— cisnienia lepiszcza w kolektorze

— obrotéw pompy dozujacej lepiszcze

— predkosci poruszania si¢ skrapiarki

— wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza

— ilo$ci dozowanego lepiszcza

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zalezno$ci pomig¢dzy wydatkiem lepiszcza
a nastgpujacymi parametrami:

— ci$nieniem lepiszcza,

— obrotami pompy,

— predkoscia jazdy skrapiarki,

— temperaturg lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja + 10% od ilo$ci zatozone;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2.Transport lepiszczy

Transport lepiszczy powinien odbywaé si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub innych pojemnikow
stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami na komory o pojemnosci nie wigkszej niz
1 m®, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu
powinny by¢ czyste i nie zawiera¢ resztek innych lepiszczy. Inne warunki transportowania lepiszczy wymagaja akceptacji Inzyniera.

4.3.Transport wody
Transport wody powinien odbywac si¢ w typowych czystych beczkowozach.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usuni¢ciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w przypadku zatwierdzenia
przez Inzyniera wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywac szczotek rgcznych. Zanieczyszczenia stwardniate nie
dajace si¢ usunaé¢ mechanicznie, nalezy usunac r¢cznie za pomoca dostosowanego sprzetu. Na terenach niezabudowanych bezposrednio przed
skropieniem, nawierzchni¢ mozna oczysci¢ sprezonym powietrzem.

5.3. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Oczyszczona warstwa nawierzchni przed skropieniem powinna by¢ sucha. Skropienie mozna rozpoczaé po akceptacji oczyszczenia przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przeprowadzi probne skropienie w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy
skrapiarki i wymaganej ilosci lepiszcza w zalezno$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptacj¢ Inzyniera.
Skropienie nalezy wykona¢ rownomierng warstwa, w miejscach trudno dostgpnych recznie przy uzyciu weza z dysza rozpryskowa. Wykonane
skropienie nawierzchni nalezy pozostawi¢ przez okres niezbgdny do catkowitego rozpadu emulsji. Wykonawca zabezpiecza skropiona
powierzchnig, do czasu polozenia nastgpnej warstwy.
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5.3.1. Skropienie warstwy niebitumicznej

Skropienie warstwy niebitumicznej nalezy wykona¢ emulsjami jak w pkt.2.2 w ilosci podanej w tablicy 2. UloZenie nastgpnej warstwy
nawierzchni moze nastapic¢ po okoto 24 godzinach, po catkowitym rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

5.3.2. Skropienie warstw bitumicznych

Skropienie warstw bitumicznych nalezy wykona¢ emulsjami jak w pkt. 2.3. w ilo$ci podanej w tablicy 2.

Ulozenie nastepnej warstwy moze nastapi¢ po czasie podanym w pkt. 2.5, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Skropienie powinno by¢ rownomierne, a ilo§¢ rozktadanego lepiszcza powinna by¢ rowna ilosci zatozonej z tolerancja +10%. Na wszystkich
powierzchniach gdzie roztozono nadmierng ilo$¢ lepiszcza Wykonawca powinien usung¢ nadmiar lepiszcza .

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno — bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona warstwe nawierzchni przed
uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbgdny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce
naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jako$ci lepiszcza

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na deklaracji zgodnosci lub certyfikatach zgodnosci.

Jednorodno$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg iloéci rozktadanego lepiszcza wedlug normy PN-
EN 12272-1 ,,Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Cz¢§¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa”.

6.3. Sprawdzenie oczyszczenia

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej doktadnosci wykonania tej czynnosci.

Przed rozpoczeciem skrapiania Inzynier sprawdza czysto$¢ podtoza, ktére ma by¢ skropione emulsja i dokonuje odpowiednich zapisow
w protokole o stanie czystosci. Dopuszcza si¢ skrapianie tylko czystego, najlepiej odpylonego i zmytego woda podtoza, ktore moze wykazywaé
jedynie oznaki zawilgocenia.

Oceng czystosci podloza oraz aktualnego stanu nawierzchni nalezy przeprowadza¢ w sposob ciagly, kazdego dnia produkcyjnego i dla kazdej
dziatki roboczej.

6.4. Badania ilo$ci skropienia

W czasie prowadzenia rob6t nalezy przeprowadzi¢ kontrolg ilosci rozkladanego lepiszcza z czgstotliwoscia: jedna kontrola na kazde 3000 m?,
lecz nie mniej niz czterokrotnie na dziennym odcinku.

W przypadku stwierdzenia nadmiernego skropienia powierzchni Wykonawca usunie nadmiar lepiszcza na wlasny koszt.

6.5. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg ilosci rozktadanego lepiszcza zgodnie z wymaganiami jak w pkt. 6.3. Jednorodno$¢ skropienia nalezy oceni¢
wizualnie, nie moze by¢ miejsc nieskropionych lub wyraznie pokrytych wigkszg iloscia asfaltu.

6.6. Badanie sczepno$ci miedzywarstwowej

Nalezy wykona¢ badania kontrolne potaczen migdzywarstwowych z czestotliwoscia minimum 1 probka na 1 km jezdni. Wymagana
wytrzymato$¢ na Scinanie polaczen miedzywarstwowych, oznaczona w aparacie Leutnera w temperaturze +20°C przy obciazeniu z predkoscia
50 mm/min :

— 1,0 MPa — dla potaczen warstwa $cieralna - warstwa wigzaca;

— 0,7 MPa — dla potagczen warstwa wigzaca- warstwa podbudowy;

— 0,6 MPa — dla potaczen warstwa podbudowy-warstwa podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) oczyszczenia i skropienia powierzchni warstwy nawierzchni lepiszczem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne wymagania odbioru robét

Ogodlne wymagania odbioru rob6t podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2. Odbior robot

Odbidr oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Do odbioru
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatow i Roboét. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikow
badan Wykonawcy z biezacej kontroli jako$ci materiatlow, robot i ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres
wykonania robdt poprawkowych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gélne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania skropienia warstwy nawierzchni obejmuje:

— przygotowanie robot i ich oznakowanie, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- mechaniczne oczyszczenie kazdej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem spre¢zonego powietrza,
- regczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

— zakupienie, transport i sktadowanie kruszyw,
zakup 1 dostarczenie lepiszcza i napelienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,
- skropienie warstwy lepiszczem w ilo$ci okreslonej w STWiORB i uzgodnionej z Inzynierem,
pokrycie emulsja powierzchni bocznych kraweznikéw, innych elementéw betonowych oraz wlazow studzienek i wpustow kanalizacji
deszczowej do wysokosci uktadanych warstw,
— odcinek probny,
— dostawg i pracg sprzetu do robot,
— utrzymanie w czasie prowadzenia robot (koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach);
— doprowadzenie okolicznego terenu do stanu sprzed wykonywania robot.
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,
— koszty utrzymania ciaglosci dostawy mediow,
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— koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specytikacji,
— wszelkie niewymienione a konieczne do wykonania zadania roboty, materiaty i urzadzenia.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 13808
2. PN-EN 1428
3. PN-EN 13075-1
4. PN-EN 12848
5. PN-EN 1429
6. PN-EN 12846-1
7. PN-EN 13614
8. PN-EN 1426
9. PN-EN 1427
10 PN-EN 12272-1

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda
destylacji azeotropowe;.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czgs¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypetiaczem mineralnym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie stabilno$ci emulsji asfaltowych podczas mieszania
z cementem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci
podczas magazynowania metoda pozostalosci na sicie.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu lepkos$ciomierzem wyptywowym — Czg$¢
1: Emulsje asfaltowe.

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie przyczepnosci emulsji asfaltowych przez zanurzenie
w wodzie.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierscien i Kula.
Powierzchniowe utrwalanie -- Metody badan -- Czg¢é¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza
i kruszywa
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D-04.04.02. Warstwa mrozoochronna i podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy mrozoochronnej i podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, dla zadania pn.: ,,Modernizacja polegajaca na przebudowie drogi gminnej wewnetrznej w
miejscowosci Szarbia Zwierzyniecka, dz. nr ew. 309/2 od km 0+000 do km 0+250”
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem:
— podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cyy; (kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/32),

gr. w-wy 20 cm:

= nawierzchnia zjazdow z kruszywa (KR1).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka niezwiazana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym, ktory jest stosowany do wykonania
ulepszonego podtoza oraz warstw konstrukcji nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwg podbudowy pomocniczej
lub podtoze.
1.4.3. Podbudowa pomocnicza - warstwa zapewniajaca przenoszenie obciazen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza.
1.4.4. Warstwa ulepszonego podloza - wierzchnia warstwa podloza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu: a) zwigkszenia nosnosci
gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w czasie eksploatacji nawierzchni, b)ochrony gruntu rodzimego w
wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami (koleinami) powodowanymi przez ci¢zkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy
nawierzchni, c)wlasciwego wbudowania i zaggszczenia wyzej lezacych warstw konstrukcji nawierzchni, d)zwigkszenia odpornosci
nawierzchni na powstawanie wysadzin.
Warstwa ulepszonego podloza, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze peini¢ funkcje warstwy
odsaczajacej.
1.4.5. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez
szkodliwe dziatanie mrozu i zwigkszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu
niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petnic¢ funkcj¢ warstwy odsaczajace;j.
1.4.6. Warstwa odsaczajaca - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez
szkodliwe dziatanie mrozu i zwigkszenie nosnosci warstw dolnych konstrukeji nawierzchni. Warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu
niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze peli¢ funkcj¢ warstwy odsaczajacej. Warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody
przedostajacej si¢ do spodu nawierzchni. Rol¢ warstwy odsaczajacej moze peié¢ jedna z warstw: warstwa mrozoochronna albo warstwa
ulepszonego podtoza. Aby warstwy te mogly petni¢ funkcje warstwy odsaczajacej musza by¢é wykonane z materiatu ziarnistego (mieszanki
niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o wspolczynniku filtracji k;o>8 m/dobeg.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz WT-4 2010 [19] Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Wymagania wobec kruszyw

Kruszywa przeznaczone na warstwg mrozoochronng i podbudowy musza spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych z kruszywa tamanego do warstw podbudowy pomocniczej, zasadniczej
oraz warstwy mrozoochronnej

‘Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiazanych przeznaczonych
do zastosowania w warstwie:

Rozdzial sodbudowy
PN‘iVEN Wiasciwos¢ podbudowy pomocniczej/ pomocniczej/ podbudowy
13242 1] warstwy mrozoochronnej warstwy zasadniczej
mrozoochronnej
KRI1+2 KR3+6 KR1:2 | KR3%6

0,063;0,5;1;2;4;5,6,8; 11,2; 16; 22,4; 31,5, 45; 63190

41-42 Zestaw sit #, mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)

- Uziarnienie mieszanki, mm 0/31,5; 0/63
Gc85/15 Gc85/15 Gc80/20
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [2] Gg85 Gg85 Gr80
Ga85 Ga85 GA75
Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego na
432 sitach pos'rednichng EN-EI% 933-1 GTcNR GTcNR GTc20/15
[2]
Tolerancje typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa GTgNR GTgNR GTr10
o o ciagtym uziarnieniu wg PN-EN GTaNR GTaANR GTa20
933-1[2]
Ksztalt kruszywa grubego wg PN-
EN 933-4 [3]
a) maksymalne warto$ci wskaznika
44 pzaskos'cyi lub Flhw Flhw Flso
1‘2 Zr::;lsymalne warto$ci wskaznika Sl Sl Slss
Kategorie procentowych
4.5 zawarto$ci ziaren o powierzchni Cooss Coor3 Coos
przekruszonej lub famanych oraz
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‘Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiazanych przeznaczonych
. do zastosowania w warstwie:
Rozdzial
w o podbudpwy
PN-EN Wiasciwos¢ podbudowy pomocniczej/ pomocniczej/ podbudowy
warstwy mrozoochronnej warstwy zasadniczej
13242 [1] .
mrozoochronnej
KR1+2 KR3-+6 KR1:2 | KR3+6
ziaren catkowicie zaokraglonych w
kruszywie gruby wg PN-EN 933-5
[4]
Zawartos$¢ pytéw wg PN-EN 933-1
46 (2] .
a) w kl'uSZyWIe gI'leyIl‘l v fDr:klarowana fDr:klarowana
b) w kruszywie drobnym fheklarowana fheklarowana fDeklarowana
Odpornos¢ na rozdrabnianie wg
5.2 PN-EN 1097-2 [6], kategoria nie LAso LAso LAyp™
WyZsza niz
5.3 gi%zg;o\ssgn;;fglr\]aTloeg};ﬁS[Zg]wa MpeDeklarowana MpeDeklarowana MpeDeklarowana
5.4 GestoS¢ wg PN-EN 1097-6 7] Deklarowana Deklarowana Deklarowana
rozdzial 7,8 albo 9
Nasw;khw.osc wg PN-EN 1097-6 W NR W, NR W, NR
5.5 [7], rozdziat 7, 8 albo 9 (w WA 2™ WAL2™ WAL2™
zaleznosci od frakcji) 24 24 24
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 wg PN-EN 1744-1 [8] ASwr ASr ASwr
Catkowita zawartos¢ siarki wg PN-
6.3 EN 1744-1 [8] i Sk Sk Snr
643 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska
o wg PN-EN 1744-3 [9] wg odrebnych przepisdw
644 Zanicczyszezenia Brak zadnych ciat obcych takicl} jak (,1rewnro, szkto i plastik, mogacych
ogorszy¢ wyrdb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-
7.2 EN 1367-3 [11], wg PN-EN 1097-2 SBira SBira SBra
[6]
Mrozoodporno$¢ na frakcji
7.3.3 kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 F4 F4 F4
[5]
Za%q((;znlk Sktad materiatowy Deklarowany Deklarowany Deklarowany
Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych
Zatacznik w  dyrektywie  Rady  76/769/EWG  zazwyczaj nie  wystepuja
C, Istotne cechy §rodowiskowe w zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak
podrozdziat w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos¢
C34 substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

" Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m.

") W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdza¢ mrozoodpornos¢.

" Do warstw podbudéw zasadnicznych na drogach obciazonych ruchem KR5+6 dopuszcza si¢ jedynie kruszywa charakteryzujace sig
odpornoscia na rozdrabnianie LA<35.

2.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode¢ nie zawierajaca skladnikow wplywajacych szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale
umozliwiajaca wlasciwe zaggszczenie mieszanki niezwigzanej. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Woda pitna —
wodociggowa nie wymaga przeprowadzania badan.

2.4. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych z kruszywa lamanego do warstw podbudéw

2.4.1. Wymagania ogélne

Kruszywa do mieszanek musza odpowiada¢ wymaganiom tablicy 1. W mieszankach, ktore sa wyprodukowane z réznych kruszyw, kazdy
ze sktadnikéw musi spelnia¢ wymagania z tablicy 1.

Mieszanki kruszyw musza by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywatly zachowanie jednakowych wiasciwosci i spetniaty whasciwosci
z tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki musza by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac si¢ rownomierng wilgotnoscia.

2.4.2. Zawartos¢ pylow

Maksymalna zawartos$¢ pytow <0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudow i ulepszonego podioza musza spelnia¢ wymagania kategorii
podanej w tablicy 2. Zawarto$¢ pytow nalezy okresla¢ wg PN-EN 933-1 [2].

W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pytéw w mieszance kruszyw nalezy rowniez bada¢ i deklarowa¢, po 5 krotnym zaggszczeniu metoda
Proctora. Zawarto$¢ pytow w takiej mieszance po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora musi rowniez spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 2.

2.4.3. Zawarto$¢ nadziarna

Okreslona wedlug PN-EN 933-1[2] zawarto$¢ nadziama w mieszankach kruszyw do podbudow i ulepszonego podtoza powinna spetnia¢
wymagania podane w tablicy 2. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pigciokrotnym
zaggszczaniu metoda Proctora.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych z kruszywa tamanego do warstw podbudéw oraz ulepszonego podtoza
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Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych przeznaczonych do
zastosowania w warstwie:

Rozdzial
w fe e podbudowy podbudowy
PN-EN Wiadciwosé pomocniczej/ pomocniczej/
podbudowy
13285 warstwy warstwy kA
. . zasadniczej
mrozoochronnej mrozoochronnej
KR1+2 KR3+6
43.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/63
432 Maksymalna zawartos$¢ pytow: kategoria UF UFy, UF,
432 Minimalna zawarto$¢ pytow: kategoria LF LF\r LF\r
433 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC 0OCy 0OCy
Krzywe uziarnienia Krzywe
44.1 Wymagania wobec uziarnienia weu ¢ uziarnienia
wgrys. 2,3
wgrys. 4,5

Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia
442 poszczegolnych partii — poréwnanie Tablica 3 Tablica 4
z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia

44.2. na sitach kontrolnych — réznice w Tablica 5 Tablica 6
przesiewach
45 Wrazliwo$¢ na mréz: wskaznik piaskowy SE 40 45

" co najmniej
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097- LAy LAss

1 [5], kategoria nie wyzsza niz

Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki ) wg PN-EN 1097-1 [5], deklarowana deklarowana

kategoria Mpg
Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji kruszywa
8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 F7 F4

[10]

Warto$¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika
zageszezenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, >60 >80
€O najmniej
Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w warstwie
odsaczajacej po zageszezeniu wg metody

43 Proctora do wskaznika zageszczenia Is=1,0; Brak wymagafi Brak wymagafi
wspotczynnik filtracji k, co najmniej cm/s
Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej, %
(m/m) wilgotnos$ci optymalnej wg metody 80-100 80-100
Proctora
Wigkszosé substancji niebezpiecznych okreslonych
w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystgpuje w zrodtach
45 Tnne cechy §rodowiskowe kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak

w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy
zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw

**) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2
[13]

2.4.4. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 [2] uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstwy:

— podbudowy pomocniczej/warstwy mrozoochronnej 0/31,5 mm musi spetnia¢ wymagania przedstawione na rys. 1,

— podbudowy pomocniczej/warstwy mrozoochronnej 0/63 mm musi spelnia¢ wymagania przedstawione na rys. 2,

— podbudowy zasadniczej 0/31,5 mm musi spetnia¢ wymagania przedstawione na rys. 3,

— podbudowy zasadniczej 0/63 mm musi spetnia¢ wymagania przedstawione na rys. 4.

Jako wymaganie dla deklarowanej mieszanki, w fazie zatwierdzania materiatu budowlanego w systemie jakosci 4, obowiazuje tylko uziarnienie
wymienione wewnatrz krzywych zaznaczonych linig przerywang i podane wartosci liczbowe na tych rysunkach.

Dopuszczalne odchytki zaznaczone sg na rysunkach 2, 3, 4, 5 za pomoca linii ciaglych i dotycza materialu budowlanego pobranego do
sprawdzenia z wykonanej warstwy po zaggszczeniu lub prob laboratoryjnych przesiewanych po 5 krotnym zaggszczeniu metoda Proctora.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez badac¢ i deklarowa¢, po 5 krotnym zaggszczeniu metoda
Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym
zaggszczaniu metoda Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na rysunkach 1, 2, 3, 4 — odpowiednio dla kazdego rodzaju
warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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Rys.1. Uziarnienie mieszanki kruszywa przeznaczonej na warstwe podbudowy pomocniczej/mrozoochronng 0/31,5 mm
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Rys.2. Uziarnienie mieszanki kruszywa przeznaczonej na warstwe podbudowy pomocniczej/mrozoochronng 0/63 mm
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Rys.3. Uziarnienie mieszanki kruszywa przeznaczonej na warstwe podbudowy zasadniczej 0/31,5 mm
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Rys.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa przeznaczonej na warstwe podbudowy zasadniczej 0/63 mm

Tablica 3. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia poszczego6lnych partii — pordwnanie z deklarowana przez producenta wartoscia (S) —
podbudowa pomocnicza/warstwa mrozoochronna

. Porownanie z deklarowana przez producenta wartoscia (S)
Mieszanka . . . o
Kruszvwa Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
uszyw 0,5 1 2 4 5.6 8 11,2 16 224 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 R -
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8

-

ablica 4. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia poszczegoélnych partii — pordwnanie z deklarowana przez producenta wartoscia (S) —
podbudowa zasadnicza

. Poréwnanie z deklarowana przez producenta wartoscia (S)
Mieszanka . . . o
Kruszywa Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
y 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 B B
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta musi miesci¢ si¢ w krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami SDV
zgodnie z rysunkami 1 i 2 oraz spetnia¢ wymagania ciaglosci uziarnienia podane w tablicach 3 i 4 po zaggszczeniu.

Tablica 5. Wymagania wobec jednorodnos$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach — podbudowa pomocnicza/warstwa
mrozoochronna

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakceji w mieszankach
roznice przesiewéw w % (m/m) przez sito (mm)

Mieszanka 12 2/4 2/5,6 4/8 5,6/112 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25

Tablica 6. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach — podbudowa zasadnicza
Minimalna i maksymalna zawartos$¢ frakcji w mieszankach
roznice przesiewéw w % (m/m) przez sito (mm)

Mieszanka 12 2/4 2/5,6 4/8 5,6/112 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25

2.4.5. Wrazliwo$¢ na mroéz, wodoprzepuszczalno$¢

Mieszanki kruszyw stosowane do podbudowy pomocniczej, warstwy mrozoochronnej i podbudowy zasadniczej musi spelnia¢ wymagania wg
tablicy 2.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy pomocniczej i podbudowy zasadniczej oraz ulepszonego podtoza z kruszywa
odnosnie wrazliwo$ci na mréz dotycza badania materiatu po pigciokrotnym zaggszczeniu w aparacie Proctora wedlug PN-EN 13286-2.

Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zaggszczonej mieszanki niezwiagzanej do nawierzchni z kruszywa niezwigzanego,
o ile nie przewiduja tego szczegdtowe rozwigzania.

2.4.6. Zawarto$¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw musi odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania i zaggszczania okreslonej
wedtug PN-EN 13286-2 [13], w granicach podanych w tablicy 2.

2.5. Zrédla materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza pochodzi¢ tylko ze zroédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrodia materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Wykonawca musi dostarczyé
Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.
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3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Do wykonania podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz ulepszonego podioza nalezy stosowac:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode,

— rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

—  doczepiane lub samojezdne zbiorniki na wod¢ wyposazone w urzadzenia do rOwnomiernego skrapiania na catej szerokosci pasa,

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania; w miejscach trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w sposOb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po
wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzenia osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Warstwa podloza powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wedtug zalecen

Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWiORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw musza by¢ wczesniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez

Wykonawceg. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek musi umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot i nie powinno by¢

wigksze, niz co 10 m.

Przed przystapieniem do wbudowania materialu budowlanego, podloze pod warstwe podbudowy musi by¢ odebrane przez Inzyniera

iopuszczone do zabudowania. Wskaznik zaggszczenia musi by¢ zbadany na pelna glebokos$¢ i spetnia¢ parametry techniczne podane

w STWIORB — D.04.01.01 oraz w Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach

stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia jednorodnosci materiatu nie

dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegodlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zaggszczeniu byta réwna

grubosci projektowane;.

Warstwy kruszywa powinny by¢ rozkladane w sposdb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zaggszczeniem zastapione materialem o odpowiednich

wlasciwosciach.

5.5. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu nawierzchni nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia przez walowanie. W miejscach niedostepnych

dla walcow warstwa powinna by¢ zaggszczona zaggszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Sposoby profilowania oraz zaggszczania warstwy podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz ulepszonego poditoza musza by¢ dokladnie

opisane w PZJ i wykonywane zgodnie z technologiami sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Inzyniera Kontraktu po wykonaniu poletek

doswiadczalnych.

Oceny zaggszczenia dokonuje si¢ na podstawie:

— pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia (wskaznik odksztalcenia Io),

— oceny cech nos$nosci warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E,, za pomoca obciazenia
statycznego ptyta VSS o $rednicy 300 mm,

— dopuszcza si¢ roOwniez stosowanie innych metod okreslania zaggszczenia (na pisemny wniosek Wykonwcy), jak przyktadowo lekka plyta
dynamiczng, FWD itp.z uwzglednieniem wilasciwych dla danej metody ograniczen oraz potwierdzonej i uznawanej korelacji do
przywotanych wyzej metod tradycyjnych (po odpowiednim skorelowaniu sprz¢tu do danego rodzaju materiatu pod kontrola Inzyniera).

Badana no$no$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza powinna odpowiada¢ warunkom podanym w p. 6.3.1. W przypadku, gdy Inzynier wyrazi

zgode na kontrol¢ zaggszczania metoda odciagzen ptytowych (VSS), badanie nalezy przeprowadzi¢ wg Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego

Budowli Drogowych i Mostowych — zatacznik 2, GDDP 1998 [20].

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagnig¢eia wskaznika odksztatcenia Iy warstwy nie wigkszego od 2,2 tj. E,/E|<2,2.

Wilgotno$¢ technologiczna warstwy w czasie jej zaggszczania musi by¢ dostosowana do metody zaggszczenia i rodzaju stosowanego sprzgtu.

Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ zaggszczenia kruszywa potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nosnosci

oraz zaggszczenia.

W przypadku uzycia sprz¢tu wibracyjnego zalecana jest wilgotno§¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych prob na poletku

doswiadczalnym.

Jezeli wilgotno$¢ kruszywa przeznaczonego do zageszczenia jest wigksza o 1% od wilgotnosci optymalnej kruszywo nalezy przesuszyé

W sposOb naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposob osuszenia przewilgoconego kruszywa powinien byé

zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢ zwigkszenie wilgotnosci kruszywa przez zraszanie woda.

Sprawdzenie wilgotnosci kruszywa nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czgstotliwo$cia okreslong w pkt. 6.

5.6. Utrzymanie warstwy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw warstwy uszkodzonej przez ruch budowlany jak réwniez wskutek

oddzialywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac ruch

budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci
Zasady ogoélne kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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Producent musi prowadzi¢ zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) w systemie jakosci przynajmniej 4 oraz opisang w zataczniku C do WT-4
2010 [18], aby zapewni¢, ze wyrdb spetnia wymagania pkt. 2 niniejszej STWiORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw lub mieszanki przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wg zasad okreslonych w pkt. 2. w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ badan

Czgstotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robot przy budowie nawierzchni z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie podano
W ponizszej tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz ulepszonego podioza z kruszywa

Czestotliwosé badan

Minimalna Maksymalna
Lp. | Wyszczegoélnienie badan liczba badan na | powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce przypadajaca na jedno
roboczej badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki
3 Nos$nos¢ wykonanej warstwy:
2 600
a) Podbudowa zasadnicza:
- KR 1+2 E; > 100 MPa

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 112, pkt 2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej

warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Zageszczenie warstwy

Zageszczenie podbudowy, warstwy mrozoochronnej powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci i nalezy je sprawdza¢ dla kazdej

zaggszczanej warstwy.

Oceny zaggszczenia dokonuje si¢ na podstawie:

— pordéwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia (wskaznik odksztatcenia Io),

— oceny cech nos$nosci warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtornego modulu odksztatcenia E,, za pomoca obciazenia
statycznego ptyta VSS o $rednicy 300 mm,

— dopuszcza si¢ rowniez stosowanie innych metod okre$lania zaggszczenia (na pisemny wniosek Wykonwcy), jak przyktadowo lekka ptyta
dynamiczng, FWD itp.z uwzglednieniem wlasciwych dla danej metody ograniczen oraz potwierdzonej i uznawanej korelacji do
przywolanych wyzej metod tradycyjnych (po odpowiednim skorelowaniu sprzgtu do danego rodzaju materiatu pod kontrola Inzyniera).

Badana nos$no$¢ podbudowy, warstwy mrozoochronnej i ulepszonego podioza powinna odpowiada¢ warunkom podanym w p. 6.3.1.

W przypadku oznaczenia zaggszczenia za pomocg modulow odksztalcenia, wg Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych

i Mostowych — zalacznik 2, GDDP 1998 [19], stosunek modutu odksztalcenia wtdrnego E,, do pierwotnego E;, nie moze by¢ wigkszy niz 2,2.

6.3.4. Wlasciwosci kruszywa lub mieszanki

Badania kruszywa przed rozpoczg¢ciem robot powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okre§lonych zgodnie z tablica 2.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przedstawiono

W ponizszej tablicy.

Tablica 8. Czestotliwos$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczego6lnienie badan Minimalna cze¢stotliwos$é badan i pomiaréw
1 Uksztattowanie osi w planie
2 Rzgdne wysokosciowe
3 Roéwnos¢ podiuzna L. . . i . L
. » Badania i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami niniejszej STWIORB —
4 Réwnos¢ poprzeczna .7, L L. . .. . .
p pkt 6, a takze rownomiernie na catosci zadania; minimum 25 % powierzchni
5 Spadki poprzeczne . . . . . L o
3 Szerokodd wykonywanej nawierzchni z kruszywa. Wyboru powierzchni do badan i pomiarow
,, dokona na budowie Inzynier.
7 | Grubo$é
8 | Zaggszczenie
9 | No$nos¢

6.4.1. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w polowie szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ £2 cm.

6.4.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni

Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej nie wigeej niz 5 cm.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenia rz¢dnych wysokosciowych warstwy podbudowy od rzgdnych projektowanych nie moga by¢ wigksze niz:

— dla podbudowy zasadniczej +0, -2 cm,

— dla podbudowy pomocniczej i warstwy mrozoochronnej+1 cmi -2 cm,

— dla podtoza ulepszonego +1 cm i -2 cm.

6.4.4. Rownosé

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ lata 4-metrowa, zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nier6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢
4-metrowa lata.

Nieréwnosci nawierzchni nie moga przekraczaé:
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— dla podbudowy zasadniczej 1 cm,

— dla podbudowy pomocniczej i warstwy mrozoochronnej 2 cm.

6.4.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstw z kruszywa na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.6. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ warstw z kruszywa nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz £ 5 cm.

6.4.7. Zageszczenie warstwy z mieszanki z kruszywa

Zageszezenie warstwy z kruszywa nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie. Kontrole zageszczenia nawierzchni mozna wykonywaé
dowolng metoda dopuszczong przez Inzyniera.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwos$ci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spelniajace wymagan dotyczacych uziarnienia i wlasciwoséci podanych w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji, zostana odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spehiajace tych wymagan zostaly wbudowane to bgda, na polecenie Inzyniera,
wymienione przez Wykonawce na wilasciwe, na koszt Wykonawcy ibez jakichkolwiek dodatkowych kosztow poniesionych przez
Zamawiajacego.

6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4.3. musza by¢ naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ warstwy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej i nie zapewnia podparcia
warstwom lezacym wyzej, to Wykonawca musi na wlasny koszt poszerzy¢ warstwe przez spulchnienie warstwy na pelna grubos¢, do potowy
szeroko$ci pasa ruchu, dotozy¢ materiatu i powtdrnie zagesci¢ warstwe.

6.5.3. Niewlasciwa grubos$é¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe warstwy. Powierzchnie musza by¢
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gigbokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem
o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORBD-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest metr kwadratowy [m?] wykonanej podbudowy pomocniczej, zasadniczej i warstwy mrozoochronnej z kruszywa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Odbidr podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz na zasadach odbioru czg¢$ciowego
i koncowego okreslonych w D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia na whasny koszt. Odbior jest mozliwy po spehieniu
wymagan okre$lonych w punkcie 6. STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w STWiORB D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | metra kwadratowego [m*] wykonania podbudowy pomocniczej, zasadniczej i warstwy mrozoochronnej z kruszywa:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe¢ podloza,

— zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

— przygotowanie mieszanek zgodnie z recepta,

— oczyszczenie podioza,

— rozlozenie mieszanki,

— doprowadzenie do wilgotnosci optymalnej,

— zaggszczenie rozlozonej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w STWiORB,

— utrzymanie warstwy w czasie robot,

— koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacym terenie,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach budowlanych
i udownictwie drogowym
2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania
3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu (oryg.)
4. PN-EN 933-5 Badania  geometrycznych  wlasciwosci  kruszyw.  Oznaczanie  procentowej  zawarto$ci  ziarn
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
S. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)
6. PN-EN 1097-2: Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosei kruszyw. Czg$¢ 2: Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie (oryg.)
7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn
i nasigkliwos$ci
8. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych whasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Analiza chemiczna (oryg.)
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9. PN-EN 1744-3
10.  PN-EN 1367-1
11.  PN-EN 1367-3
12. PN-EN 13285
13.  PN-EN 13286-2
14.  BN-77/8931-12
15.  BN-68/8931-04
16.  PN-EN 13286-47
17.  PN-S-02205
18.  PN-S-06102
10.2. Inne dokumenty

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw Czgs$é 3: Przygotowanie wyciggdw przez wymywanie kruszyw
Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Czgs¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci (oryg.)

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych Czgé¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja (oryg.)

Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie. Czg¢$¢ 2: Metody badan laboratoryjnych gestosci na sucho
i zawarto$ci wody. Zageszczanie metoda Proktora (oryg.)

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czgs¢ 47: Metoda badania do okreSlenia
kalifornijskiego wskaznika no$nosci, natychmiastowego wskaznika no$nosci i pgcznienia liniowego

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

19. WT - 4 2010 Wymagania techniczne, Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.
20. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych — zatacznik 2, GDDP 1998.
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
D-05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca AC 16 W

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego, dla zadania pn.: ,,Modernizacja polegajaca na przebudowie drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Szarbia
Zwierzyniecka, dz. nr ew. 309/2 od km 0+000 do km 0+250”
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w p. 1.1., zgodnie ze Specyfikacja
D-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W
i AC22W wg PN-EN 13108-1 [1] oraz norm zwiazanych, zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowej:
— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiazaca gr. 5 cm (KR2):

Ze wzgledow technicznych wbudowana warstwa musi posiada¢ minimalna grubo$¢ jak podano w Dokumentacji Przetargowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w Specyfikacji D-00.00.00
—,,Wymagania Ogoélne” pkt. 1.4.

1.4.2. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym tworzy
wzajemnie klinujaca si¢ strukture.

1.4.3. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze D < 45 mm oraz d >2 mm.

1.4.4. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze D <2 mm, ktorego wigksza czg¢$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne
moze powsta¢ w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skaty albo Zwiru lub przetworzenia kruszywa sztucznego.

1.4.5. Mieszanka mineralna (mm)- mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie i uziarnieniu.

1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cia asfaltu, wytworzona na goraco, spetniajaca
okreslone wymagania.

1.4.7. Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy §cieralnej (z wylaczeniem asfaltu lanego), wiazacej
i podbudowy, w ktorej wymiar kruszywa D jest mniejszy niz 16 mm.

1.4.8. Mieszanka gruboziarnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wiazacej i podbudowy, w ktorej wymiary kruszywa D
jest nie mniejszy niz 16 mm.

1.4.9. Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.10. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezj¢ asfaltu do materialow mineralnych oraz zwigksza
odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.11. Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych na obliczeniowy pas ruchu na
dobg.

1.4.12. Wymiar kruszywa — jest to wielko$¢ ziaren kruszywa, okre$lona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita. Przy oznaczaniu wymiaru
kruszywa dopuszcza si¢ obecnos¢ pewnej iloéci ziaren, ktore pozostaja na gérnym sicie lub przechodza przez dolne sito, zestawu sit uzywanego
do oznaczania wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita moze by¢ rowny 0.

1.4.13. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na wymiar najwigkszego
kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.14. Wypelniacz — kruszywo, ktérego wigksza czg$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.

1.4.15. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.16. Pozostale okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami podanymi
w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.17. Symbole i skroty dodatkowe

AC - beton asfaltowy,

W - warstwa wiazaca,

S — warstwa $cieralna,

D - gérny wymiar sita (przy okre$laniu wielko$ci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa.

1.4.18. Niezalezne (niezwiazane z wykonawca robét) laboratorium drogowe — laboratorium posiadajace odpowiednie urzadzenia
badawcze, ktore jako jednostka prawnie nie jest podlegta Producentowi masy bitumicznej, ani nie jest podlegta Wykonawcy nawierzchni.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
2

2.1.2. Podstawowe wymagania wobec materialéw stosowanych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych do budowy
nawierzchni dla kategorii ruchu KR1 sa okreslone w odpowiednich rozdziatach niniejszej Specyfikacji.

Tablica 1. Materialy do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej AC W

Kategoria ruchu

Material KR1+2 KR3+4
Mieszanka mineralno-asfaltowa 16 16 22
lub granulat asfaltowy o wymiarze kruszywa D, [mm]

35/50, 50/70, PMB 25/55-60,

Lepiszcza asfaltowe, 50/70 Wielorodzajowy 35/50,
Wielorodzajowy 50/70
Kruszywa mineralne Tablice 8,9,10,11 wg WT-1: 2010,

43



Nie dopuszcza si¢ stosowania do mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA), granulatu.

2.1.3. W zakresie wymagan do lepiszczy asfaltowych nalezy stosowa¢ si¢ do normy PN-EN 12591 [2] wraz zalacznikiem krajowym NA oraz
PN-EN 13808 [4] wraz z zatacznikiem krajowym NA.

2.2. Asfalt drogowy

Do betonu asfaltowego AC 16 W nalezy stosowac asfalt drogowy 50/70 dla kategorii KR1+2, spelniajacy wymagania okreslone w PN-EN-
12591 [2] wraz z zatacznikiem krajowym, zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy 2. Dla kategorii KR3 moze by¢ stosowany asfalt
drogowy 35/50 lub 50/70.

Tablica 2. Wymagania normy PN-EN-12591 [2] (zatacznik krajowy NA) wobec asfaltu drogowego 35/50 i 50/70 do betonu asfaltowego

e e . Wymagania dla asfaltu
Lp. ‘Wiasciwosci Metoda badania 35/50 50/70

1 | Penetracja w 25°C, [0,1 mm] PN-EN 1426 [5] 35+50 50-70
2 | Temperatura migknienia, [°C] PN-EN 1427 [6] 50+58 46-54
3 Odpornos¢ na starzenie w 163 °C PN-EN 12607-1 7]

Pozostata penetracja, [%] >53 >50

Wzrost temperatury migknienia, [°C] <8 <9

Zmiana masy® (warto$¢

bezwzgledna), [%] =0,5 =0,5
4 | Temperatura zaptonu, [°C] PN-EN ISO 2592 [8] >240 >230
5 | Rozpuszczalno$é, [% (m/m)] PN-EN 12592 [9] >99,0 >99,0
6 E;%rilperatura famliwosci wg Fraassa, PN-EN 12593 [10] <35 <8

) Zmiana masy moze by¢ wartoscig dodatnig lub ujemna.
) No Requirement (Brak wymagania. Moze by¢ stosowany w tych krajach, w ktorych dana wlasciwosé nie jest objeta wymaganiami prawnymi).

2.3. Polimeroasfalt

Do betonu asfaltowego AC 16W oraz AC 22W dla kategorii ruchu KR3+4 moze by¢ stosowany polimeroasfalt PMB 25/55-60 zgodnie

z PN-EN 14023 [3] wraz zatacznikiem krajowym NA i wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania normy PN-EN-14023 [3] (zalacznik krajowy NA) wobec asfaltu modyfikowanego polimerami — polimeroasfaltu

drogowego PMB 10/40-65 oraz PMB 25/55-60

o ge . Wymagania dla polimeroasfaltu (klasa)
Lp. ‘Wiasciwosci Metoda badania PMB 25/55-60
Penetracja w 25°C, [0,1 mm] PN-EN 1426 [5] 25+55 (3)
2 | Temperatura migknienia, [°C] PN-EN 1427 [6] >60 (6)
Sita rozciggania metoda
. z duktylometrem PN-EN 13589 [11] o
3 | Kohezja (rozcigganie 50 PN-EN 13703 [12] 22w 10°C(6)
mm/min), [J/cm?]
Zmiana masy ,[%] <0,5(3)
. Pozostata penetracja,

4 | Odpornose o PN-EN 12607-1 [7] > 60,0 (7)

na starzenie
Wzrost temperatury <8,0(2)
pieknienia, [°C] -

4 | Temperatura zaptonu, [°C] PN-EN ISO 2592 [8] >235,0(3)

5 "[I;?:rilperatura tamliwosci wg Fraassa, PN-EN 12593 [10] <-10,0 (5)
Nawro6t sprezysty w 25 °C, [%] PN-EN 13398 [13] >50,0 (5)
Zakres plastycznosci, [°C] PN-EN 14023 [3] TBRY (1)
Spadek temperatury mi¢knienia po n

8 badaniu wg PN-EN 12607-1 [7] PN-EN 14271[6] TBR7(1)
Nawrot sprezysty w 25 °C po badaniu .

9 we PN-EN 12607-1 [7] PN-EN 13398 [13] >50,0 (4)

10 Stabilno$¢ magazynowania PN-EN 13399 [14] <50)
Roznica temperatur micknienia, [°C] PN-EN 1427 [6] —

DTBR - To Be Reported — wynik badania podawany przez producenta, brak wymagania.

2.4. Asfalt wielorodzajowy oraz inne lepiszcza nienormowe

Do betonu asfaltowego AC 16 W i AC 22W dla kategorii ruchu KR3+4 moze by¢ stosowany asfalt wielorodzajowy lub inne lepiszcza
nienormowe, ktore spelniaja wymagania Aprobaty Technicznej IBDiM dopuszczajace do stosowania dla AC W.

2.5. Wypelniacz

W zaleznoéci od kategorii ruchu do betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ wypetniacz wedtug PN-EN 13043 [16] oraz spelniajacy odpowiednie
wymagania okre§lone w tablicy 4 — wg Wymagan Technicznych WT-1:2010 Kruszywa [56]. Dopuszcza si¢ stosowanie wypehiacza
mieszanego, ale w takim przypadku nie nalezy stosowa¢ innych srodkéw adhezyjnych.

Przechowywanie wypeliacza powinno si¢ odbywa¢ w silosach, w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem
i zawilgoceniem.
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Tablica 4. Wymagane whasciwosci wypetniacza do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci wypelniacza Wymagania
KR1+4

1 | Uziamienie wedtug PN-EN 933-1 [15]: zgodne z tabhc"[%‘é]w PN-EN'13043
2 Jako$¢ pylow wedlug PN-EN 933-9 [17], kategoria nie wyzsza niz: MBF10
3 Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5 [18], nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
4 Gestos$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 [19]: deklarowana przez producenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypetniaczu wedlug PN-EN 1097-4

[20], wymagana kategoria: Vigas
6 Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1 [21], wymagana kategoria: Ares8/25
7 Rozpuszczalno$é w wodzie wedtug PN-EN 1744-1 [22], kategoria nie wyzsza niz: WSy
8 Zawarto$¢ CaCOs; w wypelniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2 [23], kategoria cc

nie nizsza niz: "
9 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypeliaczu mieszanym, wymagana kategoria: Kabeklarowana
10 ,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2 [24], wymagana kategoria: BNDpekiarowana

2.4. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu do betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywa drobne i grube wg wedlug PN-EN 13043 [16] oraz
spelniajace wymagania podane odpowiednio w tablicach 5, 6 1 7 — wg Wymagan Technicznych WT-1:2010 Kruszywa [56].
Stosunek kruszywa tamanego drobnego lub o ciggltym uziarnieniu do D<8mm do nietamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D<8mm
powinien wynosi¢ 50% do 50%.
Sktadowanie kruszywa musi odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami

kruszywa.

Tablica 5. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Lp.

Wymagania

Wiasciwosci kruszywa grubego

KR1+2

KR3-+4

1

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 [15]; kategoria nie
nizsza niz:

Gc85/20

Gc85/20

2

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz
wedtug kategorii:

GZO/ 17,5

G20/15

Zawarto$¢ pytow wedlug PN-EN 933-1 [15]; kategoria
nie wyzsza niz:

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 [25] lub wedlug
PN-EN 933-4 [26]; kategoria nie wyzsza niz:

FI35 Iub SI35

F[25 lub S[25

Procentowa  zawarto$§¢ ziaren o  powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym wedtug
PN-EN 933-5 [27]; kategoria nie nizsza niz:

C Deklarowana

Csono

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy
PN-EN 1097-2 [28], badanie na kruszywie o wymiarze
10/14, rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz:

LAss

LAz

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8
lub 9: Pa, Prds Pssds

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 lub
9.

WA24 Deklarowana

Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1 [30]; badana na
kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie wyzsza niz:

F,

10

,.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3 [31],
wymagana kategoria:

SBra

11

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny
wedtug PN-EN 932-3 [32]:

deklarowany przez producenta

12

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1
[22] p.14.2; kategoria nie wyZsza niz:

mypc0,1

13

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedlug PN-
EN 1744-1[22] p.19.1:

wymagana odpornosé

14

Rozpad zwiazkéow zelaza w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedlug PN-
EN 1744-1[22] p.19.2:

wymagana odpornosé

15

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug
PN-EN 1744-1 [22], p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Vis

asfaltowe,

()

Tablica 6. Wymagane wlasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do D < 8 do warstwy wiazacej z betonu

Lp.

Wiasciwo$ci kruszywa drobnego

Wymagania

KR1+2

KR3-+4

1

Uziamienie wedtug PN-EN 933-1 [15]; wymagana kategoria:

Gr85 1 Ga85

Gg85

2

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii:

GrcNR

Grc20

Zawartos¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 [15]; kategoria nie wyzsza
niz:

fio

fio

Jako$¢ pylow wedlug PN-EN 933-9 [17], kategoria nie wyZsza niz:

MBr10

MB;10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciagglym uziarnieniu wedlug PN-EN 933-6 [33], rozdz. 8,
kategoria nie nizsza niz:

EcsDeklarowana

EcsDeklarowana

45



Lp. Wthasciwosci kruszywa drobnego KR1-2 Wymagania KR3-4
6 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez deklarowana przez
producenta producenta
7 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 lub 9: WA 24 Dekdaronana WA 24 betdarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 [22] p.14.2; S S
kategoria nie wyzsza niz: LPCH LPC™

Tablica 7. Wymagane wlasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D < 8 do warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego

Wymagania
Lp. Wiasciwosci kruszywa drobnego
KR1+2 KR3+4
1 Uziamienie wedtug PN-EN 933-1 [15]; wymagana kategoria: G851 Ga85
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: wraz z
. . ., . GTcNR GTCZO
typowym przesiewem na sitach posrednich
3 Zawartos$¢ pyhu wedtug PN-EN 933-1 [15]; kategoria niec wyzsza niz: fi6
4 Jako$¢ pylow wedtug PN-EN 933-9 [17], kategoria nie wyZsza niz: MBF10
5 Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa
0 ciagglym uziarnieniu wedhug EcsDeklarowana Ecs30
PN-EN 933-6 [33], rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
6 Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
7 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 lub 9: WA 24 Deldarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 [22] p.14.2; kategoria 00,1
nie wyzsza niz: LPCH

2.7. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

2.8. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone w PN-EN 13808 - ,,Asfalty i lepiszcza asfaltowe.
Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”[4] na zasadach okre§lonych w STWiORB D-04.03.01 [60].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu, podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Do skrapiania lepiszczem asfaltowym nalezy stosowa¢ samojezdne lub przyczepne skrapiarki lepiszcza zgodnie z STWiORB D-04.03.01 [43].

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego musi dysponowac nastgpujacym sprzetem:

— wytworna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Wytwoérmia betonu
asfaltowego musi zapewni¢ wysuszenie i wymieszanie wszystkich sktadnikow oraz zachowanie wiasciwej temperatury sktadnikow
i gotowej mieszanki,

— uktadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,

—  skrapiarki,

—  walce lekkie, $rednie i cigzkie,

— walce stalowe gtadkie ,

— walce ogumione,

— szczotki mechaniczne lub/i inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosow.

Kruszywo musi by¢ wysuszone i podgrzane w suszarni bgbnowej tak, aby po dodaniu wypetiacza i ewentualnie granulatu asfaltowego

osiagnigta zostata zadana temperatura mieszania. Wypelniacz i granulat asfaltowy mozna podgrzewac.

Czas mieszania nalezy tak dobra¢, aby wszystkie kruszywa zostaly w calosci, rOwnomiernie otoczone lepiszczem i aby dodatki wymieszaty

sig, tworzac jednolita mieszanke, kolejno$¢ dozowania materiatdéw do mieszalnika ma duze znaczenie dla jako$ci produkowanej mieszanki.

Produkcja ma by¢ tak zaplanowana, aby nie dopusci¢ do zbyt dlugiego przechowywania mieszanki w silosach, nalezy wykluczy¢ mozliwosé

szkodliwych zmian. Czas przechowywania — magazynowania mma powinien uwzglgdnia¢ mozliwosci wytworni (sposéb podgrzewania

siloséw gotowej mieszanki mma i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne oraz czas transportu na budowe.

3.3. Sprzet do wbudowania

Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa nalezy uktada¢ i profilowa¢ do wymaganych grubosci z zadanymi spadkami samojezdng uktadarka lub

zespotem uktadarek o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia wytworni (lub zespotu wytworni). Uktadarki powinny by¢ wyposazone

w: automatyczne sterowanie, elementy wibrujace do wstepnego zaggszczenia, urzadzenia do podgrzewania elementow roboczych uktadarki.

3.4. Sprzet do zageszczania

W zaleznos$ci od rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej zageszczanie nalezy prowadzi¢ statycznymi walcami stalowymi gladkimi lub

walcami ogumionymi, lub walcami wibracyjnymi (lub tez zespotem tych walcow). Co najmniej jeden walec stalowy w kazdym zespole

roboczym musi by¢ wyposazony w n6z do odcinania i dociskania krawedzi cieplej mieszanki.

3.5. Sprzet do oczyszczenia dolnej warstwy przed skropieniem

Szczotki mechaniczne i inne urzadzenia czyszczace (np. dmuchawy) w iloci zapewniajacej whasciwe oczyszczenie podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu, podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w zbiornikach z izolacja termiczng, umozliwiajacych ogrzewanie asfaltu do wiasciwej temperatury
roboczej. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentaw:

—  cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,
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—  bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Wypelniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek
pneumatyczny. Wypetniacz nalezy sktadowac w silosach przystosowanych do sktadowania materiatéw sypkich, wyposazonych w odpowiedni
system dozowania wypelniacza do mieszalnika.

4.2.3. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny, opakowany przez producenta, moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu z uwzglednieniem zalecen
producenta. Opakowanie powinno by¢ zabezpieczone, tak aby nie uleglo uszkodzeniu.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed: zanieczyszczeniami, zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub innymi frakcjami, nadmiernym zawilgoceniem. Drobne frakcje powinny by¢ przewozone pod
przykryciem, aby unikna¢ wywiewania lub nadmiernego zawilgocenia materialu podczas transportu. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na
utwardzonym placu, przygotowanym w taki sposob, by uniemozliwi¢ mieszanie kruszywa z gruntem lub materiatem, ktérym utwardzono plac
(podtozem). Poszczegodlne frakcje nalezy magazynowaé w zasiekach lub w sposob uniemozliwiajacy mieszanie poszczegoélnych frakcji.
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Transport mieszanki betonu asfaltowego nalezy tak zorganizowac, aby zapewnic jej minimalne straty cieplne. Mieszank¢ mineralno-asfaltowa
nalezy przewozi¢ czystymi, specjalistycznymi pojazdami, samowytadowczymi — wysokotonazowymi, z przykryciem w czasie transportu i
podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania.

W przypadku zastosowania dodatkow obnizajacych temperatur¢ mieszanki Wykonawca winien jest uzgodni¢ warunki stosowania
z Inwestorem.

Zaleca si¢ stosowanie samochod6éw termosow z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

Transport powinien by¢ tak zaplanowany, zeby samochody nie czekaly na budowie na roztadunek, a jednoczesnie uktadanie mieszanki
odbywato si¢ ptynnie. Czas przewozu i oczekiwania na wbudowanie powinien zapewni¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Podczas transportu mieszanki asfaltowej musza by¢ zachowane graniczne wartosci temperatury podane w tablicy 8.

Tablica 8. Najnizsza i najwyzsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

Rodzaj i gatunek lepiszcza w mieszance Temperatura, [°C]
20/30 155 +195
35/50 155 +195
PMB 25/55-60 140 +~ 180

Uwaga: Dolne warto$ci graniczne obowiazuja dla mieszanki mineralno- asfaltowej dostarczanej na plac budowy. Gorne warto$ci graniczne obowiazuja dla
mieszanki asfaltowej podczas produkeji i przy opuszczaniu mieszalnika. Dodatkowo nalezy stosowa¢ si¢ do informacji podanych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot, podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej na warstwy wiazace

5.2.1. Wymagania ogélne

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu

mieszanki mineralno-asfaltowej w postaci recepty laboratoryjnej oraz wyniki badaf laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikéw i probki

materialow pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Uwaga: Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie recepty, przedstawionych (deklarowanych) wlasciwosci mieszanki mineralno-bitumicznej

oraz zastosowanych materialow przez niezaleine (niezwigzane 7 Wykonawcq robot) laboratorium drogowe. Koszty tych badan ponosi

Wykonawca.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

— doborze optymalne;j ilosci asfaltu, o minimalnej zawartosci asfaltu w mieszance decyduja wyniki Badania Typu oraz dopuszczone odchytki
(Decydujacym parametrem jest zawarto$¢ wolnej przestrzeni we wbudowanej warstwie (WT-2:2010).

— okresleniu jej wlasciwosci i porownaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Uzairnienie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno miesci¢ si¢ w warto$ciach okreslonych w WT-2:2010.

5.2.2. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W i AC 22 W oraz
zawarto$ci asfaltu maja by¢ zgodne z WT-2:2010.

Maksymalna grubo$¢ ziarna w mieszance nie moze by¢ wigksza niz 40% grubos$ci warstwy.

Sktad wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie przeprowadzonej walidacji z produkcji oraz
w poréwnaniu do prob pobranych w trakcie wykonania warstwy. Wyniki badania sktadu masy mineralno-bitumicznej powinny spetnia¢
wymagania STWiORB zgodnie z dopuszczonymi odchytkami podanymi w WT-2:2010. Producent mieszanki winien jest dostarczy¢
dokumenty CE zgodnie z pkt.8.4.2.2 rys.3. WT-2:2010.

Wykonana warstwa wiazaca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w WT-2:2010.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym zapewniajacej prawidtowe dozowanie
sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie
objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dozowanie sktadnikow powinno by¢ sterowane
elektronicznie.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposob i w ilo$ciach okreslonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury
z tolerancja + 5° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta asfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypelniacza i asfaltu uzyska¢ wiasciwa temperature¢ mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne ze wskazaniami producenta, a dla asfaltow
nienormowych - wg wskazan producenta oraz zgodnie z Aprobata Techniczng.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwg z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i rowne oraz musi spelnia¢ wymagania odpowiadajacej jej
Specyfikacji i musi by¢ odebrane przez Inzyniera.
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Rzgdne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny byé zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Z podioza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podloza pod warstwe wigzaca z betonu asfaltowego nie powinny by¢ wigksze od dopuszczalnych dla warstwy podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, podanych w STWiORB D-04.04.02.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsja asfaltows. Zalecane ilosci ustalone sa
w STWiORB D-04.03.01 [60].

Powierzchnie czolowe krawegznikow itp. Urzadzen powinny by¢ pokryte materialem zgodnie z wymaganiami Wytycznych WT-2:2008 [58]
lub innym materiatem uszczelniajacym zaakceptowanym przez Inzyniera.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nierdwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe z betonu asfaltowego

Podloze pod warstwe
wiazaca [mm]

1 Drogi klasy Z, L, D 12

Lp. Element drogi

W przypadku gdy nierdéwnosci podtoza sa wigksze od podanych w tablicy 8, podtoze nalezy wyréwnac poprzez frezowanie, wyréwnanie lub
utozenie odpowiednio pogrubionej warstwy na koszt Wykonawcy.

Powierzchnie czolowe kraweznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub innym materialem uszczelniajacym
zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Zlacza i polaczenia miedzywarstwowe

Kazda ulozona warstweg nalezy dokfadnie oczysci¢, a jesli zachodzi potrzeba to takze umy¢, a nastgpnie skropi¢ emulsja asfaltowa przed
ulozeniem kolejnej warstwy, zgodnie z STWiORB D-04.03.01 [60] w celu zapewnienia odpowiedniego pofaczenia migdzywarstwowego,
Uszczelnienie polaczen technologicznych i spoiny nalezy wykonywa¢ zgodnie z punktami 8.3 oraz 8.6. Wytycznych WT-2:2008 [58] oraz
STWiORB D-04.03.01 [60].

5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi by¢ uktadana na podlozu suchym, czystym i odpowiednio przygotowanym. Warstwa nawierzchni
z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +10 °C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm.
Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V >
16 m/s). W warunkach nizszych temperatur atmosferycznych Inwestor przewiduje mozliwo$¢ stosowania dodatkow obnizajacych temperature
wbudowania, jesli Wykonawca udowodni, ze stosowane dodatni nie maja ujemnego wptywu na wlasciwosci wykonywanej warstwy z AC.
5.7. Zar6b probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci
Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy
i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 4.2.5 dla mieszanki
wytwarzane;j.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku probnym i/lub
w PTiOR. Zaggszczanie nalezy rozpoczaé¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy musi by¢ nie mniejszy
niz 98,0%

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie
zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Zlacze robocze powinno by¢ wyprofilowane dociskaczem lub réwno obcigte, a powierzchnia krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepna ta§ma asfaltowo-kauczukowa. Sposoéb wykonywania zlacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Wiasciwosci mma w utozonej warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 10.

Tablica 10. Wiasciwosci mieszanki mineralno- asfaltowej w utozonej warstwie

L.p. Wthasciwosci Wymagania
1 Wskaznik zageszczenia [%] >98

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni [%] dla mieszanek AC:

- dla ruchu KR1-+2 3,0+6,0

- dla ruchu KR3+4 40+7,0

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkeji
mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.
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Tablica 11. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 probka przy produkeji do 500 Mg

Lp. ‘Wyszczegélnienie badan
1 Sktad ptrograficzny i uziarnienie mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkeji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu (badania niepetne) dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypelniacza (badania niepeine) 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa - dla kaZer (.iostallwy kruszywe.i — badania niepelne
- przy kazdej zmianie — badania petne

5 Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno-

asfaltowej dozér ciagly
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji na zasadach zgodnych z wymaganiami norm

zharmonizowanych PN-EN. Wyniki powinny by¢ zgodne z walidacja recepty laboratoryjna z tolerancja okreslona w WT-2:2010 [57].

Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami np. wg Zeszytu 64 IBDiM 2002 r. — ,,Procedury badan i projektowania

sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych” [61]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona

w WT-2.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy wykona¢ badania sprawdzajace w zakresie:

— penetracji w temp. 25°C,

— temperatury migknienia.

Asfalt z dostawy nalezy uzna¢ za przydatny do produkcji przy réwnoczesnym spelnieniu nastepujacych warunkow:

— wyniki badan sprawdzajacych jw. sa zgodne z odpowiednimi wymaganiami okre$lonymi w pkt 2.,

— wyniki badan pelnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowigce atest zalaczony do dostawy, sa zgodne z odpowiednimi
wymaganiami okreslonymi w pkt 2.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypehiacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypeiacza.

6.4.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Badania niepeine kruszywa nalezy wykonywac dla kazdej dostawy kruszywa, w zakresie:

— uziarnienia wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.3,

— tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.3,

— zawartosci pytow wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.4,

— ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 [25] pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego),

— procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wg PN-EN 933-5 [27] pkt 4.1.7 (dotyczy kruszywa grubego
przekruszonego lub tamanego z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego).

Badania petne kruszywa nalezy wykonywac przy kazdej zmianie kruszywa, w zakresie okre§lonym w pkt 2. W przypadku zmiany kruszywa

nalezy opracowa¢ nowa recept¢ laboratoryjna i uzgodni¢ ja z Inzynierem (w przypadku gdy zmienia si¢ typ petrograficzny, wlasciwosci

objetosciowe lub gestosé ziaren o wigeej niz 0,05 Mg/m3).

6.3.6. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru

zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i STWiORB.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru £ 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w STWiORB.

Temperatura moze by¢ rowniez odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urzadzenia pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkeji, zatadunku, roztadunku

i wbudowywania.

6.3.9. Wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do celéw odbiorowych

Gestosci oraz wolna przestrzen mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre$la¢ na probkach zageszczonych metoda Marshalla przy

temperaturze referencyjnej okreslonej w dokumentach Badania Typu. Wyniki powinny by¢ zgodne z wynikami walidacji recepty

w laboratorium lub produkcji.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwos$ci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréow
1 Szerokos$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2 Rownos¢ podhuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m
3 | Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5| Rontne ysoicionevarswy | ot e o
6 | Uksztattowanie osi w planie wedtug dokumentacji budowy
7 Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o dtugosci do 3000 m?
8 | Ziacza podiuzne i poprzeczne cala dlugos¢ ztacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cala dlugos¢
10 | Wyglad warstwy ocena ciagla
11 | Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.
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6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowe;j
nizej potozonej, nieograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukeji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co
najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. ROwnos$¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne warstwy mierzone tata 4 m lub planografem albo metoda réwnowazna, nie powinny by¢ wigksze,
niz podane w tablicy 12.

Tablica 12. Dopuszczalne nierdownos$ci dla wykonanej warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

: Pod warstwe
Lp. Klasa drogi $cieralng [mm]
2 Drogi klasy Z, L, D 6

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
z tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe

Rzgdne wysokosciowe, na osi podtuznej i krawegdziach, powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z dopuszczalng tolerancja + 1 cm.
6.6.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja 5 cm.

6.4.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, dla warstwy wiazacej z tolerancja = 10%. Jesli jest narzucona i wymagana
grubo$¢ minimalna warstwy to tolerancja -0%; +35%.

6.4.8. Zlacza podluzne i poprzeczne

Zacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej musza
by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w
jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac¢ od 3 do 5 mm ponad ich powierzchni¢. Warstwy
bez opornikoéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obcigeia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢
i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie (nie mniejsze niz 98%) i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w STWiORB i recepcie
laboratoryjne;.

Wykonawca w obecno$ci Inzyniera pobiera probki z kazdej dziennej dzialki roboczej zza rozscielacza w celu okreslenia zageszczenia
i wykonania ekstrakcji wbudowanej warstwy MMA.

W razie watpliwoSci wynikow — zageszczenie i wolna przestrzen w prébach wycietych -powinny by¢ poréwnywane do préb
uformowanych z masy wbudowanej w poblizu wiercenia prob.

6.4.12. Dokumentowanie wynikéw pomiarow i badan

Wszystkie pomiary i wyniki badan musza by¢ opracowane na odpowiednich formularzach i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy
i Nadzoru.

Dokumenty te stanowia integralng czg¢$¢ operatu kolaudacyjnego robot.

Sporzadza si¢ je w dwoch egzemplarzach — oryginat dla Zamawiajacego i kopi¢ dla Wykonawcy.

Wyniki badan beda brane pod uwage przez Zamawiajacego do oceny jakosci robot w przypadku ich wykonania w obecnosci Inzyniera
Nadzoru.

Dla oceny wykonanych warstw z betonu asfaltowego Wykonawca przedstawi wyniki badan probek wycigtych w miejscach wskazanych przez
Inzyniera Nadzoru i przy jego udziale nie rzadziej niz w 2 miejscach na 3000 m? pasa ruchu oraz w miejscach o niejednorodnym wygladzie.
Badania powinny obejmowac¢ wszystkie cechy wymienione w punkcie 5.

Probka bedzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wynikajacej z podzialu catego odcinka na pododcinki w zaleznosci od ilosci
i lokalizacji pobieranych probek.

W przypadkach budzacych watpliwosci niezaleznie od badan laboratoryjnych Wykonawcy bedzie prowadzona kontrola i badania laboratoryjne
przez Zamawiajacego w niezaleznym laboratorium nie zwigzanym z wykonawstwem robodt lub laboratorium Inwestora. W przypadku
potwierdzenia niewiarygodnos$ci wynikéw badan Wykonawcy zostanie on obcigzony kosztami pobrania probek i wykonania badan
laboratoryjnych. W przypadku nie potwierdzenia si¢ watpliwosci koszty tych badan i pobrania probek poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca zobowiazany jest do udzielenia Zamawiajacemu pomocy przy pobieraniu probek do badan kontrolnych oraz prowadzenia badan
kontrolnych.

Inwestor zostawia sobie prawo wykonania badan kontrolnych w kazdym przypadku w ilo$ci zgodnej z STWIORB bez wzgledu na wyniki
badan Wykonawcy przez laboratorium Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady odbioru robét ulegajacych zakryciu

Odbidr tych robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegna zakryciu.
Odbioru robét podlegajacych zakryciu dokonuje Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow laboratoryjnych
obejmujacych badania materiatow, mieszanek i gotowej warstwy oraz pomiaréw cech geometrycznych.

W przypadku stwierdzenia odchylen w zakresie jakosci robot, odbierajacy ustala zakres robot poprawkowych, zmniejsza wynagrodzenie lub
nakazuje usuni¢cie wadliwe wykonanej warstwy.
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Roboty poprawkowe lub usunigcie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym
z przedstawicielem Inwestora.

Odbiorowi robét zanikajacych podlega:

— oczyszczenie i skropienie podtoza i warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

— warstwa podbudowy,

— warstwa wigzaca.

8.3. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na ostatecznej ocenie ilo$ci, jakosci i warto$ci sprzedaznej wykonanych robot.

Odbidr ostateczny dokonany jest po zakonczeniu catosci robdt objetych umowa oraz skompletowaniu calej przewidzianej w umowie
dokumentacji. O gotowosci wykonanych roboét do odbioru ostatecznego Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.4. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek w wykonanym obiekcie

W przypadku wystapienia w odbieranym obiekcie wad i usterek bedzie si¢ postgpowaé zgodnie z postanowieniami zawartymi w WT-2:2008
[58] pkt.: 9 oraz umowie z Wykonawca. Jesli dokumenty Przetargowe lub Umowa wymagaja inaczej to te wymagania sa nadrzedne.
Catkowita wielko$¢ potracen to suma potracen za poszczegdlne wady wystgpujace w wykonanym obiekcie.

W przypadku wigkszych odchytek od przyjetych do potracen za niedostateczng jakos¢ robot w p. 8. STWiORB, wykonany obiekt drogowy
lub jego poszczegodlne czgsécei beda wylaczone z odbioru do czasu wykonania niezbgdnych robot dla doprowadzenia elementu lub obiektu do
pelnej projektowanej wartosci technicznej oraz do tego czasu zostanie wstrzymana zaptata za wadliwe wykonane elementy lub obiekt oraz
zastosuje si¢ ustalenia zawarte w umowie z Wykonawca robot.

Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych badan kontrolnych wykonanej nawierzchni uscislajacych zakres robot wykonanych
wadliwie — wymagajacych ponownego wykonania. Niezbgdne badania moga by¢ przeprowadzone w laboratorium uzgodnionym
z Zamawiajacym; na zlecenie i koszt Wykonawcy.

Wady i usterki, ktére moga by¢ przyczyna zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu drogowego, Wykonawca musi natychmiast usuwaé na wlasny
koszt.

8.6. Potracenia za inne nieistotne wady i usterki, ktére nie wymieniono w WT-2 beda wyceniane szacunkowo przez Inzyniera

i Komisje¢ odbioru robot.
8.7. Odbiory robét pogwarancyjnych wg umowy z Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci, podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy wiazacej z betonu asfaltowego obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

—  dostarczenie materiatow,

— opracowanie recept laboratoryjnych wraz z badaniami,

—  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— podklejenie bitumiczng ta§ma izolacyjna lub posmarowanie lepiszczem krawedzi warstwy, kraweznikow, $ciekow oraz urzadzen obcych,
ztacz oraz stykajacych si¢ krawedzi technologicznych warstwy wiazacej i kraweznikow,

— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  zageszezenie i uformowanie, badz obcigcie krawedzi i zabezpieczenie asfaltem,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

— utrzymanie w czasie prowadzenia robot (koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach);

—  wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacji.

— odwiezienie sprz¢tu i zbgdnych elementow zastosowanych na czas budowy;

— doprowadzenie okolicznego terenu do stanu sprzed wykonywania robot.

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—  koszt nadzoru specjalistycznego petnionego przez wiascicieli instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych,

—  koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

—  koszty utrzymania ciaglosci dostawy mediow,

—  koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 1: Beton asfaltowy.

2. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych.

3. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji dla asfaltow modyfikowanych polimerami.

4. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

S. PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla.

6. PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierscien i Kula.

7. PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na starzenie pod wptywem ciepta i powietrza — Czg$éé¢
1: Metoda RTFOT.

8. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

9. PN-EN 12592 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci.

10. PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci metoda Fraassa.

11. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sily rozciagania asfaltéw modyfikowanych, metoda
z duktylometrem.

12. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii odksztatcenia.

13. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow modyfikowanych.

14. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie stabilnos$ci podczas magazynowania asfaltow modyfikowanych.

15. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czgsé¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania.

16. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

17. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 9: Ocena zawarto$ci drobnych czastek — Badanie

bigkitem metylenowym.
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18, PN-EN 1097-5
19.  PN-EN 1097-7
20, PN-EN 1097-4
21, PN-EN 13179-1
22, PN-EN 1744-1
23, PN-EN 196-2
24, PN-EN 131792
25.  PN-EN 933-3
26, PN-EN 933-4
27.  PN-EN 933-5
28, PN-EN 1097-2
29, PN-EN 1097-6
30, PN-EN 1367-1
31, PN-EN 1367-3
32, PN-EN932-3
33, PN-EN933-6
34, PN-EN 13108-21
35, PN-EN 1310820
36, PN-EN 12697-8
37. PN-EN 12697-12
38 PN-EN 12697-22
39 PN-EN 1269723
40 pNLEN 12697-24
41 pNLEN 12697-26
42 PN-EN 1269727
43 PN-EN 12697-28
44 PN-EN 12697-29
45 PN-EN 12697-30
46 pNLEN 12697-33
47 PN-EN 12697-34
48 PN-EN 1269735
49 PN-EN 12697-36
0 pN-EN 12697-38
Sl PNAEN 12697-39
32 PN-EN 12697-40
33 PN-EN 1269741
3% PN-EN 1269742
33 PN-EN 12697-43

10.2. Inne dokumenty

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartos$ci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czgé¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza —
Metoda piknometryczna.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zageszczonego wypetniacza.

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cz¢$¢ 1: Badanie metoda
pierscienia delta i kuli.

Badania chemicznych witasciwosci kruszyw — Cz¢$¢ 1: Analiza chemiczna

Metody badania cementu — Czg$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cz¢$¢ 2: Liczba bitumiczna.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgé¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn za pomoca wskaznika
ptaskosci.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgsé¢ 4: Oznaczanie ksztalttu ziarn — Wskaznik ksztaltu.
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziarn
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 2: Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czg§¢ 6: Oznaczanie ggstosci ziarn i
nasigkliwosci.

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -- Czg$¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci.

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -- Czg$¢ 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.
Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -- Procedura
petrograficznego.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni -- Wskaznik
przeptywu kruszyw.

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Czg$¢ 21: Zaktadowa kontrola produkcji.

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cz¢§¢ 20: Badanie typu.

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -- Czgs$¢ 8:
Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni.

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -- Czgé¢ 12:
Okre$lanie wrazliwosci probek asfaltowych na wodg.

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -- Czgé¢ 22:
Koleinowanie.

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 23:
Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozciagganie probek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 24:
Odpornos¢ na zmegczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 26:
Sztywnos¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 27:
Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 28:
Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawarto$ci wody i uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 29:
Pomiar probki z zaggszczonej mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 30:
Przygotowanie probek zaggszczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 33:
Przygotowanie probek zageszczanych walcem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 34:
Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 35:
Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 36:
Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 38:
Podstawowe wyposazenie i kalibracja

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 39:
Oznaczanie zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego metoda spalania
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D-05.03.06. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa §cieralna AC 11 S

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego, dla zadania pn.: ,,Modernizacja polegajaca na przebudowie drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Szarbia
Zwierzyniecka, dz. nr ew. 309/2 od km 0+000 do km 0+250”
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w p. 1.1., zgodnie ze Specyfikacja D-00.00.00
,Wymagania Ogolne”.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S
wg PN-EN 13108-1 [1] oraz norm zwigzanych, zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowej:

—  wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 118, warstwa §cieralna, gr. w-wy 4 cm (KR2):

Ze wzgledéw technicznych wbudowana warstwa musi posiada¢ minimalng grubos¢ jak podano w Dokumentacji Przetargowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okres§leniami podanymi w Specytfikacji D-00.00.00 —
,Wymagania Ogolne” pkt. 1.4.
1.4.2. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu roOwnomiernie stopniowanym tworzy
wzajemnie klinujaca si¢ strukturg.
1.4.3. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze D <45 mm oraz d >2 mm.
1.4.4. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze D < 2 mm, ktorego wigksza czg¢§¢ pozostaje na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne
moze powsta¢ w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skatly albo zwiru lub przetworzenia kruszywa sztucznego.
1.4.5. Mieszanka mineralna (mm)- mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cig asfaltu, wytworzona na goraco, spehiajaca
okreslone wymagania.
1.4.7. Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy S$cieralnej (z wylaczeniem asfaltu lanego), $cieralnej
i podbudowy, w ktorej wymiar kruszywa D jest mniejszy niz 16 mm.
1.4.8. Mieszanka gruboziarnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy Scieralnej i podbudowy, w ktérej wymiary kruszywa
D jest nie mniejszy niz 16 mm.
1.4.9. Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
1.4.10. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatdow mineralnych oraz zwigksza
odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.11. Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych na obliczeniowy pas ruchu na
dobg.
1.4.12. Wymiar kruszywa — jest to wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita. Przy oznaczaniu wymiaru
kruszywa dopuszcza si¢ obecno$¢ pewnej ilosci ziaren, ktore pozostaja na gérnym sicie lub przechodza przez dolne sito, zestawu sit uzywanego
do oznaczania wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita moze by¢ rowny 0.
1.4.13. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzglgdu na wymiar najwigkszego
kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.
1.4.14. Wypeiacz — kruszywo, ktérego wigksza czg$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
1.4.15. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.16. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami podanymi
w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.4.17. Symbole i skréoty dodatkowe

AC - beton asfaltowy,

W - warstwa wigzaca,

S — warstwa $cieralna,

D - gébrny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielko$ci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa.
1.4.18. Niezalezne (niezwigzane z wykonawca robot) laboratorium drogowe — laboratorium posiadajace odpowiednie urzadzenia badawcze,
ktore jako jednostka prawnie nie jest podlegta Producentowi masy bitumicznej, ani nie jest podlegta Wykonawcy nawierzchni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
2.

2.1.2. Podstawowe wymagania wobec materiatow stosowanych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych do budowy
nawierzchni dla kategorii ruchu KR1 sa okreslone w odpowiednich rozdziatach niniejszej Specyfikacji.

Tablica 1. Materialy do betonu asfaltowego AC 11 S

Material Kategoria ruchu
ateria KR 1:2 KR 34
Mieszanka mineralno-asfaltowa lub granulat
: 11 11

asfaltowy o wymiarze kruszywa D, [mm]

1) Lepiszcza asfaltowe, 1) 50/70,70/100 1) 50/70

2) Polimeroasfalt drogowy 2) - 2) PMB 45-80-55, PMB 45/80-65

2) asfalt wielorodzajowy 3) na podstawie Aprobaty Technicznej | 3) na podstawie Aprobaty Technicznej
Kruszywa mineralne Tablice 12, 13, 14, 15 wg WT-1: 2010.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA), granulatu.
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2.1.3. W zakresie wymagan do lepiszczy asfaltowych nalezy stosowa¢ si¢ do normy PN-EN 12591 [2] wraz zalacznikiem krajowym NA oraz
PN-EN 13808 [4] wraz z zalacznikiem krajowym NA.

2.2. Asfalt drogowy

Do betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ dla kategorii ruchu KR1-2 do warstwy $cieralnej asfalt drogowy 50/70 lub 70/100, spetniajacy
wymagania okreslone w PN-EN-12591 [2] wraz z zatacznikiem krajowym. Do betonu asfaltowego dla kategorii KR3 mozna stosowa¢ asfalt
drogowy 50/70. Lepiszcza asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w WT -2:2010 [42] Mieszanki mineralno-asfaltowe oraz
wymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania normy PN-EN-12591 [2] (zatacznik krajowy NA) wobec asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 do betonu asfaltowego

PP . Wymagania dla asfaltu
Lp. ‘Wiasciwosci Metoda badania 50/70 70/100

1 | Penetracja w 25°C, [0,1 mm] PN-EN 1426 [5] 50+70 70+100
2 | Temperatura mieknienia, [°C] PN-EN 1427 [6] 46+54 43+51
3 Odpornos¢ na starzenie w 163 °C PN-EN 12607-1 [7]

Pozostata penetracja, [%] >50 >46

Wzrost temperatury migknienia, [°C] <9 <9

Zmiana masy* (warto$¢ bezwzgledna), [%] <0,5 <0,8
4 | Temperatura zaptonu, [°C] PN-EN ISO 2592 [8] >230 >230
5 | Rozpuszczalnose, [% (m/m)] PN-EN 12592 [9] >99,0 >99,0
6 | Temperatura famliwosci wg Fraassa, [°C] PN-EN 12593 [10] <-8 <-10

2.3. Polimeroasfalt
Do betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3+4 moze by¢ stosowany polimeroasfalt PMB 45/80-65 i PMB 25/55-60 zgodnie
z PN-EN 14023 [3] wraz zalacznikiem krajowym NA i wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania normy PN-EN-14023 [3] (zatacznik krajowy NA) wobec asfaltu modyfikowanego polimerami — polimeroasfaltu
drogowego PMB 45/80-65 oraz PMB 45/80-55

f o . Wymagania dla polimeroasfaltu (klasa)
Lp. Wiasciwosci Metoda badania PMB 45/80-65 PMB 45/80-55
1 | Penetracja w 25°C, [0,1 mm] PN-EN 1426 [5] 45-80 (4) 45-80 (4)
2 | Temperatura mieknienia, [°C] PN-EN 1427 [6] > 65 (5) >55(7)
Sifa rozciagania metoda
3 | Kohezja z duktylometrem (rozciaganie 50 PN-EN 13589 [11] >3w5°C(2) >3w5°C(2)
. 2 PN-EN 13703 [12]
mm/min), [J/em?]
.. | Zmiana masy, [%] <0,5(3) <0,5(3)
4 gsg’t‘;rr‘;‘e’;fe Pozostala penetracja , [%] PN-EN 12607-1 [7] > 60,0 (7) > 60,0 (7)
Wzrost temperatury migknienia, [°C] <8,0(2) <8,0(2)
4 | Temperatura zaptonu, [°C] PN—EN[IgS]O 2592 >235,0(3) >235,0(3)
5 | Temperatura famliwosci wg Fraassa, [°C] PN-EN 12593 [10] <-15,0(7) <-12,0 (6)
6 | Nawrot sprezysty w 25 °C, [%] PN-EN 13398 [13] >70,0 (3) >50,0 (5)
7 | Zakres plastycznoscei, [°C] PN-EN 14023 [3] TBRY (1) TBRY (1)
Spadek temperatury migknienia po badaniu wg PN- . n n
8 EN 12607-1[7] PN-EN 1427 [6] TBRV (1) TBRV (1)
9 I;I;gg;’_tlsf;]‘?zy sty w25 *Cpo badaniu wg PN-EN | 5 k13308 [13] >60,0 (3) >50,0 (4)
10 St:cl‘.bll'nosc magazynowania ) PN-EN 13399 [14] <50) <50)
Roznica temperatur mieknienia, [°C] PN-EN 1427 [6]

DTBR — To Be Reported — wynik badania podawany przez producenta, brak wymagania.

2.4. Asfalt wielorodzajowy oraz inne lepiszcza nienormowe

Do betonu asfaltowego AC 11 S dla kategorii ruchu KR1 moze by¢ stosowany asfalt wielorodzajowy lub inne lepiszcza nienormowe, ktore
spelniaja wymagania Aprobaty Technicznej IBDiM dopuszczajace do stosowania dla AC S.

2.5. Wypelniacz

W zaleznosci od kategorii ruchu do betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ wypelniacz wedtug PN-EN 13043 [16] oraz spetniajacy odpowiednie
wymagania okreslone w tablicy 4 — wg Wymagan Technicznych WT-1:2010 Kruszywa [41].

Przechowywanie wypetiacza powinno si¢ odbywa¢ w silosach, w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem
i zawilgoceniem.

Tablica 4. Wymagane whasciwosci wypetniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

PP . Wymagania
Lp. Wilasciwosci wypelniacza KR1=2 | KR3-4
1 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 [15]: zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
[16]

2 Jakos$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 [17], kategoria nie wyzsza niz: MBE10
3 Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5 [18], nie wyZsza niz: 1 %(m/m)
4 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 [19]: deklarowana przez producenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypetniaczu wedlug PN-EN 1097-4

[20], wymagana kategoria: Vg
6 Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1 [21], wymagana kategoria: Ares8/25
7 Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1 [22], kategoria nie wyzsza niz: WSio
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8 Zawarto$¢ CaCO; w wypelniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2 [23], kategoria
nie nizsza niz:

9 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, wymagana kategoria:
10 | ,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2 [24], wymagana kategoria:

CCr

KaDek]arowana
BNDeklarowana

2.6. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu do betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywa drobne i grube wg wedlug PN-EN 13043 [16] oraz
spetniajagce wymagania podane odpowiednio w tablicach 5, 6 i 7 — wg Wymagan Technicznych WT-1:2010 Kruszywa [41].

Sktadowanie kruszywa musi odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa.

Tablica 5. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci kruszywa grubego Wymagania
KR1-2 KR3+4
1 Uziarienie wedtug PN-EN 933-1 [15]; kategoria nie nizsza niz: Gc85/20) Gc90/20%
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedtug kategorii: Goots Gosiis

Zawarto$¢ pytlow wedlug PN-EN 933-1 [15]; kategoria nie wyZsza niz: f2
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 [25] lub wedlug PN-EN 933-4

. . . . ... FIzs lub S[25
[26]; kategoria nie wyzsza niz:
5 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w

ENIISSEI )

FIzo lub S[z()

kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5 [27]; kategoria nie nizsza niz: Cheklarowana Cos/y
6 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy PN-EN 1097-2
[28], badanie na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziatl 5; kategoria nie LAs LAs

WyZsza niz::

7 Odporno$¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji
kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EN 1097-8 [39],
kategoria nie nizsza niz:

PSVDek]amwane ale nie mniej niz
48)

PSVDek]amwane

8 qutosc ziaren wedlug PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 lub 9, p,, pras deklarowana przez producenta
ssds
9 | Nasigkliwos$¢ wedtug PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 lub 9: W A4 Deklarowana
10 Ggestos¢ nasypowa wedhug normy PN-EN 1097-3 [40]: deklarowana przez producenta
11 | Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-3 [31] w 1% NaCl; kategoria Foo?
nie wyzsza niz: Nacl
12 | ,,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3 [31], wymagana SB
kategoria: A
13 | Skiad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN deklarowany przez producenta
932-3 [32]:

14 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 [22] p.14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

15 | Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedlug PN-EN 1744-1
[22] p.19.1:

16 | Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 [22] p.19.2:

17 | Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug PN-EN
1744-1 [22], p. 19.3; kategoria nie wyZsza niz:

mypc0,1

wymagana odpornosé

wymagana odpornosé

V3,5

ID/d<4

Tablica 6. Wymagane wlasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D<8 do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego

Lp. Wiasciwosci kruszywa drobnego wi’(nl;algfzma
1 Uziamienie wedtug PN-EN 933-1 [15]; wymagana kategoria: Gr85 lub GA85
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: GrcNR

3 Zawarto$¢ pytéw wedlug PN-EN 933-1 [15]; kategoria nie wyZsza niz: fio

4 Jako$¢ pylow wedlug PN-EN 933-9 [17], kategoria nie wyZsza niz: MBE10

5 Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa

ECSDsklamwana

o ciagtym uziarnieniu wedlug PN-EN 933-6 [33], rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 lub 9:

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 lub 9:

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 [22] p.14.2; kategoria nie
WYyZsza niz:

=)}

deklarowana przez producenta

WA 24 Deklarowana

mepc0,1

Tablica 7. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D<8 do warstwy Scieralnej z betonu

asfaltowego
PR Wymagania

Lp. Wiasciwosci kruszywa drobnego KR1=2 | KR3-4
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 [15]; wymagana kategoria: Gr85 lub GA85
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedtug G+ NR G20

kategorii: wraz z typowym przesiewem na sitach posrednich e e
3 Zawartos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 [15]; kategoria nie wyzsza f

- 16

niz:

4 Jako$¢ pytéow wedtug PN-EN 933-9 [17], kategoria nie wyzsza niz: MBE10
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5 Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z

kruszywa o ciagltym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6 [33], rozdz. Ecspekiaro-wana Ecs30
8, kategoria nie nizsza niz:

6 Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta

7 Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 lub 9: WA 24 Dekdaronana

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 [22]

p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: murcO, |

2.7. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta. Dopuszcza
si¢ stosowanie sypkich srodkow adhezyjnych w postaci wapna.

2.8. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w PN-EN 13808 - ,,Asfalty i lepiszcza asfaltowe.
Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”[4] na zasadach okre$lonych w STWiORB D 04.03.01 [45].

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu, podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Do skrapiania lepiszczem asfaltowym nalezy stosowa¢ samojezdne lub przyczepne skrapiarki lepiszcza zgodnie z STWiORB D-04.03.01 [45].

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego musi dysponowac¢ nastgpujacym sprzetem:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Wytwornia betonu
asfaltowego musi zapewni¢ wysuszenie i wymieszanie wszystkich sktadnikow oraz zachowanie wiasciwej temperatury sktadnikow
i gotowej mieszanki,

— ukladarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,

—  skrapiarki,

—  walce lekkie, $rednie i cigzkie,

— walce stalowe gladkie,

— walce ogumione,

—  szczotki mechaniczne lub/i inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosow.

3.3. Sprzet do wbudowania

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy uktada¢ i profilowa¢ do wymaganych grubosci z zadanymi spadkami samojezdng uktadarka lub

zespotem uktadarek o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia wytwomi (lub zespotu wytwomi). Uktadarki powinny by¢ wyposazone

w: automatyczne sterowanie, elementy wibrujace do wstgpnego zageszczenia, urzadzenia do podgrzewania elementow roboczych uktadarki.

3.4. Sprzet do zageszczania

W zalezno$ci od rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej zageszczanie nalezy prowadzi¢ statycznymi walcami stalowymi gladkimi lub

walcami ogumionymi, lub walcami wibracyjnymi (lub tez zespotem tych walcoéw). Co najmniej jeden walec stalowy w kazdym zespole

roboczym musi by¢ wyposazony w néz do odcinania i dociskania krawedzi cieplej mieszanki.

3.5. Sprzet do oczyszczenia dolnej warstwy przed skropieniem

Szczotki mechaniczne i inne urzadzenia czyszczace (np. dmuchawy) w ilo$ci zapewniajacej wlasciwe oczyszczenie podloza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu, podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w zbiornikach z izolacja termiczng, umozliwiajacych ogrzewanie asfaltu do wtasciwej temperatury
roboczej. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producenta w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

—  bgbnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Wypelniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek
pneumatyczny. Wypeliacz nalezy sktadowa¢ w silosach przystosowanych do skfadowania materialéow sypkich, wyposazonych
w odpowiedni system dozowania wypehniacza do mieszalnika.

4.2.3. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny, opakowany przez producenta, moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu z uwzglednieniem zalecen
producenta. Opakowanie powinno by¢ zabezpieczone, tak aby nie uleglo uszkodzeniu.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed: zanieczyszczeniami, zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub innymi frakcjami, nadmiernym zawilgoceniem. Drobne frakcje powinny by¢ przewozone pod
przykryciem, aby uniknaé¢ wywiewania lub nadmiernego zawilgocenia materiatu podczas transportu. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na
utwardzonym placu, przygotowanym w taki sposob, by uniemozliwi¢ mieszanie kruszywa z gruntem lub materiatem, ktérym utwardzono plac
(podtozem). Poszczegdlne frakcje nalezy magazynowac¢ w zasiekach lub w sposob uniemozliwiajacy mieszanie poszczegoélnych frakcji.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zorganizowac, aby zapewni¢ jej minimalne straty cieplne. Mieszanke¢ mineralno-
asfaltowa nalezy przewozi¢ czystymi, specjalistycznymi pojazdami, samowyladowczymi — wysokotonazowymi, z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania.

W przypadku zastosowania dodatkow obnizajacych temperatur¢ mieszanki Wykonawca winien jest uzgodni¢ warunki stosowania
z Inwestorem.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

Transport powinien by¢ tak zaplanowany, zeby samochody nie czekaly na budowie na roztadunek, a jednoczesnie uktadanie mieszanki
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odbywato si¢ plynnie. Czas przewozu i oczekiwania na wbudowanie powinien zapewni¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Podczas transportu mieszanki asfaltowej musza by¢ zachowane graniczne wartosci temperatury podane w tablicy 8.

Tablica 8. Najnizsza i najwyzsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w °C

Rodzaj i gatunek lepiszcza w mieszance Temperatura, [°C]
50/70 140 180
70/100 140 + 180
PMB 45/80-65 130+180
PMB 45/80-55 130180

Uwaga: Dolne wartosci graniczne obowiazuja dla mieszanki mineralno- asfaltowej dostarczanej na plac budowy. Gorne wartosci graniczne
obowigzuja dla mieszanki asfaltowej podczas produkcji i przy opuszczaniu mieszalnika. Dodatkowo nalezy stosowac si¢ do informacji
podanych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot, podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej na warstwy $cieralne

5.2.1. Wymagania ogélne

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu

mieszanki mineralno-asfaltowej w postaci recepty laboratoryjnej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikéw i probki

materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Uwaga: Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie recepty oraz zastosowanych materialow przez niezaleine (niezwigzane 7 Wykonawcqg

robot) laboratorium drogowe. Koszty tych badan ponosi Wykonawca.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu, o minimalnej zawartosci asfaltu w mieszance decyduja wyniki Badania Typu oraz dopuszczone odchytki
(Decydujacym parametrem jest zawarto$¢ wolnej przestrzeni we wbudowanej warstwie (WT-2:2010),

— okresleniu jej wlasciwosci i porownaniu wynikoéw z zatozeniami projektowymi.

Uzairnienie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno miesci¢ si¢ w wartosciach okreslonych w WT-2:2010.

5.2.2. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Rzgdne krzywych granicznych uziamienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnj z betonu asfaltowego AC 11 S oraz zawartosci asfaltu
powinny by¢ zgodne z WT-2:2010.

Maksymalna grubos$¢ ziarna w mieszance nie moze by¢ wigksza niz 40% grubos$ci warstwy.

Sktad wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie przeprowadzonej walidacji z produkcji oraz
w porownaniu do prob pobranych w trakcie wykonania warstwy. Wyniki badania skladu masy mineralno-bitumicznej powinny speiac¢
wymagania STWiORB zgodnie z dopuszczonymi odchytkami podanymi w WT-2:2010. Producent mieszanki winien jest dostarczy¢
dokumenty CE zgodnie z pkt.8.4.2.2 rys.3. WT-2:2010.

Wykonana warstwa wiazaca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w WT-2:2010.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym zapewniajacej prawidlowe dozowanie
sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skfadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie
objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dozowanie sktadnikoéw powinno by¢ sterowane
elektronicznie.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury
z tolerancja + 5° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta asfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypetniacza i asfaltu uzyska¢ wtasciwa temperature mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne ze wskazaniami producenta, a dla asfaltow
nienormowych - wg wskazan producenta oraz zgodnie z Aprobata Techniczng.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwg z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne oraz musi spetnia¢ wymagania odpowiadajacej jej
Specyfikacji i musi by¢ odebrana przez Inzyniera.

Rzgdne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny byé zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Z podioza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podioza pod warstwe $cieralng z betonu asfaltowego nie powinny by¢ wigksze od dopuszczalnych dla warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego podanych w STWiORB D-05.03.05b dla warstwy wiazacej z betonu asfaltowego.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsja asfaltows. Zalecane ilosci ustalone sa
w STWiORB D-04.03.01.

Powierzchnie czotowe kraweznikow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte materialem zgodnie z wymaganiami Wytycznych WT-2:2008
lub innym materiatem uszczelniajacym zaakceptowanym przez Inzyniera.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nierdwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe z betonu asfaltowego

L Klasa drogi/ element nawierzchni Pm!l?ze pod warstwe
P Scieralng [mm]
1 Drogi klasy Z, L, D 9

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sa wigksze od podanych w tablicy 9, podtoze nalezy wyréwnac poprzez frezowanie, wyréwnanie lub
ulozenie odpowiednio pogrubionej warstwy na koszt Wykonawcy.

Powierzchnie czolowe kraweznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub innym materialem uszczelniajacym
zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Zacza i polaczenia miedzywarstwowe
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Kazda ulozong warstwe nalezy dokladnie oczysci¢, a jesli zachodzi potrzeba to takze umy¢, a nastgpnie skropi¢ emulsja asfaltowa przed
utozeniem kolejnej warstwy, zgodnie z STWiORB D-04.03.01 [60] w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego,
Uszczelnienie potaczen technologicznych i spoiny nalezy wykonywa¢ zgodnie z punktami 8.3 oraz 8.6. Wytycznych WT-2:2008 [58] oraz
STWiORB D-04.03.01 [60].

5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi by¢ uktadana na podtozu suchym, czystym i odpowiednio przygotowanym. Warstwa nawierzchni
z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +10 °C dla wykonywanej warstwy grubosci <8 cm.
Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V >
16 m/s). W warunkach nizszych temperatur atmosferycznych Inwestor przewiduje mozliwos$¢ stosowania dodatkow obnizajacych temperature
wbudowania, jesli Wykonawca udowodni, ze stosowane dodatni nie maja ujemnego wplywu na wiasciwosci wykonywanej warstwy z AC.
5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosci
Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uklad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy
i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 4.2.5 dla mieszanki
wytwarzane;.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej§¢ walca ustalonym na odcinku probnym i/lub
w PTiOR zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.

Wiasciwosci mma w utozonej warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 10.

Tablica 10. Wiasciwo$ci mieszanki mineralno- asfaltowej w utozonej warstwie

L.p. Wilasciwosci ‘Wymagania
Wskaznik zaggszczenia [%]:
' |-daacuis 298
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni [%)] dla mieszanek:
2 -AC 11 S (KR1+2) 1,0 4,0
-AC 11 S (KR3+4) 2,0+50

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.

Tablica 11. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwo$é badan

Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 prébka przy produkeji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 probki przy produkciji ponad 500 Mg
2 | Wiadciwosci asfaltu (badania niepetne) dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza (badania niepeine) 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa - dla kazdej dostawy kruszywa — badania niepetne

- przy kazdej zmianie — badania petne

5 | Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno-

asfaltowej dozér ciagly
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji na zasadach zgodnych z wymaganiami norm

zharmonizowanych PN-EN. Wyniki powinny by¢ zgodne z walidacja recepty laboratoryjna z tolerancja okreslona w WT-2:2010 [42].

Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami np. wg Zeszytu 64 IBDiM 2002r. — ,,Procedury badan i projektowania

sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych” [46]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona

w WT -2.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy wykona¢ badania sprawdzajace w zakresie:

— penetracji w temp. 25°C,

— temperatury mi¢knienia.

Asfalt z dostawy nalezy uzna¢ za przydatny do produkcji przy réwnoczesnym spelnieniu nastepujacych warunkow:

— wyniki badan sprawdzajacych jw. sa zgodne z odpowiednimi wymaganiami okreslonymi w pkt 2.,

— wyniki badan pelnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowigce atest zalaczony do dostawy, sa zgodne z odpowiednimi
wymaganiami okreslonymi w pkt 2.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypehiacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Badania niepeine kruszywa nalezy wykonywac dla kazdej dostawy kruszywa, w zakresie:

— uziarnienia wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.3,

— tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.3,

— zawartosci pytow wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.4,

— ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 [25] pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego),

— procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wg PN-EN 933-5 [27] pkt 4.1.7 (dotyczy kruszywa grubego
przekruszonego lub tamanego z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego).
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Badania pelne kruszywa nalezy wykonywac przy kazdej zmianie kruszywa, w zakresie okreslonym w pkt 2. W przypadku zmiany kruszywa
nalezy opracowa¢ nowa recepte laboratoryjna i uzgodni¢ ja z Inzynierem Nadzoru (w przypadku gdy zmienia si¢ typ petrograficzny,
wlasciwosci objetosciowe lub gestos¢ ziaren o wigeej niz 0,05 Mg/m3).

6.3.6. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i STWiORB.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadnos$¢ pomiaru £ 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w STWiORB.

Temperatura moze by¢ rowniez odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urzadzenia pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.
6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku
i wbudowywania.

6.3.9. WiasciwoS$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do celow odbiorowych

Gestosci oraz wolna przestrzen mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda Marshalla przy
temperaturze referencyjnej okreslonej w dokumentach Badania Typu. Wyniki powinny by¢ zgodne z wynikami walidacji recepty

w laboratorium lub produkcji.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaré6w wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha

Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

—_

Szerokos$¢ warstwy

2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Rownos¢ podhuzna warstwy co10m

3 Rownos$¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5 Rzgdne wysokosciowe warstwy ggﬁ:}iﬁ;r;;i;ygﬁdrgxlacji podtuznej i poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
6 Uksztattowanie osi w planie wedtug dokumentacji budowy

7 Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o dtugosci do 1000 mb

8 Ztacza podtuzne i poprzeczne cala dlugos¢ ztacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy cala dlugos¢

10 | Wyglad warstwy

ocena ciagla

11 Zageszczenie warstwy

2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?

12 | Wolna przestrzen w warstwie

Jw.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowe;j
nizej potozonej, nieograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co
najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. ROwnos$¢ warstwy

Do oceny rownosci podluznej warstwy $cieralnej nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego nalezy stosowa¢ metod¢ z wykorzystaniem faty
4-metrowej i klina lub metod¢ rownowazna, mierzac wysokos$¢ przeswitu w potowie dtugosci faty. Wymagana rowno$¢ podtuzna jest okreslona
przez warto$¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktore nie moga przekroczy¢é 6 mm. Przez odchylenie réwnosci rozumie si¢ najwicksza
odlegto$¢ migdzy tata a mierzong powierzchnia.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy mierzone tata 4 m, nie powinny by¢ wigksze niz 9 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
z tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe

Rzgdne wysokosciowe, na osi podtuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z dopuszczalng tolerancja + 1 cm,
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja 5 cm.

6.4.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, dla warstwy $cieralnej z tolerancja = 10%. Jesli jest narzucona i wymagana
grubo$¢ minimalna warstwy to tolerancja -0%; +35%.

6.4.8. Zlacza podluzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej musza
by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad ich powierzchni¢. Warstwy
bez opornikoéw powinny by¢ wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszta koniecznos¢ obcigcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢
i spgkanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w STWiORB i recepcie laboratoryjne;j.
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Wykonawca w obecnosci Inzyniera pobiera probki z kazdej dziennej dzialki roboczej zza rozicielacza w celu okreslenia zageszczenia
i wykonania ekstrakcji wbudowanej warstwy MMA.

W razie watpliwosci wynikéw — zageszczenie i wolna przestrzen w prébach wycietych -powinny byé poréwnywane do prob
uformowanych z masy wbudowanej w poblizu wiercenia prob.

6.4.12. Dokumentowanie wynikéw pomiarow i badan

Wszystkie pomiary i wyniki badan musza by¢ opracowane na odpowiednich formularzach i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy
i Nadzoru.

Dokumenty te stanowia integralng cz¢$¢ operatu kolaudacyjnego robot.

Sporzadza si¢ je w dwoch egzemplarzach — oryginat dla Zamawiajacego i kopi¢ dla Wykonawcy.

Wyniki badan bgda brane pod uwage przez Zamawiajacego do oceny jakosci robot w przypadku ich wykonania w obecnosci Inzyniera
Nadzoru.

Dla oceny wykonanych warstw z betonu asfaltowego Wykonawca przedstawi wyniki badan probek wycigtych w miejscach wskazanych przez
Inzyniera Nadzoru i przy jego udziale nie rzadziej niz w 2 miejscach na 3000 m? pasa ruchu oraz w miejscach o niejednorodnym wygladzie.
Badania powinny obejmowac wszystkie cechy wymienione w punkcie 5.

Probka bedzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wynikajacej z podziatu calego odcinka na pododcinki w zaleznosci od ilosci
i lokalizacji pobieranych probek.

W przypadkach budzacych watpliwosci niezaleznie od badan laboratoryjnych Wykonawcy bgdzie prowadzona kontrola i badania laboratoryjne
przez Zamawiajacego w niezaleznym laboratorium nie zwigzanym z wykonawstwem robot lub laboratorium Inwestora. W przypadku
potwierdzenia niewiarygodnosci wynikéw badan Wykonawcy zostanie on obcigzony kosztami pobrania probek i wykonania badan
laboratoryjnych. W przypadku nie potwierdzenia si¢ watpliwosci koszty tych badan i pobrania probek poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca zobowiazany jest do udzielenia Zamawiajacemu pomocy przy pobieraniu probek do badan kontrolnych oraz prowadzenia badan
kontrolnych.

Inwestor zostawia sobie prawo wykonania badan kontrolnych w kazdym przypadku w iloéci zgodnej z STWiORB bez wzgledu na wyniki
badan Wykonawcy przez laboratorium Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady odbioru robét ulegajacych zakryciu

Odbiodr tych robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegng zakryciu.
Odbioru robét podlegajacych zakryciu dokonuje Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow laboratoryjnych
obejmujacych badania materialow, mieszanek i gotowej warstwy oraz pomiarow cech geometrycznych.

W przypadku stwierdzenia odchylen w zakresie jakosci robot, odbierajacy ustala zakres robot poprawkowych, zmniejsza wynagrodzenie lub
nakazuje usunig¢cie wadliwe wykonanej warstwy.

Roboty poprawkowe lub usunigcie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym
z przedstawicielem Inwestora.

Odbiorowi robét zanikajacych podlega:

— oczyszczenie i skropienie podtoza i warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

— warstwa podbudowy,

— warstwa wigzaca.

8.3. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiodr ostateczny polega na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci i warto$ci sprzedaznej wykonanych robot.

Odbidr ostateczny dokonany jest po zakonczeniu catoéci robot objetych umowa oraz skompletowaniu calej przewidzianej w umowie
dokumentacji. O gotowosci wykonanych roboét do odbioru ostatecznego Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.4. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek w wykonanym obiekcie

W przypadku wystapienia w odbieranym obiekcie wad i usterek bedzie si¢ postgpowaé zgodnie z postanowieniami zawartymi w WT-2:2008
[43] pkt.: 9 oraz umowie z Wykonawca. Jesli dokumenty Przetargowe lub Umowa wymagaja inaczej to te wymagania sa nadrzedne.
Catkowita wielko$¢ potracen to suma potracen za poszczegdlne wady wystgpujace w wykonanym obiekcie.

W przypadku wigkszych odchytek od przyjetych do potracen za niedostateczng jakosé robot w p. 8. STWiORB, wykonany obiekt drogowy
lub jego poszczegodlne czgsci beda wytaczone z odbioru do czasu wykonania niezbgdnych robot dla doprowadzenia elementu lub obiektu do
pelnej projektowanej wartosci technicznej oraz do tego czasu zostanie wstrzymana zaptata za wadliwe wykonane elementy lub obiekt oraz
zastosuje si¢ ustalenia zawarte w umowie z Wykonawca robot.

Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych badan kontrolnych wykonanej nawierzchni uscislajacych zakres robot wykonanych
wadliwie — wymagajacych ponownego wykonania. Niezbgdne badania moga by¢ przeprowadzone w laboratorium uzgodnionym
z Zamawiajacym; na zlecenie i koszt Wykonawcy.

Wady i usterki, ktére moga by¢ przyczyna zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu drogowego, Wykonawca musi natychmiast usuwa¢ na wlasny
koszt.

8.5. Potracenia za inne nieistotne wady i usterki, ktére nie wymieniono w WT-2 beda wyceniane szacunkowo przez Inzyniera i Komisje
odbioru robét.

8.6. Odbiory robét pogwarancyjnych wg umowy z Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci, podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

dostarczenie materiatow,

opracowanie recept laboratoryjnych wraz z badaniami,
odcinek probny,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,

podklejenie bitumiczng tasmga izolacyjna lub posmarowanie lepiszczem krawedzi warstwy, kraweznikow, Sciekow oraz urzadzen obcych,
ztacz oraz stykajacych si¢ krawedzi technologicznych warstwy $cieralnej i kraweznikow,

oczyszczenie i skropienie podtoza pod warstwe nawierzchni,

rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

zageszcezenie 1 uformowanie, badz obcigcie krawedzi 1 zabezpieczenie asfaltem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

utrzymanie w czasie prowadzenia robot (koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach);

wszystkie inne czynnosci nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacji.

odwiezienie sprz¢tu i zbgdnych elementow zastosowanych na czas budowy;

doprowadzenie okolicznego terenu do stanu sprzed wykonywania robot.

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

koszt nadzoru specjalistycznego petnionego przez wihascicieli instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych,

koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

koszty utrzymania ciagloéci dostawy mediow,

koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy.

10.1. Normy
1. PN-EN 13108-1
2. PN-EN 12591
3. PN-EN 14023
4, PN-EN 13808
S. PN-EN 1426
6. PN-EN 1427
7. PN-EN 12607-1
8. PN-EN ISO 2592
9. PN-EN 12592
10. PN-EN 12593
11. PN-EN 13589
12. PN-EN 13703
13. PN-EN 13398
14. PN-EN 13399
15. PN-EN 933-1
16. PN-EN 13043
17. PN-EN 933-9
18. PN-EN 1097-5
19. PN-EN 1097-7
20. PN-EN 1097-4
21. PN-EN 13179-1
22. PN-EN 1744-1
23. PN-EN 196-2
24. PN-EN 13179-2
25. PN-EN 933-3
26. PN-EN 933-4
27. PN-EN 933-5
28. PN-EN 1097-2
29. PN-EN 1097-6
30. PN-EN 1367-1
31. PN-EN 1367-3
32. PN-EN 932-3
33. PN-EN 933-6
34, PN-EN 13108-21
35. PN-EN 13108-20
36. PN-EN 12697-8

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy.

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji dla asfaltow modyfikowanych polimerami.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierscien i Kula.

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na starzenie pod wpltywem ciepta i powietrza —
Czgé¢ 1: Metoda RTFOT.

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnoscei.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci metodg Fraassa.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sily rozciagania asfaltow modyfikowanych, metoda z
duktylometrem.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii odksztatcenia.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow modyfikowanych.

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie stabilno$ci podczas magazynowania asfaltow
modyfikowanych.

Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czgs$¢ 1: Oznaczanie sktadu

ziarnowego — Metoda przesiewania.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badanie btgkitem metylenowym.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacja.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cz¢$¢ 7: Oznaczanie ggstosci wypelniacza
— Metoda piknometryczna.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czg¢$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zageszczonego wypelniacza.

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgs$¢ 1: Badanie metoda
pierscienia delta i kuli.

Badania chemicznych whasciwosci kruszyw — Czgé¢ 1: Analiza chemiczna

Metody badania cementu — Cz¢$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czg$¢ 2: Liczba
bitumiczna.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn za pomoca
wskaznika ptaskosci.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziam — Wskaznik
ksztattu.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziarn
o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwoscei kruszyw -- Czgs¢ 2: Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabnianie.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czg§¢ 6: Oznaczanie ggstosci ziarn
i nasigkliwosci.

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -- Czg$¢
1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

Badania whasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych -- Czg$é
3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw -- Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Czgé¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni -- Wskaznik
przeplywu kruszyw.

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cz¢$¢ 21: Zaktadowa kontrola produkcji.

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cz¢$¢ 20: Badanie typu.

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -- Czg$¢
8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni.
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37.

38.

39.

40.

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-22

PN-EN 1097-8

PN-EN 1097-3

10.2. Inne dokumenty
41. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych, WT-1

Kruszywa, 2010.

42. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe, 2010.

43. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2 Nawierzchnie asfaltowe, 2008.

44. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).

45. STWiORB D-04.03.01 ,,0Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

46. Procedury badan i projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych — Zeszyt 64 IBDiM 2002 r.

47. STWiIORB D-05.03.05b ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca AC 16 W”

48. STWiORB D-04.04.02 ,,Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco --
Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na wodeg.

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -- Cz¢$¢
22: Koleinowanie.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci
kamienia.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ggstosci nasypowej
i jamistosci.
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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

D-06.03.01. Utwardzone pobocze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru utwardzonych poboczy dla zadania pod nazwa:
w»Modernizacja polegajaca na przebudowie drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Szarbia Zwierzyniecka, dz. nr ew. 309/2 od km
0+000 do km 0+250”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

— pobocza utwardzonego z kruszywa lamanego 4/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie z klinowaniem kruszywem 0/8 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia przyjeto zgodnie z normami materialowymi i czynnosciowymi oraz wg PN-87/S-02201

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materialéw

Do wykonania uzupetnienie poboczy nalezy stosowa¢ mieszanke kruszywa kamiennego tamanego o uziarnieniu 4/31,5mm . Kruszywa
powinny spetnia¢ wymogi wedlug PN-S-06102:1997 ,, Podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie” jak dla warstwy
podbudowy zasadniczej.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do $cinania i uzupelniania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w niniejszej STWiORB powinien wykaza¢ si¢
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek z transporterem ($cinarki poboczy),

— rowniarek do profilowania,

— ladowarek czotowych,

— walcoéw

— plytowych zageszezarek wibracyjnych,

— przewoznych zbiomnikdéw na wodg.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw
Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Uzupelnianie poboczy

Warstwe kruszywa nalezy utozy¢ ze spadkiem 8% .Kruszywo nalezy ulozy¢ zgodnie z projektowanymi szerokosciami i grubos$ciami,
uwzgledniajac zapas na zaggszczenie.

5.3. Formowanie skarp

Skarpom nasypu nalezy nada¢ pochylenie zgodne z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przeprowadzi badania kruszywa proponowanego do

uzupehienia poboczy .

6.3. Badania w czasie robét

W czasie wykonywania poboczy nalezy kontrolowac:

— zgodnos¢ rodzaju wbudowanego materialu z przewidywanym,

— szeroko$¢ i spadek pobocza,

— wilgotnos$¢ kruszywa,

— réwnomiernos$¢ zaggszczenia.

6.4. Pomiar cech geometrycznych wykonanego pobocza

6.4.1. Pomiar szerokosci poboczy

Sprawdzenie szerokosci poboczy wykonuje si¢ przez pomiar bezposredni tasma mierniczg co 100m prostopadle do osi drogi. Szerokos$¢ nie
powinna si¢ rézni¢ wigeej niz 10 cm od projektowane;j

6.4.2. Sprawdzenie pochylen poboczy i skarp nasypu.

Pochylenia skarp nasypu nie moga si¢ rozni¢ wigcej niz o 10% od projektowanych. Pochylenia poboczy powinny byé zgodne
z projektowanymi, z dopuszczalna tolerancja +-1%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanych rob6t na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— rozlozenie materiatu,

— zaggszczenie poboczy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-06102:1997  Podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie.

2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

3. PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zanieczyszczen
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