Zatacznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy: wymiany dwdch zuzytych basenowych central wentylacji mechanicznej obstugujacych
basen i szatnie wraz z robotami towarzyszacymi na potrzeby krytej ptywalni WODNIK w
Czechowicach Dziedzicach.

Symbol klasyfikacyjny wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:
— 45.35.10.00-2 - Mechaniczne instalacje inzynieryjne
— 45.33.12.00 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
— 45.23.24.60-4 — Roboty sanitarne
— 45.33.12.10-1 - Instalowanie wentylacji
— 45.31.00.00 — Roboty instalacyjne elektryczne
— 45.45.30.00-7 — Roboty remontowe i renowacyjne
— 45.45.00.00-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe

PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST WYMIANA ZUZYTYCH DWOCH CENTRAL BASENOWYCH
WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBSLUGUJACYCH BASEN i SZATNIE W KRYTEJ PLYWALNI
WODNIK W CZECHOWICACH DZIEDZICACH.

Przedmiot obejmuje wymiane na fabrycznie nowe dwie basenowe centrale wentylacyjne nawiewno-
wywiewne z wylgczeniem szaf sterujgcych z uwagi na zty stan techniczny istnigjacych central
wentylacyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniu wentylatorowni zlokalizowanej na podbaseniu
(poziom -1). Przedmiot obejmuje rowniez roboty towarzyszace m.in. takie jak: wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej posadzki wraz z wykonaniem warstwy wierzchniej, wykonanie dodatkowego
rzgpia z uwagi na nierdwnosc posadzki, montaz dodatkowych gniazd 230V serwisowych, demontaz
ogrodzenia oraz wycigcie muru przeciwpowodziowego w celu umoZliwienia dostawy nowych central
i montaz zapory przeciwpowodziowej.

STAN ISTNIEJACY:

1. Basenowa centrala wentylacyjna nr 1 nawiewno-wywiewna
Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna VBW Enginiering 2007 r. obstugujaca basen.
Zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu wentylatorowni zlokalizowanym na
podbaseniu. Centrala wyposazona jest w sekcje grzejaca wykorzystujaca ciepto technologiczne
oraz sekcje uktadu sprezarkowego odzysku ciepta. Wydatek centrali to dla nawiewu 22500 m3/h
przy sprezu 500 Pa oraz dla wyciggu 23000 m3/h przy sprezu 500 Pa. Centrala posiada odzysk
ciepta za pomocg wymiennika krzyzowego. Sterownik centrali jak réwniez falowniki silnikdéw
nawiew-wywiew w ilosci 2 szt. zlokalizowane sg przy centrali. Sterownik centrali wentylacyjne;
oparty jest na sterowniku firmy KMC CONTROLS model KMD 5802. Centrala podtgczona jest do
systemu BMS z wizualizacjg pracy centrali na jednostce PC obstugi. Zasilanie centrali w energie
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elektryczng jest z lokalnej rozdzielnicy eklektycznej wentylatorowi RWS przewodem YLgYzo
5x25 mm? i zabezpieczona wktadkg bezpiecznikowa 3x NHO0-63A.
Podczas ogledzin stwierdzono:

a) gtosng prace tozysk zestawu napedowego silnika,

()

b) nie dziatajacy uktad sprezarkowego odzysku ciepta (cze$ciowo zdemontowany),
Cc) nieszczelnosci na sekcjach centrali,
d) korozja konstrukcji pod centralg jak réwniez obudowy centrali,

)

watpliwosci budzg nagrzewnica wodna, elementy kontrolko pomiarowe typu presostaty,
termostaty jak rowniez sitowniki oraz zawor trojdrogowy,

Ze wzgledu na diugotrwatg i ciggta prace centrali oraz duzg wilgo¢ w pomieszczeniu
(podchodzenie wody gruntowej) doszto do powyzszych awarii co skutkuje niepoprawng pracq
centrali i nalezy jg wymieni¢ na nowa.

Basenowa centrala wentylacyjna nr 2 nawiewno-wywiewna.
Basenowa centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna VBW Enginiering 2007 r. obstugujaca
szatnie. Zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu wentylatorowni zlokalizowanym na
podbaseniu. Centrala wyposazona jest w sekcje grzejaca wykorzystujacg ciepto technologiczne.
Wydatek centrali to dla nawiewu 3600 m3/h przy sprezu 190 Pa oraz dla wyciggu 2650 m3/h przy
sprezu 330 Pa. Centrala posiada odzysk ciepta za pomocg wymiennika krzyzowego. Sterownik
centrali jak rowniez falowniki silnikow nawiew-wywiew w iloSci 2 szt. zlokalizowane sg przy
centrali. Sterownik centrali wentylacyjnej oparty jest na sterowniku firmy KMC CONTROLS model
KMD 5802. Centrala podtaczona jest do systemu BMS z wizualizacjg pracy centrali na jednostce
PC obstugi. Zasilanie centrali w energie elektryczng jest z lokalnej rozdzielnicy eklektycznej
wentylatorowi RWS przewodem YDYZo 5x2,5 mm? i zabezpieczona wytgcznikiem instalacyjnym
S30 B16A.
Podczas ogledzin stwierdzono:

a) gtosng prace tozysk zestawu napedowego silnika,

b) nieszczelnoSci na sekcjach centrali,
c) korozja konstrukcji pod centralg jak réwniez obudowy centrali,
d) watpliwosci budzg nagrzewnica wodna, elementy kontrolko pomiarowe typu presostaty,

termostaty jak rowniez sitowniki oraz zawor trojdrogowy,

Ze wzgledu na dlugotrwatg i ciggta prace centrali oraz duzg wilgo¢ w pomieszczeniu
(podchodzenie wody gruntowej) doszto do powyzszych awarii co skutkuje niepoprawng pracg
centrali i nalezy jg wymieni¢ na nowa.
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.  ZAKRES PRAC OBEJMUJE WYMIANE:

1. Basenowa centrala wentylacyjna nr 1 nawiewno-wywiewna zlokalizowana
w pomieszczeniu wentylatorowni zlokalizowanej na podbaseniu obstugujaca basen.

Zakres prac do wykonania:

1)
2)
3)

4)

9)

6)

7)

8)

9)

Demontaz istniejgcej centrali wentylacyjnej wraz z skorodowanymi kanatami
wentylacyjnymi i podkonstrukcja,

demontaz uktadu pompowego C.O., zaworu tréjdrogowego oraz pozostato$ci z uktadu
Sprezarkowego odzysku ciepfa,

demontaz | zabezpieczenie istniejgcej automatyki centrali wentylacyjnej wraz z
okablowaniem do BMS,

utylizacjia basenowych central wentylacyjnych z wyfgczeniem silnikbw wentylatora
nawiewnego, wywiewnego, wentylatorow oraz falownikow - nalezy przekazac
Zamawiajgcemu,

wykonanie szkicu montazu nowej basenowej centrali wentylacyjnej wraz z konstrukcjq
wsporczg pod centrale wentylacyjng oraz kanaty wentylacyjne wraz z podaniem
parametrow dobranych central. Szkic powinien zawiera¢ miejsce posadowienia wraz z
lokalizacjg w pomieszczeniu | wskazanie miejsca wigczenia sig do istniejgcych instalacji
(nawiew, wywiew, czerpnia, wyrzutnia, CT, instalacja elektryczna, automatyka),
wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng oraz konstrukcji wsporczych
pod kanaty wentylacyjne,

dostawa i montaz fabrycznie nowej centrali wentylacyjnej o parametrach:

- wydatek nawiewu min. 22 500 m3,

- wydatek wywiewu min. 23 000 m3

- sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew — min. 500 Pa,

- grubo$c¢ izolacji termicznej i akustycznej — min. 50 mm

- budowa centrali — szkieletowa,

- wymiennik krzyzowy o sprawno$ci min. 90%,

- moc nagrzewnicy wodnej min. 165 kW przy temperaturze 50 °C (czynnik dostarczany
w temperaturze od 50 °C do 70 °C),

- moc znamionowa Silnikow maksymalnie 18 kW kazdy,

- klasa filtrow: nawiew — M5, wycigg — M5,

- wymiary centrali nalezy dostosowa¢ do aktualnych moZzliwosci transportowych
(zatacznik do OPZ ze zdjeciami),

Uwaga: Zamawiajacy wylqcza z wyposazenia basenowej centrali wentylacyjnej sekcje
sprezarkowego odzysku ciepta,

montaz dwoch fabrycznie nowych falownikdw obstugujgcych nawiew i wycigg o
parametrach dostosowanych do silnikbw nawiewu | wyciggu,

montaz istniejgcej szafy automatyki wraz z podigczeniem pod wszystkie dostarczone z
nowq centralg sitowniki przepustnic, czujniki temperatury i wilgotnosci, presostaty
wentylatorow i filtrow,
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10) w razie potrzeby: wymiana kabla zasilajgcego nowg centrale wraz z zabezpieczeniem w
rozdzielnicy elektrycznej oraz utozenie nowego okablowania do czujnikéw, sitownikow,
presostatow,

11) montaz nowego zestawu pompowego, zaworu trojdrogowego Sterowanego Sygnatem
napigciowym 0-10V wraz z podfaczeniem od zaworéw odcinajacych do sekcji
nagrzewnicy w centrali,

12) konserwacja pozostawianych kanatow wentylacyjnych wewnatrz pomieszczenia
wentylatorowni pod katem wyczyszczenia z pytow, usunigcie powierzchownej korozji,
zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie itp.,

13) montaz konstrukcji wsporczej pod kanaty wentylacyjne — podkonstrukcja wykonana z
Stali ocynkowanej ogniowo,

14) utoZenie kanatow wentylacyjnych i podtgczenie sig z istniejgcymi kanatami. Nowe kanaty
powinny by¢ wykonane z stali ocynkowanej i pomalowanej proszkowo wewnatrz i na
zewnatrz kanatow,

15) podigczenie centrali do istniejgcego odprowadzenia skroplin,

16) wymiana filtrow kasetowych G4 dla czerpni i wyrzutni na nowe,

17) programowanie i uruchomienie central w tym:

a) sprawdzenie pracy aparatury kontrolno-pomiarowej,

b) kontrola i requlacja parametrow pracy sterownika,

¢) kontrola pracy z tablicy sterowniczej,

d) kontrola i requlacja nastaw zabezpieczen,

e) kontrola pracy falownikéw,

f)  sprawdzenie pracy uktadu CT,

g) wykonanie pomiardw wydajnosci centrali,

h) wykonanie protokotu z uruchomienia centrali z wpisem do paszportu technicznego
urzadzenia,

i) dopasowanie wizualizacji w systemie BMS do wizualizacji nowej centrali — system
oparty jest o sterownik KMC CONTROLS model KMD 5802,

J) weryfikacja pracy centrali w systemie BMS zainstalowanej na jednostce
komputerowej PC w pomieszczeniu technicznym,

2. Basenowa centrala wentylacyjna nr 2 nawiewno-wywiewna zlokalizowana
w pomieszczeniu wentylatorowni zlokalizowanej na podbaseniu obstugujaca szatnie.

Zakres prac do wykonania:

1) Demontaz istniejacej basenowej centrali wentylacyjnej wraz z skorodowanymi kanatami
wentylacyjnymi i podkonstrukcja,

2) demontaz uktadu pompowego C.Q., zaworu tréjdrogowego,

3) demontaz i zabezpieczenie istniejacej automatyki centrali wentylacyjnej wraz z
okablowaniem do BMS,

4) utylizacja central z wytgczeniem silnikow wentylatora nawiewnego, wywiewnego,
wentylatorow oraz falownikow — nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu,

5) wykonanie szkicu montazu nowej basenowej centrali wentylacyjnej wraz z konstrukcjg
wsporczg pod centrale wentylacyjng oraz kanaty wentylacyjne wraz z podaniem
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parametrow dobranych central. Szkic powinien zawiera¢ miejsce posadowienia wraz z
lokalizacjg w pomieszczeniu i wskazanie miejsca wigczenia sie do istnigjgcych instalacji
(nawiew, wywiew, czerpnia, wyrzutnia, CT, instalacja elektryczna, automatyka),

6) wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng oraz konstrukcji wsporczych
pod kanaty wentylacyjne,

7) dostawa i montaz fabrycznie nowej basenowej centrali wentylacyjnej o parametrach:

- wydatek nawiewu min. 3 500 m3,

- wydatek wywiewu min. 2 600 m3,

- sprez dyspozycyjny nawiew min. 180 Pa, wywiew — min. 300 Pa,

- grubosc izolacji termicznej i akustycznej — min. 50 mm,

- obudowa centrali kompaktowa, wykonanie samonosne,

- wymiennik krzyzowy o sprawnoSci min. 75 %,

- moc nagrzewnicy wodnej min. 16 kW przy temperaturze wody 50 °C (czynnik
dostarczany w temperaturze od 50 °C do 70 °C),

- moc znamionowa silnikdw maksymalnie 1,6 kW kazdy,

- klasa filtrow: nawiew — M5, wycigg — M5,

- wymiary centrali nalezy dostosowa¢ do aktualnych mozliwoSci transportowych
(zatacznik do OPZ ze zdjeciami),

8) montaz dwoch fabrycznie nowych falownikdw obstugujgcych nawiew i wycigg o
parametrach dostosowanych do silnikow nawiewu i wyciggu,

9) montaz istniejacej szafy automatyki wraz z podfgczeniem pod wszystkie dostarczone z
nowq centralg sitowniki przepustnic, czujniki temperatury i wilgotnoci, presostaty
wentylatorow i filtrow,

10) w razie potrzeby: wymiana kabla zasilajgcego nowg centrale wraz z zabezpieczeniem w
rozdzielnicy elektrycznej oraz utoZzenie nowego okablowania do czujnikow, sitownikow,
presostatow,

11) montaz nowego zestawu pompowego, zaworu trojdrogowego Sterowanego Ssygnatem
napieciowym 0-10V wraz z podfaczeniem od zawordw odcinajgcych do sekcji
nagrzewnicy w centrali,

12) konserwacja pozostawianych kanatow wentylacyjnych wewnatrz pomieszczenia
wentylatorowni pod katem wyczyszczenia z pytdw, usuniecie powierzchownej korozj,
zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie itp.,

13) montaz konstrukcji wsporczych pod kanaty wentylacyjne —konstrukcja wsporcza
wykonana z stali ocynkowanej ogniowo,

14) ufozenie kanatéw wentylacyjnych i podtaczenie sie z istniejacymi kanatami. Nowe kanaty
powinny by¢ wykonane z stali ocynkowanej i pomalowanej proszkowo wewnatrz i na
zewnatrz kanatow,

15) podtaczenie centrali do istniejgcego odprowadzenia skroplin,

16) wymiana filtrow kasetowych G4 dla czerpni i wyrzutni na nowe,

17) programowanie i uruchomienie central w tym:

a) sprawdzenie pracy aparatury kontrolno-pomiaroweyj,
b)  kontrola i regulacja parametrow pracy sterownika,
¢) kontrola pracy z tablicy sterowniczej,

d) kontrola i requlacja nastaw zabezpieczen,

Strona5z8



e) kontrola pracy falownikow,

f)  sprawdzenie pracy uktadu CT,

g) wykonanie pomiarow wydajnosci centrali,

h)  wykonanie protokofu z uruchomienia centrali z wpisem do paszportu
technicznego urzadzenia,

i) dopasowanie wizualizacji w systemie BMS do wizualizacji nowej centrali —
system oparty jest o sterownik KMC CONTROLS model KMD 5802,

J)  weryfikacja pracy centrali w systemie BMS zainstalowanej na jednostce
komputerowej PC w pomieszczeniu technicznym.

3. Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez:

1.

Roboty remontowo budowlane wewnatrz pomieszczenia wentylatorowni (podbasenie):

W pomieszczeniu wentylatorowni planuje sie¢ wykonanie zabezpieczenia posadzki przed
przesigkaniem wod gruntowych, wykonanie wierzchniej warstwy posadzki.

W celu zatrzymania przesigkania wod gruntowych przewiduje sie:

- tymczasowy demontaz istniejacej czerpni wraz z zabezpieczeniem instalacji do niej
zamontowanych,

- wykucie otworu w posadzce (zaznaczona lokalizacja na zdjeciu — zatacznik nr 1 do OPZ)
celem wykonania rzapia — posadzka w tym miejscu ma lokalne obnizenie i woda nie sptywa
do istniejacego rzapia,

- wysuszenie posadzki,

- wykonanie na posadzce warstwy wodoszczelnej za pomocg zaprawy uszczelniajgcej do
strukturalnego uszczelnienia betonu wykorzystujacej efekt krystalizacji w celu zabezpieczenia
przed przesigkaniem wod gruntowych, powtoka powinna by¢ odporna na pozytywne i
negatywne parcie wody,

- wykonanie warstwy wierzchniej posadzki za pomoca farby epoksydowej do betonu w kolorze
szarym,

- montaz zdemontowanej czerpni powietrza,

- dostawa pompy odprowadzajgcej wode z wcze$niej wykonanego rzapia wraz z wezem i
wpiecie do kanalizacii,

Dotozenie gniazd wtykowych serwisowych:
Przewiduje sie rowniez dofozenie 4 szt. gniazd sieciowych 230V podwdjnych o stopniu
szczelnosci obudowy min. IP44 zasilanych z lokalnego obwodu istniejacego gniazda 230V.

Okablowanie do nowych gniazd prowadzi¢ natynkowo przewodem typu YDY 3x2,5 mmz.

Okablowanie dla o$wietlenia i gniazd prowadzi¢ natynkowo po istniejacych korytach oraz w
rurkach RL. Po wykonaniu robot nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektryczne;.
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3. Wymiana uszkodzonych/skorodowanych elementow w pomieszczeniu wentylatorowni:

W zwigzku z licznymi skorodowanymi wspornikami elementdw instalacji w pomieszczeniu
wentylatorowi przewiduje sie wymiane wszystkich skorodowanych wspornikéw na
instalacjach np. kanalizacji, wentylacyjnej, wodnej, CT, elektrycznej itp. oraz wymiane
skorodowanych elementow takich jak kanat wentylacyjny czy daszek nad rozdzielnicg
wentylatora wyciggowego oraz wymiana grzejnika wodnego panelowego wraz z glowicq,
termostatyczng na nowy.

Po wymianie central wentylacyjnych i towarzyszacych pracach budowlanych pomieszczenie
powinno by¢ wolne od jakichkolwiek skorodowanych elementéw metalowych.

4. Demontaz ogrodzenia i muru przeciwpowodziowego — transport central:

W celu umozliwiania transportowania central od strony parkingu przewiduje sie wyburzenie
czesciowe murku przeciwpowodziowego (zaznaczone na zdjeciu — zatacznik do OPZ) wraz z
ogrodzeniem oraz dostawe i montaz demontowalnej zapory przeciwpowodziowej z
mozliwoscig zabezpieczenia przed kradziezg wraz z montazem bramy dwuskrzydiowej
wypetnionej panelem bramowym zamontowang nad zaporg. Po wykonaniu prac
wyburzeniowych nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa, wykona¢ prace murowe i
odtworzy¢ wszystkie warstwy wyprawy elewacyjnej. Po tych pracach zamontowa¢ zapore
przeciwwilgociowa i brame dwuskrzydfowa.

Parametry zapory: zapore przeciwpowodziowg ALU 25mm o wymiarach 1400x930 mm w
ilosci 2 szt. wraz z kolumna $rodkowg demontowalng oraz profilami wzmocnionymi.

Nie przewiduje sie demontazu drzwi do pomieszczenia wentylatorowni. Drzwi posiadajq
wymiary szer. 190 cm i wys. 224 cm (wymiary zaznaczono na zdjeciu drzwi - zatgcznik do
OPZ). Szerokos¢ od istniejacego muru przeciwpowodziowego do Sciany budynku — 132 ¢cm
(wymiary zaznaczono na zdjeciu drzwi - zatgcznik do OPZ). Nalezy tak dobra¢ wymiary
centrali aby byta mozliwos¢ transportu central lub elementow central przez uprzednio
wykonang zapore przeciwpowodziowg oraz istniejgce drzwi do wentylatorowni.

IV. ISTOTNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE.

1. Wykonawca powinien przewidzie¢ przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji robot
w celu oszacowania na wiasng odpowiedzialnos¢ kosztow i ryzyka oraz uzyskania wszelkich
danych, jakie moga by¢ niezbedne w przygotowaniu oferty.

2. Termin realizacji umowy:

- dostawa central oraz prace zwigzane z murem przeciwpowodziowym i ewentualne prace
budowlane przygotowawcze - prace wykonywane beda przy czynnym basenie
- do 15.10.2023 r.

- prace wewnatrz pomieszczenia - prace wykonywane beda przy wylaczonym z
uzytkowania basenie - od 01.11.2023 r. do 15.12.2023 r.
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Za date zakonczenia rob6t zostanie uznany dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu
zakonczenia wykonywania przedmiotowych rob6t i gotowos$ci dokonania ich odbioru.
Gwarancja na wszystkie wymienione elementy min. 36 miesiace.
Do wykonania robdt moga by¢ uzyte tylko materiaty posiadajace aprobaty i atesty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci wyrobu
z aprobatg lub odpowiednig norma, o ktérej mowa w ustawie o normalizacji.
Wykonawca zobowigzuije si¢ do przeszkolenia personelu Zamawiajacego z prawidtowej obstugi
i eksploatacji dostarczonego przedmiotu umowy w wymiarze niezbednym Zamawiajacemu oraz
w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym.
Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia z terenu budowy okreslone;
osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zgdanie, to Wykonawca zapewni, Ze osoba ta natychmiast opusci teren budowy/robét i nie bedzie
miata zadnego dalszego zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem przedmiotowych
robot.
W ryczattowej cenie ofertowej wykonania robot musi by¢ zawarty catkowity koszt wykonania
zamdwienia i przedmiotowych prac wg powyzszych zatozen, w tym koszt robocizny, koszt zakupu
i dostawy wszystkich materiatdw/urzadzen, pracy sprzetu i transportu technologicznego oraz
koszty posrednie i zysk z uwzglednieniem wszystkich elementéw cenotwdrczych takich jak np.:
— roboty przygotowawcze, prace porzadkowe w trakcie i po zakofczeniu robét,
— wszystkie koszty zwigzane z organizacjg, zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsca
budowy, zaplecza budowy i jego utrzymanie, ogrodzeniem terenu prac,
— wszelkie koszty wynikajace z innych umownych obowigzkow Wykonawcy,
— wszelkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpaddw po pracach,
— kwoty wynagrodzen przewidzianych dla podwykonawcow,
— koszt polisy lub zawarcia umowy ubezpieczeniowej okreslonej we wzorze umowy,
— wszystkie inne ogdine koszty, ktore mogq wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot
zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi, oraz inne
konieczne do realizacji przedmiotowego zaméwienia.
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