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1. Nazwa zamoéwienia

Rozbudowa budynku produkcyjno — biurowego o pomieszczenie techniczne.

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robd6t budowlanych jest rozbudowa  budynku produkcyjno — biurowego o
pomieszczenie techniczne w obrebie nieruchomosci Sieci Badawczej Lukasiewicz w Katowicach
przy al. Korfantego 193A.

Zakres robot budowlanych obejmuje:

- roboty rozbiérkowe w obrebie placu objetego budowg

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe,
- roboty zwigzane z montazem konstrukcji stalowej rozbudowy

- roboty zwigzane z wykonaniem Scian i pokrycia dachu z ptyt warstwowych,

w

. Definicje i skréty
Umowa

Umowa cywilno-prawna pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg robét

budowlanych. Wykonawca

Firma budowlana wytoniona w przetargu o roboty budowlane.

Dokumentacja Projektowa (w skrocie Dokumentacja)

Dokumentacja Projektowa
W skifad Dokumentacji wchodzg nastepujgce opracowania:

1). Projekt Architektoniczno Budowlany i Projekt Zagospodarowania Terenu
2). Projekty Techniczne

3). Projekty Wykonawcze

4). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

5). Przedmiary robot

Zarzagdzajgcy Realizacjg Umowy (w skrécie Zarzgdzajgcy)

Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego repre-
zentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji ro-
bot budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich

obowigzkéw, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy nie

wyznacza Inspektoréw Nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzadzajacego
Realizacjg Umowy.



Projekt Organizacji Robo6t

Opracowany przez Wykonawce Projekt Organizacji Robo6t musi by¢é dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposéb realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot
zgodnie z Dokumentacjg oraz Harmonogramem Robat.

Projekt Organizacji Rob6t powinien za- wiera¢:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy wraz z ogrodzeniem placu budowy,

- organizacje ruchu na budowie,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot.

Szczegoétowy Harmonogram Robét

Szczegdtowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z Dokumentacji
Projektowej oraz ustalen zawartych w Umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w
dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewnic¢ wy- konanie robét w terminie okreslonym w Umowie.

Harmonogram winien przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot, zgodnie z postano-
wieniami Umowy.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ)

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepi-
sOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przy-
gotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz
rozporzg- dzen wykonawczych ((Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126), Wykonawca jest
zobowigzany opra- cowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajgcemu Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach,
ktore sg niebez- pieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Program Zapewnienia Jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje Program

Zapewnienia  Jakosci i uzyska jego  zatwierdzenie przez  Zarzadzajgcego.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego



lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),
- sposobb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych infor-
macji Zarzadzajgcemu;

b) czes¢ szczegbdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

- sposb6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
Programu i Planu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

4. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych nalezy zinwentaryzowaé przebieg wszel-
kich instalacji budowlanych znajdujgcych sie w obrebie planowanej rozbudowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ogrodzenia placu budowy.

5. Informacja o terenie budowy

Na terenie dziatki zlokalizowany sg budynki Sieci Badawczej tukasiewicz wraz z niezbedng
infrastrukturg.

Teren dziatki jest w catosci ogrodzony.

Dojazd na teren budowy nalezy zorganizowac od strony al. Korfantego poprzez zjazd publiczny.



Drogi wewnetrzne zlokalizowane w terenie umozliwiajg wjazd samochodéw ciezarowych o
masie catkowitej do 10 ton.

Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia, po zakonczonej budowie, do stanu
pierwotnego wszystkie drogi wewnetrzne oraz inne elementy zagospodarowania terenu.

Ze wzgledu na charakter zagospodarowania dziatki nalezy bezwzglednie przestrzegacé
wszelkich zasad ochrony srodowiska. Odpadki po wszystkich srodkach chemicznych
stosowanych w trakcie budowy, a takze materiaty eksploatacyjne pojazdow nalezy utylizowac,
by nie dopusci¢ do skazenia wody i gruntu.

Z uwagi nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie placu budowy przed wstepem
0sOb niepowotanych.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatéw i ele-
mentéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili przekazania mu terenu budowy przez
Zarzgdzajgcego do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia oraz ich ele-
menty bedg utrzymane w stanie umozliwiajgcym ich prawidtowe i bezpieczne dziatanie. Zarzg-
dzajgcy moze wstrzymacé realizacje robét jedli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tym-
czasowe urzagdzenia zabezpieczenia ruchu i bezpieczenstwa takie jak: ogrodzenie, bariery,
ewentualne znaki drogowe, znaki budowlane itp. tak, zeby zapewni¢ bezpieczehstwo catego
ruchu kotowego i pieszego.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposoéb ustalony z Zarzgdzajgcym.

Ochrona instalacii

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
znajdujgcych sie w obrebie terenu budowy oraz drég dojazdowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za uszkodzenie instalacji przebiegajgcych przez teren budowy nawet, jesli ich
przebieg na rysunku zawartym w Planie Zagospodarowania Terenu byt niezgodny z
rzeczywistoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robét tych instalaciji.

6. Klasyfikacja zamoéwienia

Zamowienie sklasyfikowane jest przez Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) (Rozporzadzenie

Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV) )
nastepujgcymi kodami:



o 45111200-0 — Roboty rozbidrkowe:
- grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
- klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne,
- kategoria 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;

o 45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane:
- grupa 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej,

o 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz inne roboty specjalistyczne:
- grupa 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

7. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych i urzadzen

7.1. Wymagania ogdlne stawiane materiatom budowlanym

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli
spetnia wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 z 30 kwietnia 2004r.), to jest:

1) oznakowany znakiem CE, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewiel-
kie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) znakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na
SWO0jg wylgczng odpowiedzialnosc, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo
aprobate techniczng. Ocena zgodnoéci obejmuje wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany
wyma- gan podstawowych.

Wyréb budowlany wytwarzany tradycyjnie, na okreslonym terenie przy uzyciu metod sprawdzo-
nych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany dalej "regionalnym
wyrobem budowlanym", moze by¢é oznakowany znakiem budowlanym, na wytgczng odpowie-
dzialnos¢ producenta.

O uznaniu, ze dany wyrdb budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka, w drodze
decyzji, na wniosek producenta, wlasciwy wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego.



Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dopuszczalne wy-
tgcznie po uzyskaniu w/w decyzji, oraz wydaniu, przez producenta, na jego wytgczng odpowie-
dzialnos¢, oswiadczenia, ze wyréb budowlany zostat wytworzony tradycyjnie, na okreslonym te-
renie przy uzyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce i nadaje sie do stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

7.2. Wymagania szczegétowe stawiane materiatom budowlanym i urzadzeniom

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robo6t
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji. Przynajmniej na dwa tygodnie
przed zastosowaniem danego materiatu lub urzgdzenia Wykonawca przedtozy szczegotowg
informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdéw lub urzgdzen, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Zarzadzajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania Zarzgdzajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
mozliwo$¢ zastosowania danego materiatu lub urzgdzenia w budownictwie i/lub wykonania prob
materiatéw dla kazdej dostawy materiatdw i urzadzen.

W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, ze
uzyte materiaty i urzgdzenia pochodzg z krajéw nalezgcych do Unii Europejskie;j.

Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzgdzajgcy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami Dokumentacji.

Zarzgdzajacy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatow zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do odrzucenia danej partii materiatu lub
danego urzadzenia.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzagdzeh przez Zarzgdzajgcego, Wykonawca
ma obowigzek zapewni¢ wsparcie i pomoc tgcznie z pobraniem prébek.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢. zeby materiaty i urzagdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzgdzajgcego, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Teren przeznaczony do tymczasowego sktadowania materiatdbw i urzadzen bedzie
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zarzgdzajgcym lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Ponadto. przy stosowaniu wszystkich wyrobéw budowlanych nalezy:

- stosowac sie do instrukcji wydanych przez ich producentéw. W instrukcjach tych okre$lono
sposéb transportu, przechowywania i sktadowania wyrobow,



- przestrzegac¢ okreséw przydatnosci do stosowania,
— przestrzegac przepisobw BHP zwigzanych ze stosowaniem Srodkoéw niebezpiecznych,

- dla wyroboéw budowlanych, dla ktérych konieczne jest pobieranie probek, w celu weryfikacji
ich jakosci, nalezy prace te prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku,
zgodnie z Aprobatami Technicznymi lub odpowiednimi instrukcjami technicznymi.

Nazwy handlowe materiatéw budowlanych.

Wszystkie nazwy handlowe produktdw podano wytgcznie w celu uscislenia ich wfasciwosci.
Mozliwe jest zastosowanie innego materialu budowlanego posiadajgcego wtasciwosci nie
gorsze, w tym réwniez trwato$¢ i niezawodnosé potwierdzone takim samym okresem
gwarancyjnym, niz produkt podany w Dokumentacji.

8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z Dokumentacjg, w tym zaleceniami zawartymi w Szczegodlowych Specyfikacjach
Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci i Projekcie Organizacji Robot. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu po- winna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w Harmonogramie Robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wyko-
nawca dostarczy Zarzgdzajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania (np. certyfikaty UDT).

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy zo-
stang przez Zarzadzajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

Szczegbétowe wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen zostaty podane w Szczegoéto-
wych Specyfikacjach Technicznych.

9. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w Projekcie Organizacji Robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji oraz wskaza-
niami Zarzgdzajgcego, w terminach wynikajgcych z Harmonogramu Robét.

Oszacowano, ze drogi wewnetrzne znajdujgce sie w terenie inwestycji mogg
bezpiecznie przenie$¢ obcigzenie zwigzane z ruchem pojazdu o masie catkowitej nie
przekraczajgcej 10 ton.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy, bedg
usuniete z terenu budowy na polecenie Zarzgdzajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Szczegbétowe wymagania dotyczgce poszczegoélnych s$rodkéw transportu zostalty podane
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

10. Wymagania dotyczace robét budowlanych
10.1. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
w tym Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej
Dokumentaciji Projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze Dokumentacja
Projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien, Wykonawca przygotuje na
wilasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w czterech kopiach do akceptacji
Zarzagdzajgcemu Realizacjg Umowy.

10.2. Prowadzenie robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg i Sciste przestrzeganie
Harmonogramu Robo6t oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg, w tym z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programem
Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizaciji Robot oraz poleceniami Zarzadzajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji lub
przekazanymi na piSmie przez Zarzgdzajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajgce nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.



Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdét.

Decyzje Zarzgdzajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robdét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajgcy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki majgce znaczenie na jakosé prowadzonych robaot.

Polecenia Zarzadzajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

10.3. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania, w miare potrzeb, nastepujgcych dokumentéw:

- rysunki robocze (warsztatowe),
- aktualizacje harmonogramu robot,

- dokumentacje powykonawczg.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad Umowy. Przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw i
rysunkéw roboczych przygotowanych przez Wykonawce nie bedzie miato wptywu na
wynagrodzenie Wykonawcy i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez
Wykonawce.

Dokumentacja Warsztatowa

W przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej zapisano koniecznos¢ sporzadzenia
Dokumentacji Warsztatowej dla danego fragmentu obiektu lub, gdy wymaganie to podyktowane
jest ztozonoscig rozwigzania technicznego, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania we
wilasnym zakresie, w ramach Umowy, takiej Dokumentacji Warsztatowej. W Dokumentacji tej
zostanie podane w sposéb szczegétowy rozwigzanie danego fragmentu obiektu. Dokumentacja
Warsztatowa powinna zosta¢ przygotowana w 4 (czterech) egzemplarzach. Dokumentacja
Warsztatowa podlega zaopiniowaniu przez Jednostke Projektowg w terminie 10 dni roboczych.
Wykonawca nie moze rozpocza¢ robét zwigzanych z realizacjg fragmentu obiektu objetego
Dokumentacjg Warsz- tatowg bez uzyskania pisemnej opinii Jednostki Projektowe;.

Aktualizacja Harmonogramu Robét




Ze wzgledu na warunki pogodowe lub inne uwarunkowania zwigzane z realizacjg rob6t mozliwe
sg zmiany w Harmonogramie Robdét. Wykonawca jest wowczas zobowigzany dostarczy¢
Aktualizacje Harmonogramu Robdét. Dokument ten zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu go
przez Zarzadzajgcego.

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zastosowanych materiatéw i urzgdzen oraz zmian w rodzaju materiatdow, urzgdzen, lokalizacji i
wielkosci robdét. Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany przekazacé
Zarzgdzajgcemu Dokumentacje Powykonawczg zawierajgcg rysunki wykonawcze projektow
poszczegdlnych branz wraz z opisami technicznymi opisujgcymi zastosowane zmiany oraz karty
katalogowe, instrukcje obstugi, karty gwarancyjne itp. wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen.

1. Kontrola jakosci robét

11.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materialdow prowadzong
zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢é pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg
okreslone w normach i wytycznych branzowych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisdw, Zarzgdzajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Umowg i Dokumentac;ja.

Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu sSwiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

11.2. Pobieranie préobek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete z placu budowy. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.



11.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzadzajgcego.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zarzadzajgcemu kopie raportow z wynikami badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajgcy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrdédet ich wytwarzania, a ze strony
Wykonawcy i pro- ducenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzgdzajgcy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdbw i robét z Dokumentacjg. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i po- bierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

12. Odbiory robét

Zasady odbiordow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

13. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na trwatosc¢ i bezawaryjno$¢é wykonanego obiektu min. 10 lat.
Szczegdtowe wytyczne zapisdw w karcie gwarancyjnej zostang podane w Umowie.

14. Przepisy zwigzane

Wykonawca w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych zobowigzany jest przestrzegaé aktual-
nych przepiséw prawnych, w tym ustawy Prawo Budowlane oraz rozporzgdzen wykonawczych.

Normy Polskie, wg ktorych nalezy realizowac roboty budowlane, zostaty podane na koncu
kazdej

Szczegodtowej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie rowniez do instrukcji technicznych wydawanych

przez polskie placowki naukowe oraz instrukcji stosowania poszczegolnych wyrobéw budowla-
nych wydawanych przez ich producentéw.
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2.1.
ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111100-9
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA




Przedmiot i zakres Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych
Z rozbidrkg istniejgcych elementéw budowlanych w obrebie planowanej rozbudowy budynku

Materiaty

Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy wykona¢ zabezpieczenie chronigce pracownikow przed
upadkiem z potaci dachowych czy rusztowan.

Do przeprowadzenia rozbiorki nie sg konieczne zadne materiaty o specjalnych wiasciwosciach.

. Sprzet

Do przeprowadzenia rozbiérki konieczny bedzie sprzet:
- rusztowania,

- drabiny aluminiowe,

- pity i palniki acetylenowe do ciecia metalu,

- pojemnik do gromadzenia gruzu,

- dzwig do opuszczania pojemnika z gruzem,

- mtoty wyburzeniowe,

- koparko-tadowarka,

- samochody do wywozenia gruzu,

. Skladowanie i transport

Sktadowaniu na placu budowy podlegac¢ bedzie:

- gruz budowlany,

- odpady bitumiczne,

Zaleca sie wywozenie gruzu i odpaddéw na biezgco, w miare postepu robot.

Transport elementéw powinien odbywac sie samochodami samowytadowczymi dostosowanymi do
gabarytow elementow.

. Wykonanie robét

Pracownikéw inwestora nalezy pouczyé o ewentualnych niebezpieczenstwach wynikajgcych z
robot rozbidrkowych.

Catos¢ prac rozbiérkowych nalezy prowadzi¢ “recznie” lub przy pomocy lekkich narzedzi
elektrycznych z ograniczeniem narzedzi udarowych do niezbednego minimum.

Podczas prac rozbidrkowych nie mozna dopusci¢ do zalania wodami opadowymi
remontowanego obiektu.



6. Kontrola jakosci i odbior robét
Kontrolg jako$ci i odbiorem nalezy objg¢ sposdb wykonania rozbiorki poszczegdlnych elementéw
budowlanych. Rozbiérka nie moze wptyngé negatywnie na pozostajgce elementy budynku.

7. Przepisy zwigzane
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o wymagania zawarte w aktualnych Polskich
Normach, Specyfikacji Technicznej i Projekcie. Mozna réwniez korzysta¢ z wytycznych zawartych
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych wydawanych
przez polskie osrodki naukowo-badawcze.



2.2.

ROBOTY INZYNIERYJNE
| BUDOWLANE

CPV 45220000-5
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA




2.2.1
KONSTRUKCJA STALOWA

CPV 45223210-1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA




Przedmiot i zakres Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem stalowej konstrukcji nosnej w postaci montazu ram IPE300, profili stalowych
RHS oraz stalowych ptatwi zimnogietych w obrebie planowanej rozbudowy.

Materiaty
2.1. Stal profilowa

wg zestawienia materiatow z projektu konstrukcji

2.2. Pofagczenia niesprezane

Potaczenia te nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu tgcznikow wskazanych w dokumentacji
konstrukcyjnej

2.3. Kotwy wklejane

Zamocowanie elementéw stalowych do konstrukcji zelbetowej oraz do istniejgcych $cian,
zaprojektowano za pomocg kotew wklejanych.

. Sprzet

Do wykonania konstrukcji stalowej konieczne sg przynajmniej nastepujgce maszyny i urzadzenia,
tj..

- narzedzia reczne (pedzle, szczotki druciane itp.),

- mioty elektryczne do skuwania fragmentéw istniejgcych scian i wiencow,

- rusztowania aluminiowe lub stalowe,

- wiertarki udarowe z wierttami ¢16mm o dtugosci roboczej min. 250mm,

- klucze nasadowe i oczkowe do skrecania potgczen srubowych,

Sktadowanie i transport

Sktadowaniu na placu budowy podlegaé mogg $ruby, nakretki i podktadki oraz cata konstrukcja
stalowa.

Wszystkie materialy sktadowane muszg w momencie ich wbudowania posiadaé wtasciwosci
niegorsze, od tych, ktérymi charakteryzowaty sie w momencie dostarczenia na plac budowy.

. Wykonanie robét

Projekt zaktada wykonanie konstrukcji budynku w formie 3 ram stalowych z profili IPE300
wraz z profilami zamknietymi RHS do montazu scian z ptyt warstwowych oraz i oparcie
dachowych piyt warstwowych na zimnogietych ptatwiach typu ,Z”, rozstawionych na ramach z
IPE 300 .



Wykonujgc konstrukcje nosng nalezy wykonac¢ réwniez stezenie ze Srub rzymskich w
pierwszym przesle od zewngtrz budynku.

5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 3 wg PN-EN ISO 12944-
4:2001 metodg strumieniowo-scierng,

¢ elementy pokry¢ farbg podktadowa, np. epoksydowg. Grubos¢ powtoki min. 100 pm,

e elementy pokry¢ farbg nawierzchniowg, np. poliuretanowg. Grubos¢ powtoki min. 60 pym.
Catkowita grubos¢ powtoki systemu malarskiego wynosi 160 uym. Liczba naktadanych warstw do-

stosowac do sposobu ich nanoszenia. Przyjeto kolor popielaty RAL 7047.

Dopuszcza sie inny réwnorzedny sposoéb zabezpieczenia antykorozyjnego (inne systemy malar-
skie) zgodne z PN-EN ISO 12944-5.

Kontrola jakosci i odbior robét
Wykonanie i odbiér konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06200:2002:
— Materiaty

Nalezy dotgczyC deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne dla wszystkich zastosowanych
materiatow.

- Geometria konstrukgji

Nalezy sprawdzi¢ wymiary wszystkich gtdwnych osi elementow konstrukcji oraz wypoziomowanie
ptaszczyzny utworzonej przez stalowe rygle. Odstepstwo od ptaszczyzny nie moze wynosi¢ wiecej
niz £1cm, odstepstwo od poziomu catej ptaszczyzny nie moze wynosi¢ wiecej niz £1cm.

- Spoiny

Wszystkie spoiny nalezy skontrolowa¢ wzrokowo.

- Zabezpieczenie antykorozyjne

systemu malarskiego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN I1SO 12944-7.
- Pofgczenia srubowe niesprezane

Wszystkie sruby nalezy po dokreceniu sprawdzi¢ poprzez ostukiwanie miotkiem.

Z wykonanych badan nalezy sporzadzi¢ protokoty kontroli i dotgczy¢ je do dokumentacji budowy.

Tolerancje wykonania konstrukgji stalowej przyjeto zgodnie z normg PN-B-06200:2002.

Przepisy zwigzane

Wszystkie prace nalezy prowadzic w oparciu 0 wymagania zawarte w aktualnych Polskich
Normach, Specyfikacji Technicznej i Projekcie. Mozna réwniez korzysta¢ z wytycznych zawartych
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych wydawanych



przez polskie osrodki naukowo-badawcze.

2.3
POKRYCIE DACHOWE

CPV 45260000-7
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



1.

Przedmiot i zakres Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem pokrycia dachowego na hali warsztatowej Miejskiego Przedsiebiorstwa
Oczyszczania w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1.

Materiaty

Zaktadany wspotczynnik przenikania ciepfa dla przegrody zewnetrznej:
U=0.14 W/m’K

2.1. Folia PE

2.2. Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe nalezy wykona¢ jako jednospadowe o kacie nachylenia 5,0% z ptyt dachowych
typu ,sandwich” z wypetnieniem piankg PUR grubosci 16cm w klasie NRO odpornosci pozarowej,
w kolorze — RAL 7040(szary antracyt). 1zolacyjno$¢ akustyczna min. Rw=26dB.

2.3. Platwie zimnogiete typu ,,Z”

Ptatwie zaprojektowano z profili zimnogietych typ ,Z” o wysokosci 200mm i grubosci
2.5mm. Zabezpieczenie antykorozyjne cynkowanie ogniowe.

2.4. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. min. 0,6mm w
kolorze RAL 7040.

2.5. Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie wentylatora dachowego, okapdw i murkéw attyk nalezy wykona¢ z blachy
ocynkowanej powlekanej o gr. min. 0,6mm w kolorze RAL 7040.

Sprzet

Do montazu pokrycia dachowego konieczne sg przynajmniej nastepujgce maszyny i urzgdzenia,
tj.:

- narzedzia reczne,

- dzwig budowlany.

Skladowanie i transport

Sktadowaniu na placu budowy podlegaé bedg wszystkie elementy pokrycia dachu. Zaleca sie, by



wszystkie elementy sktadowaé pod przykryciem w oryginalnych opakowaniach.

Wszystkie materiaty sktadowane muszg w momencie ich wbudowania posiada¢ wiasciwosci
niegorsze, od tych, ktérymi charakteryzowaty sie w momencie dostarczenia na plac budowy.

. Wykonanie robét

Po montazu konstrukcji stalowej rozbudowy nalezy przygotowa¢ pod projektowany
montaz zimnogietych ptatwi zetowych .

Wykona¢ projektowane warstwy w kolejnosci od dotu:

- ptatwie zimnogiete typu ,Z”, mocowanych do konstrukcji nosnej dachu poprzez
stalowe ,stotki” podporowe.

- ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 160mm
- montaz wentylatora dachowego

- Orynnowanie wraz z rurami spustowymi i obrébkami blacharskimi

6. Kontrola jakosci i odbiér robét
Wykonanie i odbiér pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:
— Materiaty

Nalezy dotgczy¢ deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne dla wszystkich zastosowanych ma-
teriatow.

e Zgodnosci z projektem uzytych materiatow
e Montazu ptyty warstwowej, iloSci uzytych tgcznikow

e Sprawdzenie szczelnosci pokrycia oraz obrébek blacharskich wokét przej$é wentylatorow
dachowych, okapow i attyk

Przepisy zwigzane

Wszystkie prace nalezy prowadzic w oparciu 0 wymagania zawarte w aktualnych Polskich
Normach, Specyfikacji Technicznej i Projekcie. Mozna réwniez korzysta¢ z wytycznych zawartych
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych wydawanych
przez polskie osrodki naukowo-badawcze.



