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REMONT | PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJACEJ CENTRALNEJ WRAZ Z WYMIANA | UZUPELNIENIEM URZADZEN TECHNOLOGICZ-
NYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1 REALIZOWANA W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA "ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERY-
LIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINOWSKIEGO W ZIELNEJ GORZEZ SP. Z 0.0.

1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

1.1 Kabel 4xYKXS 1x240mm2+YKXS 1x120mm2 relacji: istniejaca rozdzielnica NN w stacji S293 Zyty - projektowane zta-
cze ZK - projektowana rozdzielnica steryzlizatorni RS-2 (zasilanie obwodéw nierezerwowalnych)
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 m2
d.1.1/0803-01 cm
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kazdy dal- |m?2
d.1.1]0803-02 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 9
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca as-|m?2
d.1.1/0310-01 faltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna  |m2
d.1.1|0310-05 asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
5|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna  |m?2
d.1.1]0310-06 asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cementowo- m?2
d.1.1]0807-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
7|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.1.1]0103-02 w gruncie kat. lll-IV
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
8|/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm typu 10 na podsypce |m?2
d.1.1]0317-01 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(przyjeto 10% nowej kostki)
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
9|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.1/0701-02
15,04 m3 15,040
RAZEM 15,040
10/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.1.1/0702-02
13,16 m3 13,160
RAZEM 13,160
11|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1.1/0706-01
94 m 94,000
RAZEM 94,000
12|ANALIZA Wywiezienie gruzu kpl.
d.1.1|WELASNA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 5 Rura ostonowa karbowana dwuscienna z HDPE przeznaczona do ukfadnia pod dro- |m
d.1.1/0705-01 gami fi 160
43 m 43,000
RAZEM 43,000
14/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.1/0707-04
28 m 28,000
RAZEM 28,000
15|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych |m
d.1.1/0713-03
232 m 232,000
RAZEM 232,000
16|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 400 mm2 na napie- |szt.
d.1.1|0726-04 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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17|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.1/0707-03
7 m 7,000
RAZEM 7,000
18|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych |m
d.1.1/0713-03
58 m 58,000
RAZEM 58,000
19|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na napie- |szt.
d.1.1|0726-03 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.1.1/1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
21|/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabryko- |[szt.
d.1.1|0403-03 wanym. Montaz ztgcza kablowego ZK
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - uziom otokowy oraz w rowie kablowym - |m
d.1.1|0608-07 bednarka do 120 mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
23|KNP 18 1346- |Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze szt
d.1.1]01.01 ztagcze kontrolne
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24 Koszt geodezji kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Przebudowa kanalizacji kablowej
25|KNNR 5 Kopanie rowoéw dla rur w sposob reczny w gruncie kat. Il m3
d.1.2/0701-02
4,48 m3 4,480
RAZEM 4,480
26|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1.2/0706-01
14 m 14,000
RAZEM 14,000
27|/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla rur wykonanych mechanicznie w gruncie kat. 11I-1V m3
d.1.2|/0702-05
4,48 m3 4,480
RAZEM 4,480
28|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.2/0705-01
28 m 28,000
RAZEM 28,000
29|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych SKR-2 szt.
d.1.2|A.-040 0301-
02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|ZN-97/TP S. |Rozbidrka studni kablowych SKR-2 szt.
d.1.2|A.-040 0401-
02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31 Koszty geodezji kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
2.1 Demontaze
32|KNNR-W 9 Odtgczenie kabli o przekroju zyt do 4 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach szt.
d.2.1/0812-01
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
33|KNNR-W 9 Odtaczenie kabli o przekroju zyt do 50 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach - wiz 5x |szt.
d.2.1/0812-05 YKY 1x25mm2 - 4kpl
20 szt. 20,000
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RAZEM 20,000
34|KNNR-W 9 Demontaz gtéwnej rozdzielnicy szt.
d.2.1/0202-07
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNNR-W 9 Demontaz rozdzielnicy TB1 szt.
d.2.1/0202-07
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNNR-W 9 Demontaz przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 12,5 mm2 ukfada- m
d.2.1|0305-05 nych w korytkach, w sufitach podwieszanych
1380 m 1 380,000
RAZEM 1.380,000
37 Koszt utylizacji materiatéw z demontazu kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Rozdzielnice - istniejace oraz przepiecie istniejacych zasilan
38|KNNR 5 Dostawa i montaz wkladki bezpiecznikowej NH2 315A/400A gG w rozdzilenicy nn szt.
d.2.2|0407-04 stacji S293 Zyty
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
39|KNNR 5 Dostawa i montaz wkladki bezpiecznikowej NHOO 80A/160A gG w rozdzilenicy gtow- |szt.
d.2.2|/0407-04 nej nn bud. C
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
40{KNNR-W 9 Wymiana osprzetu modutowego w rozdzielnicach modutowych - wytgcznik réznico- |szt.
d.2.2|0207-02 wopradowy 4p In=80A 1=0,03A w istniejacych rozdzilenicach T1-Autoklaw oraz T2-
Autoklaw
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41/KNNR 5 Przepigcie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski lub bolce |szt.zyt
d.2.2/1203-09 (obwody RS-2 1-3)
analogia
3 szt.zyt 3,000
RAZEM 3,000
42|KNNR 5 Przepigcie istniejgcych obwodow kablowych (obwody RS-2 4-5 oraz 11-12) szt.
d.2.2|0726-10
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.2.2|1302-04
7 odc. 7,000
RAZEM 7,000
2.3 WLZ - istniejace
44|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z |m
d.2.3|0715-01 mocowaniem
kable YKY 1x25mm2
1600 m 1 600,000
RAZEM 1 600,000
45|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie |szt.
d.2.3/0726-02 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
46/KNR 5-10 Montaz w kanatach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach |szt.
d.2.3{0409-01 jednozytowych z Cu o przekroju do 25 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
47|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.2.3/1302-04
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
2.4 Rozdzielnice - projektowane
48|/KNNR 5 Dostawa i montaz rozdzielnicy RS (RS1+RS2+RS3) szt.
d.2.4|/0405-10
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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49/KNNR 5 Dostawa i montaz rozdzielnicy R-UW szt.
d.2.4/0405-10
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNNR 5 Dostawa i montaz rozdzielnicy R-K szt.
d.2.4/0405-10
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNNR 5 Dostawa i montaz rozdzielnicy R-N szt.
d.2.4/0405-10
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.5 WLZ
2.51 Kabel 4xYKXS 1x240mm2+YKXS 1x120mma2 relacji: projektowane ztacze ZK - projektowana rozdzielnica steryzliza-
torni RS-2 (zasilanie obwodow nierezerwowalnych)
52|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur w posadzce m
d.2./1207-16
5.1
40 m 40,000
RAZEM 40,000
53|KNNR 5 Rura ostonowa karbowana dwuscienna z HDPE przeznaczona do zalewania w beto- |m
d.2.|0705-01 nie fi 160
5.1
40 m 40,000
RAZEM 40,000
54|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych |m
d.2.|0713-03
5.1
180 m 180,000
RAZEM 180,000
55|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 400 mm2 na napie- |szt.
d.2./0726-04 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
5.1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
56|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych |m
d.2.|0713-03
5.1
45 m 45,000
RAZEM 45,000
57|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytlowego o przekroju zyt do 120 mm2 na napie- |szt.
d.2./0726-03 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
5.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58/ KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.2./1302-04
5.1
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
2.5.2 Kabel 5xYKXS 1x35mm2 relacji: istniejaca rozdzielnica giéwna budynku C - projektowana rozdzielnica sterylizatorni
RS-1 (zasilanie obwodéw rezerwowalnych)
59|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z |m
d.2.|0715-01 mocowaniem
5.2
400 m 400,000
RAZEM 400,000
60|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie |szt.
d.2./0726-02 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
5.2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
61/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.2./1302-04
5.2
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
2.5.3 Kabel NHXH E90 3x2,5mm2 relacji: projektowane ztagcze ZK - projektowany przycisk wylacznika ppoz w taczniku bu-
dynku B-C
-5-
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62|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z |m
d.2.|0715-01 mocowaniem
5.3 Kabel NHXH 3x2,5mm2
175 m 175,000
RAZEM 175,000
63|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.2./1302-02
5.3
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
64 KNNR-W 9 Wymiana wytgcznika p.poz. szt
d.2.|0405-06
5.3|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.5.4 Kabel YKY 5x10mm2: relacji proj. rozdzielnica RS-1 - proj. rozdzielnica R-UW
65/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych |m
d.2./0713-02 Kabel energetyczny YKY 5x10mm2 0,6/1kV
5.4
45 m 45,000
RAZEM 45,000
66|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie |szt.
d.2./0726-09 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
5.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.2./1302-04
5.4
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
2.5.5 Kabel YKY 5x6mm2: relacji proj. rozdzielnica RS-1 - proj. rozdzielnica R-K
68|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach m
d.2.|0714-01 bez mocowania
5.5 Kabel energetyczny YKY 5x6mm?2 0,6/1kV
10 m 10,000
RAZEM 10,000
69|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 6mm2 na napiecie |szt.
d.2./0726-09 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
5.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.2./1302-04
5.5
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
2.5.6 Kabel YKY 5x10mm2: relacji proj. rozdzielnica RS-1 - proj. rozdzielnica R-N
71|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur w posadzce m
d.2./1207-16
5.6
3 m 3,000
RAZEM 3,000
72|KNNR 5 Rura ostonowa karbowana dwuscienna z HDPE przeznaczona do zalewania w beto- |m
d.2.|0705-01 nie fi 75
5.6
26 m 26,000
RAZEM 26,000
73|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych |m
d.2./0713-02 Kabel energetyczny YKY 5x10mm2 0,6/1kV
5.6
35 m 35,000
RAZEM 35,000
74|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie |szt.
d.2./0726-09 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
5.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.2./1302-04
5.6
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
2.6 Trasy kablowe
-6-
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76|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z  |otw.
d.2.6/1209-0801 cegtly
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
77|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegty |otw.
d.2.6/1209-0501
20 otw. 20,000
RAZEM 20,000
78/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.2.6/1207-05
200 m 200,000
RAZEM 200,000
79|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.6/1208-01
200 m 200,000
RAZEM 200,000
80|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2.6/1208-05
0,125 m3 0,125
RAZEM 0,125
81|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 1 mocowanie szt.
d.2.6/1101-03
43,333 szt. 43,333
RAZEM 43,333
82|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworow m
d.2.6/1105-08
65 m 65,000
RAZEM 65,000
83|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm, np. peszel fi 22 z pilotem m
d.2.6/0102-06
analogia
200 m 200,000
RAZEM 200,000
84 Przejscia p.poz; uszczelnienia kpl.
d.2.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.7 Oprawy oswietleniowe
85|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe ozn. A1 kpl.
d.2.7|/0502-03
analogia
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
86|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe ozn. A2 kpl.
d.2.7|/0502-03
analogia
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
87|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe ozn. B kpl.
d.2.7|/0502-03
analogia
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
88|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe ozn. C1 kpl.
d.2.7|/0502-03
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
89|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe ozn. D1 kpl.
d.2.7|/0502-03
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
90|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe awaryjne ozn. X1 kpl.
d.2.7|/0502-03
analogia
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
91/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe awaryjne ozn. X2 kpl.
d.2.7|/0502-03
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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92|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe awaryjne ozn. X3 kpl.
d.2.7|/0502-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe awaryjne ozn. X4 kpl.
d.2.7|/0502-03
analogia
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
94| KNNR-W 9 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.2.7|1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
590 punkt 590,000
RAZEM 590,000
2.8 Osprzet elektroinstalacyjny
95/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do  |szt.
d.2.8/0301-03 kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym lub innym
175 szt. 175,000
RAZEM 175,000
96|/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe, fi 60, pojedyncze szt.
d.2.8/0302-01
91 szt. 91,000
RAZEM 91,000
97|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 mm szt.
d.2.8/0302-02
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
98|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodéw o szt.
d.2.8{0303-01 przekroju do 2.5 mm2
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
99|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2.8/0306-02
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
100{KNNR 5 kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.2.8/0307-01
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
101|KNNR 5 taczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2.8/0306-03
analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
102|KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne schodowe szt.
d.2.8/0307-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
103|KNNR 5 Czujka ruchu szt.
d.2.8/0306-02
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
104|KNNR 5 tacznik krzywkowy dwupozycyjny w obudowie IP65 szt.
d.2.8/0307-02
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
105/|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe szt.
d.2.8/0308-03 przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
analogia
26-1 szt. 25,000
RAZEM 25,000
106/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe|szt.
d.2.8/0308-05 przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
analogia
47-8 szt. 39,000
RAZEM 39,000
107|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe|szt.
d.2.8/0308-05 przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - podwdjne
analogia
-8-
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe|szt.
d.2.8/0308-05 przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - 5xgn w
analogia ramce 5-krotnej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
109|KNNR 5 Dostawa i montaz zestawu PEL1 szt.
d.2.8/0308-05
analiza indy-
widualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
110|KNNR 5 Dostawa i montaz zestawu PEL2 IP44 szt.
d.2.8/0308-05
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
111|KNNR 5 Dostawa i montaz zestawu PEL3 szt.
d.2.8/0308-05
analiza indy-
widualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
112|KNNR 5 Dostawa i montaz zestawu PEL4 szt.
d.2.8/0308-05
analiza indy-
widualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
113|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe|szt.
d.2.8/0308-06 przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.9 Kable, przewody
114|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z |m
d.2.9/0715-01 mocowaniem
Kabel NHXH 3x1,6mm2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
115|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z |m
d.2.9/0715-01 mocowaniem
Kabel NHXH 3x2,5mm2
300 m 300,000
RAZEM 300,000
116|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z |m
d.2.9/0715-01 mocowaniem
Kabel energetyczny YKY 3x1,5mm2 0,6/1kV
50 m 50,000
RAZEM 50,000
117|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z |m
d.2.9/0715-02 mocowaniem
Kabel energetyczny YKY 5x10mm2 0,6/1kV
20 m 20,000
RAZEM 20,000
118|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie |szt.
d.2.9|0726-09 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
119|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z |m
d.2.9|0715-03 mocowaniem
50 m 50,000
RAZEM 50,000
120|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie |szt.
d.2.9|0726-09 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
121|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z |m
d.2.9|0715-03 mocowaniem
30 m 30,000
RAZEM 30,000
122|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie |szt.
d.2.9|0726-10 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych




sterylizatornia_szpital_ZG_v3a

PRZEDMIAR ROBOT

18.11.2021

REMONT | PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJACEJ CENTRALNEJ WRAZ Z WYMIANA | UZUPEENIENIEM URZADZEN TECHNOLOGICZ-
NYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1 REALIZOWANA W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA "ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLI-
ZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINOWSKIEGO W ZIELNEJ GORZEZ SP. Z O.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
123|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych ko- |m
d.2.9/0209-01 rytkach i na drabinkach bez mocowania/ w rurkach
analogia przewody kabelkowe YDY 2x1,5mm2
200 m 200,000
RAZEM 200,000
124|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych ko- |m
d.2.9/0209-01 rytkach i na drabinkach bez mocowania/ w rurkach
analogia przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2
944 m 944,000
RAZEM 944,000
125|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych ko- |m
d.2.9/0209-01 rytkach i na drabinkach bez mocowania/ w rurkach
analogia przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2
1250 m 1.250,000
RAZEM 1250,000
126|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w gotowych ko- |m
d.2.9/0209-03 rytkach i na drabinkach bez mocowania/ w rurkach
przewody kabelkowe YDY 5x4mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
127|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane w gotowych ko- |m
d.2.9/0209-03 rytkach i na drabinkach bez mocowania/ w rurkach
przewody kabelkowe YDY 5x6mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
128/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.9/1301-01
48 pomiar 48,000
RAZEM 48,000
129|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.9/1301-02
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
130|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.2.9/1302-02
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
131|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.2.9/1302-04
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
2.10 Instalacja potaczen wyréwnawczych
132|KNNR-W 9 Lokalna szyna wyréwnawcza szt.
d.2.|0607-01
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNNR 5 Przewdd LgY 25mm2 m
d.2./0201-06
10
85 m 85,000
RAZEM 85,000
134|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie |szt.
d.2.|0726-02 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
135|KNNR 5 Przewdd LgY 16mm2 m
d.2.|/0201-06
10
8 m 8,000
RAZEM 8,000
136|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie |szt.
d.2.|0726-01 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
137|KNNR 5 Przewdd LgY 10mm2 m
d.2.|/0201-06
10
60 m 60,000
RAZEM 60,000
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138|KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zylty do 16 mm2 pod zaciski lub  |szt.zyt
d.2./1203-04 bolce
10
8 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000
139|KNNR 5 Przewdd LgY 6mm2 m
d.2.|/0201-06
10
20 m 20,000
RAZEM 20,000
140|KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mmz2 pod zaciski lub szt.zyt
d.2./1203-03 bolce
10
4 szt.zyt 4,000
RAZEM 4,000
3 INSTALACJE TELETECHNICZNE
3.1 System Sygnalizacji Pozaru (SSP)
3141 Trasy kablowe i okablowanie
141|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z gazo- |otw.
d.3./1209-0201 betonu
1.1
20 otw. 20,000
RAZEM 20,000
142|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.|/1207-01
1.1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
143|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3./1208-01
1.1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
144|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.3./1208-05
1.1
15*0,025%0,025 m3 0,009
RAZEM 0,009
145|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na betonie |m
d.3.|/0206-01
1.1
80 m 80,000
RAZEM 80,000
146|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na betonie |m
d.3.|/0206-01
1.1
300 m 300,000
RAZEM 300,000
147|KNR-W 5-08 |Oznaczenie przewodu szt.
d.3.|0808-04
1.1
220 szt. 220,000
RAZEM 220,000
3.1.2 Montaz i podigczenie urzadzen
148|KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy pozaro-  |szt.
d.3./1606-04 wych-czujek kotkami rozporowymi na betonie
1.2
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
149|KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - czujka optyczna szt.
d.3.|0401-01
1.2
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
150|KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych wskaznikow zadziatania czujek- bez uruchomienia i szt.
d.3.{1611-03 sprawdzenia na cegle
1.2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
151|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyktym szt.
d.3./1609-05 bez uruchomienia i sprawdzenia na betonie
1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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152|KNR AL-01 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.3.|/0108-01
1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
153|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podfozu z podtgczeniem -  |szt.
d.3./1602-07 zespot przekaznikéw posredniczacych
1.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
154|KNNR 5 Odgatezniki w obudowie metalowej o 3 wylotach dla przewodoéw o przekroju do 4 szt.
d.3.|0305-01 mm2 mocowane bezsrubowo
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.3 Pomiary, uruchomienie systemu
155|KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 krokéw  [n-g
d.3./0601-02 programowych (instrukciji)
1.3
1 n-g 1,000
RAZEM 1,000
156|KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adreséw lin.
d.3.|0603-07
1.3
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
157 Szkolenie obstugi szt
d.3.|kalk. wtasna
1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
158 Dokumentacja powykonawcza szt
d.3.|kalk. wtasna
1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.2 System Kontroli Dostepu (KD)
3.21 Trasy kablowe i okablowanie
159|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 15 cm w $cianach lub stropach z gazo- |otw.
d.3./1209-0101 betonu
2.1
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
160|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.3.|0103-05
2.1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
161|KNR AT-13  |Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w $cianach - podtoze z gipsu, tynku, gazobetonu m
d.3.|/0105-01
2.1
30 m 30,000
RAZEM 30,000
162|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3./1208-05
2.1
30*0,023*0,03 m3 0,021
RAZEM 0,021
163|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3./1208-01
2.1
30 m 30,000
RAZEM 30,000
164|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.|/0302-01
2.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
165|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3.|/0203-01
2.1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
166|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3.|/0203-01
2.1
120 m 120,000
RAZEM 120,000
167|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku innym m
d.3./0204-02 niz betonowy - do kontaktronow
2.1
80 m 80,000
RAZEM 80,000
168|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3.|/0203-01
2.1
80 m 80,000
RAZEM 80,000
169|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka fgczaca szt.
d.3./0522-10
2.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
170|KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w Scianie z rur o $r.do 29 mm. Przepusty p.poz. szt.
d.3.|0114-07
2.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
171|KNR-W 5-08 |Oznaczenie przewodu szt.
d.3.|0808-04
2.1
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
3.2.2 Montaz urzadzen
172|KNR AL-01 Montaz obudowy o wielkosci do 3 HE szt.
d.3.|0114-02
22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
173|KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.3.|/0109-01
22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
174 KNR AL-01 Montaz zasilacza do 12 V DC/17 W szt.
d.3.|0112-02
22
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
175|KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.3.|/0109-01
22
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
176|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 wejscia szt.
d.3./0302-01 kontrolowanego
22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
177|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 2 wejs¢é szt.
d.3./0302-02 kontrolowanych
22
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
178|KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.3.|/0109-01
22
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
179|KNR AL-01 Montaz elementow systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujacy PIN-kod szt.
d.3.|0301-02
22
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
180|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych jednobieguno-  |szt.
d.3./0307-05 wych, przyciskéw do przygotowanego podtoza z podtgczeniem
22
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
181|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych jednobieguno-  |szt.
d.3./0307-05 wych, przyciskow do przygotowanego podioza z podtgczeniem
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
182|KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep w wykonaniu |szt
d.3./0304-01 standard
2.2
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
183|KNR AL-01 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana szt.
d.3./0203-02
2.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3.2.3 Pomiary i uruchomienie
184 KNR AL-01 Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 4 sterownikéw (kontroleréw) magistrali szt
d.3.|0306-02
23
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
185|KNR AL-01 Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajgcego systemami alarmowymi o pojem-  |szt.
d.3.|0702-04 nosci od 15 do 20 MB
23
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
186|KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 krokéw |system
d.3.|/0601-04 programowych (instrukciji)
23
1 system 1,000
RAZEM 1,000
187|KNR AL-01 Praca probna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe czytnika identyfikuja- |szt
d.3./0307-03 cego
23
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
188 Dostawa kart zblizeniowych szt.
d.3.|kalk. wtasna
23
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
189 Dokumentacja powykonawcza szt
d.3.|kalk. wtasna
23
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Instalacja Sieci Komputerowej (LAN)
3.31 Trasy kablowe i okablowanie
190|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dlugosci do 15 cm w $cianach lub stropach z gazo- |otw.
d.3./1209-01 betonu
3.1
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
191|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dlugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z gazo- |otw.
d.3./1209-02 betonu
3.1
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
192/KNR AT-13  |Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w $cianach - podtoze z gipsu, tynku, gazobetonu m
d.3.|/0105-01
3.1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
193|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3./1208-05
3.1
0,035 <50*0,023*0,03> m3 0,035
RAZEM 0,035
194|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3./1208-01
3.1
50 m 50,000

-14 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 50,000
195|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.3./0101-02
3.1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
196|/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.3.|0103-05
3.1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
197|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworow m
d.3./1105-07
3.1
70 m 70,000
RAZEM 70,000
198|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie - wy- |szt.
d.3./0301-13 konanie otworéw w ptycie izolacyjnej
3.1
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
199|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.|/0302-01
3.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
200|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodéw o szt.
d.3./0303-01 przekroju do 2.5 mm2. Gniazda komputerowe 1P44
3.1|analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
201|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodéw o szt.
d.3./0303-01 przekroju do 2.5 mm2. Gniazda natynkowe
3.1|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
202|KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.3.|0107-02
3.1
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
203|KNR AT-14  |Montaz modutu RJ45 w gniezdzie szt.
d.3.|/0107-01
3.1
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
204|KNR-W 5-08 |Oznaczenie przewodu szt.
d.3.|0808-04
3.1
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
205/KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o $r.do 29 mm. szt.
d.3./0114-03
3.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
206|KNR AT-14 |Ukfadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedzia- |m
d.3.|/0102-01 ny
3.1
2600 m 2 600,000
RAZEM 2 600,000
207|KNR AT-14  |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedzia- |m
d.3.|/0102-01 ny
3.1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
208/KNR AT-14 |Ukfadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel Swiatto- |m
d.3./0102-01 wodowy
3.1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
209|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim szt.
d.3.|/0119-01
3.1
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48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
3.3.2 Montaz i podigczenie urzadzen
210/KNR AT-15  |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" wiszacych o masie 2-12 kg kpl.
d.3./0109-03
3.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
211|/KNR AT-15  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.3./0109-10
3.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
212|KNR AT-15  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy kpl.
d.3./0109-12
3.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
213/KNR AT-15  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury szt.
d.3./0109-17
3.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
214/KNR AT-15  |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla szt.
d.3./0109-15
3.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
215|KNR AT-15  |Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 szt.
d.3.|/0112-01
3.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
216/KNR AT-15  |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.3./0107-02
3.2
63 szt. 63,000
RAZEM 63,000
217|KNR AT-14  |Montaz gniazd RJ45 w panelu szt.
d.3.|/0107-01
3.2
63 szt. 63,000
RAZEM 63,000
218/KNR AT-15  |Tablice rozdzielcze 19" magazyn tgczéwek szt.
d.3.|/0112-01
3.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
219|KNR AT-15  |Tablice rozdzielcze swiattowodowe szt.
d.3./0110-01
3.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
220/KNR AT-15  |Wyposazenie tablic rozdzielczych swiattowodowych - adapter $wiattowodowy szt.
d.3./0110-02
3.2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
221/KNR AT-15  |Wyposazenie tablic rozdzielczych $wiattowodowych - zaslepka otworu na adapter szt.
d.3./0110-03
3.2
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
222|KNR AT-15  |Wyposazenie tablic rozdzielczych $wiattowodowych - tacka na spawy szt.
d.3./0110-05
3.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
223|KNR AT-15  |Wyposazenie tablic rozdzielczych swiattowodowych - przygotowanie i zatozenie ety- |szt.
d.3./0110-06 kiety opisowej
3.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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224/KNR AT-15 |Spawanie kabla $wiattowodowego wielomodowego w kasetach swiattowodowych. szt.
d.3./0105-01
3.2
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
3.3.3 Pomiary i uruchomienie
225 Dokumentacja powykonawcza szt
d.3.|kalk. wtasna
3.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
226|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.3./0118-01
3.3
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
227|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréow transmisyjnych - kazda nastepna linia pomiar
d.3./0118-02
3.3
56 pomiar 56,000
RAZEM 56,000
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 2 298,3302
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Ciagnik kotowy 18kW (1) m- 14,5390
2.|koparka m-g 0,4480
3.|piasek - dowodz m-g 1,0000
4.|pita do ciecia ptytek m-g 0,4500
5.|Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 14,5390
6.|przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego kpl. m-g 17,6400
7.|przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta m-g 0,9500
8.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,2210
9./Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 25,8560
10./Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,8640
11.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 8,5100
12.|Spawarka do wtok.Swiattow.(1) m-g 9,8400
13.|Spawarka elektr.transfor.500A m-g 0,5420
14.|sprezarka powietrza przewozna spalinowa 10 m3/min m-g 0,9000
15.|$rodek transportowy m-g 0,3920
16. |transport do wywiezienia gruzu z rozbiérek nawierzchni m-g 8,0000
17.|ubijak spalinowy m-g 4,4640
18.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,4420
19.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 20,8380
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./12U 600MM GL. wiszgca szara - zdejmowane ostony boczne kpl. 1,0000
2.119"/1U listwa zasilajgca 9-portowa z bolcem z wytgcznikiem szt 1,0000
3.|Adapter 22,5x45 mm do modutéw 1xRJ45 keystone szt 26,0000
4.|Adapter SC duplex szt 12,0000
5.|Akumulator, 12V / 7Ah szt 6,0000
6.|bednarka ocynkowana 30x4mm m 10,4000
7.|Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 4,0000
8./Cement CEM | 42,5 - workowany' t 0,0107
9.|Cement hut. CEM III 32,5, 32,5B workowany t 0,0070
10.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,2254
11.|Ciasto wapienne m3 0,0200
12.|Ciasto wapienne' m3 0,0014
13.|Ciasto wapienne" m3 0,0034
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
14.|Ciasto wapienne™ m3 0,0056
15.|Czujka ruchu szt. 5,0000
16.|DB721 Gniazdo czujki adresowalnej (z przej$ciem) szt 44,0000
17.|Dokumentacja powykonawcza szt 1,0000
18.|Dokumentacja powykonawcza" szt 2,0000
19.|FDAI91 Wskaznik zadziatania maty szt 10,0000
20.|FDB226-R Puszka montazowa sygnalizatora adresowalnego, czerwona, |szt 4,0000

SD CNBOP
21.|FDCH22 Obudowa z pokrywg P65 szt 3,0000
22.|FDCIO222 Modut 4 wejscia / 4 wyjscia (4A / 250VAC) szt 3,0000
23.|FDME221 Reczny ostrzegacz pozarowy IP44 (wymaga obudowy szt 4,0000
FDMH291)
24.|FDMH291-R Obudowa do FDME221 czerwona szt 4,0000
25.|FDS226-RR Sygnalizator akustyczno-optyczny, petlowy, czerwony; szt 4,0000
EN54-23, SD CNBOP
26.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyzej 0.4-0.6 mm m2 14,7000
gat. I/ll
27.|gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe 16A szt 1,0200
28.|Gniazda 1P44 szt 11,2200
29.|gniazda wtykowe p/t 230V 10A/16A IP20 szt. 12,2400
30.|gniazda wtykowe p/t 230V 10A/16A IP20 DATA szt. 12,2400
31.|gniazda wtykowe p/t 230V 10A/16A IP44 szt. 66,3000
32.|gniazda wtykowe p/t 230V 10A/16A IP44 DATA szt. 16,3200
33.|gniazda wtykowe podwdjne p/t 230V 10A/16A 1P20 szt. 25,5000
34.|gniazda wtykowe podwdjne p/t 230V 10A/16A 1P44 szt. 1,0200
35.|Kabel energetyczny YKXS 1x120mm2 0,6/1kV m 114,4000
36.|Kabel energetyczny YKXS 1x240mm2 0,6/1kV m 457,6000
37.|Kabel energetyczny YKXS 1x35mm2 0,6/1kV m 416,0000
38.|Kabel energetyczny YKY 3x1,5mm2 0,6/1kV m 52,0000
39.|Kabel energetyczny YKY 5x10mm2 0,6/1kV m 104,0000
40.|Kabel energetyczny YKY 5x6mm2 0,6/1kV m 10,4000
41.|Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 S/FTP LSOH, szary 1,0m szt 48,0000
42.|Kabel NHXH 3x1,5mm2 m 26,0000
43.|Kabel NHXH 3x2,5mm2 m 494,0000
44.|Kabel $wiattowodowy 12G50/125 m 110,0000
45.|Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 5e nieekranowany 4x2x24 m 104,0000
AWG
46.|Kable sygnalizacyjne HDGs 300/500V 2x1mm2 m 83,2000
47.|Kable teleinformatyczne kat. 6A, F/FTP 4x2x0,5 LSOH mm m 2 860,0000
48.|Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe HTKSH 1x2x0,8mm m 312,0000
49.|Kable telekomunikacyjne stacyjne YTKSY - 1x2x0,5 mm m 83,2000
50.|Kable telekomunikacyjne stacyjne YTKSY 3x2 x0.5 mm m 124,8000
51.|kable YKXS 5x25mm2 m 31,2000
52.|kable YKY 1x25mm2 m 1 664,0000
53.|kable YKY 5x16mm2 m 52,0000
54.|Kotek kotwigcy fi 5mm (U-569) szt 20,0000
55.|Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 350,0000
56.|Kotki rozporowe wbijane z kapturkiem 6x40 mm (opak. 200 szt.) 100 szt. 0,8800
57.|Kofki rozporowe wbijane z kapturkiem 6x60 mm (opak. 100 szt.) 100 szt. 2,5200
58.|konstrukcje wsporcze do korytka K200 szt. 43,3330
59.|Kontakt magnetyczny do montazu wpuszczanego (biaty), kompaktowa |szt 5,0000
zwarta konstrukcja, wymiary (dt x szer)19 mm x 20.3 mm, szczelina 38
mm,
60. | koncowki kablowe Cu 10mm2 szt. 30,0000
61.|koncowki kablowe Cu 120mm2 szt. 4,0000
62.|koncowki kablowe Cu 16mm2 szt. 22,0000
63. | koncowki kablowe Cu 240mm2 szt. 16,0000
64.|koncowki kablowe Cu 25mm2 szt. 32,0000
65. | koncowki kablowe Cu 35mm2 szt 10,0000
66.|koncowki kablowe Cu 6mm2 szt. 10,0000
67.|Korytka kablowe o szerokosci 200mm gr blachy 1mm h=42mm m 67,6000
68.|Korytko KGJ50H50/3 m 72,8000
69. | kostka betonowa m2 1,8450
70.|Koszt geodezji kpl. 1,0000
71.|Koszt utylizacji materiatéw z demontazu/wnetrze kpl. 1,0000
72.|koszt utylizacji zrédla swiatta + oprawy/kgo szt. 84,0000
73.|Koszty geodezji - m kpl. 14,0000
74.|Koszty geodezji - studnia kpl. 1,0000
75.|Kotwa GSO szt. 1254,0000
76.|Linka LST2' m 5,0000
77.|Lokalna szyna wyréwnawcza (uziemiajgca) szt 1,0000
78.|tacznik krzywkowy dwupozycyjny w obudowie IP65 szt. 6,0000
79.|tacznik schodowy 1P20 10A ~230V szt. 13,0000
80.|tgcznik schodowy 1P44 10A ~230V szt. 2,0000
81.]taczniki jednobiegunowy 10A 230V szt. 7,1400
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82.|taczniki jednobiegunowy 1P44 10A 230V szt. 12,2400
83.|kaczéwka LSA 10 par szt 2,0000
84.|Magazyn tgczéwek LSA szt 1,0000
85.|Masa szpachlowa kg 10,0000
86.|MC16-PAC-1-KIT - Zestaw kontroli dostepu szt 1,0000
87.|MC16-PAC-2-KIT - Zestaw kontroli dostepu szt 2,0000
88.|ME-1 - Obudowa metalowa szt 1,0000
89.|MFC-3 karta zblizeniowa Mifare z pamiecig 4kB szt 100,0000
90.|Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy beton) m3 0,0500
91.|mieszanka mineralno-asfaltowa t 3,0350
92.|Modut RJ45 STP kat.6A keystone, chrom szt 111,0000
93.|Mufa kablowa elektryczna zestaw ZRMZ-25 kpl. 4,0000
94.|Obejma uziemiajgca szt 5,0000
95.|0OP720 Czujka optyczna dymu, TF1-TF5 + TF7-TF9 szt 44,0000
96.|opaski kablowe OKi szt. 268,6000
97.|Oprawy o$wietleniowe awaryjne ozn. X1 szt. 12,0000
98.|Oprawy o$wietleniowe awaryjne ozn. X2 szt. 5,0000
99.|Oprawy o$wietleniowe awaryjne ozn. X3 szt. 1,0000

100.|Oprawy o$wietleniowe awaryjne ozn. X4 szt. 11,0000
101.|Oprawy o$wietleniowe ozn. A1 szt. 23,0000
102.|Oprawy o$wietleniowe ozn. A2 szt. 18,0000
103.|Oprawy o$wietleniowe ozn. B szt. 8,0000
104.|Oprawy oswietleniowe ozn. C1 szt. 3,0000
105.|Oprawy oswietleniowe ozn. D1 szt. 3,0000
106.|ostona spawu szt. 24,0000
107.|Panel $wiattowodowy 1U 24 porty wyposaz.24 SC duplex, kpl. 2,0000
108.|Panel wentylacyjny, 2 wentylatory, dachowy do szafek wiszgcych szt 1,0000
109.|Patch Panel 24*RJ45 19"/ 1U chrom, niewyposazony do modutéw keys- |szt 4,0000
tone
110.|peszel fi 22 m 208,0000
111.|Piasek m3 7,7205
112.|Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm’ m3 0,0616
113.|Piasek naturalny m3 0,0099
114.|Pigtail SC 50/125 2m kpl. 24,0000
115.|Plyta czotowa z prowadnicami kabla 19"/1U RAL 7035 szara szt 2,0000
116.|Przejscia p.poz; uszczelnienia kpl. 1,0000
117.|Przewody elektroenergetyczne do odbiornikéw ruchomych OMY 300/ m 83,2000
300V, 2x1 (ilos¢ i przekréj zyt n x mmz2)
118.|przewody kabelkowe YDY 2x1,5mm2 m 208,0000
119.|przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 m 981,7600
120.|przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 m 1 300,0000
121.|przewody kabelkowe YDY 5x4mm2 m 50,0000
122.|przewody kabelkowe YDY 5x6mm2 m 20,0000
123.|Przewdd LgY 10mm2 m 62,4000
124.|Przewdd LgY 16mm2 m 8,3200
125.|Przewdd LgY 25mm2 m 88,4000
126.|Przewdéd LgY 6mm2 m 20,8000
127.|Przycisk ewakuacyjny GBC szt. 1,0200
128.|Przycisk wyjscia nawierzchniowy (NO/NC) szt. 1,0200
129.|puszka 2x60mm gteboka z wkretami czerwona PK-2x60 szt. 27,0000
130.|puszka do zestawu PEL 2 szt 2,0000
131.|puszka do zestawu PEL1 szt 3,0000
132.|puszka do zestawu PEL3 szt 3,0000
133.|puszka do zestawu PEL4 szt 6,0000
134.|Puszka E90 szt 1,0000
135.|Puszka instalacyjna PO 70mm z pokrywg pt szt 10,2000
136.|puszka tgczgca szt. 5,0000
137.|Puszka odgatezna PO 60mm pt z pokrywg szt 5,1000
138.|Puszka podtynkowa 60mm gteboka z wkretami pomaranczowa szt. 91,0000
139.|puszki natynkowe szt. 3,0600
140.|Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla prze- |szt. 30,6000
wodow o przekroju do 2.5 mm2
141.|ramka 5 krotna szt 2,0000
142.|ramka 5 krotna do zestawu PEL szt 9,0000
143.|ramka 6 krotna do zestawu PEL szt 5,0000
144.|Ramka dwumodutowa + support - standard 45x45 mm szt 13,0000
145.|rozdzielnica R-K szt. 1,0000
146.|rozdzielnica R-N szt. 1,0000
147.|rozdzielnica R-UW szt. 1,0000
148.|rozdzielnica RS1 szt. 1,0000
149.|rozdzielnica RS2 szt. 1,0000
150.|rozdzielnica RS3 szt. 1,0000
151.|rura APS 110 m 29,1200
152.|Rura instalacyjna gladka RB 22mm m 124,8000
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153.|rura ostonowa karbowana dwuscienna z HDPE przeznaczona do zale- |m 41,6000

wania w betonie fi 160mm2
154.|rura ostonowa karbowana dwuscienna z HDPE przeznaczona do zale- |m 27,0400

wania w betonie fi 75mm2
155.|rura ostonowa karbowana dwuscienna z HDPE przeznaczona do uktad- |m 44,7200

nia pod drogami fi 160mm2
156.|stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt 0,5250
157.|studnia prefabrykowana SKR-2 kpl. 1,0000
158.|Szkolenie obstugi kpl. 1,0000
159.|$ruby M6 z nakretkami i podktadkami kg 1,3000
160.|Sruby SGKM6x10 szt 86,6666
161.|Tacka na 12 spawow kpl. 2,0000
162.| Termostat szt. 1,0000
163.|Uchwyt elektroins. U/UZ 25-28mm szt 252,0000
164.|uchwyty E90 szt 1 500,0000
165.|uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 72,0000
166.|UDF szt. 1254,0000
167.|wazelina techniczna kg 41,9835
168.|wkladka bezpiecznikowa 315A/400A gG NH2 szt. 3,0000
169.|wkladka bezpiecznikowa NHOO 80A/160A gG szt. 3,0000
170.|Wytacznik p.poz. szt. 1,0000
171.|Wytacznik réznicowoprgdowy 4P 80A 0,03A szt. 4,0000
172.|YB37-12D-S elektrozaczep Yale NO, 12V DC, z blachg krétkg szt 5,0000
173.|YTKSY 20x2x0,5 m 110,0000
174.|zaprawa m3 0,0560
175.|Zaprawa CP160 szt 1,0000
176.|Zasilacz buforowy, liniowy AWZ222 szt 2,0000
177.|Zaslepka szt. 36,0000
178.|Zewnetrzny czytnik zblizeniowy z klawiaturg MCT12M-DES-IO szt 5,0000
179.|ztacze kablowe ZK kpl. 1,0000
180.|Ztaczka kompensacyjna do rur ZCL 22 szt 49,2000
181.|ztaczki kablowe typu Z Cu 25mm2 szt. 20,0000
182.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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