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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,BUDOWA
DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z
PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM I ZEWNETRZNA INSTALACJA
WODOCIAGOWA, ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ TLOCZNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z SEUPAMI
OSWIETLENIOWYMI, ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA, ZASILAJACA SZLLABAN WJAZDOWY,
ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA ZASILAJACA
POMPOWNIE DC POZAROWYCH, ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA ZASILAJACA POMPOWNIE KANALIZACJI
SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
ZASILAJACA OSWIETLENIE WIAT NA SMIETNIKI, ZEWNETRZNA
INSTALACJA TELETECHNICZNA (KANALIZACJA KABLOWA ORAZ
KANALIZACJA KABLOWA DLA INSTALACJI LADOWANIA POJAZDOW),
ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA PLACU ZABAW I ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO” w m. Gostycyn”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dzialow ST wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogélne zawarte
w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powiazaniu ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt dotycza stosowania Wspdlnego Stownika Zamoéwien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zamédwien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w

kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu a takze odbudowg, rozbudowg, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacj¢, zawierajagcg rowniez rysunki, stanowiacg
zatacznik do Specyfikacji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektdéw metodg montazu -
takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktdrego zadaniem jest weryfikacja
prawidlowosci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacja Projektows.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$é
za prowadzong budowe.

Materialty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektows
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajacymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyroboéw budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostal wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobg¢ wymienionga w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czg$ci Robot; oraz prawnych nastgpcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tek$cie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako koniecznos$¢
uzyskania zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zalacznikami
— m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Rob6t — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaja wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonaweca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania objetego Specyfikacja Techniczna
i Dokumentacja Projektowa.

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow
tej osoby.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowia o zaméwionym zakresie 1 s3 integralna cz¢$ciag umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych
elementow budowli, to takie materialy winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowang firma budowlana i dlatego
jego obowiazkiem jest sprecyzowaé szczegOlowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie
catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.
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Oferent zobowigzany jest wykona¢ wlasne przedmiary robdt. W przypadku niewykonania wlasnych
przedmiarow robot przez Oferenta, przyjmuje si¢, iz Oferent w calosci akceptuje otrzymany od Inwestora
przedmiar i traktuje go jako wlasny.

Przed przystapieniem do realizacji obiektu nalezy opracowaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej
projekt technologii i organizacji rob6t budowlano-montazowych i zgodnie z nim prowadzi¢ roboty
budowlane.

Technologia wykonania robot powinna wynika¢ przede wszystkim z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
a takze Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdlowych instrukcji producentdow, wytycznych ITB, ogdlnych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona
wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.
Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjas$nia¢ w trakcie negocjacji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamoéwienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie
bledy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez
Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okreslonych w
umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miar¢ potrzeb pod$wietlanych. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych
robot nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezagcym do Inwestora. Wszystkie szczegoly zostana przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do

odbioru ostatecznego Robdt, a w szczegdlnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowa i1 nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem
0s0b nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ punktow pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny
koszt.

-  Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbe¢dne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

-  Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowiazkow Wykonawcy
1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnagé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
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1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych
przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materialdéw lub metod. W sposdb ciagly powinien informowac¢ Inspektora Nadzoru o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w
wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza one Wykonawcg.

1.5.6. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona wilasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich witadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong drzew, krzewow, kwietnikow 1 trawnikow
znajdujacych si¢ w obrgbie prowadzonych robot. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementow
zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,,O ochronie i
ksztattowaniu §rodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego
(tj. posadzenie drzew i krzewoéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozécielenie warstwy 5-8 cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania;

— mial szczegdlny wzglad na prace sprzg¢tu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaé zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych §rodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obciazaja Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materialty uzyte do robot musza mie¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialbw na
srodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0so6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziatalnos$cia
przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie kosztorysowe;.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatldw
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz
inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie uzyte materialy winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polska Norma
powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologia i wiedza budowlang. Wszystkie
zastosowane materiaty zapewniajace odpowiednia izolacyjno$¢ cieplng budynku (styropian, welna mineralna)
muszg posiada¢ rekomendacjg lub certyfikat ITB.

Przy rozwiazaniach izolacji oraz szczegolnie trudnych detali nalezy stosowaé rozwigzania systemowe
(posiadajace atest lub rekomendacj¢ ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie koniecznosci
konsultowa¢ je dodatkowo z projektantem.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materialowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia
w cenie wszelkich wymogoéw dotyczacych stosowania materialdow i wyrobow w zakresie ich mocowania,
osadzania, uszczelniania, stosowania sprzg¢tu pomocniczego, narzgdzi i wszelkich innych akcesoriow, jak
rowniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robot, ktérych wymaga
stosowana technologia,

Nalezy zapewni¢ 1% zapas uzytych okladzin, posadzek i sufitow (zapas przekaza¢ inwestorowi po zakonczeniu
budowy).

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzad i przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze szerokos$¢ $wiatla przejscia zmniejszona jest poprzez grubos$¢ otwartego skrzydia a
takze poprzez klamke; dlatego tez majac zapis o min szerokos$ci przejscia, nalezy uwzgledni¢ ze rzeczywisty
wymiar w $wietle przejscia bedzie wigkszy o grubosci skrzydta drzwi i klamke.

2.2. Akceptowanie uzytych materialow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, producentow, materialow, urzadzen czy ich elementéw nalezy
traktowa¢ jako przykladowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaé¢ materialy czy urzadzenia
rownowazne pod warunkiem, Ze Kklasa ich jakoSci bedzie odpowiada¢ podanej w materialach
przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne i jako$ciowe. Dlatego nalezy podaé nazwe
dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materialu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos¢,
celem poréwnania. Zaproponowane zamienniki przedlozy¢ do konsultacji i akceptacji projektantow i
inwestora.

Wykonawca bedzie stosowaé tylko materialy dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy
odpowiednich atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie
probek od producentéw, zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie p6zZniej na 20 dni
roboczych przez zlozeniem zamdéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodla sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zroédto zaopatrywania w materiaty.
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Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej same;j
partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materialow z
jakichkolwiek zroédel. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

Eksploatacja zrodet materiatdw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

2.3. Ré6wnowazne stosowanie materialow, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materialy lub ich
producenci, przyjmuje si¢ ze nie sg one wigzace, i majg one jedynie charakter informacyjny i przykltadowy.
Karty katalogowe (jesli sa) maja jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i charakterystyki
pracy poszczegdlnych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rownowaznych urzadzen o parametrach
pracy i charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow rownorz¢dnych tj. o rownych lub lepszych parametrach technicznych,
o rownych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych réwna lub lepszg trwatos$¢ i niezawodnos¢.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac sie
z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostgpem 0s0b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu
robot, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione
1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzgt po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z
terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkow 1 w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robdt i na wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
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Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowac cato$¢ lub czgs¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodnosci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robdt okre§lonych zgodnie z Umowa oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materialy oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie,

a takze niezbgdny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktow

wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na pis$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez

Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno§¢é i bezpieczenstwo wszystkich dziatan

prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty

kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czg¢$¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,

jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary

robocze.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich

niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywal w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i

nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomoéw odniesienia sprecyzowanych w

Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich cze¢sci roboét i naprawi kazdy btad w

usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w

terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu

bedzie ponosit Wykonawca.

Roboty nicujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materialtdow lub montazu

urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegélnienia w

dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub

Biura Projektow.

Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady

koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robdt. Prowadzenie robdt w

przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczego6lnosci zabronione jest prowadzenie

robot w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostalych
branz. W razie watpliwosci dotyczacych projektu nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem i1 powyzsze
watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowiagzany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od prowadzonych robot

budowlanych oraz wprowadzenia wlasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

— wykonanie roboét zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobdéw dla ktoérych
norm takich nie ma, wykonanie robdt zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktorymi postuguje si¢
producent danego wyrobu, jak rowniez wykonanie robot zgodnie z instrukcjami producenta odno$nie
warunkéw wykonania, transportu czy montazu,

— organizacj¢ budowy w zakresie: zaopatrzenia w materialy, robocizny, transportu materialow i osob, pracy
sprzgtu, obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja robot, i innych czynnosci,
ktore Wykonawca musi podja¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

— sporzadzanie dokumentacji ,,do realizacji”, rysunkow warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub, w
przypadku podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych robot na rysunki wykonawcze,

— sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejacego oraz innych
dokumentow okreslonych w dalszej cze$ci specyfikacii,

— S$wiadczenia z tytulu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koncowym, obecno$¢ przy
rozruchu urzadzen,

— czynnosci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowa obiektow i
drog tymczasowych, doprowadzeniem mediéw na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych
przylaczy, oswietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych
przepisami,
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— ubezpieczenie i ochrone placu budowy,

— nadzor geodezyjny,

— mna czas prowadzonych robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobg odpowiedzialng za odbiory prac z
zakresu ochrony ppoz oraz biezacego sprawdzania droznosci drog ewakuacyjnych.

— inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza zawierajaca
zatwierdzone uprzednio karty materialowe (deklaracja zgodnos$ci lub inny certyfikat uprawniajacy do
wbudowania materialu oraz dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen), cze¢s¢ opisowa mowiaca o
sposobie wykonania instalacji oraz zastosowanych rozwigzaniach technicznych, cze$é rysunkowq
zawierajaca rysunki.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

— Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesiac, w niezbednej ilosci, w formie zdjec
cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnatrz z oznaczeniem tych miejsc.

— Instalacje pod posadzkami i podtynkowe begda fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaci rysunku
AutoCad przed zabudowaniem.

— Zdjgcia zostang szczegétowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie
cyfrowym na nosniku DVD lub CD.

5.3. Szczegolowy harmonogram realizacji robot

Wymaga si¢, aby przed rozpoczgciem prac Wykonawca opracowat i przedstawil do akceptacji Zamawiajacemu
harmonogram robdt wraz z opisem ich prowadzenia i szczegdétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania
akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogly zosta¢ rozpoczete.
Wszystkie uzyte materialy stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiada¢ aktualnie
obowigzujagcym normom.

5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot 1 kontroli wszystkich materialdow dostarczonych na
budowg lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opo6znien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.5. Mock-up’y

Dla wskazanych w Projekcie obszarow i elementow nalezy sporzadzi¢ mock-up’y w skali 1:1, ktéore beda
podstawa do ostatecznego wyboru i akceptacji materiatow, elementdw wyposazenia wnetrz i ich wzajemnych
relacji.

Przed przystapieniem do wykonywania mock-up’6w nalezy uzyska¢ zatwierdzenie probek materiatow
wskazanych w Projekcie, koniecznych do zatwierdzenia we wzorcowni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robodt z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy
posiadaja wazng legitymacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nicograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcey pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie
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na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowg¢ winna
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robo6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
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- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robot

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem

- sposoéb i procedure pomiaru badan

- sposob i forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli
Sporzadzony PZJ jest podstawa egzekwowania przez Inzyniera zachowania zasad bhp i1 prawidlowych procedur
wykonywania robot przez Wykonawce 1 jego pracownikow.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane be¢da do ksiazki obmiaru roboét. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawece.
Jezeli urzadzenia te lub sprzg¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Wszystkie obmiary be¢dg liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot. Dhugosci i odlegtoéci pomigdzy
okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe
specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w
m3, jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w
tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego),
— datg obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugos¢ x szerokos¢ x (glebokosé / wysoko$¢) x ilo§¢ = wynik obmiaru,
— 1ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdélne

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym.
Bedzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajda si¢ w
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niej takze:
— rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),
— informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwg dostawcy i producenta oraz gwarancja,
— instrukcje obshugi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracownikow uzytkownika w jezyku polskim
(thumaczenie autoryzowane, poprawne jgzykowo).
Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg AutoCad w liczbie egzemplarzy
wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz petnej dokumentacji powykonawcze;j.
Wszystkie proby beda wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robdt. Odbidr robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢
wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej
pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robo6t”. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna
si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robo6t uzupehiajacych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy,
- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,
- sprawozdanie techniczne,
- protokoty badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja.
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Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajaca cen¢ ryczaltowa na wykonanie
robot.

Cena oferty obejmowa¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesiec Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej
z umowa i zgodnej z obowiazujacymi przepisami laczng cena robdt i innych $wiadczen niezbednych
do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Podstawa do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa
i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywoz gruzu czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie sa rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzglednié¢ je w wynagrodzeniu
ryczaltowym, cenach jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementow prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z podzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pozniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 1998 nr 126 poz. 839)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

— Rozporzadzenie ministra §rodowiska w sprawie warunkow jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu
Sciekdow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego.

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 2013 poz. 1397)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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