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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - dot. czeScinr 1.

1. Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest dostawa kruszyw kamiennych na potrzeby zwigzane z biezacymi

remontami drog gminnych na terenie Gminy Krzywcza w roku 2024 (utwardzanie nawierzchni drog w

ramach biezacych remontoéw czastkowych istniejgcych nawierzchni zwirowych, utwardzanie odcinkow

remontowanych dréog wykonywanych systemem gospodarczym).

Dostawa dotyczy materiatow:

- kruszywo kliniec (kamienny) sortowany 0-31,5 mm,

- kruszywo thuczen (kamienny) sortowany 31,5-63 mm.

Powyzsze kruszywa powinny odpowiada¢ normie PN-EN 13242 — Kruszywo do niezwigzanych

i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach budowalnych i budownictwie

drogowym. Dostarczane kruszywo musi posiada¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci.

Zamawiajgcy wymaga aby dostarczane kruszywo byto bez zanieczyszczen mieszankami mineralno —

ilastymi.

Jednostka miary jest 1 t (tona) dostarczonego kruszywa.

2. Opis sposobu realizacji zamowienia

1) Dostawa polega¢ bedzie na dostarczeniu kruszyw kamiennych bezposrednio na wskazane miejsca
przy uzyciu samochodéw samowytadowczych z mozliwoscig wytadunku do tytu.

2) Zakres dostaw oraz ich szczegdtowq lokalizacje bedzie okreslat kazdorazowo pracownik kierujacy
pracami zwigzanymi z biezagcymi remontami drdg z ramienia zamawiajgcego.

4) W przypadku prowadzenia robdt o duzym natezeniu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
narzucenia Wykonawcy wymogu dostarczania materialu w iloéci okoto 108 ton dziennie przy
pomocy czterech samochodéw kursujgcych réwnoczesnie.

5) Rozliczenie dostaw odbywac¢ sie bedzie na podstawie kazdorazowo wystawionego dokumentu ,,\WZ”
lub ,MW” (wystawione przez zaktad produkcji kruszywa i dostawcy) zawierajacego m. in.
informacje o ilo$ci dostarczonego kruszywa i date¢ wydania kruszyw kamiennych.

6) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oceny zgodnosci dostarczonego materiatu z przedmiotem
umowy oraz jego ilo§ci poprzez bezposrednie ogledziny oraz pomiary kontrolne poszczego6lnych
jego dostaw (kontrola masy materiatu na wskazanej przez Zamawiajacego wadze). Obowigzkiem
pracownika Wykonawcy jest uczestniczenie przy wykonywaniu pomiaru kontrolnego masy
dostarczonego materiatu oraz sporzadzeniu i podpisaniu protokotu z przedmiotowego wazenia.
Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutlu wykonywania przez jego
pracownikéw opisanych wyzej czynnosci. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci dostarczonego
materiatu z przedmiotem zamowienia pod wzgledem asortymentu lub jako$ci, Zamawiajacy odmowi
odbioru materiatu. W przypadku niezgodnosci ilo$ci dostarczonego materiatu z dostarczong z nim
»WZ” Zamawiajacy moze:

- odmowic¢ odbioru dostarczonego materiatu,
- odebra¢ faktyczng ilo$¢ dostarczonego materiatu, ktora bedzie wynikac z protokotu z komisyjnego
pomiaru kontrolnego tonazu.

7) Wykonawca gwarantuje jako$¢ kruszyw kamiennych zgodnie z obowigzujacymi normami i

przepisami.

8) Kazdorazowa dostawe, upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego, przedstawiciel uzytkownika,
ktorym jest sottys wsi na terenie ktorej materiat zostat dostarczony lub w uzasadnionych przypadkach
upowazniony przez niego cztonek Rady Soleckiej oraz upowazniony przedstawiciel Wykonawcy
potwierdzi na dokumencie ,,WZ”

3. Wielko$¢ zamowienia
1) Catkowita szacunkowa ilos¢ zamawianego kruszywa :
- kruszywo kliniec (kamienny) sortowany 0-31,5 mm —wynosi 1620 ton,
- kruszywo thuczen (kamienny) sortowany 31,5-63 mm — wynosi 540 ton.



2) W zwigzku z realizacja zamowienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo opcji polegajace na
zmianie zakresu ilo§ciowego zamowienia poprzez zwigkszenie lub zmniejszenie ilosci zamawianych
kruszyw o taczng ilos¢ 2 %.

Zmiana powyzszych ilosci zamawianego kruszywa nastagpi w przypadku zaistnienia okoliczno$ci

powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu planowanych prac zwigzanych z biezacym utrzymaniem

droég gminnych.

4. Lokalizacja wykonywania zamowienia

Teren Gminy Krzywcza, tj. sotectwa: Bachow, Babice, Skopow, Ruszelezyce, Krzyweza, Wola
Krzywiecka, Srednia, Reczpol, Chyrzyna i Kupna.

5. Termin wykonania zaméwienia
Termin realizacji zaméwienia: sukcesywnie do 60 dni od dnia zawarcia umowy.



