
111*1,5+111*0,75111*1,5111*0,75111*1,5+111*0,75111*1,5+111*0,7510*14,1+4*14,1+4*0,9+5,78*4,7+42,6*3,1+21,26*1,310*20,2+4*20,2+4*5,7+5,78*3,7+42,6*3,710*73,9+4*47+4*46,7+16*10+5,78*9+42,60*5,5+21,26*3,9111*0,110*2,5*1,5*0,8+4*2*1,2*0,8(111*0,5+10*2,5*1,1*0,3+4*2*1,2*0,3)-37,68(31,2*2+19*2)*0,75(31,2*2+19*2)*0,75(31,2*2+19*2)*0,75(31,2*2+19*2)*0,75(31,2*2+19*2)*0,754*0,75*0,2*0,20,2*0,2*8,09*41*0,24*0,3*1,9+2*0,2*0,35*2,86+2*0,18*0,3*32,5*2,1*0,15+8,29*2,5*0,158,29*2*0,7*0,252*8,29*3,72-(2*1,5*1,2)2,5*3,7-(1,2*2)2*8,29*0,585,33*0,18*2*79*2*7*0,12*0,2427,77*30,4226*2,42*8,09*0,282*1,5*0,22524,09*(0,1+0,15+0,1+0,15+0,15)210*0,45164,25*0,65167,5*0,15*0,2164,25*2164,25*5164,25*5164,25*224,27+329,455,6*2*75,6*2*715*0,25*0,0195+15+2112*0,8*0,595+30+2*8+2*5+8*8

Data opracowania: Autor opracowania:

2024-04-15 mgr inż. Łukasz Wiśniewski ......................

Pracownia Projektowo-Inżynierska 
mgr inż. Łukasz Wiśniewski 
ul. Siwa 7 
86-302 Mokre 

Przedmiar robót

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI WRAZ Z
ROZBUDOWĄ SZKOŁY O ŁĄCZNIK ORAZ PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY I

ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOŚCI CISEW

Budowa: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWĄ 
SZKOŁY O ŁĄCZNIK ORAZ PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY I ROZBIÓRKA BUDYNKU 
GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOŚCI CISEW

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek użyteczności publicznej

Lokalizacja: działka numer: 455 oraz 451/2 obręb 0003 w miejscowości Cisew

Inwestor: Gmina Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Projektowo-Inżynierska mgr inż. Łukasz Wiśniewski, ul. Siwa 7, 86-302 Mokre
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji wraz z rozbudową szkoły o łącznik oraz z 
przebudową części budynku szkoły i rozbiórką istniejącego obiektu budowalnego w miejscowości Cisew.
Zadaszenie boiska w postaci konstrukcji ramowej łukowej pokrytej membraną PCV. Zadaszenie boiska wpisane na planie prostokąta o 
wymiarach 17,60 m x 30,42 m i wysokości 8,80 m. Łącznik w postaci wiaty jednoprzęsłowej wpisanej na planie prostokąta o wymiarach 30,12m x 
2,40m oraz wysokości w najwyższym punkcie 3,55m. Zadaszenie boiska oraz łącznik w postaci wiaty do istniejącego budynkiem zaprojektowano
jako obiekty parterowe, niepodpiwniczone W miejscu zakończenia łącznika z projektowanego boiska z zadaszeniem do istniejącego budynku 
należy wykonać przebudowę budynku w postaci wykonania otworu drzwiowego. Poszycie zadaszenia boiska wykonane z membrany PCV. W 
załącznikach do projektu budowalnego przedstawiono deklaracje oraz certyfikat ITB dla membrany PCV. Wiata stanowiąca zadaszenie dojścia 
należy wykonać w konstrukcji stalowej z poszyciem z płyt z poliwęglanu komorowego gr. 24 mm. Elewacje wykończone tynkiem. Ściana 
szczytowa obłożona płytami warstwowymi.
Wokół planowanej inwestycji planuje się nasadzenia w postaci trawy. Wokół zadaszenia boiska wykonana będzie opaska o szerokości 75 cm. 
Dojście z istniejącego budynku do projektowanego boiska z zadaszeniem wykonane będzie jako ciąg pieszy o łącznej szerokości 2,60m z kostki 
brukowej.
Zadaszenie wejść od ścian szczytowych typu lekkiego z poliwęglanu o wymiarach 200 cm x 80 cm.
Zachowane odległości pomiędzy budynkami na działkach sąsiadujących a także odległości od graniczy z działkami sąsiadującymi są zgodne z 
warunkami technicznymi oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Działka objęta opracowaniem jest uzbrojona. Na działce znajduje się przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczną. Obiekt 
będzie zasilony z istniejących przyłączy.
Teren działek objęty opracowaniem należy zniwelować do rzędnej 128,80 m.n.p.m.
Rzędna projektowanego poziomu zerowego obiektu wynosi +/- 0,00 = 128,82 m.n.p.m.

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STAŁEJ 
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWĄ SZKOŁY O ŁĄCZNIK ORAZ 
PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY I ROZBIÓRKA BUDYNKU 
GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOŚCI CISEW

1 Rozdział ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1.1 Element Roboty ziemne

1.1.1 KNNR 1/209/9 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

111*1,5+111*0,75 249,750000

RAZEM: 249,750000 m3 249,750

1.1.2 KNR 201/230/1 
(1)

Wymiana gruntu pod posadowienie budynku, zagęszczenie Is>1,00

Wyliczenie ilości robót:

111*1,5 166,500000

RAZEM: 166,500000 m3 166,500

1.1.3 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

111*0,75 83,250000

RAZEM: 83,250000 m3 83,250

1.1.4 KNR 401/108/2 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

111*1,5+111*0,75 249,750000

RAZEM: 249,750000 m3 249,750

1.1.5 KNR 401/108/4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

111*1,5+111*0,75 249,750000

RAZEM: 249,750000 m3 249,750

1.2 Element Roboty zbrojarske - ławy, stopy fundamentowe, podwaliny

1.2.1 KNR 401/202/2 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8˙mm, żebrowane - St3S-b

Wyliczenie ilości robót:

10*14,1+4*14,1+4*0,9+5,78*4,7+42,6*3,1+21,26*1,3 387,864000

RAZEM: 387,864000 kg 387,864
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1.2.2 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane - St0S-b

Wyliczenie ilości robót:

10*20,2+4*20,2+4*5,7+5,78*3,7+42,6*3,7 484,606000

RAZEM: 484,606000 kg 484,606

1.2.3 KNR 401/202/4 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 16-26˙mm, żebrowane - RB500

Wyliczenie ilości robót:

10*73,9+4*47+4*46,7+16*10+5,78*9+42,60*5,5+21,26*3,9 1 643,034000

RAZEM: 1 643,034000 kg 1 643,0

1.3 Element Roboty żelbetowe - ławy, stopy fundamentowe, podwaliny

1.3.1 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie przy pomocy 
pompy, na podłożu gruntowym - beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

111*0,1 11,100000

RAZEM: 11,100000 m3 11,10

1.3.2 KNRW 
202/204/4 (2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości ponad 2.5˙m3, beton podawany pompą - beton
C30/37

Wyliczenie ilości robót:

10*2,5*1,5*0,8+4*2*1,2*0,8 37,680000

RAZEM: 37,680000 m3 37,680

1.3.3 KNRW 
202/202/3 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3˙m, beton podawany pompą  - beton 
C30/37

Wyliczenie ilości robót:

(111*0,5+10*2,5*1,1*0,3+4*2*1,2*0,3)-37,68 28,950000

RAZEM: 28,950000 m3 28,950

1.4 Element Roboty izolacyjne - ławy i stopy fundamentowe, podwaliny

1.4.1 KNNRS 2/601/1 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne jednowarstwowe
m2 111

1.4.2 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych
m2 111

1.4.3 KNNRS 2/601/5 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

(31,2*2+19*2)*0,75 75,300000

RAZEM: 75,300000 m2 75,300

1.4.4 KNNRS 2/601/5 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne jednowarstwowe - 2 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(31,2*2+19*2)*0,75 75,300000

RAZEM: 75,300000 m2 75,300

1.4.5 KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
zaprawie

Wyliczenie ilości robót:

(31,2*2+19*2)*0,75 75,300000

RAZEM: 75,300000 m2 75,300

1.4.6 Kalkulacja 
własna

Wykonanie warstwy zbrojącej cokół

Wyliczenie ilości robót:

(31,2*2+19*2)*0,75 75,300000

RAZEM: 75,300000 m2 75,300

1.4.7 Kalkulacja 
własna

Izolacja z foli kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

(31,2*2+19*2)*0,75 75,300000

RAZEM: 75,300000 m2 75,300

1.4.8 KNKRB 2/204/1 Słupy żelbetowe prostokątne o wys. do 4 m, stos. obwodu do przekroju do 9, [słupy S1 /  beton C30/37]

Wyliczenie ilości robót:

4*0,75*0,2*0,2 0,120000

RAZEM: 0,120000 m3 0,120

1.4.9 KNKRB 2/204/2 Wieniec żelbetowy 18x18 cm [wience nad łącznikiem w osi F, I ]

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,2*8,09*4 1,294400

RAZEM: 1,294400 m3 1,294
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1.4.10 KNKRB 2/204/2 Belki i podciągi, stos. obwodu do przekroju do 12

Wyliczenie ilości robót:

1*0,24*0,3*1,9+2*0,2*0,35*2,86+2*0,18*0,3*3 0,861200

RAZEM: 0,861200 m3 0,861

1.4.11 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

2,5*2,1*0,15+8,29*2,5*0,15 3,896250

RAZEM: 3,896250 m2 3,896

1.4.12 SEK 201/101/1 Fundamenty z bloczków betonowych, bloczki o wymiarach 38x25x14˙cm

Wyliczenie ilości robót:

8,29*2*0,7*0,25 2,901500

RAZEM: 2,901500 m3 2,902

1.4.13 KNR 901/104/3 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5˙m z bloków 
Silka M˙18

Wyliczenie ilości robót:

2*8,29*3,72-(2*1,5*1,2) 58,077600

RAZEM: 58,077600 m2 58,078

1.4.14 KNR 901/105/2 Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości do 4,5˙cm z bloków Silka 
M˙12

Wyliczenie ilości robót:

2,5*3,7-(1,2*2) 6,850000

RAZEM: 6,850000 m2 6,850

1.4.15 KNR 901/104/3 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5˙m z bloków 
Silka M˙18 - attyka

Wyliczenie ilości robót:

2*8,29*0,58 9,616400

RAZEM: 9,616400 m2 9,616

1.5 Element Konstrukcja nośna zadaszenia boiska - łuki z drewna klejonego

1.5.1 Kalkulacja 
własna

Montaż konstrukcji ram z drewna klejonego

Wyliczenie ilości robót:

5,33*0,18*2*7 13,431600

RAZEM: 13,431600 m3 13,432

1.5.2 Kalkulacja 
własna

Montaż konstrukcji płatwi z drewna klejonego

Wyliczenie ilości robót:

9*2*7*0,12*0,24 3,628800

RAZEM: 3,628800 m3 3,629

1.6 Element Montaż poszycia dachu zadaszenia boiska

1.6.1 Kalkulacja 
własna

Montaż poszycia dachu zadaszenia boiska [membrana PCV dwuwarstwowa z pustką powietrzną]

Wyliczenie ilości robót:

27,77*30,42 844,763400

RAZEM: 844,763400 m2 844,763

1.7 Element Roboty dekarsko-blacharskie, zadszenie

1.7.1 KNR 205/120/4 Konstrukcje stalowe t 1,85

1.7.2 Kalkulacja 
własna

Pokrycie dachu płytami z poliwęglanu gr. 24 mm

Wyliczenie ilości robót:

26*2,4 62,400000

RAZEM: 62,400000 m2 62,40

1.7.3 KNNR 2/504/2 
(4)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm, z cynku 0.65˙mm - 
obróbki blacharskie ściany attykowej

Wyliczenie ilości robót:

2*8,09*0,28 4,530400

RAZEM: 4,530400 m2 4,530

1.7.4 KNNR 2/504/2 
(1)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm, ocynkowana 0,65˙mm
- parapety zew. malowana pod kolor stolarki okiennej

Wyliczenie ilości robót:

2*1,5*0,22 0,660000

RAZEM: 0,660000 m2 0,660

1.7.5 KNR 202/508/4 
(2)

Montaż koszy zlewowych, bl. gr.0,65mm
szt 1

1.7.6 KNRW 
202/534/6 (3)

Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem [wpust podgrzewany]
szt 1
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1.7.7 KNR 202/511/3 
(2)

Rury spustowe z blachy z cynku, okrągłe o średnicy 12˙cm
m 4

1.8 Element Roboty montażowe - Stolarka drzwiowa

1.8.1 Kalkulacja 
własna

Stolarka drzwiowa / aluminiowa wg projektu budowlanego - Dz1
kpl 2

1.8.2 Kalkulacja 
własna

Stolarka drzwiowa / aluminiowa wg projektu budowlanego - Dw2
kpl 2

1.9 Element Roboty wewnętrzne - układanie podłogi sportowej

1.9.1 KNKRB 1/206/1 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25-0.6 m3 
głębokość wykopu do 3 m - kat. gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

524,09*(0,1+0,15+0,1+0,15+0,15) 340,658500

RAZEM: 340,658500 m3 341

1.9.2 KNR 911/101/4 
(1)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, 
sposobem ręcznym, geosiatka m2 524,09

1.9.3 KNR 911/101/4 
(1)

Izolacja folią budowlaną
m2 524,09

1.9.4 KNR 223/105/1 Podbudowa betonowa zagęszczona ręcznie, warstwa grubości 15˙cm, beton C20/25, z włóknem 
polipropylenowym 0,9 kg/m3 m2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 524,09

1.9.5 Kalkulacja 
własna

Nawierzchnia poliuretanowa - typu FULL PUR wraz z malowaniem lini boiska dla gry w piłkę ręczną, 
koszykówkę oraz siatkówkę m2 524,09
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2 Rozdział ZAGOSPODAROWNIE TERENU
2.1 Element Powierzchnie utwardzone opaska wokół budynku

2.1.1 KNR 201/221/2 
analogia

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m, grunt kategorii III - niwelacja terenu 
zgodnie z projektowanymi rzędnymi

Wyliczenie ilości robót:

210*0,45 94,500000

RAZEM: 94,500000 m3 94,500

2.1.2 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV m2 210

2.1.3 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm m2 164,25

2.1.4 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

164,25*0,65 106,762500

RAZEM: 106,762500 m3 106,8

2.1.5 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

167,5*0,15*0,2 5,025000

RAZEM: 5,025000 m3 5,025

2.1.6 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 167,5

2.1.7 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm [warstwa 
odsączająca] m2 164,25

2.1.8 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości [warstwa 
odsączająca]

Wyliczenie ilości robót:

164,25*2 328,500000

RAZEM: 328,500000 m2 328,5

2.1.9 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 164,25

2.1.10 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości  [warstwa 
wzmacniająca]

Wyliczenie ilości robót:

164,25*5 821,250000

RAZEM: 821,250000 m2 821,3

2.1.11 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm [podbudowa] m2 164,25

2.1.12 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości [podbudowa]

Wyliczenie ilości robót:

164,25*5 821,250000

RAZEM: 821,250000 m2 821,3

2.1.13 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 164,25

2.1.14 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

164,25*2 328,500000

RAZEM: 328,500000 m2 328,5

2.1.15 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
wg wymiarów z projekty, kolor kostki wg ustalenia z zamawiającym] m2 164,25

2.2 Element Zieleń

2.2.1 KNRW 
202/1901/8

Nasadzenie trawy - odtworzenie ubytków po pracach budowlanych

Wyliczenie ilości robót:

24,27+329,45 353,720000

RAZEM: 353,720000 m2 353,720
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3 Rozdział INSTALACJE SANITARNE
3.1 Element Instalacja hydrantowa

3.1.1 KNRW 
215/111/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm m 50

3.1.2 KNRW 
215/116/1 (3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm szt 1

3.1.3 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, 
rurociąg Fi˙do 63˙mm m 50

3.1.4 KNRW 215/128/
2 analogia

Płukanie instalacji hydrantowej
m 50

3.1.5 KNKRB 4/105/4 Szafki hydrantowe naścienne szt 1

3.1.6 KNKRB 4/105/2 
analogia

Hydranty ppoż. Dn25 z wężem o dł. 25 mb
szt 1

3.2 Element Instalacja ogrzewcza

3.2.1 DC 15/410/2 Nagrzewnica wodne 17kW szt 4

3.3 Element Wentylacja mechaniczna

3.3.1 DC 15/104/13 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 
400 mm [nawiew] m2 4

3.3.2 DC 15/104/11 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 
315 mm [nawiew] m2 28

3.3.3 DC 15/104/13 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 
400 mm [wywiew] m2 4,5

3.3.4 DC 15/104/11 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 
315 mm [wywiew] m2 28

3.3.5 DC 15/305/6 
analogia

Kratka nawiewna 425x75 wraz z przepustnicą regulowaną i ramką wamontowaną
szt 10

3.3.6 DC 15/305/6 
analogia

Kratka wywiewna 425x75 wraz z przepustnicą regulowaną i ramką wamontowaną
szt 10

3.3.7 DC 15/401/3 (1) 
analogia

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, o wydajności 2500m3/h
szt 1

3.3.8 KNR 708/701/2 Montaż układów automatycznej regulacji centrali wentylacyjnej CNW1 pole 1

3.3.9 KNR 34/113/1 
(2) analogia

Izolacja rurociągów matami (płytami) Thermasheet, izolacja 20˙mm, rurociąg 127-140˙mm, 
Thermasheet A/C [nawiew - fi 400 / odcinek od ściany szczytowej do centrali webtylacyjnej CNW1]

Wyliczenie ilości robót:

5,6*2*7 78,400000

RAZEM: 78,400000 m2 78,4

3.3.10 KNR 34/113/1 
(2) analogia

Izolacja rurociągów matami (płytami) Thermasheet, izolacja 20˙mm, rurociąg 127-140˙mm, 
Thermasheet A/C wywiew- fi 400 /  odcinek od ściany szczytowej do centrali webtylacyjnej CNW1]

Wyliczenie ilości robót:

5,6*2*7 78,400000

RAZEM: 78,400000 m2 78,4
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4 Rozdział INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.1 Element Rozdzielnie

4.1.1 KNR 508/806/7 Ręczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, dodatek za każdy następny dm3 powyżej 1˙dm3 szt 2

4.1.2 KNR 508/404/3 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, 
masa do 50˙kg szt 1

4.1.3 KNR 508/404/3 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, 
masa do 50˙kg szt 1

4.1.4 KNNR 5/606/5 
(1)

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom 4.5˙m
szt 4

4.1.5 KNNR 5/605/5 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8˙m, grunt kategorii III m 4

4.1.6 Kalkulacja 
własna

Dostawa kabla YKXS 5x35 mm
m 15

4.2 Element Instalacja wewnętrzna

4.2.1 Kalkulacja 
własna

Dostawa kabla YDY 3x1,5 mm
m 500

4.2.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa kabla YDY 3x2,5 mm
m 20

4.2.3 Kalkulacja 
własna

Dostawa kabla YDY 5x4,0 mm
m 150

4.2.4 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 10

4.2.5 KNR 508/307/7 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t do 
przygotowanego podłoża, krzyżowy dwubiegunowy szt 2

4.2.6 KNR 508/512/3 Montaż opraw świetlnych L1 szt 6

4.2.7 KNR 508/512/3 Montaż opraw świetlnych L2 szt 2

4.2.8 KNR 508/512/3 Montaż opraw awaryjnych szt 8

4.2.9 KNR 508/512/3 Montaż opraw ewakuacyjnych szt 4

4.2.10 KNR 403/904/1 Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t., bez zadławienia przewodów, 
przewód pojedynczy lub wtynkowy, przekrój żył do 2,5˙mm2, 3 odgałęzienia kpl 30

4.2.11 KNR 403/1004/7 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 20˙cm, 
rura Fi do 40˙mm otwór 4

4.2.12 Kalkulacja 
własna

Dostawa kabla LgY4
m 100

4.2.13 Kalkulacja 
własna

Podłączenie i uruchomienie instalacji nagrzewnic
kpl 4

4.2.14 Kalkulacja 
własna

Podłączenie i uruchomienie instalacji wentylacyjnej
kpl 1

4.2.15 KNNR 5/606/5 
(1)

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom 4.5˙m
szt 6

4.3 Element Instalacja p.poż.

4.3.1 KNR 508/401/10 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe 
w betonie - do 4 otworów szt 1

4.3.2 KNR 508/402/2 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do 2,5˙kg, 
ilość otworów mocujących do 4 szt 1

4.3.3 KNR 403/1001/7 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: beton m 15

4.3.4 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

15*0,25*0,01 0,037500

RAZEM: 0,037500 m3 0,038

4.3.5 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 15

4.3.6 KNR 508/210/6 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, 
podłoże betonowe, łączny przekrój żył 24˙mm2 Cu, 40˙mm2 Al m 15

4.4 Element Instalacja odgromowa

4.4.1 KNR 201/702/2 
(1)

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 0.4˙m, 
kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.6˙m

Wyliczenie ilości robót:

95+15+2 112,000000

RAZEM: 112,000000 m 112,00

4.4.2 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

112*0,8*0,5 44,800000

RAZEM: 44,800000 m3 44,800

4.4.3 KNR 508/604/4 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, wsporniki klejonem 112

4.4.4 KNR 508/619/6 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik szt 10

4.4.5 KNR 508/619/1 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, na dachu szt 10

4.4.6 KNNR 5/612/6 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, 
złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik szt 10
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4.4.7 KNR 508/606/3 Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm na uprzednio 
zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, ściana

Wyliczenie ilości robót:

95+30+2*8+2*5+8*8 215,000000

RAZEM: 215,000000 m 215

4.4.8 KNNR 5/605/5 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8˙m, grunt kategorii III m 112

4.5 Element Pomiary

4.5.1 Kalkulacja 
własna

Pomiary i dokumentacja powykonawcza
kpl 1
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5 Rozdział WYPOSAŻENIE
5.1 Element Wyposażenie sportowe

5.1.1 Kalkulacja 
własna

Mobilnych strzelnic laserowych
kpl 1

5.1.2 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie sportowe
kpl 1

5.1.3 Kalkulacja 
własna

Wymiana kotła na paliwo stałe - pelet
kpl 1


