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PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić Wykonawca przy realizacji 

kontraktu na przedmiotową budowę. Specyfikacje należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami 

opisującymi inwestycje i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z 

prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii 

budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w 

stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Dodatkowe wyjaśnienia związane z realizacją przedsięwzięcia biuro projektów może 

sporządzić na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w postaci rysunków roboczych i nadzorów technicznych w trakcie 

trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać 

zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania 

budowy na wniosek Biura Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości 

materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego z 

dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić siȩ pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. 

Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją. Należy 

przestrzegać narzuconych wymiarów liniowych. 

KLAUZULA 

Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą zatwierdzane przez 

Inwestora lub Biuro Projektów. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić 

wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji 

dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego 

rezultatu końcowego. W związku z tym wykonanie prac budowlanych musi zapewnić utrzymanie założonych parametrów. 

Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbȩdny do właściwego funkcjonowania 

projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego 

wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się 

uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie 

ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z 

elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

Wszystkie elementy i prace budowlane nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem Wykonawcy 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowych robót / budowy / nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i 

dostarczenia i wykonania. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem oferty, 

powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie 

niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. 

 
 
 



 

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlano – instalacyjnych: 

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji wraz z rozbudową szkoły o łącznik oraz z 
przebudową części budynku szkoły i rozbiórką istniejącego obiektu budowalnego w miejscowości Cisew 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objȩtych specyfikacjami technicznymi (ST). 

Zakres robót obejmuje wykonanie nastȩpujące roboty : 

 
- wykonanie robót rozbiórkowych; 

- wykonanie robót ziemnych; 

- wykonanie robót betonowych; 

- wykonanie robot zbrojarskich; 

- wykonanie robót murarskich; 

- wykonanie nadproży; 

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej; 

- wykonanie termomodernizacji ścian zewnȩtrznych; 

- wykonanie robót tynkarskich; 

- wykonanie robót posadzkowych; 

- wykonanie robót wykończeniowych; 

- wykonanie konstrukcji zadaszenia boiska oraz poszycia tego zadaszenia; 

- wykonanie obróbek blacharskich; 

- wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej podstawowej ; 

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych jednofazowych ; 

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania – nagrzewnice; 

- wykonanie instalacji hydrantowej. 

 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

 
1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć : 

• wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń ; 

• wykonanie wygrodzenia placu budowy ; 

• znaki ostrzegawcze ; 

• wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy ; 

• oświetlenie terenu budowy ; 

• zabezpieczenie budynku przed dostępem osób trzecich. 

 
1.5 Informacja o terenie budowy 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaże 

dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 



 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czȩść graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzglȩdniającym podział na dokumentacjȩ projektową : 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcȩ (dokumentacja powykonawcza). 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błȩdów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 

odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST bȩdą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie bȩdą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrȩbnej zapłacie i przyjmuje siȩ, że jest włączony w cenȩ umowną. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca bȩdzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie siȩ do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy oraz bȩdzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nastȩpstwie jego sposobu działania. 

Stosując siȩ do tych wymagań, Wykonawca bȩdzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizacjȩ baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usuniȩcie z terenu budowy powstałych odpady z rozbiórki lub podzleciwykonanie tych 

robót specjalistycznemu przedsiȩbiorstwu, które dysponuje składowiskiem na odpady. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca bȩdzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca bȩdzie utrzymywać sprawny sprzȩt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne bȩdą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostȩpem osób trzecich. 

Wykonawca bȩdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 



 

przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronȩ instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz bȩdzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca bȩdzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować siȩ bȩdzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbȩdne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły bȩdzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie bȩdą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrȩbie terenu budowy i 

wykonawca bȩdzie odpowiadał za naprawȩ wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca bȩdzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i bȩdzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzȩt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrȩbnej zapłacie i są uwzglȩdnione w cenie umownej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca bȩdzie odpowiedzialny za ochronȩ robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczȩcia 

do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami i bȩdzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca bȩdzie przestrzegać praw patentowych i bȩdzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły bȩdzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

 



 

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy 

Przedmiotowy zakres robót obejmuje budowę budynku Świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą. Wobec powyższego Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach 

przekazanego i placu budowy. 

Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrȩbnej zapłacie i są uwzglȩdnione w cenie umownej. 

 
1.5.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Opłaty związane z zajȩciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego. 

 
1.5.14. Ogrodzenie. 

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiającego z zachowanie dojść i 

wjazdów na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z kątownika. Słupki osadzone w betonowych stopach 

i zabezpieczone przed wywróceniem siȩ od parcia wiatru. Wysokość ogrodzenia 1,90 – 2,10 m. Wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrȩbnej zapłacie i są uwzglȩdnione w cenie umownej. 

 
1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni 

W czasie prowadzenia robót dekarskich należy zabezpieczyć chodnik oraz ulicȩ dojazdową przed uszkodzeniami. W przypadku 

powstania uszkodzeń z przyczyn niezależnych przez Zamawiającego, Wykonawca dokona naprawy we własnym zakresie. 

Koszty związane z naprawą chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca. 

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca dokona renowacji tej czȩści 

zieleni, która została zniszczona we własnym zakresie. Koszty związane z renowacją terenu zieleni ponosi Wykonawca robót. 

 
1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji. 

Przy realizacji niniejszego przedsiȩwziȩcia przyjȩto, że realizacja nastȩpować bȩdzie z zachowaniem jak najwiȩkszych 

równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze wzglȩdu na technologiȩ realizacji prac przyjȩto metodȩ pracy potokowej z 

możliwością pracy równoległej 

Wielkość cyklu realizacji powinien ustalić Wykonawca robót na podstawie oszacowanej przez niego pracochłonności oraz 

posiadanych środków technicznych. 

W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać siȩ bȩdzie z różnych zawodów i kwalifikacji, 

wykonujących wielokrotnie powtarzający siȩ złożony proces jednego typu lub jednorodny. 

Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu roboczego. W takim układzie 

każda z brygad składać siȩ winna z kilku zespołów wykwalifikowanych. 

 
1.7 Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlȩ stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie bȩdący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 

drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 

gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także czȩści budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 

pod maszyny i urządzenia, jako odrȩbne pod wzglȩdem technicznym czȩści przedmiotów składających siȩ na całość użytkową. 

Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 



 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneu- matyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowȩ, rozbudowȩ, 

nadbudowȩ obiektu budowlanego. 

Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowȩ, a takie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego 

Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzjȩ administracyjną zezwalającą na rozpoczȩcie i prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowȩ wraz z  załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów czȩściowych i końcowych, w miarȩ potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkȩ obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacjȩ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamkniȩty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego: 

a)  obronności lub bezpieczeństwa państwa, bȩdący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnȩtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, bȩdący w dyspozycji zakładu górniczego. 

Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenȩ techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego. 

Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrȩbnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłacie - należy przez to rozumieć kwotȩ należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogȩ specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usuniȩcia po ich zakończeniu. 

Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzȩdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 

robót. 

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcȩ robót, upoważniona do kierowania robotami i do wystȩpowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowȩ. 

Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkȩ z ponumerowanymi stronami, 

służącą do wpisywania przez Wykonawcȩ obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 



 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 

badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbȩdne do przeprowadzania niezbȩdnych badań i prób związanych z 

oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbȩdne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone - z przeciȩtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobȩ prawną lub fizyczną bȩdącą autorem dokumentacji projektowej. 

Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 

kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć czȩść obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postȩpu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 

spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach 

Technicznych (ST). 

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać : 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklaracjȩ Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż 

miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczȩciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentacjȩ zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodȩ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjȩte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru bȩdą formowane w hałdy i 

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

umowy bȩdą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów bȩdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 



 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcȩ wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują siȩ nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc siȩ z jego nieprzyjȩciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy bȩdą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostȩpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów bȩdą zlokalizowane w obrȩbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzȩtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzȩt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod wzglȩdem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzȩtu bȩdzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzȩt bȩdący własnością Wykonawcy lub wynajȩty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Bȩdzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzȩtu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzȩtu przy wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjȩ przed użyciem sprzȩtu. Wybrany 

sprzȩt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu bȩdzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bȩdą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca bȩdzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługȩ geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych 

w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Nastȩpstwa jakiegokolwiek błȩdu spowodowanego przez Wykonawcȩ w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego bȩdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcȩ na własny koszt. 



 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót bȩdą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót bȩdą wykonywane przez Wykonawcȩ nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

winien zawierać: 

- organizacjȩ wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizacjȩ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurȩ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzȩt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formȩ gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formȩ przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

- sposób i procedurȩ pomiarów i badań (rodzaj i czȩstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolȩ jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzȩt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbȩdne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca bȩdzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z czȩstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich czȩstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru bȩdzie mieć nieograniczony dostȩp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru bȩdzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągniȩciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzȩtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągniȩcia te 

bȩdą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągniȩcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usuniȩte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki bȩdą pobierane losowo. Zaleca siȩ stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru bȩdzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 

bȩdzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcȩ usuniȩte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatko- wych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek bȩdą dostarczone przez Wykonawcȩ i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 



 

dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary bȩdą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca bȩdzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) bȩdą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona bȩdzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcȩ, bȩdzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcȩ. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklaracjȩ zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objȩte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

3. znajdują siȩ w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót 

bȩdzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań bȩdą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzȩdowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcȩ w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 

45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy bȩdą dokonywane na bieżąco i bȩdą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy bȩdą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty bȩdą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datȩ przekazania Wykonawcy terenu budowy, 



 

• datȩ przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczȩcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, czȩściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturȩ powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bȩdą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania siȩ. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjȩcia lub zajȩciem 

stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siȩ. Projektant nie jest jednak stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postȩpu każdego z elementów robót. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza siȩ sukcesywnie w jednostkach przyjȩtych w kosztorysie lub w ST. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy bȩdą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostȩpnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza siȩ, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastȩpujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowȩ, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy bȩdą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiȩcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy bȩdą zawsze dostȩpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót bȩdzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru bȩdą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błȩdne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 

nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót bȩdzie przeprowadzony z czȩstością wymaganą do celu miesiȩcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 



 

 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki 

obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzȩt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bȩdą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzȩt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcȩ. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzȩt wymagają badań atestujących, to Wykonawca bȩdzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe bȩdą przez Wykonawcȩ utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Bȩdzie utrzymywać to 

wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają nastȩpującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi czȩściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu bȩdzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postȩpu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej czȩści robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bȩdzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór czȩściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych czȩści robót. Odbioru czȩściowego 

robót dokonuje siȩ dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego bȩdzie stwierdzona przez Wykonawcȩ wpisem do 

dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru zakończenia robót i przyjȩcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna siȩ z realizacją ustaleń przyjȩtych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów czȩściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 



 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisjȩ, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzglȩdnieniem tolerancji i nie ma wiȩkszego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjȩtych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nastȩpujące dokumenty: 

1. dokumentacjȩ powykonawczą, tj. dokumentacjȩ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST 

i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzacjȩ powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopiȩ mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglȩdem przygotowania dokumentacyjnego nie bȩdą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisjȩ roboty poprawkowe lub uzupełniające bȩdą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuniȩciem wad, które ujawnią siȩ w okresie 

gwarancyjnym i rȩkojmi. 

Odbiór pogwarancyjny bȩdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglȩdnieniem zasad opisanych w punkcie 

8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcȩ za jednostkȩ 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjȩtą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcȩ i przyjȩta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe bȩdzie uwzglȩdniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające siȩ na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót bȩdą obejmować: 

• robociznȩ bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzȩtu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postȩpu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 



 

(e) konstrukcjȩ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawȩżników, barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowȩ urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniȩcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usuniȩcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 

póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 

154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 

póz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi zmianami). 

4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

KOD CPV 45111200-0 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych i małej architektury realizowanych w obrȩbie placu budowy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych. 

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych związanych z budową kolei, dróg samochodowych, 

budowli wodnych i robót melioracyjnych oraz robót związanych z zakładaniem rurociągów lub instalacji - 

wykonywanych poza placem budowy. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 

modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna 

zawierać: 

- rzuty i przekroje obiektów, 

- plan sytuacyjno-wysokościowy, 

- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 

- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 

- wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 

- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagȩszczenie zasypki, nasypu itp.). 

1.4.2. Głȩbokość wykopu - różnica rzȩdnej terenu i rzȩdnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjȩcia warstwy 

ziemi urodzajnej. 

1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głȩbokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głȩbokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Wykop głȩboki - wykop, którego głȩbokość przekracza 3 m. 

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, 

położony w obrȩbie obiektu kubaturowego. 

1.4.7.  Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

1.4.8. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 

związanych z tym obiektem. 

1.4.9. Wskaźnik zagȩszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagȩszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

 
gdzie: 

Is=pd/pds 

 
pd - gȩstość objȩtościowa szkieletu zagȩszczonego gruntu (Mg/m3), 

pA - maksymalna gȩstość objȩtościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 

[3], służąca do oceny zagȩszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana 

zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 



 

1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagȩszczalność gruntów niespoistych, określona 

wg wzoru: 

U=d60/d10 

gdzie: 

dg0 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), d10 - średnica oczek sita, 

przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury 

technicznej: 

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzȩdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcȩ, upoważniona do kierowania robotami i do 

wystȩpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

- książka obmiaru - książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcȩ obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru, 

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbȩdne do przeprowadzania 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bȩdąca autorem dokumentacji projektowej. 

 
2. MATERIAŁY (GRUNTY)-OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postȩpu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczȩciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentacjȩ zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodȩ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy 

stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjȩte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru bȩdą formowane 

w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy bȩdą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 

lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bȩdzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrȩbie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów bȩdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy bȩdą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostȩpne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. 



 

Miejsca czasowego składowania materiałów bȩdą zlokalizowane w obrȩbie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcȩ. 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcȩ wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 

wówczas, gdy stanowią nadmiar objȩtości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie bȩdąc nadmiarem objȩtości robót ziemnych, 

zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcȩ poza teren budowy z przeznaczeniem innym 

niż budowa nasypów lub wykonanie 

prac objȩtych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objȩtości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcȩ na 

odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej 

w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarzniȩcia lub nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzȩtu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzȩt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod wzglȩdem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzȩt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzȩtu bȩdzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzȩt bȩdący własnością Wykonawcy lub wynajȩty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Bȩdzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzȩtu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzȩtu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptacjȩ przed użyciem sprzȩtu. Wybrany sprzȩt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. 

Jakikolwiek sprzȩt, maszyny, urządzenia i narzȩdzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystȩpujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać siȩ możliwością korzystania z 

nastȩpującego sprzȩtu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzȩdzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zry-warki, koparki, ładowarki, 

wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

- sprzȩtu zagȩszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu bȩdzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bȩdą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca bȩdzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 



 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objȩtości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzȩtu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiȩkszenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiȩkszone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzȩdnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. Nastȩpstwa jakiegokolwiek błȩdu spowodowanego przez Wykonawcȩ w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego bȩdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcȩ na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót bȩdą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglȩdni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie wystȩpujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestiȩ. 

Polecenia Inspektora nadzoru bȩdą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcȩ, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawȩdzi wykopów 

powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 

ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i 

potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do +/-  5 cm  dla  wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być wiȩksze niż +/— 10 cm. Różnice w 

stosunku do projektowanych rzȩdnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić siȩ od szerokości projektowanej o wiȩcej niż +/- 10 cm, a krawȩdzie wykopu 

nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić siȩ od projektowanego o wiȩcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 

kąta. Maksymalna głȩbokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 

3-metrową. 

 
5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 

umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłoniȩte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 



 

6.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami 

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości bȩdzie zawierać: a)  czȩść ogólną opisującą: 

- organizacjȩ wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

- organizacjȩ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurȩ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzȩt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formȩ gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formȩ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b) czȩść szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurȩ pomiarów i badań (rodzaj i czȩstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

- sposób postȩpowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagȩ należy zwrócić na: 

• właściwe ujȩcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujȩcie i odprowadzenie wysiȩków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Czȩstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3 

Lp. Badana cecha Minimalna czȩstotliwość badań i 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstȩpach co 20 
2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzȩdnych powierzchni wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzȩdnych w odstȩpach co 20 

m oraz w punktach wątpliwych 

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić siȩ od szerokości projektowanej o wiȩcej niż ± 10 cm. 

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 

Rzȩdne wykopu ziemnego nie mogą różnić siȩ od rzȩdnych projektowanych o wiȩcej niż -3 cm lub +1 cm. 



 

6.3.4. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić siȩ od pochylenia projektowanego o wiȩcej niż 10% 

wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.5. Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.6. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują wiȩksze odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcȩ na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadȩ za nie mającą zasadniczego wpływu 

na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót bȩdzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru bȩdą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błȩdne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót bȩdzie przeprowadzony z czȩstością wymaganą do celu miesiȩcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcȩ i Inspektora 

nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót 

Długości pomiȩdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bȩdą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objȩtości bȩdą wyliczone w m jako długość 

pomnożona przez średni przekrój wg objȩtości wykopu w stanie rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie 

jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzglȩdnieniem 

współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach 

przed ich zagȩszczeniem, a górne przy obliczaniu objȩtości na jednostkach transportowych. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, bȩdą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami 

ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzȩt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bȩdą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzȩt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcȩ. Jeżeli urządzenia te lub sprzȩt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca bȩdzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe bȩdą przez Wykonawcȩ utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Bȩdzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary bȩdą przeprowadzone przed czȩściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku wystȩpowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza siȩ w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza siȩ przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bȩdą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 



 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objȩtości bȩdą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 

do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają nastȩpującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi czȩściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu bȩdzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postȩpu robót. 

Obioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 

Gotowość danej czȩści robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bȩdzie przeprowa- 

dzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór czȩściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych czȩści robót. Odbioru czȩściowego robót 

dokonuje siȩ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego bȩdzie stwierdzona przez Wykonawcȩ 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjȩcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna siȩ z realizacją ustaleń przyjȩtych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisjȩ, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzglȩdnieniem tolerancji i nie ma 

wiȩkszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjȩtych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nastȩpujące dokumenty: 

1.  dokumentacjȩ projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i w. PZJ, 



 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i w. PZJ, 

7. opiniȩ technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

8.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzacjȩ powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopiȩ mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglȩdem przygotowania dokumentacyjnego nie bȩdą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisjȩ roboty poprawkowe lub uzupełniające bȩdą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuniȩciem wad zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny bȩdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglȩdnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcȩ za jednostkȩ obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcȩ w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bȩdzie uwzglȩdniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające siȩ na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót bȩdą obejmować: 

• robociznȩ bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 

• wartość pracy sprzȩtu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen 

jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Organizacja ruchu 

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postȩpu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpie 

czeństwa ruchu, . -. 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcjȩ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawȩżników, barier, oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowȩ urządzeń obcych. Koszt utrzymania 

organizacji ruchu: 

a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniȩcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 

i świateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

a) usuniȩcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 



 

10.1. Normy 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

B-02.01.01  Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty 

obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V 

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagȩszczenia gruntu. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 



 

ROBOTY BETONOWE 

KOD CPV 4526300-4 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach 

budownictwa inżynieryjnego. 

1.1 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 

betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. 

Niniejszy zakres robót betonowych ma zastosowanie do wszystkich robót betonowych ujȩtych w dokumentacji 

projektowej tj : 

• wykonanie podkładów betonowych, 

• wykonanie ław fundamentowych, 

• wykonanie poduszek betonowych, 

• wykonanie płyt posadzkowych betonowych, 

• wykonanie płyt stropowych, 

• wykonanie pozostałych robót betonowych, (opaska betonowa itp.) 

• przygotowaniem mieszanki betonowej, 

• wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

• układaniem i zagȩszczaniem mieszanki betonowej, 

• pielȩgnacją betonu. 

1.2  Określenia podstawowe 

Beton zwykły — beton o gȩstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn cementowy - 

mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod wzglȩdem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesiȩciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 

próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod wzglȩdem jego wytrzymałości na 

ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

 
2. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

2.2. Cement - wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne 

jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

• dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA, 

• dla betonu klasy B20, - klasa cementu 42,5 NA, 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptacjȩ 

Inspektora nadzoru. 

Zakazuje siȩ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam 

tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 



 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać nastȩpującym badaniom: 

• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objȩtości wg norm PN-EN 196-1 

;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, 

• sprawdzenie zawartości grudek 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 

nastȩpujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

• początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

• koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany 

objȩtości: 

• wg próby Le Chateliera - nie wiȩcej niż 8 mm, 

• wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie 

dających siȩ rozgnieść w palcach i nie rozpadających siȩ w wodzie. Nie dopuszcza siȩ wystȩpowania w cemencie 

wiȩkszej niż 20% ciȩżaru cementu ilości grudek niedających siȩ rozgnieść w palcach i nierozpadających siȩ w 

wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 

wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 

boków przed opadami) lub magazyny zamkniȩte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

 

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i 

wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objȩtości cementu znajdującego siȩ w 

zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objȩtości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnȩtrznych 

ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 

ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniȩtych powinny być suche i czyste, 

zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być 

użyty do betonu po okresie: 

-10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie terminu trwałości podanego 
przez wytwórniȩ, w przypadku przechowywania w składach zamkniȩtych. Każda partia cementu, dla której wydano 
oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 
2.3. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować siȩ stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i 

czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie siȩ. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami 

normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza siȩ grudek gliny. 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być wiȩksze niż: 

- 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

-  3/4 odległości w świetle miȩdzy prȩtami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna siȩ mieścić w granicach: 

- do 0,25 mm -14+19%, 

- do 0,50 mm - 33+48%, 

- do 1,00 mm -53-76%. 

 
Piasek powinien spełniać nastȩpujące wymagania: 



 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

-  reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiȩkszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

- zawartość związków siarki - do 0,2%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

-  zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-B-06714.26, 

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza siȩ grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

-  oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza siȩ podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg 

normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 

przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, 

użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 

frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolȩ wilgotności kruszywa wg normy 

PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

1.2 Woda zarobowa - wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

Jeżeli wodȩ do betonu przewiduje siȩ czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

1.3 Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca siȩ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

- napowietrzającym, 

- uplastyczniającym, 

- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza siȩ stosowanie 

domieszek kompleksowych: 

- napowietrzająco - uplastyczniających, 

- przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 

Mostów oraz posiadać atest producenta. 

1.4 Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać nastȩpujące wymagania: 

- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

- mrozoodporność - ubytek masy nie wiȩkszy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie wiȩkszy niż 20% po 150 

cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
- wodoszczelność - wiȩksza od 0,8MPa (W8), 

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody 

zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagȩszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala 

laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 

jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbȩdną urabialność 

przy zagȩszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być wiȩksza niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala siȩ nastȩpująco: 

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje siȩ kilka (3-^5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie 

stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie wiȩkszą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

- za optymalną ilość piasku przyjmuje siȩ taką, przy której mieszanka betonowa zagȩszczona przez wibrowanie 

charakteryzuje siȩ najwiȩkszą masą objȩtościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankȩ 

betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza siȩ na podstawie uzyskanych wytrzymałości 



 

betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i wiȩkszych od wartości przewidywanej teoretycznie) 

wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można 

skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są nastȩpujące: 

- 420 kg/m3 - dla betonu klas B25, 

- 340 kg/m - dla betonu klas B20. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagȩszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 

naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy 

określić jako równą 1,3 RbG. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna 

przekraczać: 

- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

- wartości 3,5-5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 

- wartości 4,5-5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostąp wody przed zamarzniȩciem przy uziarnieniu kruszywa 

do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza siȩ podczas projektowania jej składu i nastȩpnie 

przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza siȩ dwie metody badania: 

- metodą Ve-Be, 

- metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiȩdzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-06250 nie 

mogą przekraczać: 

- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem 

Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza siȩ na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzȩtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory 

musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno siȩ odbywać wyłącznie w betoniarkach o 

wymuszonym działaniu (zabrania siȩ stosowania mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 

Do zagȩszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie wiȩkszej od 0,65 odległości 

miȩdzy prȩtami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o czȩstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne cha- 

rakteryzujące siȩ jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość 

„gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania uwzglȩdnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 

betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze+15°C, 

- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzglȩdniający wszystkie warunki, w jakich bȩdą wykonywane roboty budowlane. 

5.2.Zalecenia ogólne 

Rozpoczȩcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcȩ szczegółowego 

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

• wybór składników betonu, 

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 



 

• sposób transportu mieszanki betonowej, 

• kolejność i sposób betonowania, 

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

• sposób pielȩgnacji betonu, 

• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

• zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

• prawidłowość wykonania zbrojenia, 

• zgodność rzȩdnych z projektem, 

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miȩdzy innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcjȩ (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

• gotowość sprzȩtu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 

i PN-B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 

budowy. 

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać siȩ wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 

betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

• ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

• ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodȩ i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 

dozowaniu składników powinno siȩ uwzglȩdniać korektȩ związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga siȩ 

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości wiȩkszej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 

przypadku, gdy wysokość ta jest wiȩksza, należy mieszankȩ podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 

m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych 

przypadkach można siȩ kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 

stwardniałego ze świeżym przez usuniȩcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczȩciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagȩszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno 

siȩ odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 

wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzniȩciem. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, 

jak zabetonowana konstrukcja. 



 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza siȩ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 

Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 

opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za 

pomocą mat lub folii. 

5.5. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca siȩ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 

osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielȩgnacjȩ wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 

3 razy na dobȩ). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień 

i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastȩpne dni co najmniej 3 razy na dobȩ. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 

chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują nastȩpujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłȩbień miȩdzy ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchniȩ, 

• pȩkniȩcia i rysy są niedopuszczalne, 

• równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacjȩ powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10260; wypukłości i wgłȩbienia nie powinny być wiȩksze niż 2 mm. 

Ostre krawȩdzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje 

specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy 

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza siȩ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.7. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 

należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podsta- 

wie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej 

i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzglȩdniać: 

- szybkość betonowania, 

- sposób zagȩszczania, 

- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać nastȩpujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchniȩ betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformacjȩ pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca siȩ wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czȩść deskowań 

można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie 

nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych 

albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagȩ na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 

oraz styków deskowań belek i poprzecznie. 

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 



 

wymagań dokumentacji projektowej. 

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

6.2. Podstawa odbioru robót betonowych 

1. Podstawȩ dla odbioru robót betonowych powinny stanowić nastȩpujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowȩ przez producentów, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były odnotowywane 

w dzienniku robót, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez budowȩ (np. w odniesieniu co 

do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów), 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 

6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora nadzoru. 

6.4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 

• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

6.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa siȩ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 

robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

6.6. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcjȩ należy w trakcie betonowania pobierać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

1 próbka na 100 zarobów 

1 próbka na 50 m3 betonu, 

3 próbki na dobȩ, 

6 próbek na partiȩ betonu. 

Próbki pobiera siȩ losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nastȩpnie przechowuje siȩ, 

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 

należy przeprowadzić badania próbek wyciȩtych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań bȩdą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza siȩ 

w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz 

nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza siȩ pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż 

od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagȩszczania po 3 

próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca siȩ również badać na próbkach wyciȩtych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 

próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w 

warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Zaleca siȩ badać mrozoodporność na próbkach wyciȩtych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partiȩ betonu 



 

może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza siȩ, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu 

oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie 

wiȩkszej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 

Dopuszcza siȩ badanie wodoszczelności na próbkach wyciȩtych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub 

inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 

6.7.Tolerancja wykonania 

Wymagania ogólne 

Rozróżnia siȩ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasȩ tolerancji N2 zaleca siȩ w przypadku 

wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 

konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 

Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie, 

łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i 

poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających siȩ z osiami ścian lub słupów. 

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różno-imienne w stosunku do 

układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania 

korygujące. 

System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjȩtą osnową geodezyjną 

stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami 

PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Płyty 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być wiȩksze niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu H| stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie 

powinno być wiȩksze niż: 

± 20 mm przy H< < 20 m, 

± 0,5 (H+20) przy 20 m < H, < 1 00 m, 

± 0,2 (Hi+200) przy H, > 1 00 m. 

Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno być wiȩksze niż: 

± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 

płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być wiȩksze niż: 

± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być wiȩksze niż: 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiȩć i połączeń prȩtów nie powinno być wiȩksze niż: 



 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Powierzchnie i krawędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

wiȩksze niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1, 

5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być wiȩksze niż: 

15 mm przy klasie tolerancji N1, 

10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być wiȩksze niż: 

5 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być 

wiȩksze niż: 

6 mm przy klasie tolerancji N1, 

4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 

płaszczyźnie nie powinno być wiȩksze niż: 

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawȩdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być wiȩksze niż: 

4 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2 

6.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora nadzoru. 

6.9. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 

-  inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

6.10. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa siȩ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 

robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.2.Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje 

siȩ ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca siȩ rowków, skosów o przekroju równym 

lub mniejszym od 6 cm . Deskowanie obmierza siȩ w m2 ich powierzchni. 

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych robót należy przyjmować na podstawie KNR. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.2.Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzglȩdnia: 

• zakup i dostarczenie niezbȩdnych czynników produkcji, 

• wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

• oczyszczenie deskowania, 

• przygotowanie i transport mieszanki, 

• ułożenie mieszanki betonowej z zagȩszczeniem i pielȩgnacją, 

• wykonanie przerw dylatacyjnych, 

•  wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 



 

potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

• rozbiórkȩ deskowań, rusztowań i pomostów, 

• oczyszczenie stanowiska pracy i usuniȩcie, bȩdących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 

• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.2.Normy 

PN-B-01801 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01 

Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 

PN-B-01100 

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1 

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

PN-B-04320 

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 

PN-EN 480-1 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 

PN-EN 480-4 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody wydzielającej siȩ samoczynnie z 

mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

PN-EN 480-6 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 

PN-EN 480-8 

Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 

PN-EN 480-10 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w 

wodzie. 

PN-EN 480-12 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 

alkaliów w domieszkach. 

PN-B-06250 

Beton zwykły. 

PN-B-06251 

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06261 

Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiȩkowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-B-06262 

Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 

pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-14501 

Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-06712 

Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00 

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-06714/10 



 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

PN-B-06714/12 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714/13 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-EN 933-1 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu 

PN-EN 1097-6 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gȩstości ziaren i nasiąkliwości 

PN-B-06714/34 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-B-32250 

Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-04500 

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-C-04541 

Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji 

rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych 

PN-C-04554/02 

Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mval/dm metodą wersenianową 

PN-C-04566/02 

Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych 

metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtȩciobenzoesowym. 

PN-C-04566/03 

Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych 

metodą tiomerkuryme-tryczną. 

PN-C-04600/00 

Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego 

użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną. 

PN-C-04628/02 

Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi 

nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 

PN-D-96000 

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-96002 

Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-95017 

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

PN-B-03163-1 

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

PN-B-03163-2 

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

PN-B-03163-3 

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 

 
9.3.Inne 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

• 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

• 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych



 

ROBOTY ZBROJARSKIE 

KOD CPV 45 26310-7 
 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia 

betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa 

inżynieryjnego. 

1.1. Zakres robót obejmuje 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynków 

oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 

Niniejszy zakres robót zbrojarskich ma zastosowanie do robót zbrojarskich ujȩtych w dokumentacji projektowej tj : 

• przygotowaniem prȩtów zbrojenia, 

• montaż zbrojenia w deskowaniu 

• kontrola złącz i połączeń 

• kontrolą jakości robót gotowych prefabrykatów oraz po montażu w deskowaniu, 

• kontrola i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, płyt stropowych oraz konstrukcje związane ze 

wzmocnieniem ścian konstrukcyjnych. 

1.2. Określenia podstawowe 

Zbrojenie niesprȩżajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprȩżeń w sposób czynny. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prȩtami wiotkimi w obiektach budowlanych objȩtych zakresem kontraktu 

stosuje siȩ stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: 

AIII, gatunku RB500 oraz stal klasy A I, gatunku St3SX-b. 

2.2 Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Prȩty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500 wg normy PN-H-84023/06 o nastȩpujących parametrach: 

• średnica prȩta w mm 6-32 

• granica plastyczności Re (min) w MPa 500 

• wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 500 

• wytrzymałość charakterystyczna w MPa 500 

• wytrzymałość obliczeniowa w MPa 425 

• wydłużenie (min) w % 20 

• zginanie do kąta 60° brak pȩkniȩć i rys w złączu. 

Prȩty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastȩpujących parametrach: 

- średnica prȩta w mm 5,5-40 

- granica plastyczności Re (min) w MPa 240 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

- wytrzymałość obliczeniowa 200 

-  wydłużenie (min) w % 24 



 

- zginanie do kąta 180° brak pȩkniȩć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prȩtów powinna być bez pȩkniȩć, pȩcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prȩtów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pȩkniȩcia widoczne gołym 

okiem. 

2.3 Wymagania przy odbiorze 

Prȩty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prȩtów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

• nazwa wytwórcy, 

• oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

• masa partii, 

• rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prȩtów lub krȩgu prȩtów (po dwie do każdej 

wiązki) muszą znajdować siȩ nastȩpujące informacje: 

• znak wytwórcy, 

• średnica nominalna, 

• znak stali, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

2.4 Drut montażowy 

Do montażu prȩtów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

3. TRANSPORT 

Prȩty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający unikniȩcie 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzglȩdniający 

wszystkie warunki, w jakich bȩdą wykonywane roboty zbrojarskie. 

4.2 Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Czyszczenie prętów 

Prȩty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

Prȩty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 

preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą siȩ rdzą i zabłoconą oczyszcza siȩ szczotkami drucianymi rȩcznie lub mechanicznie bądź też 

przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prȩtów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Prȩty oblodzone odmraża siȩ strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Prostowanie prętów 

Dopuszcza siȩ prostowanie prȩtów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 

odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie prętów zbrojeniowych 

Ciȩcie prȩtów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym 

celu planu ciȩcia. Ciȩcia przeprowadza siȩ przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza siȩ również ciȩcie 

palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S- 

10042. Minimalna odległość od krzywizny prȩta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinȩ, wynosi 10d dla 

stali A-III i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie można wykonywać odgiȩcia prȩtów o średnicy d < 12 

mm. Prȩty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagiȩć i załamań elementów konstrukcji, w których zagiȩciu ulegają jednocześnie wszystkie prȩty 



 

zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicȩ zagiȩcia równą co najmniej 20d. 

Wewnȩtrzna średnica odgiȩcia strzemion i prȩtów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy 

odbiorze haków i odgiȩć prȩtów należy zwrócić szczególną uwagȩ na ich zewnȩtrzną stronȩ. Niedopuszczalne są 

tam pȩkniȩcia powstałe podczas wyginania. 

4.3 Montaż zbrojenia 

Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 

zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prȩtów wzglȩdem siebie i wzglȩdem deskowania nie może ulec zmianie. W 

konstrukcjȩ można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej siȩ rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 

zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnȩtrznej w świetle prȩtów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 

wynosić co najmniej: 

- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,05 m - dla prȩtów głównych lekkich podpór i pali, 

- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 

jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Montowanie zbrojenia 

Prȩty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prȩtów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 

wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa siȩ do łączenia prȩtów o średnicy do 12 m, przy średnicach 

wiȩkszych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prȩtów narożnych ze strzemionami, a 

pozostałych prȩtów - na przemian. 

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

5.1 Podstawa odbioru robót zbrojarskich 

1. Podstawȩ dla odbioru robót zbrojarskich powinny stanowić nastȩpujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowȩ przez producentów, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były odnotowywane 

w dzienniku robót, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie zalecił Inspektor nadzoru, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

5.2 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 

podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowȩ należy przeprowadzić nastȩpujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998, 

- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego krȩgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 

krȩgu. 

Jakość prȩtów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciȩcia, giȩcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 

Usytuowanie prȩtów: 



 

- otulenie wkładek według projektu zwiȩkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje siȩ zmniejszenia grubości 

otuliny, 

- rozstaw prȩtów w świetle: 10 mm, 

- odstȩp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

- długość prȩta miȩdzy odgiȩciami: ±10 mm, 

- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 

poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują nastȩpujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym prȩcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym prȩcie, 

- różnica w rozstawie miȩdzy prȩtami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

5.4 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 

potwierdzone przez niego dokumenty. 

5.5 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa siȩ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczȩcie betonowania 

elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

- zgodności z dokumentacją projektową liczby prȩtów w poszczególnych przekrojach, 

- rozstawu strzemion, 

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prȩtów, 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje siȩ teoretyczną ilość (kg) zmontowanego 

uzbrojenia, tj. łączną długość prȩtów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masȩ jednostkową 

(kg/m). Nie dolicza siȩ stali użytej na zakłady przy łączeniu prȩtów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego. Nie uwzglȩdnia siȩ też zwiȩkszonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcȩ prȩtów 

o średnicach wiȩkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1 Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- zapewnienie niezbȩdnych czynników produkcji, 

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiȩcie, przycinanie prȩtów stalowych, 

- łączenie prȩtów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą 

ST, 

- wykonanie badań i pomiarów, 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usuniȩcie ich poza teren 

budowy. 



 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy 

PN-ISO 6935-1:1998 

Stal do zbrojenia betonu. Prȩty gładkie. 

IDT-ISO 6935-1:1991 

Stal do zbrojenia betonu. Prȩty gładkie. 

PN-ISO 6935-1/AK:1998 

Stal do zbrojenia betonu. Prȩty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

PN-ISO 6935-2:1998 

Stal do zbrojenia betonu 

IDT-ISO 6935-2:1991 

Prȩty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/AK:1998 

Stal do zbrojenia betonu. Prȩty żebrowane. Dodatkowe 

Poprawki PN-ISO 69S5-2/ 

/AK:1998/Ap1:1999 

wymagania 

PN82/H-93215 

Poprawki: 1. Bl 4/91 póz. 27 2. 

3 Bl 8/92 póz. 38 

Zmiany  1. Bl 4/84 póz. 17 

Walcówka i prȩty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-S-10042 

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprȩżone. Projektowanie. 

PN-B-06251 

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 

Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 



 

ROBOTY MURARSKIE 

KOD CPV 45 26 25 00-6 
 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych. Konstrukcje te mogą być wykonywane z ceramiki 

budowlanej lub drobnowymiarowych elementów z betonu kruszywowego lub betonów lekkich oraz ścian murowanych z 

bloków wapienno-piaskowych silikatowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie 

budynku . Spoiwem są zaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementowe, cementowe, specjalne. 

1.1. Zakres stosowania 

Warunki podane w ST dotyczą konstrukcji murowych i murowanych fragmentów budynków, wznoszenie ścian i ścianek 

działowych wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie przemysłowym, eksploatowanych w warunkach 

nie narażonych na destrukcyjne działanie środowiska. 

Podane warunki techniczne nie dotyczą konstrukcji "murowanych kanałów i studzienek wodociągowo-kanalizacyjnych, 

zbiorników wodnych, pieców przemysłowych itp. konstrukcji, które wymagają stosowania materiałów i technologii 

murowania odbiegających od przyjȩtych w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym. 

Niniejsza specyfikacja bȩdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pk.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian murowanych z bloków wapienno piaskowych silikatowych 

przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 

wykończeniem robót murowych, wykonywanych na miejscu. 

Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do wszystkich robót murarskich t.j 

B.1.01.00 Ścianki z pustaków silikatowych 

B.1.02.00 Nadproża 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem wykonawczym, pozostałymi 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstȩpstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

Inspektora nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Zaprawy cementowo-wapienne 

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

aktualnych normach państwowych . 

Zaprawȩ cementowo-wapienną należy przygotować w ten sposób, że do zarobionego wodą ciasta wapiennego wsypuje siȩ 

uprzednio przygotowaną mieszankȩ cementu i piasku., nastȩpnie przerabia siȩ aż do uzyskania jednolitej zaprawy. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie. 

Zaprawȩ należy przygotować, w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześni po jej przygotowaniu; 

poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu : 

a) zaprawa wapienna — 8 godzin, 

b) zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny, 

c) zaprawa cementowa — 2 godziny, 

d) zaprawa cementowo-gliniana — 2 godziny, 

e) zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny, 

f) zaprawa gipsowa — bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut. 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Stosowanie 

kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, żużli itp. dopuszcza siȩ, jeżeli jego przydatność 

bȩdzie potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obo- 

wiązującą normą państwową. 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodȩ zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda 

odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych . Niedozwolone jest 

użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, 

glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie odpowiadających warunkom wymienionych w 

normie państwowej. 



 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 

od chwili zużycia zaprawy nie bȩdzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o 

wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne. 

Dopuszcza siȩ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom 

obowiązujących norm i instrukcji. 

Skład objȩtościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju 

cementu i wapna. 

Marki i konsystencjȩ zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia zaprawy. 

 
Orientacyjny stosunek objȩtościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

Orientacyjny stosunek objȩtościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

 
2.2. Zaprawy budowlane cementowe 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz 

cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich 

powinno być uzasadnione technicznie. 

Do zapraw cementowych mogą być stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w 

ciągu 7 dni :od chwili zużycia zaprawy nie bȩdzie niższa niż : 5C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej 

lub o wymaganym zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały lub dodawać do zapraw odpowiednie 

barwniki mineralne. 

Dopuszcza siȩ stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub uszczelniających i 

przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków 

powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

przez ITB. 

Skład objȩtościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki 

cementu. 

 
2.3. Cegła budowlana pełna kl.150 

Cegła budowlana pełna powinna bez otworów lub z otworami prostopadłymi do płaszczyzny układania 

cegieł w murze. Całkowita powierzchnia otworów – do 10 % powierzchni cegły. Każda cegła powinna 

być cechowana znakiem wytwórni. W niniejszym opracowaniu przyjȩto cegłȩ ceramiczną pełną 

 klasy 15. Cegła przy uderzeniu młotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydać dźwiȩk czysty 

/metaliczny/, a nie stłumiony. Odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z 

wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła siȩ na kawałki. Może natomiast wystąpić pȩkniȩcie cegły lub 

jej wyszczerbienie. 

Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być wiȩksza niż: 

dla 15 sprawdzanych cegieł — 2 szt. 

dla 25 sprawdzanych cegieł — 3 szt. 

dla 40 sprawdzanych cegieł — 5 szt. 

Cegła rozbiórkowa powinna odpowiadać pod wzglȩdem klasy tym samym warunkom co cegła nowa. 



 

Cegłȩ rozbiórkową należy sprowadzać na budowȩ po uprzednim odgrzybieniu, jeżeli zostało ono 

stwierdzone. 

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pȩkniȩtych całkowicie lub z jednym pȩkniȩciem przechodzącym 

przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać: 

a) dla cegły klasy 5 — 15% cegieł badanych, 

b) dla cegły klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegieł badanych. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie nastȩpujące badania: 

a)  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

b) przeprowadzenie próby doraźnej przez oglȩdziny, opukiwanie i mierzenie: 

— wymiarów i kształtu cegły, 

— liczby szczerb i pȩkniȩć, 

— odporności na uderzenia, 

— przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbȩ doraźną lub jeżeli cegła ma być 

przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie 

co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje siȩ wykonanie tynków, powinna być zbadana na 

obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić 

wykwity i naloty. Dopuszcza siȩ wystȩpowania nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki 

za pomocą ostrego narzȩdzia. 

W zależności od klas, cegłȩ należy używać do robót murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w PN 

–68/B-12001 

Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22%, klasy 10 — nie 

wyższa niż 24%, a klasy 7,5 i 5 nie określa siȩ. Do ścian zewnȩtrznych zaleca siȩ stosować cegłȩ o 

nasiąkliwości nie Wiȩkszej niż 16%. 

Wymiary i dopuszczalne odchyłki : 

• długość 250 mm +/- 6 mm 

• szerokość 120 mm +/- 4 mm 

• grubość 65 mm +/- 3 mm 

Masa 4,0-4,5 kg. 

Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pȩkniȩtych do 10% ilości cegieł badanych 

Nasiąkliwość nie powinna być wiȩksza od 16%. 

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 

rozpadła siȩ na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pȩkniȩcie. Ilość cegieł nie 

spełniających powyższego wymagania nie powinna być wiȩksza niż: 

2 na 15 sprawdzanych cegieł 

3 na 25 sprawdzanych cegieł 

5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.4. Ściany projektowane 

 
Bloki systemu silikatowych 

Elementy murowe systemu z bloczków silikatowych mają szerokość dostosowaną do grubości muru. 

Produkowane są one w wersji podstawowej (drążonej) oraz w wersji E-S (pełnej). Bloki podstawowe 

produkowane są w klasach wytrzymałości 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa. 

Dodatkowym elementem systemu są bloki połówkowe w grubościach 18 i 24 cm. 

 
Elementy uzupełniające system bloczków silikatowych 

Do elementów uzupełniających system bloczków silikatowych należą: 

• bloki wyrównawcze. Projektowanie wysokości ścian w module 10 cm. Murowanie pierwszej warstwy 

muru na zaprawie zwykłej. 

• blok pomocniczy. Murowanie narożników budynków wznoszonych bez konieczności docinania 



 

bloków. 

• blok wentylacyjny. Konstruowanie pionów wentylacyjnych. 

• kształtki nadprożowe systemowe. Tracony szalunek do konstruowania nadproży nad otworami. 

 

 
1.6 Nadproże L-19 

Nadproża produkowane są w wymiarach od 120 do 270 cm (skokowo co 30 cm); waga: 40, 50, 60, 70, 80, 90 

kg. 

Belki nadprożowe mogą być stosowane w budownictwie ogólnym i przemysłowym. Służą do konstruowania 

nadproży nad otworami okiennymi i drzwiowymi. 

Rozróżniamy trzy typy belek nadprożowych L-19: 

N - do ścian nośnych obciążonych stropami, 

S - do ścian nośnych nie obciążonych stropami, 

D - do ścian działowych. 

Ocieplenie nadproża od zewnątrz oraz wewnątrz płytami styropianu min. gr. 20 mm. 

Wypełnienie od wewnątrz dachówką lub przyciȩtą podłużnie cegłą dziurawką. 

 
Układ belek w nadprożu nad otworami w ścianach wewnętrznych. 

Nad otworami w ścianach wewnȩtrznych belki skrajne układa siȩ dolną półką do środka ściany, w celu 

otrzymania równej płaszczyzny ściany i unikniȩcia dodatkowego oblicowania. W ścianach grubszych od 19 

cm pozostałe belki zestawia siȩ parami, środkami do siebie. 

 
MONTAŻ NADPROŻY 

Nadproża montuje siȩ równocześnie ze wznoszeniem murów, w odmienny sposób dla ścian zewnȩtrznych i 

wewnȩtrznych. 

W ŚCIANACH ZEWNETRZNYCH OBCIĄŻONYCH STROPAMI. 

Na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach ściany układa siȩ poszczególne belki odpowiednie dla 

otworu okiennego. Belki układa siȩ na oporach na warstwie zaprawy cementowej. Układanie belek 

rozpoczyna siȩ od skrajnej zewnȩtrzne i posuwamy siȩ w kierunku budynku. 

Wewnȩtrzne oblicowanie belek powinno być wykonane dachówką za zaprawie cementowo-wapiennej. 

Nastȩpnie nadproża wypełnia siȩ betonem klasy B20. 

1.8 Zaprawy murarskie 

Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych silikatowych wykonuje siȩ z użyciem zapraw do cienkich 

spoin. W szczególnych przypadkach do murowania ścian z bloków silikatowych stosuje siȩ zaprawy zwykłe: 

Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z bloków wyrównawczych 

lub podstawowych. 

Murowanie ściany piwnicznej. 

1.9. Zaprawy cienkospoinowe 

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyższonej retencyjności wody. Zaprawa ma średnią 

wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 MPa. Produkowana jest również zaprawa w wersji zimowej. Pozwala 

ona na prowadzenie robót murarskich już od temperatury 00C. Proces wiązania zaprawy przebiega bez 

zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. 

1.10. Zaprawy zwykłe 

Do grupy zapraw zwykłych zalicza siȩ zaprawȩ cementowo-wapienną oraz zaprawȩ cementową. Z zapraw 

cementowych zaleca siȩ stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca siȩ stosowanie 

zaprawy klasy M5. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca przystȩpując do murowania ścianek i zamurowywania otworów, powinien wykazać siȩ 

możliwością korzystania z elektronarzȩdzi, drobnego sprzȩtu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do 

zapraw, wciągarka elektryczna lub rȩczna, inwentaryzowane kobyłki murarskie, warstwo-pion/. 

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca siȩ stosować podane niżej 

narzȩdzia i akcesoria: 

• Gilotyna - do przycinania bloków do żądanego wymiaru, 



 

• Piła stołowa – do ciȩcia bloków sposobem mechanicznym, 

• Dozowniki do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24 lub 18 

cm, 

• Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24, 18, 15, 12 

lub 8 cm, 

• Kotwa do murów szczelinowych – do łączenia warstwy konstrukcyjnej z warstwą elewacyjną, 

• Łącznik do ścian – do łączenia ścian wykonanych w systemie (narożniki ścian, ściany zewnȩtrzne 

ze ścianami działowymi) 

 
4. TRANSPORT 

Do transportu pionowego materiałów murarskich przewidziano żurawie okienne i wciągarki elektryczne lub 

rȩczne. Jako środki transportu poziomego używać należy taczek stalowych i dwukołowych wózków – japonek. 

Bloki dostarczane są na budowȩ transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w foliȩ. Palety mogą 

być ustawiane nie wiȩcej niż w trzech warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. 

Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący 

siȩ na budowie. W transporcie wewnȩtrznym palet pomocny jest wózek rȩczny. Palety należy umieszczać 

najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostȩp do poszczególnych rodzajów 

wyrobów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Układanie warstwy główkowej. 

Technika układania warstwy główkowej wygląda nastȩpująco. Po rozścieleniu zaprawy na murze w 

sposób opisany wyżej, murarz układa na niej cegłȩ nieco ukośnie w stosunku do cegły uprzednio 

ułożonej w odległości około 6 cm od niej. Nastȩpnie ruchem posuwisto-zygzakowatym dosuwa je do 

ułożonej już cegły zgarniając przy tym czȩść zaprawy, która wypełnia spoinȩ poprzeczną. Mniej 

kwalifikowany murarz chwyta przy wykonywaniu tej czynności cegłȩ jedną rȩką, a drugą pomaga 

dosunąć ją na właściwe miejsce. Doświadczeni murarze potrafią układać sprawnie jednocześnie dwie 

cegły wykonując tȩ samą czynność obydwiema rȩkami. 

Murowanie na wycisk prowadzi siȩ w zasadzie układając cegły od strony lewej ku prawej. Można jednak 

prowadzić murowanie w kierunku odwrotnym. 

Przy kierunku układania z lewej ku prawej murarz chwyta cegłȩ w prawą dłoń, przy kierunku odwrotnym 

— w lewą dłoń. 

 
5.2. Układanie warstwy wozówkowej. 

W warstwie tej zewnȩtrzne rzȩdy cegieł układa siȩ podobnie jak w warstwie główkowej. Folȩ wypełnia 

siȩ plastyczną zaprawą o grubości warstwy ok.2,5 cm, po czym zatapia siȩ w niej cegły nie stosując już 

dodatkowego zalewania spoin rozrzedzoną zaprawą. Konsystencja zaprawy powinna być tak dobrana, 

aby zaprawa pod naciskiem cegły wypełniała należycie wszystkie spoiny pionowe, czego sprawdzianem 

bȩdzie wystȩpowanie zaprawy ponad powierzchniȩ cegły. 

5.3. Spoiny w murach ceglanych 

W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową 

spoiny: 

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15 mm, a minimalna — 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnȩtrznych licach na głȩbokość 5—10 mm (murowanie na tzw. puste 

spoiny). 

5.4. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyższej kondygnacji, nie 

powinna być wiȩksza niż 15% całkowitej liczby cegieł. 

Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie równej co 

najmniej 50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin: 



 

a) w ścianach najwyższej kondygnacji, 

b) w murach podokiennych, 

c) w murach przeciwpożarowych, 

d) na poddaszu, pod warunkiem żeby naprȩżenie we wszystkich tych przypadkach było mniejsze od 2/3 

naprȩżenia dopuszczalnego według normy PN-87/B-03002. 3. 

W filarach i słupach niedopuszczalne jest zastȩpowanie całych cegieł połówkami. Stosowanie cegieł 

połówkowych i mniejszych może być dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidłowego 

wiązania. 

5.5. Stosowanie w murach cegieł uzyskanych z budowli rozebranych 

Cegły całkowite i ułamkowe powinny być oczyszczone z zaprawy, lecz powierzchnie ich mogą wykazywać 

ślady zaprawy, cementu lub wapna. Cegły zanieczyszczone sadzą mogą być użyte tylko do murów 

nietynkowanych i takich, gdzie wygląd powierzchni nie odgrywa roli, a wiȩc do murów fundamentowych, 

piwnicznych, poddasza nieużytkowego itp. 

Mury z cegieł odzyskowych, całkowitych i ułamkowych powinny być wykonywane na zaprawie co najmniej 

cementowo-wapiennej marki nie niższej niż 3. 

Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że 

każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

Połączenie murów stykających siȩ pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej siȩ 

wiȩcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzȩpią zazȩbione boczne. Dopuszcza siȩ stosowanie połączenia 

za pomocą płaskowników wpuszczonych w spoiny obu murów. 

5.6. Szybkość normalnego wznoszenia murów 

Szybkość normalnego wznoszenia murów powinna być taka, aby najkrótszy okres od rozpoczȩcia muru 

nastȩpnej kondygnacji odpowiadał wymaganiom podanym w tabl. 5 

Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów podanych w tabl. 9-24 nie powinna być 

niższa od +10°C. W przypadku temperatury niższej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydłużeniu. 

5.7. Opieranie i omurowywanie belek 

Prefabrykowane belki nadprożowe należy opierać na murach z cegły, za pomocą poduszek betonowych. 

Końce belek powinny być omurowane cegłą ułożoną na zaprawie cementowej. 

5.8. Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach 

Przy osadzaniu podokienników wewnȩtrznych o małym wysiȩgu należy wykuć w ościeżach niewielkie 

bruzdy, nastȩpnie wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczania, a 

nastȩpnie osadzić podokiennik. 

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach należy 

wykonywać na zaprawie cementowej marki co najmniej 5. 

5.9. Murowanie z bloczków wapienno piaskowych 

silikatowych Uwagi ogólne 

Prace murarskie z bloków powinny być wykonywane przez brygady składające siȩ z trzech osób, z których 

pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawȩ, druga układa i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza 

bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada piȩcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na 

różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje siȩ transportem, przycinaniem bloków i przygotowywaniem 

zaprawy. Na dużych budowach dużym ułatwieniem jest zastosowanie stołowej piły do ciȩcia bloków. W takim 

przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich. 

Zaprawa dostarczana jest na budowȩ w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby przygotować 

zaprawȩ do użytku zawartość worka wsypuje siȩ do pojemnika z wodą, w proporcjach podanych na 

opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. W 

przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 C należy postȩpować zgodnie z 

zaleceniami podanymi w podrozdziale 4.9 poniżej. 

 
Pierwsza warstwa muru 

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje siȩ najwyższy 

narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być wiȩksza niż 30 mm. W 

przypadku wystȩpowania wiȩkszych różnic podłoże musi zostać wyrównane. Bloki pierwszej warstwy muruje 

siȩ na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadły pod własnym ciȩżarem. 

Murowanie rozpoczyna siȩ od ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwȩ 



 

muruje siȩ z bloków podstawowych lub z bloków wyrównawczych o szerokości dobranej do szerokości ściany. 

Długość ścian czȩsto nie jest wielokrotnością długości bloków. W asortymencie znajdują siȩ bloki połówkowe, 

dziȩki którym nie ma potrzeby docinania bloków w połowie. Jeżeli jednak długość ściany wymusza 

zastosowanie bloków o innej długości zachodzi konieczność dociȩcia bloków na budowie. Na dużych 

budowach do ciȩcia stosuje siȩ piły stołowe oraz gilotyny. Bloki poziomuje siȩ do bloku ustawionego w 

najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków kontroluje siȩ przy pomocy poziomnicy i 

ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w narożnikach budynku rozciąga siȩ miȩdzy 

nimi sznur murarski i uzupełnia warstwȩ. Podczas wmurowywania bloku przyciȩtego, zaprawȩ nanosi siȩ 

również na dociȩte czoło bloku, które bȩdzie dostawione do wmurowanego wcześniej. Do układania kolejnych 

warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia 

pierwszej warstwy. 

Kolejne warstwy muru układa siȩ analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. 

Ustawia siȩ bloki narożne, rozciąga pomiȩdzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwȩ blokami. Nie jest 

wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. ich „wyciąganie”, lecz systematyczne murowanie 

kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. 

Zaprawȩ nakłada siȩ na powierzchniȩ bloków za pomocą dozownika lub kielni o szerokości równej szerokości 

bloków. Zastosowanie narzȩdzi daje gwarancjȩ wykonania spoiny o jednakowej grubości na każdej warstwie 

muru. Jednorazowo nakłada siȩ warstwȩ zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej 

wysychaniu. 

Mury wznoszone w systemie pióro-wpust wykonuje siȩ bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. Wystȩpują 

jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą 

siȩ z sobą: 

• naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy siȩ z powierzchnią boczną bloku, 

• spoiny bloków przyciȩtych z długości dla wypełnienia ściany. 

W murach, gdzie wykorzystuje siȩ wewnȩtrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać siȩ dokładnie 

w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych 

powierzchniach bloków. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy 

układaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą 

mijać siȩ o co najmniej 80 mm. 

Ściany fundamentowe i piwniczne 

Ściany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych i piwniczne w budynkach podpiwniczonych mogą 

być wykonywane z bloków pod warunkiem wypełniania spoin pionowych zaprawą oraz stosowania 

zabezpieczeń wodochronnych powierzchni stykających siȩ z gruntem. Zaleca siȩ w tym przypadku 

stosowanie bloków pełnych. 

Sposób murowania ścian fundamentowych i piwnicznych jest analogiczny jak ścian nadziemia. 

Zabezpieczenia wodochronne ścian fundamentowych i piwnicznych należy wykonywać z materiałów dobrej 

jakości odpowiadających wymaganiom Polskich Norm i Aprobat Technicznych. Do zasypania ścian 

piwnicznych przystȩpuje siȩ nie wcześniej niż po wykonaniu stropu nad piwnicami, a gdy poziom terenu 

znajduje siȩ powyżej połowy wysokości ścian piwnic – po wykonaniu stanu surowego budynku parterowego 

lub stropu nad parterem w budynkach wyższych. 

Murowanie w warunkach zimowych 

Ściany z bloków można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +5C, po spełnieniu 

dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzjȩ o podjȩciu prac może podjąć kierownik budowy lub inspektor 

nadzoru, którzy są w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za 

wydaną decyzjȩ o rozpoczȩciu murowania. Bloki używane do murowania w warunkach zimowych nie mogą być 

pokryte szronem ani przemarzniȩte. 

Do murowania w tych warunkach stosuje siȩ zimową wersjȩ zaprawy do cienkich spoin. Pozwala ona na 

prowadzenie robót w warunkach „lekkiej” zimy, przy temperaturach spadających okresowo poniżej zera. Proces 

wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. Dokładny zakres 

zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed 

przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. 

Sprawdzenia tego dokonuje siȩ przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w blok wierzchniej warstwy 

muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie można kontynuować. 

Kanały elektryczne 



 

Bloki są przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz ścian. W jednakowym rozstawie 16,6 

cm wewnątrz bloków umieszczone są otwory o średnicy Ø4 cm. Na powierzchniach bocznych bloków przebieg 

kanałów zamarkowany jest za pomocą lekko wypukłych znaczników. 

Aby ścianȩ wykonaną z bloków można było wykorzystać do prowadzenia instalacji należy przestrzegać zaleceń: 

• ścianȩ z bloków należy tak murować aby spoiny pionowe w każdej kolejnej warstwie mijały siȩ 

dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na 

bocznych 

• powierzchniach bloków. Podczas murowania należy dokładnie zgrywać ze sobą znaczniki w każdej 

nowo położonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej. 

• nie należy dopuszczać do wpadania zaprawy do otworów kanałów elektrycznych. Z tego powodu ściany, 

w których wykorzystujemy kanały elektryczne należy murować wyłącznie na zaprawach do cienkich 

spoin z wykorzystaniem dozowników zapraw. Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczają w 

znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otworów, gdyż wewnątrz skrzynki dozownika umieszczona jest 

listwa o trójkątnym która w trakcie nakładania zaprawy przykrywa dokładnie te otwory, zapobiegając ich 

zatkaniu spływającą zaprawą. 

 
Ściany wznoszone według powyższych zaleceń są przygotowane do prowadzenia instalacji elektrycznych w 

pionowych kanałach. Prace instalacyjne należy przeprowadzać w momencie wymurowania ostatniej warstwy 

muru, przed oparciem stropów i zalaniem wieńca. W tym celu w ścianie, w miejscach przewidzianych w projekcie 

instalacji elektrycznych wierci siȩ otwory pod puszki, gniazda wtykowe, załączniki. Otwory wykonuje siȩ za 

pomocą wiertnic mechanicznych na głȩbokość zależną od grubości ściany. Głȩbokość wiercenia wynika z 

konieczności dowiercenia siȩ do wewnȩtrznego kanału elektrycznego. Minimalne głȩbokości wiercenia dla ścian 

wykonanych z bloków: 

• gr. 24 cm - 110 mm, 

• gr. 18 cm - 80 mm, 

• gr. 15 cm - 65 mm, 

• gr. 12 cm - 50 mm, 

• gr. 8 cm - 30 mm. 

Przewody elektryczne wprowadzania siȩ do ściany od góry, spuszczając w kanał elektryczny w osłonie z giȩtkich 

rurek polipropylenowych (w tzw. „peszlu”). 

 
5.10. Murowanie z bloczków gazobetonowych 

Ułożenie pierwszej warstwy bloczków (łączonych na pióro i wpust) ma zasadniczy wpływ na prawidłowość 

wykonania całego budynku. Pierwszą warstwȩ elementów należy murować na zaprawie cementowo- 

wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposób, by bloczki zachowały stabilność (warstwa zaprawy nie powinna 

przekraczać 1 cm). 

Prawidłowość ułożenia bloczków w narożach budynku oraz wzdłuż ścian należy sprawdzić za pomocą 

poziomicy oraz rozpiȩtych linek murarskich. Nierówności ułożenia poszczególnych elementów należy 

korygować przy pomocy gumowego młotka. 

Wierzchnią płaszczyznȩ warstwy bloczków należy wyrównać specjalną pacą wyrównawczą, a nastȩpnie 

dokładnie oczyścić szczotką z wszelkich drobin i pozostałości po szlifowaniu. 

Bloczki wyposażone w pióro i wpust najlepiej jest murować na specjalną zaprawȩ (do cienkich spoin). 

Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza pracȩ murarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania 

ścian. 

Na oczyszczoną powierzchniȩ należy nanieść warstwȩ zaprawy klejowej o grubości 1 - 3 mm. Równomierne 

ułożenie zaprawy ułatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zȩbatej krawȩdzi (wielkość zȩbów 4 - 5 

mm). Powierzchni bloczków nie należy zwilżać wodą. 

Zaprawȩ można nałożyć na odległości kilku metrów. Jednak długość nakładanej zaprawy należy dostosować 

do warunków atmosferycznych. 

Przy murowaniu ścian z bloczków "na pióro i wpust", zaprawȩ klejową rozprowadza siȩ tylko na poziomych 

spoinach, spoiny pionowe pozostają nie klejone. Układany bloczek należy starannie dosunąć do wyżłobionej 

ścianki bloczka poprzedniego i docisnąć do spoiny poziomej, ostukując go gumowym młotkiem. 

 
Ściany działowe 



 

Przy połączeniach ściany zewnȩtrznej z wewnȩtrzną, zwłaszcza jeśli jest to ściana konstrukcyjna z innego 

materiału można zastosować połączenie na styk z zastosowaniem kotew stalowych z płaskowników. 

Ścianȩ wewnȩtrzną można połączyć z zewnȩtrzną przez wprowadzenie do przegrody zewnȩtrznej bloczków 

ściany wewnȩtrznej na głȩbokość około 150 mm. 

Przed rozpoczȩciem prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich narożnikach budynku. W tym 

celu wskazane jest rozmieszczenie łat, które pozwolą na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych 

nam poziomów. 

 
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa. 

Bȩdzie chronić mury przed wciąganiem wilgoci. Układa siȩ ją na stropie pod pierwszą warstwą pustaków 

gazobetonowych.. Najwygodniej wykonać izolacjȩ papy termozgrzewalnej, układanej pasami łączonymi na 

co najmniej 10-centymetrowy zakład. 

 
Pogoda na murowanie. 

Podczas murowania przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej temperatura otoczenia nie może być niższa niż 

+5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje siȩ tylko do zapraw tradycyjnych 

 
Przygotowanie zaprawy. 

Do murowanie zewnȩtrznych ścian jednowarstwowych zalecane jest użycie zaprawy ciepłochronnej cem- 

wap. M 8 Zastosowanie jej poprawia izolacyjność cieplną muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodność 

termiczną przegrody. Użycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje również ewentualne skutki błȩdów 

wykonawczych. 

Można przygotowywać ją w betoniarce lub za pomocą rȩcznego wolnoobrotowego mieszadła, trzymając siȩ 

zaleceń podanych na opakowaniu. Do ścian zewnȩtrznych warstwowych z dodatkową warstwą ocieplenia 

oraz do wszystkich ścian wewnȩtrznych należy stosować zwykłe zaprawy murarskie. Ważne jest, by 

zaprawa miała odpowiednią konsystencjȩ. Zbyt płynna bȩdzie ściekać w otwory pustaków, a zbyt gȩstą 

trudno bȩdzie rozprowadzić. Ziarna kruszywa nie mogą być zbyt duże i ostre, bo mogłyby uszkodzić izolacjȩ 

przeciwwilgociową. 

 
Poziomowanie podłoża. 

Podłoże pod pierwszą warstwȩ pustaków musi być równe. Trzeba je wypoziomować, aby uniknąć 

spotȩgowania odchyleń podczas murowania. Można to zrobić przy użyciu poziomicy wȩżowej albo za 

pomocą niwelatora. 

 
Przygotowanie bloczków. 

Istotne jest, aby przed rozpoczȩciem murowania zwilżyć bloczki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu 

oddawaniu wody przez zaprawȩ. Odpowiednia ilość wody niezbȩdna jest do prawidłowego wiązania 

zaprawy murarskiej i do tego, by po zakończeniu procesu wiązania miała ona odpowiednią wytrzymałość. 

Szczególnej staranności należy dołożyć w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas 

wskazane jest nawet zdjȩcie z palety folii ochronnej i polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku 

temperatur niższych dopuszczalne jest zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej siȩ z zaprawą. 

 
Pierwsza warstwa zaprawy. 

Przystȩpując do prac murarskich postȩpujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych 

formatów ceramicznych. Zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą wykonujemy z zaprawy 

murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. W przypadku murowania pustaków na 

fundamencie warstwȩ wyrównawczą układa siȩ na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub 

specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podłoża, zwilżeniu pustaków i przygotowaniu 

zaprawy można przystąpić do murowania. 

 
Zaczynamy murowanie. 

Murowanie ścian zewnȩtrznych rozpoczyna siȩ od narożników. Zależnie od rodzaju pustaków 

przeznaczonych na ściany jednowarstwowe, narożnik można wykonać tylko z podstawowych elementów 

pełnowymiarowych albo przy użyciu elementów uzupełniających: połówkowych i narożnikowych. Trzeba 



 

pamiȩtać o naniesieniu zaprawy na boczną powierzchniȩ bloczka przy zastosowaniu bloczków bez pióra. Po 

ułożeniu pustaków sprawdza siȩ poziom warstwy i lekko dobija bloczki gumowym młotkiem. 

 
Kolejne warstwy narożników 

W każdym narożniku najlepiej jest ułożyć minimum trzy warstwy bloczków zanim wypełni siȩ odcinki ścian 

pomiȩdzy nimi. Fachowo określa siȩ to „wyciąganiem narożników”. Bloczki w narożnikach muszą być 

ułożone naprzemiennie. Należy zadbać o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustaków we 

wszystkich narożnikach 

 
Sprawdzanie pionu 

Kontrolȩ pionowego wykonania muru powinno siȩ przeprowadzać przy użyciu poziomicy, po ułożeniu 

każdej kolejnej warstwy bloczków w narożniku. Kontrolȩ poziomego ułożenia bloczków pomiȩdzy 

narożnikami, umożliwi rozciągniȩcie sznurka murarskiego 

 
Łączenie poziome 

Budowanie w systemie „z piórem” nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomiȩdzy pustakami. 

Niezbȩdna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy używa siȩ wiȩc tylko do łączenia kolejnych warstw 

bloczków, nakładając ją kielnią murarską, koniecznie równomiernie, na całą górną powierzchniȩ już ułożonej 

warstwy elementów. Grubość warstwy zaprawy po wmurowaniu pustaków powinna wynosić 8 -15 mm, 

optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modułu wysokości (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) 

równego 250 mm. Za niepoprawne uważa siȩ rozkładanie zaprawy w postaci tzw. "placków". Rozkładanie 

zaprawy w postaci pasów wzdłuż krawȩdzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego 

sprawdzenia nośności muru z uwzglȩdnieniem rzeczywistej szerokości spoiny. Należy mieć jednak na 

wzglȩdzie, iż stosowanie tego sposobu układania zaprawy zmniejsza nośność muru nawet o ponad 50%. 

Uwaga! zaprawȩ należy układać na całej szerokości muru. 

Łączenie pionowe 

Bloczki kolejno wmurowywane w warstwȩ łączy siȩ ze sobą tylko na pióro i wpust. Ich boczne powierzchnie 

są tak wyprofilowane, że połączenie to zapewnia odpowiednią wytrzymałość i szczelność muru. Aby uniknąć 

zrolowania siȩ zaprawy, pustaki trzeba wsuwać od góry w wyprofilowania już ustawionych elementów i 

dopiero potem dociskać do zaprawy. 

 
Ustawianie bloczków. 

Podczas murowania ścian bardzo przydatny jest sznurek murarski, który rozpina siȩ pomiȩdzy gotowymi 

narożnikami. Ułatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich bloczków układanych w warstwie. 

Ustawienie bloczków dopasowuje siȩ do wysokości sznurka i ułożenia innych bloczków, korzystając przy 

tym z gumowego młotka. 

 
Ściana pomiędzy narożnikami. 

Wykonuje siȩ ją dopiero, gdy w narożnikach ułożone są pierwsze warstwy bloczków. Wcześniej trzeba 

sprawdzić, czy poziom bloczków w narożnikach jest identyczny. Pomóc w tym mogą pionowe łaty z 

naniesionymi poziomami kolejnych warstw. 

 
Uwaga! Murowanie kolejnych warstw ściany zawsze rozpoczyna siȩ od narożników. 

 
Przewiązania w murze. 

Bloczki układa siȩ w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe ich przewiązanie. Spoiny 

pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym wypadku nie mogą siȩ pokrywać, lecz muszą być 

przesuniȩte o co najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysokością pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to możliwe, zaleca siȩ 

wykonanie przewiązania poprzez przesuniȩcie wynoszące pół pustaka w dwóch sąsiadujących warstwach 

muru. bloczków 

 
Łączenie ściany zewnętrznej i wewnętrznej nośnej. 

Wewnȩtrzną ścianȩ nośną z bloczków gazobetonowych najlepiej budować równocześnie ze ścianą 

zewnȩtrzną. 



 

 
Łączenie ściany zewnętrznej i działowej. 

Ściany działowe zwykle buduje siȩ po wymurowaniu ścian nośnych (zewnȩtrznych i wewnȩtrznych), jednak 

trzeba pamiȩtać o wcześniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Posłużą one jako 

łączniki pomiȩdzy ścianą nośną a działową. Jednym końcem powinny być zatopione w zaprawie tworzącej 

poziomą spoinȩ ściany nośnej, a drugim - w poziomej spoinie ściany działowej. Po wymurowaniu ściany 

działowej ewentualną szczelinȩ pomiȩdzy ścianą a stropem (1 do 2 cm) wypełnia siȩ zaprawą murarską lub 

pianką montażową. 

Uwaga! Ściany wewnȩtrzne (nośne oraz działowe) muruje siȩ na zaprawie zwykłej. 

Po zakończeniu dnia pracy zaleca siȩ zabezpieczenie, np. folią lub papą ostatniej warstwy pustaków i świeżej 

zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Należy również chronić "koronȩ" już 

wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W szczególności należy unikać sytuacji, w której wody 

opadowe dostają siȩ w drążenia pustaków i zawilgacają od wewnątrz ścianȩ. 

Docinanie bloczków. 

Jeśli ściany budynku nie mają modułowych rozmiarów pozwalających na wykonanie ich tylko z pełnych 

elementów, pojedyncze bloczki układane w kolejnych warstwach ściany lub bezpośrednio pod stropem 

trzeba bȩdzie przyciąć. Do ciȩcia można użyć rȩcznej pilarki brzeszczotowej z napȩdem elektrycznym lub 

piły stołowej z tarczą diamentową. 

 
Wmurowanie dociętych elementów. 

Bloczki dociȩte powinno siȩ wmurowywać w środkowej czȩści ściany, możliwie jak najdalej od jej 

narożników. Układając je w kolejnych warstwach, trzeba pamiȩtać o przesuniȩciu spoiny pionowej - w tym 

wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzglȩdem spoiny w sąsiedniej warstwie bloczków. Niezbȩdne jest przy 

tym wypełnienie zaprawą pionowych połączeń pomiȩdzy bloczkami dociȩtymi a pełnowymiarowymi. 

 
Uwaga! Przy wykonywaniu zewnȩtrznych ścian jednowarstwowych nie powinno siȩ uzupełniać przerw bądź 

ubytków w murze elementami o wiȩkszej przewodności cieplnej, np. cegłami pełnymi (chyba, że ściana w 

tym miejscu zostanie docieplona materiałem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarów należy dążyć do 

stosowania bloczków nieprzycinanych. 

 
Zaprawa w pionie. 

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczególnych miejscach ściany. Są to nie 

tylko połączenia dociȩtych pustaków z pełnowymiarowymi, ale także wszystkie połączenia, w których 

wyprofilowana na pióro i wpust boczna powierzchnia jednego bloczku musi być zespolona z gładką czołową 

powierzchnią innego, na przykład w narożach i skrzyżowaniach ścian. 

 
Pustaki połówkowe. 

Zastosowanie bloczków połówkowych usprawnia i przyśpiesza wykonywanie otworów na okna i drzwi, 

które zaleca siȩ projektować w module. Eliminuje to konieczność docinania bloczków. 

 
Wiercenie otworów. 

W gotowym murze bez problemów można wykonywać otwory, na przykład pod puszki elektryczne lub na 

przeprowadzenie rur przez ścianȩ. Robiȩ siȩ to za pomocą wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym 

wiertłem koronowym. 

 
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
6.1. Podstawa odbioru robót murowych 

1. Podstawȩ dla odbioru robót murowych powinny stanowić nastȩpujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna wymieniona 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowȩ przez producentów, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były 

odnotowywane w dzienniku robót, 



 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez budowȩ (np. w 

odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów), 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

2. Odbiór robót murowych powinien siȩ odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 

 
6.2. Wymagania ogólne 

Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową. W 

przypadku ujawnienia błȩdów w dokumentacji lub powstania okoliczności zmuszających do odstȩpstwa od 

projektu, decyzjȩ o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru. 

Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Cegłȩ oraz elementy 

porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. Mury należy układać warstwami, z 

przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny być 

wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomu poszczególnych czȩści muru w trakcie 

wykonywania  budynku  nie  może  przekraczać 4  m dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i 

pustaków, przy czym w miejscu połączenia murów wznoszonych niejednocześnie należy zostawiać strzȩpią 

zazȩbione końcowe. W przypadku gdy zachodzi konieczność zastosowania wiȩkszej różnicy poziomów, niż 

podano wyżej, należy zostawić strzȩpią uciekające lub stosować przerwy dylatacyjne 

Najwiȩksze dopuszczalne odchylenia od wymiarów oraz pionu i poziomu murów nie mogą przekraczać 

wartości podanych w tabeli 

 
Dopuszczalne odchyłki wykonania murów z cegły i drobnowymiarowych elementów z betonu 

komórkowego, mm 

 
Rodzaj usterek Mury z cegły Mur z elemen- 

spoinowane niespoi- 

nowane 

Odchylenia od wymiarów poziomych 

pomieszczeń i wysokości kondygnacji 

Odchylenia od wymiarów poziomych 
i pionowych całego budynku 
Zwichrowania i skrzywienia po- 
wierzchni: 
a) na długości 1 m 
b) na całej powierzchni ściany 
Odchylenia krawȩdzi od linii prostej 
Odchylenia powierzchni i krawȩdzi 
od pionu: 
a) na wysokości 1 m ściany 
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±20 

 

±20 
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±50 

 
4 
— 
4 
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b) na całej wysokości kondygnacji 
c) na całej wysokości budynku 
Odchylenia górnej powierzchni posz- 
czególnych warstw muru od poziomu : 

a) dla każdej warstwy: 
— na długości 1 m 
— na całej długości budynku 
b) dla ostatniej warstwy pod stropem 

— na długości 1 m 
— na całej długości budynku 
Odchylenia przecinających siȩ płasz- 
czyzn muru od kąta przewidzianego 
projektem: 
a) na długości 1 m 
b) na całej długości ściany 

6 
20 

 

 

1 
15 

 
1 
10 
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Dopuszczalne odchyłki od przewidzianych w projekcie wymiarów otworów dla zamocowania stolarki 

podano w tabeli 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów w murach 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia:   

– na 1 metrze długości 3 6 

– na całej powierzchni 10 20 

Odchylenia od pionu   

– na wysokości 1 m 3 6 

– na wysokości kondygnacji 6 10 

– na całej wysokości 20 30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu   

– na 1 m długości 1 2 

– na całej długości 15 30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 
1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle   

o wymiarach:   

do 100 cm szerokość +6, –3 +6, –3 

wysokość +15, –1 +15, –10 

ponad 100 cm   

szerokość +10, –5 +10, –5 

wysokość +15, –10 +15, –10 

 
6.3. Wymagania szczegółowe 

W zależności od rodzaju użytych do murowania elementów, należy przestrzegać nastȩpujących 

wymagań: Mury z cegły 

W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być wiȩksza niż 17 

mm i mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą być grubsze niż 15 

mm i cieńsze niż 5 mm. Dla słupów o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszących obciążenia 

użytkowe, dopuszczalne odchyłki w grubości spoin należy zmniejszyć o połowȩ. 

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin, w których układa siȩ zbrojenie, powinna być 

przynajmniej o 4 mm wiȩksza niż grubość zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej grubości 

spoiny 17 mm. 

W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien być całkowicie wypełniony 

zaprawą. 

Liczba cegieł połówkowych w murze nośnym niezbrojonym nie może przekraczać 15 %, a w murach zbrojonych 

10 % ilości cegieł w tym murze. 

Nie wolno zastȩpować cegieł całych połówkami. Rodzaj i markȩ zaprawy oraz grubości muru określa 

dokumentacja projektowa. Odchyłki w grubości muru dla murów pełnych o grubości ćwiartki, pół i jednej cegły 



 

nie mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich wymiarów cegły użytej do danego 

muru. Przy grubości muru ponad 1 cegła dopuszczalna odchyłka dla murów pełnych wynosi +/- 10 mm. 

 
6.4. Badanie konstrukcji murowych 

Badanie konstrukcji murowych obejmuje : 

• sprawdzenie prawidłowości wiązań, 

• sprawdzenie grubości wiązań i ich wypełnienie, 

• sprawdzenie wychylenia powierzchni od płaszczyzny, 

• sprawdzenie prostopadłości krawȩdzi, 

• sprawdzenie pionowości powierzchni i krawȩdzi muru, 

• sprawdzenie poziomości warstw, 

• sprawdzenie kąta, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, otworów, osadzenia ościeżnic 

drzwiowych i okiennych, nadproży, wykonania gzymsu, 

• sprawdzenia liczby użytych połówek i innych cegieł ułamkowych, 

 
6.5. Ocena wyników badań 

Ocenȩ otrzymanych wyników z przeprowadzonych badań należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami. 

 
5.5 Tolerancja wykonania bloczków silikatowych 

 
Najwiȩksze dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloków silikatowych nie powinny przekraczać wartości 

podanych w tablicy: 

 
Wymagania jakim powinny odpowiadać bloki silikatowych w tablicy: 



 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar robót należy wykonać bezpośredni przed przystąpieniem do robót tynkarskich i okładzinowych. 

Ilość poszczególnych konstrukcji murowych oblicza siȩ według wymiarów podanych w projektach dla 

konstrukcji nieotynkowanych. Grubości murów z cegły przyjmuje siȩ wg znormalizowanych wymiarów cegły 

6,5 x 12 x 25 cm. 

Ściany z wyjątkiem ścian z kamienia i ścianki działowe oblicza siȩ w m2 ich powierzchni. Wysokość ściany 

należy przyjmować od wierzchu stropu do wierzchu nastȩpnego stropu, a wysokość ścianek działowych, 

kolankowych, poddasza, attyk należy przyjmować wg projektu. Pilastry oblicza siȩ w metrach ich wysokości. 

Gzymsy i pasy oblicza siȩ w metrach ich długości. Otwory oblicza siȩ w szt. wg grup odpowiadającym 

przeznaczeniu. Nadproża oblicz siȩ w metrach ich długości. 

Od powierzchni ścian należy odliczyć : 

 
• powierzchnie projektowanych otworów o pow. wiȩkszej od 0,50 m2, 

• powierzchniȩ elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych z wyjątkiem nadproży 

prefabrykowanych o ile wypełniają one wiȩcej niż połowȩ grubości muru, 

• powierzchniȩ ściany utworzoną z kanałów dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustaków, 

• od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchniȩ otworów drzwiowych, 

Belki prefabrykowane należy obliczać w [m] przyjmując ich długość z projektu. 

 
Mury z bloków silikatowych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 

montażowych. Odbiór robót murowych powinien siȩ odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa 

siȩ przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagȩ na prawidłowość wykonania 

otworów (zgodność z projektem). Najwiȩksze dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloków silikatowych 

nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy w rozdziale 6.1. 

W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagȩ należy zwrócić na: 

• spoiny pionowe i poziome pomiȩdzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być wiȩksze niż 3 mm, 

• ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim lub połączone w dotyk z 

metalowymi łącznikami 

• spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje siȩ kanały elektryczne powinny mijać siȩ dokładnie o 

166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne), 

• spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje siȩ kanałów elektrycznych powinny mijać siȩ o 

minimum 80 mm. 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje : 

• zapewnienie niezbȩdnych czynników produkcji, 

• wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 

• zakup materiałów, 



 

• montaż i demontaż rusztowań dla ścian do wysokości 4,50 m, 

• oczyszczenie stanowisk pracy, 

• wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, 

• wewnȩtrzny transport poziomy materiałów na przeciȩtną odległość oraz transport pionowy na wysokość 

do 18 m, 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-C-04541 

Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji 

rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. 

PN-C-04554/02 

Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mal/dm metodą wersenianową. 

PN-C-04566/02 

Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych 

metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem 

o-hydroksyrtȩciobenzoesowym. 

PN-C-04566/03 

Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych 

metodą tiomerkurymetryczną. 

PN-C-04600/00 

Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego 

użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną 

PN-C-04628/02 

Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi 

nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 

PN-85/B-04500 

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”, 

PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy” 

Dokumentacja architektoniczna i branżowa.



 

ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINY ELEWACYJNE 

KOD CPV 45 41 10 00-4 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 

zwykłych wewnȩtrznych i zewnȩtrznych. 

1.1. Zakres robót objętych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków zewnȩtrznych i wewnȩtrznych obiektu wg poniższego. 

B.5.01.00 Tynki wewnȩtrzne 

B.5.01.01 Tynki cementowo-wapienne 

B.5.02.00 Tynki zewnȩtrzne. 

 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe"lub aprobatom technicznym. 

2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodȩ odpowiadającą wymaganiom normy PN- 

88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodȩ pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2.Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności: 

2.2.1. nie zawierać domieszek organicznych, 

2.2.2. mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 
2.3. Zaprawy budowlane wapienne 

Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 

masȩ, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane 

zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym 

zakresie. 

Do zapraw wapiennych można stosować wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno palone mielone) w 

zakresie określonym w dokumentacji technicznej. 

Skład objȩtościowy zaprawy powinien być dobierany doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje objȩtościowe składników zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka 

pomiarowego, podano w tabeli 

Dopuszcza siȩ stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu składu 

 
Orientacyjne składy objętościowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego 

Marka 

zaprawy 

Orientacyjny skład objȩtościowy zaprawy 

(wapno :piasek) 

z wapna w postaci 

ciasta 

z wapna 

hydratyzowanego 



 

0,2 1:3,5 i 1:4,5 1:3 i 1:4 

0,4 1:1,5, 1:2 i 1:3 1:1, 1:2 i 1:2,5 

 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 

zwykłe". 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie bȩdzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności 

uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać 

barwniki mineralne. 

Dopuszcza siȩ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, odpowiadających 

wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 

Skład objȩtościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od 

rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objȩtościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka 

pomiarowego można przyjmować wg tablicy 1. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowe 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 

35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych ce- 

mentów portlandzkich powinno być uzasadnione technicznie. 

Do zapraw cementowych mogą być stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co 

najmniej w ciągu 7 dni :od chwili zużycia zaprawy nie bȩdzie niższa niż : 5C. W przypadku konieczności 

uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały lub 

dodawać do zapraw odpowiednie barwniki mineralne. 

Dopuszcza siȩ stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub 

uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków 

powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie przez ITB. 

Skład objȩtościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki 

cementu. 

2.6. Gips szpachlowy 

Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gładzi gipsowych ścian oraz gładzi ścianek i sufitów z płyt 

gipsowo - kartonowych powinien odpowiadać wymaganiom norm państwowych. 

Gips do wykonania gładzi gipsowych należy przygotowywać w nastȩpujący sposób: do naczynia z czystą wodą 

wsypuje siȩ gips powoli po całej powierzchni lustra wody aż do momentu, gdy woda przestanie go wchłaniać. 

Nastȩpnie po odczekaniu 5 minut należy masȩ dokładnie wymieszać tak, aby nie było w nim grudek. Przy- 

gotowana zaprawa powinna mieć konsystencjȩ gȩstej śmietany, bez zbryleń i pȩcherzy. Ilość przygotowanego 

zaczynu powinna być taka, aby go można było wyrobić w ciągu 10—15 minut. Wilgotność podłoża nie powinna 

być wiȩksza niż 6%. 

Pomieszczenia, w których zostały wykonane świeże gładzie gipsowe, powinny być dobrze wietrzone, aż 

do całkowitego wyschniȩcia. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż +5°C, ani wyższa 

niż +18°C. 

 
2.7. Siatki Ledóchowskiego 

Siatki Rabitza przewidziane są na dolnych stopkach belek stalowych, na połączeniu nowego fragmentu muru 

ze starym, na ścianach wzmacnianych fragmentach muru 

 

2.8. Klej do płytek 

Klej do płytek, cementowy o podwyższonych parametrach, wydłużonym czasie otwartym i zmniejszonym spływie, 

odkształcalny, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany i podłogi 

Wytrzymałość złącza 

przyczepność początkowa ≥ 1,0 N/mm2 

Trwałość - przyczepność: 

- po starzeniu termicznym ≥ 1,0 N/mm2 



 

- po zanurzeniu w wodzie≥ 1,0 N/mm2 

- po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥ 1,0 N/mm2 

Czas otwarty – przyczepność przy rozciąganiu po czasie nie krótszym niż 30 minut ≥ 0,5 N/mm2 

Spływ ≤ 0,5 mm 

Odkształcenie poprzeczne ≥ 2,5 mm i < 5 mm 

2.9. Zaprawa murarska  

wytrzymałość na ściskanie: kategoria M5 ≥5,0 N/mm2 

wytrzymałość spoiny: początkowa wytrzymałość na ściskanie: 0,15 N/mm2 

zawartość chlorków: 0,07% Cl 

klasa reakcji na ogień: A1 

absorpcja wody: 0,05 kg/m2mm0,5 

twardość, spadek wytrzymałości po cyklach zamrażania i rozmrażania: <10 % 

trwałość, ubytek masy po cyklach zamrażania – rozmrażania: < 3% 

 
1.12. Gotowe zaprawy klejowe do elewacji  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami odpowiedniej normy państwowej lub zakładowej 

producenta. 

Przygotowanie zapraw klejowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawȩ należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu 

zgodnie z zaleceniami producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystȩpujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać siȩ możliwością korzystania z 

nastȩpującego sprzȩtu: 

- mieszarki do zapraw, 

- betoniarki wolnospadowej, 

4.TRANSPOR 

4.1. Transport materiałów 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać siȩ zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i 

wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 

workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne. 

- Zaleca siȩ przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 

miesiȩcy po zakończeniu stanu surowego. 

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. 

- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót bu-dowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur". 

- Zaleca siȩ chronić świeżo wykonane tynki zewnȩtrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 

ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2. 



 

Spoiny w murach ceglanych 

- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnȩtrznych licach na 

głȩbokości 5-10 mm. 

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 

wypełniając je lampą benzynową. 

- Nadmiernie suchą powierzchniȩ podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN-70/B-10100p. 3.3.1. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi 

w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być 

zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza siȩ do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien siȩ składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnȩtrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 

gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie 

- w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnȩtrznych - w proporcji 1:1:2. 

5.4. Wykonywanie gładzi gipsowych 

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej 

normy państwowej i spełniać w szczególności nastȩpujące wymagania: 

• wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) — nie mniej 

niż 5 MPa, 

• odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiȩcej niż 2% masy spoiwa, od siew na sicie 

1,0 mm — 0%, 

• początek wiązania po 30—60 min, 

• ilość wody odciągniȩtej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Yicata — nie wiȩcej 

niż 0,5 g, 

• gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 

normy. 

• woda użyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadać wymaganiom 

podanym w normie na wodȩ do celów budowlanych. 

wilgotność podłoża nie powinna być wiȩkszaniż 6%. 

 
5.5. Roboty okładzinowe – okładzina z płytek ceramicznych  

Płytki układać na kleju do płytek posiadający atest ITB do klejenia na powierzchniach pionowych o wysokości 

odpowiedniej do projektu. Klej do płytek powinien spełniąć wymogi wodoodporności i mrozoodporności. 

Płytki kleić na zagruntowaną powierzchniȩ. 

Montaż płytek  

Montaż płytek rozpoczynamy od przygotowania podłoża, tak by było gładkie i nośne. Przede wszystkim trzeba 

je oczyścić z kurzu, zabrudzeń i ewentualnie innych elementów. Na tak przygotowaną powierzchniȩ nanosimy 

warstwȩ kleju, przeznaczonego specjalnie do mocowania płytek. Kolejne rzȩdy płytek naklejamy zaczynając od 

naroży, przy czym na narożnikach zaleca siȩ zastosowanie specjalnych płytek kątowych. Miȩdzy rzȩdami trzeba 

zachować odstȩpy na spoinȩ, o szerokości ok. 10 mm. Fugowanie możemy rozpocząć, gdy tylko klej siȩ zwiąże. 

Wszelkie pozostałości po zaprawie usuwamy za pomocą specjalnej szczotki. Po oczyszczeniu ściany z nadmiaru 

zaprawy powinniśmy odczekać 2-3 dni, aby wszystkie materiały miały czas trwale siȩ związać. Tylko fachowe 

ułożenie płytek elewacyjnych jest gwarancją trwałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne. Układanie 

płytek klinkierowych nie nastrȩcza wielu trudności, jednak trzeba pamiȩtać, że na elewacji można je stosować 

jedynie do określonej wysokości ściany. Ogólnie przyjȩta zasada budowlana pozwala na naklejanie płytek do 



 

wysokości 7 m, o ile są one montowane bezpośrednio na murze. Natomiast jeśli płytki mocujemy na ociepleniu 

ze styropianu lub wełny, musimy zastosować specjalne zabezpieczenie, tak by płytki nie odpadły. Prace trzeba 

wykonać w nastȩpującej kolejności: pierwszy etap to ułożenie na ociepleniu kleju, siatki zbrojeniowej i kleju; w 

drugim etapie ma miejsce kołkowanie (5 sztuk na m2), które trzeba wykonać przez siatkȩ, dociskanie, nałożenie 

kleju oraz siatki zbrojeniowej. W trzecim etapie na tak przygotowane podłoże przyklejamy płytki, używając 

specjalnie do tego przeznaczonego kleju. 

Przed rozpoczȩciem układania płytek na ociepleniu ze styropianu trzeba siȩ upewnić, czy styropian jest kotwiony. 

Warto podkreślić, że styropian można kotwić także na końcu prac murarskich, bezpośrednio przed położeniem 

płytek. Aby elewacja z płytek klinkierowych była nie do odróżnienia od fasady murowanej z cegieł, przy 

układaniu płytek powinno siȩ pamiȩtać o „upozorowaniu” wiązania. Najlepiej wybrać tzw. wiązanie dzikie, przy 

którym na 1 m2 powierzchni ściany układa siȩ nieregularnie około 5 główek (strona licowa całej cegły). W celu 

uzyskania wrażenia ceglanego muru, jako główkȩ w wiązaniu umieszcza siȩ płytkȩ elewacyjną przyciȩtą np. 

szlifierką z tarczą diamentową. 

 
5.6. Roboty okładzinowe – okładzina elewacyjna 

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania 

oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w obowiązujących normach i 

przepisach. Przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków 

wyjściowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstȩpstwa powinny być zarejestrowane 

w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji 

robót w sposób zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Projektantem. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w czȩści pt. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć siȩ w 

pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy 

wykonywaniu robót budowlanych. 

 
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

6.1. Podstawa odbioru robót  

1. Podstawȩ dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowić nastȩpujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowȩ przez producentów, 

d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były 

odnotowywane w dzienniku robót, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie zalecił Inspektor nadzoru, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Odbiór, gotowych tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niż 

po 7 dniach po ich wykonaniu. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Czȩstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 

PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenȩ wszystkich wymagań, a w szczególności: 

zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

prawidłowości przygotowania podłoży, 

mrozoodporności tynków zewnȩtrznych, 



 

przyczepności tynków do podłoża, 

grubości tynku, 

wyglądu powierzchni tynku, 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawȩdzi tynku, 

wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa siȩ po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Roboty uznaje siȩ za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z nastȩpujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niższej kategorii, 

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe 

6.5. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawȩdzie, przeciȩcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawȩdzi od linii prostej nie mogą 

być wiȩksze niż 3 mm i w liczbie nie wiȩkszej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawȩdzi od kierunku: 

-  pionowego - nie mogą być wiȩksze niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie wiȩcej niż 4 mm 

w pomieszczeniu, 

-  poziomego - nie mogą być wiȩksze niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie wiȩcej niż 6 mm na całej 

powierzchni miȩdzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są nastȩpujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 

podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pȩcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenȩ wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usuniȩcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

6.6. Warunki odbioru narożników aluminiowych 

Warunki odbioru narożników aluminiowych należy przyjąć takie same jak dla tynków6.  

7. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

• próby doraźnej przez oglȩdziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu płytek 

liczby szczerb i pȩkniȩć, 

odporności na uderzenia, 

• W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbȩ doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 

wykładziny zewnȩtrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markȩ i konsystencjȩ 

w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 



 

7.1 Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchniȩ tynków oblicza siȩ w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchniȩ 

pilastrów i słupów oblicza siȩ w rozwiniȩciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchniȩ tynków stropów płaskich oblicza siȩ w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznȩ poziomą. 

Powierzchniȩ stropów żebrowych i kasetonowych oblicza siȩ w rozwiniȩciu według wymiarów w stanie 

surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca siȩ powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Ilość tynków w m określa siȩ na podstawie projektu z uwzglȩdnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa siȩ po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawȩdzie przeciȩcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawȩdzi od linii 

prostej – nie wiȩksze niż 3 mm i w liczbie nie wiȩkszej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawȩdzi od kierunku: 

pionowego – nie wiȩksze niż 2 mm na 1 m i ogółem nie wiȩcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego – nie wiȩksze niż 3 mm na 1 m i ogółem nie wiȩcej niż 6 mm na całej powierzchni 

miȩdzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są nastȩpujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze- 

nikających z podłoża, pilśni itp., 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pȩcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci siȩ za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, 

- obsługȩ sprzȩtu nieposiadającego etatowej obsługi, 

-  ustawienie i rozbiórkȩ rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót 

na wysokości do 4 m, 

- przygotowanie podłoża, 

- umocowanie i zdjȩcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków, 

- reperacja tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacjȩ stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-85/B-04500 

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 



 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020.-1999 

Wapno. 

PN-79/B-06711 

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 

Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701 ;1997 

Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Czȩść B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 

„Tynki", wydanie ITB — 2003 rok. 



 

ROBOTY DEKARSKIE 

KOD CPV 45261210-9 

POKRYCIA DACHOWE PAPĄ 

KOD CPV 45261214-7 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania pokryć 

dachowych papowych. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objȩtych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie pokryć dachowych. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robót.. 

 
2.0. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg OST. 

2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 

2.3. Papa termozgrzewalna podkładowa 

2.4. Papa termozgrzewalna perforowana 
2.5. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 

2.6. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

 

Styropapa 

Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej stropodachów jest płyty z wełny mineralnej. 

Klej posiada znacznie lepszą siłȩ klejenia niż tradycyjne lepiki. Stosowana do wyrobu papa i klej nie są 

agresywne w stosunku do wełny i nie powodują jego degradacji /zanikania/. 

 
Materiał powinien odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenȩ higieniczno-sanitarną. 

- asfaltowa emulsja anionowa /zawiesina drobnych cząstek asfaltu w wodzie, otrzymana przez mechaniczne 

mieszanie asfaltu z wodą / - do gruntowania podłoża 

- klej bitumiczny – dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa przeznaczona do przyklejania plyt 

styropianowych do podłoża 

- papa nawierzchniowa – materiał rolkowy służący do wykonania izolacji przeciwwodnych, otrzymany przez 

nasycenie osnowy poliestrowej materiałem bitumicznym. 

- papa podkładowa – stosowana jako podkład pod papȩ nawierzchniową w miejscach mocowania styropapy 

łącznikami do blach oraz przy krawȩdziach wklȩsłych 

Jest to materiał rolkowy otrzymany przez nasycenie osnowy materiałem bitumicznym. 

- kominki wentylacyjne – stosowane do wentylacji warstwy termoizolacyjnej 

- trójkąty styropianowe laminowane papą /kliny/ - stosowane przy krawȩdziach wklȩsłych 

- kit uszczelniający trwaleplastyczny /np. olkit/– stosowany na styku dachu i kominków wentylacyj- 

nych 

- łączniki mechaniczne /do mocowania styropapy do podłoża/ 

 
Papa termozgrzewalna asfaltowo-polimerowa – jednowarstwowo : 

- nawierzchniowa z wkładką z włókniny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej niż 150g/m2 grubości 4,7mm , 

minimalna siła zrywająca wzdłuż = 600N, poprzecznie = 400N, wydłużenie wzglȩdne przy zrywaniu nie mniej 

niż 40%; minimalna temperatura giȩtkości – 

100 C; 



 

 
Masa asfaltowa do stosowania na zimno do doklejenia istniejącej papy zgrzewalnej. 

Poza okresem letnim zalecana jest masa z rozpuszczalnikiem organicznym możliwa do stosowania w 

temperaturach ujemnych. 

 
Kominki wentylacyjne w tym samym systemie co papa 

 
 

3.0 SPRZĘT 

Roboty można wykonać rȩcznie lub przy użyciu sprzȩtu wg p.3 „Wymagania ogólne” a przy montażu papy 
termozgrzewalnej zastosować butlȩ gazową z osprzȩtem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej. 

 
4.0 TRANSPORT 

Wg punktu 4.0 specyfikacji OST. 

 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Pokrycie papowe 

5.1.1. W pokryciach zastosować papȩ wierzchniego krycia, podkładową i perforowaną dla pokryć papą 

termozgrzewalną. 

5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami 

powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk. 

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom 

norm państwowych.. 

5.1.4. Grubość warstwy lepiku miȩdzy podkładem i pierwszą warstwą papy i kolejnymi powinna wynosić 1,0- 

1,5 mm. 

5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 

mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesuniȩte wzglȩdem siebie. 

 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały do pokrycia 

a) Wymagana jakość materiałów pokryciowych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzȩdnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowȩ bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów pokryciowych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

e) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót pokryciowych – m2 pokrytej powierzchni, 

Ilość robót określa siȩ na podstawie projektu z uwzglȩdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 

i sprawdzonych w naturze. 

 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru czȩściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać 

za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miȩdzy 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów czȩściowych. Badania w czasie odbioru 

czȩściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostȩp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór czȩściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoża , 
– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 



 

Dokonanie odbioru czȩściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawȩ do odbioru robót pokrywczych stanowią nastȩpujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 

– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór czȩściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej 

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez naciȩcie i odrywanie paska papy szerokości 

nie wiȩkszej niż 5 cm, z tym, że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie 

szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów czȩściowych i końcowego przez pomiar szerokości 

zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Pokrycie z papy termozgrzewalnej. 

Płaci siȩ za ustaloną ilość m2 pokrycia z przygotowaniem podłoża, warstwy ocieplenia i 

warstwy wierzchniej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z włókien szklanych. 



 

RYNNY I RURY SPUSTOWE 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

KOD CPV 45261320 
 

1. WSTĘP 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych 

Zakres robót objętych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementami wystającymi ponad dach 

budynku. 

 
2. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

 
Blacha ocynkowana 

Grubość blachy 0,65 mm. 

 
3. SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać rȩcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzȩdzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

 
4. TRANSPORT 

4.1 Transport materiałów 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania siȩ podczas transportu. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać nastȩpujące wymagania ogólne: 

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z 



 

wymaganiami PN-B-02361:1999, 

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 

usztywnione krawȩdzie zewnȩtrzne. 

 
5.2 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek 

blacharskich należy pamiȩtać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być 

zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 

nastȩpował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 
5.3 Rynny i rury spustowe 

W dachach z odwodnieniem zewnȩtrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe 

(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 

przekraczać 25,0 m. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 

odwadnianych powierzchni dachu. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 

powierzchni dachu. 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś 

do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

Rynny z powinny być: 

a) wykonane z elementów prefabrykowanych lub zwijane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60 mm., 

b) łączone w złączach poziomych poprzez lutowanie 

c) do spadku. 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,65 mm powinny być: 

a) wykonane z elementów prefabrykowanych lub zwijane z blachy ocynkowanej gr. 0,65 mm., 

b) łączone za pomocą lutowania, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstȩpach nie wiȩkszych niż 3 m w sposób trwały przez 

wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodȩ do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej lub z PCV na 

głȩbokość kielicha oraz czyszczak.. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN- 

80/B-10240 p. 4.3.2. 

7. OBMIAR ROBÓT BLACHARSKICH 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest 

Dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych 

rynien lub rur spustowych. 

7.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa siȩ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglȩdnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podkładu 

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru czȩściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 



 

Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 

3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miȩdzy sprawdzaną powierzchnią a łatą 

nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym 

do spadku. 

Łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych. Pierwszą 

łatȩ umieszcza siȩ w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym wymiarowi 

pojedynczego profilu dachówki. 

8.2 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być 

montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

Rynny dachowe i rury spustowe wraz z wyposażeniem z PCV powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 607 : 

1999 

8.3 Zakończenie odbioru 

Odbioru pokrycia blachą potwierdza siȩ: protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenȩ wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usuniȩcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Obróbki blacharskie 

Płaci siȩ za ustaloną ilość m obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.2. Rynny i rury spustowe 

Płaci siȩ za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-61/B-10245 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-B-94701:1999 

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — czȩść C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r. 



 

ROBOTY IZOLACYJNE 

KOD CPV 45320000-6 

 

1. WSTĘP 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru obowiązujące przy wykonywaniu i 

odbiorze izolacji wodochronnych 

W zależności od spełnianych funkcji ochronnych należy rozróżniać nastȩpujące rodzaje izolacji 

wodochronnych: 

— izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich czȩści przed 

działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego, 

— izolacje przeciwwodne — przeznaczone, do ochrony obiektów budowlanych lub ich czȩści przed 

działaniem wody, która wywiera ciśnienie hydrostatyczne, 

— izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegród budowlanych przed 

działaniem pary wodnej. 

 
Zakres stosowania 

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji wodochronnych mają 

zastosowanie przy zabezpieczaniu przed wodą, wilgocią gruntową i parą wodną wszelkich budowli lub ich 

czȩści. Postanowienia niniejsze nie dotyczą izolacji wodoszczelnych (pokryć) dachów, stropodachów i 

tarasów. 

 
2. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

2.1 Papa asfaltowa termozgrzewalna 

Wstȩgi papy powinny być bez dziur i załamań, powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam. 

Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne są uszkodzenia spowodowane sklejeniem siȩ papy. Dopuszcza 

siȩ jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na długości nie wiȩkszej niż 3 cm. 

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa składa siȩ z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej 

Wymiary papy w rolce – dla papy podkladowej : 

-długość: 15 m (± 0,20 mm), 

- szerokość: 100 cm (± 1 cm). 

Wymiary papy w rolce – dla papy nawierzchniowej : 

-długość: 10 m (± 0,20 mm), 

- szerokość: 100 cm (± 1 cm). 

2.2 Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/ 

Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400. 

2.3 Papa smołowa /PN-70/B-27604/ 

Papa smołowa izolacyjna odmiany 400. 

2.4 Folia izolacyjna, tłoczna membrana z tworzywa 

Folia z polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20 m i dł. 20 m. Folia nawiniȩta jest na rdzeń papierowy. 

Folia układana jest na sucho. Membranȩ z tworzywa układa siȩ na sucho po uprzednim nałożeniu zaprawy 

wodoodpornej. 

2.5 Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620) 

Lepik asfaltowy na zimno. Lepiki asfaltowy na zimno są nanoszone na podkład, jak i na spód przyklejanego 

materiału. Grubość warstwy 1 – 1,5 mm. Odpowiada to ciȩżarowi 1 - 1,5 kg/m2. Lepik służy do przyklejenia 

materiałów rulowych asfaltowych – papa, juta do zagruntowanych powierzchni betonowych lub z zaprawy 

cementowej, do sklejenia warstw izolacyjnych miȩdzy sobą. 

2.6 Folia paroizolacyjna 

2.7 Izolacja pionowa ścian fundamentowych. 

Izolacja pionowa ścian fundamentowych Grubowarstwowymi Powłokami Bitumicznymi. 

2.8 Izolacja pozioma ścian fundamentowych. 



 

Izolacja pozioma metodą krystaliczną. 

a. Masa gruntująca asfaltowo-kauczukowa 

Gruntowanie podłoży betonowych pod właściwe hydroizolacje bitumiczne, podkłady pod papy 

termozgrzewalne, wykonywanie lekkich powłok hydroizolacyjnych 

Skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory 

Kolor: czarny 

Konsystencja: Ciecz 

Gȩstość: 1,1 – 1,2 g/cm3 

Pozostałość suchej masy: max. 46% 

Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: od +5°C do +35°C 

Pyłosuchość: po 6 h 

Czas schniȩcia: 12 h 

Zużycie: 0,2-0,3 kg / m2 na jedną warstwȩ 

Ilość warstw: 

- gruntowanie 1 warstwa 

- powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy 

Czyszczenie narzȩdzi: benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym 

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury +23°C ±2°C i wilgotności ok. 

60%. Niższa temperatura i podwyższona wilgotność wydłuża czas schniȩcia. 

b. Geowłóknina 

Stabilizuje i wzmacnia podłoże zapobiegając tym samym powstawaniu kolein. Umożliwia powstanie 

naturalnego filtra gruntowego tworząc przy tym efektywny system filtracyjny. Płynąca woda przez geowłókninȩ 

w drenażu przyczynia siȩ do wypłukania drobnych cząstek gruntu w sąsiedztwie geowłókniny co prowadzi do 

utworzenia naturalnego filtra gruntowego przy jej powierzchni. Przez to uniemożliwiona jest dalsza 

wewnȩtrzna erozja gruntu. 

Separacja warstw w : dachy odwrócone, parkingi , drogi ,naw. kolejowe , tramwajowe , 

Drenaż : pionowy, rozsączający , kamienny , nawadniający 

Ochrona przed rozmyciem : brzegów rzek , jezior, mury ochronne , fundamenty 

Wysypiska śmieci : ochrona membrany , warstwa separacyjna 

 



 

 
3. SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać rȩcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

 
4. TRANSPORT 

4.1 Transport materiałów 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania siȩ podczas transportu. 

Papy, folie i lepik powinny być układane w pozycji pionowej. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki wykonywania robót izolacyjnych 

Roboty izolacyjne mogą być rozpoczȩte i prowadzone w przypadku spełnienia nastȩpujących warunków: 

a)  kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy 

temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5°C, 

b) kiedy podłoża pod izolacjȩ zostały już wykonane i osiągnȩły dostateczny stopień suchości, 

c) kiedy na budowie znajdują siȩ już wszystkie potrzebne materiały i sprzȩt. 

Jako podkład pod izolacjȩ wodochronną może służyć beton wy równany i zatarty packą drewnianą lub 

tynk cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem uszczelniającym lub bez. Dodatek uszczelniający 

należy dawać do tynku lub gładzi znajdującej siȩ od strony wody (przed izolacją ciągłą). Wszelkie za- 

łamania powierzchni powinny być zaokrąglone promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki 

podłoża 

5.2 Izopacja papami termozgrzewalnymi 

Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewalną mocowanej do podłoża metodami tradycyjnymi 

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych może być wykonane w układzie podanym w normie PN-80/B- 



 

10240 i PN-B-02361:1999. 

5.3 Izolacje papowe 

Izolacje papowe wykonuje siȩ z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z włókien szklanych. Przed 

przyklejeniem papa powinna być rozwiniȩta i ułożona na płask w ciągu l doby w celu wyprostowania zagiȩć, 

fałd i załamań. Arkusze przeznaczone do natychmiastowego przyklejenia zwija siȩ ponownie w rolki i dostarcza 

na 

Przy stosowaniu lepików na gorąco należy przyklejać papȩ rozwijając ją z rolki. Natomiast przy użyciu 

lepików na zimno rozcina siȩ rolkȩ na krótsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — po nasmarowaniu podkładu i 

spodu papy — przykłada siȩ nowy odcinek dociskając go stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy 

zostało całkowicie usuniȩte na boki i aby nie tworzyły siȩ pȩcherze i fałdy. Ze wzglȩdu na to, że krzepniȩcie 

lepików na zimno trwa co najmniej 5 dni, dokładne sklejenie papy jest łatwiejsze. Natomiast zbyt szybkie 

stygniȩcie gorących lepików po rozsmarowaniu na podkładzie nie pozwala dobrze przykleić papy na całej 

powierzchni. Należy zatem, przy stosowaniu lepików na gorąco, przestrzegać zasady smarowania małego 

odcinka podkładu, aby przyłożona do niego papa zetknȩła siȩ jeszcze z niezastygłą warstwą lepiku. 

5.4 Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych. 

Odtworzenie hydroizolacji poziomej jest niestety kłopotliwe, pracochłonne i dosyć kosztowne. Jednym ze 

sposobów wykonania wtórnej hydroizolacji poziomej jest wykonanie iniekcji. Iniekcja przeciw wilgoci 

podciąganej kapilarnie polega na nasączeniu pasa muru w całym jego przekroju takim środkiem, który 

spowoduje zahamowanie kapilarnego transportu wilgoci. Z czasem, ponad taką blokadą, dziȩki zahamowaniu 

transportu wilgoci, uzyskujemy mur o prawidłowej wilgotności. Usytuowanie otworów iniekcyjnych zależy od 

stopnia przesiąkniȩcia wilgocią przegrody, od warunków gruntowych wokół obiektu oraz od tego czy 

wykonujemy (odtwarzamy) też izolacjȩ pionową. 

W przypadku murów o grubości do 60 cm otwory wierci siȩ z jednej strony muru, a koniec otworu powinien 

być oddalony o 5–10 cm od przeciwległego krańca przegrody 

Otwory rozmieszcza siȩ w jednym szeregu (odstȩp miȩdzy ich środkami wynosi 10–12,5 cm) lub w dwóch 

szeregach (szereg otworów górnych musi być przesuniȩty o połowȩ odstȩpu w stosunku do szeregu otworów 

znajdujących siȩ poniżej), pionowy odstȩp miȩdzy górnym, a dolnym szeregiem nie może przekraczać 8 cm. W 

murach o szerokości powyżej 60 cm otwory najczȩściej wierci siȩ w dwóch rzȩdach bądź z dwóch stron muru. 

Średnica otworów zależy od sposobu wtłaczania preparatu iniekcyjnego – w przypadku iniekcji bezciśnieniowej 

powinna wynosić 30 mm, przy iniekcji ciśnieniowej z reguły 10–20 mm. Generalnie zaleca siȩ nachylenie pod 

kątem 25º tak, aby otwory przechodziły przez co najmniej jedną warstwȩ spoiny przy murach do 30 cm i 

przynajmniej dwie spoiny w przypadku murów grubszych. W cienkich murach otwory należy wiercić bardziej 

stromo (do 40º), w grubych bardziej płasko. Iniekcja może odbywać siȩ bezciśnieniowo (grawitacyjnie) bądź 

też pod ciśnieniem. Preparatem na bazie mikroemulsji silikonowej (SMK). SMK posiada bardzo niską lepkość, 

wielkość promienia cząsteczek wynosi od 10-9 do 10-10 m jest wiȩc o rząd wielkości mniejsza od pozostałych 

emulsji, ponadto cząsteczki SMK mogą mieszać siȩ z wodą kapilarną materiału budowlanego, tak że nawet 

przy wysokim stopniu zawilgocenia możliwa jest duża głȩbokość wnikania i dobre rozprowadzanie materiału w 

przegrodzie. Preparat iniekcyjny można stosować w murach o stopniu przesiąkniȩcia wilgocią 45-75% bez 

wstȩpnego osuszania muru. W przypadku wyższego zawilgocenia konieczne jest wstȩpne osuszenie muru w 

strefie iniekcji (najlepiej gorącym powietrzem). Prace wstȩpne obejmują najczȩściej przygotowanie podłoża, 

uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne uszczelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy od 

usuniȩcia zniszczonych i nieodpowiednich tynków, jastrychów i powłok malarskich. W przypadku szczelnych 

posadzek jastrych usuwa siȩ tylko w pasie o szerokości 30 cm przy styku posadzki ze ścianą, jeśli zaś posadzka 

jest nieszczelna – z całej powierzchni. Spoiny należy wydłutować na głȩbokość co najmniej 2 cm. Mury, 

szczególnie w obiektach starych, zabytkowych, nie są jednorodne – zbudowane z różnych materiałów, czȩsto 

też znajdują siȩ w nich kawerny, rysy czy pȩkniȩcia. Wtedy przed zastosowaniem właściwego preparatu 

iniekcyjnego należy wypełnić wiȩksze pustki i rysy w murze. Właściwy preparat iniekcyjny powinien 

rozprzestrzenić siȩ w kapilarach, a nie wypełnić pustki w strukturze muru. Po wywierceniu otworów nastȩpuje 

ich odpylenie (odessanie pyłu), nastȩpnie w otwory wprowadza siȩ zaprawȩ (suspensjȩ) wypełniającą rysy i 

pustki, po czym po rozpoczȩciu procesu twardnienia ponownie wykonuje siȩ nawierty w tych miejscach. Przy 

wypełnianiu pustek stosuje siȩ zazwyczaj ciśnienie rzȩdu 2-3 atmosfer. Materiał wypełniający wprowadza siȩ 

przez wywiercone otwory. Po wykonaniu wstȩpnej iniekcji wypełniającej pustki i rysy, w ciągu nastȩpnych 60 

minut, należy wykonać właściwą iniekcjȩ. Oznacza to, że czȩściowo stwardniałą 

zaprawȩ z wstȩpnej iniekcji należy rozwiercić i w te same otwory wprowadzić mikroemulsjȩ silikonową. 



 

Iniekcjȩ bezciśnieniową wykonujemy, wlewając preparat „mokre na mokre” i uzupełniamy tak długo, aż nastąpi 

całkowite nasycenie muru. Zalecane są przy tym specjalne lejki lub pojemniki dozujące, umożliwiające lepszą 

kontrolȩ nasączania muru. 

Jeśli w niektórych lejkach, po upływie wymaganej ilości godzin, pozostanie płyn iniekcyjny, należy rozdzielić 

go na puste już lejki. Lepsze efekty daje iniekcja ciśnieniowa – wtłaczanie preparatu przy jednostajnym niskim 

ciśnieniu przez pakery niskociśnieniowe, umieszczone w otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy 

iniekcyjnej. Iniekcja ciśnieniowa, która może być stosowana także w murach mokrych (zalecane wstȩpne 

osuszenie pasa muru), pozwala na kontrolȩ całego procesu wtłaczania preparatu, a otwory iniekcyjne można 

wiercić w poziomie. 

Po zakończeniu procesu wysycania muru, otwory należy zasklepić za pomocą zaprawy. Przy wyborze sposobu 

iniekcji należy kierować siȩ przede wszystkim stopniem przesiąkniȩcia wilgocią muru. Gdy kapilarny 

współczynnik przesiąkniȩcia wilgocią jest wyższy niż 60 % iniekcja grawitacyjna może nie spełnić oczekiwań, 

wtedy lepiej jest wykonać iniekcjȩ niskociśnieniową. To, czy otwory nawiercamy w jednym czy dwóch 

rzȩdach, 

zależy od grubości muru i tego, czy jest to mur jednorodny czy z przewarstwieniami kamiennymi. W murach 

mieszanych stosuje siȩ zazwyczaj iniekcje dwurzȩdowe. W murach wykonanych z małonasiąkliwych kamieni 

otwory wierci siȩ nie w kamieniu, a w spoinach. W przypadku iniekcji dwurzȩdowych należy liczyć siȩ z tym, 

iż nastąpi zwiȩkszenie zużycia preparatu. W przypadku murów o szerokości powyżej 60 cm wykonuje siȩ 

najczȩściej iniekcje dwustronne. Jeżeli w grubszych murach wykonujemy nawierty z jednej strony, należy 

zwrócić uwagȩ, by otwory przebiegały do siebie równolegle. Wykonanie iniekcji nie gwarantuje wyschniȩcia 

muru. W przypadku SMK trzeba koniecznie zadbać o to, aby fizyczne schniȩcie mikroemulsji silikonowej 

nastąpiło w ciągu tygodnia od wtłoczenia preparatu iniekcyjnego! 

Bardzo istotne jest fizyczne suszenie poprzez ustawienie urządzeń grzewczych i usuwających wilgoć. Materiał 

iniekcyjny musi rozłożyć siȩ w całym przekroju muru, aby mógł nastąpić zamierzony skutek. W przypadku 

SMK (iniekt schnący fizycznie), przy wysokim zawilgoceniu muru i jednocześnie wysokiej wilgotności 

powietrza, mogą siȩ pojawić z tym problemy. Gdy 

woda, jako nośnik materiału iniekcyjnego, nie może odparować, materiał iniekcyjny pozostaje płynny i nie 

może tym samym ujawnić swojego działania. Dopiero wówczas, gdy materiał budowlany uzyska własności 

hydrofobowe, zapewnione jest przerwanie podciągania 

kapilarnego i możliwe odparowanie wilgoci powyżej poziomu iniekcji. Samo odtworzenie izolacji poziomej to 

tylko jeden z etapów prac wykonywanych przy renowacjach. Dalsze prace bȩdą polegać na wykonaniu 

hydroizolacji pionowej ścian fundamentowych od strony wilgoci gruntowej lub od strony pomieszczenia (tzw. 

izolacja typu wannowego). Konieczne może być też zastosowanie tynków renowacyjnych (szczególnie przy 

zasolonych przegrodach), prawidłowe 

zabezpieczenie cokołów oraz zastosowanie preparatów do zwalczania korozji biologicznej. 

Sposób stosowania 

Koncentrat należy rozcieńczyć z czystą wodą w proporcjach 1:9. Przygotowany roztwór należy wykorzystać w 

ciągu jednego dnia. Preparat iniekcyjny można stosować w murach o stopniu przesiąkniȩcia wilgocią 45-75 % 

bez wstȩpnego osuszania muru. W przypadku wyższego zawilgocenia konieczne jest wstȩpne osuszenie 

muru w strefie iniekcji (najlepiej gorącym powietrzem). Prace wstȩpne obejmują najczȩściej przygotowanie 

podłoża, uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne uszczelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy 

od usuniȩcia zniszczonych tynków, jastrychów i powłok malarskich. W przypadku szczelnych posadzek 

jastrych usuwa siȩ tylko w pasie o szerokości 30 cm przy styku posadzki ze ścianą, jeśli posadzka jest 

nieszczelna – z całej powierzchni. Spoiny należy wydłutować na głȩbokość co najmniej 2 cm. Ściana, 

szczególnie w obiektach zabytkowych, nie jest w środku jednorodna, czȩsto można w niej znaleźć 

niewypełnione fugi, mikrorysy czy nawet wiȩksze pȩkniȩcia i pustki. W takim wypadku przed zastosowaniem 

właściwego preparatu iniekcyjnego wypełnia siȩ wiȩksze pustki i rysy w murze. Właściwy preparat czynny 

powinien rozprzestrzenić siȩ tylko w kapilarach, inaczej nie osiągniemy zamierzonego efektu. Po wywierceniu 

otworów nastȩpuje ich odpylenie (odessanie pyłu), nastȩpnie w otwory wprowadza siȩ przy pomocy pompy 

niskociśnieniowej zaprawȩ (suspensjȩ) wypełniającą rysy i pustki, po czym, po rozpoczȩciu procesu 

twardnienia ponownie wykonuje siȩ nawierty w tych miejscach. Przy wypełnianiu pustek stosuje siȩ zazwyczaj 

ciśnienie rzȩdu 2-3 atmosfer. Materiał wypełniający wprowadza siȩ przez wywiercone otwory. Po wykonaniu 

wstȩpnej iniekcji wypełniającej pustki i rysy, w ciągu nastȩpnych 60 minut należy wykonać w właściwa 

iniekcjȩ. Oznacza to, że czȩściowo stwardniałą zaprawȩ z wstȩpnej iniekcji należy rozwiercić i w te same 



 

otwory wprowadzić mikroemulsjȩ silikonową. W przypadku murów o grubości do 60 cm otwory wierci siȩ z 

jednej strony muru, a koniec otworu powinien być oddalony o 5-10 cm od przeciwległej powierzchni. Otwory 

rozmieszcza siȩ w jednym (odstȩp miȩdzy ich środkami wynosi 10-12,5 cm) lub w dwóch szeregach (szereg 

otworów górnych musi być przesuniȩty o połowȩ odstȩpu w stosunku do szeregu otworów znajdujących siȩ 

poniżej). Odstȩp miȩdzy górnym, a dolnym szeregiem otworów nie może przekraczać 8 cm. W murach 

o szerokości powyżej 60 cm otwory wierci siȩ w dwóch rzȩdach bądź z dwóch stron muru. 

Średnica otworów zależy od sposobu wtłaczania preparatu iniekcyjnego – w przypadku iniekcji bezciśnieniowej 

powinna wynosić ok. 30 mm, przy iniekcji niskociśnieniowej z reguły 10-20 mm. Generalnie zaleca siȩ 

nachylenie pod kątem 25o, tak aby otwory przechodziły przez co najmniej jedną warstwȩ spoiny. W cienkich 

murach otwory należy wiercić bardziej stromo (do 40o), w grubych bardziej płasko. Iniekcjȩ bezciśnieniową 

wykonujemy wlewając preparat „mokre na mokre” i uzupełnia tak długo aż nastąpi całkowite nasycenie muru. 

Ułatwieniem w metodzie grawitacyjnej są specjalne pojemniki dozujące umożliwiające lepszą kontrolȩ 

nasączania muru. Jeszcze lepsze efekty daje iniekcja ciśnieniowa – wtłaczanie preparatu przy jednostajnym 

niskim ciśnieniu przez pakery niskociśnieniowe umieszczone w otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy 

iniekcyjnej. Iniekcja ciśnieniowa może być stosowana w murach mokrych (zalecane wykonanie wstȩpnego 

osuszenia pasa muru), a otwory iniekcyjne można wiercić nawet w poziomie. Wybór pomiȩdzy iniekcją 

grawitacyjna, a niskociśnieniową zależy od stopnia przesiąkniȩcia wilgocią przegrody. Gdy kapilarny 

współczynnik przesiąkniȩcia wilgocią jest wyższy niż 60% iniekcja grawitacyjna nie spełni oczekiwań, trzeba 

wtedy wykonać iniekcjȩ ciśnieniową. Otwory poiniekcyjne należy wypełniać zaprawą. 

Iniekcje dwurzȩdową wykonuje siȩ przede wszystkim w murach mieszanych. Otwory wierci siȩ w spoinach 

jeśli przegroda wykonana jest z mało nasiąkliwych kamieni o różnej wielkości i kształtach. W przypadku 

iniekcji zużycie preparatu iniekcyjnego może wzrosnąć. W przypadku 

murów o szerokości powyżej 60 cm wykonuje siȩ najczȩściej iniekcje dwustronne. Wykonanie iniekcji 

jednostronnej w grubszych murach też jest możliwe, należy jednak zwrócić szczególną uwagȩ na to by otwory 

przebiegały do siebie równoległe. W przypadku SMK trzeba koniecznie 

zadbać o to, aby fizyczne schniȩcie mikroemulsji silikonowej nastąpiło w ciągu tygodnia od wtłoczenia 

preparatu iniekcyjnego! 

Poszczególne warstwy izolacji należy wykonywać zgodnie z kartami technologicznymi producenta. 

Uwagi 

Należy chronić dzieci przed dostępem do preparatu. Przestrzegać przepisów BHP. Zaleca się mycie 

urządzeń wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu. 

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23OC i 55% wilgotności względnej 

powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i 

wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia. 

Wykonanie iniekcji 

1. Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje siȩ w jednej linii na wybranym poziomie, równolegle 

do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zależności od tego, czy budynek jest podpiwniczony 

czy też nie. Otwory o średnicy 20 mm wykonuje siȩ przy użyciu młotów udarowo obrotowych w odstȩpach co 

10-15 cm, w zależności od stanu zasolenia murów. Jeżeli zasolenie murów jest wiȩksze niż 0,5% masowych lub 

gdy nie wykonuje siȩ pomiarów zasolenia, należy wykonywać otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku 

minimalnego zasolenia, znacznie poniżej 0,3%, otwory iniekcyjne można wiercić co 15 cm. Stwierdzono 

bowiem, że - podobnie jak w innych technologiach - zasolenie murów wpływa na zmniejszenie promienia 

penetracji iniekcji. Otwory iniekcyjne wierci siȩ na głȩbokości grubości muru minus 5 cm oraz pod kątem 15°- 

30° do poziomu. Sposób wiercenia otworów ilustrują rysunki przekroju poziomego i pionowego murów 

wierconych jednostronnie i dwustronnie. 

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilża siȩ przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego wodą przez 

skierowanie do otworu strumienia wody około 0,5 l, który poza nawilżaniem wypłukuje z otworów zwiercinȩ 

stanowiącą przeszkodȩ w penetracji środka iniekcyjnego. Wodȩ do otworów można skierować z urządzenia 

iniekcyjnego pod ciśnieniem grawitacyjnym. 

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza siȩ grawitacyjnie, po około 30 minutach od nawilżenia, 

świeżo przygotowany środek iniekcyjny, składający siȩ z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i 

wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mieć konsystencji 

łatwo samopoziomującą siȩ w naczyniu i łatwo wylewającą siȩ z naczynia przez otwór o średnicy 2 cm. Ilość 

wprowadzonego grawitacyjnie środka iniekcyjnego równa siȩ objȩtościowo pojemności otworu iniekcyjnego. 



 

Środek iniekcyjny w tej technologii jest jednocześnie środkiem zaślepiającym (flekującym) otwory, które po 

iniekcji można dodatkowo zaślepić tuż przy wylocie, (przy użyciu szpachelki) tym samym środkiem 

iniekcyjnym, lecz o gȩstszej konsystencji. Czynność ta zwiȩksza estetykȩ lica muru w strefie iniekcji. 

4. Mieszaninȩ iniekcyjną przygotowuje siȩ bez pośrednio przed jej użyciem i należy ją zastosować do 30 minut 

od czasu dodania wody do składników mieszanki. Przeciwwilgociową izolacjȩ pionową wykonuje siȩ w 

nastȩpujący sposób: otwory iniekcyjne wierci siȩ w identyczny sposób jak w przypadku izolacji poziomej, 

natomiast różnica polega na rozmieszczeniu otworów na płaszczyźnie izolowanej ściany od środka budynku. 

Płaszczyznȩ muru zewnȩtrznego nawierca siȩ siatką otworów iniekcyjnych w odległościach w rzȩdzie i pionie 

co 20 cm. W wyjątkowych sytuacjach zasolenia muru otwory należy wiercić w odstȩpach co 15 cm. Geometria 

rozmieszczenia otworów pokazana jest na rysunku, przedstawiającym widok ściany od strony nawiertów oraz 

na rysunku przedstawiającym przekrój pionowy izolowanej pionowo ściany. Pozostałe czynności są identyczne, 

jak podczas wykonywania izolacji poziomej tą metodą 

5. 4 Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz 

szkodliwych zanieczyszczeń. Krawȩdzie należy sfazować (zukosować) zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. 

Podłoże może być suche lub lekko wilgotne, lecz chłonne. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. 

Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne nadają siȩ jako podłoże o ile 

wykazują wystarczającą wytrzymałość do przyjȩcia nowej warstwy uszczelniającej. Miȩkkie, grubowarstwowe 

powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających należy 

oczyścić. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawȩdzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i 

ziemi. Wystające czȩści fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 

cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność czȩści należy usunąć z całej powierzchni za 

pomocą odpowiednich narzȩdzi. 

Warstwa gruntująca 

Jako powłokȩ gruntującą nanosi siȩ szczotką lub szerokim pȩdzlem, rozcieńczony wodą w stosunku 1:10 lub 

1:15 w przypadku natrysku. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża łuszczące 

siȩ), należy zagruntować. Po wyschniȩciu powłoki gruntującej można przystąpić do nanoszenia materiału 

właściwej izolacji. 

Pierwsza warstwa izolacji 

Żeby zapobiec tworzeniu siȩ pȩcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównościach, jak i na bloczkach 

profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie drapane) 

wykonane przy pomocy właściwego materiału izolacyjnego. Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim 

bȩdzie można rozpocząć nastȩpny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z bloków wielkowymiarach 

należy zamknąć spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm poprzez szpachlowanie wypełniające materiałem 

izolacyjnym. Przy rozwartościach powyżej 5 mm należy je zamknąć poprzez szpachlowanie wypełniające, np. 

masą kompensującą skurcz, nieprzepuszczającą wody, wyrównawczą masą szpachlową. 

Uszczelnienie dylatacji oraz przejść rurowych 

Szczeliny dylatacyjne zaleca siȩ uszczelnić taśmą izolacyjną. Jest ona naklejona na krawȩdziach szczeliny masą 

izolacyjną i później łączona z izolacją powierzchniową. Uszczelnienie z materiału izolacyjnego w obrȩbie 

przejść rurowych powinno być wykonywane w postaci wyoblenia. W okolicy poziomu gruntu i w rejonie 

rozpryskiwanej wody zaleca siȩ, żeby przed uszczelnieniem powlec cokół elastyczną mikrozaprawą. 

Uszczelnienia z mineralnej zaprawy elastycznej i masy powinny nakładać siȩ na siebie na szerokości około 20 

cm. W ten sposób zapobiega siȩ podciąganiu wilgoci pod izolacjȩ, a przez to możliwym szkodom 

spowodowanym mrozem. Czarna izolacja nie powinna być później widoczna ponad powierzchnią gruntu. 

Miejsca połączeń i zaokrągleń są rejonami szczególnie zagrożonymi przez wodȩ. Przy tradycyjnych materiałach 

uszczelniających są one najczȩstszymi miejscami przenikania wody. Masy umożliwiają płynne i bezspoinowe 

przejścia pomiȩdzy izolacją wyobleń (faset) i izolacją powierzchni płaskich. Celowym jest rozpoczynanie 

uszczelniania piwnicy od uszczelnienia wyobleń. Uszczelnienie powierzchniowe należy przedłużyć na ok. 10 

cm szerokości odsadzki fundamentowej. Wykonania wyobleń na styku ściana/płyta lub ściana/odsadzka 

fundamentowa można wykonać przy pomocy materiału izolacyjnego. Wzmocnienie tkaniną nie jest potrzebne. 

Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje siȩ, bȩdąca w naszej ofercie handlowej, kielnia w kształcie kociego 

jȩzyczka. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. W przypadku istniejących wyobleń 

wykonanych z zaprawy należy zwrócić uwagȩ na zapewnienie należytej jej przyczepności do podłoża oraz na 



 

zapobieżenie przenikaniu wilgoci. 

Właściwa izolacja nakładana metodą ręczną 

Nakładanie uszczelnienia wykonać w co najmniej w 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien 

być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym 

procesie roboczym. 

Właściwa izolacja nakładana metodą natrysku 

Warstwa ochronna 

Na ścianach fundamentowych najczȩściej warstwą ochronną są płyty ze styropianu ekstrudowanego lub 

ekspandowanego, które stanowią jednocześnie izolacjȩ termiczną pomieszczeń piwnicznych. 

Jako izolacji termicznej ścian fundamentowych z zastosowano płyty styropianu ekspandowanego grubości 

12cm oraz systemu folia budowlana + geowłóknina. Płyty faliste i jednowarstwowe folie wytłaczane 

(pȩcherzykowe) nie nadają siȩ do ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wykopu. W przypadku 

stosowania wytłaczanych płyt polistyrenowych jako warstwy ochronnej należy wykluczyć pionowe ich 

przemieszczenia poprzez zastosowanie folii poślizgowych lub wypełnień z nie związanych frakcji piaskowych. 

Warstwa ochronna i zasypywanie wykopu może nastąpić dopiero po całkowitym wyschniȩciu izolacji. Płyty z 

polistyrenu przyklejać należy materiałem z którego wykonana została izolacja powłokowa. 

5.3 Izolacje masą gruntującą asfaltowo-kauczukową 

Przygotowanie podłoża: Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. 

Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne elementy, 

ostre krawȩdzie, zanieczyszczenia i pył, czȩści metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, powierzchnie 

porowate wyrównać zaprawą cementową. 

Aplikacja: Stosować na zimno. W czasie chłodów, dla łatwiejszego prowadzenia prac zaleca siȩ wstawić 

opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed użyciem dobrze wymieszać. Pierwszą 

warstwȩ masy nakładać poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub pȩdzlem. W przypadku wykonywania 

samodzielnej powłoki hydroizolacyjnej nakładać 2-3 warstwy masy, każdą warstwȩ po wyschniȩciu poprzedniej, 

przy użyciu szczotki dekarskiej, pȩdzla lub metodą natrysku. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod izolacje wodoodporne powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania właściwej izolacji. Odbiór podłoża należy 

potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 

6.3. Kontrola wykonania izolacji. Kontrolȩ wykonania izolacji należy przeprowadzić wg poniższego 

tabelarycznego opisu. 

 
Podłoże pod izolacjȩ z zaprawy cementowej i betony 

Lp. Wymagania Metoda oceny 

1 2 3 

1 Wytrzymałość zaprawy na ściskanie 

- nie mniej niż 10 MPa 

Wytrzymałość betonu na ściskanie 

- klasa nie niższa niż B10 

PN-90/B-14501 – dla zap. cem. 

PN-88/B-06250 – dla betonu 

2 Wilgotność 

- nie wiȩksza niż 6 % 

Badania laboratoryjne pobranych 

próbek, badania wilgotnościomierzem 

na placu budowy 

3 Grubość 

- min. 30 mm 

Pomiar grubości 

4 Równość 

- prześwit miȩdzy powierzchnią podłużną a łatą o dł. 

2,0 m nie wiȩkszy niż 5 mm. 

Ocena wizualna, przez przyłożenie łaty 

kontrolnej 

5 Brak spȩkań i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie oglȩdzin 



 

6 Wykończenie powierzchni 

- zatarta na ostro packą drewnianą, 

- w przypadku folii – na gładko 

Ocena wizualna na podstawie oglȩdzin 

7 Zdylatowania 

- pola nie wiȩksze niż 2,00x2,00 m 

Pomiary rozstawu szczelin 

dylatacyjnych z dokładnością do 10 cm 

8 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych termicznych 

- o szer. do 5 mm nie wymagają wypełnienia 

- o szer. wiȩkszej niż 5 mm wypełnienie materiałem 

ściśliwym lub kitem asfaltowym 

Ocena wizualna : sprawdzenie naciȩcia 

kielnią, pomiar szerokości z 

dokładnością do 2 mm, określenie 

materiału wypełniającego szczelinȩ 

9 Gruntowanie 

- powierzchniowo preparatem asfaltowym 

Ocena wizualna – sprawdzenie powłoki 

gruntującej : jej równomierność, 

ciągłość i przyczepność 

10 Zaokrąglenie naroży i styków z pionowymi płaszczyznami 

- zaokrąglenie łukiem o promieniu co najmniej 5 cm 

- złagodzenie za pomocą listwy trójkątnej 

Pomiar i oglȩdziny 

Izolacja wodochronna z papy i folii 

L.p. Wymagania Metoda oceny 

1 2 3 

1 Prawidłowość ułożenia materiału na podłożu Oglȩdziny 

2 Prawidłowość przyklejenia do podłoża 

cementowego lub betonowego 

Oglȩdziny 

3 Szczelność zakładów 

- arkusze powinny być ze sobą łączone na zakład 

Oglȩdziny i pomiary 

4 Prawidłowość zakładów 

- sprawdzenie szczelności każdego zakładu 

Oglȩdziny wizualne 

5 Sprawdzenie dokładności uszczelnień 

brzegu sklejonych zakładów 

Oglȩdziny 

 
7. OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrąca siȩ powierzchnie 

wiȩksze od 1,0 m2. 

7.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa siȩ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglȩdnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Czynności odbiorowych 

dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót 

potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. 

Roboty uznaje siȩ za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w 

dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

8.2 Odbiór robót izolacyjnych powinien siȩ odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawą do odbioru robót izolacyjnych powinny być nastȩpujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowȩ, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 



 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane przez Wykonawcȩ. 

8.3 Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

Wszystkie roboty należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczȩciem 

nastȩpnego 

etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 

specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczȩcie wykonywania nastȩpnych etapów robót. W 

przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych 

do usuniȩcia nieprawidłowości. 

Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 

ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.4 Odbiór czȩściowy 

Odbiór czȩściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej czȩści robót. Odbioru czȩściowego robót 

dokonuje siȩ dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Celem odbioru czȩściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usuniȩcie przed odbiorem końcowym. Odbiór czȩściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 

obecności kierownika budowy. Protokół odbioru czȩściowego jest podstawą do dokonania czȩściowego 

rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formȩ przewiduje. 

8.5 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenȩ rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez 

zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji nastȩpujące dokumenty: 

− dokumentacjȩ projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli 

spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i 

wyrobów 

budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów czȩściowych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Izolacje wodoodporne 

Płaci siȩ za ustaloną ilość m2 wykonanej izolacji, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, 

- obsługȩ sprzȩtu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu, ; 

- wykonanie izolacji wodoodpornej, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-B-24620:1998 

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na 

zimno. 

PN-74/B-24622 

Roztwór asfaltowy do gruntowania.  



 

PN-91/B-27618 

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welony szklanego 

PN-92/B-27619 

Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 

PN-B-27620.-1998 

Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

PN-89/B-27617 

Papa asfaltowa izolacyjne 



 

IZOLACJE TERMICZNE 

KOD CPV 45321000-3 
 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne  wykonywania i odbioru obowiązujące przy wykonywaniu 

i odbiorze izolacji termicznych 

Zakres stosowania 

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji termicznych mają 

zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratą ciepła, a jednocześnie stanowią warstwȩ izolacji 

akustycznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich izolacji cieplnych związanych z dociepleniem stropodachów oraz ścian zewnȩtrznych. 

Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem izolacji cieplnych i okładzin 

zewnȩtrznych, wykonywanych na miejscu. 

 
Zakres robót obejmuje : 

- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu i dachów 

- wykonanie izolacji cieplnej posadzki parteru 

- wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnȩtrznych i fundamentów 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji cieplnych i okładzin zewnȩtrznych 

oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstȩpstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

 
1. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

 
1.1 Wełna mineralna (PN-67/B-23100). 

Składa siȩ ona z cienkich i krótkich włókien otrzymywanych ze stopu surowców mineralnych, 

Rozróżnia siȩ trzy gatunki wełny: I, II i III. Ciȩżar wełny oraz 

przewodność cieplna wynoszą: 

gat. I-80 kG/m3 = 0,038 kcal/mh°C 

gat. II -100 = 0,040 kcal/mh°C 

gat.  III -150 = 0,042 kcal/mh°C 

Wełna jest pakowana w worki papierowe lub baloty w ramach ściśniȩtych drutem. Gatunek wełny, ciȩżar brutto i 

nazwa wytwórni powinna być oznaczona na każdym balocie. Przy odbiorze należy sprawdzić ilość worków lub 

balotów oraz wyrywkowo ich ciȩżar, a pod wzglȩdem jakości skontrolować, czy wełna nie posiada 

zanieczyszczeń i grudek, albo czy nie jest sproszkowana lub zawilgocona. W przypadku wątpliwości należy 

przekazać próbki do zbadania. 

Worki i baloty powinny być układane na suchej podłodze w stosach do wysokości 3,0 m. Wełna może być 

stosowana do izolacji cieplnych (do 600°C) lub akustycznych w całkowicie suchym otoczeniu. 

 
Wełna szklana granulowana, gȩstość materiału przy wdmuchiwaniu powinna wynosić 

16 do 30kg/m3 .Materiał musi być niepalny. 

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą czȩściowego zanurzenia ≤ 1kg/m2 . 

Współczynnik przewodzenia ciepła w temp.+100 C ≤ 0,039W/mK. 



 

Stȩżenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych może wynosić f1 ≤ 1,2 Bq/kg , 

f2 ≤ 240 Bq/kg wg Instrukcji COBR PIB Nr 18. 

Docieplanie polega na nasypie grubej warstwy granulatu materiału - wełny mineralnej, za pomocą specjalnego 

agregatu podającego materiał pod ciśnieniem wȩżami. Pod stropem, operator czołgając siȩ rozkłada materiał, 

kontrolując grubość i równomierność warstwy izolacji. Po zakończeniu prac otwory technologiczne stropodachu są 

szczelnie zamykane i zabezpieczane papą termozgrzewalną. 

 
1.2 Narożniki ochronne. 

Narożniki ochronne aluminiowe z siatką dł 2,50 m lub 4,00 m. 

 
Klej do wełny 

Klej do przyklejania wełny oraz wykonywania warstwy zbrojącej na elewacji. Szara 

zaprawa klejąca, cementowa, sucha do zarobienia wodą na budowie. 

Przyczepność, [MPa]: 

a) do betonu: 

- w stanie powietrzno-suchym  0,60 

- po 48 h w wodzie i 2h suszenia  0,40 

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  0,60 

b) do styropianu: 

- w stanie powietrzno-suchym  0,11 

- po 48 h w wodzie i 2h suszenia  0,10 

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  0,10 

 
Klej do wykonania warstwy zbrojącej na cokole, parterze i obszarze wejścia do budynku. 

Dyspersyjna masa klejąca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak aby po przemieszaniu była gotowa do 

zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona włóknami, umożliwiająca położenie na jej 

powierzchni tynku bez konieczności stasowania podkładów tynkarskich. Przyczepność, [MPa]: 

a) do betonu: 

- w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,9 

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  1,1 

b) do wełny: 

- w stanie powietrzno-suchym  0,12 

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  0,13 

 
Siatki zbrojące. 

Do wykonania warstwy zbrojącej w czȩści cokołowej stosować układ zbrojący dwóch warstw siatek z włókna 

szklanego o masie powierzchniowej z przedziału od 145-175 g/m2. 

Do wykonania warstwy zbrojącej w obszarze wejścia do budynku stosować układ zbrojący dwóch warstw siatek z 

włókna szklanego o masie powierzchniowej min. 145 g/m2 + tzw. siatka pancerna o masie 

powierzchniowej > 330 /m2. 

Do wykonania warstwy zbrojącej na powierzchni reszty elewacji stosować siatki z włókna szklanego o masie 

powierzchniowej z przedziału 150 - 165 g/m2. 

Wszystkie siatki z włókna szklanego użyte do warstw zbrojących muszą stanowić elementy systemu uwzglȩdnione w 

Aprobacie Technicznej systemu, która musi również obejmować możliwość stosowania siatek w dwóch warstwach 

zbrojących. 

 
Klej do wykonania warstwy zbrojącej na cokole, parterze i obszarze wejścia do budynku. 

Dyspersyjna masa klejąca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak aby po przemieszaniu była gotowa do 

zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona włóknami, umożliwiająca położenie na jej 

powierzchni tynku bez konieczności stasowania podkładów tynkarskich. 

Przyczepność, [MPa]: 

a) do betonu: 

- w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,9 

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  1,1 



 

b) do wełny: 

- w stanie powietrzno-suchym  0,12 

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  0,13 

 
2. SPRZĘT 

2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać rȩcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

3. TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

Przewóz i przechowywanie wełny powinny odbywać siȩ w całkowicie suchych warunkach. 

Przewóz styropiany w podanych opakowaniach. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Wymagania ogólne 

Przed rozpoczȩciem robót personel techniczny powinien zapoznać siȩ dokładnie z projektem i ustalić kolejność i 

sposób wykonywania robót izolacyjnych. Izolacje w budynkach przewiduje siȩ : 

a) ,termorenowacjȩ ścian zewnȩtrznych, 

b) na podłożu drewnianym – układanie wełny mineralnej 

 
4.2 Wykonanie izolacji ścian. 

• Skuć luźne resztki tynków oraz czȩści luźnych cegieł ze ściany. 

• Usunąć luźną zaprawȩ ze spoin. 

• Wykonać tynk na ścianie cem.-wap. kat. II. 

• Zagruntowanie powierzchni ściany emulsją gruntującą 

• Emulsjȩ nakłada siȩ równomiernie szczotką malarską, wałkiem lub metodą natryskowa. 

Przy ścianach o podłożu bardzo chłonnym gruntowanie powinno wykonać siȩ 

dwukrotnie, stosując za pierwszym razem emulsjȩ rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1 : 1. 

•  W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawȩdzi systemu ocieplającego 

należy zamocować listwȩ cokołową. Listwą tą jest aluminiowy kształtownik dobierany 

przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami 

rozporowymi. 

• Przyklejanie wełny za pomocą zaprawy klejowej 

• Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej trzeba wypełnić np. przez wstawienie klinów 

wyciȩtych ze wełny lub przez wprowadzenie ekspansywnej 

pianki poliuretanowej. Szczeliny nie wolno wypełniać klejem. 

• Po stwardnieniu kleju mocującego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nierówności warstwy izolacyjnej 

należy zeszlifować rȩcznie packą pokrytą gruboziarnistym papierem 

ściernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. 

•  Mocowanie kołków plastikowych. Otwory pod kołki należy wiercić na głȩbokość 6 cm 

w ścianach z cegły, betonu i min. 9 cm w ścianach z materiałów porowatych 

(gazobeton). Po wywierceniu otwory oczyścić przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzić 

kołki, opierając talerzyki o powierzchniȩ styropianu i w zależności od rodzaju 

kołka wkrȩcić lub wbić trzpienie. Prawidłowo osadzone kołki nie powinny wystawać 

żadnym fragmentem wiȩcej niż 1 mm ponad powierzchniȩ, a w przypadku ich 

zagłȩbienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystąpienie uszkodzeń struktury płyt z 

wełny. 

• W obrȩbie otworów okiennych i drzwiowych należy wykonać uszczelnienia styków 

styropianu ze stolarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. 



 

Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej 25x35 cm w sąsiedztwie 

wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów w elewacji. 

•  Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okiennych i drzwiowych 

osadzając aluminiowe kątowniki. 

•  Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowaną zaprawȩ klejową należy naciągnąć na 

ścianȩ z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacą zȩbatą 10/12 mm w 

bruzdy. 

Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10 – 30 min 

w zależności od temperatury i wilgotności wzglȩdnej powietrza. Dlatego należy unikać 

pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

Na tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkȩ zbrojącą. 

Poszczególne pasma siatki należy układać poziomo lub pionowo z zachowaniem 

zakładów min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest 

pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywać warstwy 

zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym 

wyschniȩciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można 

przystąpić do wykonania podkładu tynkarskiego. 

• Wykonanie podkładu tynkarskiego Podkład tynkarski należy 

wykonywać w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni nakładając go pȩdzlem lub 

wałkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 – 12 godzin i zależy od warunków 

atmosferycznych. 

• Nakładanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej Materiał należy naciągać 

na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy 

stalowej gładkiej. W niniejszym projekcie przyjȩto zaprawȩ tynkarską 

w kolorze wg kolorystyki elewacji na podstawie palety barw 

• Po wykonaniu i wyschniȩciu zaprawy tynkarskiej należy wykonać powłoki malarskie 

farbą silikatową wg projektu kolorystyki elewacji. Numery poszczególnych kolorów farb podano na 

rysunku. 

 
Płyty styropianowe należy układać na podłożu równym nieodkształconym, gładkim, suchym wolnym od plam 

olejowych i pyłu. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być wyższa od 5 stopni i niższa 

od 35 stopni C. 

Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchniȩ izolowaną należy oczyścić z luźnych frakcji pyłu i zanieczyszczeń. 

Luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Zatłuszczenia należy usunąć przez ich 

wypalenie palnikiem gazowym. Ujawnione po oczyszczeniu wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny być 

naprawione. Elementy wystające należy skuć i zeszlifować, natomiast mniejsze zagłȩbienia wypełnić zaprawą 

wyrównującą. 

Podłoże należy gruntować firmowymi roztworami zalecanymi przez producentów materiałów izolacyjnych, zgodnie z 

podaną technologią. 

Wykonanie ocieplenia rozpocząć od ułożenia najniższej warstwy płyt, opartej na metalowej listwie cokołowej 

przymocowanej do muru. Wyższe warstwy układać mijankowo, tak aby ich połączenia pionowe nie tworzyły linii 

prostej. 

Zaprawȩ klejącą należy nanieść na wewnȩtrzną stronȩ płyty metodą pasmowo-punktową. 

Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości min. 3 cm) przy krawȩdzi płyty i równomiernym 

rozłożeniu na całej powierzchni 6-8 placków o średnicy 8-12 cm. W sumie należy nałożyć taka ilość masy, aby 

pokrywała co najmniej 40 % powierzchni płyty (po dobiciu płyty do podłoża min 60 %) i zapewniła w ten sposób 

odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. 

Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytȩ należy przyłożyć do podłoża, a nastȩpnie dobić do żądanego 

położenia tak, aby grubość zaprawy pod płyta nie przekraczała 1,00 cm. Przy równych i gładkich podłożach, 

dopuszczalne jest równomierne rozprowadzenie zaprawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty, tak aby po 

przyklejeniu tworzyła warstwȩ o grubości 2-5mm. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić po odpowiednim 

związaniu zaprawy klejącej i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego (przeciȩtnie po 

trzech dniach). Powierzchnia płyt styropianowych przed wykonaniem warstwy zbrojonej powinna być równa czysta, 

stabilna i odpylona, o ile płyty po przyklejeniu były szlifowane. Na powierzchniȩ płyt należy rozprowadzić pacą zȩbatą 



 

zaprawȩ klejącą i zatopić w niej siatkȩ z włókna szklanego. Siatkȩ zaleca siȩ zatapiać pionowymi pasami i 

zaszpachlować na gładko tak, aby była całkowicie niewidoczna i jednocześnie nie stykała siȩ bezpośrednio z płytami 

styropianowymi. Po odpowiednim czasie schniȩcia zaprawy (około 3 dni) można nakładać tynk zewnȩtrzny. Należy 

unikać prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu, działaniu deszczu i przy silnym wietrze. 

W związku z tym dla uzyskania wymaganej trwałości warstwy te powinny być wykonane starannie, zgodnie z reżimem 

technologicznym zalecanym przez producenta systemu w odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach. 

Dodatkowo do wysokości 3 m należy ułożyć dodatkową warstwȩ siatki. 

 
4.2 Wykonanie izolacji cieplnej posadzki parteru 

EPS 100-36  

 
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

5.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

5.3. Kontrola wykonania podkładów dla płyt z wełny mineralnej  

ocieplenia ścian 

Odbiór podłoża pod termorenowacje ścian powinien być przeprowadzony przez Inspektora nadzoru przed 

przystąpieniem do wykonania właściwej izolacji. Odbiór podłoża należy potwierdzić wpisem do dziennika 

budowy. Odbiór podłoża i warstwy wykończeniowej należy sprawdzić wg wymogów jak dla tynków. 

 
Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: 

• odpowiadać normie BN-91/6363-02, 

• być materiałem samogasnącym wg PN-C-89297, 

• mieć strukturȩ komórkową, 

• charakteryzować siȩ prostymi krawȩdziami i gładką powierzchnią, 

• charakteryzować siȩ niską chłonnością wody, 

• odpowiadać odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mieć gȩstość pozorną 20-30 kg/m3 i wytrzymałość na 

rozciąganie > 195 kPa, 

• zakresem temperatur stosowania -40ºC – +80ºC, 

• współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,031-0,041 W/mK, 

• posiadać ocenȩ higieniczną PZH, świadectwo ITB, zaświadczenie o jakości wystawione przez 

producenta. 

 
Kontrola wykonania izolacji stropów 

Kontrola polega na sprawdzeniu : 

- jakości warstwy izolacyjnej (wełny mineralnej), 

- grubości warstwy izolacyjnej, 

- dokładności wykonania. 

 
6. OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH 

6.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrąca siȩ powierzchnie 

wiȩksze od 1,0 m2. 

Ocieplenie ościeży oblicza siȩ w m2 jako iloczyn wysokości w świetle krawȩdzi ościeży i ich szerokości. Ochronne 

narożniki aluminiowe oblicz siȩ w [m]. 

 
6.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa siȩ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglȩdnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 



 

Odbiór robót izolacyjnych powinien siȩ odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawȩ do odbioru robót murowych powinny stanowić nastȩpujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowȩ, 

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcȩ. 

Roboty objȩte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
7.1. Szczegółowy zakres odbioru robót 

Odbiór powinien polegać na: 

• sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowȩ, 

• odbiorze przygotowania podłoża, 

• odbiorze po przyklejeniu /zamocowaniu/ warstwy ocieplającej 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność 

materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

• równości, czystości i suchości podłoża, 

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 

• czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

• połączenia warstw izolacyjnych z podłożem. 

 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów miȩdzyfazowych. 

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci siȩ za ustaloną ilość m2 wykonanej izolacji, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, 

- obsługȩ sprzȩtu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu, ; 

- wykonanie izolacji termorenowacyjnej 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy 

PN-67/B-23100 

Wełna mineralna 

PN-EN 13162:2002 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-B-02025:2001 

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN ISO 6946:2004 

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania. 



 

ROBOTY POSADZKOWE I WYKŁADZINY 

KOD CPV 45422111-5, 45431100-8 
 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót wykładzinowych podłóg 

obowiązujące przy odbiorze. 

Zakres stosowania 

Warunki techniczne wykonywania podłóg i posadzek dotyczą robót wykonywanych w budownictwie 

użyteczności publicznej. 

Zakres robót obejmuje : 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

posadzek w obiekcie przetargowym. 

B.11.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

B.11.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, 

z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 

dylatacyjnych. 

B.11.02.00 Posadzki właściwe. 

B.11.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

B.11.02.02 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami 

luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem 

podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, 

sortowaniem płytek, moczeniem, przyciȩciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz 

wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B.11.02.03 Wykładzina rulonowa antystatyczna z listwami przyściennymi. 

B.11.02.04 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturȩ antypoślizgową 

B.11.02.05 Wyrównanie podłoży masą wyrównawczą 

B.11.02.06 Ułożenie wykładziny flokowanej 

B.11.02.07 Ułożenie wykładziny heterogenicznej 

 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do ułożenia wykładzin podłogowych i posadzek cementowych powinny odpowiadać wyma- 

ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodȩ zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

 
Wyroby podłogowe 

Płytki podłogowe o wymiarach 30×30 cm wg. PN-78/B-89001 

grubość – 2 i 3 mm, 

masa 1 m2 – 5,5 kg, 

twardość wg Brinella – 1,45-1,75 MPa, 

odporność cieplna wg V’cata –49-59°C, 



 

zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C– max. 0,4%, 

nasiąkliwość (po 24 godzinach) – 1,5%, 

ścieralność na aparacie Stuttgart – max. 0,13 mm, 

współczynnik przewodzenia ciepła – 0,29 W/m°C. 

Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków myjących, wykazują 

dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych czynników. Należą do trudno palnych. 

Kruszywo do posadzki cementowej 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W 

posadzkach odpornych na ścieranie najwiȩksze dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości 

warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

Wyroby terakotowe 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

• Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

barwa: wg wzorca producenta 

nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

ścieralność nie wiȩcej niż 1,5 mm 

mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

kwasoodporność nie mniej niż 98% 

ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość: ±1,5 mm 

grubość: ± 0,5 mm 

krzywizna: 1,0 mm 

• Gresy – wymagania dodatkowe: 

twardość wg skali Mahsa 8 

ścieralność V klasa ścieralności 

na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione nastȩpującymi elementami: 

stopnice schodów, 

listwy przypodłogowe, 

kątowniki, 

narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość: ±1,5 mm 

grubość: ±0,5 mm 

krzywizna: 1,0 mm 

• Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

zaprawȩ z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 

zaprawȩ z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

• Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza siȩ: 

nazwȩ i adres Producenta, nazwȩ wyrobu, liczbȩ sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących siȩ oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 

w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

• Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogȩ wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 

wyrobów łatwo tłukących. 



 

• Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniȩtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania 

do 1,8 m. 

Materiał o strukturze antypoślizgowej 

Wymagania: 

dobra przyczepność do betonu, 

właściwości penetracyjne, 

nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 

elastyczny (od –20° do + 250°C) 

wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 

 

Roztwór do gruntowania 

Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie chłonnych mineralnych podłoży 

przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej 

Masa wyrównująca 

Zaprawa wygładzająca służy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod 

wszelkiego rodzaju wykładziny 

 
3. SPRZĘT 

a. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać rȩcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

2.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roztwór gruntujący rozprowadzamy wałkiem. Do mieszania masy wygładzającej powinno być używane mieszadło 

mechaniczne, którego maksymalne obroty nie przekraczają 600 obr./min (wyższe obroty wpływają na pogorszenie 

parametrów masy i jej nadmiernego napowietrzania). Masȩ rozprowadzamy za pomocą rakli zȩbatej i odpowietrzamy 

odpowiednim wałkiem odpowietrzającym. 

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierówności i równania powierzchni wylewki po 

wyschniȩciu powinno siȩ używać szlifierki jednotarczowej (140 – 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy 
pacy z grzebieniem zȩbatym (A2). Walec o wadze min. 50 kg do dociśniȩcia wykładziny i usuniȩcia ewentualnego 

powietrza pozostającego przy klejeniu brytów wykładziny. Rolka dociskowa do montażu cokołów. 

 
4. TRANSPORT 

a. Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

Wykładziny należy przewozić w rulonach nawiniȩtych na kartonowy wałek. Płytki gres pakowane w kartonach po 

około 1,50 m2. Płytki należy zabezpieczyć w trakcie transportu przed przesuwaniem siȩ po przestrzeni 

ładunkowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

a. Wymagania ogólne 

Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, 

przeciwdźwiȩkowej, przeciw wilgociowej lub jako podkład związany z 

podłożem. 

Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz stopnia ściśliwości 

warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiȩkowej. Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż: 

podkładu związanego z podłożem — 25 mm, 

podkładu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm, 

podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiȩkowej lub cieplnej z materiału o małej ściśliwości (np. 

płyty pilśniowej porowatej, styropianu sztywnego) — 35 mm. 

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie 12 

MPa, na zginanie 3 MPa 

Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prȩtów ułożonych 



 

krzyżowo w środku grubości podkładu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia po winien być określony w projekcie. 

Podłoże, na którym wykonuje siȩ podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub dociążającej), 

powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy albo 

paskiem izolacyjnym. 

W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 

w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 

b. Posadzki z płytek Gress 

Do wykonania posadzek z płytek gres można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu 

surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 

W pomieszczeniach, w których wykonuje siȩ posadzki z, płytek kamionkowych układanych na zaprawie 

cementowej temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5°C. Temperaturȩ tȩ należy zapewnić na co 

najmniej kilka dni przed rozpoczȩciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 

Materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować siȩ w pomieszczeniach 

o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczȩciem robót. 

W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jeżeli 

projekt nie przewiduje inaczej. 

Posadzka powinna być układana na świeżym podkładzie cementowym, bezpośrednio po jego wstȩpnym 

stwardnieniu, nie później jednak niż po upływie 3 dni. 

Płytki o wymiarach 300X300 mm powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny być 

zanurzone w wodzie bezpośrednio przed układaniem na kilkanaście sekund. Płytko układane są na klej metodą 

regulowaną. Klej nakłada siȩ „grzebieniem” na płytkȩ. 

Spoiny miȩdzy płytkami układanymi na klej powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie 

zaprawą do spoinowania, tj. 3 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. 

Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie 

powinno wynosić wiȩcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Do wypełniania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Należy stosować rzadką 

zaprawȩ spoinującą wodoodporną. Przed  spoinowaniem  posadzka powinna być zwilżona wodą, która nie 

powinna stać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej  związaniem, powierzchnia 

posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. 

 
 

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

 
5.2. Kontrola materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowȩ. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić po- średnio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, 

powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

 
5.3 Odbiór podkładu 

Odbiór powinien być przeprowadzony w nastȩpujących fazach robót 

po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 

podczas układania podkładu, 

po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach 

kontrolnych. 



 

Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie materiałów, 

sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,  jeżeli jest ona 

wymagana, 

sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 

pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością 

do l mm, 

sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenȩ laboratoryjnie 

przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; badania 

powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych. 

Badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż l raz na 1000 m2 podkładu, 

sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej 

łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miȩdzy łatą i pod kładem należy mierzyć z dokładnością  do 

l mm, 

sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej  lub określonej  wyznaczonym spadkiem za pomocą 

dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do l mm, 

sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, itp.); 

badanie należy wykonać przez oglȩdziny, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

 
5.4 Odbiór końcowy robót podłogowych 

Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej 

zgodności na podstawie oglȩdzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi — na podstawie 

protokółów odbiorów miȩdzyfazowych i zapisów, w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane zgodnie z pkt. 5.2 

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 

Sprawdzenie prawidłowości, wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkȩ pełnych 

właściwości techniczno-użytkowych. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnȩtrznego; badanie należy wykonać przez ocenȩ wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 

sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić— zależ nie od rodzaju posadzki — 

przez oglȩdziny, naciskanie lub opukiwanie, 

sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej (z betonu itp.) należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej na ściskanie; badanie należy prze prowadzić na próbkach 

kontrolnych, 

sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, itp.; badania należy wykonać przez 

oglȩdziny. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniȩtego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 

spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów; badania 

należy wykonać przez oglȩdziny. 

Sprawdzenie ścieralności posadzek z betonu odpornego na ścieranie, jeżeli wymaganie zostało określone w 

projekcie; badanie należy przeprowadzić na próbkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki wg PN- 

83/B- 06256. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzȩdnym dokumentem. 



 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

8. OBMIAR ROBÓT POSADZKOWYCH 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla robót posadzkowych są metry kwadratowe powierzchni. Z powierzchni potrąca siȩ powierzchnie wiȩksze od 

0,25 m2. 

7.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa siȩ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglȩdnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 

laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnȩtrznego; badanie należy wykonać przez ocenȩ wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenȩ 

wzrokową, 

sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniȩtego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za 

pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenȩ 

wzrokową. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Roboty posadzkowe i wykładziny 

Płaci siȩ za ustaloną ilość m2 wykonanych wykładzin podłogowych, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, 

- obsługȩ sprzȩtu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu, ; 

- wykonanie wykładzin posadzkowych 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

a. Normy 

Normy państwowe dotyczące wykonywania i odbioru 

podłóg i posadzek 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

BN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie. 



 

ROBOTY MONTAŻOWE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ 

KOD CPV 45431200-9 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej z drewna klejonego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. Będzie również podstawą do: 

• Kotrolowania jakości wykonywanych robót 

• Przprowadzenia procedur odbiorowych 

• Rozliczenia wykonanych robót 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż elementów drewnianej konstrukcji związanej z zadaniem inwestycyjnym wymienionym 

w punkcie 1.1 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 

oraz określeniami podanymi w ST “Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 5 “Ogólne 

wymagania dotyczące robót budowlanych”. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 

określone w: 

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Na konstrukcję nośną, drewnianą składa się układ ram z drewna klejonego o przekroju 18x45 cm. opartych na 

stopach fundamentowych. Płatwie o przekroju 12x24 cm. Klasa drewna klejonego GL36h. Drewno szlifowane 

powierzchniowo z fazowanymi krawędziami. 

 

2.2.1. Drewno i tarcica 

Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom norm zalecanych w niniejszej 

SST. a ponadto: 

elementy powinny być wykonywane z tarcicy sosnowej lub świerkowej. W technicznie uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się użycie do konstrukcji i elementów drewnianych drewna jodłowego, 

modrzewiowego lub innych gatunków. 

• drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. Powinny być z drewna 

twardego np.: dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach. drewno lite (tarcica) użyte do 

wykonania elementów z drewna klejonego winno mieć klasę C30. Właściwości drewna litego i klejonego 

należy oznaczać wg normy PN-EN 408. 

2.2.2. Łączniki 



 

Łączniki stalowe systemowe winny być wykonane wg zasad producenta ( np. BMF-SIMPSON ). Należy je 

wykonać ze stali ocynkowanej. 

 

2.2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Składowanie i przechowywanie drewnianych elementów konstrukcyjnych powinno odbywać się pod 

wiatami zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi. 

Składowanie elementów konstrukcyjnych powinno odbywać się w pozycji poziomej, ułożone na podkładach 

na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. Podkłady powinny być ułożone w ten sposób aby zapobiec 

deformacji elementów. Dopuszczalna wysokość składowania powinna wynosić nie więcej niż 3 elementy. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem drewnianych konstrukcji klejonych należy wykonać przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu producenta. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano 

w ST Ogólne wymagania dotyczące sprzętu”. 

 

4. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawę powinny być sprawne technicznie i spełniające 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące 

transportu podano w ST “Wymagania ogóne pkt. 4 “Ogólne wymagania dotyczace środków transportu”. 

Elementy konstrukcji drewnianej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i 

być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, 

transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i 

uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniern i 

zdeformowaniem. Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych lub innych budowli i urzadzeń powstałe w trakcie 

transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 5 “Ogólne wymagania dotyczące 

wykonania robót”. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normami. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszelkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z montażem i wykonaniem 

elementów drewnianej konstrukcji dachowej. 

 

5.2. Wykonanie konstrukcji  

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszcza się 

następujące odchyłki w rozstawie elementów konstrukcyjnych: 

• ± 2 cm w osiach rozstawu belek nośnych, 

Elementy składowe konstrukcji powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie 

transportu. Po wyładowaniu należy dokonać przeglądu tych części, usunąć ewentualne uszkodzenia. Przed 

podnoszeniem konstrukcji należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a węzły przed 

rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie lub poza płaszczyzną elementów konstrukcyjnych. 

Elementy smukłe należy przed podniesieniem czasowo usztywnić dodatkowymi prętami, rozporami, 

uchwytami itp. Miejsca zawieszenia konstrukcji za pomocą uchwytów linowych powinny być tak dobrane, 

aby podczas jego transportu na miejsce ułożenia we wszystkich prętach występowały siły o takich samych 

znakach, jakie będą występowały w okresie użytkowania konstrukcji oraz aby nie została naruszona 

sztywność węzłów. 

5.3. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna 



 

5.3.1. Zabezpieczenie przed wilgocią 

Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich 

wykonywania. Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna stykające się z elementami i częściami 

budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone 

przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów za pomocą izolacji 

przeciwwilgociawej. 

Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i 

konstrukcji powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich materiałów budowlanych oraz 

warunków środowiskowych w jakich konstrukcja z drewna będzie eksploatowana i określone w dokumentacji 

wykonawczej. 

Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgaceniem powinny 

odpowiadać normom państwowym, a w przypadku ich braku - powinny być dopuszczane do stosowania przez 

Instytut Techniki Budowlanej. 

5.3.2. Zabezpieczenie przed ogniem 

Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed ogniem powinien być określony w 

dokumentacji wykonawczej. Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczane do 

stosowania w budownictwie 

normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie środków i 

materiałów do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinna być określone w instrukcji 

technologicznej uzgodnionej z właściwą instytucją naukowo-badawczą. 

5.3.3. Zabezpieczenie przed korozją biologiczną 

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją 

biologiczną. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub 

instrukcjach wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna 

przed korozją biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych. Miejsca 

podlegające specjalnym zabezpieczeniom przed korozją biologiczną powinny być określone w dokumentacji 

wykonawczej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji drewnianej polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową i wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Poszczególne etapy wykonania konstrukcji dachowej 

są odbierane przez Inspektora Nadzoru poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 6 “Opis działań 

związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych pkt 6”. 

6.2. Zakres kontroli i badań: 

6.2.1. Materiały 

Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji drewnianej podlegają kontroli zgodnie z 

wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 

Wbudowane materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a każda zmiana powinna być 

zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 

6.2.2. Drewniana konstrukcja altany 

Wykonanie i montaż konstrukcji altany podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom norm. 

6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania 

• kontrola drewna, 

• sprawdzenie elementów drewnianych, 

6.2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie 

• sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 

• sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są 



 

trwale mocowane, 

• sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji drewnianej z dokumentacją projektową, 

• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

• kontrolę jakości wykonanych zabezpieczeń przed ogniem, przed korozją chemiczną. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 

transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegają odbiorowi, a 

ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” “Wymagania dotyczące 

przedmiaru i obmiaru robót” pkt. 7. 

Jednostką obmiarową jest: 

• m3 drewna w konstrukcji wykonanej i zmontowanej jako całość, zgodnie z dokumentacją projektową - dla 

konstrukcji altany 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Opis sposobu odbioru robót budowlanych” 

pkt. 8. Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest 

sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji drewnianej jako całości. Poszczególne etapy wykonania 

konstrukcji jako całości są odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 

Odstępstwa od postanawień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone 

przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

— wbudowanych materiałów, 

— wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 

— gotowej konstrukcji. 

Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji drewnianej 

powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji 

powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm, 

państwowych. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 

— sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji wykonawczej, 

— sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów 

konstrukcji należy przeprowadzać za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrwą, 

przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją wykonawczą i wymaganiami podanymi w niniejszy ej SST, 

— sprawdzenie wilgotności drewna. 

W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji 

z drewna może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór między operacyjny) oraz po 

zakończeniu robót. Do odbioru końcowego w Wytwórni Wykonawca przedkłada: 

• dokumenty techniczne, 

• świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, 

• pomiary odchyłek, 

• świadectwa jakości materiałów, 

• dziennik wykonania konstrukcji, 

• dokumentację projektową, 

• protokoły odbioru częściowego, 

• protokoły z pomiaru geometrii lub próbnego montażu wytwarzanej konstrukcji. 

Odbiór konstrukcji po rozładanku winien być wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być 

przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet 

dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na 



 

podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytwórni wraz z oświadczeniem Wytwórni, że 

usterki w czasie odbiorów między operacyjny ch zostały usunięte. Wykonane i zamontowane konstrukcje 

drewniane jako całość uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 

SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

podanych w dokumentacji projektowej przywołanych normach lub punktach 2,5 i 6 niniejszej specyfikacji 

dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" “Podstawa płatności” 

pkt. 9. Podstawę płatności stanowi cena za 1 m3 wykonanej i zmontowanej konstrukcji jako całości, zgodnie z 

dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem producenta materiałów i oceną jakości wykonania robót 

na podstawie pomiarów i badań. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• Wykonanie konstrukcji jako całości: 

— prace przygotowawcze, 

— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

— scalanie elementów konstrukcji 

— montaż próbny konstrukcji, 

— oznaczenie elementów według kolejności montażu, 

— impregnacja elementów 

— wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru, 

— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 

• Transport konstrukcji: 

— wykonanie „Projektu organizacji transportu" wraz z niezbędnym projektami, ekspertyzami i opiniami, 

— załadunek konstrukcji na środki transportu, 

— przewiezienia konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 

— rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie, 

— usunięcie ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. 

• Montaż konstrukcji jako całości na budowie: 

— prace przygotowawcze i pomiarowe, 

— wykonanie „Projektu montażu konstrukcji'", 

— wykonanie „Projektu rusztowań i pomostów", 

— montaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 

— montaż wstępny z regulacją geometrii, 

— stałe zespolenie elementów konstrukcji, 

— wykonanie innych połączeń (na śruby), 

— usunięcie ewentualnych usterek, 

— impregnacja miejsc obrabianych 

— demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 

— uporządkowanie miejsca robót, 

— wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru, 

— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

• PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczani 

niektórych właściwosci fizycznych i mechanicznych. 

PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady 

określania wytrzymałości i odkształcalności. 



 

• PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 

 

10.2. Instrukcje, wytyczne i świadectwa 

• Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Środki ochrony drewna. 



 

ROBOTY MALARSKIE 

KOD CPV 45442100- 8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich 

Zakres stosowania 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

nastȩpujących robót malarskich: 

B.11.01.00 Malowanie tynków zewnȩtrznych 

B.11.03.00 Malowanie elementów stalowych. 

B.11.04.00 Malowanie ognioochronne. 

B.11.05.00 Malowanie tynków wewnȩtrznych 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót malarskich. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Nadzoru. 

1.4.1. Wymogi formalne. 

Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiȩbiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 

robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poż. 

1.4.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawcy winni siȩ dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz 

z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu 

akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy 

uzyskać dodatkową akceptacjȩ projektantów. Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo 

wykonanych rusztowań lub drabin. 

Równocześnie zależnie od rodzaju stosowanych materiałów należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież 

ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p.poż.). przy pracach malarskich muszą 

być przestrzegane przepisy p.poż. i BHP. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Farby silikatowe 

Farba silikatowa przeznaczona jest do malowania podłoży mineralnych takich, jak tynki cementowe, cementowo- 

wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Służy również do malowania surowych powierzchni wykonanych 

z betonu, a także cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. 

Farbȩ można stosować na zewnątrz oraz wewnątrz budynków (na ścianach i sufitach). 



 

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodȩ zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gȩstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 czȩści ciasta 

wapiennego z 3 czȩściami wody, tworzącą jednolitą masȩ bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.4. Spoiwa bezwodne 

2.4.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 

wymaganiom normy państwowej. 

2.4.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, bȩdącej 

roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o 

właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schniȩcia. Powinien on 

odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

wodȩ – do farb wapiennych, 

terpentynȩ i benzynȩ – do farb i emalii olejnych, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 

państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 

zakresem ich stosowania. 

2.6. Farby budowlane gotowe 

2.6.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.6.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych 

zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.6.3. Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

wydajność – 6–10 m2/dm3, 

max. czas schniȩcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 

wydajność – 15–16 m2/dm3, 

max. czas schniȩcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania 

wyrobów chlorokauczukowych, 

2.6.4. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

wydajność – 6–10 m2/dm3, 

max. czas schniȩcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

wydajność – 4,5–5 m2/dm3 

czas schniȩcia – 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

wydajność – 5–6 m2/dm3, 

max. czas schniȩcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

wydajność – 6–8 m2/dm3 

czas schniȩcia – 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 

wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 



 

czas schniȩcia – 12 h 

2.6.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

wydajność – 6–8 m2/dm3 

czas schniȩcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.6.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 

lepkość umowna: min. 60 

gȩstość: max. 1,6 g/cm3 

zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

roztarcie pigmentów: max. 90 m 

czas schniȩcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności wzglȩdnej powietrza 65% do osiągniȩcia 5 stopnia wyschniȩcia – 

max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

wygląd zewnȩtrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

grubość – 100-120 ◻m 

przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

elastyczność – zgiȩta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pȩkniȩć lub odstawania od podłoża, 

twardość wzglȩdna – min. 0,1, 

odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki 

odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może wystȩpować spȩcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bȩbny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 

90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

 
2.7. Farby ceramiczne 

Farba ceramiczna 

Wodorozcieńczalna, akrylowa farba ceramiczna, odporna na zmywanie i szorowanie na mokro (klasa 1 [3 µm] wg PN- 
EN 13300 – ubytek 3 µm po 200 cyklach szorowania ) bez zmiany stopnia matowego wykończenia powierzchni. 
Zmywalna, o stopniu połysku – mat. LZO kategorii A. Produkt powinien spełniać normy LEED. 

 

Informacje techniczne 
 

spoiwo: dyspersja akrylowa 

pigment: biel tytanowa 

zawartość części stałych: 41,9 % 

wydajność: ok. 12 m2/l w zależności od struktury i chłonności podłoża, metody aplikacji oraz użytego 
narzędzia malarskiego. Wykonać próbę w celu określenia wydajności dla danego podłoża. 

grubość warstwy malarskiej: 
- na mokro 
- na sucho: 

97 |jm 

40,8 jm 

czas schnięcia (w temp. + 25°C i wilgotności względnej powietrza 50%): 
- suchość dotykowa: 
- aplikacja kolejnej warstwy: 
- całkowite zwigzanie i osiggnięcie końcowych parametrów technicznych: 

min. 1 godz. 
min. 2 godz. 
min. 14 dni 

rodzaj schnięcia: odparowanie i koalescencja 

lepkość: 102 ± 2 KU 

temperatura zapłonu: nie występuje 

stopień połysku: mat 

kolorystyka: biel oraz bazy 1X, 2X, 3X, 4X 

odporność na szorowanie na mokro - klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300: Klasa 1 - ubytkiem 3 urn po 200 cyklach szorowania. 

temperatura malowanej powierzchni: od +10°C do +32°C 

rozcieńczalnik: nie zaleca się rozcieńczać (czysta, przegotowana woda) 

czyszczenie: czysta woda 

ciężar 1 l: 1,42 kg 

temperatura przechowywania: od +5°C do +32°C 

LZO Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 30 g/l. Produkt zawiera < 30 g/l LZO. 

opakowania*: 0,95 l; 3,78 l, 18,9 l 
 

*3,78 L = 1 galon; 0,95 L = 1A galona; 18,9 L = 5 galonów 

 

 
2.8. Farby lateksowe 

Farba lateksowa 

Wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowa. Odporna na zmywanie i szorowanie (klasa 1 [2 µm] wg PN-EN 13300, 
łatwość usuwania plam i zabrudzeń z powierzchni powłoki. Odporna na działanie mikroorganizmów. 



 

Informacje techniczne 
 

spoiwo: hybrydowa dyspersja akrylowa 

pigment **: biel tytanowa 

zawartość części stałych **: 46,4 % 

wydajność: ok. 10-12 m2/l w zależności od struktury i chłonności podłoża, metody aplikacji oraz użytego 
narzędzia malarskiego. Wykonać próbę w celu określenia wydajności dla danego podłoża. 

grubość warstwy malarskiej: 
- na mokro 
- na sucho: 

109 urn 
51 urm 

czas schnięcia (w temp. + 25°C i wilgotności względnej powietrza 50%): 
- suchość dotykowa: 
- aplikacja kolejnej warstwy: 
- całkowite zwigzanie i osiggnięcie końcowych parametrów technicznych: 

min. 1 godz. 
min. 1 godz. 
min. 14 dni 

rodzaj schnięcia: odparowanie i koalescencja 

lepkość **: 106 ± 2 KU 

temperatura zapłonu: nie występuje 

stopień połysku: mat 

kolorystyka: bazy 1X, 2X, 3X, 4X dostosowane do barwienia 

odporność na szorowanie na mokro - klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300: Klasa 1 - ubytkiem 2 urn po 200 cyklach szorowania. 

temperatura malowanej powierzchni: od +10°C do +32°C 

rozcieńczalnik: nie zaleca się rozcieńczać (czysta, przegotowana woda) 

czyszczenie narzędzi, mycie: czysta woda 

ciężar 1 l **: 1,46 kg 

temperatura przechowywania: od +5°C do +32°C 

LZO: Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 30 g/l. Produkt zawiera < 30 g/l LZO. 

opakowania*: 0,95 l; 3,78 l 
 

 

2.9 Farba tablicowa 

Wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowa, która przekształca powierzchnie wewnȩtrznych ścian i 

elementów np. blatów stolików lub fragmentów innych mebli w tablice po których można pisać i rysować kredą. 

 
Tapeta magnetyczna 

 

 
2.10. Środki gruntujące 

2.10.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca siȩ gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 

rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbȩ emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego 

samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje siȩ wykonanie powłoki malarskiej. 



 

2.10.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 

1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.10.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane 

w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

 
3. SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać rȩcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

 
4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania podstawowe 

Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkowych i podanych malarskich. 

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie 

wykonuje siȩ z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed upad- 

kiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 

Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych (wapno, soda 

kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej. 

Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, żółcień chromową) 

jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metodą natrysku, a po włok z tych materiałów szlifować na 

sucho. 

Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne 

(np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) należy stosować odzież 

ochronną, 

 
5.2 Podkład pod roboty malarskie 

Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach betonowych 

odpowiadających wymaganiom dotyczącym robót tynkowych, jak też na podłożach gipsowych i innych po 

dokonaniu odbioru. 

 
5.3 Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchniȩ przeznaczoną do malowania, 

naprawić uszkodzenia, wy konać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. 

Nastȩpnie należy powierzchniȩ zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed 

szpachlowaniem. 

Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschniȩciu tynków i miejsc 

naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu 

wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 

Wilgotność powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna być nie wiȩksza, niż to podano 

w tabeli. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana w tabeli może powodować powstawanie plam, a 

nawet niszczenie powłoki malarskiej. 

Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności: 

całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych,  centralnego 

ogrzewania, elektrycznych, założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury 

oświetleniowej, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej 

Drugie malowanie można wykonywać po wykonaniu tzw. białego montażu, po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem 

posadzek z tworzyw sztucznych) 

Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 



 

Rodzaj powłoki z farby 
Najwiȩksza wilgotność podłoża, 

% masy 

Farba olejna, olejno-żywiczna i 3 

syntetyczna  (np.  ftalowa)  

Farba emulsyjna 4 

 

5.4 Malowanie farbami silikatowymi. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Farba silikatowa dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy 

koniecznie przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbȩ można rozcieńczać, zwłaszcza w przypadku 

prowadzenia prac w temperaturach podłoża lub otoczenia zbliżonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do 

rozcieńczania należy używać preparatu określonego przez producenta farby, w proporcjach przez niego 

określonych. Przyjȩte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Do ostatecznego 

malowania należy stosować farbȩ w postaci nierozcieńczonej. 

 
 

SPOSÓB UŻYCIA 

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwȩ farby. Malowanie można 

wykonywać wałkiem, pȩdzlem lub metodą natryskową, jednokrotnie lub dwukrotnie w zależności od chłonności 

i struktury podłoża. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i 

załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną 

powierzchniȩ należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologiȩ “mokre na mokre”), unikając przerw w 

pracy i nie dopuszczając do malowania już czȩściowo wyschniȩtej farby. Malowaną powierzchniȩ należy chronić, 

zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem 

wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności 

wzglȩdnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy 

zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną powierzchniȩ nakładać farbȩ o tej samej dacie produkcji. W 

wyniku malowania nastȩpuje w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie 

powierzchni różniących siȩ miȩdzy sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych 

odcieni danego koloru farby. Z chemicznego punktu widzenia powłoka z farby silikatowej po wyschniȩciu jest nie 

do usuniȩcia, bez ryzyka uszkodzenia podłoża. Dlatego też należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy 

znajdujące siȩ w pobliżu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarkȩ okienną i drzwiową, obróbki blacharskie i 

inne elementy wykończeniowe. 

 
5.5 Emulsja gruntująca 

Emulsja gruntująca produkowana jest jako preparat gotowy do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej rozcieńczać 

ani łączyć z innymi materiałami. 

Emulsjȩ należy nanosić na podłoże wałkiem lub pȩdzlem, tworząc cienką i równomierną warstwȩ. Na podłożach 

bardzo chłonnych gruntowanie można powtórzyć, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugą warstwȩ preparatu 

należy nanieść minimum po 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikatowego preparatu 

gruntującego zależy od podłoża, temperatury oraz wilgotności wzglȩdnej powietrza i wynosi ok. 30 min. 

Gruntowanie podłoża pod malowanie farbami silikatowymi należy wykonać min. 4 godzin wcześniej. 

 
5.6 Przygotowanie podłoży metalowych do malowania 

Najczȩściej spotykanymi zanieczyszczeniami powierzchni stalowych są: rdza i zgorzelina walcownicza, oleje i 

smary, kurz, pył, luźno związane stare powłoki malarskie, wilgoć, topniki i żużel, chemikalia (np. pozostałości 

detergentów, sole) oraz opiłki żelaza. Szczególnie ważną operacją w przygotowaniu podłoża jest usuwanie 

zanieczyszczeń jonowych oraz odtłuszczenie powierzchni metalu, gdyż obecność tych zanieczyszczeń obniża 

przyczepność powłok malarskich do metalu oraz może spowodować powstanie różnych wad pokrycia 

malarskiego. Proces usuwania zanieczyszczeń jonowych oraz odtłuszczania powinien być 

przeprowadzony przed procesem oczyszczania powierzchni stalowych. 

Zanieczyszczenia jonowe usuwane są przez mycie powierzchni wodą pod ciśnieniem. Mycie i odtłuszczanie 

powierzchni przed czyszczeniem można przeprowadzić metodami rȩcznymi lub mechanicznymi stosując parȩ 



 

wodną, wodȩ z detergentem, rozpuszczalniki organiczne, środki emulsyjne oraz środki alkaliczne i kwaśne. 

Szczególnie zalecaną, ze wzglȩdów ekonomicznych i ekologicznych jest metoda natrysku roztworów wodnych z 

detergentami biodegradalnymi. Po umyciu i odtłuszczeniu wodnymi roztworami środków myjących zaleca siȩ 

dokładne zmycie powierzchni czystą wodą wodociągową. Odtłuszczanie rozpuszczalnikami może być 

przeprowadzone dodatkowo po oczyszczeniu powierzchni innymi metodami w przypadku stwierdzenia na niej 

obecności zatłuszczeń. 

Powierzchnie stalowe mogą być czyszczone nastȩpującymi metodami: 

▪ rȩczno-mechanicznie i rȩcznie 

▪ strumieniowo-ściernie, 

▪ płomieniowo, 

▪ chemicznie 

stopień czystości powierzchni stalowych oczyszczanych metodami rȩcznymi, rȩczno-mechanicznymi i strumieniowo- 

ściernymi, najczȩściej stosowanymi w praktyce przemysłowej określa siȩ zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, natomiast 

chropowatość podłoża zgodnie z PN- 87/M-04251. Typowa chropowatość powierzchni stalowych po procesie 

czyszczenia strumieniowo-ściernego, charakteryzowana parametrem R wynosi 35-70µm. 

norma PN-ISO 8501-1 określa cztery stopnie skorodowania powierzchni stalowych oraz stopnie przygotowania podłoży 

stalowych przed nakładaniem farb. Stopnie przygotowania są zdefiniowane za pomocą opisu wyglądu powierzchni po 

oczyszczeniu oraz wzorców fotograficznych reprezentatywnych dla poszczególnych przykładów. 

Każdy stopień przygotowania oznaczony jest odpowiednimi literami określającymi zastosowaną metodȩ czyszczenia: 

Sa – obróbka strumieniowo-ściernaSa 1 – zgrubna obróbka strumieniowo-ścierna – na oglądanej powierzchni nie 

mogą wystȩpować olej, smary, pył, słabo przylegające: zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie i obce 

zanieczyszczenia (sole rozpuszczalne w wodzie, pozostałości spawalnicze). 

Sa 2 – gruntowna obróbka strumieniowo-ścierna – na oglądanej powierzchni nie mogą wystȩpować: olej, smary, 

pył, wiȩksze ślady zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej i obce zanieczyszczenia. Wszystkie szczątkowe 

zanieczyszczenia silnie przylegają. Powierzchnia szara metaliczna. 

Sa 2 ½ - bardziej gruntowna obróbka strumieniowo-ścierna – na oglądanej powierzchni nie mogą wystȩpować: olej, 

smar, pył, zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie czy obce zanieczyszczenia. Powierzchnia ma prawie 

jednolitą metaliczną barwȩ tzw. „prawie białego metalu”. Mogą zostać jedynie ślady zanieczyszczeń w postaci 

zaciemnień w kształcie kropek lub pasków. 

Sa 3 – obróbka strumieniowo-ścierna do stali wzrokowo czystej – na oglądanej powierzchni nie może być oleju 

smaru, pyłu, zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej czy obcych zanieczyszczeń. Powierzchnia ma jednolitą 

metaliczną barwȩ tzw. „białego metalu”. 

St – czyszczenie ręcznie i z wykorzystaniem narzȩdzi o napȩdzie mechanicznym 

St 2 – na oglądanej powierzchni nie mogą wystȩpować olej: smary, pył, słabo przylegająca zgorzelina walcownicza, 

rdza, powłoka malarska i obce zanieczyszczania: powierzchnia wykazuje metaliczny połysk. 

St 3 – wymagania takie jak dla St 2 z tą różnicą, że powierzchniȩ należy czyścić, dopóki nie nabierze zdecydowanie 

metalicznego połysku (od metalowego podłoża). 

W niniejszym opracowaniu przyjęto stopień przygotowania stali Sa3 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni. 

7.2. Zasada obmiaru 

Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 15. Ilość robót określa siȩ na podstawie dokumentacji 

projektowej z uwzglȩdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowȩ. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 



 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, powinny 

być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

 
8.2 Odbiór podkładu 

Podłoża tynkowe powinny pod wzglȩdem dokładności i równości wykonania odpowiadać wymaganiom dla tynków 

zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być 

przygotowane w nastȩpujący sposób: 

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z której tynk 

był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce równało siȩ z powierzchnią tynku; w przypadku 

malowania farbami klejowymi dopuszcza siȩ użycie do naprawiania uszkodzeń zaprawy gipsowej, 

przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być zaimpregnowane środkiem 

gruntujących 

powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy przed malowaniem oczyścić z kurzu, 

w zależności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny 

być zagruntowane środkiem gruntującym, 

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiałów drewno pochodnych oraz 

podłoża białe powinny: 

• mieć gładką powierzchniȩ, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówką klejowo-olejną lub inną 

dopuszczoną normą lub świadectwem do danego zakresu stosowania, 

• sȩki i miejsca żywiczne powinny być pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem 

spirytusowym (2-krotnie), 

• powierzchnie  przed malowaniem powinny być odkurzone i oczyszczone z tłuszczu, żywicy, pyłu lub 

innych zanieczyszczeń. 

Powierzchnie stalowe powinny być przygotowane jak dla warunków zewnȩtrznych. 

Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny być niezależnie od przewidywanego rodzaju powłoki 

na powierzchniȩ ścienną — pokryte farbą rdzochronną na pyle cynkowym. 

 
8.3 Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania 

Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być nastȩpujące: 

• badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjȩcia, 

• badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów 

przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich, 

• badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem, 

• badanie podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich ukończenia. 

Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze  powietrza nie  niższe]  niż +  5°C i przy 

wilgotności wzglȩdnej powietrza poniżej 65%. 

8.4 Badanie podłoży 

Badanie podłoży powinno obejmować : 

• sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego 

należy przeprowadzać, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubości około 4 mm i zwilżenie 

zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny l°/o. Tynk jest dostatecznie 

skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub zabarwią siȩ na bladoróżowo, 

natomiast intensywne  zabarwienie  różowe  świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 

• sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni stali itp. należy wykonać przez polanie badanej 

powierzchni wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając nie tworzy smug i nie 

pozostawia kropli. 

• 

8.5 Badanie materiałów 

Badanie materiałów powinno obejmować : 



 

• sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wyników kontroli, 

stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami dokumentacji 

technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, 

• materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane 

przed użyciem. 

Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

• sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne po tarcie dłonią 

podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują siȩ ziarenka piasku, 

• sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 

wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu po winna wystąpić nie 

wcześniej niż po trzech sekundach, 

• sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 m2 farbą 

podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu nastȩpnej warstwy powłokowej 

wystąpią różnice w połysku wzglȩdnie w odcieniu powłoki, przy sprawdzaniu wyschniȩcia należy mocno 

przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciȩżarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu 

sekund; powierzchniȩ należy uznać z wyschniȩtą, jeżeli po odjȩciu tamponu włókienka waty nie 

przylgnȩły do powierzchni podkładu, 

• sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

normy państwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie przyczepności można 

wykonywać w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkładu młotkiem o masie 150 g. 

Podkład ma dostateczną-przyczepność, jeżeli po wykonaniu próby nie bȩdzie odpadał pomimo 

ewentualnych spȩkań. 

 
8.6 Ocena jakości. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinȩ należy uznać za zgodną z 

wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość 

odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną czȩść, uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania całości robót za niezgodne z 

wymaganiami normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub czȩściowo odrzucić roboty, czy też po dokonaniu 

poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a nastȩpnie przedstawienie do 

ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Roboty posadzkowe i wykładziny 

Płaci siȩ za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, 

- obsługȩ sprzȩtu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu,; 

- wykonanie robót malarskich, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-69/B-10280 

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farba miemulsyjnymi 

PN-69/B-40285 

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 

PN-80/C-04401 



 

Pigmenty. Ogólne metody badań 

PN-79/C-04411 

Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło 

PN-62/C-81502 

Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 

PN-70/H-97051 

Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne 

PN-71/H-97053 

Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

BN-75/6113-1,6 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania 



 

ROBOTY ŚLUSARSKIE 

KOD CPV 45421160-3 
 

1. WSTĘP 

Przedmiot. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

ślusarki drzwiowej i okiennej. 

Zakres stosowania . 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

Zakres robót objętych. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego. 

B.14.01.00 Ślusarka stalowa. 

B.14.02.00 Drobne elementy ślusarskie w budynkach (balustrady, itp.) 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.2. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje siȩ: 

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St 

wg PN-EN 10025:2002 (patrz ST B.03.00.00). 

2.3. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg B.13.00.00 niniejszych ST. 

2.4. Okucia 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z 

dokumentacją. 

2.5. Badania na budowie 

2.5.01. Każda partia materiału dostarczona na budowȩ przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 

Inżyniera. 

2.5.02. Każdy element dostarczony na budowȩ podlega odbiorowi pod wzglȩdem: 

jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

zgodności z projektem, 

zgodności z atestem wytwórni, 

jakości wykonania z uwzglȩdnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 

transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 
2.6. Ślusarka aluminiowa 

Wbudować należy ślusarkȩ kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi. 



 

2.6.01. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 

755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrȩcane na 

śruby. 

Dopuszczalne błȩdy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

2.6.02. Okucia wg punktu 1.3. 

2.6.03. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać nastȩpującym wymaganiom: 

twardość Shor’a min. 35-40 

wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 

odporność na temperaturȩ od –30 do +80°C 

palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 

nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 

trwałość min. 20 lat. 

2.6.04. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-97023. 

2.7. Ślusarka stalowa 

Wbudować należy ślusarkȩ kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 

antykorozyjnymi. 

2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX 

wg PN-EN 10025:2002. 

2.7.2. Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skrȩcane na śruby. 

Dopuszczalne błȩdy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-80/M-02138. 

2.7.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać nastȩpującym wymaganiom podanym w punkcie 1.6.3. 

2.7.4. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg projektu 

2. SPRZĘT 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzȩt. 

3. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesuniȩciem oraz utratą stateczności. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Wymagania podstawowe 

Materiały, elementy i segmenty balustrad metalowych powinny być nowe i dostosowane do celu, któremu mają 

służyć, 

• odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwu 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

• w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskać pisemną 

zgodȩ inwestora na ich za stosowanie, akceptowane przez właściwą jednostkȩ naukowo-badawczą, np. 

Instytut Techniki Budowlanej. 

Do wykonywania balustrad, należy stosować powszechnie produkowane materiały stalowe, - odpowiadające 

wymaganiom norm. 

Do łączenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów ślusarki metalowej 

zastosowano spawy. Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych oraz doku- 

mentacji technicznej. 

Warunki przechowywania elementów, materiałów pomocniczych oraz materiałów do łączenia i spawania 

powinny zapewniać stałą gotowość użycia ich do produkcji. 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych zamkniȩtych o wilgotności do 70%, lub w 

magazynach półotwartych (wiaty, zadaszenia) z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Dopuszcza siȩ przejściowe 

magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu przed korozją i wpływami 

atmosferycznymi.. 

Wszystkie oczyszczone materiały i elementy należy składować suche w taki sposób, aby nie działały na nie 

żadne szkodliwe wpływy. Szczególnie należy trzymać z dala od tych materiałów: wapno, zaprawy 

budowlane, kwasy i inne substancje działające szkodliwie na me tale. 



 

Składanie i przechowywanie powinno być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na elementy 

budowlane i materiały. 

 
4.2 Połączenie balustrad z podłożem 

Połączenie balustrad z podłożem należy wykonać za pomocą z trzech  kotew rozprȩżnych 

 8 mm i dł. 120 mm. 

 
4.4 Wiercenie otworów 

Wiercenie otworów nie powinno powodować dostrzegalnego dodatkowego ubytku materiału ani na jego 

powierzchni, ani wewnątrz otworu. 

Wewnȩtrzna powierzchnia otworu powinna mieć czysty metaliczny połysk. 

Krawȩdzie otworów powinny być oczyszczone z zadziorów przez sfazowanie. 

 
4.5 Średnice otworów przejściowych 

Wymiary średnic otworów przejściowych dla śrub i wkrȩtów w klasie dokładnej, średnio dokładnej lub 

zgrubnej należy przyjmować zgodnie z PN-75/M-02046. Zaleca siȩ tolerancje średnicy D w klasie: 

• dokładnej — H12, 

• średnio dokładnej — H13, 

• zgrubnej — H14. 

Średnice otworów wierconych powinny być o 1 mm wiȩksza niż średnica kotew. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

prawidłowość wykonania ościeży, 

możliwość mocowania elementów do ścian, 

jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 

Inżyniera. 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza siȩ osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 

wstrzeliwanych. 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione miȩdzy ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 

nastȩpowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej 

masy uszczelniającej. 

5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pȩdzla, rys i odprysków i 

spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcjȩ należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 

jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 

państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 

prawidłowego działania czȩści ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod wzglȩdem równości, pionowości i spoziomowania, 

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

sprawdzenie uszczelnienia pomiȩdzy elementami a ościeżami, 

sprawdzenie działania czȩści ruchomych, 

stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót dla B.14.01.00, B.14.02.00, B.14.03.00 jest ilość m2 elementów zamontowanych 

wraz z uszczelnieniem. 



 

Ilość robót określa siȩ na podstawie projektu z uwzglȩdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 

sprawdzonych w naturze. 

Jednostką obmiarową dla B.14.04.00 są kg. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci siȩ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, 

uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1 Normy 

PN-EN 14963 Pokrycia dachowe. Podnoszone ciągłe naświetla z tworzywa. Klasyfikacja, wymagania, metody badań. 

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Cześć 4; Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe w budownictwie. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i kształtki 

rurowe o przekroju okrągłym. 

PN-EN ISO 898-1 Właściwości mechaniczne czȩści złącznych wykonanych ze stali wȩglowej oraz stopowej 

PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

PN-EN 10223-2 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego o oczkach sześciokątnych 

przeznaczona do rolnictwa, do celów izolacyjnych i na ogrodzenia. 

PN-EN 10223-5 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cz.5: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z 

połączeniami przeplatanymi i wiązanymi. 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali , staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne 

wytyczne. 

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

PN-C-81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81916 Farby epoksydowe grubopowłokowe. 

PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony. 

PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich . Czȩść 1; Ogólne wprowadzenie. 

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich . Czȩść 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 

PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich . Czȩść 5: Ochronne systemy malarskie. 

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich . Czȩść 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Próba zarysowania. 

PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena. 

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. 

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Porównanie barwy farb. 

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na mokro i podatność na czyszczenie. 

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschniȩcia i czasu całkowitego wyschniȩcia. 

PN-EN 12206-1Farby i lakiery. Powłoki na aluminium i stopach aluminium dla budownictwa. Czȩść 1: Powłoki z farb 

proszkowych. 



 

MONTAŻ DRZWI I OKIEN (STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA) 

KOD CPV 45421100-5 
 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej 

wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we właściwym miejscu. 

Zakres stosowania 

Warunki techniczne mają zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

okien połaciowych. 

 
1. MATERIAŁY 

Okna z kształtowników PCV, drewniane, aluminiowe, drzwi płycinowe, aluminiowe, ościeżnice stalowe, 

pianka poliuretanowa, parapety, parapety drewniane, parapety ocynkowane, parapety z PCV 

 
2.1. Okna i drzwi 

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNȨTRZNA 

Aluminiowa (ciepłe), powlekane, Ucałk. ≤1,3 W/m2K, wzmocnione (zabezpieczenie przeciwwłamaniowe) 

wyposażone klamkȩ oraz 2 zamki, zamek z wkładką patentową, samozamykacz oraz nóżkȩ, szklenie zespolone 

dwukomorowe, trzyszybowe, szkło bezpieczne P2A. Szerokość przejścia co najmniej 0.90 m. 

Drzwi wyposażone wkładki z zastosowaniem systemu jednego klucza tzw. Master Key system (do uzgodnienia z 

użytkownikiem obiektu poszczególną dostȩpność drzwi). Proponuje siȩ klucz generalny główny umożliwiający 

dostȩp do wszystkich pomieszczeń oraz z podziałem na poszczególne funkcje obiektu. 

STOLARKA OKIENNA ZEWNȨTRZNA 

Profile aluminiowe wzmacniane (ciepłe), „ciepły montaż”, mocowane w warstwie ocieplenia z możliwością 

otwierania i uchylania, współczynnik U dla całego okna Ucałk.okna≤0,9 W/m2K. Szyby izolacyjne (zespolone). 

Antywłamaniowe z rozszczelnieniem, odpowiadające klasie odporności okna na włamanie - WK1, rozwieranie z 

ograniczeniem rozwarcia, uchylanie wielostopniowe z zabezpieczeniem przeciw przeciągowym, izolacyjność 

akustyczna klasa Rw min=35dB. 

Szczegółowy opis stolarki w dokumentacji rysunkowej. Dostawca stolarki przed przystąpieniem do produkcji jest 

zobowiązany do ponownego pomiaru otworów na budowie oraz ich ilości i porównać z projektowanymi w celu 

unikniȩcia nieprawidłowości przy produkcji stolarki wynikających z niedokładności wykonania otworów okiennych 

na budowie. 

 
PARAPETY 

Parapety zewnȩtrzne wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubości min. 0.65 mm – kolorystyka zgodna z 

kolorem ramiaka okiennego. 

Parapety wewnȩtrzne – parapet z wodoodpornych płyt MDF gr. 3 cm lakierowane wodoodpornymi lakierami 

Parapety wewnȩtrzne – w pomieszczeniach sanitarnych ceramiczne ze spadkiem,(parapety ceramiczne szlifowane na 

składaniach (narożniki) pod kątem 45 stopni, nie stosować do wykończenia listew) 

Parapety 

Parapety zewnȩtrzne wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubości min. 0.65 mm – kolorystyka zgodna z 

kolorem ramiaka okiennego. 

Parapety wewnȩtrzne – parapet z wodoodpornych płyt MDF gr. 3 cm lakierowane wodoodpornymi lakierami 

Parapety wewnȩtrzne – w pomieszczeniach sanitarnych ceramiczne ze spadkiem,(parapety ceramiczne szlifowane na 

składaniach (narożniki) pod kątem 45 stopni, nie stosować do wykończenia listew) 

STOLARKA DRZWIOWA WEWNȨTRZNA 

Podział na typy wg zestawienia stolarki – aluminiowe oraz drewniane. 

Aluminiowe (m.in. hole komunikacyjne) – drzwi wewnȩtrzne szklane w konstrukcji aluminiowej, szyby w drzwiach 

bezpieczne. Drzwi wyposażone w samozamykacz, zamek z wkładką patentową oraz w nóżkȩ zgodnie z 

wyposażeniem stolarki. 

Drewniane – płytowe, mocowane na trzech zawiasach wyposażone w klamkȩ i zamek z wkładką patentową. (drzwi do 

zespołów sanitarnych wyposażyć w kratki nawiewne o pow. min.. 0,022m2). Drzwi w 4 klasie użytkowania w 

zakresie wytrzymałości mechanicznej. Drzwi oraz ościeżnice pokryte laminatem HPL grubości min. 2.0 mm. 

Ościeżnice regulowane 



 

 
Rodzaj ściany i spo- 

Odchyłki, mm Dopuszczal- 

na różnica 

Wszystkie drzwi wewnȩtrzne zamykane na zamek z wkładką patentową, za wyjątkiem drzwi do kabin ustȩpowych, 

kabin natryskowych i kabin pisuarów. 

Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z podciȩciem lub tulejami wentylacyjnymi. Tuleje wentylacyjne aluminiowe 

(kolor nikiel szczotkowany). Wielkość otworów wentylacyjnych a także miejsce zamontowania (w których drzwiach) 

należy każdorazowo sprawdzić z projektem wentylacji. 

1.1 Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 

uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku ta kich norm - 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 

wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 

zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, przeciwrdzewną. 

 
1.2 Ościeżnice stalowe 

Dla drzwi wewnȩtrznych przewidziano ościeżnice metalowe o szerokości uzależnionej od typu drzwi. Dla 

drzwi wejściowych zewnȩtrznych ościeżnica aluminiowa. Ościeżnice uszczelnić pianką poliuretanową. 

 
2. SPRZĘT 

2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

 
3. TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

 
4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Wbudowywanie stolarki okiennej 

Stolarka okienna jest osadzana w ościeżu bez wȩgarków. 

Przed osadzeniem okien należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do których ma przylegać ościeżnica, w 

przypadku wystȩpujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 

naprawić i oczyścić. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla różnych ścian podano w tabeli. 

 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki okiennej w ścianach zewnętrznych 

 



 

sób wykonania 
ościeża szerokoś wysokoś 

długości 
przekątnych 

mm 

Ściany murowane, wy- 

prawa tynkowa 

 
+ 10 

 
+ 10 

 
10 

 

 

4.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu 

W sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz oczyszczonych 

z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkȩ okienną na pod kładkach lub listwach. 

W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały 

ich elementy kotwiące w ościeżach. 

W ościeżach bez wȩgarków uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i 

powietrza, może być dokonane nastȩpującymi sposobami: 

• w trakcie osadzania okna - ułożyć na powierzchni ościeży warstwȩ kitu trwale plastycznego i docisnąć 

ościeżnicȩ do wȩgarka, 

• uszczelnienie pianką montażową po osadzeniu ościeżnicy okiem. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne 

odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być wiȩksze niż 2 mm na 

1 m wysokości okna, jednak nie wiȩcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy 

od płaszczyzny pionowej nie może być wiȩksze niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być 

wiȩksze niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm – do 2 m, 4 mm - powyżej 2 m długości 

przekątnej. 

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Skrzydła powinny rozwierać siȩ swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła 

do ościeżnicy. 

Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanyc haków do 

ościeżnic, wkrȩtów wkrȩcanych do drewnianych klocków w ościeżu kotew Z, tulei rozpieranych itp. 

Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod wzglȩdem termicznym przez wypełnienie szczeliny miȩdzy ościeżnicą 

a ościeżem pianką montażową. 

 
4.3 Osadzenie parapetów 

Osadzenie parapetów z PCV należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna ; 

w tym celu należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane  do grubości 

parapetu. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekom wody w ścianȩ 

podokienną, parapet powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu 

ościeżnicy. 

 
4.4 Wbudowywanie ościeżnic drzwi w mury 

Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. Odległości 

miȩdzy punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być wiȩksze niż 75 cm, a maksymalne odległości od 

naroży ościeżnicy - nie wiȩksze niż 30 cm. 

Ościeżnicȩ po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w murze, 

albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu. Klocki o kształcie ściȩtego ostrosłupa 

(zapewniającym dobre utwierdzenie w ościeżu) należy wykonać z łat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed 

osadzeniem zabezpieczyć przed korozją biologiczną. Ościeżnice powinny mieć również zabezpieczone przed 

korozją biologiczną powierzchnie od strony muru. 

Szczeliny powstałe pomiȩdzy ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany zewnȩtrzne należy 

wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym. 

 
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 



 

5.1. Kontrola jakości 

Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z : 

• postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 

• zgodność wymiarów, 

• jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 

• prawidłowość wykonania z uwzglȩdnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 

 
5.2 Kontrola jakości i odbiór wyrobów szklarskich 

Kontrola jakości wyrobów ze szkła i wyrobów stosowanych przy szkleniu ram powinna być przeprowadzona 

zgodnie z wymaganiami norm państwowych. 

Kontrola jakości robót szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-72/B- 

10180. 

 
6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót stolarskich są metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi. 

 
6.2. Zasada obmiaru 

Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 10. Ilość robót określa siȩ na podstawie dokumentacji 

projektowej z uwzglȩdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
7.1. Roboty stolarskie 

Płaci siȩ za ustaloną ilość szt. i m2 wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, 

- obsługȩ sprzȩtu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu, 

wbudowanie stolarki okiennej, 

wbudowanie stolarki drzwiowej, 

wbudowanie stolarki w połaci dachu, 

wykonanie okna kasowgo ze szkła antywłamaniowebo 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy 

 
PN-88/B-10085 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-72/B-10180 

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 

PN-75/B-94000 

Okucia budowlane. Podział 

PN-75/B-96000 

Tarcica iglasta 

BN-70/5028-22 

Gwoździe stolarskie. Wymiary 

BN-80/6112-28 



 

Kit miniowy 

BN-75/6753-02 

Kit budowlany trwale plastyczny 

BN-83/6821-01 

Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerwone 

BŃ-75/6821-02 

Szkło budowlane. Szyby zespolone 



 

WZNOSZENIE RUSZTOWA 

KOD CPV 45262120-8 

DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ 

KOD CPV 45262120-5 
 

1. WSTĘP 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowań zewnȩtrznych 

 
Zakres stosowania 

Warunki techniczne dotyczą: 

• ustawienia i rozbiórki rusztowań zewnȩtrznych 

 
2. MATERIAŁY 

Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, 

służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzȩtu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa 

,służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja 

budowlana , tymczasowa ,w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary 

elementów rusztowania , służą do utrzymywania osób. 

2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania , 

stanowiących integralną czȩść całego rusztowania. 

3. Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to: 

● wysokość rusztowania, 

● wysokość przȩsła, 

● długość przȩsła, 

● szerokość przȩsła, 

4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są : 

● stȩżenie płaszczyzny pionowe ( zamkniȩte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe z włazami, sztywne 

połączenia pomiȩdzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stȩżeń, oraz inne elementy używane jako 

wzmocnienia pionowe) , 

● stȩżenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stȩżeń i sztywne połączenia pomiȩdzy 

poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ) , 

● słupki porȩczowe ( rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie porȩczy ostatniej kondygnacji rusztowania ) , 

● stȩżenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników rozszerzających rusztowanie 

, w razie potrzeby ), 

● wȩzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub wiȩcej elementów rurowych, 

● stȩżenie wzdłużne, 

● stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające, 

● odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 

● pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiȩdzy dwoma stojakami, 

● wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący do układania 

dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych, 

● podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na wiȩkszą powierzchniȩ ), 

● fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ), 

● rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, składający siȩ z 

2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami, 

● rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, składający siȩ z 2- 

óch stojaków połączonych poprzeczkami, 

● kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciągu, 

● konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości przedmiotów 

i materiałów budowlanych, 

● porȩcz główna , porȩcz pośrednia , krawȩżnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne, 

● podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp). 



 

ń 

 
3. SPRZĘT 

1. Przy montażu rusztowań używa siȩ sprzȩtu systemowego dla danego rusztowania . 

2. Wymagania ogólne dla sprzȩtu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 

 
4. TRANSPORT 

4.1 Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 5 - 10 ton. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i demontażu 

rusztowań. 

 
5.1. Montaż rusztowań 

Montaż rusztowania powinien być zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaż powinien być prze- 

prowadzony pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano-montażowymi. Są dwa rodzaje 

rusztowań: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowań 

przyściennych rozstaw stojaków w zależności od wielkości obciążenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w 

tabeli. Dopuszcza siȩ inny rozstaw podłużny i poprzeczny stojaków w zależności od potrzeb budowy, pod warunkiem 

nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podłużnego podanego w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu 

poprzecznego : 

• 1,05 dla rusztowań typu lekkiego, 

• 1,35 dla rusztowań typu ciȩżkiego. 

Dla rusztowań konstrukcyjnych rozstaw stojaków rusztowania 

nie powinien przekraczać : 

• 2,50 m w kierunku podłużnym, 

• 2,00 m w kierunku poprzecznym; 

Przy pionowej siatce rusztowania wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 

2,00 m, licząc od wierzchu pomostu aż do wierzchu pomostu nastȩpnej kondygnacji. 

 
Rozstaw stojaków w zależności od obciążenia rusztowania 

 
Typ rusztowania i zakres obciąże 

 
Maksymalny rozstaw stojaków 

podłużnym, m poprzecznym, m 

 
Lekki (100-150 kG/ma) 

 
2,50 

 
1,05-1,35 

 
Dopuszcza siȩ stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niż 1,80 m. 

Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podkłady prostopadle do ściany budowli w sposób zapewniający docisk 



 

całą dolną płaszczyzną podkładu do powierzchni podłoża. Na podkładzie należy ustawić podstawki oporowe. 

Podłoże gruntowe powinno mieć nośność > 1,0 kG/cm2. 

Przy montażu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejność czynności powinna być nastȩpująca: 

W pierwszej kondygnacji rusztowania należy na stojaki stosować rury o długości 3,6 i 5,4 m na zmianȩ tak, aby 

na każdym podkładzie ustawić jedną rurȩ długości 3,6 m i jedną długości 5,4 m. Przy ustawianiu nastȩpnego 

sąsiedniego stojaka należy układ rur odwrócić tak, aby rząd zewnȩtrznych stojaków zawierał kolejno rury o 

długości 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojaków powinien wynosić : 

— w kierunku podłużnym rusztowania 2,0 m, 

— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m. 

Na podłużnice należy stosować rury długości 5,4 i 3,6 m. Podłużnice należy mocować do stojaków po ich stronie 

wewnȩtrznej za pomocą złącz krzyżowych — bezpośrednio pod poprzecznicami. 

Na poprzecznice powinny być stosowane rury o długości 1,8 m. 

Mocuje siȩ je do stojaków za pomocą złącz krzyżowych bez-;. pośrednio nad dłużycami. Poprzecznice należy 

montować na wysokości 0,60-r-0,90 m licząc od podstawki oporowej do osi poprzecznicy. 

Szerokość pomostu nie powinna być mniejsza niż 1 m. Pomosty robocze mogą być układane na całej wysokości 

rusztowania lub na czȩści wysokości, zależnie od ustaleń instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji 

technicznej. Każda konstrukcja rusztowania powinna mieć minimum dwa pomosty robocze. 

Najwyższy pomost rusztowania nie może być usytuowany niżej niż 1,80 m, licząc od najwyższego miejsca pracy 

do poziomu pomostu. 

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być zamkniȩte porȩczami głównymi i pośrednimi z rur mocowanych 

złączami krzyżowymi do stojaków. Pierwsza porȩcz powinna być mocowana na wysokości 0,60 m, druga zaś na 

wysokości 1,1 m od poziomu pomostu roboczego. 

Mając na uwadze dopuszczalne obciążenie stojaków, należy przyjmować ułożenie pomostów na rusztowaniu w 

nastȩpujących ilościach: 

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania, 

— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokości — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m wysokości 

— 6 kondygnacji rusztowania. 

Montaż pozostałych kondygnacji rusztowania przeprowadza siȩ podobnie jak pierwszej kondygnacji, jednak 

z nastȩpującymi zmianami: 

a) stojaki należy składać z rur o długości 5,4 m; w ostatniej (najwyższej) kondygnacji powinny być rury o różnej 

długości, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposób, aby w rzȩdach była zapewniona ostateczna jednakowa 

wysokość wszystkich stojaków, 

b)  podłużnice wyższej kondygnacji powinno siȩ montować dopiero po zakończeniu montażu porȩczy 

kondygnacji bezpośrednio niżej położonej, 

c) poprzecznice powinny być zakładane po umocowaniu podłużnie. 

Rusztowania o wysokości przekraczającej 7,2 m wymagają stȩżeń z rur o długości 3,6 m. W rusztowaniach 

niskich stosuje siȩ stȩżenia tylko w płaszczyźnie pionowej — co piąte przȩsło, tj. co 10 m. W rusztowaniach 

wysokich stosuje siȩ stȩżenie pionowe co drugie przȩsło do połowy wysokości, a na całej wysokości 

rusztowania — co czwarte przȩsło. Stȩżenia poziome należy zakładać co 10 m licząc od pierwszej kondygnacji 

nad terenem. Montaż stȩżeń należy rozpoczynać po zmontowaniu I i II kondygnacji rusztowania oraz po 

dokładnym sprawdzeniu prawidłowego położenia wszystkich elementów rusztowania. 

Przed rozpoczȩciem montażu III kondygnacji rusztowania należy umocować I i II kondygnacjȩ do ścian 

budowli. Rusztowania należy oprzeć o ścianȩ budowli przez dosuniȩcie poprzecznie do lica ściany lub do 

stałych elementów konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno być wykonane w sposób 

uniemożliwiający oderwanie rusztowania od ściany budowli pod działaniem np. siły wiatru, mimośrodowych 

obciążeń statycznych, obciążeń dynamicznych lub ew. nierównomiernego osiadania rusztowania. Każde 

zakotwienie powinno wykazywać wytrzymałość na wyrywanie nie mniejszą niż 250 kG. Zakotwienie należy 

umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym odległość miȩdzy kotwieniami w po- 

ziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przyścienne o długości mniejszej od 

10 m traktować należy jako nietypowe, wymagające opracowania projektu uwzglȩdniającego odpowiednie 

wzmocnienia i dobre zakotwienie. 

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych można stosować w budynkach, których 

mury są wykonane z cegły pełnej lub sitówki (klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30. 



 

Piony komunikacyjne powinny być wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale złączone z nią w 

trwały sposób. Odległość miȩdzy pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m, a odległość 

stanowiska pracy najbardziej oddalonego od środka pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. Piony 

powinny być montowane jednocześnie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny być 

wyposażone w: 

- drabinki, których porȩcze powinny wystawać o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego, 

- płyty warstwowe z porȩczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia należy wykonywać zgodnie 

z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno być zabezpieczone instalacją odgromową . Przebiegające w 

pobliżu montowanego lub demontowanego rusztowania napowietrzne linie energetyczne powinny być 

wyłączone spod napiȩcia na okres prac montażowych. 

Ustalono, że do montażu rusztowania najodpowiedniejszą ilościowo jest brygada 

5-osób. 

 
Demontaż rusztowań 

Pierwszą czynnością jest ustalenie kolejności rozbiórki — przez kierownika robót z majstrem nadzorującym 

pracȩ brygady. 

W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobliżu nie mogą przebywać pracownicy niezatrudnieni przy 

rozbiórce. 

Rusztowania stojakowe rozpoczyna siȩ demontować od odejmowania porȩczy bortnicy i krzyżulców najwyższego 

pomostu, a nastȩpnie rozbiera siȩ pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza siȩ na linach 

przez krążki lub przez przetaczanie. 

Rozbiórkȩ rusztowań drabinowych rozpoczyna siȩ od zdejmowania krzyżulców i porȩczy, 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Zgodnie z zasadami zawartymi w OST. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla rusztowań są metry kwadratowe zarusztowania powierzchni. 

7.2. Zasada obmiaru 

Szczegółowe zasady określa KNR 02-02 rozdział 16. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór rusztowań 

Przed rozpoczȩciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji rusztowania powinny być 

najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte do konstrukcji. Materiały powinny być sprawdzane 

na podstawie zaświadczeń z kontroli (atesty) stwierdzające zgodność zastosowanych materiałów i czȩści 

składowych z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania”. W szczególności powinny być sprawdzone 

protokóły zakładu produkcyjnego odnośnie przeprowadzonych badań wytrzymałościowych rur na rozciąganie i 

na zginanie oraz złączy na rozciąganie. 

Odbiór całości rusztowania polega na stwierdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji rusztowań i jego 

wymiarów, prawidłowego stanu technicznego użytych elementów oraz zgodności z wymaganiami „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

Rusztowanie może być przekazane do użytku po komisyjnym przyjȩciu zmontowanego rusztowania na 

podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy. 

Na rusztowaniu należy powiesić tabliczkȩ znamionową określającą dopuszczalne obciążenia pomostów 

roboczych. 

8.2 Przegląd rusztowań 

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane nastȩpującym przeglądom : 

• codziennie przez brygadzistȩ użytkującego rusztowanie, 

• co 10 dni przez konserwatora rusztowania 

• doraźnie przez komisjȩ z udziałem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty użytkującego 

rusztowanie. 

Badania doraźna należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach atmosferycznych, lub 



 

innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonywania robót budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania 

danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu. 

Wyniki z przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 

8.3 Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać : 

• 15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 

• 25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m. 

Odchyłki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być wiȩksze niż 10 mm. 

Odchyłki od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być wiȩksze niż +/- 

50 mm. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Roboty przy rusztowaniu 

Cena jednostkowa obejmuje : 

• zapewnienie niezbȩdnych czynników produkcji, 

• wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 

• zakup materiałów, 

• montaż, demontaż i przestawienie rusztowań, 

• oczyszczenie stanowisk pracy, 

• wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych . 

2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy. 

3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 

4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 

5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej. 

7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 

9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 

10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych wykonywanych z 

rur stalowych. 

11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy . 

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych .



 

 

WYNAJEM SPRZĘTU 

KOD CPV 450000-5 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wynajmu sprzȩtu wraz z operatorem 

Zakres stosowania 

Warunki techniczne dotyczą: 

• wywozu odpadów z terenu budowy, 

1. MATERIAŁY 

nie dotyczy 

 
2. SPRZĘT 

 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

3. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy samowyładowczy o ładowności 5 ton. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Załadunek materiałów pochodzących z rozbiórki odbywać siȩ może rȩcznie lub mechanicznie. 

 
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

nie dotyczy 

 
6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót transportowych są tony. 

6.2. Zasada obmiaru 

Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla wywozu materiałów odpadowych z terenu budowy. 

 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1. Roboty transportowe 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcȩ za jednostkȩ obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcȩ w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bȩdzie 

uwzglȩdniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające siȩ na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót bȩdą obejmować: 

• robociznȩ bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 

• wartość pracy sprzȩtu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych 

nie należy wliczać podatku VAT. 

 



 

 

SUFITY PODWIESZANE 

KOD CPV 45421146-9 

 
 

1. WSTĘP 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru okładzin z sufitu kasetonowego. 

 
Zakres robót objętych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

tynków zewnȩtrznych i wewnȩtrznych obiektu wg poniższego. 

B.13.01.00 Suche tynki 

B.13.02.00 Sufity podwieszane. 

 
Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie prace 

budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

- procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i 

wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B- 

10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Sufit podwieszony kasetonowy 

Sufi t systemowy, składający siȩ z: 

płyty – elementu wypełniającego pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych innych obciążeń 

poza ciȩżarem własnym 
ruszt – konstrukcja nośna – podwieszona rama, która podtrzymuje połać sufitową. 

Sufit podwieszany za pomocą zawiesia lub zamocowany bezpośrednio albo za pomocą kształtownika przyściennego 

do konstrukcji nośnej. 

 
 

3. SPRZȨT 

3.1 Sprzȩt do wykonywania suchych tynków 

Wykonawca przystȩpujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać siȩ możliwością korzystania z 

elektronarzȩdzi i drobnego sprzȩtu budowlanego. 

Pȩdzle - do malowania przyciȩtych krawȩdzi bocznych 

Sprzȩt do instalacji konstrukcji nośnej: Elementy do instalacji kołków, kotew i 

innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych 

budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów) 
Narzȩdzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 

Narzȩdzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu 

podwieszanego: 

Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) •podesty robocze (w zależności od 

wysokości podwieszenia) 

Narzȩdzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od 

wielkości i stopnia komplikacji) 

poziomice (tradycyjne, laserowe) 

linki murarskie 

 

4. TRANSPORT 

4.1 Pakowanie, magazynowanie i transport płyt gipsowo-kartonowych 



 

 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza 

płyta od dołu spełnia rolȩ opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spiȩty taśmą stalową dla usztywnienia, w 

miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniȩtych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim 
podkładzie. 

Wysokość składowania - do piȩciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. Transport płyt 

odbywa siȩ przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają 

przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m o grubości 9,5 mm. Rozładunek 

płyt powinien odbywać siȩ w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 

kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Sufity kasetonowe 

• Sufit kasetonowy z wypełnieniem panelem gipsowo-kartonowym z widoczną konstrukcją T15. 

Płyty sufitowe: 

Panele wykonane z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 10mm, wykończone i pomalowane. Krawȩdzie fazowane 

typu E15. Wymiary 600x600mm. Wzór powierzchni – płyta posiada reguralną, kwadratową perforacjȩ o wymiarach 

9x9mm i chrakteryzuje siȩ najwyższą jakością malowania. Wskaźnik pochłaniania dźwiȩku aw = 0,65. Izolacyjność 

dźwiȩkowa DncW = 39dB z wełną grubości 10cm. Kolor biały NCS 0500 (zbliżony do RAL9010). Odporność na 

wilgoć 70%. Odbicie światła 73%. Stopień perforacji 16,3%. Wyprodukowany w technologii Activ’Air, zapewnia 
ciągłe i trwałe usuwanie formaldehydu z powietrza w pomieszczeniu. 

 
Konstrukcja: 

Konstrukcja systemowa T15. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopką 

o szerokości 15mm. Obciążalność kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z normą 

PN-EN 13964. 

Profil przyścienny: 

Kątownik lub profil schodkowy. Mocowanie do ściany co 500 mm maksymalnie. 

Montaż: 

Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy zmontować 

konstrukcjȩ sufitową (wsporczą). Montaż należy rozpocząć od naniesienia 

poziomu sufitu za pomocą niwelatora optycznego lub laserowego bądź 

poziomicy wodnej. 

Nastȩpnie mocujemy kątownik przyścienny za pomocą kołków 

rozporowych rozmieszczonych co 500 mm. Rozmieszczenie profili 

nośnych L=3600 wyznacza siȩ w module co 1200 mm, pamiȩtając, aby 

profile – pierwszy i ostatni – dzieliła od ściany odległość nie wiȩksza niż 

600 mm. 

Po roztrasowaniu profili głównych nanosimy punkty mocowania wieszaków (co 1200 mm), pamiȩtając przy tym, że 

odległość pierwszego i ostatniego wieszaka od ściany nie powinna być wiȩksza niż 400 mm. Do mocowania 

wieszaków używamy tylko metalowych systemów mocowania. 

Po zawieszeniu profili głównych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne długie L=1200 mm. 

Nastȩpnie pomiȩdzy profile poprzeczne długie wpinamy profile poprzeczne krótkie L=600mm. W ten sposób 

otrzymujemy kratownicȩ 600x600 mm, którą w 10% wypełniamy płytami sufitowymi i poziomujemy. Płyty 
sufitowe wkładamy w czystych, bawełnianych rȩkawiczkach w celu unikniȩcia zabrudzeń. 

Po wypoziomowaniu sufitu uzupełniamy wszystkie płyty i wykonujemy docinki przy ścianach. 

W celu dociȩcia płyty sufitowej, należy ją nadciąć od strony widocznej wzdłuż wymaganej linii za pomocą noża 

monterskiego, nastȩpnie złamać i przeciąć nożem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla płyty G-K). 

Uwaga 1.: Zaleca siȩ montaż profili głównych L=3600 równolegle do promieni światła dziennego 

Uwaga 2.: Łączenie profili głównych nie powinno przebiegać w jednej linii 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej konsystencjȩ w sposób podany 

w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.2. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawȩdzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchniȩ suchych tynków oblicza siȩ w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 



 

 

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. 

Powierzchniȩ pilastrów i słupów oblicza siȩ w rozwiniȩciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchniȩ suchych tynków stropów płaskich oblicza siȩ w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznȩ poziomą. 

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca siȩ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich 

jest mniejsza niż 0,5 m . 

Wielkości obmiarowe suchych tynków określa siȩ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglȩdnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe 

określa siȩ na podstawie pomiarów w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Badania w czasie wykonywania robót 

Czȩstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z 
PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 

W szczególności powinna być oceniana: 

- równość powierzchni płyt, 

narożniki i krawȩdzie (czy nie ma uszkodzeń), 

wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

- wilgotność i nasiąkliwość, 

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugiȩcia płyt. 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
8.2 Odbiór robót 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo- 

kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa siȩ po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

umyć wodą 

Roboty uznaje siȩ za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzglȩdnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki 

 

8.3 Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 

przy odbiorze". 

Sprawdzeniu podlega: 

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 

c. przygotowanie podłoża, 

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

e. wichrowatość powierzchni. 

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub 

o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 

płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniej- 

szych założeń zawartych w dokumentacji. Krawȩdzie przyciȩcia płaszczyzn powinny być 

prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawȩdzi suchych 

tynków należy przeprowadzać za pomocą oglȩdzin zewnȩtrznych oraz przykładania 

(w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w do 

wolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiȩdzy łatą a powierzchnią suchego 

tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki po 

wierzchni są podane w poniższej tabeli. 

Odchylenie 

powierzchni 

suchego tynku 

od płaszczyzny 

i odchylenia 
krawȩdzi od linii 
prostej 

Odchylenia powierzchni 
i krawȩdzi od kierunku 

 

Odchylenie 

przecinających siȩ 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego 

w dokumentacji 

 

pionowego 

 

poziomego 



 

 

nie wiȩksza niż 

2 mm i w liczbie nie 

wiȩkszej niż 2 na 

całej długości łaty 

kontrolnej o długo- 

ści 2 mb 

nie wiȩksze niż 
1,5 mm na 1 mb 

i ogółem nie wiȩcej 

niż 3 mm w pomiesz- 

czeniach do 3,5 mm 

wysokości oraz nie 

wiȩcej niż 4 mm 

w pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m wyso- 

kości 

nie wiȩksze niż 2 mm 

na 1 mb i ogółem nie 

wiȩcej niż 3 mm na 

całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

nie wiȩksze niż 
2 mm 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzglȩdnieniem zapisów zawartych pomiȩdzy Wykonawcą a Zamawiającym 

w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m powierzchni suchego tynku według ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- obsługą sprzȩtu niewymagającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkȩ rusztowań, o wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, : 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 

a) na ścianach murowanych 

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 

- przygotowanie kleju gipsowego, 

- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 

- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przyciȩciem i dopasowaniem, 

b) na rusztach z listew drewnianych 

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrȩtów wraz z przyciȩciem i dopasowaniem, 
c) na rusztach z kształtowników metalowych 

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrȩtów wraz z przyciȩciem i dopasowaniem, 

• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

- zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 



Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z zawartą umową. 

 

 

- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-72/B-10122 

Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 

Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862 

Odporność ogniowa. 

PN-B-32250 

Woda do celów budowlanych. 

PN-79/B-06711 

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Kraków 1996 r. 

Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — wydanie 2002 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  


