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1. Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej 

z obowiązującymi przepisami, spełniającej wymagania Zamawiającego. 

Celem zadania jest stworzenie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz 

z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa warunków, opinii, uzgodnień,  

prawomocnych decyzji,  na podstawie których Zamawiający będzie mógł przeprowadzić 

postępowanie przetargowe, wyłonić wykonawcę robót oraz wybudować prawidłowo 

funkcjonujący obiekt budowlany. 

Stworzenie aktualnych na moment opracowania projektów budowlanych, 

wykonawczych oraz materiałów przetargowych, w zakresie rysunkowym, opisowym, 

obliczeniowym oraz zestawieniowym dla powyższego zadania. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za cały proces projektowy, udzielanie wyjaśnień i uzupełnianie 

dokumentacji w ramach przetargu na roboty budowlane. 

 Zamówienie obejmuje modernizację konstrukcji drogi na długości ul. Gdańskiej i 

Kościerskiej w Nowej Karczmie na odcinku km (ok. 38+900 - 39+850), optymalizację 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej, Kościerskiej, Starogardziej i Kartuskiej 

oraz modernizacji kanalizacji deszczowej wzdłuż DW wraz z odcinkiem do wylotu na działce 

nr 122/2. Poniżej rysunki 1. i 2. przedstawiają lokalizację inwestycji, odcinki  oraz link do mapy. 

https://maps.app.goo.gl/yqupVnbauP5QhW417  

  

Rysunek 1.  Plan orientacyjny (źródło www.google.pl/maps/) 

http://www.google.pl/maps/
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Rysunek 2.  Miejsce inwestycji   (źródło www.google.pl/maps/) 

 

2.  Zakres przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie między innymi: 

1. Inwentaryzacja stanu istniejącego (nawierzchni, odwodnienia, sygnalizacji świetlnej) 

2. Projekt budowlany w zakresie uzyskania decyzji realizacyjnej (zgłoszenie, PnB) 

3. Projekt wykonawczy. m.in. z: 

a. Projekt modernizacji konstrukcji drogi oraz dróg pieszych i rowerowych 

b. Projekt optymalizacji sygnalizacji świetlnej. 

c. Projekt modernizacji kanalizacji deszczowej.  

4. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z projektem zmiany sygnalizacji świetlnej wraz z 

zatwierdzeniem. 

5. Materiały przetargowe w tym: STWIORB, wykaz robót, przedmiar robót, kosztorys 

ofertowy, kosztorys inwestorski. 

6. Opracowanie oraz złożenie do organu kompletnego wniosku o  zgłoszenie robót 

budowlanych. Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian 

projektu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

realizację robót budowlanych objętych tymi zadaniami. 

7.  Innych opracowań stanowiących o kompletności dokumentacji. 

 

Wszystkie opracowania powinny zostać przedłożone na płycie CD w wersji edytowalnej 

i nieedytowalnej w oryginale (podpisane/opieczętowane) w PDF.  

 

Zakres modernizacji DW221  

 

Optymalizacja sygnalizacji 

 

Modernizacja   KD 

http://www.google.pl/maps/
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3. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

3.1. Lokalizacja i stan istniejący oraz uwarunkowania wynikające z zagospodarowania 

istniejącego terenu 

Zadanie znajduje się na terenie powiatu Kościerskiego, gminy Nowa Karczma,  

miejscowość Nowa Karczma. Przebiega przez teren zabudowany miejscowości na 

odcinku km ok. 38+900 - 39+850 dr woj. nr 221. W obrębie inwestycji występuje 

zabudowa jednorodzinan, gospodarcza oraz usługowa do których prowadzą liczne 

zjazdy. Droga ma nawierzchnię bitumiczną KR3 w krawężnikach betonowych. Wzdłuż 

drogi przebiegają drogi piesze, rowerowe i pieszo-rowerowe. Droga krzyżuje się z DW224 

relacji Egiertowo – Skarszewy. Na skrzyżowaniu funkcjonuje sygnalizacja świetlna 

akomodacyjna. Droga wyposażona jest w pełną infrastrukturę techniczną związaną z 

drogą tj. oświetlenie i ogólnospławną kanalizację deszczową, oraz sieci z nią nie 

związane: wodociągowa, sanitarna, kanalizacja deszczowa, teletechniczna 

podziemna, gazowa, energetyczna oświetleniowa elektroenergetyczna napowietrzna 

i podziemna nN, SN, WN. Nie wyklucza się występowania innych sieci. 

 

W wyniku eksploatacji oraz zwiększającego się ruchu drogowego pojawiły się 

zniszczenia nawierzchni drogi i ciągów pieszych i rowerowych, uszkodzona została  

kanalizacja deszczowa. Wymaga weryfikacji instalacja i program sygnalizacji świetlnej. 

Jednocześnie planowana jest rozbudowa drogi na odcinku na dojazdach do 

granicy Nowej Karczmy z kierunku Kościerzyny oraz Przywidza. Inwestycje te przewidują 

podniesienie nośności nawierzchni do 115kN/oś oraz konstrukcję dla ruchu KR4. 

 

 

Rysunek 3.  Widok drogi DW221   (źródło www.google.pl/maps/ ) 

 

http://www.google.pl/maps/
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Rysunek 4.  Widok drogi DW221   (źródło www.google.pl/maps/ ) 

 

 

Rysunek 5.  Widok skrzyżowania z DW224   (źródło www.google.pl/maps/ ) 

 

3.2. Zakres planowanego przedsięwzięcia: 

W celu spełnienia warunku zamówienia i dostosowania drogi do potrzeb ruchowych, 

funkcjonalnych oraz bezpieczeństwa. Głównym celem inwestycji jest modernizacja 

nawierzchni dróg, kanalizacji deszczowej oraz optymalizacji sygnalizacji świetlnej. 

Jego kluczowym elementem jest wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi do KR4 i 

115kN/oś oraz uporządkowanie i wymiana uszkodzeń w nawierzchni pieszej i rowerowej. 

Dodatkowymi celami przedsięwzięcia są zachowanie ciągłości dla ruchu pieszego i 

rowerowego pomiędzy końcami miejscowości Nowa Karczma oraz  naprawa, regulacja 

i wzmocnienie urządzeń kanalizacji deszczowej 

studni/wpustów/przykanalików/kolektorów wraz z uzyskaniem uzgodnienia Gminy Nowa 

http://www.google.pl/maps/
http://www.google.pl/maps/
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Karczma dla całego odcinka kanalizacji. Ponadto weryfikacja i optymalizacja 

sygnalizatorów oraz programu sygnalizacji świetlnej. 

 

Zakres zadania polega m.in. na:  

1. Modernizacja konstrukcji drogi oraz dróg pieszych i rowerowych.  

a. Inwentaryzacja stanu istniejącego,  

b. Ocena stanu istniejącej konstrukcji wraz z analizą wyników oraz opracowaniem 

projektu. 

c. Opracowanie projektu wzmocnienia konstrukcji i podłoża jeżeli zajdzie taka 

potrzeba, dla średniej wartości ruchu KR4 oraz nośności konstrukcji 115kN/oś  

d. Zamawiający oczekuje weryfikacji możliwości zastosowania poniżej 

proponowanych rozwiązań: 

- Frezowanie 2 warstw bitumicznych: 4 cm warstwa ścieralna, 7 cm warstwa wiążąca. 

- Ułożenie siatki przeciwspękaniowej z włókna szklanego 120x120 przesączonej 

asfaltem. 

- Ułożenie warstwy wiążącej AC16 W PMB 25/55-60 – 7 cm. 

- Ułożenie warstwy ścieralnej SMA 8 S PMB 45/80-65 – 4 cm. 

- Lokalna wymiana pełnej konstrukcji do podłoża  

2. Modernizacji istniejącej kanalizacji: 

a. Inwentaryzacja, analiza stanu istniejącego oraz wnioski dla modernizacji kanalizacji 

deszczowej.  

b. Naprawa przykanalików, regulacja studni oraz wpustów wraz ze wzmocnienie 

konstrukcji wokół tych urządzeń, 

c. Obliczenie ilości wody opadowej odprowadzanej kanalizacją do odbiornika na dz. 

nr 122/2 zgodnie z ustawą prawo wodne i przepisami związanymi. Weryfikacja 

konieczności retencji wód deszczowych przed ich odprowadzeniem do środowiska. 

d. Remont odcinka kolektora odprowadzającym wody deszczowe poza pas drogowy 

tj. dz. 143/12 oraz 122/2 wraz z wylotem.  

e. Uzyskanie uzgodnienia gminy Nowa Karczma dla remontu kanalizacji m.in. na 

terenach 143/3, 143/12, 122/2, a jeżeli zajdzie konieczność wcześniej warunków. 

3. Optymalizacja sygnalizacji: 

a. Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącej sygnalizacji świetlnej oraz wnioskami.  

b. Weryfikacja w zakresie optymalizacji sygnalizatorów oraz programu sygnalizacji 

wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów.  

c. Dla zmiany opracować projekt sygnalizacji świetlnej i zatwierdzić wraz PSOR 

u zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich. 

4. Przebudowę znaków i urządzeń stałej organizacji ruchu dostosowanej do przyjętych 

rozwiązań geometrycznych i ruchowych. 

5. Opracowanie dokumentacji przebudowy/usunięcia kolizji  z infrastrukturą techniczną 

naziemną i podziemną. 
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6. Przebudowę/usunięcie kolizji obiektów małej architektury oraz innych budowli 

zlokalizowanymi w pasie drogi wojewódzkiej z projektowanymi elementami układu 

drogowego. 

7. Analizę własności działek i ich zajęcia, znajdujących się w obszarze inwestycji oraz 

sąsiadujących z zakresem koniecznych robót wraz z pozyskaniem wypisów i wyrysów 

z rejestrów gruntu aktualnych na moment  zakończenia zadania. 

8. Zagospodarowanie i uporządkowanie przyległego terenu w całym zakresie 

projektowanego pasa drogowego dr wojewódzkiej oraz innych dróg. 

Realizację wszystkich warunków stron należy uwzględnić w ofercie. 

Szczegółowe wytyczne zawiera: OPZ,  Wytyczne ZDW do Projektowania. 

3.3   Wymagania dla obiektów drogowych: 

1. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane powinny być zaprojektowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazanymi w pkt. 5.4, 5.5 i 5.7 OPZ, w 

szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20. 

2. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w 

sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i 

otaczającej zabudowy. 

3. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 

b) zasadami wiedzy technicznej, 

c) stosować wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra właściwego 

do spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne 

projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3 Projektowanie przejść dla 

pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 

4 Projektowanie oświetlenia  przejść dla pieszych. WR-M-10, …-20, -30, -40, -50, -

60, -70.  W miarę pojawiania się kolejnych WiS należy uwzględniać je w 

dokumentacji. 

d) Gdziekolwiek w specyfikacjach powołane są konkretne przepisy, normy, 

wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

4. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną 

ekonomiczność budowy i eksploatacji. 

5. Stosowanie rozwiązań wypełniających zasady równych szans dla wszystkich 

uczestników ruchu i niepowodujących wykluczenia. 

6. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań 

ustawy o odpadach. Wszystkie materiały możliwe do ponownego wbudowania, 

dopuszczone przepisami, należy wykorzystać w miarę możliwości na miejscu.  
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7. Konstrukcję dróg dla pieszych i dróg rowerowych należy projektować, 

uwzględniając możliwość postoju na nich pojazdów o masie do 3,5 t oraz 

poruszania się pojazdów oczyszczających chodniki/cp-r. 

8. Drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, drogi rowerowe należy 

projektować z zachowaniem ciągłości tych ciągów na zjazdach i przy przecięciu z 

drogami podporządkowanymi. W tym celu należy stosować m.in. następujące 

rozwiązania: 

a) ciągłość nawierzchni na zjazdach, 

b) wyniesienie zjazdów, 

c) przybliżanie drogi dla rowerów do krawędzi jezdni na skrzyżowaniach o małym 

ruchu, i wcześniejsze odginanie ścieżki dla rowerów na skrzyżowaniu w celu 

poprowadzenia jej prostopadle do wlotu podporządkowanego 

 

Zamawiający oczekuje zaprojektowania obiektu na parametrach nie mniejszych: 

1) klasa drogi G zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 

r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20. 

2) prędkość do projektowania – minimalna zgodnie z normatywem, 

3) dopuszczalne obciążenia 

a. nawierzchni drogi - 115 kN,   

b. ruch KR4 

c. drogi dla pieszych/drogi rowerowe  –  3,5 t w miejscach  

4) przekrój poprzeczny: 

a. szerokość pasa ruchu -  bez zmian,  

b. szerokość dróg dla pieszych, dróg rowerowych –  bez zmian 

c. nawierzchnia chodnika zgodnie ze stanem istniejącym 

d. nawierzchnia drogi dla rowerów kostka betonowa czerwona niefazowana. 

5) pozostałe elementy zgodnie z Wytycznymi do projektowania na drogach 

wojewódzkich w Województwie Pomorskim. 

6) W pozostałych przypadkach zgodnie z normatywem.  

 
 

4. Wymagania ogólne 

4.1. Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi należy projektować zgodnie  

z przepisami, w tym techniczno–budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. 

Gdziekolwiek w specyfikacjach warunków zamówienia powołane są konkretne 

przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

4.2. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną 

ekonomiczność budowy i eksploatacji. 

4.3. Obiekty budowlane należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy 

o odpadach, w szczególności zagospodarowanie materiałów z rozbiórek. 

4.4. Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 
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materiałów do wykonania obiektów budowlanych, które spełniają wymagania 

obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy 

technicznej. Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania 

Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania obiektów budowlanych 

i urządzeń. 

4.5. Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia rodzaju, zakresu i sposobu 

wykonywania robót budowlanych w zgłoszeniu na wykonywanie robót, 

sporządzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane.  

4.6. W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadać wszystkie decyzje, 

uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, w szczególności wynikającymi 

z ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi lub powiązanymi z powyższą 

ustawą.  

4.7. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych. 

4.8. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana ze szczegółowością 

odpowiednią dla tego rodzaju zamówienia. Rozwiązania projektowe zamieszczane 

w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień 

powinny przedstawiać niezbędny zakres szczegółowości projektowanego zadania. 

Niezależnie od warunków zawartych w specyfikacjach warunków zamówienia i 

ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych. 

4.9. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania 

opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 

osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 

metody wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zobowiązany jest 

znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, 

regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich 

postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe 

obowiązki projektanta wymagane prawem, określone są w ustawie Prawo 

budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 

projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 

lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę 

pokryje Wykonawca. 

W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco 

Zamawiającemu kopii wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji 

związanych z realizacją dokumentacji projektowej. Kopie dokumentów o istotnym 
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znaczeniu dla przedmiotu zamówienia, tj. na które Zamawiającemu przysługuje 

zażalenie lub odwołanie w trybie kodeksu postępowania administracyjnego, 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie maksymalnie 2 dni roboczych 

od daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy. 

4.10. W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji, Wykonawca projektu 

zobowiązuje się do nieodpłatnego wydawania opinii do skierowanych przez 

Zamawiającego opracowań związanych z projektowanym odcinkiem drogi, na który 

jest zawarta umowa. 

4.11. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejącym pasie 

drogowym „pod ruchem”. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 

publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi 

piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 

pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi. Przed przystąpieniem do prac pomiarowych 

i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne 

z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony 

z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. 

W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu 

powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, 

w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 

ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu 

pomiarów i badań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę Umowną. 

4.12. Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przenosi na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe w całości, automatycznie z chwilą przekazania dokumentacji. 

W związku z tym Zamawiający może wykorzystać dokumentację projektową w 

całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych. 

Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 

zależnych. 

4.13. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonania wizji w terenie oraz zapoznania się ze 

wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości 

przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od 

Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po 

złożeniu oferty. 
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4.14. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 

następujące wymagania: 

a. zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

b. część opisowa będzie pisana na komputerze, 

c. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

d. całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której 

będzie spis treści, 

e. rysunki będą wykonane w/g zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej 

(min. wysokość tekstu to 2,5 mm na wydruku), 

f. każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą opisy dotyczące 

treści rysunku (kilometraż, temat rysunku, kolejną numerację itp.), podobnie jak 

strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania 

projektowego. 

Ponadto wymaga się aby: 

g. części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego z „MS Word”, 

h. obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 

kalkulacyjnego kompatybilnego z „MS Excel”, 

i. rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami 

typu „CAD”, .dwg/.dgn 

j. kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robót wykonany metodą 

uproszczoną, zapisany za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z 

„MS Excel” .xls, w jednej tabeli zawierającej wszystkie branże składające się na 

projekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tych opracowań, 

k. Projekt powinien posiadać swoje odzwierciedlenie (być identyczny) z wersją 

nieedytowalną w formacie PDF. 

l. Wymiary teczek należy dopasować do ich zawartości. Teczki powinny być 

sztywne, trwałe, posiadać informacje podstawowe: tytuł 

inwestycji/umowa/zawartość teczki/tom z trzech stron (góra, bok i przód). 

Wewnątrz teczki spis zawartości. 

4.15. Współpraca z Zamawiającym 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do zamówionych prac 

projektowych w trakcie ich sporządzania. Wykonawca będzie składał 

Zamawiającemu pisemny raport o postępach realizacji zadania w odstępach nie 

rzadziej niż co 2 miesiące przedstawiając stopień zaawansowania prac 

projektowych (opis, szkice, rysunki, itp.). Raport wraz postępem realizacji zadania 

wykonawca zaprezentuje na organizowanych przez niego radach projektu lub o ile 

Zamawiający o to poprosi. 

1. Rada projektu odbędzie się 4 tygodnie po podpisaniu umowy. Wykonawca 

przedstawi na niej m.in.: Inwentaryzację stanu istniejącego wraz z wnioskami, 

koncepcję projektowanego układu drogowego co najmniej na aktualnej mapie do 
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celów informacyjnych z pokazaniem struktury własności gruntów, planowany forma 

i zakres modernizacji, przebudowy sieci oraz procedurę dla uzyskania decyzji 

realizacyjnej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały nie później niż 3 dni 

przed radą. 

 

Wykonawca każdorazowo będzie udzielał odpowiedzi na pytania Zamawiającego 

związane z realizowanym przedsięwzięciem w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania korespondencji. 

 

Na polecenie Zamawiającego współpraca ta wiąże się również z czynnościami 

polegającymi na udzielaniu wyjaśnień, opiniowaniu, udostępnianiu danych 

zewnętrznym organom/projektantom działającym w obrębie pasa drogowego 

drogi wojewódzkiej. Czynności te należy uwzględnić w ofercie  

 

4.16. Korespondencja 

Wykonawca zobowiązany jest do dochowania formy pisemnej korespondencji związanej z 

realizacją zadania. Korespondencja każdorazowo będzie posiadała wymagane przez OPZ 

loga programu finansującego realizację zadania, inwestora, będzie podpisana w oryginale 

lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną w umowie, lub 

pełnomocnika. W korespondencji z Zamawiającym (i innymi organami/stronami) w 

sprawach realizacji umowy, Wykonawca każdorazowo wskaże podstawę prawną, artykuł 

umowy, punkt OPZ lub harmonogramu, który zobowiązuje go do wydania stanowiska w 

sprawie. Korespondencja będzie zgodna z przepisami, zawierała wszystkie ważne dla 

wniosku/sprawy elementy/projekty, będzie zgodna ze standardami organizacji, do której 

zwraca się Wykonawca, będzie zawierała znane Wykonawcy okoliczności, świadcząc, że 

wniosek jest kompletny. Zawierać będzie również załączniki: dokumentacje, opracowania 

składające się z części opisowej wraz z analizą i wnioskami oraz części rysunkowej, kopie 

dokumentów, oryginał pełnomocnictwa. 

Korespondencja w sprawach kluczowych dla realizacji umowy wyłącznie w formie 

pisemnej z potwierdzeniem wysłania oraz odbioru. Wykonawca będzie przechowywał 

dokumenty i każdorazowo przedstawi je stronom na wezwanie. 

 

W każdej korespondencji, po której Wykonawca oczekuje wydania stanowiska, należy 

wpisać, że: „zadanie pn. ……… jest inwestycją strategiczną Województwa pomorskiego i 

jakiekolwiek opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi mogą mieć negatywny wpływ na jego 

realizację.” 

 

a) Wnioski o warunki/uzgodnienie. Wykonawca każdorazowo i bez wyjątku będzie 

kierował korespondencje do stron w sprawie wydania warunków/uzgodnienia wpisując 

informację, że „oczekuje odpowiedzi w terminie nie później niż 30 dni od jej otrzymania 

tj. do dnia …….”  oraz zamieści dopisek  "Jeżeli wydanie dokumentu nie będzie możliwe 

we wskazanym w piśmie terminie, oczekujemy przekazania pisemnej informacji do 

kiedy odpowiedź zostanie udzielona."  

Wykonawca występując o warunki techniczne wezwie zarządcę sieci do 

przedstawienia dokumentu na podstawie którego została wybudowana sieć w pasie 

drogowym i kiedy (miesiąc. rok), oraz poinformuje go również że przebudowa/usunięcie 

kolizji nastąpi zgodnie z ustawą o drogach publicznych art. 32  i 39 ust. 5. oraz ustawy o 

wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych z 17.07.2010. zmiana przepisu art. 39 ust 
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5. o drogach publicznych  

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Wykonawca wezwie 

pisemnie stronę do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem oraz poinformuje, że 

„…w przypadku kolejnego opóźnienia wydania warunków/uzgodnienia, prześle 

projekt budowlany opracowany zgodnie ze standardowymi warunkami technicznymi 

operatora z żądaniem jego uzgodnienia.” 

Wykonawca wyśle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwłocznie po upływie 3. 

miesiąca od skutecznego dostarczenia wniosku o wydanie warunków. Projekt powinien 

być zgodny z przepisami, standardem operatora oraz kompletny pod względem 

formalnym. 

 

b) Wnioski o opinię. Wykonawca każdorazowo i bez wyjątku wpisze informację 

„Wnioskodawca oczekuje wydania opinii w terminie …. dni (odpowiednio do 

przepisów) od otrzymania wniosku. Brak opinii będzie traktowany jako brak uwag do 

przedłożonych dokumentów”. 

 

W sprawach nie dotyczących kluczowych spraw umowy Wykonawca będzie kontaktował 

się Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem 

koordynatora na zasadach opisanych w „Wytycznych technicznych projektowania i 

realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w województwie pomorskim” 

 

 

4.17. Harmonogram realizacji umowy 
 

Harmonogram realizacji umowy m.in. służy Zamawiającemu do kontroli postępu realizacji 

zadania przez Wykonawcę.  Zamawiający udostępni przykładowy harmonogram, który 

powinien ułatwić wykonawcy zaplanowanie zadania zgodnie z poniższymi warunkami. 

1. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram realizacji umowy w terminie 7 

dni od daty podpisania umowy. Harmonogram realizacji umowy będzie odpowiadał 

niżej wymienionym wymaganiom, z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych 

możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych i możliwych do 

przewidzenia przeszkód. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne 

zaktualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie 7 dni od daty: 
– polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, kiedy postęp prac przy 

wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z 

harmonogramem realizacji umowy, 

– wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie. 

4. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi: 
– poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami brutto, z 

planowanymi płatnościami w podziale miesięcznym w całym okresie realizacji 

projektu z uwzględnieniem czasu na wydanie opinii/zatwierdzenia przez 

Zamawiającego, oraz 30 dni na zrealizowanie płatności po odbiorze i przekazaniu 

faktury zgodnie z umową , 

– kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 

opracowań projektowych, 
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– terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych 

takich jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych 

archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, 

obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, 

uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

– rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

– obraz „ścieżki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie 

zażądać Zamawiający. 

5. Zamawiający zatwierdzi harmonogram realizacji umowy, o ile będzie on zgodny 

z wymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciągu 7 dni od daty 

przedłożenia do zatwierdzenia. Za dotrzymanie tego terminu odpowiedzialny jest 

Wykonawca. 

6. Wykonawca w ciągu 3-ch dni roboczych od przekazania uwag Zamawiającego 

(możliwa jest tu obustronna korespondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej 

kierowanej na adres biura projektów i sekretariatu ZDW), przekaże poprawiony 

harmonogram. Brak zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego w ciągu 7 dni 

od uruchomienia procedury z powodu niespełnienia warunków wiąże się z 

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, a Wykonawca będzie obciążony karami za 

brak harmonogramu zgodnie z Umową.  

7. Wykonawca będzie wykonywał aktualizację harmonogramu realizacji umowy na swój 

koszt. Brak zatwierdzonego harmonogramu realizacji umowy przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy z realizacji zadania. 
8. W harmonogram powinien spełniać następujące założenia: 

1) Posiadać wszystkie dane dotyczące projektu (nazwa zadania wraz z logo programu 

finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data sporządzenia, wersja 

harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, legenda, pozycje oraz ich wartości 

brutto zgodne z formularzem cenowym oraz niewymienione pozycje 

dokumentacyjne z OPZ pkt 2., terminy rozpoczęcia i zakończenia prac 

poszczególnych pozycji, wszystkie elementy, o których mowa w OPZ włącznie z 

radami projektu, spotkaniami informacyjnymi itd.) 

2) Harmonogram powinien być czytelny, mieścić się na jednym arkuszu A3, 

3) tekst nie powinien być mniejszy niż 2,5 mm  

4) MDCP, inwentaryzacja stanu istniejącego, , koncepcja, Analiza i prognoza ruchu 

przed uruchomieniem Projektu Budowlanego, nie później niż 2 miesiące od 

podpisania  umowy. 

5) Szacunkowa wartość inwestycji po uzyskaniu wszystkich warunków nie później niż  

połowa okresu realizacji zadania, 

6) Wydanie warunków technicznych 1 miesiące, 

7) Wydanie uzgodnień 1 miesiące, 

8)  

9) opinia geotechniczna nie później niż połowa okresu opracowania PB, 

10) Kosztorys Inwestorski na zakończenie projektu, 

11) Zamawiający przewiduje wydanie opinii/zatwierdzenia elementów dokumentacji 

przed momentem przekazania ich do odbioru we wskazanym w harmonogramie 

okresie, 
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a. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru uzyska od Zamawiającego 

zatwierdzenie następujących elementów dokumentacji: 

 Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją 

 Dokumentacja geotechniczna 

 Projekt budowlany 

 Kompletny wniosek o wydanie realizacyjnej  wraz z załącznikami, 

 Projekt Wykonawczy 

Dla zatwierdzenia należy przewidzieć czas min. 14 dni od przekazania 

kompletnego opracowania. 

b. Do pozostałych elementów wymienionych w OPZ/formularzu cenowym 

Zamawiający wyda opinię. Powyższe nie zwalnia wykonawcy ze spełnienia 

warunku zgodności dokumentacji z OPZ, Wytycznymi oraz przepisami prawa. Dla 

opinii należy przewidzieć czas min. 14 dni od przekazania kompletnego 

opracowania. 

Niespełnienie powyższych warunków jest podstawą do odmowy zatwierdzenia 

Harmonogramu 

9. Zamawiający nie wyklucza sytuacji, w której niezbędne będzie wykonanie ponownej 

analizy lub aktualizacji poszczególnych elementów dokumentacji m.in. np.: MDCP,  

10.  UWAGA. Wykonawca bez względu na okoliczności każdorazowo przedkłada 

poszczególne elementy dokumentacji do opinii/zatwierdzenia Zamawiającemu w 

terminie nie później niż wskazuje to harmonogram. Brak wiedzy do sporządzenia 

kompletnego opracowania, nie zwalnia Wykonawcy od wykonania powyższej 

czynności. Zamawiający oczekuje, że opracowanie będzie kompletne w zakresie, w 

którym wykonawca mógł je opracować. Jest to jeden z warunków koniecznych, by 

Zamawiający mógł uznać brak winy Wykonawcy za opóźnienie w realizacji danego 

elementu lub całego zadania. Wniosek o wydanie opinii będzie m.in. zawierał 

informację w jakim zakresie Wykonawca  nie mógł wykonać opracowania i z czego to 

wynika. Powyższa informacja nie stanowi wniosku o aneks w rozumieniu umowy. 
 

5. Podstawowe elementy składowe dokumentacji 

5.1. Projekt koncepcyjny  

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu projekt koncepcyjny zawierający 

m.in.: opis techniczny oraz część rysunkową (orientację, plany sytuacyjne, przekroje 

normalne, szczegół rozwiązań wzmocnienia nawiarzchni) zawierające m.in.: 

podstawowe założenia techniczne i geometryczne obiektu /z uwzględnieniem zmian 

wysokości terenu, uwzględniające przedstawione w OPZ wyposażenie m.in. w zakresie 

proponowanych odcinków kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, 

elementów BRD, punktów zasilania. Koncepcja powinna być wykonana co najmniej na 

aktualnej mapie do celów informacyjnych i pokazywać strukturę własności gruntów w 

podziale na grunty prywatne, samorządowe (Gmina, Starosta, Województwo) oraz 

skarb państwa (Lasy, GDDKiA, inne). Do koncepcji zostanie załączona szacunkowa 

wartość robót wraz z podaniem podstawowych składowych elementów inwestycji.  

 

5.2. Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją  
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 Wykonawca przygotuje inwentaryzację stanu istniejącego zawierającą lub dotyczącą: 

1) Opis stanu istniejącego zawierającego odniesienie do poniższych punktów. 

2) Nr-y dróg publicznych, parametrów technicznych/geometrycznych oraz stanu 

istniejącego dróg w strefie powiązań z projektowanymi drogami. 

3) Inwentaryzację zlokalizowanych w obrębie drogi obiektów inżynierskich, małej 

architektury. 

4) Miejsca najniższe i najwyższe niwelety, miejsca bezodpływowe terenu. 

5) Miejsca z oświetleniem drogi wraz ze źródłem jego zasilania, 

6) Potencjalne miejsca odprowadzenia wody w postaci cieków naturalnych lub 

sztucznych w tym zbiorników naturalnych, drenażu. 

7) Stan nawierzchni, 

8) Identyfikację generatorów ruchu / źródła i celów ruchu pieszego i rowerowego jak: 

sklepy, karczmy, budynki użyteczności publicznej, miejsca kultu, przystanki 

autobusowe,  

9) Wskazanie miejsc wykazujących uszkodzenia obiektu, wynikające 

z niestabilnych/słabych warunków gruntowych np. szczeliny podłużne nawierzchni, 

lokalne silne zaniżenia, uciekające skarpy, wysięki wód gruntowych, zastoiska wody 

i bagniska w bezpośrednim sąsiedztwie lub w pasie drogowym. 

10) Wykonanie inwentaryzacji istniejących zjazdów znajdujących się wzdłuż drogi 

w zakresie: kilometrażu, szerokości, rodzaju oraz stanu nawierzchni. Oprócz formy 

graficznej na papierze, należy przedłożyć Zamawiającemu inwentaryzację 

fotograficzną na nośniku cyfrowym (w formacie jpg. lub pokrewnym, przy czym 

zdjęcia muszą być wykonane aktualne i identyfikowalne tzn. posiadać wyświetlony 

datownik i nazwę zawierającą kilometraż). Na załączniku graficznym należy 

umieścić kilometraż zjazdu odpowiadający aktualnemu km drogi. Numeracja zdjęć 

zjazdów na płycie DVD musi być zgodna z kilometrażem zawartym w tabeli części 

opisowej oraz z częścią rysunkową. 

11) Inwentaryzacji powierzchniowych warunków wodnych w pełnym obszarze 

oddziaływania inwestycji oraz jej samej. Inwentaryzację należy przeprowadzić 

w trakcie oraz zaraz po obfitych opadach deszczu. Należy wskazać miejsca 

napływu wody do pasa drogowego, zastoiska wody oraz opisać związane z tym 

problemy.  

12) Uzyskanie informacji o istniejącym drenażu podziemnym z: mapy do celów 

projektowych, Rejonu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Gminy, Wód Polskich, Spółek 

wodnych oraz mieszkańców.  

13) Terenów objętych ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. 

14) Szczegółową inwentaryzację nawierzchni, zatok autobusowych, zjazdów, 

oznakowania poziomego i pionowego, przepustów, ogrodzeń, bram, schodów, 

budynków do zabezpieczenia, oraz innych obiektów i elementów, na które 

przedmiotowa inwestycja będzie wywierała wpływ w trakcie budowy lub 

eksploatacji. Inwentaryzację istniejących zjazdów należy ustalić na podstawie wizji 

w terenie i po ustaleniach z właścicielami /użytkownikami /zarządcami/ 

administratorami nieruchomości. 

15) Pełną, szczegółową inwentaryzację uzbrojenia podziemnego i naziemnego 

na podstawie własnych pomiarów geodezyjnych i materiałów ze składnicy 

geodezyjnej oraz wywiadu branżowego u administratorów. 
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Wykonawca uzyska z właściwego Rejonu Dróg Wojewódzkich kompletne decyzje 

wydane po 09.12.2003 r. dotyczące zajęcia pasa drogowego dla przebudowy i 

budowy sieci infrastruktury nie związanej z drogą. Wykona ich zestawienie, w 

którym określi: nr oraz datę decyzji, zarządcę sieci, parametry sieci, długość sieci.   

16) Analizę dostępności komunikacyjnej do drogi publicznej dla każdej działki. 

17) Powyższą inwentaryzację należy uzgodnić z: 

 właściwym Zarządem Dróg w zakresie: 

– urządzeń administrowanych przez Zarząd, 

– wydanych uzgodnień na urządzenia obce. 

 kompetentnymi instytucjami w zakresie: 

– projektowanych dotychczas urządzeń, 

– uzgodnionych planów zagospodarowania, 

– wydanych decyzji i złożonych wniosków o wydanie decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego w strefie zamierzonego oddziaływania 

projektowanej drogi. Należy także podać informacje o stanie zaawansowania 

prac projektowych dla wydanych decyzji, 

– wydanych decyzji, pozwoleń na budowę w strefie zamierzonego 

oddziaływania projektowanej drogi. 

18)  Analizę obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, studia uwarunkowań oraz innych aktów/dokumentów stanowiących 

miejscowe prawo dotyczące zagospodarowania terenu. Należy uwzględnić wydane 

warunki zabudowy (WZ) oraz Pozwolenia na Budowę (PnB). 

 

5.3. Opracowanie mapy do celów projektowych (MDCP) 

Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca opracuje MDCP, a jeżeli zajdzie taka 

potrzeba dokona także aktualizacji mapy i we własnym zakresie opracuje oraz 

zarejestruje mapę do celów projektowych we właściwym ośrodku geodezyjnym. 

1) Mapa musi zostać wykonana jako mapa numeryczna w skali 1:500, 

z przewidzianą dla tej skali dokładnością i powinna składać się z mapy wektorowej 

w zakresie sytuacyjno-wysokościowym, ewidencji gruntów oraz uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego. 

2) Mapa powinna spełniać wymagania określone w obowiązujących instrukcjach 

i przepisach geodezyjnych, w szczególności: 

– Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.j. 

Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19) 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. 

/Dz.U. Nr 25, poz. 133/ w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – 

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

– Ogólnych Specyfikacji Technicznych dotyczących prac geodezyjnych 

wykonywanych dla potrzeb drogownictwa: 

a) OST GG-00.00.00. – Wymagania ogólne, 

b) OST GG-00.01.01. – Wykonanie mapy do celów projektowania dróg. 
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5.4. Projekt budowlany i projekt wykonawczy 

5.5.1. Projekt budowlany i wykonawczy należy opracować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym.in. z: 

a. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20), 

b. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 

2022.08.12), 

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  (Dz.U.2022.1518 z dnia 

2022.07.20  z późniejszymi zmianami). 

d. Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 2022.12.14), 

e. Ustawą  z dnia  17 maja 1989  r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 

t.j. z dnia 2021.11.03), 

f. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 

2022.04.28), 

g. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia 

2022.12.09), 

h. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16). 

i. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 

2022.08.10), 

j. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29), 

k. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458), 

l. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne) oraz 

„Wytycznymi dla kanałów technologicznych” znajdujących się w wytycznych 

Zamawiającego, 

m. stosować wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra właściwego do 

spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne 

projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3 Projektowanie przejść dla pieszych 

i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4 

Projektowanie oświetlenia  przejść dla pieszych. WR-M-10, …-20, -30, -40, -50, -60, -70. 

W miarę pojawiania się kolejnych WiS należy uwzględniać je w dokumentacji, 

n. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 

2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
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także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15), 

o. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/. 

p. Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U.2022.2000tj. z dnia 2022.09.27). 

q. i innymi niezbędnymi do prawidłowego opracowania dokumentacji oraz uzyskania 

decyzji realizacyjnej 

5.5.2. Projekt należy wykonać na mapie sytuacyjno - wysokościowej do celów  

informacyjnych/projektowych w skali 1:500 (uzyskanej z ośrodka geodezyjnego) 

uzupełnionej o pomiar geodezyjny. 

5.5.3. Projekt wykonawczy ma zawierać wszystkie elementy oraz ich połączenia 

wykorzystane w dokumentacji niezbędne do realizacji robót budowlanych w oparciu 

o przedmiotową dokumentację projektową. 

5.5.4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich decyzji, 

pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism. 

Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierać klauzulę prawomocności. 

5.5.5. W projekcie należy zamieścić ewidencję działek wraz opisem własności działek pasa 

drogowego pod inwestycję w formie tabeli (wersja papierowa i elektroniczna .xls) 

zawierającą następujące dane:  

Lp. Nr działki  Obręb 
Gmina 

(miasto) 

Własność 

1 2 3 4  

1 ……… ……… ……… prywatna 

      Samorząd - 

Gmina 

    Skarb państwa – 

Lasy Państwowe 

         Działki pod inwestycję należy zaznaczyć na rysunkach kółkiem. 

5.5.6. Opracować zestawienia, bilans robót oraz wykazy robót dla wszystkich asortymentów, 

w szczególności dot. robót ziemnych, rozbiórek itd. 

5.5.7. Sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi w tej 

mierze przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126/. oraz przepisy 

powiązane i inne.  

 

5.6. Projekt stałej organizacji ruchu 

Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. 

Projekty organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z: 
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 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych /Dz.U.2019.2310 j.t./ 

wraz z aktualnie obowiązującymi załącznikami, 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem /Dz.U.2017.784 j.t./, 

 Ustawą z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.2020.110 j.t./. 

Wykonawca w projekcie SOR uwzględni wszystkie zmiany znaków i sygnałów drogowych 

wychodzących poza obszar projektu z niego wynikających. 

Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące projektu SOR zostały określone w 

„Wytycznych technicznych do projektowania dróg wojewódzkich w woj. pom.” 

Przekazany projekt ,oprócz wersji edytowalnej, będzie skanem zatwierdzonej przez 

organ dokumentacji. 

 

5.7. Materiały Przetargowe 

 

5.7.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) należy 

wykonać zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) i na podstawie najnowszej wersji i udostępnionych 

przez ZDW Wzorów STWiORB, Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKiA, 

dostosowując do specyfiki zadania (obiektu). Wszelkie zmiany treści specyfikacji 

pochodzących z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie w oparciu o OST powinno być 

uzgodnione z Zamawiającym. 

 

5.7.2. Przedmiar robót, Wykaz robót 

Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29). 

Przedmiar robót ma zawierać ilość robót w oparciu o szczegółowy Wykaz Robót 

wszystkich branż i pozycji przedmiarowych w tym m.in. rozbiórek nawierzchni, ogrodzeń, 

budynków, obiektów małej architektury, robót ziemnych, wymian gruntów, wzmocnień i 

wszystkich pozostałych elementów projektowych. Przedmiar robót powinien być 

opracowany w jednej tabeli zawierającej wszystkie branże składające się na projekt, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tych opracowań  

 

5.7.3. Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski 

 

 a) Kosztorys ofertowy należy sporządzić w układzie specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym 

zestawieniem kosztów, w oparciu o przedmiar robót sporządzony na podstawie wykazu 

robót który należy również załączyć Zamawiającemu zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 

2021.12.29)  

b) Kosztorys inwestorski należy wykonać metodą uproszczoną, w układzie 

specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 

2021.12.29)  

Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski powinien być opracowany w jednej tabeli 

zawierającej wszystkie branże składające się na projekt, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dla tych opracowań. Wykonawca opracuje projekt na podstawie 

udostępnionego mu wzoru dokumentu. 

W połowie okresu projektowego wykonawca przedstawi Zamawiającemu szacunkową 

wartość przedsięwzięcia 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego jednokrotnie zaktualizuje kosztorys 

inwestorski przed ogłoszeniem postępowania na wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych. W przypadku stwierdzenia nieścisłości kosztorysu z dokumentacją 

projektową również usunie te nieścisłości. 

 

5.8. Opracowanie oraz złożenie do organu wniosku o zgłoszenie robót budowlanych    

 Komplet materiałów do złożenia wniosku należy opracować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami tj.: 

a. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20), 

b. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609 z dnia 

2020.09.18), 

c. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29). 

d. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia 

2022.07.20. 

 

W razie konieczności korekty wniosku Projektant dokona uzupełnienia brakujących 

dokumentów. Materiały do wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej w 

2 egzemplarzach. 

Wszystkie uzupełnienia do wniosku zostaną udostępnione Zamawiającemu do 

wiadomości przed ich złożeniem. Wykonawca będzie udzielał 

wyjaśnień/odpowiedzi/uzupełnień na wezwania organu w trakcie procedur 

administracyjnych. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego decyzje kompletną 

dla całego przedsięwzięcia 

Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień/odpowiedzi/uzupełnień na każde wezwanie 

organu w trakcie procedur administracyjnych. 
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Wykonawca przedłoży zamawiającemu skan oryginału zatwierdzonego 

i opieczętowanego projektu budowlanego, jeżeli zamówienie obejmuje uzyskanie 

decyzji realizacyjnej dla inwestycji. 

 

5.9 Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian projektu w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych 

objętych tymi zadaniami  

 

Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia zakresu robót i opisu przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca opracuje odpowiedzi na 

pytania i wynikające z nich zmiany projektu w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych tym zamówieniem. 

Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia na roboty budowlane to 2022 r.  

Wykonawca będzie pełnił obowiązki do czasu wyłonienia wykonawcy we wszystkich 

postępowaniach, które będą prowadzone w oparciu o przedmiotową dokumentację 

projektową. 

UWAGA:  

Informacje szczegółowe do OPZ znajdują się w załączniku do zamówienia „Wytyczne 

techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich 

w województwie pomorskim”. 

 

5.11 Wydanie przez Zamawiającego opinii dokumentacji/elementów dokumentacji lub jej 

zatwierdzenia. 

W celu wydania przez Zamawiającego opinii, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

za pismem co najmniej 1. egz. wersji papierowej oraz elektronicznej dokumentacji na 

CD w formie kompletnej i oprawionej, zawierającej m.in.: stronę tytułową, spis treści, 

część opisową wraz z wnioskami, część rysunkową, oraz wyjaśnienia/stanowisko do już 

uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień, decyzji. W treści wniosku wpisze podstawę do 

wydania stanowiska. Zamawiający nie przewiduje wydawania opinii do elementu 

dokumentacji więcej niż raz. Dwukrotna ocena Zamawiającego jest możliwa jedynie 

dla sytuacji opisanej w pkt. 5.1.2 ust 10. Opinia odnosić się będzie do merytoryki 

elementu i nie musi obejmować weryfikacji zgodności z OPZ. To jest obowiązek 

Wykonawcy. 

Zamawiający zatwierdzi dokumentację dla elementów wskazanych w pkt 4.17. ust 8. 

pkt 15). po spełnieniu przez Wykonawcę przepisów oraz wymagań przedstawionych w 

OPZ. Brak zatwierdzenia dokumentacji lub przedłużający się okres wydania 

zatwierdzenia obciąża wykonawcę prac projektowych. 

 

6. Skład dokumentacji projektowej  

6.1. Projekt budowlany, 4 egzemplarze w tym:  3 egz. złożone do organu w celu wydania 

decyzji realizacyjnej + 1 egz. dodatkowe 

6.2. Projekt wykonawczy, opracowania związane, materiały przetargowe należy 

wykonać w 4 egzemplarzach. 
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6.3.  Projekt winien zawierać m.in.: 

a. opisy techniczne wraz ze wszystkimi niezbędnymi zaświadczeniami, decyzjami, 

uzgodnieniami, oświadczeniami itd. oraz zestawieniem ilościowym 

podstawowych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b. planszę zbiorczą/PZT na mapie do celów informacyjnych/projektowych 

z zaznaczonymi kołem numerami działek pasa drogowego, właściwymi opisami, 

tabelami, legendą, kierunkiem północy, zestawieniem arkuszy, oznaczeniami 

wyjaśniającymi projekt   – skala 1:500, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c. określenie rodzaju i zakresu robót związanych z zadaniem, 

d. dokumentację geotechniczną, 

e. wszystkie przekroje normalne i konstrukcyjne przedstawiające zastosowane 

rozwiązania w projekcie, przekroje podłużne, przekroje poprzeczne drogi oraz 

dróg podporządkowanych w zakresie ich przebudowy/rozbudowy o stałym kroku 

oraz miejsca charakterystyczne i szczególne, 

f. projekty branżowe, 

g. opracowania związane, 

h. BIOZ, 

i. Projekt stałej organizacji ruchu w formie skanu zawierającego potwierdzenie 

zatwierdzenia przez właściwy organ,  

j. STWIORB, 

k. Wykaz robót, 

l. Przedmiar robót, Kosztorys Inwestorski, ofertowy, 

6.4. Kosztorys ofertowy i inwestorski należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz na płycie 

CD w plikach w formacie PDF oraz wersji edytowalnej (*.xls i *.doc) w 1 egzemplarzu 

(komplet). 

6.5. Wersja elektroniczna zawierająca skany ostatecznych i oryginalnych dokumentów z 

pkt. 6.1: projekt budowlany, wykonawczy, STWiORB, Kosztorysy, przedmiary z wykazy 

na płycie CD/DVD w plikach w formacie PDF (wektorowy) oraz wersji edytowalnej 

(*.dwg, *.dgn, *.dxf, *.xls, *.doc) w 1 egzemplarzu (komplet).  

6.6. Komplet podpisanych oryginałów dokumentów przedstawiających kompletne 

postępowania wydania uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych wraz z 

wnioskami  oraz ich kopii w postaci skanów (oryginałów) oraz ich wersje edytowalne 

na nośniku CD  w 1 egzemplarzu (komplet). 

Wersja elektroniczna musi być tożsama z przekazaną wersją papierową. Wykonawca 

odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją papierową. 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji, specyfikacji, kosztorysów, wniosków itp. powinny być 

opatrzone nazwą Zadania, którego ona dotyczy tj.: 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

„Modernizacja dr woj. nr 221 w m. Nowa Karczma’ 

 

7.  Terminy realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa 
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w § 1 Umowy w terminie 4,5 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, z uwzględnieniem 

poniższych terminów pośrednich:  

1) Etap I - wykonanie i doręczenie Zamawiającemu koncepcji w terminie 30 dni od dnia 

zawarcia Umowy, 

2) Etap II - wykonanie i doręczenie Zamawiającemu kompletnego Projektu oraz 

złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej w terminie 4,5 

miesiąca od dnia zawarcia Umowy/ zgłoszenia robót. 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w celu zatwierdzenia projekt budowlany 

posiadający wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie i uzgodnienia 

wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie zgłoszenia/decyzji realizacyjnej nie później niż 2 

tygodnie przed jego złożeniem do organu. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

Wykonawca złoży wniosek do właściwego organu. 

 
 

8. Odbiór dokumentacji. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia wraz z protokołem 

przekazania. Zamawiający odbiera dokumentację protokołem odbioru. Warunki 

i zasady przekazania i odbioru dokumentacji określa umowa. 

 

9. Informacje dodatkowe. 

Nazwa projektu może ulec zmianie, gdyż będzie wynikała z uzgodnionych rozwiązań. 

 

10. Załączniki do OPZ: 

1. „Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich 

w Województwie Pomorskim” v.3.34   wraz załącznikiem 1.  

2. Wzór harmonogramu. 

3. Projekt wykonawczy modernizacji sygnalizacji świetlnej z 11.2016 r. 

 

 

Krzysztof Prymaka 

Wydział Przygotowania Inwestycji 

Naczelnik 

                                            ....................................................................................... 

                                              (podpis i pieczęć imienna osoby sporządzającej) 


