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S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej na odprowadzenie wod opadowych od
skrzyzowania ul. Kwiatowej oraz Piaskowej do projektowanego zbiornika retencyjnego w
Siemianicach na dz. nr 306/2, 307/200, 307/196, 307/197, 307/206, 307/149, miasto Siemianice,
obr. Siemianice

INWESTOR: GMINA StUPSK UL. SPORTOWA 34, 76-200 StUPSK

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogoéine wspdine
dla robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:
S-00.00.00 Wymagania ogdlne
S-01.00.00 Kanalizacja deszczowa

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
nastepujgco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i
innej technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania robot i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badah i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatdbw oraz Robdt.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonanych Robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony z przecietnymi tolerancjami,
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przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii
Projektowe;j.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary Obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno - uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow oraz Dokumentacje Projektowg i komplet Specyfikacji
Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy do
chwili odbioru koncowego robét.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowigcej dokument przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej
Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
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wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto§¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢é prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatow lub
elementow budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowag
lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢
elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegotowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjg Techniczng, i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia rob6ét w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji placu budowy
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robdt,
bezpieczehstwa pracownikow. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na budowie, w
widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowg

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na
placu i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojgcej.
c) zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiomnikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,



- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdét lub
brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien byC nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich witadz bedacych
wiasdcicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
odnosnie dokfadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia
do robdt w poblizu tych urzgdzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomié
wiasdcicieli urzadzen i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania
realizacji kontraktu do witasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzgdzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspoipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzgdzen
uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiajgcego.

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIAZEN 0S|I POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen osi pojazdéw podczas
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transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdoéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposdéb ciggly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o
fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny prac.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédta uzyskania wszystkich materiatdbw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania materiatdbw, wymagane Swiadectwa badan
laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatdbw do zatwierdzenia. W przypadku
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrédia.

Zatwierdzenie partii materialdbw z danego zrodia nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego
zrodta bedg przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly beda spetniaty wymagania
Specyfikacji Technicznych.



2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek Zzroédet miejscowych. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Biorgc pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zZrodia nie
mozna dokfadnie okresli¢ granic zalegania materiatdw i ze mogg wystgpi¢ normalne wahania ich
cech, Inspektor nadzoru moze odrzuci¢ czes¢ zrodta jako nie nadajgcg sie do eksploatacii.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniem
ich do robot. Wszystkie materialy odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopdw na placu
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych bedg wykorzystane do
robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdinione w
dokumentach kontraktowych. Po zakonhczeniu eksploatacji zrodta, materiaty odpadowe powinny
by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak
najbardziej zblizonym do uksztattowania otaczajgcego terenu. Nadktad powinien byé nastepnie
pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja Zzrodet materialtdow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni powinny by¢
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania Inspekciji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robdt, niz te do ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaly swojg jako$¢ i
przydatnos¢ do robot oraz zgodnosé z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byly dostepne do
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kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania materiatdbw bedg po
zakonczeniu robdét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub
Projekcie: Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru Kkopii
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy
wymagajg tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora,
w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu,
na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robdét oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien dostosowac¢ zejscia i zjazdy do wymagan przepisow o udogodnieniach
dla oséb niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
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wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robdt, oceng jakosci materiatdéw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz
dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatébw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymaganh jakosciowych okreslonych w Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych, a zaistniala wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami
wykonanymi przez innych Wykonawcéw, to Inspektor nadzoru zleci taki sposdb postepowania z
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe
roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdblng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

bezpieczehstwo i higiene pracy,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robat,
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- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (w tym opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

- proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowag opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposobb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcym wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
0siggngac¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system Kkontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialtdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny zostaty okreslone w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaty okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane narzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcym procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag
wpltynaé ujemnie na wyniki badan Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopuséci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.
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6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie Ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zzrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatbw i robét z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacijg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce certyfikat zgodnosci, (atest) deklaracje zgodnosci lub
inny dokument producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w
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Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatdw, dla ktérych potwierdzenie jakosci jest wymagane przez
Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do robét powinna posiada¢é dokumenty
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadac¢ atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Urzadzenia
laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwdrniach muszg posiada¢ wazng
legalizacje wydang przez upowaznione instytucje. Materialy posiadajgce potwierdzenie jakosci a
urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiaty i urzgdzenia
zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdolnosci:

1. date przekazania Wykonawcy placu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
date uzgodnienia przez Zamawiajgcego Planu Organizacji Robét oraz Harmonograméw,

daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robat,

ok wb

przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
7. daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

8. zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10.stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

11. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

12.dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

13. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

14. dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
15. inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

16. zgtoszenie zakonczenia Robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
zelementéw robot. Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych i
wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej
Specyfikaciji.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny byé
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zafgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastepujgce
dokumenty:

zgtoszenie rozpoczecia robdt,

protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoty odbioru robdét,

protokoty z narad i ustalen,

ok wh =

korespondencje na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
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Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci, bedg wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowej.

Wszystkie elementy roboét okreslone w metrach, bedg mierzone réwnolegle do podstawy.

Jezeli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych robdot nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m?® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w Mg (megagramach), (tonach) lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego
identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢
przewozone pojazdami o ksztatcie skrzyni, ktérej pojemnos$é mozna tatwo i doktadnie okreslic.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Objetos¢é materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robét
uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora nadzoru na pisSmie, dla kazdego typu uzywanych
pojazdow.

Obmiar objetosci nastepuje na punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy
losowej kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej, to catos¢ materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do
uzgodnione;j.

lloé¢ lepiszczy bitumicznych jest okre$lona w megagramach.
Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszg byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania roboét.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢
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wazne Swiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawce w sposéb zapewniajgcy
zachowanie dokfadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca moze uzywacC publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty
legalizowane i posiadajg wazne Swiadectwa Legalizaciji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢

dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér powinien byé przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczes$niejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen
i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczgcej danej czesci
robot.
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8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wedtug zasad jak
przy odbiorze koncowym robét.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna byc¢

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na postawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Odbioru
Ostatecznego Robo6t sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zmawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi,

- dokumenty od dostawcéw, producentéw dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,
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-sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne winno zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakohczenia robét.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowag ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji Technicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdédw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania
robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach Kontraktu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegolnych asortymentow robot zostaty wymienione w
odpowiednich rozdziatach Specyfikacji Technicznych.

S$-01.00.00. KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét utozenia odprowadzenia wéd opadowych z tarasu przebudowywanego
budynku Miodziezowego Centrum Kultury przy Alei 3 Maja w Stupsku na dz. nr 70/4, miasto
Stupsk [226601_1], obr. [0009].

INWESTOR: GMINA SLUPSK UL. SPORTOWA 34, 76-200 SLUPSK

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu utozenie odprowadzenia wod opadowych od skrzyzowania ulicy Kwiatowej oraz Piaskowej
w Siemianicach do projektowanego zbiornika retencyjnego.

a) wykonanie wykopéw sposobem mechanicznym i recznym

b) wywdz gruntu

c) zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego z rozbiérkg po zakonczeniu robét

d) wykonanie podsypek pod rurociggi

e) ufozenie rurociggdéw kanalizacji deszczowej z rur betonowych DN80O

f) montaz studni weztowych betonowych DN2000 zwigczonych zeliwnymi wtazami,

g) montaz osadnika jednokomorowego o srednicy DN5000 i srednicy wlotu i wylotu DN80O,
przeptywie 1800 I/s.

h) montaz separatora lamelowego DN3000 i przeptywie 1800 |/s, skutecznosci usuwania
substancji ropopochodnych >99,9%.

i) wykonanie obsypania rurociggéw

j) zasypanie wykopow gruntem rodzimym

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - rurocigg podziemny, stuzacy do odprowadzania wéd opadowych

1.4.2.Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujgcy na sieci kanalizacyjne;j
(na dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majgcych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu wéd deszczowych.

1.4.3. Kineta - czesc¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztatcie koryta wzdtuz
kierunku przeptywu wod deszczowych.

1.4.4. Wpust deszczowy - obiekt inzynierski podtgczony przykanalikiem do kanalu wod
deszczowych stuzgcy do odprowadzania sciekéw opadowych z jezdni ulicznych lub z
podworzy

1.4.5. Pozostate okre$lenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Przed przystgpieniem do uktadania sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej nalezy dokonac
wytyczenia trasy sieci przez uprawnionego geodete.
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2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania podtoza i obsypki rurociggéw:

2.1.1.Do wykonania podioza i obsypki rurociggéw nalezy stosowac grunty sypkie, w ktorych nie
powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm.

2.2. Materiaty do wykonania przytgcza kanalizacji sanitarnej:

2.2.1. Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej nalezy stosowac:

a) rury i ksztaltki kanalizacyjne z zelbetonu o klasie odpornosci na zgniatanie min. 150kN/mb,
grubosci scianki rur 70-135 mm, szczelnosci 1 bar, wykonane z betonu o klasie
wytrzymatosci na Sciskanie >=C40/50, szczelnos¢ wykonanego kanatu powinna by¢
sprawdzona przed zasypaniem zgodnie z normg PN-EN 1610

b) studnie weztowe betonowe o srednicy 2000 mm zwiehczone zeliwnymi wlazami, z betonu
wodoszczelnego (W8) mrozoodpornego (F-150), klasa betonu B-45, kaskadowe oraz
tgczone tradycyjnie na dnie oraz w sposob kaskadowy, dennica studzienki, tj. Sciana, dno i
kineta nalezy wykona¢ jako jeden monolityczny odlew (jeden etap produkcji). Wigczenia
boczne do kinety gtéwnej, wykonac system linii gérnej, tj. réwnajgc doloty gérng krawedzig,
z kolektorem gtéwnym, wigczenia w linii dolnej wymagajg konsultacji z producentem i sg
zalezne od projektu technicznego, szczelno$¢ potaczen na uszczelki zapewniona przy
cisnieniu 50 kPa, wytrzymato$¢ na zgniatanie komory min. 60 kN/mb

c)

2.3. Materiaty stosowane do utozenia sieci i przytgczy kanalizacji deszczowej powinny
odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm —
Swiadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;j.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg i
uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegto$ci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczehstwa, zarbwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed przystgpieniem do utozenia sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej nalezy wytyczyé

przebieg trasy

5.2. Wykopy pod sieci i przylgcza kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ sposobem

mechanicznym i recznym, gtebokos¢ wykopdw zgodna z projektem technicznym.

5.3. Przed wykonaniem podsypki nalezy odwodni¢ wykopy

5.4. Wykonanie podsypki pod rurociggi:

5.4.1. materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm

b) materiat nie moze by¢ zmrozony

c) nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

5.4.2. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 — 0,15 m.

5.4.3. Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne,
wysokos¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

5.5. Utozenie sieci i przytgczy kanalizacji deszczowej

5.5.1.Rury nalezy uktadac kielichami zwréconymi przeciwko kierunkowi przeptywu i w taki sposob,

aby przynajmniej 2 obwodu przylegata do podtoza.

5.5.2. W miejscach zigczy wykonuje sie gniazda (pogtebienie wykopu) umozliwiajgce nalezyte
wykonanie potgczenia

5.5.3. Rury nalezy uktadac w taki sposéb, aby podparcie byto jednolite i pozostawione w takim
pofozeniu, zeby trzymalty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie technicznym.
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5.5.4. Przy potaczeniach kielichowych nalezy zwréci¢ uwage, aby rura nie wspierata sie na
kielichu.

5.5.5. Studzienki rewizyjne i wpusty montowaé w miejscach i na gtebokosci wskazanej w projekcie
technicznym.

5.6. Wykonanie obsypki rurociggow:

5.6.1. Materiat na obsypke — jak w punkcie 5.4.1.

5.6.2. Obsypke rurociggdéw nalezy wykona¢ po dokonaniu prob szczelnosci sieci i przytaczy
kanalizacji deszczowej, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.

5.6.3. Wykonanie obsypki nie moze spowodowac przemieszczenia lub uszkodzenia rurociggu.

5.6.4. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m po
zageszczeniu.

5.6.5. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktéry moze pracowaé jednoczesnie po obu
stronach przewodu.

5.6.6. Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢é wykonana w taki sposéb, aby unikng¢
uniesienia rury.

5.6.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysokoséci 0,20 m powyzej gornej
krawedzi rury.

5.6.8. Wymagany stopieh zageszczenia wynosi 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora

5.7. Zasypanie wykopdw:

5.7.1. Zasypanie wykopow mechaniczne i reczne

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi
w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosc¢
wykonania robét pomiarowych.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywaé do:
a) dziennika budowy
b) protokotu robot zanikowych lub ulegajagcych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan.

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy sieci i przytgczy kanalizacji
deszczowej zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz
wskazéwkami inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robot oraz wyrywkowych badanh po zakohczeniu budowy.
Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci inspektora
nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikéw budowy

b) protokotéw odbioréw robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robot. Ponadto wykonawca powinien przedstawic¢ zestawienia wartosci wskaznika
zageszczenia obsypek przewodow. Kontrola jakosci i szczelnoéci utozonych sieci kanalizaciji
deszczowej powinna odby¢ sie w obecnosci przedstawiciela Wodociggow.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robo6t nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

Sie€ i przylacza kanalizacji deszczowej uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, jesli wszystkie wyniki préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie
zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robdt okazato sie niezgodne z
wymaganiami, utozenie przytgcza uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg. W tym
przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje projektowg powykonawczg
b) geodezyjng dokumentacje powykonawczg
c) protokoty z dokonanych préb i pomiaréw
d) protokot odbioru robot przez Wodociggi

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty beda optacone wedlug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdélnych rodzajow robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

« PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81
PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-EN 1401-1; 1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe PVC-U do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu
PN-B-10729; 1999 Studzienki inspekcyjne
PN-EN 1917:2002 Studnie betonowe
PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego)
ISO 4065 Rury z tworzyw termoplastycznych — uniwersalna tabela grubosci scianek
prEN 13476-1 Systemy rurowe z tworzyw termoplastycznych dla podziemnej,
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej — systemy rurowe oparte o rury o
Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE). Czes$c¢ 1: specyfikacje dla rur, ksztattek i systemu.
« Aprobata Techniczna I0S w Warszawie Nr AT/99-08-0093
« Aprobata Techniczna I0S w Warszawie Nr AT/2002-08-0182
Aprobata Techniczna I0S w Warszawie Nr AT/2006-08-0273
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