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L.p. Zakres prac Kod CPV

1. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagdéw do odprowadzania Sciekdw 45 231300-8
2. Roboty w zakresie uzdatniania wody 45232430-5
3. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 4533 0000-9
4, Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej 45252126-7
5. Roboty budowlane 45000000-7
6. Roboty przygotowawcze 45110000-1

7. Wznoszenie ogrodzen 45342000-6
8. Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3
9. Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311100-1

10. Uktadanie kabli 45314310-7
1. Instalowanie elektrycznych urzadzen pomiarowych 45317100-3
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach przedsiewzigcia pod nazwa; ,Obudowa studni gtebinowej nr 3 wraz z budowa
przytacza wodociagowego i elektroenergetycznego od studni nr 3 do budynku Stacji Uzdatniania Wody w Dabrowie Biskupie;j”.

Specyfikacje Techniczne ST - 00 zawierajg informacje oraz wymagania wspéine dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego j.w.. Wydzielono nastepujace rodzaje robét:

1. Roboty technologiczne

2. Roboty elektryczne i AKPIA

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych
i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST-01.00. Roboty technologiczne i instalacyjne
ST-02.00. Roboty elektryczne i AKPIA

W réznych miejscach Specyfikacji technicznej podane sg odnosniki do stosownych norm i standardéw. Przywotane normy
i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznej i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami,
w ktdrych sg wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowania bedg
mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datq zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono
inaczej.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi normami, standardami i wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej.

Norma polska ma pierwszefstwo przed norma europejska. Tam gdzie polska norma nie pokrywa szczegGtowego aspekiu
Ogolnej Specyfikacji Technicznej, bedzie stosowana norma europejska.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe przyjete w ninigjszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okreSleniami przyjetymi
w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlanych (WTWiO)" wydanych przez Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami a takze podanymi ponizej:

AKPIA — Armatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka, stuzaca do sterowania pracg Stacji Uzdatniania Wody.

Deklaracja zgodnosci — os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang Specyfikacjg Technicza.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla
ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowq
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

Kierownik budowy - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczone do kierowania robotami
budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie rob6t budowlanych,

Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru/ Inzynier kontraktu — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej Kierownikiem projektu, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Kierownika Projektu, stuzace do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z realizacjq Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatéw i Robét,

Materiaty — wszystkie surowce i produkty niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczna, zaakceptowane przez Inwestora lub jego przedstawiciela

Wlasciwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ kontrolny
administracji pafistwowe;.




URQAAR

&= SBIUROAAR
BIS pane!

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng, projektowa,
postanowieniami zawartymi STWIOR, a takze poleceniami Inwestora oraz ze sztukg budowlana.

1.6. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sq niezbedne dla Robét, Dziennik Budowy oraz ilo§¢ egzemplarzy
okreslonych umowg Dokumentaciji Projektowe;.

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | POWYKONAWCZA
Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, i pozostate dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowq:; dostarczong przez Zamawiajacego
i sporzadzong przez Wykonawce.

1.8. DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inwestorem szczegOtowy projekt wykonawczy zawierajacy
charakterystyke zastosowanych urzadzen oraz brakujace rysunki wykonawcze.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowg dla dostarczanych przez niego urzadzen oraz systemow
technologicznych i AKPIA.
Wykonawca sporzadzi powykonawcza dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych Rob6t — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Koszt ww. dokumentacii lezy po stronie Wykonawcy.

1.9. ZABEZPIECZENIE PLACU BuDOWY
Na czas wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie
jak ptoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Kierownika Projektu
przed ich ustawieniem.

1.10.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

Dokumentacja projektowa i inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
zawarte w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw badZ brakéw w dokumentacjach kontraktowych, a w przypadku ich wykrycia winien
natychmiast zawiadomi¢ Inwestora. Jako$¢ i parametry wszystkich dostarczonych materiatdw oraz wykonanych rob6t muszg by¢
przynajmniej takie jak wymagania zawarte w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa, a jakos¢ elementéw budowli bedzie niezadowalajaca to materialy takie bedq zastapione innymi, a roboty
wykonane zostang na koszt Wykonawcy.

1.11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowa¢ podczas wykonywania rob6t wszelkie przepisy i normy dotyczace ochrony
Srodowiska.
W okresie trwania budowy i wykonczenia robdt Wykonawca bedzie:

o utrzymywat teren budowy i wykopu w stanie bez wody stojace;;

o podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr
publicznych i innych, wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ $rodki ostroznosci przed:

o zanieczyszczeniem gruntéw, zbiornikdw i ciekow wodnych substancjami toksycznymi badz pytami;

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

o mozliwoscig powstania pozaru.

1.12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, w maszynach i pojazdach poruszajacych sie
po terenie budowy, w pomieszczeniach SUW (Stacji Uzdatniania Wody) na placach bazy produkcyjne;.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z przepisami, méwigcymi w tym zakresie oraz bedg zabezpieczone
przed kontaktem z osobami niepowotanymi.

Za straty zwigzane z pozarem wywofanym z winy pracownikéw Wykonawcy lub bedace wynikiem wykonywania robét
odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
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1.13. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Uzyte materialy nie mogg by¢ szkodliwe dla otoczenia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow, ktbre wykazujg szkodliwe
oddziatywanie, o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego okres$lonego w odpowiednich przepisach.
Materiaty odpadowe uzyte do wykonania robdt muszg mie¢ atesty dopuszczajace do uzytku wydane przez jednostki uprawnione
z podaniem braku szkodliwego oddziatywania na srodowisko. Materiaty, ktérych szkodliwo$¢ ogranicza sie do czasu wykonywania robé6t
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych. Jesli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien uzyska¢ zgode na uzycie danego materiatu od wtasciwych organdéw.

1.14. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera.
Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.15. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla osob zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan
okreslonych w przepisach bhp nie podlegajg dodatkowej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.16. PRZEPISY DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty Inwestora Plan bezpieczenstwa, ktéry bedzie zgodny z wymaganiami
Zamawiajgcego i obowigzujacymi przepisami. Plan bedzie réwniez zawieraé:
e harmonogram pracy;
o kopie instrukcji zawierajace informacje o mozliwosciach jakichkolwiek zanieczyszczen, higienie pracy i S$rodkach
bezpieczenstwa;
o liste materiatow, sprzetu pozostajacych na placu budowy;
o liste osobistych srodkéw ochronnych, ktére zostang zapewnione pracownikom przebywajacym na placu budowy.

1.17. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej oraz/lub prywatnej.
Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.18. WYMAGANIA DOTYCZACE RUCHU POJAZDOW
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonaniem robot
i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.19. OPIEKA NAD ROBOTAMI
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad robotami i za wszelkie materiaty i sprzet uzywany do robét.
Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robét lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na polecenie Kierownika Rob6t
rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pézniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze
natychmiast zatrzymaé roboty.

1.20. PRZESTRZEGANIE PRAWA
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych i wiadz lokalnych oraz inne przepisy,
instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg rob6t lub moga wptywac na roboty.

1.21. PRAWA PATENTOWE
Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢ lub tez uzna za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia,
materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.
Jezeli niedotrzymanie wymagan sformowanych powyzej spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one
Wykonawce.
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2. NORmMY

2.1. WYKAZY NORM

Jesli nigdzie nie okreslono inaczej, to materiaty i sita robocza beda podlegaC wymaganiom najnowszych edycji polskich lub
europejskich norm. Obowigzujacymi normami i instrukcjami bedg te, ktére sg wazne na 30 dni przed pierwszg ustalong datg dostawy
przetargowej. Inne réwnowazne Normy Krajowe lub Migdzynarodowe uwazane za normy moga byC zaproponowane Inwestorowi do
akceptaciji.

2.2. KLASA NORM
Norma polska ma pierwszenstwo przed norma europejska. Tam gdzie polska norma nie pokrywa szczegdtowego aspektu Ogolnej
Specyfikacji Technicznej, bedzie stosowana norma europejska.

2.3. PRZEDMIOTY POZASTANDARDOWE

Wszystkie materiaty, sprzet i sita robocza nie w petni tutaj wyszczegdlniona lub nie w petni pokryta przez normy lub instrukcje, beda
w takim gatunku, jaki jest stosowany do bezpiecznego prowadzenia prac. Inwestor zdecyduje, czy wszystkie, lub ktore z materiatéw lub
sprzetu zaoferowanego lub dostarczonego do uzycia przy pracach sg odpowiednie do tego celu i decyzja Inwestora w tym wzgledzie
bedzie ostateczna i koficowa.

3. BEZzPIECZENSTWO

3.1. ZABEZPIECZENIE POZAROWE
Wykonawca podejmie odpowiednie przeciwpozarowe Srodki ostroznosci we wszystkich swoich dziataniach i dziataniach
podwykonawcdw. Materiaty fatwopalne powinny by¢ trzymane w minimalnych ilosciach, a je$li juz, powinny by¢ wtasciwie przenoszone
i magazynowane. Benzyna i inne tatwopalne ciecze i zbiorniki gazowe pod ciSnieniem powinny byé magazynowane i rozdzielane
z bezpiecznych kontenerow.

Praktyki budowlane, wiacznie z cieciem i spawaniem oraz zabezpieczenie odpowiednich materiatéw podczas budowy winny by¢ zgodne
z dobrymi standardami dla tego typu prac. Wykonawca dostarczy podreczne gasnice ogniowe rozmieszczone
w budynku i na miejscu prac.

Wykonawca powinien umoéwic sie na okresowg inspekcje miejscowych wtadz pozarniczych i powinien wspétpracowac z tymi wiadzami,
aby niezwlocznie wykonywac ich zalecenia.

3.1. BEZPIECZENSTWO OBSLUGI MASZYN
Wykonawca sporzadzi zestawienie mozliwych niebezpiecznych zdarzern mogacych zaistnie¢ podczas obstugi urzadzen
w ramach wykonywania prac. Wykonawca wykaze, jakie $rodki zmierzajace do wyeliminowania powyzszych zdarzen zostaty
przewidziane w jego projekcie.

3.2. BEZPIECZENSTWO MIEJSCA PRACY
Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne $rodki ostrozno$ci, aby zapobiec wypadkom poprzez przestrzeganie standardéw
bezpieczenstwa wymienionych w wytycznych w punkcie o informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w
projekcie budowlanym.

3.3. PLAN BEZPIECZENSTWA
Wykonawca powinien opracowa¢ i przedstawi¢ do stosowania plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.4. BEZPIECZENSTWO | ZABEZPIECZENIE PRAC
Wykonawca zapewni i zbuduje odpowiednie podpory, aby zabezpieczy¢ konstrukcje lub prace wymagajgce podpér w trakcie
Prac i usunie je po zakonczeniu Prac.

Wykonawca powinien, gdziekolwiek jest to wymagane lub zalecone, przykry¢ lub zabezpieczy¢ Prace od wplywédw pogody i od
uszkodzenia przez jego wtasna lub inng site roboczg wykonujaca kolejne operacje.

Wykonawca powinien podja¢ wszystkie rozsadne i wiasciwe kroki dla zabezpieczenia wszystkich miejsc Prac, ktdre mogq by¢
niebezpieczne dla sity roboczej lub innych oséb lub dla ruchu.

Wykonawca dostarczy i utrzyma znaki ostrzegawcze, lampy sygnalizacyjne i bariery niezbedne we wszystkich takich miejscach.
Wykonawca utrzyma drogi w poblizu Prac w czystosci.
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4. ZASADY OGOLNE

4.1. POZBYWANIE SIE SMIECI, KAMIENI | ODPADOW
Nie powinno by¢ dozwolone zadne spalanie odpadéw lub nadmiarowych materiatéw na miejscu bez pisemnego zezwolenia.
Wykonawca usunie wszelkie $mieci lub odpadki z miejsc budowy i wywiezie je do wskazanych miejsc.

4.2. PRACE ROZBIORKOWE
Rozbiérka, ciecie i tamanie materiatéw, ktére beda ponownie uzyte powinna by¢ przeprowadzona z troskg o uniknigcie
niepotrzebnych strat materiatu. Materiat do powtérnego uzycia powinien by¢ osobno zmagazynowany.

W miejscu prac rozbiérkowych Wykonawca przeprowadzi pomiary, aby zabezpieczy¢ otaczajace budowle i instalacje od uszkodzenia
lub wtargnigcia pytu lub wilgoci. Emisja kurzu winna by¢é zminimalizowana poprzez spryskiwanie na mokro konstrukgji, ktéra ma by¢
rozbierana.

Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbedne pomiary, aby utrzymaé stabilno$¢ cietych konstrukcji, rurociggdw, urzadzen etc. przy
uzyciu palnikéw acetylenowych, sprzetu pomocniczego dobrej jako$ci i w dobrym stanie, dla wsparcia, podparcia, podstemplowania
konstrukcii.

Konstrukcje i urzadzenia rozbierane i demontowane, powinny by¢ rozbierane w taki sposob, aby przejscia i potaczenia na betonie lub
murze byty stopniowe.

Przy budowlach betonowych czesciowo rozbieranych, swobodnie wychodzace szyny wzmacniajace powinny by¢ wystarczajaco diugie,
aby dopasowac si¢ do nowej konstrukgii.

Uzycie materiatow wybuchowych do prac rozbiérkowych jest zabronione.

Hatas spowodowany pracami rozbiérkowymi powinien by¢ zminimalizowany. Wykonawca zastosuje sie do przepisow krajowych o
redukcji hatasu.

4.3. ZMNIEJSZENIE UCIAZLIWOSCI
Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostrozno$ci, aby zminimalizowaé ucigzliwosci powstajace od hatasu, kurzu, etc.

4.4. USZKODZENIA | 0CZYSZCZANIE DROG
Wykonawca zapewni, ze uszkodzenia drdg prywatnych i publicznych, $ciezek i szlakéw uzywanych przez pojazdy lub w
wyniku postepu prac beda minimalne i Zze jest on odpowiedzialny za koszty wszelkich napraw prowadzacych do przywrdcenia stanu
pierwotnego tych drég, $ciezek i szlakow az do aprobaty Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywat drogi istniejace, dostepy do domdw, budowli, etc. i ewentualne nowe drogi, niezaleznie czy sg cze$ciq
prac, czy nie, ale ktore byly uzywane przez pojazdy budowlane. Wykonawcy, w stanie czystosci i wolne od wszelkiego brudu, bfota i
materiatdw, ktore upadty z pojazdéw lub z opon. W okresie kontraktu Wykonawca dostarczy, utrzyma i uzyje do tego celu odpowiedni
sprzet, wigcznie z mechanicznymi zamiatarkami drég.

4.5. PRZECINANIE GRANIC
Wykonawca nie bedzie przecinaé lub niszczyé ptotw, Scian, etc. krzyzujacych sie z Pracami i uformuje granice obszaru
zajetego przez Prace zewnetrzng siatkg lub tadma ostrzegawczg na odlegltos¢ wiekszg niz niezbedna. Tam, gdzie ploty lub Sciany
zostang uszkodzone lub zniszczone, cato$¢ winna by¢ przywrocona do stanu pierwotnego i ponownie postawiona z podobnych
materiatow ku zadowoleniu wtascicieli lub uzytkownikow.

4.6. STEROWANIE RUCHEM

4.6.1. OGOLNIE
Wykonawca dostarczy, wzniesie i utrzyma na miejscu prac i na dojazdach do tego miejsca wymagane przez Inwestora lub odpowiednie
wladze, wszelkie znaki ruchu drogowego i znaki sygnalizacyjne niezbedne dla kierowania i kontroli ruchu. Wykonawca uzyska
akceptacje rozmiaru wszystkich takich znakdw, liternictwa i stowotworstwa przed ich postawieniem. Znaki powinny odbija¢ $wiatto lub
by¢ iluminowane w nocy w odpowiedni sposdb, by¢ utrzymywane w czystosci i by¢ czytelne przez caly czas.

4.6.2. UTRZYMYWANIE STRUMIENI RUCHU
Wykonawca bedzie utrzymywac przeptyw ruchu na istniejgcych drogach oraz dostep do wtasnosci o kazdym czasie podczas trwania
prac wykonawczych. Przeptyw ruchu winien mie¢ miejsce o kazdym czasie poza rozsadnie wyznaczong powierzchnig tak daleko jak to
jest mozliwe od obszaru, gdzie prace sg w toku.

Przy robotach wykopowych, Wykonawca dostarczy mostki piesze dla utrzymania dostepnosci przejscia.
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4.6.3. TYMCZASOWE OBJAZDY
Wykonawca zbuduje tymczasowe drogi objazdowe wszedzie tam, gdzie prace kolidujg z istniejacymi publicznymi lub prywatnymi
drogami lub z innymi drogami, dla ktdrych istnieje publiczne lub prywatne prawo ruchu.

4.7. TYMCZASOWE PLOTY
Jesli musi by¢ wzniesiony tymczasowy ptot wzdtuz obszaru publicznego, $ciezki, etc., powinien on by¢ z rodzaju wymaganych przez
Inwestora.

4.8. PRACE BEZ OBECNOSCI WODY
Wykonawca bedzie wykonywaé prace na sucho i zbuduje tymczasowe zaopatrzenie budowy w wode z instalacji wodnej SUW w
Dabrowie Biskupie;j..

5. RYSUNKII OBLICZENIA

5.1. OGOLNE

Wszystkie rysunki uzupetniajace beda wykonane w zgodzie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Dokumentacja Projektowa zawarta w niniejszej Dokumentacji Przetargowej pokazuje, w ogolnym zarysie, jak nalezy
przeprowadzi¢ i ukonczy¢ cato$¢ prac. Jednakze, Wykonawca dostarczy wszystkie dodatkowe rysunki montowanych urzadzen i
instalacji oraz urzadzen mechanicznych i elektrycznych niezbednych do wykonania i obstugi prac. Dodatkowe rysunki musza opiera¢ sie
o dane i zasady Rysunkéw Projektowych oraz muszg zosta¢ wykonane i przedstawione na czas Inwestorowi w celu zatwierdzenia.
Rysunki Wykonawcy beda obejmowaé co najmniej ponizsze aspekty:

o Lokalizacja i uktad placu roboczego i dojazdu.
Lokalizacja i propozycje prowadzenia prac tymczasowych podczas wykonywania prac.
Instalacje technologiczne i elektryczne.
Inne szczegdty.
Rysunki powykonawcze wszystkich wykonanych instalacji.

5.2. ZMIANY RYSUNKOW PROJEKTOWYCH

Wykonawca nie dopuszcza do zmian rysunkéw projektowych, dopoki nie uzyska pisemnej zgody Inwestora na zmiany w
projekcie.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia w ciggu dwoch tygodni po przyznaniu Kontraktu, w zgodzie
z harmonogramem prac, cztery kopie wstepnych rysunkdw uktadu instalacji technologicznych, mechanicznych i elektrycznych.
Odstepstwa od harmonogramu moga wystapi¢ za zgoda Zamawiajacego, jednakze ostateczne rysunki nalezy udostepni¢ nie pdzniej niz
na trzy tygodnie po podpisaniu kontraktu.

Wszystkie rysunki Wykonawcy, ktérych nie zatwierdzi Inwestor, zostang niezwlocznie poprawione, aby spetni¢ wymagania
Zamawiajgcego. Wszystkie poprawki zostang naniesione bez naliczania dodatkowych kosztéw.

Po zatwierdzeniu rysunkéw, Inwestor przedtozy Wykonawcy jeden komplet rysunkéw oznaczonych ,Zatwierdzono”.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za terminowe dostarczanie rysunkéw, obliczeri projektowych, lub jakichkolwiek innych
informaciji, w taki sposob, Ze ich zatwierdzanie nie spowoduje opdznienia prac. Dotyczy to réwniez przypadkow, gdy Zamawiajacy
zazada wprowadzenia poprawek i ponownego przedtozenia rysunkow.

Wszystkie szczegdty widoczne na rysunkach musza by¢ czytelne.

Wszystkie koszty zwigzane z dostarczaniem wymaganych rysunkow i obliczeh Zamawiajacego uwaza sie cze$¢ Kontraktu.
Rozpoczecie budowy stacji lub rozpoczecie prac ani sprowadzanie jakichkolwiek urzadzen lub materiatéw nie nastapi przed
zatwierdzeniem przez Inwestora odpowiednich rysunkow, obliczen projektowych.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca bedzie posiadat na miejscu budowy kompletny zestaw zatwierdzonych rysunkéw.
Wszystkie zatwierdzone korekty wprowadzane podczas budowy (odstepstwa od oryginalnych zatwierdzonych rysunkdéw) nalezy
wyraznie zaznaczy¢ na tych rysunkach.

5.3. RYSUNKI | OBLICZENIA PRAC CIAGLYCH
Obliczenia i rysunki, ktére majg byé wykonane przez Wykonawce sg wymienione w Specyfikacji Technicznej. Obliczenia
zwigzane z rysunkami powinny by¢ przedtozone réwnoczes$nie z nimi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie jego rysunkow z rysunkami podwykonawcow.
Jest réwniez odpowiedzialny za wszystkie swoje obliczenia i rysunki oraz obliczenia i rysunki jego podwykonawcow.

5.4. RYSUNKI POWYKONAWCZE
Wszystkie rysunki powykonawcze, beda przekazywane Inwestorowi w okreslone;j ilosci, jak réwniez w postaci cyfrowej na CD.
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6. OGOLNY HARMONOGRAM PRAC
W ciagu siedmiu dni od przyznania kontraktu, Wykonawca przedstawi wstepny plan prac, zawierajacy nastepujace elementy:
e  Sposob wykonania prac,
Wszystkie majace zastosowanie narzedzia i urzadzenia,
porzadek prac, zademonstrowany w harmonogramie prac i dla kazdej kategorii prac, zawierajacy specyfikacje wykonanych
czynnosci z okre$leniem terminu ich wykonania oraz finansowania.
o Wszystkie dostawy duzych elementow, takich jak wyposazenie technologiczne Studni i SUW a takze wybér armatury.

Czynnosci do wykonania:
e Przygotowanie rysunkdw wykonywanych prac, planéw rozmieszczenia, rysunkéw instalacji i schematdw, projektow
technicznych, itp.,
Zgromadzenie urzadzen i materiatow, itp.
Wykonanie, inspekcja i testy,
Oprogramowanie,
Budowa,
Testy i odbidr.

Harmonogram musi zawiera¢:
e  Program prac.
Oswiadczenia o metodach pracy.
Daty ukoniczenia kolejnych etapow, sekwencje prac i montazu.
Daty zakupu gtéwnych elementow.
Koordynacje z innymi pracami/\WWykonawcami.

Po spotkaniu rozpoczynajacym prace, Wykonawca sporzadzi ostateczny harmonogram. Wykonawca nie odstapi od zatwierdzonego
harmonogramu bez zgody Inwestora. Je$li w jakiejkolwiek czeSci prac wystapi jakiekolwiek opdznienie, Wykonawca dotozy wszelkich
staran, aby zmniejszy¢ op6znienie w taki sposob, ze nie nastapi opdznienie w realizacji catego projektu.

Prace zostang ukoriczone i pomy$inie przejdg Test KoAcowy w ramach Terminu Ukonfczenia. Je$li wedtug Inwestora prace lub ich
jakakolwiek czeS¢ nie bedzie mogta zosta¢ ukodczona w ramach Terminu Ukonczenia, Inwestor poinformuje
o0 swojej ocenie Wykonawce na pismie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ podjaé wszelkie niezbedne dziatania, odno$nie robét iflub urzadzen, aby ukofczy¢ prace bez koniecznosci
ponoszenia dodatkowych kosztéw przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty i zrekompensuje Zamawiajagcemu straty, wydatki i roszczenia zwigzane
z udokumentowanymi zniszczeniami dobr materialnych.

Wysoko$¢ odszkodowan za jakiekolwiek straty lub zniszczenia bedzie pod kazdym wzgledem niewygorowana i zostanie ustalona przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Wykonawca nastepnie zrekompensuje straty poszkodowanej stronie.

7. WYPOSAZENIE SIEDZIBY WYKONAWCY
Wykonawca wykona swoje wtasne zarzadzenia odnosnie pomieszczen i wyposazenia dla pracownikéw.

8. USTAWIENIE PRAC

8.1. OGOLNIE
Wykonawca przeprowadzi szczegdtowe ustawienia, wigcznie z oznakowaniem wszystkich punktow prac, ktore bedg prowadzone, co jest
wymagane w trakcie postepu prac.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawdziwe i wiasciwe ustawienie prac i za poprawno$¢ pozioméw potozenia, wymiardw i

liniowosci  wszystkich czesci prac oraz za zabezpieczenie  wszystkich niezbednych instrumentéw, akcesoriow
i sity roboczej z tym zwigzanych.

8.1.1. TOLERANCJE
O ile nie jest wyspecyfikowane inaczej, dozwolone bedq nastepujace tolerancje dla ustawiania lokalizacji poszczegdlnych gtéwnych
czesci prac:

W poziomie W pionie
prace betonowe na miejscu 0.1m 0.05m
prace instalacyjne 0.05m 0.05m
prace wykonczeniowe 0.01m 0.01m
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8.2. SPRZET I INSTRUMENTY
Wykonawca dostarczy wszystkie instrumenty i sprzet niezbedny do uzyskania przegladow i pomiaroéw, ktére bedq
przeprowadzone podczas wykonywania prac.

9. MATERIALY

9.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét powinny by¢:
o nowe i nieuzywane,
o odpowiadaé wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych specyfikacjach technicznych i dokumentacji
projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,
certyfikaty bezpieczenistwa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t.
Wszystkie dostarczane i wbudowywane materiaty, uzywane do realizacji zakresu Kontraktu beda najlepszej jakosci, odpowiednich
rodzajow i beda zgodne z aktualnym wydaniem wymaganych norm i standardéw oraz bedg wymagaly zatwierdzenia przez Inwestora.

9.2. ZRODLA POZYSKANIA MATERIALOW
Co najmniej dwa tygodnie przed planowanym zastosowaniem materiatéw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi
szczegttowe informacje dotyczace pochodzenia, zrédta wytwarzania lub wydobycia tych materiatow i przedstawi Inwestorowi
odpowiednie $wiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia badan materiatow pozyskanych
z dopuszczalnego zrdta celem potwierdzenia wymogéw zawartych w normach.

9.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za otrzymanie pozwolenia od wiascicieli wiadz miejscowych na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych i jest odpowiedzialny za dostarczenie wymaganych dokumentéw Inwestorowi zawierajgcych wyniki
badan terenowych i laboratoryjnych pozyskanych materiatow wraz z okresleniem sposobu wydobycia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z kazdego zrodia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z transportem materiatéw na teren budowy. Eksploatacja zrédet materiatow musi byé¢
zgodnie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze. Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopdw na
placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

9.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badah wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

9.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg uzyte do robét, Wykonawca zabezpieczy przed zanieczyszczeniami,
w celu zachowania ich jako$¢ i wtasciwosci. Materiaty majg by¢ dostepne w celu kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w punktach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

10. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako$é
wykonywanych rob6t zaréwno w migjscu wykonywania rob6t, jak i przy wykonywaniu robét pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢é pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej ST, Programie Zapewnienia Jakosci PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora. Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetniaé
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu ma gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem.
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Zgodno$¢ z wymogami specyfikacji i z technologig zatozong w dokumentacji projektowej do wykonania zakresu robét objetych
niniejszg specyfikacjq wymagana bedzie w pierwszym rzedzie od nastepujacego wyposazenia wykonawcy:
o samochoddéw samowytadowczych,
koparki do odspajania gruntu,
spycharki lub spycharko tadowarki,
zageszczarki i ubijaki mechaniczne,
réwniarki mechanicznej.

O O O O

11. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inwestora bedg usuniete z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na uzytkowanych przez
siebie drogach publicznych lub drogach dojazdowych do miejsca wykonywanych robét na teren budowy.

Wszystkie materialy transportowane na miejsce budowy musza by¢ odpowiednio podparte i zamocowane dla uniknigcia ich
deformacii i/lub zniszczenia.
Elementéw nie nalezy uktada¢ obok siebie lub na sobie, lecz nalezy przegradzac je odpowiednimi materiatami (np.: klinami).

Jesli podczas montazu lub instalacji okaze sig, ze niektdre materiaty lub elementy nie spetniajg wymagan, Zamawiajacy
podejmie decyzje o niezbednych krokach, a Wykonawca zrealizuje polecenia Zamawiajacego niezwtocznie i na wiasny koszt.

12. OBECNOSC KABLI, RUROCIAGOW I/LUB INNYCH PRZESZKOD

12.1. OGOLNIE
Jesli rysunki i odpowiednie informacje o istnigjgcych liniach zasilania elektrycznego, liniach telefonicznych, rurociagach, etc. nie sg
dostarczone przez Inwestora lub Zamawiajagcego, Wykonawca z  wyprzedzeniem dokona wszystkich  zabiegéw
u odpowiednich wtadz lub instytuciji, aby zgromadzic te informacje.

Wykonawca bedzie obchodzi¢ sie z petnym respektem do istniejgcych kabli, rurociggdw i innych przeszkéd w zgodzie
z regulacjami i procedurami.

12.2.ZEZWOLENIA
Zezwolenie na usunigcie istniejacych przeszkdéd wspomnianych przedtem bedzie wydawane na pismie przez Zamawiajacego lub
Inwestora.

12.3. ZABEZPIECZENIE OBIEKTOW
Wykonawca nie bedzie demontowa¢ lub usuwaé obiektdw, niezaleznie czy sg pokazane na rysunkach, czy nie, chyba ze wg
szczego6towych zalecen od Inwestora.

13. WYKONANIE ROBOT

13.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ wykonywanych robét, za ich zgodno$¢
z dokumentacjq projektowa, wymaganiami projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie w wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej,
wymaganiami i poleceniami Inwestora. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w wytycznych przedstawionych na
pi$mie przez Inwestora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentacji umowy, dokumentacji projektowej i w ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, wyniki badar naukowych, doswiadczenia oraz inne czynniki wptywajace na podjecie
rozwazanej decyzji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie
Inwestor, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Polecenia Inwestora dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Projektantem lub Inwestorem.
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13.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE REALIZACJI ROBOT
Warunki szczegdtowe wykonania robot wg:
ST-01.00. Roboty technologiczne
ST-02.00. Roboty budowlano - konstrukcyjne
ST-03.00. Roboty elektryczne i AKPIA

14. PRACE BETONOWE

Wykonawca bedzie uzywat gotowego betonu C20.
14.1. TOLERANCJE

14.1.1.POWIERZCHNI
Tolerancje powierzchni betonu beda zgodne ze Stosowanymi Normami dla betonu wylewanego na miejscu i betonu
prefabrykowanego.

14.1.2.ROZMIESZCZANIA
Wykonawca bedzie rozmieszczat beton prefabrykowany tak, aby spetniat nastepujace tolerancje:
e liniowo$¢ pozioma: 0.01m
e  poziom:; 0.01m
Odchylenie ktorejkolwiek Sredniej linii nie bedzie przekracza¢ pieciu mm na diugosci pigciu metrow.

15. STAL ZBROJENIOWA DO BETONU

15.1.RODZzAJ | JAKOSC

15.1.1.ZBROJENIE
Stal zbrojeniowa bedzie spetnia¢ wymagania z ponizszej tabeli:

Rodzaj Klasa Jakosé Specyfikacja

Prety stalowe A0, A-1II walcowane na goraco stosowana norma

Wyréb drutowy A-1IIN stal  wyciggana  $rednio | stosowana norma
utwardzona

15.1.2.DRUT MOCUJACY
Drut wigzacy uzywany do mocowania stali zbrojeniowej bedzie wyzarzonym miekkim drutem Zelaznym, zgodnie ze specyfikacjq w
projekcie szczegotowym.

15.2. MAGAZYNOWANIE
Wykonawca bedzie magazynowat stal zbrojeniowg na stojakach lub podporach ponad gruntem. Rézne rodzaje i wymiary
zbrojenia bedg magazynowane osobno.

15.3. PLANY ZGINANIA | CIECIA
Wykonawca przygotuje do swojego wtasnego uzytku plany zginania i listy pretow, plany ciecia i listy arkuszy dla wyrobdw
drutowych dla kazdej indywidualnej konstrukcji, na podstawie informacji podanych na Rysunkach i w Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za upewnienie sie co do poprawnosci dostarczonej informacji przy zamawianiu stali zbrojeniowe;.

15.4. ZABEZPIECZANIE | CZYSZCZENIE
Wykonawca caly czas bedzie zabezpieczat stal zbrojeniowa od uszkodzenia i po umieszczeniu jej w konstrukcji, bedzie ona
wolna od brudu, luznych tusek od walcowania, farby i oleju lub innych obcych substancji. Cata stal zbrojeniowa bedzie starannie
oczyszczona od zestalonego lub czesciowo zestalonego betonu oraz oleju do form roboczych lub farby, ktére mogty zosta¢ osadzone
tam podczas wykonywania przylegtych prac.

15.5. ZGINANIE | PRETY
Wykonawca odetnie stal zbrojeniowg z prostych pretéw, wolnych od zataman i zagie¢ lub innych uszkodzen. Prety bedg
zginane na zimno przez doswiadczonych, kompetentnych pracownikoéw. Pret zbrojeniowy, ktéry zostat juz zgiety nie bedzie ponownie
zginany w miejscu, w ktorym uprzednio zrobiono zgiecie.

15.6. WYROBY DRUTOWE
Wszystkie stalowe wyroby drutowe bedg dostarczane w ptaskich arkuszach.
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15.7.ZACHODZENIE NA SIEBIE PRETOW | WYROBOW DRUTOWYCH
Dtugosc¢ taczy zachodzacych i wigzan kotwowych bedzie spetniaé stosowane normy.

15.8. MOCOWANIE STALI ZBROJENIOWEJ
Wykonawca doktadnie umie$ci i zamocuje catg stal zbrojeniowg na miejscu i pozostawi jq w takiej pozycji podczas
rozmieszczania betonu. Poprawne pozycjonowanie bedzie osiagane przy uzyciu stalowych podpér, odstepnikéw, wigzan, podwieszek
lub innych zaaprobowanych podpérek. Odstepniki do utrzymywania stali zbrojeniowej z dala od kontaktu z formg lub przylegty stalg
zbrojeniowa, beda zwartymi, prefabrykowanymi bloczkami betonowymi o zaaprobowanych ksztattach i wymiarach.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét musi by¢ takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robét, aby mozna byto osiggnagé ich wymagang
jakos¢. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i zrealizowanych rob6t z Dokumentacjq Projektowg oraz wymaganiami ST na wiasny koszt. Przed
przystapieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie badan, a nastepnie przedstawi¢ na
pismie wyniki badan do jego akceptacii.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedq tak
powazne, ze moga wptynaC ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

16.2. POBIERANIE PROBEK
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg jego watpliwo$ci, co do
jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajacy.

16.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ KIEROWNIKA PROJEKTU
Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

16.4. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | SPRZETU

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sq wymagane specyfikacja techniczna, kazda partia tych materiatow dostarczonych
do robét bedzie posiadata atest okreslony w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadaé¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego
badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiat posiadajacy atest, stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materiat
posiadajacy atest , a urzadzenie waznq legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci ze specyfikacja techniczng, wéwczas takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

17. DOKUMENTY BUDOWY

17.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kofAca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy wpis w dzienniku budowy opatrzony bedzie datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokéty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
o date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej;
o termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robdt;
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inwestora;
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;
zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z wymaganiami klimatycznymi;
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét;
dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczen robét;
dane dotyczace jakosci materiatow, wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je prowadzit;
wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
o inne istotne informacje o przebiegu robdt.

17.1.1.INNE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, précz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:
o pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (zgtoszenia budowy),
o protokdty przekazania terenu budowy,
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
o ksigzka obmiarowa,
o dzienniki laboratoryjne,
o protokdty odbioru robot,
o protokdty z narad i ustalen,
o korespondencja na budowie.

17.1.2.PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze przedstawione do wgladu na zyczenie Inwestora.

O O O O O O

O O O O O

18. OBMIAR ROBOT

18.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiar robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru,
co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wynik obmiaru bedzie wpisany do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze, Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne
dane beda poprawione zgodnie z pisemng decyzjg Inwestora.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celéw raportowania postepu robdt oraz miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inwestora.

18.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Diugo$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi beds obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej,
szerokos$¢ — po prostej prostopadtej do osi.
Jedli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako diugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
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18.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru beda zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

18.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia diuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadzany bedzie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadzany bedzie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika.

19. ODBIOR ROBOT

19.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego
koricowego po zakonczeniu budowy.

19.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

Roboty zanikajace wykonywane w ramach Kontraktu podlegajg odbiorom cze$ciowym. Wykonawca zgtasza zakoriczenie
realizacji kolejnych robot i gotowos$¢ do odbioru czesciowego Kierownikowi Projektu i oraz wpisem do ,Dziennika budowy”. Gotowos¢
odbioru potwierdza si¢ w ,Dzienniku budowy’. Zamawiajacy powotuje komisje odbiorowa. Odbidr czeSciowy obejmuje sprawdzenie
kompletno$ci realizacji danego zakresu robot pod wzgledem zgodno$ci wykonania z Projektami budowlanymi i wykonawczymi,
Pozwoleniem na budowe, normami i przepisami oraz jakosci wykonania.

Odbior robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego postepu robot.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych wszystkich wtascicieli
urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku podlegajacym odbiorowi.

19.3. PRZEJECIE ODCINKA ROBOT (ODBIOR CZESCIOWY)

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilodci i jakodci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Roboty zanikajace wykonywane w ramach Kontraktu podlegajq odbiorom czeSciowym. Wykonawca zgtasza zakonczenie
realizacji kolejnych robét i gotowos¢ do odbioru czesciowego Inwestorowi oraz wpisem do ,Dziennika budowy”. Gotowo$¢ odbioru
potwierdza w ,Dzienniku budowy”. Zamawiajacy powotuje komisje odbiorowa. Odbiér czeSciowy obejmuje sprawdzenie kompletnosci
realizacji danego zakresu robét pod wzgledem zgodnosci wykonania z Projektami budowlanymi i wykonawczymi, Pozwoleniem na
budowe, normami i przepisami oraz jakoSci wykonania.

Wykonawca przygotuje do odbioru cze$ciowego nastepujace dokumenty (oryginaty + kopie):
o dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz, Zze uzyte materialy sg dopuszczone do powszechnego
obrotu i stosowania w budownictwie (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia),
o protokoty z wykonanych préb szczelnosci, rozruchowych i technologicznych (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia)
o protokét z odbioru stanu ulic (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia)
e protokoty z odbioru kolizji z innym istniejacym uzbrojeniem terenu z ich wiascicielami/uzytkownikami/operatorami (jezeli
wystepuja) (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia)
e dokumenty potwierdzajace wywoz gruzu, $mieci i materiatdw zbednych na sktadowisko odpadow (1 egz. oryginat + 1 egz.
kopia),
Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu robét.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych wszystkich wtascicieli
urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku podlegajacym odbiorowi.

19.4. PRZEJECIE KONCOWE (ODBIOR OSTATECZNY/KONCOWY ROBOT)
Wykonawca zgtasza zakonczenie realizacji poszczegdinych zadan tworzacych Kontrakt i gotowo$¢ do ich odbioru koricowego
wpisem do Dziennika Budowy. Gotowos¢ odbioru potwierdza w Dzienniku Budowy Inwestor. Zamawiajacy powotuje komisje odbiorowa,
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Odbidr koricowy obejmuje sprawdzenie kompletnosci realizacji robot pod wzgledem zgodno$ci z umowa, zgodno$ci wykonania
catosci robdt z Projektami budowlanymi i wykonawczymi, Pozwoleniem na budowe, normami i przepisami oraz jakosci wykonania
catosci ukonczonej inwestycji i gotowosci do uzytkowania dla celdw, ktérym ma stuzyé.

Jezeli do odbioru koricowego wymagane jest przeprowadzenie préb rozruchowych i technologicznych to w ramach tych préb
przeprowadzone nastepujace czynnosci:

o wykonanie préb pomontazowych

o zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

o préb mechanicznych, hydraulicznych, elektrycznych, funkcjonalnych urzadzen, wyposazenia technologicznego,
instalacji, urzadzen,

o dokonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego, technologicznego zwigzanego z realizowanymi obiektami i
instalacjami.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych wszystkich wiascicieli
urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku podlegajacym odbiorowi.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57
ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koficowym ztozy¢ o$wiadczenia:;

o 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

o 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu.

19.5. DOKUMENTY DO PRZEJECIA KONCOWEGO ROBOT
Wykonawca przygotuje do odbioru koricowego nastepujace dokumenty (oryginaty + kopie):

o Dzienniki Budowy (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia),

o protokdty z czesciowych odbioréw na roboty zanikajace (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia). Odbiér robét zanikajacych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdinego postepu robot.

o o$wiadczenia wymagane Prawem Budowlanym i innymi przepisami (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia),

o dokumentacje powykonawcza sporzadzong przez Kierownika Budowy zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
Budowlane (Dz.U. 7 lipca 2020 poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami), z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
realizacji budowy, uzgodnionymi z Inwestorem, i Projektantem prowadzacym nadzér autorski (autorem projektu
budowlanego), Kierownikiem projektu jezeli taki jest (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia)

o dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz, ze uzyte materialy sa dopuszczone do powszechnego
obrotu i stosowania w budownictwie (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia) wraz z zaswiadczeniem

o inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (3 egz. oryginat + 3 egz. kopia)

o Dokumentacje Techniczno — Ruchowe zamontowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia (jezeli wystepuja) ( 1 egz.
oryginat + 1 egz. kopia),

o protokoty z wykonanych préb szczelnosci, rozruchowych i technologicznych (jezeli wystepuja) (1 egz. oryginat + 1 egz.
kopia).

o wytyczne rozruchu i instrukcje eksploatacji uwzgledniajgce zalecenia producenta oraz warunki BHP tgcznie z
instrukcjami poszczegéinych stanowisk pracy. (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia),

o protokoty z wykonanych prob szczelno$ci, rozruchowych i technologicznych (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia).

o Dla przeprowadzenia petnego zakresu préb Wykonawca podejmie nastepujace dziatania:

o zapewni na swoj koszt srodki i materiaty eksploatacyjne konieczne do wykonania préb
o zapewni przeszkolenie pracownikow obstugi i stuzb remontowych uzytkownika w zakresie uzytkowania, konserwacji
oraz remontéw wybudowanych obiektow,

o protokoty z odbioru kolizji z innym istniejacym uzbrojeniem terenu (jezeli wystepuja) (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia),

o dokumenty potwierdzajace wywoz gruzu, Smieci i materiatdw zbednych na sktadowisko $mieci lub inne miejsce
wskazane przez Zamawiajacego (1 egz. oryginat + 5 egz. kopia),

o inne dokumenty, jezeli tak stanowi Decyzja pozwolenia na budowe (lub zgtoszenia budowy) (1 egz. oryginat + 5 egz.
kopia),

19.6. PRZEJECIE OSTATECZNE PO OKRESIE GWARANCYJNYM (ODBIOR POGWARANCYJNY)
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

20. PODSTAWA PLATNOSCI
20.1. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE

Ptatnosci bedg dokonywane na zasadach okre$lonych w Dokumentacji Przetargowej wedtug rzeczywistego zaawansowania
robét i okreslonego w oparciu o cene ryczattowa,
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Cena ryczaftowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajace si¢ na jej wykonanie.
Dla robdt wycenianych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Kazda pozycja ceny ryczattowej w Wykazie cen bedzie obejmowac:

o roboty rozbidrkowe,

o robocizne bezposrednia,

o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu oraz kosztem dostawy na Plac Budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami sprowadzenia sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montazem i demontazem
na stanowisku pracy,

o koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i
laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace BHP,
opfaty za dzierzawe placéw, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania
wymaganej dokumentacji powykonawczej

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

o podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

20.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
o organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi,

projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
opfaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

o 0Czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

o utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

o usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

O O O O O

@)

21. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca powinien zaznajomic sie i przestrzega¢ wszystkich aktéw prawnych bedacych w zastosowaniu w Rzeczypospolitej
Polskiej, ktore odnosza sie do wykonywanych przez niego prac, a szczegoélnosci przestrzega¢ ma on bezwzglednie polskiego Prawa
Budowlanego — Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami.

W przypadku zmiany przepiséw w okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia zmian prawnych.
Jezeli nie zostato sprecyzowane inaczej, wszelkie materiaty oraz wykonawstwo powinny odpowiada¢ wymaganiom ostatniej edycji
Polskich Norm oraz Norm Europejskich. Dopuszcza sie zastosowanie Norm Europejskich w przypadkach gdy Norma Europejska jest
bardziej restrykcyjna od Normy Polskiej.

W przypadku braku Normy Polskiej dopuszcza si¢ stosowanie Norm Europejskich w takim zakresie w jakim sg zgodne z polskim
ustawodawstwem.

Wszelkie materialy, sprzety i robocizna, ktére nie sq w petni wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji lub okreslone w
normach, lub instrukcjach bedg takiego rodzaju, jaki jest uzywany dla robét najwyzszej jakosci. Kierownik projektu zdecyduje, czy
wszystkie lub cze$¢ zastosowanych materiatéw lub sprzetdw, czy tez dostarczonych do uzytku na terenie budowy nadajg sie dla tego
celu, a decyzja Inzyniera podjeta w tym wzgledzie bedzie ostateczna i wigzaca.

USTAWY:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1986 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2018 poz. 620 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz. 667 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z pdzn. zm.).
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ROZPORZADZENIA:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa
i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013 poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobdw deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963 z
pozn. zm.).
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