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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogllny przedmiotu zamowienia

1.1. Wstep - informacje ogodlne
Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany zostat na potrzeby

realizacji Zadania pn. ,Modernizacja wraz z rozbudowa Stacji Uzdatniania
Wody w m. Debice, Dgb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie

Gminy Wtoctawek”

Celem zamowienia jest:

a) zwiekszenie podazy i poprawa dystrybucji wody, zabezpieczenie
odbiorcow przed okresowymi spadkami cisnienia oraz przeptywu poprzez:
- budowe nowych studni wierconych,
- wymiane istniejgcych pomp w studniach,
- budowe przewoddéw wody surowej wraz z niezbednym uzbrojeniem,
- montaz zbiornikéw wody uzdatnionej,
- dozbrojenie i modernizacje sieci wodociggowej w zakresie armatury,
- wykonanie niezbednych potaczen pierscieniowych na sieci wraz

z montazem weztéw,

b) rozbudowa sieci wodociggowej

Zakres planowanej inwestycji obejmuje realizacje nastepujgcych zakreséw

prac przez Wykonawce robot budowlanych:

a) Stacja Uzdatniania Wody w Debicach
- analiza danych i stanu istniejgcego;
- zaprojektowanie i realizacja dwdch przewodéw wody surowej od ujecia
do stacji, wraz z adaptacjg w zakresie potaczen z istniejgcg infrastrukturg

i wymiang nawierzchni drogowej;
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- zaprojektowanie i realizacja komor potgczeniowych,
odpowietrznikowych i odwodnieniowych dla przewodéw wody surowej;
- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie nowego

zbiornika/zbiornikdw wody uzdatnionej;

Siec zasilana ze Stacji Uzdatniania Wody w Debicach

- wykonanie przedprojektowej analizy danych;

- opracowanie Dokumentacji Projektowej przeprowadzenie
remontu/przebudowy gtéwnych weztéw wodociggowych wraz z wymiang
odcinkdw weztowych, istniejgcych odcinkéw sieci z rur zeliwnych

i stalowych, wymiana armatury hydrantowej i zaporowej;

Ujecie dla Stacji Uzdatniania wody w Debicach

- przeprowadzenie analizy w zakresie wydajnosci ujecia wody, wykonania
odwiertow prébnych,

- w oparciu o przeprowadzone analizy i uzgodnienia z Zamawiajgcym
opracowanie Projektu geologicznego budowy i likwidacji/remontu studni;
- opracowanie operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia
wodno-prawnego, a takze uzyskanie wszystkich pozostatych, niezbednych
decyzji, uzgodnien;

- Budowa studni gtebinowych wymiana pomp wraz z armaturg

w studniach istniejgcych oraz ewentualna likwidacja studni nieczynnych,

Siec¢ zasilana ze Stacji Uzdatniania w Smalniku

- wykonanie przedprojektowej analizy danych;

- opracowanie Dokumentacji Projektowej i realizacja potaczen
pierscieniowych na sieci;

- opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie wymiany armatury

hydrantowej i zaporowej;
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e) Stacja Uzdatniania Wody w Debie Polskim
- opracowanie Dokumentacji Projektowej dotyczacej doboru agregatu

pradotwdrczego i jego dostawa;

f) Opracowanie Dokumentacji Projektowej i budowa/rozbudowa sieci
wodociggowych w lokalizacjach: Warzachewka Polska, Warzachewka
Krélewska, tagiewniki, Jozefowo, Modzerowo, Kruszyn, tadne,

Ludwinowo

W ramach realizacji Przedmiotu Zamoéwienia Wykonawca robdt jest zobowigzany
wykona¢ wszelkie roboty, jakie sg niezbedne w celu zapewnienia prawidtowych wtasciwosci
eksploatacyjnych nie tylko studni i przewoddw wodociggowych wraz z armaturg, ale takze
wszelkich innych elementéw systemu, ktéry zostanie poddany modernizacji, wymianie
i przebudowie.

Cele zdefiniowane powyzej nalezy osiggnac w szczegdlnosci poprzez:

- doprowadzenie do wyboru najlepszych rozwigzan projektowych poprzez wykonanie

analiz przedprojektowych, potrzebnych do optymalnego osiggniecia celéw

przedsiewziecia;

- opracowanie przez Wykonawce niezbednej dokumentacji, wymaganej do uzyskania

pozwolenia na budowe lub/i zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych;

- wykonanie zaprojektowanych robdét budowlano - montazowych zgodnie z zapisami

Umowy i jej integralnych czesci;

- dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego Projektanta, wystepujgcego

po stronie Wykonawcy, w zakresie podanym w niniejszym PFU;

- realizacje robot budowlano — montazowych w sposdb zapewniajgcy: efektywnos$é

ekonomiczng, techniczng, a takie minimalizacje kosztéw spotecznych

i Srodowiskowych oraz korzystny wizerunek Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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Definicje podstawowe

Armatura - rdznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne
i napowietrzajgco — odpowietrzajgce, ktdrych zadaniem jest sterowanie
przeptywem cieczy oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych
odcinkow.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu
budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolnostojagce maszty antenowe, wolnostojgce trwate
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe Ilub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania Sciekdw, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiend zaufania,
iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okres$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu
do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie
(zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm. art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate

techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).
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Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa — oznacza projekt Robdt w rozumieniu
warunkéw Kontraktu.

Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robodt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce
bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego
zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Harmonogram realizacji robot — to dokument opracowany przez Wykonawce i
podlegajgcy akceptacji Nadzoru Inwestorskiego/Inzyniera, przedstawiajgcy
rozplanowanie robdét budowlanych na poszczegdlne etapy w czasie
przewidzianym na realizacje Kontraktu.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej
wyznaczeniu  poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna
za nadzorowanie robét.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie

Kontraktem.

m) Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona

n)

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
zwigzanych z realizacjq zadania.

Kierownik robot — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami w danej specjalnosci.

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajace
na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny

z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
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Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne
mozna je otrzymaé w powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej, popularnie nazywanym sktadnicg. Moze stuzy¢ jedynie
do celdow informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze nie
zawierac wszystkich obiektow znajdujacych sie w terenie.

Mapa do celéw projektowych — jest to uaktualniona przez geodete mapa
zasadnicza. Mapa do celéw projektowych potrzebna jest do uzyskania
pozwolenia na budowe i musi by¢ dotagczona do projektu
architektoniczno-budowlanego. Wazno$¢ mapy do celéw projektowych
jest ograniczona czasowo.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne
z dokumentacjg projektowg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw.
Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego
zatrzymywania sie pojazdow, umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie

do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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w) Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania
na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke
organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie.

X) Potaczenie doczotowe - potaczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku
nagrzania przygotowanych do faczenia powierzchni przez przytozenie ich
do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury
zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych
koncow.

y) Potaczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE lub
ksztattkg siodtowa zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattka
z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni taczenia,
powodujgcy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni
rury z ksztattka.

z) Potaczenie mechaniczne - potaczenie rury z inng rurg lub innym
elementem rurociggu za pomocg ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

aa) Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

bb) Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm.) i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujacg projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow budowlanych oraz okreslajgca
zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

cc) Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego

przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robdot budowlanych.
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dd)Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji techniczne;.

ee) Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny
do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z pézniejszymi zmianami).

ff) Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegétowienie Projektu Budowlanego
dla potrzeb realizacji Robdt budowlanych.

gg) Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno,
rzeka itp.

hh)Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad drogg kolej, rurociag itp.

ii) Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji
projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

ji) Przewéd wodociggowy - rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem
stuzgcy do transportu wody.

kk) Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Il) Sie¢ wodociggowa - jest to uktad przewoddw wraz z uzbrojeniem
i urzadzeniami, ktorymi dostarczana jest woda, bedace w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo — kanalizacyjnego.

mm) Uzbrojenie przewodu - urzgdzenia zainstalowane na przewodzie nie
bedgce potaczeniami, ksztattkami, stuzgce do regulacji, zabezpieczania,

pomiardw, czerpania, sterowania przeptywu.
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nn)Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej nadajgca sie
do upraw rolnych.

00) Wezet montazowy - miejsce, w ktorym nastepuje rozgatezienie odcinkéw
przewoddw lub instalowanie elementéw uzbrojenia.

pp) Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra na mocy zawartej
z Zamawiajagcy Umowy w sprawie zamowienia publicznego podjefa sie
kompleksowej realizacji Zadania, a w tym przygotowania i uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej oraz wykonania robot budowlanych,
okreslonych w Umowie oraz niniejszym PFU.

gq)Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng  catos¢ konstrukcyjna lub  technologiczng, zdolng
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
technicznouzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét
zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
lub jej elementu.

rr) Zamawiajacy — Inwestor Zadania, Gmina Wioctawek, z siedzibg

ul. Krélewiecka 7, 87-800 Wtoctawek.

1.3. Ogélny zakres przedmiotu zamodowienia - parametry
charakterystyczne

PFU okresla zakres prac wymaganych do zrealizowania przez Wykonawce
robét budowlanych, obejmujacy opracowanie dokumentacji projektowej,
uzyskanie  wszelkich  decyzji, uzgodnien, pozwolen  wymaganych
do prawidtowej realizacji robdt oraz realizacje zgodnie z zaprojektowanym
przez Wykonawce robét budowlanych zakresem, nastepujgcych robét:

a) Stacja Uzdatniania Wody Debice:

- zaprojektowanie i realizacja metodg wykopowg dwéch przewodéw
wody surowej, doprowadzajgcych wode surowg z ujecia do Stacji,

dtugosci ok. 1000,0 mb kazdy, wraz z montazem komory

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
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potgczeniowej wraz z kréécem zrzutowym — w dalszej tresci zwanej
komorg odwadniajacg (1 szt.), komory odpowietrzeniowej (1 szt.) oraz
komory potaczeniowej (1 szt.), wymiang nawierzchni na drogach
dojazdowych (na dtugosci ok. 710 mb i szerokosci ok. 4,0 m)
i potaczeniem rurociggdw z uktadem studni oraz ciggiem
technologicznym Stacji Uzdatniania. Przejscie rurociggu pod drogg
wojewoddzka DW 265 zrealizowaé z wykorzystaniem metod
bezwykopowych.

- zaprojektowanie i wykonanie 2 zbiornikbw wody uzdatnionej
nadziemnych, stojacych, o pojemnosci 150 m3 kazdy, wraz
z potgczeniem hydraulicznym z technologia SUW oraz ewentualna
przebudowa istniejgcej instalacji kanalizacyjnej, celem
wygospodarowania obszaru do zabudowy zbiornikéw (dopuszcza sie
wariantowo mozliwos¢ zaprojektowania jednego zbiornika — pod

warunkiem przedstawienia uzasadnienia).

Ujecie SUW Debice

- wymiana pomp wraz z modernizacjg uktadu hydraulicznego
w istniejgcych, czynnych studniach (3 kpl.);

- przeprowadzenie analizy wydajnosci ujecia oraz wykonanie
dokumentacji geologicznej wraz z wszystkimi niezbednymi
opracowaniami i uzgodnieniami oraz wykonanie 2 nowych studni
gtebinowych, wraz z obudowami i potgczeniem z rurociggami wody

surowej;

Sie¢ zasilana z SUW Debice

- zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na
modernizacji i przebudowie weztéw wodociggowych (24 szt.) wraz
z wymiang odcinkow sieci oraz hydrantéw zewnetrznych.

- opracowanie schematu sieci wodociggowej — na potrzeby dalszej
eksploatacji;

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
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d) Siec zasilana z SUW Smalnik
- zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych polegajgcych
na wykonaniu pofaczen pierscieniowych poprzez budowe weztéw
wodociggowych (3 szt.) wraz z budowg nowego odcinka sieci DN160
dtugosci okoto 600,0 mb i odcinka buforowego DN250 dtugosci okoto

50,0 mb oraz wymiana hydrantéw zewnetrznych.

e) SUW Dab Polski
- opracowanie Dokumentacji Projektowej dotyczgcej doboru agregatu
pragdotwdrczego i jego dostawa wraz z kompletnym wyposazeniem

towarzyszacym (1 kpl.);

f) Sieci wodociggowe na obszarze Gminy Wtoctawek
- zaprojektowanie i realizacja nowych odcinkéw sieci wodociggowe;j
w miejscowosciach: Warzgchewka Polska, Warzachewka Krélewska,
tagiewniki, Jézefowo, Modzerowo, Kruszyn, tadne, Ludwinowo -

tacznej dtugosci okoto 5150 mb.

W obszarze w ktérym prowadzone bedg roboty nalezy sie liczyé
z mozliwoscig lokalnego wystepowania wody gruntowej na gtebokosci 22,0 m
p.p.t. — dotyczy to przede wszystkim rejondw w sagsiedztwie urzadzen
melioracyjnych. Poziom wdd gruntowych jest czynnikiem zmiennym,
uzaleznionym m.in. od intensywnosci opaddw przypadajgcych na dany okres.
Wykonawca robét budowlanych uwzgledni w ofercie potrzebe odwodnienia
wykopow w przypadku infrastruktury i urzgdzen posadowionych na gtebokosci
2,0 m p.p.ti gtebie;.

Sieci wodociggowe w przedmiotowym zakresie posiadajg jednostronne
zasilanie ze Stacji Uzdatniania.

Roboty nalezy realizowa¢ etapowo z podziatem na odcinki wynikajgce

z fazowania wskazanego w niniejszym PFU oraz przyjetej przez Wykonawce
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robdt budowlanych technologii wykonania prac w sposdb zapewniajgcy ciggty
produkcje wody uzdatnionej oraz zaopatrzenie w wode.

Wykonawcy robét budowlanych jest odpowiedzialny za zaprojektowanie
i wykonanie prac bedacych Przedmiotem Zamdwienia. Wykonawca ro©édt
budowlanych jest zobowigzany do wykonania robét budowlanych jak najlepiej
pod wzgledem technicznym i ekonomicznym, a takze wizerunkowym,
z uwzglednieniem minimalizacji uciazliwosci, w tym jak najmniejszej
ucigzliwosci prowadzonych prac dla wtascicieli i uzytkownikéw terenu
zajetego pod budowe i sgsiadujgcego z terenem budowy $rodowiska oraz
0s0b trzecich.

Celem minimalizacji utrudnien komunikacyjnych nalezy przewidzie¢
realizacje Robdét budowlanych réwniez w dni wolne od pracy, a takze w porze
nocnej, kiedy ruch pojazdéw jest ograniczony lub nie wystepuje (w razie
uznania takiej koniecznosci).

Podstawowe parametry przewoddw sieci wodociggowych, komdr,
armatury, urzadzenn,, etc. w ramach niniejszego zamdwienia zostaty
przedstawione w kolejnych punktach niniejszego Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego.

Dane przedstawione w dalszych punktach PFU, w tym w tabelach
sg danymi ktdre powinny by¢ zweryfikowane przez Wykonawce robét
budowlanych przed rozpoczeciem prac.

Informacje dotyczace parametréw poszczegdlnych Odcinkdéw znajduja sie:
- na mapach pogladowych zamieszczonych w zatgcznikach do niniejszego PFU,
- w zestawieniach tabelarycznych i opisowych zawartych w niniejszym PFU,

- w poszczegdlnych punktach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz
z innymi zatgcznikami.

Hierarchia waznosci dokumentow zostata okreslona w SIWZ.

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter Zadania nalezy miec
na wzgledzie, ze ilosci robot podane w opisach, czesci tabelarycznej oraz

czesci graficznej niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego zostaty
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sporzadzone na podstawie mozliwych do uzyskania danych eksploatacyjnych
i podlegajg zgodnie z zasadami opracowania Dokumentacji Projektowej
konsultacji z Inwestorem oraz Nadzorem Inwestorskim na etapie

przedprojektowym.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym zostaty wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materiatéw czy urzadzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamdwienia -
wszedzie tam Zamawiajacy dodaje wyrazy ,lub rownorzedne". Przytoczenie
nazw wifasnych materiatéw, urzadzen badz ich producentéw ma charakter
jedynie przyktadowy i stuzy wytgcznie okresdleniu standardowej jakosci
materiatdw i urzadzen, ktére majg byé uzyte do realizacji robét.
Do urzadzen wskazanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, dla ktérych
sg wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, mozna stosowac
urzadzenia rownowazne. Urzgdzenia rownorzedne powinny spetniaé¢ wszelkie
parametry opisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i nie powinny by¢
one gorsze, niz okreslone wymaganiami Umowy. Udowodnienie,
ze urzadzenia i armatura sg réwnorzedne spoczywa na Wykonawcy robét
budowlanych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do oceny réwnorzednosci
proponowanych rozwigzan. Zamawiajgcy zastrzega sobie takze prawo
do korzystania z opinii ekspertdw. Wszelkie koszty wynikajgce z rdznic
materiatdw dostarczonych wzgledem materiatéw, urzadzen, armatury,
opisanej w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym pokrywa Wykonawca robét

budowlanych i nie moze z tego tytutu zada¢ dodatkowej zaptaty.
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1.3.1. SUW Debice

1.3.1.1. Informacje ogolne

Stacja  uzdatniania wody w  Debicach  zlokalizowana jest
na obszarze dziatki ew. nr 32/3 obreb Ludwinowo, gmina Wtoctawek.
Stacja uzdatniania wody w Debicach zapewnia dostawe wody w obrebie

lokalnych jednostek osadniczych obejmujgcych m.in. miejscowosci: Debice,
Kolonia Debice, Kruszyn, Kruszynek, Swietostaw, Smolsk, Nowa Wies,
Warzachewka Polska, Pinczata, tagiewniki, Ludwinowo, Grébce, Warzgchewka
Nowa, Poddebice, Sykuta, Dobra Wola, Koszanowo, Humlin, Markowo,
Warzachewka Krélewska, Smolarka.

Stacja wraz z ujeciem podlegaty ostatniej istotnej modernizacji w latach
2016-17. W zakres prac zrealizowanych w ramach inwestycji wchodzity m.in.:

- przebudowa filtrow, a w tym realizacja filtrow pierwszego stopnia
ze ztozem antracytowym i filtrow drugiego stopnia ze ztozem z piasku
kwarcowego;

- przebudowa instalacji technologicznych przy filtrach i hydroforach oraz
instalacji pomocniczych, w tym wykonanie aeratora centralnego, wymiane
wszystkich przewodéw wody i armatury wewnatrz SUW, wykonanie nowego
systemu wzruszania ztoza, montaz nowego agregatu sprezarkowego;

- roboty branzy elektrycznej, w tym wymiane szaf sterowniczych,
zaprogramowanie sterownika i monitora;

- rozruchy wraz z doborem optymalnych parametréw pracy stacji.

Decyzja Pozwolenie wodno-prawnego na pobdér wéd podziemnych z dnia
22.01.2021 r. obowigzujgca do dn. 31.12.2050 r. obejmuje nastepujace
parametry:

- Qsrd =2 400,00 m3/d
- Qmax.s = 0,0472 m3/s
- Qmanx.r = 876 000,00 m3/r

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wtoctawek



HALA TECHNOLOGICZNA

BUDYNEK USLUGOWO-POMOCNICZY

ZBIORNIKI RETENCYJNE

ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH

ZBIORNIK SCIEKOW Z CHLOROWNI

‘
EIEN P

PUNKT CZERPALNY

ZBIORNIK SCIEKOW Z WEZEA SANITARNEGO |
1

E———— WODA SUROWA ZE STUDNI
—— —— —WODA UZDATNIONA DO ZBIORNIKA

WODA UZDATNIONA ZE ZBIORNIKA

WODY POPLUCZNE , PRZELEWOWE

Rys. 1 Plan zagospodarowania SUW Debice

Woda surowa ze

| ODPROWADZENIE Z CHLOROWNI |
— — — —{ WODA DO SIECL

2220 ooy

studni

Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

LEGENDA:

- granica terenu ochrony bezposredniej SUW

gtebinowych obecnie eksploatowanych,

doprowadzana jest pojedynczym rurociggiem PVC @ 225 mm do budynku

technologicznego SUW, gdzie poddawana jest procesowi napowietrzania

(centralny aerator wodno-powietrzny) oraz dwustopniowej filtracji (zespoét

filtréw pionowych pierwszego stopnia, gtéwna funkcja odzelazianie - 4 szt.

oraz filtry drugiego stopnia — 5 szt.).

Woda po procesie napowietrzania i filtracji kierowana jest na dwa

zbiorniki wyréwnawcze, kazdy o pojemnosci 300 m3. Woda dystrybuowana
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jest do sieci poprzez zestaw hydroforowy, wyposazony w 4 szt. pomp oraz

4 szt. zbiornikéw hydroforowych.

1.3.1.2.

Parametry eksploatacyjne

Na podstawie przeprowadzonych przez Uzytkownika w 2021 r. pomiaréw,

uzyskano nastepujgce odczyty dotyczace dystrybucji wody:

Wskazania llos¢ wody | Wskazania llos¢ L.
. . . . . llosé
wodomierza | wttoczonej | wodomierza wad Wskazania .
Data . . . wtioczonej
(dystrybucja do sieci (wody poptucz. | wodomierza wody [m3]
do sieci) [m3] poptuczne) [m3] v

01.08.2021 934 282,00 1327,00 70 016,00 101,00 1124 998,00 1 560,00
02.08.2021 935 278,00 996,00 70 141,00 125,00 1126 260,00 1262,00
03.08.2021 936 352,00 1 074,00 70 141,00 0,00 1127 647,00 1 387,00
04.08.2021 937 509,00 1157,00 70 242,00 101,00 1128 980,00 1 333,00
05.08.2021 938 518,00 1 009,00 70 242,00 0,00 1130443,00 1463,00
06.08.2021 939 444,00 926,00 70 242,00 0,00 1131553,00 1110,00
Srednia 1 081,50 54,50 1352,50
dobowa m3/d m3/d m3/d
Maksymalna 1 946,70
dobowa ilos¢ m3/d
(wsp. 1,8)
Maksymalna
godzinowa
ilos¢ 88,48 m3
(przyjmujac 22
godziny)

Zatozenia w zakresie ostatniej kompleksowej przebudowy SUW (2016 r.):
Parametr zatozeniowy do Projektu przebudowy

Wartos¢
SUW z 2016r.

Sredni pobér dobowy ze studni (2016 r.) 770 m3/d

Maksymalna godzinowa ilos¢ wody wttaczanej do 83 m3/h

sieci
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Projektowana wydajnosc¢ i przepustowos¢ Srednia 1 260 m3/d
stacji (z uwzglednieniem prognoz)
Max 2 280 m3/d

Projektowana maksymalna ilo$¢ wody wttaczanej
136 m3/h
do sieci (prognoza na 25 lat)

Zgodnie z prowadzonymi pomiarami i obserwacjami Uzytkownika,
rzeczywisty rozbiér wody w aktualnym okresie jest znacznie wyiszy niz
przewidziane w ramach przebudowy w 2016 r. W okresach najwyzszych
temperatur i niewielkich opadéw maksymalne godzinowe zapotrzebowanie
bedzie jeszcze wieksze — zgodnie z informacjami od Uzytkownika dochodzgce
do poziomu 110,0 m3/h.

Zdolnosci produkcyjne w ramach samej technologii stacji uzdatniania
zgodnie z danym Projektowymi z 2016 roku (do 136 m3/h) sg wystarczajgce
dla obecnych potrzeb. Ze wzgledu na obserwowane niedobory w ramach
dystrybucji wody uzdatnionej konieczne jest zatem zoptymalizowanie poboru
i transportu wody surowej, a takze powiekszenie pojemnos¢ retencyjnej wody

uzdatnionej.

1.3.1.3. Rurociagi wody surowej

Aktualnie Stacja Uzdatniania zasilana jest przez jeden przewdd wody
surowej PVC @ 225 mm, w ktérym ze wzgledu na duzg zawartos$é zelaza
w ujmowanej wodzie nastepuje odkfadanie sie osadéw, powodujgce znaczne
przewezenia w Swietle rurociggu. Przekfada sie to na istotne ograniczenie
transportu wody z ujecia na uktad technologii uzdatniania.

Z uwagi na wiek rurociggu, materiat z jakiego zostat wykonany, a takze
niedostateczne wyposazenie rurociggu w armature pozwalajgcg na skuteczne
prowadzenie czynnosci eksploatacyjnych, wystepuje duze ryzyko potencjalnej
awarii. Ponadto lokalizacja przewodu przypada w znacznej mierze w obszarze

posesji prywatnych, co stanowi dodatkowe utrudnienie w przypadku potrzeby

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wtoctawek



Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

ingerencji/przebudowy infrastruktury. W zwigzku z powyzszym brak jest
technicznych i ekonomicznych podstaw do wykonania remontu/przebudowy

istniejgce przewodu.

Zakres zamowienia:

Przedmiot zamdéwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie roboét
budowlanych polegajacych na budowie dwéch nowych rurociggéw ttocznych
wody surowej, srednicy wew. @ 250+260 mm typu PE100 SDR11 PN16, wraz
z wyposazeniem (komory i armatura odpowietrzajgca, odwadniajaca,
potaczeniowa) oraz potgczeniem z uktadem hydraulicznym studni i Stacji
uzdatniania. Szacunkowa dtugos¢ kazdego z wodociggéw — ok. 1000,0 mb.

Lokalizacje rurociggéw na odcinku pomiedzy ujeciem a Stacja
Uzdatniania Wody w Debicach przewiduje sie w obszarze pasow drogowych
drég publicznych. Przewody do utoienia réwnolegle obok siebie przy
wykorzystaniu technologii wykopowej — nalezy uwzgledni¢ wytyczng
w postaci montazu obu rurociggéw ramach jednego wykopu. Przejscie pod
droga wojewddzka DW265 zrealizowa¢ z wykorzystaniem metod
bezwykopowych. Przewidywana technologia realizacji na tym odcinku -
przecisk z rurg ostonowaq. Szczegoty wykonania nalezy ustali¢ z Gestorem
drogi na etapie opracowania dokumentacji Projektowej. Lokalizacje
i potaczenie rurociggédw na obszarze ujecia rozpatrywaé tacznie z projektem
nowych studni giebinowych. Ponizej wykaz dziatek dla proponowanej trasy

rurociggow:

Nr dziatki Opis

-96/9 Obreb 0014 Ludwinowo teren ujecia

-96/18 Obreb 0014 Ludwinowo teren ujecia i droga

-96/19 Obreb 0014 Ludwinowo droga przed DW 265

-92/1 Obreb 0014 Ludwinowo pas terenu przy drodze DW 265,
chodnik
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- 96/1 Obreb 0014 Ludwinowo pas terenu przy drodze DW 265,
chodnik

- 1/3 Obreb 0014 Ludwinowo droga wojewddzka nr 265

- 29/1 Obreb 0014 Ludwinowo pas terenu przy drodze wojewddzkiej

- 29/5 Obreb 0014 Ludwinowo droga dojazdowa do SUW

- 32/3 Obreb 0014 Ludwinowo teren SUW Debice

Uzbrojenie dla wodociggdw wody surowej:

a)

b)

komora odwadniajaco - potjczeniowa — jedng komore dla obu
rurociggow zlokalizowaé¢ mozliwie jak najblizej ujecia, w najnizszym
punkcie sieci (w obszarze dziatki nr 96/18). Nalezy zaprojektowaé
i wykonaé komore zelbetowg z betonu o wodoszczelnosci minimum
W8, wykonang w klasie obcigzen D400. Komore wyposazyc
w armature odcinajacy, spustowg oraz zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem zwrotnym sieci, dostosowang do wody surowe;j.
Uktad orurowania i urzadzen w komorze ma zapewni¢ mozliwos¢
czyszczenia rurociggow (wprowadzenie dysz). Nie przewiduje sie
wykonywania powiekszonej pojemnosci retencyjnej w komorze
(brak duiego przegtebienia komory). Uszczelnienie przejs¢
rurociggéw

za posrednictwem fancuchow uszczelniajagcych. Wymiary komory
oraz wtazow ma zapewni¢ mozliwos¢ demontazu i wyjecia armatury
z komory bez koniecznosci rozbiorki ptyty stropowej a takie
umozliwia¢ normatywny dostep do urzadzen i przestrzen pracy dla
obstugi. Komora w formie radialnej badz prostokatnej, wraz

ze stopniami ztazowymi.

komora odpowietrzajagcg — jedng komore dla obu rurociggéw
zlokalizowa¢ w najwyzszym punkcie sieci (w obszarze dziatki nr

29/5). Nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ komore zelbetowq z betonu
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o wodoszczelnosci minimum W8 wykonang w klasie obcigzen D400.
Komore wyposazy¢ w armature odcinajacg i odpowietrzajaca
dostosowang do wody surowej. Uszczelnienie przejs¢ rurociggéw za
posrednictwem tancuchéw uszczelniajacych. Wymiary komory oraz
wilazow ma zapewni¢ moiliwo$¢ demontaiu i wyjecia armatury
z komory bez koniecznosci rozbiérki ptyty stropowej, a takie
umozliwia¢ normatywny dostep do urzadzen i przestrzen pracy dla
obstugi. Komora w formie radialnej badZ prostokatnej, wraz

ze stopniami ztazowymi.

c) Komora potgczeniowa - komore potaczeniowy zlokalizowaé
na obszarze Stacji Uzdatniania Wody (dz. nr 32/3). Nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ komore ielbetowg =z betonu
o wodoszczelnosci minimum W8. Konstrukcja komory
ma zapewnia¢ mozliwos¢ najazdu sprzetu ciezkiego. Potaczenie
rurociggéw wykonaé w komorze, dla rurociggéw zaprojektowacd
podpory, wspdlny odcinek przewodu wody surowej wit3aczy¢
w istniejacy uktad technologiczny stacji. Komore wyposazy¢
w armature odcinajacg i potaczeniowg dostosowang do wody
surowej. Uszczelnienie przejs¢ rurociggdw za posrednictwem
fancuchdéw uszczelniajacych.

Wymiary komory oraz wtazéw ma zapewni¢ mozliwos¢ demontazu
i wyjecia armatury z komory bez koniecznosci rozbidrki ptyty
stropowej, a takie umozliwiaé normatywny dostep do urzadzen
i przestrzen pracy dla obstugi. Komora w formie radialnej badz

prostokatnej, wraz ze stopniami ztazowymi.

Roboty drogowe:

Wykonawca roboét budowlanych w ramach zaméwienia i realizacji

przewodow wody surowej przeprowadzi wymiane istniejgcej nawierzchni
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drogowej

na drogach dojazdowych do Ujecia oraz Stacji Uzdatnionej na dziatkach:

- dz. nr 96/18 obreb Ludwinowo, od bramy wjazdowej na teren ujecia
do granicy z dziatkg 96/19 — na dtugosci okoto 410 mb, szerokos¢ drogi
podlegajaca przebudowie okoto 4,0 m.

- dz. nr 29/5 obreb Ludwinowo, od zjazdu z drogi wojewddzkiej (dziatka
29/1) do SUW Debice- na dtugosci okoto 300 mb, szerokos$é¢ drogi

podlegajaca przebudowie okoto 4,0 m.

Istniejagca nawierzchnie z trylinki wymieni¢ na nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej szarej o grubosci zgodnie z wymaganiami dla ruchu
ciezkiego, wraz z obrzezami. Trylinke z rozbiorki przekazaé
Zamawiajgcemu. Droge zaprojektowaé w kategorii dla ruchu ciezkiego
(na podsypce piaskowo-cementowej i podbudowie zasadniczej
z kruszywa tamanego/ttucznia/betonu/gruntu  stabilizowanego
spoiwem  hydraulicznym). W ramach montazu studni
potaczeniowo/odwodnieniowej przewidzie¢ dojazd do studni (m.in.

montaz bramy w ogrodzeniu ujecia)

Wyzej opisane wymogi majg charakter warunkow minimalnych.

Wykonawca robét budowlanych zrealizuje dokumentacje projektowa

i wykona przedmiotowe roboty z uwzglednieniem wszystkich wymagan

zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, normami, dobra wiedza

inzynierska i wymaganiami eksploatacyjnymi.

1.3.1.4. Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej

Ze wzgledu na potrzebe zapewnienia dodatkowego zapasu eksploatacyjnego
oraz zbalansowania nierownomiernosci zuzycia wody, w zakresie zamdwienia

znajduje sie zaprojektowanie i realizacja dodatkowych dwdéch jednokomorowych
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zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej nadziemnych, stojgcych o pojemnosci
catkowitej 150 m3 kazdy.

Pionowy zbiornik retencyjny wykonany bedzie z elementdéw stalowych
(stal niskoweglowa). Zbiornik zbudowany z ptaszcza w ksztatcie pionowego
walca zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od géry stozkowym dachem.
W dachu przewidzie¢ komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy
pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiorniki wykonane jako
izolowane, z zabezpieczeniem izolacji ptaszczem. Posadowienie
na fundamentach zelbetowych, zaprojektowanych w ramach Dokumentacji
konstrukcyjne;j.

Zbiornik wyposazy¢ w dwa wtazy rewizyjne: na dachu oraz w czesci dolnej
oraz w drabine wewnetrzna i zewnetrzng. Na etapie sporzadzania
Dokumentacji Projektowej przewidzie¢ niezbedne orurowanie z materiatu
gwarantujgcego dtugotrwata, bezpieczng eksploatacje. W ramach niniejszego
Zamoéwienia Wykonawca robét budowlanych zaprojektuje i wykona ukfad
hydrauliczny potaczenia zbiornikdow z technologia stacji. Nalezy zaprojektowac
taki uktad napetniania zbiornikéw, w ktérym nie bedg wystepowaty uderzenia
hydrauliczne i zaburzenia przeptywu wody uzdatnionej. Jezeli w wyniku analiz
Wykonawcy robdt budowlanych prowadzonych przed przystgpieniem
do Projektowania, zajdzie potrzeba zastosowania dodatkowego uktadu
podnoszgcego cisnienie lub zbiornika buforowego na rozdziale zasilania
istniejgcych i nowoprojektowanych zbiornikdw wody uzdatnionej, koncepcje
takg Wykonawca robot budowlanych ma obowigzek niezwtocznie
skonsultowac¢ z Zamawiajgcym i Nadzorem Inwestorskim. Koszt wykonania
powyzszych robdt nalezy uwzglednic w ofercie Wykonawcy robot
budowlanych.

Zbiorniki wody uzdatnionej nalezy zlokalizowa¢ na obszarze dziatki
na ktérej znajduje sie Stacja Uzdatniania Wody (32/3 Obreb 0014

Ludwinowo).
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Wyzej opisane wymogi maja charakter warunkéw minimalnych.

Wykonawca robdét budowlanych zrealizuje dokumentacje projektowa

i wykona przedmiotowe roboty z uwzglednieniem wszystkich wymagan

zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, normami, dobra wiedza

inzynierska i wymaganiami eksploatacyjnymi.

1.3.2. Ujecie SUW Debice

1.3.2.1. Informacje ogo6lne, budowa hydrogeologiczna

Zespot studni gtebinowych oddalony jest od Stacji Uzdatniania Wody
Debice o okoto 750 metrow w kierunku pétnocnym, na terenie dz. ew. nr 96/9
i 96/18, obreb Ludwinowo, gmina Wtoctawek. Ujecie wody zlokalizowane jest
w odlegtosci ok. 500 m od krawedzi Pojezierza Kujawskiego, na silnie
zawydmionym V tarasie Wisty ( rzedne 63 - 68 m n.p.m. ). W taras ten wcieta
jest dolina rzeki Lubienki o rzednej 59 -63 m n.p.m. Ujecie jest usytuowane
po lewej stronie rzeki Lubienki. Sie¢ hydrograficzna jest bogata, wystepuja
tu liczne jeziora rynnowe pofgczone drobnymi rzekami. Teren ten nalezy
do zlewni rzeki Wisty. Teren ten wykazuje nieznaczne zrdznicowanie

wysokosciowe, lekko obnizajgce sie w kierunku pétnocnym.

Dane geologiczne:

Rozpoznanie geologiczne w rejonie ujecia Debice siega utworéw
jurajskich. Zbudowane sg one ze skat weglanowych, gtéwnie silnie spekanych
szarych wapieni. Strop utwordw jurajskich nawiercono, nie przewiercajgc ich
spggu. Na powyziszej warstwie zalegajg niezgodnie utwory trzeciorzedowe
(miocen i pliocenu). Spagowag czes¢ osadéw miocenu tworzg ciemnobrunatne
ity, ktére w obrebie Kotliny Ptockiej zostaty miejscami zupetnie zniszczone.

Stad ich zmienna migzszos¢ od 0 m w Kotlinie Ptockiej do ok. 100 m
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w obszarze Wysoczyzny. Osady pliocenu stanowig w duzej czesci terenu badan
podtoze czwartorzedu. S3 to ity i mutki zielone, niebieskie i pstre.

Ogdlna migzszos¢ osadéw czwartorzedowych w rejonie ujecia Debice
wynosi 27,5 m do 34 m. Osady te s3g reprezentowane gtéwnie przez utwory
piaszczyste, ktdre lokalnie rozdzielone sg utworami zastoiskowymi (mutki i ity).

W holocenie powstaty osady organogeniczne, rzeczne (tarasy zalewowe )
i eoliczne. Osady organiczne reprezentowane sg przez torfy i gytie zwigzane
z zagtebieniami o rdéinej genezie, w rejonie ujecia wody w Debicach
rozpoznano wierceniami budowe geologiczng maksymalnie do gtebokosci 35
m, nawiercajgc spag warstwy wodonosne;j.

W otworze nr 2 w przelocie gtebokosci 18 - 21 m wystepuje
przewarstwienie itu i mutku szarego, natomiast w otworze nr 3 w tym
przelocie wystepuja zwiry z otoczakami. We wszystkich otworach pod
utworami czwartorzedowymi wystepujg mutki piaszczyste badz ity o barwie
jasnoszarej kwalifikujgce sie do utwordéw trzeciorzedowych.

Profil geologiczny podczas wiercenia otworu nr 1A do korhcowej
gtebokosci 35 m dotyczy utworéw czwartorzedowych. Wyksztatcone sg one
od powierzchni terenu w postaci 17 m warstwy piaskéw drobnoziarnistych
szarych, ponizej ktérych zalega 3 m warstwa piaskdw drobnoziarnistych
z wktadkami mutku ilastego. Dalej wystepuje kompleks piaskéw Srednio
i gruboziarnistych, ktéore nastepnie przechodzg w piaski drobnoziarniste
mutkowate. Ponizej w przelocie 34,0-35,0 m wystepujg mutki piaszczyste

jasnobrazowe.

Dane hydrogeologiczne:

W ramach ujecia gtéwny poziom uzytkowy petni czwartorzedowe pietro
wodonos$ne. Osady rzeczno-lodowcowe w obszarze Kotliny Ptockiej stanowia
obfity zaséb wdd podziemnych o swobodnym zwierciadle, zalegajace
na ujeciu Debice od 1,43 m p.p.t. w otworze nr 2 do 2,73 m w otworze nr 1A.
Jedynie w rejonie, gdzie warstwa wodonosna jest przedzielona osadami

zastoiskowymi, zwierciadlo wody jest napiete. Gtebokos¢ zalegania
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zwierciadta wody ulega wahaniom do ok. 1 m w zaleznosci od wielkoSci
opaddéw i pory roku.

Ujeta do eksploatacji otworem nr 4 czwartorzedowa warstwa wodonosna
zbudowana jest z piaskdw S$rednio i rdéznoziarnistych, rozdzielonych
nieprzepuszczalnymi mutkami. Gérna cze$é tej warstwy o migzszosci 12,55 m
posiada swobodne zwierciadto wody zalegajace na gtebokosci 1,45 m
tj. na rzednej 66,23 m n.p.m. Dolna cze$é warstwy o migzszosci 11 m posiada
zwierciadto wody napiete (przez nadlegte mutki), stabilizujgce sie réwniez
na rzednej 66,23 m n.p.m. Ten wiasnie odcinek ujety zostat do eksploatacji
otworem nr 4.

W otworze nr 3 warstwa wodonos$na wystepuje w przelocie gtebokosci
1,2 - 27,5 m, w otworze nr 2 w przelocie gtebokosci 1,15 - 33,0 m.
Wspotczynnik  filtracji w rejonie dokumentowanego terenu wynosi
od 0,0001421 do 0,000004883 m/s przy wydatkach rzedu 12- 29 m*/h/1mS.

W otworze nr 1A wspdtczynnik filtracji wynosi k=0,000262 m/s
przy $érednim wydatku jednostkowym q = 14,225 m>®/h/1mS.

Wspdtczynnik filtracji otworu nr 4 wynosi k=0,00048345 m/s przy srednim
wydatku jednostkowym q = 19,4 m?/h/1mS, czyli poréwnywalnym

z wydatkiem uzyskanym w studni nr 3.
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1.3.2.2. Parametry ujecia i studni istniejacych

Parametry podstawowe Ujecia:

Region wodny:

Zatwierdzone zasoby
eksploatacyjne:

Warunki eksploatacji na
podstawie Pozwolenia
wodno-prawnego:

Jakos$¢ wody ujmowanej
(dane archiwalne):

Studnie istniejgce:

e Studnianr 1A

Region Wodny Srodkowej Wisty

170 m3/h przy depresji 3,0-4,5 m, na podstawie
decyzji Urzedu Wojewddzkiego we Wtoctawku

z dnia 25.06.1996r., znak 0S.V.7522-43/96

o Maksymalny Qmax = 0,0472 m>/s
e Sredni dobowy Qg 4= 2400 m>/d

e Dopuszczalny roczny Qgopr = 876 000,0 m*/r

Klasa jakosci: Il
Typ chemiczny: HCOs-Ca-Mg
Mineralizacja 575,83 mg/I

Oznaczenia otwordw: 1A, 2, 3,4, 5

Studnia nr 1A wykonana zostata w 2004 roku jako otwodr zastepczy studni

nr 1 zgodnie z projektem prac geologicznych zatwierdzonym decyzjg

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.07.2004 r., znak: WSiR-111-7440-16/04.

Otwér odwiercono metoda udarowg do gtebokosci 35,0 m jedng $Srednica

rur wiertniczych o ¢ 20. W otworze zabudowano filtr pretowy owiniety siatkg

stylonowg Nr 10 o wymiarach:

- rura podfiltrowa ¢ 14” - dtugos¢ 8,0 m,

- cze$¢ robocza filtra ¢ 14” - dtugos¢ 8,0 m,

- rura nadfiltrowa ¢ 14” wyprowadzona do powierzchni terenu.

Filtr posadowiono na gtebokosci 35,0 m.
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Wydajnos¢ eksploatacyjna zostata okreslona w przyjetym przez Wojewode
Kujawsko-Pomorskiego decyzjg z dnia 05.11.2004 r., znak: WSiR/DW-
7441/1/04 Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wodd
podziemnych z utwordéw czwartorzedowych w miejscowosci Debice (otworem
nr 1A) w wysokosci Q = 50 m3/h przy depresji S = 3,5 m. Eksploatacja otworu

nr 1A odbywa sie w ramach zatwierdzonych zasobdéw catego ujecia.

Obudowa studni nr 1A:

Obudowe studni stanowi szyb studzienny wykonany z kregédw betonowych
o $rednicy 1400 mm, wyniesiony ponad teren 1,2 m, przykryty ptytg stropowg
zelbetowg o $rednicy 1800 mm z wtazem wejsciowym podwdjnym o srednicy
600 mm, Gtebokos¢ obudowy studni wynosi ok. 2,0 m. Dla swobodnego
zejscia w studni zamontowano drabinke.
Na przewodzie ttocznym, stalowym ¢ 150 mm zamontowano:
- wodomierz przeptywowy MK -150
- zawor odcinajac
- zawor zwrotny.

W gtowicy studni znajduje sie otwdr umozliwiajgcy pomiar standéw
zwierciadta wody w studni. W studni zainstalowana jest pompa gtebinowa typ

GC5.05 o wydajnosci 50 m3/h. Gtebokos¢ zawieszenia pompy 11 m.

Studnia nr 1 znajduje sie aktualnie w eksploatacji, obok studni nr 5

stanowi ona giowne ujecie wody na potrzeby SUW Debice. Niemniej jednak

w_trakcie biezacej eksploatacji Uzytkownik odnotowuje problemy z praca

pomp i zapiaszczeniem.

Studnia nr 2

Studnia Nr 2 wykonana zostata W 1979 roku do gtebokosci 33 m. Wiercenie
otworu prowadzono systemem udarowym w jednej kolumnie rur: ¢ 20”

do gtebokosci 33,0 m. Warstwe wodonosng o swobodnym zwierciadle wody,
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ktora wystgpita w przelocie gtebokosci 21,0 -31,3 m ujeto do eksploatacji
poprzez zabudowanie filtru siatkowego, o nastepujgcej konstrukcji:
- rura podfiltrowa stalowa ¢ 14 dtugosci 1,65 m,
- filtr siatkowy, 2 czesciowy @ dtugosci 9,4 m sktadajgcy sie z dwdch
odcinkéw rur owinietych siatkg nylonowg nr 10, gérny dtugosci 4,4 m
i dolny dtugosci 5,0 m, przedzielony rurg miedzyfiltrowa o dtugosci 0,9 m.
taczna dtugos¢ filtru wiasciwego wynosi 9,4 m, a z uwzglednieniem
odcinka rury miedzyfiltrowej 10,3 m,
- rura nadfiltrowa stalowa ¢ 14” dtugosci 11,05 m.
Filtr posadowiono na gtebokosci 33,0 m p.p.t. wykonujgc obsypke zwirowa
¢1,4-2,0mm.
Wydajnosc¢ eksploatacyjna otworu (teoretyczna) wynosi Q = 75,0 m3/h przy

depresjiS=2,6 m.

Obudowa studni Nr 2

Obudowe studni stanowi szyb studzienny wykonany z kregédw betonowych
o $rednicy 1400 mm, wyniesiony ponad teren 1,2 m, przykryty ptytg stropowg
zelbetowg o srednicy 1800 mm z wiazem wejsciowym podwdjnym o srednicy
600 mm. Gtebokos$é¢ obudowy studni wynosi ok. 2,0 m. Dla swobodnego
zejscia w studni zamontowano drabinke.

Na przewodzie ttocznym, stalowym ¢ 150 mm zamontowano:

- wodomierz przeptywowy MK -150,

- zawor odcinajacy,

- zawor zwrotny.

W gtowicy studni znajduje sie otwdr umozliwiajgcy pomiar standow
zwierciadta wody w studni. W studni zainstalowana jest pompa gtebinowa typ

G 80/1VB 0 wydajnosci 36 m3/h. Gtebokos$¢ zawieszenia pompy 12 m.

Uwaga: zgodnie z danymi pozyskanymi na obecnym etapie uzytkowania,

studnia nr 2posiada niewielki wydatek na poziomie ok. 11 m3/h i stuzy

wytacznie jako rezerwowe Zrodio wody.
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Studnia nr 3

Studnia nr 3 odwiercona zostata w 1982 r. do gtebokosci 37,0 m. Wiercenie
otworu prowadzono systemem udarowym w jednej kolumnie rur: ¢ 18”
do gtebokosci koricowej 37,0 m.

Warstwe wodonosng o swobodnym zwierciadle wody, ktéra wystgpita
w przelocie gtebokosci 18,0 - 28,0 m ujeto do eksploatacji poprzez
zabudowanie filtru siatkowego o nastepujacej konstrukcji:

- rura podfiltrowa stalowa ¢ 14” dtugosci 3,10 m,

- filtr wtasciwy, siatkowy @ 14” dtugosci 8,10 m sktadajacy sie z dwdch

odcinkéw rur owinietych siatkg nylonowag nr 10, gérny dtugosci 4,2m

i dolny dtugosci 3,90m, przedzielonych rurg miedzyfiltrowga o dtugosci

0,95 m. taczna dtugosc filtru wtasciwego wynosi 8,1m, a z uwzglednieniem

odcinka rury miedzyfiltrowej 9,05m

- rura nadfiltrowa stalowa ¢ 14”dtugosci 18,15 m.

Filtr posadowiono na gtebokosci 30,3 m p.p.t. wykonujac obsypke zwirowa
@ 2,0~ 3,0 mm. Otwér w przelocie gtebokosci 30,3 - 37,0 m zlikwidowano

zwirem.

Obudowa studnia Nr 3

Obudowe studni stanowi szyb studzienny wykonany z kregéw betonowych
o Srednicy 1400 mm, wyniesiony ponad teren 1,2 m, przykryty ptytg stropowg
zelbetowg o srednicy 1800 mm z wiazem wejsciowym podwdjnym o srednicy
600 mm. Gteboko$é¢ obudowy studni wynosi ok. 2,0 m. Dla swobodnego
zejscia w studni zamontowano drabinke.

Odpowietrzenie komory studni stanowi kominek wentylacyjny o $rednicy
150 mm z siatka filtracyjng nr 10. Wysoko$¢ kominka ok. 120 cm.

Na przewodzie ttocznym, stalowym ¢ 150 mm zamontowano:

wodomierz przeptywowy MK -150

zawor odcinajac

zawor zwrotny.
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W gtowicy studni znajduje sie otwdr umozliwiajgcy pomiar stanow
zwierciadta wody w studni. W studni zainstalowana jest pompa gtebinowa typ
G80/IVB o wydajnosci 36 m3/h. Gtebokos¢ zawieszenia pompy 15 m.

Uwaga: ze wzgledu na brak uzyskania wtasciwego wydatku studnia nr 3

aktualnie wytaczona z eksploataciji.

Studnia nr 4

Studnia nr 4 wykonana w 1996 roku do gtebokosci 30 m. Wiercenie otworu
prowadzono systemem udarowym w jednej kolumnie rur: ¢ 20” do gtebokosci
30,0m.

Warstwe wodonosng o swobodnym zwierciadle wody, ktéra wystgpita
w przelocie gtebokosci koricowej 17,0 - 28,0 m ujeto do eksploatacji poprzez
zabudowanie filtru pretowego, o nastepujacej konstrukcji:

- rura podfiltrowa stalowa ¢ 14” dtugosci 2,0 m,
- filtr witasciwy, pretowy ¢ 14” dtugosci 8,10, skfadajgcy sie z dwédch
odcinkéw rur perforowanych owinietych siatkg stylonowg nr 10, gérny
dtugosci 2,2m oraz dolny dtugosci 3,9 m i 2,0 m owiniety siatkg stylonowa
nr 12, przedzielone rurg miedzyfiltrowg o dtugosci 0,65m. taczna dtugosc
filtru wtasciwego wynosi 8,10m z uwzglednieniem odcinka rury
miedzyfiltrowej 8,75m.

- rura nadfiltrowa ¢ 14” dtugosci 18,81 m.

Filtr posadowiono w otworze na gtebokosci 30 m. Wokét filtra wykonano
luzng obsypke zwirowa o granulacji ziaren 1,4 -3,0 mm.

Wydajnos¢ eksploatacyjna zostata ustalona w wysokosci Q=68,0 m3/h przy
depresji S=3,5 m zgodnie z zatwierdzonym aneksem do dokumentacji

hydrogeologicznej (decyzja z dnia 25.06.1996 r., znak: 0S.V.7522-43/96).

Obudowa studni 4

Obudowe studni stanowi szyb studzienny wykonany z kregéw betonowych
o $rednicy 1500 mm, wyniesiony ponad teren 1,2 m, przykryty ptyta stropowg

zelbetowg o srednicy 1800 mm z wiazem wejsciowym podwdjnym o srednicy
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800 mm. Gtebokos¢ obudowy studni wynosi ok. 2,0 m. Dla swobodnego
zejscia w studni zamontowano drabinke.

Odpowietrzenie komory studni stanowi kominek wentylacyjny o $rednicy
80 mm z siatka filtracyjng nr 10. Wysokos$¢ kominka ok. 150 cm.

Na przewodzie ttocznym, stalowym ¢ 100 mm zamontowano:

- wodomierz przeptywowy MK -100,

- zawor odcinajac,

- zawor zwrotny.

W gtowicy studni znajduje sie otwdr umozliwiajgcy pomiar stanow
zwierciadta wody w studni. W studni zainstalowana jest pompa gtebinowa typ

GC5.05 o wydajnosci 50 m3/h. Gtebokos¢ zawieszenia pompy 12 m.

Uwaga: studnia nr 4 aktualnie wytaczona z eksploatacji.

Studnia nr 5
Studnia nr 5 wykonana zostata w 2016 roku. Otwér przygotowano

w technologii obrotowe] swidrem o $rednicy 470 mm do gtebokosci 35,0 m.
W otworze na gtebokosci 19,0 m zabudowany filtr szczelinowy PVC ¢ 280 mm
z siatkg styl. nr 10 o dtugosci czesci czynnej 11,0 m. Rura nadfiltrowa PVC
¢ 330 mm zostata wyprowadzona do powierzchni terenu. Wydajnosc
eksploatacyjna otworu ustalona w wysokosci Q=65,0 m3/h przy depresji S=4,5

m.

Obudowa studni nr 5:

Zastosowano obudowe typu LANGE, zainstalowang na wylewce betonowej
wystajgcej ponad powierzchnie gruntu ok. 10 cm. Pokrywa obudowy studni
sktada sie z 2 elementédw (wewnetrznego i zewnetrznego) z laminatu
poliestrowo-szklanego, przestrzern pomiedzy wypetniona warstwg izolacyjna
z pianki PU. Zewnetrzne wymiary pokrywy wynoszg 1,44x0,90x1,35 m
(dt.xszer.wys.). W obudowie zainstalowano gtowice wraz z otworem
pomiarowym. Z gtowicy wyprowadzony jest rurocigg na ktérym zainstalowano

kolejno:
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- manometr,

- wodomierz prosty ¢ 100 mm,

- zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy @ 50 mm,
- automatyczny odpowietrznik g 100 mm,

- przepustnica miedzykotnierzowa ¢ 100 mm,

- zawor zwrotny skrzydetkowy @ 100 mm.

Studnia nr 5 posiada aktualnie najlepszy wydatek sposréod wszystkich

czynnych otwordw i wraz ze studnig nr 2 stanowi gidwne ujecie wody.

1.3.2.3. Zakres zamowienia

Zakres zamodwienia obejmuje wykonanie robot hydrogeologicznych
i budowlanych dla wykonania:

- dwodch nowych studni gtebinowych z obudowg termoizolacyjng (wraz

z odcinkami rurociggéw potaczeniowych do przewodéw wody surowej)

dla ujecia Debice. Wydajnosé¢ nowych studni Q: nie mniej niz 50 m3/h dla

jednej studni;

- wymiany pomp wraz z uktadami hydraulicznymi w czynnych studniach

gtebinowych na terenie SUW Debice (studnie nr 1A, 2, 5) Wydajnos¢

pomp dobraé w oparciu o ustanowiong wydajnos¢ eksploatacyjng

otwordéw — zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 1.3.2.2 PFU;

- budowy/przebudowy instalacji elektrycznej i sterujgcej dla nowych

studni i pomp, wraz z montazem szaf sterowniczych;

- Nalezy rdéwniez uwzgledni¢ w ofercie potrzebe przeprowadzenia

likwidacji istniejgcych studni nieczynnych (w zaleznosci od potrzeb,

np. wymagania lokalizacyjne dla wykonania nowych odwiertéw).

Projektowane miejsce wykonania nowych studni gtebinowych znajduje sie
na terenie ujecia wody na dz. ew. nr 96/9 i 96/18, obreb Ludwinowo, gmina

Wrtoctawek.
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W ramach czynnosci objetych zamdwieniem nalezy w szczegdlnosci:

- przeprowadzi¢ szczegétowq analize w zakresie wydajnosci ujecia wody,
- wykonac¢ projekt robét geologicznych,

— wykona¢ prace wiertnicze i badania hydrogeologiczne,

— opracowac¢ wymagang dokumentacje hydrogeologiczna ujecia wody,

— opracowaé¢ wymagang dokumentacje obudowy studni oraz zasilania
i sterowania,

— wykonaé obudowe studni,

— zaprojektowac i wykona¢ witaczenie studni do uktadu wody surowej
oraz wymiane pomp w studniach istniejacych,

— uruchomi¢ i przekazaé do eksploatacji studnie gtebinowe wraz

z potaczeniem z uktadem wody surowe;j.

Sie¢ wodociagowa zasilana z SUW Debice

Sie¢ wodociggowa zasilana z SUW Debice wymaga modernizacji w zakresie

istniejacych weztéw wodociggowych. Ze wzgledu na wiek armatury, jej ogélny

zty stan, braki badZ uszkodzenia zasuw (urwane/przekrecone zasuwy),

przektada sie to na brak mozliwosci wiasciwej eksploatacji i kontroli a takze

zapewnienia odpowiednich przeptywoéw na sieci.

Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

- przeprowadzenie przez Wykonawce robét budowlanych przedprojektowej

analizy danych;

zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych polegajacych
na modernizacji i przebudowie weztéw wodociggowych wraz z wymiang
odcinkéw sieci oraz hydrantéw zewnetrznych.

- opracowanie schematu sieci wodociggowej — na potrzeby dalszej

eksploatacji;

Zakres rzeczowy i orientacyjna lokalizacja planowanej modernizacji

infrastruktury wodociggowej, przedstawiona jest w ponizszym zestawieniu
(24 wezty):

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci

wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wtoctawek

39



1. Wezetf nr1 - wyjscie z SUW Debice
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Oznaczenie wezta:

1

Miejscowosé, obreb

Debice, obreb Ludwinowo

Wspotrzedne (przyblizone):

N:52° 34’ 7.27”
E: 1991’ 27.88"

Lokalizacja — mapa:

[rINs2esaz75”  E 190131357
[2000] x: 5826682.93 Y- 6569518.07

Opis robot i schemat:

ok. 360 mb (metody bezwykopowe)

- wymiana wezla zasuw: zasuwy DN250 -2 szt., zasuwy DN150: 1
szt., zasuwy DN100: 1 szt., wraz z czwornikiem, tacznikami,
ksztattkami, etc. (roboty w terenie nieutwardzonym)

- renowacja przewodu zeliwnego DN250 biegngacego od wezta
zasuw w kierunku zachodnim do granicy dziatki nr 10/7 - dtugosci

Z3

Z1

w110
istn

C1 z2

w250
istn ><}
Z1

odcinek sieci
do remontu

w150
!><} istn

LEGENDA

w250 Z1 - zasuwa DN250
Z2 - zasuwa DN150
Z3 - zasuwa DN100

istn

C1 - czwornik rownoprzelotowy
DN250

Uwaga: schemat ma
charakter wytacznie
poglagdowy, nie
uwzglednia wszystkich
elementéw wyposazenia
(jak np. taczniki,
redukcje) — wszelkie
szczegoty wymiarowe i
lokalizacyjne a takze
szczegoty wyposazenia
wezta nalezy
zweryfikowac na etapie
opracowania
Dokumentacji
projektowej
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2. Wezet nr 2 - Debice

Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

Oznaczenie wezta:

2

Miejscowosé, obreb

Debice, obreb Ludwinowo

Wspotrzedne (przyblizone):

N: 52°34’ 8.61”

E: 1991’ 28.71"

Lokalizacja — mapa:

[F]N:52234° 861" E:19° 1 28.71"
[2000] x: 5826709.03  Y: 6569468.18

Opis robot i schemat: - wymiana wezfa zasuw: zasuwy DN100 -3 szt., wraz z

trojnikiem, tacznikami, ksztattkami, etc. (roboty w terenie

nieutwardzonym)
Uwaga: schemat ma
charakter wyfacznie
71 T 71 pogladowy, nie uwzglednia

w110

istn N O

wszystkich elementow
wyposazenia (jak np.
taczniki, redukcje) — wszelkie

w90
{><} istn

szczegdty wymiarowe i

LEGENDA
Z1 - zasuwa DN100

lokalizacyjne a takze

w110 szczegdty wyposazenia

istn T1 - trojnik rownoprzelotowy
DN100

wezta nalezy zweryfikowac

na etapie opracowania
Dokumentacji Projektowej

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
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Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

3. Wezet nr 3 - tagiewniki

Oznaczenie wezta: 3

Miejscowosé, obreb tagiewniki, obreb tagiewniki

Wspotrzedne (przyblizone): N:52°33" 41.87”
E:19°3’3.79”

Lokalizacja — mapa:

N: 52°33'42.09" E:19°3'9.3"
X: 582591651 Y- 6571374.54

Opis robodt i schemat: - wymiana wezta zasuw: zasuwy DN100 -4 szt., wraz z
czwornikiem/tréjnikami, tacznikami, ksztattkami, etc. Roboty w
pasie drogowym — nawierzchnia asfaltowa (odbudowa zgodnie z
warstwami istniejgcymi)

Uwaga: schemat ma
charakter wytacznie
pogladowy, nie

w110
istn uwzglednia wszystkich
elementow wyposazenia
71 (jak np. tgczniki,
redukcje) — wszelkie
w110 Z1 C1 Z1 szczegOty wymiarowe i

w110
st {><} NT lokalizacyjne a takze

szczegoty wyposazenia

71 wezta nalezy
LEGENDA zweryfikowaé na etapie
opracowania
Z1 - DN1
w110 zasu,wa. ' 00 Dokumentacji
istn 311\1 ; 1cgworn|k réwnoprzelotowy Projektowej]

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
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Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

4. Wezet nr4 - Warzachewka Nowa

Oznaczenie wezta: 4
Miejscowosé, obreb Warzachewka Nowa, obreb tagiewniki
Wspotrzedne (przyblizone): N:52°35" 14.1”

E:19°4’ 12.69”

Lokalizacja — mapa:

[F7] N: 52235 13.58"  E: 19° 4" 20.04"
X: 582876394 Y- 6572664.95

Opis robodt i schemat: - wymiana zasuwy DN100 -1 szt., wraz z tacznikami, ksztattkami,
etc. (roboty w terenie nieutwardzonym)

Uwaga: schemat ma
charakter wyfacznie
pogladowy, nie uwzglednia
wszystkich elementéw

LEGENDA wyposazenia (jak np.
taczniki, redukcje) — wszelkie
Z1 - zasuwa DN100 . : :
szczegbty wymiarowe i
Z1 o .
lokalizacyjne a takze

szczegdty wyposazenia
wezta nalezy zweryfikowac
w110 na etapie opracowania

istn Dokumentacji Projektowe;j

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
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Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

5. Wezet nr 5 - Warzagchewka Nowa (przed przejazdem kolejowym)

Oznaczenie wezta: 5
Miejscowosé, obreb Warzachewka Nowa, obreb tagiewniki
Wspotrzedne (przyblizone): N:52°3511.91”

E: 19° 4’ 46.57”

Lokalizacja — mapa:

[T N:52°35 12,09 E: 19°4'53.82"
[2000] x: 582872727 Y- 657330148

Opis robodt i schemat: - wymiana zasuwy DN100 -1 szt., wraz z t3cznikami, ksztattkami,

etc. Roboty w pasie drogowym — pobocze (odbudowa zgodnie z
warstwami istniejgcymi)

Uwaga: schemat ma
charakter wyfacznie
pogladowy, nie uwzglednia
wszystkich elementdéw

LEGENDA wyposazenia (jak np.
taczniki, redukcje) — wszelkie
Z1 - zasuwa DN100
71 szczegoty wymiarowe i
lokalizacyjne a takze

szczegdty wyposazenia
wezta nalezy zweryfikowac
na etapie opracowania

w110

istn Dokumentacji Projektowej

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
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6. Wezet nr 6 - Warzachewka Polska

Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

Oznaczenie wezta:

6

Miejscowosé, obreb

Warzachewka Polska, obreb Warzgchewka Polska

Wspotrzedne (przyblizone):

N: 52° 35’ 29.45”
E: 1995’ 23.98”

Lokalizacja — mapa:

N:52°35'206" E 19°527.21"

X: 5820277.99 Y- 6573923.03

Opis robodt i schemat:

- wymiana wezta zasuw: zasuwy DN100 - 3 szt., wraz z tréjnikami,
tacznikami, ksztattkami, etc. Roboty w pasie drogowym —
nawierzchnia asfaltowa (odbudowa zgodnie z warstwami
istniejgcymi)

w110 1

istn N -

Z1

w110
istn

LEGENDA
Z1 - zasuwa DN100
t1-+tuk DN110

T1 - tréjnik rownoprzelotowy
DN100

Uwaga: schemat ma
charakter wytacznie
pogladowy, nie uwzglednia
wszystkich elementdéw
wyposazenia (jak np.
taczniki, redukcje) — wszelkie
szczegdty wymiarowe i
lokalizacyjne a takze
szczegoty wyposazenia
wezta nalezy zweryfikowac
na etapie opracowania
Dokumentacji Projektowej

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
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Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

7. Wezet nr 7 - Warzagchewka Krélewska

Oznaczenie wezta: 7

Miejscowosé, obreb Warzachewka Krélewska, obreb  Warzachewka
Krélewska

Wspétrzedne (przyblizone): N: 52° 34’ 51.34”
E:19°5’ 47.39”

Lokalizacja — mapa:

[F7] N:52°34°51.62" £ 19°5 50.50"
X: 5828110.86  Y: 6574379.81

Opis robot i schemat: - wymiana wezta zasuw: zasuwy DN100 - 3 szt., zasuwy, wraz z
trojnikami, tacznikami, ksztattkami, etc. Roboty w pasie
drogowym — nawierzchnia asfaltowa (odbudowa zgodnie z
warstwami istniejgcymi)

w110 Uwaga: schemat ma
istn charakter wytacznie
pogladowy, nie uwzglednia
X 71 wszystkich elementdéw
wyposazenia (jak np.
w110 LEGENDA taczniki, redukcje) — wszelkie
istn z1 Z1 - zasuwa DN100 szczegoty wymiarowe i
lokalizacyjne a takze

)
Ny

1 T1 - tréjnik réwnoprzelotowy szczegdly wyposazenia
DN100

wezta nalezy zweryfikowac

na etapie opracowania
Z1 Dokumentacji Projektowej

w110
istn

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
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Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

8. Wezet nr 8 - Pinczata

Oznaczenie wezta: 8
Miejscowosé, obreb Pinczata, obreb Warzachewka Polska
Wspotrzedne (przyblizone): N:52° 36’ 10.95”

E: 19° 4’ 52.65”

Lokalizacja — mapa:

[7] N: 52°36'11.09"  E: 19° 4 56.09"

X: 583055145 Y: 6573316.84

Opis robodt i schemat: - wymiana weztfa zasuw: zasuwy DN100 - 3 szt., wraz z
tréjnikami, tacznikami, ksztattkami, etc. Roboty w pasie
drogowym — chodnik/pobocze (odbudowa zgodnie z
warstwami istniejgcymi)

Uwaga: schemat ma
charakter wytacznie
Z1 T Z1 W90 pogladowy, nie uwzglednia

w110
istn N {><} istn wszystkich elementéw

wyposazenia (jak np.

71 X faczniki, redukcje) — wszelkie
LEGENDA szczegoty wymiarowe i
lokalizacyjne a takze
w110 Z1 - zasuwa DN100 szczegbty wyposazenia
istn T1 - tréjnik rownoprzelotowy wezta nalezy zweryfikowac
DN100 na etapie opracowania

Dokumentacji Projektowej

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
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Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

9. Wezet nr9 - Kruszyn (remont sieci)

Oznaczenie wezta: 9

Miejscowosé, obreb Kruszyn, obreb Kruszyn

Wspotrzedne (przyblizone): N:52°34’ 14.92”
E:19°0’ 14.38”

Lokalizacja — mapa:

&
wl .

[ N: 5234 14.88"  E19°0"15.08"

X: 582688315 Y- 6568078.90

Opis robodt i schemat: - wymiana zasuwy: zasuwy DN50 - 1 szt, wraz z tréjnikami,
tacznikami, ksztattkami, etc.

- remont/wymiana odcinka sieci wodociggowej stalowe;j
DN50/40 biegnacego od wezta na dziatce 289/4 w kierunku
zachodnim na dtugosci ok. 150 mb — na rurociagg PE100 DN75
Roboty czesciowo w terenie nieutwardzonym i poboczu

(odbudowa zgodnie z warstwami istniejgcymi)

Uwaga: schemat ma
charakter wyfacznie
pogladowy, nie uwzglednia
wszystkich elementow

Z1 wyposazenia (jak np.

w50
st N taczniki, redukcje) — wszelkie
szczegdty wymiarowe i

LEGENDA lokalizacyjne a takze

71 - zasuwa DN50 szczegOty wyposazenia
wezta nalezy zweryfikowac

odcinek sieci

na etapie opracowania
do remontu pie op

Dokumentacji Projektowej

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
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10. Wezet nr 10 - Kruszyn (zasuwa)

Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

Oznaczenie wezta:

10

Miejscowosé, obreb

Kruszyn, obreb Kruszyn

Wspotrzedne (przyblizone):

N: 52° 34’ 9.99”
E: 18°59’ 37.36”

Lokalizacja — mapa:

[ N:52°34°9.75"  E: 18°59' 40.36"
X: 5826715.55 Y- 6567427.36

Opis robodt i schemat: - wymiana zasuwy: zasuwy DN200 - 1 szt, wraz z t3cznikami,

ksztattkami, etc. - roboty w terenie nieutwardzonym

LEGENDA

Z1 - zasuwa DN200
+X

w225
istn

Uwaga: schemat ma
charakter wyfacznie
pogladowy, nie uwzglednia
wszystkich elementow
wyposazenia (jak np.
faczniki, redukcje) — wszelkie
szczegdty wymiarowe i
lokalizacyjne a takze
szczegdty wyposazenia
wezta nalezy zweryfikowac
na etapie opracowania
Dokumentacji Projektowej

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci

wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wtoctawek
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11. Wezet nr 11 - Kruszynek (przed zjazdem na Dobrg Wole)

Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

Oznaczenie wezta:

11

Miejscowosé, obreb

Kruszynek, obreb Kruszynek

Wspotrzedne (przyblizone):

N:52°34’2.93”
E: 18°59’ 36.01”

Lokalizacja — mapa:

N [CTINs2e 34Ty E18e 59 Tt

2000] X: 5826467.53 Y: 6567456.10

I

Opis robét i schemat:

- wymiana wezta zasuw: zasuwy DN250 - 1 szt., zasuwy DN200- 2
szt., wraz z trojnikami, tgcznikami, ksztattkami, etc. Uwaga:
Likwidacja przewezenia 250/160 Roboty czeSciowo w pasie
drogowym — nawierzchnia asfaltowa (odbudowa zgodnie z
warstwami istniejacymi) i terenie nieutwardzonym

w225
istn

Y o

Z2

T

X =z

w225
istn

w250/160*
istn

przewezenie
do likwidacji

LEGENDA
Z1 - zasuwa DN200

Z2 - zasuwa DN250

T1 - tréjnik réwnoprzelotowy
DN250

Uwaga: schemat ma
charakter wyfacznie
pogladowy, nie uwzglednia
wszystkich elementow
wyposazenia (jak np.
taczniki, redukcje) — wszelkie
szczegdty wymiarowe i
lokalizacyjne a takze
szczegoty wyposazenia
wezta nalezy zweryfikowad
na etapie opracowania
Dokumentacji Projektowej

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wtoctawek
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Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

12. Wezet nr 12 - Kruszynek (przed zjazdem na Swietostaw)

Oznaczenie wezta: 12
Miejscowosé, obreb Kruszynek, obreb Kruszynek
Wspotrzedne (przyblizone): N:52°33"53.2”

E: 18°59’ 35.91”

Lokalizacja — mapa:

[F7] N:52°33'53.19"  E: 18° 59" 39.96"
X: 582620372 Y: 6567426.88

Opis robodt i schemat: - wymiana wezta zasuw: zasuwy DN250 - 2 szt., zasuwy

DN150- 1 szt., wraz z tréjnikami, fgcznikami, ksztattkami, etc. -
roboty w terenie nieutwardzonym

“"_'225 Uwaga: schemat ma
Istn charakter wyfacznie
pogladowy, nie uwzglednia
X Z1 wszystkich elementéw
wyposazenia (jak np.
w150 LEGENDA - : .
) Z2 taczniki, redukcje) — wszelkie
istn Z1 - zasuwa DN200 , . .
szczegoty wymiarowe i
1 Z1 - zasuwa DN150 lokalizacyjne a takze

o . szczegdty wyposazenia
T1 - tréjnik redukcyjny DN200/150 . . ,
wezta nalezy zweryfikowac

X Z1 na etapie opracowania
w225 Dokumentacji Projektowe;j
istn

()
Ny

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wtoctawek
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Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

13. Wezet nr 13 - Kruszynek (Stacja benzynowa)

Oznaczenie wezta: 13
Miejscowosé, obreb Kruszynek, obreb Kruszynek
Wspotrzedne (przyblizone): N:52°33" 21.83”

E: 18° 59’ 55.63”

Lokalizacja — mapa:

N: 52°3321.76" E: 18°59' 57.62"
X: 582523696 Y: 6567772.95

Opis robodt i schemat: - wymiana zasuwy: zasuwy DN250 - 1 szt., wraz z tacznikami,
ksztattkami, etc. - roboty w terenie nieutwardzonym

Uwaga: schemat ma
charakter wytacznie
pogladowy, nie uwzglednia

LEGENDA wszystkich elementéw

wyposazenia (jak np.

71 - zasuwa DN250 taczniki, redukcje) — wszelkie
71 szczegdty wymiarowe i

lokalizacyjne a takze
szczegoty wyposazenia
wezta nalezy zweryfikowac

w250/225 na etapie opracowania
. Dokumentacji Projektowej
istn

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
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14. Wezef nr 14 - Poddebice

Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

Oznaczenie wezta:

14

Miejscowosé, obreb

Poddebice, obreb Poddebice

Wspotrzedne (przyblizone):

N:52° 33’ 7.36"
E: 1990’ 48.72"

Lokalizacja — mapa:

‘s*g
W

d
N:52°33'7.42"
X: 5824798.76

’

E: 19°0°52.74"
Y: 6568817.60

Opis robodt i schemat:

- wymiana zasuwy: zasuwy DN250 - 1 szt., wraz z tacznikami,
ksztattkami, etc. - roboty w terenie nieutwardzonym

Z1

w250/225
istn

LEGENDA
Z1 - zasuwa DN250

Uwaga: schemat ma
charakter wyfacznie
pogladowy, nie uwzglednia
wszystkich elementow
wyposazenia (jak np.
faczniki, redukcje) — wszelkie
szczegdty wymiarowe i
lokalizacyjne a takze
szczegdty wyposazenia
wezta nalezy zweryfikowac
na etapie opracowania
Dokumentacji Projektowej

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci

wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wtoctawek
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Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

15. Wezet nr 15 - Poddebice (przystanek)

Oznaczenie wezta:

15

Miejscowosé, obreb

Poddebice, obreb Poddebice

Wspotrzedne (przyblizone): N:52°33’9.07”

E: 1991’ 28.51”

Lokalizacja — mapa:

[ N:52°331031"  E:19°1°33.37"
[2000] x: 5824908.37 Y 6569581.66

Opis robét i schemat:

- przebudowa wezta zasuw: zasuwy DN315 - 2 szt., zasuwy
DN250 - 1 szt. wraz z tréjnikami, tacznikami, ksztattkami, etc.
— przeniesienie zasuw poza obszar dziatki prywatnej Roboty w
pasie drogowym — pobocze (odbudowa zgodnie z warstwami
istniejacymi) oraz czesciowo w terenie nieutwardzonym

Uwaga: Lokalizacja przestrzenna przebudowywanego wezta, z
uwzglednieniem przeniesienia armatury poza obszar dziatki
prywatnej do ustalenia przez Wykonawce robdét na etapie
opracowania Dokumentacji Projektowej

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
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Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

16. Wezet nr 16 - Kruszyn (w kierunku Kaniewa)

Oznaczenie wezta:

16

Miejscowosé, obreb

Kruszyn, obreb Kruszyn

Wspotrzedne (przyblizone):

N: 52° 34’ 45.31”
E: 18° 59’ 49.04”

Lokalizacja— ma

[F7] N: 52° 34 46.59" | E; 18° 59 55.16”
¥ 6567690.35

X: 5827857.92

pa:

Opis robodt i schemat:

- wymiana zasuwy: zasuwy DN100 - 1 szt., wraz z tacznikami,
ksztattkami, etc. - roboty w terenie nieutwardzonym

Z1

w110
istn

>

LEGENDA

Z1 - zasuwa DN100

Uwaga: schemat ma
charakter wyfacznie
pogladowy, nie uwzglednia
wszystkich elementow
wyposazenia (jak np.
faczniki, redukcje) — wszelkie
szczegdty wymiarowe i
lokalizacyjne a takze
szczegdty wyposazenia
wezta nalezy zweryfikowac
na etapie opracowania
Dokumentacji Projektowej

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
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Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

17. Wezet nr 17 - Kruszyn (autostrada)

Oznaczenie wezta: 17

Miejscowosé, obreb Kruszyn, obreb Kruszyn

Wspotrzedne (przyblizone): | N: 52° 34’ 41.76”
E: 18°59’ 56.29”

Lokalizacja — mapa:

[N 522344173 E:19°0'031"
[2000] x: 582770933 : 6567789.24 o

Opis robodt i schemat: - wymiana wezta zasuw z montazem komory i zaworu regulacyjnego:
zasuwy DN150 - 2 szt., zawor regulacji ci$nienia DN150- 1 szt., wraz z
facznikami, ksztattkami, etc. - roboty w terenie nieutwardzonym

Uwaga: schemat ma
charakter wytacznie
LEGENDA pogladowy, nie uwzglednia

Z1 wszystkich elementdéw
Z1 - zasuwa DN150 wyposazenia (jak np.

R1 X@ R1 - zawor regulacyjny DN150 taczniki, redukcje) — wszelkie

szczegoty wymiarowe i
lokalizacyjne a takze

Z1

szczegoty wyposazenia

>

wezta nalezy zweryfikowac
na etapie opracowania
Dokumentacji Projektowej

w160
istn

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
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Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

18. Wezet nr 18 - Nowa Wies (stacja benzynowa)

Oznaczenie wezta: 18
Miejscowosé, obreb Nowa Wies, obreb Nowa Wie$
Wspotrzedne (przyblizone): N:52° 35" 15.39”

E:19°0’ 5.16”

[*7"] N:52°35' 15.08"  E: 19°0°7.63"
X: 5828741.81 Y: 6567912.75

Opis robodt i schemat: - wymiana wezfa zasuw: zasuwy DN160 - 2 szt., zasuwy DN100 -
1 szt., wraz z tréjnikami, tacznikami, ksztattkami, etc. - Roboty
czesciowo w pasie drogowym — (odbudowa zgodnie z
warstwami istniejgcymi) i w terenie nieutwardzonym

w160
istn Uwaga: schemat ma
charakter wytacznie
71 pogladowy, nie uwzglednia
wszystkich elementdéw
w110 wyposazenia (jak np.
22 istn taczniki, redukcje) — wszelkie
C) szczegdty wymiarowe i
T lokalizacyjne a takze
LEGENDA szczegOty wyposazenia
71 - zasuwa DN150 wezta nalezy zweryfikowac
X Z1 na etapie opracowania
£2 - zasuwa DN100 Dokumentacji Projektowej
w160
istn T1 - tréjnik redukeyjny
DN150/100
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19. Wezet nr 19 - Nowa Wie$

Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

Oznaczenie wezta:

19

Miejscowosé, obreb

Nowa Wies, obreb Nowa Wie$

Wspotrzedne (przyblizone):

N:52° 35’ 11.06”
E: 18°59’ 51.92”

Lokalizacja — mapa:

[7] N:52° 35'10.82"  E: 18°59'54.82"
[2000] X: 582860697 Y- 6567673.45

Opis robodt i schemat: - wymiana wezta zasuw: zasuwy DN100 - 4 szt.,, wraz z

czwornikami/tréjnikami, tgcznikami, ksztattkami, etc. -
roboty w terenie nieutwardzonym

w100
istn

Z1

Z1 C1 Z1
w100 w100
istn N i><} istn

Z1

LEGENDA

w100 Z1 - zasuwa DN100

istn C1 - czwodrnik réwnoprzelotowy

DN110

Uwaga: schemat ma
charakter wyfacznie
pogladowy, nie uwzglednia
wszystkich elementdéw
wyposazenia (jak np.
taczniki, redukcje) — wszelkie
szczegoty wymiarowe i
lokalizacyjne a takze
szczegdty wyposazenia
wezta nalezy zweryfikowac
na etapie opracowania
Dokumentacji Projektowej
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20. Wezet nr 20 - Nowa Wies (autostrada)

Oznaczenie wezta: 20
Miejscowosé, obreb Nowa Wies, obreb Nowa Wie$
Wspotrzedne (przyblizone): N:52°35" 47.37”

E: 18°59’ 21.38”

Lokalizacja — mapa:

: ‘?.
\ =
) +
)

[F7] N:52°35°47.41"  E: 18°59° 26.35"
[2000] x: 5829730.32  Y: 6567122.02

Opis robét i schemat: - wymiana wezta zasuw z montazem komory zaworu
regulacyjnego: zasuwy DN100 - 2 szt.,, zawér regulacji
cisnienia DN100- 1 szt., wraz z tacznikami, ksztattkami, etc. -

roboty w terenie nieutwardzonym

Uwaga: schemat ma

w110 charakter wytacznie
istn pogladowy, nie uwzglednia
D j wszystkich elementow
N wyposazenia (jak np.
R1 Z1

71 taczniki, redukcje) — wszelkie

szczegdty wymiarowe i
lokalizacyjne a takze

szczegoty wyposazenia

L EG E N DA wezta nalezy zweryfikowad

na etapie opracowania
Z1 - zasuwa DN100 Dokumentacji Projektowe;j

R1 - zawor regulacyjny DN100
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21. Wezet nr 21 - Smolsk

Oznaczenie wezta: 21

Miejscowosé, obreb Smolsk, obreb Smolsk

Wspotrzedne (przyblizone): N: 52° 35’ 58.02”
E:18°58’ 12.51”

Lokalizacja — mapa:

[F7] N: 52°35'50.67"  E: 18° 58" 18.89"
X: 583009210 Y: 6565847.21

Opis robot i schemat: - wymiana wezta zasuw: zasuwy DN100 - 3 szt., wraz z
trojnikami, tacznikami, ksztattkami, etc. - roboty w terenie
nieutwardzonym

w100 Uwaga: schemat ma
istn charakter wytgcznie
pogladowy, nie uwzglednia
wszystkich elementdéw
Z1 X wyposazenia (jak np.
Z1 T1 Z1 taczniki, redukcje) — wszelkie

w110 w110
—| >< I 9 szczegdty wymiarowe i
istn el N istn 8 W i .
lokalizacyjne a takze
LEGENDA szczegdty wyposazenia
P4 st DNAGH wezta nalfziy zweryfikoYvaé
na etapie opracowania

T1 - trojnik rownoprzelotowy Dokumentacji Projektowe;j
DN100
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22. Wezet nr 22 - Smolsk 2

Oznaczenie wezta: 22
Miejscowosé, obreb Smolsk, obreb Smolsk
Wspotrzedne (przyblizone): N: 52° 35’ 47.99”

E: 18° 58’ 10.89”

Lokalizacja — mapa:

[ N:52°35°47.99"  E: 18° 58" 13.91"
2000] X: 5829729.79 Y- 6565758.45

Opis robodt i schemat: - wymiana zasuwy DN100 -1 szt., wraz z f{3cznikami,
ksztattkami, etc. - roboty w terenie nieutwardzonym

Uwaga: schemat ma
charakter wytacznie
pogladowy, nie uwzglednia

LEGENDA wszystkich elementéw

wyposazenia (jak np.
Z1 - zasuwa DN100 taczniki, rtledukqe)‘—wsze.lkle
szczegdty wymiarowe i
Z1 o .
lokalizacyjne a takze

szczegdty wyposazenia
wezta nalezy zweryfikowac
na etapie opracowania
w110 Dokumentacji Projektowe;j

istn
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23. Wezet nr 23 - Markowo

Oznaczenie wezta: 22

Miejscowosé, obreb Markowo, obreb Markowo

Wspotrzedne (przyblizone): N:52° 34’ 23.53”
E:18°57'3.17”

Lokalizacja — mapa:

[ N: 522342352 E: 18° 57" 144"
[2000] X: 582710343 Y: 6564611.63

Opis robot i schemat: - wymiana wezta zasuw: zasuwy DN100 - 4 szt., wraz z

czwornikami/tréjnikami, tacznikami, ksztattkami, etc. - roboty
w terenie nieutwardzonym

Uwaga: schemat ma
w110 .
) charakter wytacznie
istn . .
pogladowy, nie uwzglednia
1 wszystkich elementdéw
wyposazenia (jak np.
wi10 Z1 C1 Z1 w110 taczniki, redukcje) — wszelkie
. {><} {><} . szczegdty wymiarowe i
lokalizacyjne a takze
Z1 szczegoty wyposazenia
LEGENDA wezta nalezy zweryfikowac
110 71 - zasuwa DN100 na etapie opracowania
“_' C Dokumentacji Projektowej
istn C1 - czwornik réwnoprzelotowy
DN110
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24. Wezet nr 24 - Grébce

Oznaczenie wezta: 24
Miejscowosé, obreb Grébce, obreb Grobce
Wspotrzedne (przyblizone): N:52°33’ 54.68"

E: 18°58' 9.12”

[F7] N:52°33'5447"  E: 18°58°6.11"
[2000] x: 5826209.74 Y- 6565658.82

Opis robét i schemat: - wymiana zasuwy DN150 -1 szt., wraz z fgcznikami,
ksztattkami, etc. - Roboty w pasie drogowym — nawierzchnia
asfaltowa (odbudowa zgodnie z warstwami istniejgcymi)

Uwaga: schemat ma
charakter wyfacznie
Z1 ) :
pogladowy, nie uwzglednia
N wszystkich elementéw
wyposazenia (jak np.

taczniki, redukcje) — wszelkie

w150

istn szczeg6ty wymiarowe i
lokalizacyjne a takze
szczegdty wyposazenia
wezta nalezy zweryfikowac

LEGENDA na etapie opracowania

Dokumentacji Projektowej
Z1 - zasuwa DN150
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1.3.4. Sie¢ wodociggowa zasilana z SUW Smoélnik

Punktem newralgicznym z punktu widzenia dystrybucji wody w obszarze sieci jest
brak przewodu tranzytowego w m. Telgzna Lesna. Stad wystepuje koniecznosé
budowy potaczenia pierScieniowego wraz z weztami, celem poprawy bilansu
przeptywow i wiasciwego zaopatrzenia odbiorcow.

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

- wykonanie przedprojektowej analizy danych;

- opracowanie Dokumentacji Projektowej i realizacja pofaczen
pierScieniowych wraz z weztami na sieci (roboty do zrealizowania
czesciowo w pasie drogi powiatowej nr 2907C);

- opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie wymiany armatury
hydrantowej i zaporowej;

Zakres rzeczowy i orientacyjna lokalizacja planowanych robét,
przedstawiona jest w ponizszym zestawieniu (3 wezly wraz z odcinkami
sieci):
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1. Wezet nr1 -Telgzna Lesna

Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

Oznaczenie wezta:

1

Miejscowosé, obreb

Telazna Lesna, obreb Telgzna Lesna

Wspotrzedne (przyblizone):

N:52°35" 16.1”
E: 19° 14’ 56.16”

Lokalizacja — mapa:

[7] N: 52235 17.07"  E: 19°15' 0.38"
2000| X: 5829065.70 Y: 6584716.79

Opis roboét i schemat:

- Budowa wezta zasuw: zasuwy DN150 -2 szt., zasuwy DN100 - 1
szt. wraz z tréjnikiem, tgcznikami, ksztattkami, etc. i przebudowa
ok. 7 mb sieci istniejgcej (na sSrednice DN160) Roboty w pasie
drogowym — pobocze i nawierzchnia asfaltowa (odbudowa
zgodnie z warstwami istniejgcymi) — Droga Powiatowa nr 2907C

odc. do
przebudowy
na w160 istn
Z1 T Z2
~ w110
N N istn
Z1
LEGENDA
w160 do Z1 - zasuwa DN150
budowy Z2 - zasuwa DN100

T1 - trojnik rownoprzelotowy

DN160

Uwaga: schemat ma
charakter wytacznie
pogladowy, nie uwzglednia
wszystkich elementéw
wyposazenia (jak np.
taczniki, redukcje) — wszelkie
szczegoly wymiarowe i
lokalizacyjne a takze
szczegoly wyposazenia
wezta nalezy zweryfikowac
na etapie opracowania
Dokumentacji Projektowej
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2. Wezet nr 2 - Telazna Lesna

Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

Oznaczenie wezta:

2

Miejscowosé, obreb

Telazna Lesna, obreb Telgzna Lesna

Wspotrzedne (przyblizone):

N: 52° 34’ 58.19”
E: 19915’ 3.26”"

Lokalizacja — mapa:

= .
[F7] N:52°34'58.09"  E: 19°15°7.43"
2000] X: 582848155 Y 6584850.64

Opis robot i schemat:

- Budowa wezta zasuw: zasuwa DN250 — 1 sz.t, zasuwy DN150 -
1 szt. zasuwy DN100 - 1 szt., wraz z tréjnikiem redukcyjnym,
facznikami, ksztattkami, etc. - Roboty w pasie drogowym —
nawierzchnia asfaltowa i pobocze (odbudowa zgodnie z
warstwami istniejgcymi) — Droga Powiatowa nr 2907C

w160 do
budowy

Z1
Z2 T

Uwaga: schemat ma charakter
wytacznie pogladowy, nie
uwzglednia wszystkich
elementéw wyposazenia (jak
np. taczniki, redukcje) —
w110 wszelkie szczegéty wymiarowe i

250
dvc\; prze D<} A N

budowy

LEGENDA

Z1 - zasuwa DN150
Z2 - zasuwa DN250
Z3 - zasuwa DN100

T1 - tréjnik redukeyjny DN250/150/250

istn lokalizacyjne a takze szczegoty

wyposazenia wezta nalezy
zweryfikowac na etapie
opracowania Dokumentaciji
Projektowej
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3. Wezet nr 3 - Telazna Lesna

Oznaczenie wezta: 3
Miejscowosé, obreb Telazna Lesna, obreb Telgzna Lesna
Wspotrzedne (przyblizone): N:52° 34’ 56.78"

E:19°15’ 2.6”

Lokalizacja — mapa:

[F7] N: 52°34'57.05"  E: 19°15"6.09"
2000] X: 5828448.89  Y: 6584835.13

Opis robot i schemat: - Budowa wezta zasuw: zasuwa DN250 - 1 szt., zasuwy DN100
-2 szt., wraz z tréjnikiem redukcyjnym, tacznikami, ksztattkami,
etc. - Roboty w pasie drogowym — nawierzchnia asfaltowa i

pobocze (odbudowa zgodnie z warstwami istniejgcymi)

Uwaga: schemat ma
charakter wyfacznie

w250
do budowy pogladowy, nie uwzglednia
wszystkich elementéw
Xzz LEGENDA wyposazenia (jak np.
21 71 - zasuwa DN100 taczniki, redukcje) —

wszelkie szczegoty

w110 ) Z2 - zasuwa DN250
istn D q ( wymiarowe i lokalizacyjne

T T1 - trojnik redukcyjny DN250/100/250
a takze szczegoty

wyposazenia wezta nalezy
XZ1 zweryfikowac na etapie

opracowania
w110 Dokumentacji Projektowej

istn
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4. Budowa odcinka sieci DN160 pomiedzy weztami 1i 2 - Telgzna Le$na

Miejscowos¢, obreb

Telgzna Lesna, obreb Telgzna Le$na

Wspotrzedne (przyblizone): Poczatek N:52°35" 16.1”

E: 19° 14’ 56.16"

Koniec: N: 52° 34’ 58.19”
E: 19° 15’ 3.26”

Lokalizacja — mapa:

] N:52°35'9.26"  E:19°15° 244"
§ [2000] x: 562883226 Y: 6585168.37

Opis robot:

- Budowa sieci DN160 PE100 pomiedzy weztami nr 1i 2 w
ciggu pasa drogowego metodami bezwykopowymi
(przewiert) — dtugos¢ catego odcinka okoto 600 mb — roboty
w pasie drogowym (odbudowy w zakresie komoér zgodnie z
warstwami istneijgcymi) — Droga Powiatowa nr 2907C
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5. Budowa odcinka sieci DN250 pomiedzy weztami 2 i 3 - Telgzna Lesna

Miejscowos¢, obreb

Telgzna Lesna, obreb Telgzna Le$na

Wspotrzedne (przyblizone): Poczatek N:52°34’ 58.19”

E: 19915’ 3.26

Koniec: N: 52° 34’ 56.78”
E: 19915’ 2.6”

Lokalizacja — mapa:

[F7] N:52°34'57.65"  E: 19°15'9.05"
2000] X: 5828468.48 Y- 6584890.43

Opis robot:

- Budowa bufora na sieci DN250 PE100 pomiedzy weztami nr

2 i 3 w ciggu pasa drogowego metodami bezwykopowymi
(przewiert) - dtugos¢ catego odcinka okoto 50 mb - roboty w
pasie drogowym — nawierzchnia asfaltowa (odbudowa
zgodnie z warstwami istniejacymi) — Droga Powiatowa nr
2907C
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1.3.5. SUW Dab Polski

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

- opracowanie Dokumentacji Projektowej dotyczacej doboru agregatu
pradotworczego i jego dostawa wraz z kompletnym wyposazeniem

towarzyszacym i podiaczenie do instalacji istniejacej (1 kpl.);

Nalezy dobra¢ agregat mobilny, umozliwiajacy zasilanie wszystkich
rozdzielnic zlokalizowanych w obrebie SUW w Debie Polskim. Agregat
tréjfazowy o mocy znamionowej 75 kVA (60 kW) przystosowany do pracy
ciggltej, z obudowa wyciszajacg, odporng na wptyw warunkow
atmosferycznych. Silnik chtodzony cieczg, rozruch silnika elektryczny.
Agregat wyposazony w panel sterowania automatycznego.

Zaprojektowac rozdzielnice z ukladem umozliwiajacym reczne przetaczanie
zasilania Sie¢ — 0 — Agregat (z blokadami mechanicznymi uniemozliwiajgcymi
podanie napiecia z agregatu na sie¢ energetyki zawodowej. Rozdzielnica
do montazu na terenie zewnetrznym, zamkniecie drzwi 3-punktowe
z wktadka patentowa. Rozdzielnica na cokole i prefabrykowanym
fundamencie. Przewidzie¢ zadaszenie rozdzielnicy (w zaleinosci

od lokalizacji).

Parametry podstawowe instalacji istniejgcej SUW:

- Pi=58,71 kW - tab. 52-C3/D: In = 103,0A
- Ps=44,7 kW -kg=1,0

-Is=72,5A -ldd =103,0 A

- Ib: WTN-1/80A/gG -ldd >lb > Is

- kabel zasilajacy YKY 4x35 w pvc

Wykonawca robét budowlanych uzyska wszelkie niezbedne warunki

i uzgodnienia dla zaprojektowania i realizacji przedmiotowych robét.

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
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1.3.6. Wymiana hydrantéw

Ze wzgledu na zty stan armatury przeciwpozarowej na sieci, Wykonawca
robot budowlanych przeprowadzi wymiane hydrantéw zewnetrznych Hp80
wraz z zasuwami do hydrantow w ilosci 200 szt. na obszarze Gminy Wtoctawek.
Lokalizacje zostang wskazane przez Zamawiajacego na etapie realizacji

Kontraktu.

1.3.7. Budowa sieci wodociaggowych na terenie Gminy Wloctawek:

Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie oraz realizacje przez

Wykonawce robdt budowlanych nowych odcinkdw sieci wodociagowej (wraz z

armatura odcinajaca oraz hydrantowa zgodnie z wymogami Prawa) tacznej

dtugosci okoto 5150 mb, w ponizszych lokalizacjach:

a) Warzachewka Polska ul. Zacisze dz. nr 997/13, 997/12, 995/9, 995/8 obreb
Warzachewka Polska — sie¢ PE DN110 dtugosci okoto 237 mb;
Trasa nowego przewodu w drodze gruntowej — odbudowa zgodnie ze stanem
poczatkowym.

" | N 62" 38 36.3" E19°§¢" ~5 /
2000, X' 5829447.98 Y: 8573520.08 ‘,/
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b) Warzachewka Krélewska, dz. nr 426, 461 obreb Warzachewka Krélewska — sie¢
PE DN110 dtugosci okoto 145 mb; Trasa nowego przewodu w drodze gruntowej —
odbudowa zgodnie ze stanem poczatkowym.

TUINIS2°34'44.44" E 1976544047
2000] X' 582788681 Y. 8574259.81

c) tadne, dz. nr 59, 54/3 obreb tadne - realizacia na podstawie Dokumentacji

Projektowej udostepnionej przez Zamawiajgcego — zatacznik do dokumentacji
Przetargowej,

[=7] N: 527 36" 4547 E: 19°13° 33,01 D

2000| X: 5831760.49 Y: 6583026.02
:

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
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d) Ludwinowo, dz. nr 136/3, 191 obreb Ludwinowo; tagiewniki, dz. nr 145/2,0breb
tagiewniki — sie¢ PE DN110 dtugosci okoto 1031 mb; Trasa nowego przewodu
w drodze gruntowej — odbudowa zgodnie ze stanem poczgtkowym.

TN 827 34' 22447 E-49°37.23 S
2000, X: 682716367 Y. 6574317.45

e) tagiewniki, dz. nr 5/1 do dziatki nr 2/2 obreb tagiewniki - sie¢ PE DN110 dtugosci
okoto 545 mb; Trasa nowego przewodu w drodze gruntowej — odbudowa
zgodnie ze stanem poczatkowym.

X
| \ 4

R[] N:52°33'37.89"  E:19° 2 54.52
~ [2000] x: 5825782.64 Y 6571098.00
AW N =
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f) Jézefowo, dz. nr 37/2 i 36 do dziatek nr 138/16 i 138/14 obreb J6zefowo — sie¢ PE
DN110 dtugosci okoto 762 mb; Trasa nowego przewodu w drodze gruntowej —

odbudowa zgodnie ze stanem poczatkowym.

N S2°37r 388" E 19" 11270
2000 X 8833225.76 Y §530636.38

g) Joézefowo, dz. nr 10 do dziatek nr 5/3 i 5/4obreb Jozefowo- realizacja
na podstawie Dokumentacji Projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego —

zatacznik do dokumentacji Przetargowej,

[ N:52°37°56.99"  E: 19°10°32.02"
00] X: 5833923.31  Y: 6579584.76
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h) J6zefowo, dz. nr 10, 394/5 obreb Jézefowo do dziatek nr 394/8, 394/9, obreb
Jozefowo — sie¢ PE DN110 diugosci okoto 200 mb; Trasa nowego przewodu
w drodze gruntowej — odbudowa zgodnie ze stanem poczatkowym.

R N

G
N: 52°37°52.53" E: 19°10° 40.59"
2000] X: 5833788.31  Y: 6579748.26

- < N

i) J6zefowo, dz. nr 172, 173/8 - realizacja na podstawie Dokumentacji Projektowej

udostepnionej przez Zamawiajacego — zatacznik do dokumentacji Przetargowej,

A ¢
S o |
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"IN 5z<\ar 17.38" E 19" 11063 /‘I 0
2000 X 6832707.95 Y 658014285 /’
~s

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wtoctawek

75



Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

j) Modzerowo, dz. nr 346, 257/4 i 250, 244/10, 244/9, 244/8, 244/7 do dziatek nr
261/8, 256/15, 261/4, nr 244/43, 244/42, 244/24, 244/20, 244/18 obreb Modzerowo
— sie¢ PE DN110 dtugosci okoto 1215 mb; Trasa nowego przewodu w drodze
gruntowej — odbudowa zgodnie ze stanem poczatkowym.

"IN 52°38°2394" E 19°10°425"
2000 X 5834759.54 Y 6579768.31
-

k) Kruszyn, ul. Topolowa, dz. nr 313/17, 312 - realizacja na podstawie Dokumentacji

Projektowej udostepnionej przez Zamawiajgcego — zatgcznik do dokumentacji

Przetargowej,

N,

[T N:52°35'20.77" | E: 19° 0" 43.48" /
1 [2000] x: 5828927.15- Y- 6568585:18
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1) Kruszyn, ul. Topolowa, dz. nr 294 do posesji nr 21 (dz. 77/2) obreb Kruszyn — sie¢ PE
DN110 dtugosci okoto 60 mb; Trasa nowego przewodu

w drodze gruntowej — odbudowa zgodnie ze stanem poczatkowym.

&
i

hydrateghnicene

[77] M 52735 24.35"  E: 19° 07 34.61”
2000] x: 5829035.41 V- 6568416.67

m) tagiewniki, dz. nr 145/2 obreb tagiewniki — przecisk pod droga utwardzong, sie¢ PE
DN110 dtugosci okoto 14 mb

N:52°34'15.43"  E: 19°3' 27.39"

2000] X: 5826942.65 Y- 6571700.32
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Technologia wykonania nowych odcinkdw sieci, ustalona na etapie

Projektowym, uwzglednia¢ ma efektywnos¢ techniczng i ekonomicznag oraz

jak najmniejsza uciazliwos¢ spoteczna przy realizacji robét.

Wyzej opisane wymogi majg charakter warunkéw minimalnych.

Wykonawca robdét budowlanych zrealizuje dokumentacje projektowa

i wykona przedmiotowe roboty z uwzglednieniem wszystkich wymagan

zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, normami, dobra wiedza

inzynierska i wymaganiami eksploatacyjnymi.

1.3.8. Zestawienie kompleksowe zakresu prac

Element zamdwienia

Zaprojektowanie i budowa
rurociggéw wody surowej Dw
250+260 mm PE100 SDR11 PN16 w
jednym wykopie wraz z potaczeniem
z uktadem studni oraz stacji
uzdatniania

Zaprojektowanie i budowa komory
odwodnieniowej/potaczeniowej dla
rurociggéw wody surowej

Zaprojektowanie i budowa komory
odpowietrznikowej dla rurociggéow
wody surowej

Zaprojektowanie i budowa komory
potaczeniowej dla rurociggéw wody
surowej

Zaprojektowanie i realizacja
wymiany nawierzchni z trylinki na
nawierzchnie z kostki (Dojazd do
ujecia i SUW) — kategoria dla ruchu

Naktad robot

Dtugosé ok.
2x1000mb (dwa
rownolegte
rurociagi)

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

Szacunkowo ok.
2840 m2

Lokalizacja

Debice (Ujecie-
SUW)

Ujecie Debice

Debice

SUW Debice

Debice
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10.

11.

12.

13.

ciezkiego

Zaprojektowanie i budowa
zbiornikéw retencyjnych wody
uzdatnionej Vc=150 m3 wraz z
fundamentami

Zaprojektowanie i budowa studni
gtebinowych wydajnos¢ min. 250
m3/h wraz z obudowa
termoizolacyjna, wyposazeniem i
wigczeniem w uktad ttoczny wody
surowej

Zaprojektowanie i wymiana pomp i
armatury w czynnych studniach

Zaprojektowanie i realizacja
modernizacji/przebudowy weztéw
wodociggowych wraz z odcinkami
sieci oraz opracowaniem
kompletnego schematu sieci
wodociggowej

Wymiana hydrantéw zewnetrznych
wraz z zasuwami do hydrantéw

Zaprojektowanie i realizacja weztéw
wodociggowych, wraz z budowg i
przebudowa odcinkéw sieci
(wykonanie potaczen
pierscieniowych)

Dobor i dostawa agregatu
pradotwoérczego wraz z osprzetem

Budowa odcinkdw sieci
wodociggowej DN110 i DN160

2 kpl.

2 kpl.

3 kpl.

24 kpl.

200 kpl.

- Wezty: 3 kpl.

- Sie¢ DN160 - ok.

600 mb

- Sie¢ DN 250 — ok.

50 mb

1 kpl.

Dtugos¢ ok. 5150
mb

Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

SUW Debice

Ujecie Debice

Ujecie Debice

Sieé zasilana z
SUW Debice

Gmina
Wtoctawek

Sieé zasilana z
SUW Smolnik —
Telgzna Lesna

SUW Dab Polski

Obszar Gminy
Wioctawek
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Planowanie i etapowanie robot

Wykonawca robdét budowlanych w ramach realizowania przedmiotu

Zamoéwienia uwzgledni nastepujace wytyczne dotyczgce etapowania robaot:

a)

b)

Roboty zaktadane do wykonania w roku 2022:

- wykonanie nowych odcinkéw sieci wodociggowej (dotyczy zakresu,
dla ktérego Zamawiajacy posiada juz opracowang Dokumentacje
Projektows i udostepnia w ramach niniejszego postepowania);

- Sie¢ zasilana z SUW Smodlnik - wykonanie robdt w m. Telgzna (wezty wraz
z nowym odcinkiem sieci);

- SUW Debice — wykonanie przewodéw wody surowej wraz z komorami
i pofaczeniem z technologia stacji;

- opracowanie i uzgodnienie kompletnej dokumentacji dla realizacji studni
SUW Debice;

- montaz agregatu — SUW Dab Polski

Roboty zaktadane do wykonania w roku 2023:

- wykonanie nowych odcinkéw sieci wodociggowe] (zakres Projektowany
przez Wykonawce robét budowlanych);

- wykonanie zbiornikéw wody uzdatnionej — SUW Debice;

- wykonanie studni SUW Debice wraz z wymiang pomp i wpieciem
w system wodociggowy;

- modernizacja na sieci zasilanej z SUW Debice — wezty i hydranty;

- modernizacja na sieci zasilanej z SUW Smdlnik — hydranty;

Wykonawca robdét budowlanych dokona szczegdétowych  uzgodnien

Umowy

z Zamawiajgcym i Nadzorem Inwestorskim/Inzynierem w sprawie fazowania prac

przygotowawczych, projektowych i budowlanych bezposrednio po podpisaniu

na Wykonawstwo.  Uzgodnione fazowanie prac zostanie zawarte

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Zadania i dostarczone do siedziby

Zamawiajgcego celem akceptacji najpdzniej do dnia przekazania placu budowy.
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Wstepne zatozenia Wykonawcy roboét budowlanych odnosnie Harmonogramu

realizacji nalezy przedstawi¢ w Ofercie.

1.4.

Ogolne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.4.1. Teren budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe,
wykonczeniowe itp., bedy zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji
Projektowej opracowanej przez Wykonawce robdét budowlanych
i zatwierdzone] przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego pod katem
niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw umownych oraz uzupetnien
i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z warunkami umownymi.

Roboty wykonywane bedg w jezdniach, pasach drogowych, drogach
wewnetrznych, terenach zielonych, terenach nieutwardzonych, chodnikach.

Drogi i obszary na ktérych beda prowadzone prace, znajdujg sie
w zaleznosci od lokalizacji zarzadzie Zamawiajgcego, jak i innych Gestoréw.

Do obowigzkéow Wykonawcy roboét budowlanych nalezy uzyskanie
wszelkich zgdéd witascicieli (poza Zamawiajagcym) na zajecie ternu pod
realizacje i dojazd do budowy, w tym na zajecie pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robét budowlano -
montazowych poniesie Wykonawca robét.

Koszt zajecia pasa drogowego (nalezy ujgé w cennie Kontraktowe;j.

Wykonawca  zobowigzany jest do przekazywania informacji
o ewentualnych utrudnieniach w zwigzku z zajeciem pasa drogowego

Zamawiajgcemu — z odpowiednim wyprzedzeniem.

1.4.2. Harmonogram robét

Wykonaweca robdét budowlanych bedzie realizowat Przedmiot Zamowienia
na  podstawie = Harmonogramu  Rzeczowo-Finansowego, bedgacego
zestawieniem rzeczowo-finansowym robét sporzgdzonym przez Wykonawce

i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, ktére przedstawiac bedzie:
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- uktad pozycji zbiezny, z zakresem robot ujetym w PFU,
- wykonanie Robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoniczenia, powigzan i
zaleznosci pomiedzy pozycjami, etapami i odcinkami, obejmujacy zakres
wszystkich Robdt objetych Kontraktem
- finansowe zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy przygotowane w sposob zapewniajagcy Wykonawcy terminowa
realizacje Robdt oraz poszczegdlnych ich odcinkdéw, a Zamawiajgcemu
umozliwiajacy biezgcg weryfikacje postepu Roboét.

Za niedotrzymanie terminu aktualizacji i dostarczenia Harmonogramu,
Zamawiajgcy moze wstrzymac ptatnosci do czasu przedtozenia aktualnego

Harmonogramu.

1.4.3. Utrzymanie ciaglosci pracy systemu wodociagowego i dystrybucji
wody

Wykonawca robét budowlanych na witasny koszt jest zobowigzany
do zapewnienia ciggtosci poboru i uzdatniania wody oraz dostaw wody
odbiorcom na czas prowadzenia prac. Koszt ten Wykonawca ujmie w swojej
ofercie. W tym celu Wykonawca musi liczy¢ sie z koniecznoscig
wykonywania m.in. potaczen tymczasowych (by-passéw).

Do obowigzkdéw Wykonawcy robét budowlanych nalezy dokonywanie
z odpowiednim wyprzedzeniem informowania i uzgodnien z Zamawiajgcym w
szczegblnosci w zakresie:

- wylaczenia odcinkdw  przewodéw  podlegajagcych  modernizacji/
przebudowie/ wymianie,

- mozliwosci wystgpienia przerwy w dostawie wody pitnej dla poszczegdlnych
odcinkéw,

- ptukania, dezynfekcji i préb szczelnosci,

W przypadku planowanych krétkotrwatych przerw w dostawie wody
do Odbiorcow, Wykonawca robdét zobowigzany jest do informowania

Odbiorcéw z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku planowanej przerwy
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przekraczajgcej 12 godzin Wykonawca robdt zapewni zastepcze punkty

poboru wody.

1.4.4. Roboty ziemne i odtworzeniowe

W zakresie obowigzkdéw Wykonawcy robdt budowlanych nalezy
wykonanie prac ziemnych, odtworzeniowych, jak réwniez zabezpieczenia
i odpowiedniego oznakowania terenu robét w przypadku braku technicznych
mozliwosci  wykonania prac w sposdéb catkowicie bezwykopowy,
w szczegollnosci w zakresie wykopow montazowych do wymiany armatury,
potaczen przytaczy z siecig rozdzielczg/ magistralna.

Dobodr technologii prowadzenia wykopdw powinien wynikac z gtebokosci
wykopu, warunkéw geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu. Nalezy dazyé
do minimalizacji zniszczen  istniejgcej infrastruktury i urzadzen
zagospodarowania terenu.

Szerokos¢ wykopow oraz technologie ich zabezpieczenia nalezy okreslic
w projekcie. Grunt wydobyty z wykopu w zaleznosci od jego parametrow
wykorzysta¢ do zasypki badi w przypadku wystepowania gruntow
nienadajacych sie do zageszczenia grunt wymienié. Nadmiar gruntu nalezy
wywiezé poza teren budowy i zagospodarowaé w zakresie witasnym
Wykonawcy robét budowlanych z zastosowaniem przepiséw
o odpadach. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej. W miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem wykop nalezy wykonac recznie z zabezpieczeniem Scian obudowg
z wyprasek stalowych lub bali drewnianych zamontowanych w uktadzie

poziomym.

W miejscach wykonywania robdt objetych niniejszym zadaniem
wystepujg nastepujgce nawierzchnie utwardzone (asfalt, trylinka, kostka) jak
i nieutwardzone (drogi gruntowe, obszary zielone, pola uprawne).

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy sporzadzic

dokumentacje fotograficzng stanu nawierzchni przewidzianych do rozbiérki.
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Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do odtworzenia
terenéw do stanu pierwotnego po wykonanych robotach. Nalezy przyja¢
do kalkulacji, ze odbudowa nawierzchni utwardzonych, o ile w PFU
nie wskazano inaczej, winna by¢é wykonana zgodnie z istniejacymi
warstwami, przy czym warstwa S$cieralna utozona zostanie na catej
szerokosci jednego pasa jezdni i dtugosci wynikajgcej z wymiaru rozebrane;j
nawierzchni. W przypadku, gdy wykopy obejmowaé beda oba pasy
jednoczesnie, nalezy przewidzie¢ odtworzenie warstwy Scieralnej na catej
szerokosci jezdni. Docelowe odtworzenie zrealizowa¢ na podstawie

wydanych warunkdéw Zarzadcy drogi.

1.4.5. Roboty odwodnieniowe

Wykonawca robét budowlanych ustali na wtasny koszt i ryzyko zakres
odwodnienia wykopdéw.

Odwodnienie wykopdw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja
projektowg lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Obnizenie wéd
gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane w przypadkach, gdy woda
gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie
sprzetem, lub jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie

przewidzianym w projekcie.

Obnizenie wdd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposéb,
aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podftozu budowli wykonywanej
ani tez w podtozu budowli sgsiednich. Jezeli moze zachodzi¢ naruszenie
struktury gruntu, to sposéb obnizenia wdéd gruntowych powinien przebiegaé
zgodnie z wykonanym przez Wykonawce robét budowlanych do tego celu
projektem.

Wykonawca robét budowlanych uzgodni i zorganizuje wtasnym kosztem

i staraniem miejsce odprowadzenia wody z pompowania.
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1.4.6. Odpady

Wszystkie odpady powstate w trakcie realizacji robét objetych niniejszym
PFU Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany
zagospodarowac/zutylizowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym kwestie ewentualnego zwrotu

do Zamawiajgcego zdemontowanej armatury wodociggowe;.

1.4.7. Ochrona konserwatorska/archeologiczna

Teren, na ktérym beda prowadzone prace zlokalizowany jest poza
obszarem objetym bezposrednig ochrong konserwatorskg. Niemniej jednak
w przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca robét
zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania robét, powiadomienia
Inspektora nadzoru i wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz
postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z pdzniejszymi zmianami) oraz ze zwigzanym z
nig rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22
czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, roboét budowlanych, badarn konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 2017, poz. 1265).

Dla terenéw znajdujacych sie na obszarze posiadajgcym aktualny
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nalezy wypetni¢ warunki
z niego wynikajgce dotyczace prowadzonych inwestycji, w tym

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.
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2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

2.1. Wymagania ogolne dot. projektowania

Wykonawca robét budowlanych w ramach przedmiotu Umowy opracuje
dokumentacje projektowa wraz z dokumentacjg towarzyszacg oraz wykona
prace zwigzane z modernizacjg wraz z rozbudowa Stacji uzdatniania Wody
w m. Debice, Dab Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy

Witoctawek.

Wykonawca robdét budowlanych opracuje dokumentacje projektowa
w taki sposdb, aby uzyskac uzgodnienia i decyzje wymagane polskim prawem.
Projekty winny by¢ wykonane z uwzglednieniem najlepszej praktyki
projektowej i wiedzy technicznej i by¢ zgodne z Polskim Prawem Budowlanym,
przepisami budowlanymi i normami.

Wykonawca robdét budowlanych zatrudni do projektowania Robot
doswiadczonych  projektantdw  posiadajacych  wymagane  Prawem
Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie wymaganej specjalnosci oraz
kompetentny personel pomocniczy. Projektanci powinni posiadac
doswiadczenie w zakresie projektowania sieci i instalacji wodociggowych,
technologii stacji uzdatniania wody oraz studni gtebinowych.

Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest zapewni¢, ze on sam
oraz jego projektanci bedg do dyspozycji Zamawiajgcego az do daty odbioru
ostatecznego. W kazdej fazie projektowania niezbedna jest Scista wspétpraca z
Zamawiajgcym dla petnego zrozumienia oczekiwan Zamawiajgcego.

Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,
Wykonawca robot budowlanych sporzadzi odpowiednig dokumentacje
techniczng w taki sposéb, ze roboty wedtug niej wykonane bedg nadawaty sie

do celow, dla jakich zostaty przeznaczone. Zatem spetnienie przez Wykonawce
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robét budowlanych minimalnych wymagan wytozonych w PFU, nie zwalnia
Wykonawcy robét z zadnego zobowigzania Iub odpowiedzialnosci.
Zastosowanie  przez Wykonawce robdét budowlanych  rozwigzan
wykraczajgcych poza wymagania minimalne nie moze by¢ podstawga zadnych
roszczenn Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego dotyczacych wydtuzenia
czasu ukonczenia prac lub zwiekszenia ceny kontraktowe;j.

Wykonawca Projektu (Wykonawca robét budowlanych) ponosi
odpowiedzialno$¢ za poprawno$é przyjetych rozwigzan. Jakiekolwiek
rozwigzanie, ktére moze w przysztosci powodowaé problemy z eksploatacja
i utrzymaniem wynikajace z oferowanego taniego wykonania nie bedzie
zaakceptowane.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca robdt budowlanych zweryfikuje
materiaty wyjsciowe do projektowania przekazane przez Zamawiajgcego
i wykona na wtasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Zadania.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty
Wykonawcy robdét budowlanych byty poddane weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi,
ze dokumentacja nie spetnia wymagan kontraktu.

Wykonawca robdét budowlanych uzyska i zapewni na wifasny koszt
i wtasnym staraniem waznos¢ przez caty czas trwania kontraktu wszelkich
wymaganych zgodnie z polskim prawem map, certyfikatow, uzgodnien, opinii
i decyzji administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania

i eksploatacji obiektow.

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wtoctawek

87



Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

Tam gdzie bedzie to wymagane Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy,
udzieli mu stosowanych petnomocnictw, do reprezentowania Zamawiajgcego
przez urzedami i instytucjami.

W zakres robdét powierzonych Wykonawcy robét budowlanych
do realizacji, wchodzi¢ bedg w szczegdlnosci m.in.:

e opracowanie materiatéw geodezyjnych w tym mapy zasadniczej

do celéw projektowych (adekwatnie do potrzeb wymagajgcych
Z przepisow Prawa);

e uzgodnienie dokumentacji geologicznej, pozwolen , operatéw, etc.

e zachowanie ciggtosci ujmowania wody, pracy stacji uzdatniania oraz
dystrybucji wody ze stacji

e przygotowanie opracowania dotyczacego warunkéw gruntowo -—
wodnych w przypadku oceny koniecznosci przygotowania niniejszej
dokumentacji;

e uzyskanie o$wiadczen o prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane;

e w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce w oparciu o obowigzujgce
przepisy prawne, konieczno$¢ uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach projektowanego przedsiewziecia lub pozwolenia
wodno-prawnego opracowanie stosownych dokumentéw w celu
uzyskania decyzji;

e opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kompletem decyzji
administracyjnych, opinii, uzgodnien i dokumentéw technicznych
niezbednych do zgloszenia, rozpoczecia i wykonania robdt
budowlanych w tym m. in. pozwolenia na budowe/ zgtoszenia zamiaru
wykonania robot;

e uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym i Nadzorem
Inwestorskim/Inzynierem Kontraktu;

e opracowanie projektu organizacji ruchu z niezbednymi uzgodnieniami

z Gestorem/rami drég;
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e uzyskanie niezbednych pozwolen od wtascicieli obiektéw i terenu
na przeprowadzenie robot budowlanych;

e uzgodnienie mozliwosci wystapienia przerwy w dostawie wody pitnej
dla poszczegdlnych odcinkédw przewodoéw bocznych z

e powiadomienie  mieszkancéw o  przewidywanych  przerwach
w dostawie wody pitnej, co najmniej 20 dni przed planowanym
terminem robodt, a gdyby przerwy te miaty trwaé ponad 12 godzin
nalezy zapewni¢ zastepczy punkt poboru wody informujac
mieszkancow o jego lokalizacji;

e uzgodnienie z Zamawiajagcym i Nadzorem Inwestorskim/Inzynierem
w odpowiednim zakresie ptukania, dezynfekc;ji i préb szczelnosci;

e po wykonaniu préb szczelnosci, ptukaniu i dezynfekcji wykonanie
badania wody przez laboratorium posiadajgce akredytacje;

e zdemontowanie dotychczasowego uzbrojenia (zasuw, hydrantdw,
nawiertek, tréjnikdw, zwezek, kompensatoréw i innego uzbrojenia)
wystepujgcego na wymienianych i modernizowanych przewodach

i przekazanie ich protokolarnie do Zamawiajgcego.

Obiekty budowlane nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé zgodnie
z przepisami technicznobudowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej, w sposéb zapewniajgcy spetnienie  wymagan
podstawowych w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych,

- ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii,

Nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.
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Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym
wzgledem najnowszym aktualnym praktykom inzynieryjnym. Wszystkie
Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym.

Wykonaweca bierze na siebie odpowiedzialnos$¢ za wszelkie niezgodnosci,
btedy, braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego,
czy zostaty one zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru czy nie.

Podczas wykonywania dokumentacji projektowej nalezy zapewnié
spojnos¢ rozwigzan technologicznych oraz ich przedstawienie graficzne

dla poszczegdlnych Odcinkéw.

Wymagania szczegotowe dot. projektowania

W ramach realizacji umowy Wykonawca opracuje kompletng
Dokumentacje projektowa niezbedna do wykonania i ukorczenia Robot.
Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata w szczegdlnosci nastepujace
Dokumenty Wykonawcy:

- opracowania geodezyjno — kartograficzne do celdw projektowych;

- opracowanie dokumentacji geologicznej, a w tym Projekt/y wykonania
i likwidacji/remontu studni;

- Projekt/y Budowlane;

- Projekt/y Wykonawcze;

- Dokumentacje powykonawczg;

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

- informacje na temat zastosowanych materiatow;

- dobér odpowiedniego podfoza dla posadowienia rurociggéw;

- warunki techniczne dla gruntu posadowienia przewoddw: obsypki, zasypki, z
podaniem materiatu oraz stopnia zageszczenia;

- opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku wystepowania wadd

gruntowych;
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- technologia uktadania i montazu rur w tym wytgczenie z eksploatacji
istniejacych przewodow;

- szczegoty wykonania studni i komor na sieci;

- rozwigzania potaczen hydraulicznych z istniejgcymi elementami sieci
i urzadzen, w tym potgczenia z technologig istniejgcych stacji uzdatniania
wody;

- dobér zbiornika/éw wody uzdatnionej wraz z rozwigzaniem ich
posadowienia;

- profile przewodéw wraz z odgatezieniami oraz schematem montazowym
weztéw wodociggowych;

- wyniki badan geologicznych;

- szczegbétowy sposdb wykonania studni wierconych, dobdér pomp wraz z
automatyka;

- zestawienie materiatow;

- rozwigzania kolizji projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem;

- szczegotowe rysunki weztéw.

Wymaga sie, aby dokumentacja techniczna byta kompletna w zakresie
wszelkich rozwigzan. Przyjete rozwigzania na wstepnym etapie projektowym

Wykonawca bedzie zobowigzany uzgodnié z Zamawiajgcym.

2.2.1. Prace przygotowawcze i przedprojektowe

Wykonawca podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej dokona
potwierdzenia badz weryfikacji dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych
wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan
zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz zweryfikuje
wszystkie przekazane przez Zamawiajgcego informacje dotyczgce istniejgcych
problemdéw. Wszystkie przedstawione przez Zamawiajgcego dane nalezy
traktowac informacyjnie. Wykonaweca jest odpowiedzialny za ich interpretacje

oraz ustalenie wyjsciowych danych i zatozen do projektowania.
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W przypadku wykorzystania przez Wykonawce catosci lub czesci
dokumentéw Zamawiajgcego, Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie
btedy, pominiecia, niejasnosci, niespdjnosci, niewystarczajgce informacje lub
inne wady i jest obowigzany do poprawy ich, wtasny koszt, pod nadzorem
Inspektora nadzoru.

Na etapie przedwykonawczym Wykonawca zobowigzany jest do:

- przeprowadzenia szczegétowej inwentaryzacji poszczegdlnych odcinkéw
wodociggdéw, systemu istniejgcych stacji uzdatniania wody objetych
zamowieniem, wigczen, weztéw oraz wizji lokalnej terendw na ktérych
realizowane beda planowane roboty, dokonujgc weryfikacji informacji
i materiatéw dostarczonych przez Zamawiajgcego;

- przygotowania wymaganych materiatdw, analiz, opracowan, operatéw lub
badan niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji technicznej

i péZniejszej realizacji robot;

- badan geotechnicznych i geologicznych.

2.2.2. Zgloszenie robot

Przed przystgpieniem do robodt, ktore bedg wymagaty zgtoszenia zamiaru
wykonania, Wykonawca przygotuje wymagane dokumenty, do zgtoszenia
rozpoczecia robdt wtasciwemu organowi administracji architektoniczno -

budowlanej w formie i trybie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane.

2.2.3. Projekt budowlany i pozwolenie na budowe

Przed przystgpieniem do robdt, ktére bedg wymagaty uzyskania
pozwolenia na budowe, Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny
z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczegdlnosci okreslonymi
w art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1333, z pdzn. zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra transportu,

budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wtoctawek



Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz.
1609, z pdzn. zm.).

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe, Wykonawca
winien uzgadnia¢ poszczegdlne elementy dokumentacji projektowej
z Zamawiajacym.

Wykonawca winien przedktadaé na biezgco Zamawiajgcemu do informacji
wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce
przebieg toczacego sie procesu projektowania. Wykonanie i zatwierdzanie
(j.w.) Projektu Budowlanego nastgpi w terminie okreslonym w warunkach
umownych. Wykonawca przewidzi odpowiedni czas na uzyskiwanie uzgodnien
i ewentualne wnoszenie poprawek.

Wykonawca przekaze do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Projekt
budowlany. Nastepnie Wykonawca wystgpi w imieniu Zamawiajgcego
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za poprawnos¢ i kompletnos¢ przygotowanych dokumentéw.

2.2.4. Projekt wykonawczy

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkdéw zwigzanych
z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wszystkie elementy projektéw
wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami
dotyczacymi  budowy. Dokumenty te podlegaé bedg przegladowi
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Projekt wykonawczy obejmowaé bedzie Rysunki i opisy wszystkich
elementdw Robét. Projekt wykonawczy przedstawiat bedzie szczegdtowe
usytuowanie wszystkich urzgdzen i elementdw Robdt, ich parametry
wymiarowe i techniczne, szczegétowg specyfikacje (ilosSciowa i jakosciowa)
urzgdzen i materiatdbw. Dokumentacja uwzglednia¢ bedzie szczegdétowe
rysunki weztébw i punktéw potgczeniowych, uwzgledniajgce kompletnag

armature, ksztattki, orurowanie, etc. wraz z z tabelami materiatowymi.
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Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez
projektantow — autoréw Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane. Nadzér autorski odbywaé sie bedzie na koszt

Wykonawcy.

2.2.5. Dokumentacja dla realizacji studni wierconych

Wykonawca uzyska w imieniu inwestora niezbedne pozwolenia
budowlane i wodnoprawne na wybudowanie studni gtebinowych (wraz
z obudowg), likwidacje badz remont studni istniejgcych, jak réwniez
do dokonania wymaganych zgtoszen w/w robot.

Odwiercenia studni wykonane zostanie zgodnie ze wszystkimi zapisami
w zatwierdzonym projekcie robdt geologicznych opracowanym przez
Wykonawce robét. Wykonawca zrealizuje niezbedne proby, badania
laboratoryjne, obserwacje oraz pompowania prébne oraz zobowigzany jest
do prowadzenia nadzoru geologicznego wykonywanych robét.

Wykonawca opracuje wymagang dokumentacje hydrogeologiczng
tj. dodatek numer 2 do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wéd

podziemnych

2.2.6. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robot

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
na czas realizacji robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia
w tym zakresie. Projekt organizacji ruchu ma by¢ dostosowany do przyjetych
przez Wykonawce metod realizacyjnych.

Wykonawca opracuje konieczne wnioski i/lub inne dokumenty niezbedne
do uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego w okresie realizacji
robét. Wszelkie koszty i optaty z tym zwigzane uwaza sie za wliczone

w cene ofertowa.
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2.2.7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
dla catego zadania zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.2.8. Pozostale opracowania

Jesli z wykonanej inwentaryzacji, przyjetej technologii robdét przez
Wykonawce okaze sie konieczne:

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej (przez uprawniong osobe)

w  zakresie  niezbednym dla  prawidtowego zaprojektowania

modernizacji/przebudowy/budowy sieci, weztéw, zbiornikéw.

Dokumentacje geotechnicznag nalezy opracowad zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-

inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033 z pdZn.zm.);

- wykonanie projektow robdét tymczasowych, by-passéw, przetozen

istniejagcej  infrastruktury wymaganych dla zrealizowania robdt

zasadniczych;

- uzgodnienia warunkéw odtworzen nawierzchni drogowych z zarzgdcami

drég;

Wykonawca wykona ww. opracowania a wszelkie koszty z tym zwigzane

traktuje sie jako ujete w cenie ofertowej Wykonawcy.

2.2.9. Badania i analizy uzupeiniajace

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych

badan, ekspertyz i analiz niezbednych do prawidlowego wykonania
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Zamowienia i sporzadzenia Dokumentéw Wykonawcy, o ile uzna,

ze informacje zamieszczone w PFU s3 do tego celu niewystarczajace.
Wykonawca ustali na witasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe

miejsca przeznaczone pod wywdz ziemi z wykopdw i gruzu z nawierzchni oraz

zakres odwodnienia wykopow.

2.2.10. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robét budowlano - montazowych, przed przystgpieniem
do Odbioru czesciowego (po zrealizowaniu zdefiniowanych odcinkéw robét)
oraz do Odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami, wprowadzonymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez autora
Projektu reprezentujgcego Wykonawce.

Po zakoniczonych prébach szczelnosci Wykonawca przedstawi osiggniete

wyniki.

Dokumentacja sktadac sie bedzie z:
- aktualizacji dokumentacji projektowej po zakonczonej realizacji czesci
zadania (odcinkdw zadania) i catosci zadania, z naniesieniem wszelkich zmian,
powstatych podczas realizacji;
- dokumentacja fotograficzna — dla zrealizowanych kluczowych elementéw
robot (w tym wigczenia, wezty);
- czesSci zawierajgcej wszystkie protokoty odbioru (w tym protokoty robdt
zanikajacych), préb szczelnosci, badan (w tym badan prébek wody);
- zadwiadczenia o kalibracji zgrzewarki,
- protokoty ze zgrzewania rurociggdw,
- czesci zawierajgcej dokumenty jako$Sciowe wbudowanych materiatow;
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w postaci szkicow geodezyjnych,
wykonang przez uprawnionego geodete, z potwierdzeniem realizacji Robét

zgodnie z dokumentacjg projektows.
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Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
do przegladu przed rozpoczeciem czynnosci odpowiednio: Odbioréw
czesciowych i Odbioru koncowego. Jezeli w trakcie odbiorow wprowadzone
zostang zmiany w zakresie robét budowlano — montazowych, Wykonawca
dokona wtasciwe]j korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres,

forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Dokumentacja powykonawcza na potrzeby odbioru koicowego powinna
réwniez zawiera¢ w szczegolnosci:
- Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy (Kierownika
robét) lub kopie rysunkdw Projektu Wykonawczego z naniesionymi w sposéb
czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy, korekty niezbednych obliczen wytrzymatosciowych i wszystkie
uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania /
wykonawstwa robot budowlano - montazowych
- Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w postaci szkicow geodezyjnych,
wykonang przez uprawnionego geodete, z potwierdzeniem realizacji Robot
zgodnie z dokumentacjg projektows,
- Oswiadczenie Kierownika budowy (Kierownika robdt) o zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg;,
- Protokdét Odbioru koncowego;
- Protokoty Odbioréw czesciowych;
- Protokét z préby szczelnosci;
- Protokét z przeprowadzonej dezynfekcji przewodow,
- Protokét z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki);
- Protokdt odbioru nawierzchni po robotach drogowych podpisany przez
Zarzadce Drég;
- Dokumentacje fotograficzng weztdw zasuw, hydrantdw, potgczen, itp.;

- Szkice weztédw zasuw,
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- Deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty
itp.;

Ponadto Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg dla tych
instytucji, ktére stawiajg taki wymdg w swoich uzgodnieniach. Dokumentacja
powykonawcza zostanie opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w tych

uzgodnieniach.

2.2.11. Formatiilo$s¢ opracowan

Wykonawca wykona nastepujaca ilos¢ egzemplarzy
dokumentacji/opracowan z wymaganymi zatgcznikami:

1. Dokumentacja projektowa w przypadku koniecznosci uzyskania

przyjecia zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych:

a. Dokumenty w wersji roboczej — 2 egz. materiatow;

b. Dokumentacja projektowa wykonawcza zgtoszeniowa - 1 egz.

z oryginalnymi pieczeciami instytucji uzgadniajgcych oraz organu

przyjmujacego zgtoszenie po dokonaniu zgtoszenia +2 kolorowe kopie +

liczba egzemplarzy niezbedna Wykonawcy do realizacji roboét.

c. Dokumentacja techniczna dla kazdego odcinka modernizacji rurociggdéw

w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze w wers;ji

elektronicznej + liczba egzemplarzy niezbedna Wykonawcy do realizacji

robaot;

d. Dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w 3 egzemplarzach

w wersji drukowanej + wersja elektroniczna w 3 egz. na nosniku

optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogdlnie dostepnym);

e. Pozostate Dokumenty Wykonawcy — 2 egz. + liczba egzemplarze

niezbedna Wykonawcy do realizacji robét;

f. Dokumenty w wersji elektronicznej na nosniku optycznym (CD i/lub

DVD i/lub innym ogdlnie dostepnym)— 2 szt.
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2. Dokumentacja projektowa w przypadku koniecznosci uzyskania
pozwolenia na budowe:

a. Dokumentacja w wersji roboczej — 2 egz. materiatéw;

b. Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami wraz z decyzjg
0 pozwoleniu na budowe — 1 egz. z oryginalnymi pieczeciami instytucji
uzgadniajacych + 4 egz.

c. Projekt wykonawczy - 4 egz. + liczba egzemplarzy niezbedna
Wykonawcy do realizacji robét.

d. Dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w 3 egzemplarzach
w wersji drukowanej + wersja elektroniczna w 3 egz. na nosniku
optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogdlnie dostepnym);

e. Pozostate Dokumenty Wykonawcy — 2 egz. + liczba egzemplarzy
niezbedna Wykonawcy do realizacji robot;

f. Dokumenty w wersji elektronicznej na nosniku optycznym (CD i/lub

DVD i/lub innym ogdlnie dostepnym) — 2 szt.

Wykonawca przedtozy réwniez oswiadczenie, ze dokumentacja zostata
wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktdremu ma stuzyc.

Opracowana dokumentacja musi spetnia¢é wymagania okreslone
aktualnymi przepisami prawa okreslonymi w SIWZ.

Dokumentacja, ktérg wykona Wykonawca winna by¢ opracowana w
jezyku polskim. Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny
zawierac wszystkie dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach
itp. zawartych w projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny byc¢
oryginalne. Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentac;ji
projektowej powinny by¢ potwierdzone oryginalnym podpisem Projektanta
»Za zgodnos$é z oryginatem”, a w dokumentacji powykonawczej — podpisem

Kierownika Budowy (Kierownika robét).
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2.2.12. Zatwierdzanie Dokumentacji w wersji roboczej

Wykonawca, przed ztozeniem dokumentacji projektowej do witasciwych
organdéw celem zgtoszenia /uzyskania pozwolenia na budowe, przekaze
Inspektorowi/Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu dwa komplety
dokumentéw w wersji roboczej do zatwierdzenia. Dotyczy to:

- Dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej celem zgtoszenia

wiasciwemu organowi zgodnie z art. 30 ustawy Prawo budowlane;

- Dokumentacji dotyczgcej wykonania studni wierconych;

- Projektu budowlanego — w przypadku koniecznosci jego opracowania.

Dokumenty opracowane w wersji roboczej powinny byé kompletne
i obejmowaé caty =zakres wymaganych informacji. Przed ztozeniem
dokumentacji projektowej do wtasciwych organdw nalezy uzyskaé
zatwierdzenie Inspektora/Inzyniera i akceptacje Zamawiajgcego.

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie
do Zamawiajacego o akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych
we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposdb oczywisty
i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja
Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za  poprawno$¢  przyjetych  rozwigzan  projektowych
i w konsekwencji poprawno$¢ wykonania robét budowlano — montazowych.

Przy uzasadnieniu wybranego rozwigzania projektowego Wykonawca
bedzie sie kierowat kryteriami wedtug pierwszenstwa wynikajgcego
z kolejnosci ich podania:

- zapewnienia w jak najwiekszym stopniu bezpiecznej, mozliwie

najszybszej i sprawnej realizacji robét budowlano — montazowych;

- zastosowania wybranego rozwigzania, jako najlepszego pod wzgledem

technicznym lub technologicznym sposrdd dostepnych na rynku.
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W przypadku, gdy zaistnieje watpliwosé, co do potrzeby wykonania jakiejs
analizy lub opracowania, Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje

w tej sprawie od Zamawiajgcego.

2.2.13. Zatwierdzanie uzgodnionych dokumentow

Dokumenty Wykonawcy uwzgledniajgce uzgodnione uprzednio w wersji
roboczej oraz zawierajace wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne zostang przekazane Inspektorowi
Nadzoru/Inzynierowi i Zamawiajgcemu do uzyskania ostatecznego
zatwierdzenia.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce
muszg by¢ zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi.

Zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy przez Inspektora
i Zamawiajgcego nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzkéw wykonania
Roboét zgodnie z umowa. Za btedy w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie Robdt lub ich czesci bedzie
mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentéw Wykonawcy lub ich
czesci przez Inspektora/lnzyniera, a takie po uprawomochieniu sie

niezbednych decyzji.

2.2.14. Prawa autorskie

Wykonaweca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe wraz
z wylgcznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych
do dokumentacji projektowej i opracowan, ktére powstang w ramach
niniejszego zamodwienia na nastepujgcych polach eksploatac;ji:

- wykorzystania dokumentacji bedacej przedmiotem umowy do realizacji

inwestycji w catosci lub w czesci,

- utrwalenie i zwielokrotnienia kazdg mozliwg techniky, w tym technikg

drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,
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dokonywanie w sporzgdzonej dokumentacji zmian wynikajgcych
z uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego z chwilg podpisania protokotu

zdawczo — odbiorczego.

Przeniesienie praw, o ktéorych mowa wyzej nie jest ograniczone ani
czasowo ani terytorialnie, a prawa te moga byé przenoszone przez

Zamawiajgcego na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

2.2.15. Nadzoér Autorski

Wykonawca musi przyjgé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego
do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat
prace projektowe. Nadzér autorski Wykonawcy bedzie sprawowany
do momentu dokonania Odbioru koncowego zadania. Czynnosci nadzoru
autorskiego muszg by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia
projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamodwieniem lezy:

- wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim

rozwigzan (zgodnie z Ustawg Prawo budowlane), stwierdzania w toku

wykonywania robdt budowlano — montazowych zgodnosci realizacji

z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez

Kierownika budowy (Kierownika robdt) Iub Inspektora nadzoru

inwestorskiego;

- obowigzek petnigcego nadzér autorski w czasie realizacji robét

budowlano — montazowych pobytu na Terenie Budowy w miare potrzeb

na wezwanie Zamawiajgcego;

- dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie

spetnia wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania

lub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy,

to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt
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w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, aby
wyeliminowaé¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdzZnienia

z tym zwigzane.

Koszty sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca uwzgledni

w cenie ofertowe;.

2.3. Wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlano-montazowych

2.3.1. Wymagania ogolne

Na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej oraz wizji lokalnych,
pomiaréw, badan i sprawdzen nalezy wykonad roboty objete niniejszym PFU.
Wymaga sie, aby technologia prowadzenia robét byta zgodna z:
- wymaganiami Zamawiajgcego,
- obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- opracowanymi przez Wykonawce projektami wykonawczymi,
zgtoszeniem robot i/lub pozwoleniem na budowe,
- planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez
Wykonawce zgodnie z Prawem Budowlanym,
- instrukcjami stosowania i montazu wyrobdw wydanych przez ich

producentéw.

W trakcie realizacji do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

- zapewnienie i utrzymanie w czasie realizacji zaplecza budowy wraz
z dostawg niezbednych mediéw, sktadowaniem materiatéw i wszelkiego
urobku,

- uzyskanie zgody wifascicieli na zajecie terenu pod realizacje i dojazd
do budowy, w tym m.in. zgody na zajecie pasa drogowego,

- zapewnienie odpowiedniej, zgodnej z przepisami, gospodarki odpadami,
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- zapewnienie ciggtej dostawy wody,

- niezbedne oznakowanie terenu robdét zgodnie z przygotowana
dokumentacjg dot. organizacji ruchu w zakresie samej realizacji, jak
i oznakowania dotyczgcego niezbednych pojazdow,

- wykonanie okreslonych technologicznie robdt modernizacyjnych
odcinkéw wodociggu w odpowiednej ustalonej kolejnosci i z odpowiednia
jakoscig,

- przywrécenie stanu pierwotnego catego otoczenia po wykonaniu robdt,
- ptukanie i dezynfekcja rurociggdw,

- préby szczelnosci, proby koncowe i odbiory koicowe wykonanych robét.

2.3.2. Metody prowadzenia robot

2.3.2.1. Metody wykopowe - charakterystyka

Roboty wykopowe realizowane sg w wariantach:

- wykopy waskoprzestrzenne, szalowane

- wykopy szerokoprzestrzenne

Przewody wodociggowe uktadac na gruntach o odpowiedniej nosnosci lub
przewidzie¢ jego wymiane.

Podsypke oraz zasypke wykonac zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi
podanymi przez producenta rur. Uzyty materiat i sposéb zasypania
nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,2 m.
Zasyp wodociggu nalezy wykonaé piaskiem lub zwirem. Materiat zasypu
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie

zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
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Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz na kazdy wykop
technologiczny. Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna byé
zblizona do optymalnej. Wilgotnos$¢ optymalng gruntu i jego gestosé nalezy
okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek

gruntu.

2.3.2.2. Metody bezwykopowe - charakterystyka

Przewierty.
- Horyzontalny przewiert sterowany — technologia oparta jest

na wykonaniu otworu i odpowiedniego poszerzenia jego S$rednicy przy
jednoczesnym wyprowadzeniu urobku za pomocg specjalnie dobranej
ptuczki wiertniczej, w celu wprowadzenia stosowanej rury.

- Przecisk pneumatyczny - Metoda ta polega na przeprowadzeniu przez grunt
na wyznaczonym odcinku przebijaka pneumatycznego (tzw. kreta),

za ktérym wciggana jest rura PE.

Cracking

Metoda ,Crackingu” - stosowana jest przy wymianie rurociggu na inny, o tej
samej lub nieco wiekszej S$rednicy. Stary rurocigg jest rozrywany
i pozostawiany w gruncie lub jego popekane elementy usuwane sg kawatek
po kawatku poprzez wypchniecie z tunelu. Metoda wyburzeniowa (tzw.
craking) polega na kruszeniu starego kanatu z mniejszym lub wiekszym
poszerzeniem przestrzeni (kawatki starej rury sg wciskane w grunt)
za pomocg specjalnej gtowicy potgczonej z wyciaggarka.

Nowy rurocigg wciggany jest réwnoczes$nie z gtowicg rozrywajacg lub
rozszerzajgcy. Wyktadzine stanowi zazwyczaj rura segmentowa (PVC, PE) lub
rura ciggta polietylenowa z wzmocniong powierzchnig zewnetrzna.
Ma to na celu zabezpieczenie nowo powstatego rurociggu przed

wystgpieniem zjawiska karbu i propagacji pekniec.
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2.3.3. Wymagania dotyczace materialow i armatury

Na projektowanych odcinkach przewoddéw wodociggowych zaleca sie

montaz nastepujgcej armatury:

a)

Zasuwy z niewymienng wkretka klina.

- Zasuwa na cis$nienie robocze min. 10 bar,

- Réwnoprzelotowa bez przewezen, przeznaczona do kontaktu z woda
pitna,

- Wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GJS400,

- Dtugos$¢ zabudowy z zgodna z PN-EN 558-1,

- Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym
na zimno, w strefie uszczelnienia pozbawiony naciec,

- Potgczenie kotnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgodne z norma
PN-EN1092-2,

- Zabezpieczenie antykorozyjne pokrywy i korpusu zywicg epoksydowa
0 gr. min. 250um,

- Zasuwa powinna posiada¢ min. 3 O-ringi,

- Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany z gumy EPDM na catej
powierzchni (dopuszczonej do kontaktu z wodg pitng),

- Wkretka mosiezna uszczelnienia trzpienia zasuwy (wymienna)
zabezpieczona przed wykreceniem piersScieniem ze stali nierdzewnej,
umieszczonym wewnatrz pokrywy pod uszczelka zgarniajaca,

- Niewymienna wkretka klina wykonana z mosigdzu, zaprasowana lub
zalana w klinie na state,

- Mozliwos¢ wymiany O — ringdw pod petnym cisnieniem w dowolnym
potozeniu klina,

- Sruby pokrywy musza by¢ wpuszczane i zalane na goraco,

- Sruby wykonane z ocynku lub ze stali nierdzewnej,

- Zasuwa powinna miec kolor niebieski.
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Hydranty nadziemne

- ci$nienie robocze PN16,

- nasada typu B75 mm wykonana z aluminium,

- zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i na zewnatrz Zywica
epoksydowg o gr. min. 250um zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru
robot wynikajgcych ze znaku jakosci RAL,

- korpus goérny i dolny, kolumna podziemna, kotnierz gérny i dolny
wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GJS400,

- tlok wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GJS400, zawulkanizowany
na catej powierzchni EPDM,

- wrzeciono i trzpien z gwintem walcowanym wykonane ze stali
nierdzewne;j,

- zamkniecie podwdjne za pomocg kuli wykonanej z aluminium pokryte;j
guma elastomerowg dopuszczona do kontaktu z wodg pitna,

- odpornos¢ na przebicie metodg iskrowa 3kV,

- powtoka odporna na promieniowanie UV,

- kolumna dzielona na poziomie gruntu i potgczona za pomocg $rub o
ograniczonej wytrzymatosci,

- zabezpieczony przed wyptywem wody w przypadku ztamania,

- wys. Hydrantu min. 1,9m max. 2,15m,

- kolor czerwony,

- obrotowa czes¢ nadziemna o 3600,

- dolna czes¢ hydrantu ostonieta otuling z tworzywa sztucznego
do zabezpieczenia przed wrastaniem korzeni oraz umozliwiajgca
rozsgczanie wody do gruntu,

- hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie
podczas zamknietej pozycji ttoka hydrantu, w potozeniach posrednich

odwodnieni ma by¢ szczelne.

Hydranty podziemne

- ci$nienie robocze PN16,
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- hydrant rownoprzelotowy,

- zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i na zewnatrz zywica
epoksydowg o gr. min. 250um,

- odpornos¢ na przebicie metodg iskrowa 3kV,

- kolumna wykonana ze stali nierdzewnej,

- wrzeciono i trzpien wykonane ze stali nierdzewnej,

- zamykanie i otwieranie za pomocg ptyty odcinajgcej wykonanej ze stali
nierdzewne;j,

- odwodnienie zabezpieczone przed cisnieniowym wyptywem wody,

- gtebokos$¢ zabudowy Rd=1,25m,

- hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie dziatajacy jedynie
podczas zamknietej pozycji ttoka,

- dolna cze$¢ hydrantu ostonieta otuling z tworzywa sztucznego
do zabezpieczenia przed wrastaniem korzeni oraz umozliwiajgcy

rozsgczanie sie wody do gruntu.

taczniki: R-R, R-K, rownoprzelotowe

- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GJS 400,

- pierscien dociskowy wykonany z zeliwa sferoidalnego,

- zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i na zewnatrz farbg
epoksydowg o gr. min. 250 4 m,

- elementy zabezpieczajgce przed przesunieciem wykonane ze stali
nierdzewne;j,

- mozliwo$¢ demontazu elementéw zabezpieczajgcych  przed
przesunieciem,

- w przypadku montazu na rurach PE, PVC, PP stosowa¢ dodatkowo tuleje
wzmacniajgca, zabezpieczajgca przewdd przed deformacja,

- tuleja wzmacniajgca wykonana z mosigdzu,

- guma EPDM przeznaczona do kontaktu z wodg pitng,

- ci$nienie robocze min. 1MPa,

- sruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej,
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- potfgczenia kotnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgodne z normg

PN-EN1092-2.

e) Armatura odpowietrzajaca,

- zawory wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 400,

- zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i na zewnatrz farbg epoksydowa
o gr.min. 250 4 m,

- $ruby taczace pokrywe z korpusem,

- Korek kontrolny pozwalajacy na okresowe ptukanie zaworu bez koniecznosci
demontazu pokrywy,

- Wszystkie czesci mechaniczne zabezpieczone przed korozjg,

- Obwodowe uszczelnienie kuli, kula aluminiowa wulkanizowana kulg EPDM.

f) Pompy gtebinowe

- pompy wykonane ze stali nierdzewnej do wody surowej,

- wysoka odpornos¢ na zapiaszczenie wody,

- konstrukcja sinika zapewniajgca petny dostep do uzwojen, uzwojenie
przystosowane do pracy ciggtej,

- silnik wyposazony w mechaniczne uszczelnienie watu,

g) Zbiorniki
Pionowy zbiornik retencyjny z elementdéw stalowych (stal niskoweglowa),
sktadajacy sie z ptaszcza w ksztafcie pionowego walca zamknietego
od doftu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem.
W dachu przewidzieé¢ komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy
pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiorniki wykonane jako

izolowane, z zabezpieczeniem izolacji ptaszczem.
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h) Rurociagi
- sieci wody uzdatnionej — w technologii rob6t wykopowych zastosowac
rurociggi PE100 SDR17 PN10. W przypadku stosowania metod

bezwykopowych stosowac rurociggi wzmocnione typu PE10ORC SDR17.

- Rurociagi wody surowej — zastosowac rurociagi typu PE100 SDR11.

i) Skrzynki hydrantowe i do zasuw
- wykonane z zeliwa szarego GJS 250 zabezpieczone antykorozyjnie
powtokg epoksydowsa.
- do skrzynek nalezy stosowac ptyty lub podktadki wykonane z tworzywa
sztucznego (dla zasuw szerokos$¢ otworu 185mm, dla hydrantow

szerokos¢ otworu 370mm).

j) Ksztattki: kolana, tuki, tréjniki, czworniki, etc.

— wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500

zabezpieczone antykorozyjnie wewnatrz i na zewnatrz farbg epoksydowa

o gr. min. 250 (¢ m posiadajgca atest higieniczny.

Wykonawca powinien dofgczy¢ niezbedne certyfikaty i dokumenty tj.:
atest PZH, certyfikat RAL/GSK lub réwnowazny, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wystawiong przez producenta, karte katalogowa.

Armature nalezy oznaczyé w terenie za pomocg tabliczek umocowanych na
obiektach statych lub stupkach betonowych. Wszelkie przetgczenia na sieci
nalezy wykonac scisle wedtug ustalen z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobligowany jest zgodnie z PFU do powiadomienia
mieszkancéw o przewidywanych przerwach w dostawie wody, ktore nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym, przy czym przerwy nie mogga by¢ dtuzsze niz 5
godzin. W przypadku odciecia wody na czas dtuzszy niz 12 godzin, Wykonawca
wlasnym staraniem i na wtasny koszt dostarczy mieszkannicom wode

za pomocg beczkowozéw.
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do procedury polegajgcej
na:
- Dezynfekcji beczkowozéw do przewozu wody pitnej przynajmniej raz
w miesigcu w przypadku, gdy beczkowdz jest nieuzywany,
- Czas trwania dezynfekcji nie krocej niz 24h,
- Do dezynfekcji stosowac 2% roztwér podchlorynu sodu,
- Po oprodznieniu zbiornikdw beczkowdz nalezy przeptukaé, az do zaniku
zapachu NaOCl,
- Po przeprowadzeniu dezynfekcji zleci¢ przeprowadzenie badan
uprawnionemu laboratorium,

- W przypadku wykrycia bakterii procedure powtorzyc.

Postepowanie przy przygotowaniu cysterny z wodg czystg do transportu
bezposrednio do odbiorcy ustug:
- Beczkowdz nalezy przeptukaé 2% roztworem podchlorynu sodu,
- Po oprdznieniu zbiornika na wode z podchlorynu sodu beczkowdz poddaje
sie ptukaniu, az do zaniku zapachu NaOCl,
- Po przeptukaniu cysterne napetnia sie wodg czystg z wyznaczonego punktu
poboru wody i dostarcza do miejsca wymiany/modernizacji infrastruktury
wodociggowej,
- Jakos¢ wody przeznaczonej do spozycia, dostarczanej mieszkanncom musi
spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

- Zrédta wody musza byé odpowiednio chronione i zabezpieczone.
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3. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

3.1. Wymogi ogdlne

Zakres punktu 3 odpowiada zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdéfowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
zakresowi specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig integralng
czes¢ Programu funkcjonalnouzytkowego i nalezy je stosowaé przy zlecaniu,

projektowaniu i realizacji Robdt opisanych w niniejszym PFU.

3.1.1. Nazwa zadania, przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robot
budowlanych sg wymagania ogdlne dotyczgce projektowania, wykonania
i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane i wykonane w ramach
zamowienia pn. ,,Modernizacja wraz z rozbudowg Stacji uzdatniania Wody
w m. Debice, Dab Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy
Wtoctawek”

Przedmiot i zakres robdét budowlanych zostat opisany w pozostatych
podpunktach PFU, w tym Czesci opisowej niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, a takze w innych dokumentach, zatgczonych do PFU.

Przy podejmowaniu decyzji realizacyjnych Wykonawca Robdét powinien
kierowac¢ sie aktualnym stanem infrastruktury i ukfadéw podlegajgcych
modernizacji/przebudowie/rozbudowie oraz warunkami zewnetrznymi, takimi
jak:

- usytuowanie i stan techniczny budynkéw sasiadujgcych z terenem

budowy;

- gteboko$¢ posadowienia rurociggéw;
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- stan ulic i natezenie ruchu drogowego;

- warunki gruntowo-wodne, w szczegdlnosci poziom zalegania wody
gruntowej;

- przywotane w PFU Cze$¢ opisowa wytyczne Zamawiajgcego;

- wymogi Prawa Polskiego i UE oraz Warunki Umowy.

3.1.2. Podstawowe okreslenia i definicje

Podczas realizacji zadania obowigzujg definicje i okreslenia zawarte w pkt.
1.2. (Czes¢ Opisowa PFU), ustawie Prawo Budowlane oraz innych

obowigzujgcych aktach prawnych i przywotanych normach.

3.1.3. Podstawowe okreslenia i definicje

Nazwy i kody zostaly opisane na stronie tytutowej Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

3.1.4. Wymagania ogolne dla robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru/Inzyniera i Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych
prowadzone bedg prace sieciowe.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed
wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe,

za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
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Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca robot zabezpieczy ciggtos¢ pracy systemu wodociggowego

poprzez zastosowanie bypassow.

3.1.5. Bezpieczenstwo i higiena prowadzenia prac

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa
publicznego.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest
odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie
bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na terenie budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczenistwa terenu

budowy przyjmuje sie, ze zostaty uwzglednione w Cenie Ofertowej.

3.1.6. Zgodnos¢ z obowiagzujacymi przepisami

Wykonawca przy projektowaniu Robét bedzie przestrzegat wszelkich

wymagan projektowych zatozonych w Umowie. Wykonawca wykona prace
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projektowe zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi normami i wytycznymi
technicznymi wykonania i odbioru robét. Niezaleznie od danych zawartych
w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Wykonawca sporzgdzi odpowiednig
dokumentacje projektowg w taki sposdb, ze Roboty wedtug niej wykonane
beda nadawaty sie do celdw, dla jakich zostaty przeznaczone. Zatem zgodno$é
dokumentacji projektowej z wymaganiami projektowymi przedstawionymi
w przedmiotowym opracowaniu, nie zwalnia Wykonawcy od zadnej
odpowiedzialnosci wynikajgcej z Warunkéw Umowy.

Jakiekolwiek rozwigzanie zaproponowane przez Wykonawce, ktére moze
w przysztosci powodowad problemy z eksploatacjg obiektdw stanowigcych
przedmiot niniejszego opracowania nie bedzie zaakceptowane.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe
do projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny
koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne obiektdw.

Zwraca sie uwage Wykonawcow, iz projekty — budowlany i wykonawczy —
podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, to zatwierdzenie nie zastepuje
weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem
Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzen nie zwalnia Wykonawcy
w jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialnosci za zaprojektowane
rozwigzania i materiaty, ani w kontekscie Prawa Budowlanego ani niniejszych
warunkow.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie
z prawem polskim uzgodnienia (w tym uzgodnienia z wtascicielami
nieruchomosci i gestorami infrastruktury), opinie i decyzje administracyjne
niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia
eksploatacji przedmiotowych obiektéw infrastruktury wodociggowe;.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu

do danego konkretnego przepisu lub normy wyraZnie nie postanowiono
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inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Rdzinice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcego.
W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyiszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze
do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzagdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i/lub
projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
i przepisébw przy sporzadzaniu dokumentacji technicznej i podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do Sprzetu, Materiatéw lub  Urzadzedn uzytych Iub zwigzanych
z wykonywaniem Robét i w sposdb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego
o swoich dziaftaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z / lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca.

Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane

z realizacjg niniejszego zadania podane zostaty w PFU w jego dalszej czesci.
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3.1.7. Zmiany wymagan Zamawiajacego

W przypadku propozycji zmian do wymagan Zamawiajgcego zawartych
w niniejszym PFU a zgtaszanych przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia wniosku uzasadniajagcego zmiane wraz z analizg
finansowa, rzeczowa i formalng tej zmiany.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robdét zamiennych

w stosunku do przewidzianych w PFU na zasadach okreslonych w SIWZ.

3.1.8. Wizje lokalne, zapis stanu istniejagcego

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca
przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji terenu budowy, budynkéw, chodnikéw
itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania robét lub, na ktére roboty beda
w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wizje lokalng nalezy réwniez
przeprowadzi¢ na terenach w poblizu terenu budowy, na ktére roboty beda w
jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne
szczegbly nalezy zidentyfikowac, opisa¢, sfotografowac lub sfilmowad.
Dokumentacje takg (w formie zdje¢/filmu i opisu) nalezy przekazac
Zamawiajgcemu w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej, przed
rozpoczeciem wszelkich robdt na terenie budowy.

Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na piSmie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek
dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej
przedstawicieli Zamawiajgcego i wszelkich innych zainteresowanych Wtadz.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauwazone podczas
i/lub po wykonaniu robét przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt

Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub
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lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru i witasciciela terenu

i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

3.1.9. Kwestie ochrony srodowiska

W czasie prowadzenia robdét Wykonawca ma obowigzek stosowacd
wszelkie  przepisy  dotyczagce  ochrony  $Srodowiska naturalnego,
a w szczegdlnosci:

- stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

(Dz.U.2020.310 z pozn.zm.),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

Srodowiska (Dz. U. z 2020

r. poz. 1219 z pozn.zm.),

- stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020

p0z.797 z pozn.zm.).

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia roboét
chroni¢ srodowisko na placu budowy, na terenach zapleczy budéw oraz
na trasie transportu sprzetu i materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ograniczy¢ szkody i ucigzliwosci dla
ludzi, stuzb miejskich i ratowniczych wynikajgce z zastosowanych metod
prowadzenia robdt a w szczegdlnosci:

- nie przekracza¢ dopuszczalnych norm emisji do powietrza pytéw

i gazow,

- prowadzi¢ wiasciwg gospodarke odpadami,

- nie przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu,

- nie zanieczyszcza¢ wod powierzchniowych odpadami i substancjami

trujgcymi,

- przestrzega¢ warunkow bezpieczenstwa przeciwpozarowego

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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e Lokalizacje zaplecza, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i
drég dojazdowych.

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca uzyska we wifasciwym zakresie i na wtasny koszt wszelkie
uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych, dokonania
unieszkodliwienia materiatdw oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych z catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych
z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone.

Wykonawca jako  wytwdrca  odpaddéw, jest odpowiedzialny
za zagospodarowanie odpaddw i powstajgcych w wyniku realizacji Robét.
Wykonawca posegreguje odpady zgodnie z przepisami i podda odzyskowi lub
wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpaddéw celem odzysku lub

unieszkodliwienia. Koszty zagospodarowania odpadéw ponosi Wykonawca.

3.1.10. Teren Budowy

Zamawiajgcy przed rozpoczeciem robdt przekaze teren budowy
Wykonawcy robét budowlanych. Wykonawcy robét budowlanych sam dokona
uzgodnien z wtascicielami gruntéw lub innymi wykonawcami pracujacymi na
terenie budowy lub w poblizu, odnosnie powierzchni, ktdérg zamierza
wykorzystac jako dojazd lub powierzchnie magazynowg na swoje maszyny,
materiaty lub na przeprowadzenie robét; wszelkie koszty z tym zwigzane beda
poniesione przez Wykonawcy robét budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za doprowadzenie do placu budowy

wszelkich potrzebnych mu mediow tj. energii elektrycznej, wody, oraz
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odprowadzenie S$ciekéw. Miejsce wtgczen Wykonawca winien uzgodnié
z gestorem kazdej z sieci. Ponadto Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie
w postaci drog tymczasowych, ogrodzehn tymczasowych, a takze
zabezpieczenie terenu roboét.

Przed rozpoczeciem robdt na placu budowy, Wykonawca kazdorazowo
wykona inwentaryzacje istniejgcego stanu zagospodarowania, fgcznie
z dokumentacja zdjeciowa.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z:

- Wymaganiami zamawiajgcego zawartymi w niniejszym Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym;

- Poleceniami inspektora nadzoru;

- Przepisami aktualnie obowigzujgcymi w Polsce regulujgcymi przebieg

procesu budowlanego oraz okreslajgcymi obowigzki oséb biorgcych udziat

w procesie inwestycyjnym planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Instrukcjami stosowania i montazu wyrobéw wydanych przez

producentéw, a ktére bedg zastosowane przy realizacji robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych
prowadzone bedg roboty.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za ten teren
oraz za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zabezpieczy

teren budowy przed dostepem osbéb nieuprawnionych.

3.1.11. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy, warunki
gestorow i zgody podmiotow

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz
do utrzymania ruchu publicznego w okresie trwania realizacji inwestycji,
az do jej ukoriczenia i odbioru koricowego przez Zamawiajgcego.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do nizej podanych wymagan:
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- Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzgodni z odpowiednim
gestorem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy oraz uzyska
stosowne zgody dotyczace wejscia na tereny niezbedne do realizacji
robét. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robodt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W projektach
nalezy uwzgledni¢ zalecenia odnos$nie kolejnosci prowadzenia Robot
i objazdéw. Celem minimalizacji utrudnien komunikacyjnych oraz
zapewnienia ciggtosci produkcji i dystrybucji wody (m.in. przetaczenia)
nalezy przewidzieé realizacje Robét budowlanych réwniez w dni wolne
od pracy, a takze w porze nocnej (w przypadku wystgpienia takiej
potrzeby).

- Wykonawca tak przygotuje realizacje robét, aby wyeliminowa¢ wycinki
i przesadzenia istniejgcej zieleni. W przypadku koniecznosci wycinki drzew
i krzewéow Wykonawca uzyska stosowne zezwolenie na wycinke
i przesadzenie drzew. Wykonawca dokona stosownych opfat za uzyskanie
takiego zezwolenia oraz dokona odpowiedniej wycinki lub przesadzenia.

- Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w pasie
drogowym na Terenie Budowy w okresie trwania Robdt, az do odbioru
Robét przez Zamawiajgcego.

- Wykonawca uzyska warunki odtworzenia nawierzchni jezdni
i chodnikéw do opracowania projektu ich odtworzenia, o ile zajdzie taka
potrzeba. Wykonawca Robdt jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni jezdni i chodnikdw zgodnie z uzgodnionym projektem
odtworzenia nawierzchni. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca
zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem
0sO6b nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku
zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majatkowych
i materiatéw przez caty czas trwania umowy.

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu

0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowag i nienaruszalnos¢ ich
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mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem osdéb nieupowaznionych,

- Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog
do terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami
transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcdw na wilasny koszt,

- W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajagc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzie i w nocy tych
zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa,

- Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia do budynkoéw, zlokalizowanych
w sgsiedztwie Terenu Budowy.

- Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozdér robét, az
do czasu ich ukonczenia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robdt wszystkich
srodkdow bezpieczenstwa i zabezpieczen przed kradziezg i aktami
wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do zakonczenia robét.

- Drogi przez caty czas trwania robdt muszg by¢ utrzymywane w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania,

- Wykonawca zapewni wszelkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia,
ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji
ruchu oraz wszelkie inne, ktére mogg by¢ konieczne dla wygody i ochrony
wiascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy terendw, lokalnej
spotecznosci i innych zainteresowanych oséb.

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt budowlanych jak
najlepiej pod wzgledem technicznym i ekonomicznym, a takze

wizerunkowym,
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- Wykonawca w ramach zadania ma uprzatng¢ teren budowy
po zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu

pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji terenu budowy.

Koszty za zabezpieczenie Terenu Budowy oraz budowy i organizacji ruchu
opisanego powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg ujete

w cenie Kontraktowej.

3.1.12. Zagadnienia BHP

Podczas realizacji Robdét Wykonawca odpowiedzialny bedzie
za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdow w zakresie bezpieczeristwa
i higieny pracy. Wykonawca bedzie miat obowigzek podjgé wszelkie srodki,
zeby zapobiec wypadkom poprzez przestrzeganie wszelkich zasad
bezpieczenstwa. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni, ze bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg byé zgodne z obowigzujgcymi
w Polsce normami dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami
dotyczgcymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:

- Uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy;

- Witasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki;

- Wtasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami,

hakami itp.

- Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie;
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- Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury
w razie wypadkow;

- Wtasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikdw,
wraz z pomieszczeniami jadalnymi, fazienkami i toaletami;

- Witasciwe zabezpieczenia ppoz. Roboét i urzgdzen Terenu Budowy;

- Bezpieczenstwo ruchu drogowego;

- Procedury obejmujgce pracownikéw wchodzgcych do kanatéw / studni;

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest
odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie
bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.

Kierownik budowy (Kierownik robdt) wyznaczony przez Wykonawce
bedzie zobowigzany do sporzadzenia i prowadzenia robét wedtug Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczestwa beda

uwzglednione w cenie ofertowej zadania.

3.1.13. Ochrona ppoz.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia
pozaru na terenie wykonywania robét, w budynkach lub w ich poblizu,
i zapewni wszystkie urzgdzen do gaszenia wszystkich pozaréw, ktére moga
wystgpi¢ na terenie. Na terenie budowy niedopuszczalne jest palenie smieci
lub odpaddw.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany

odpowiednimi przepisami.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy. W szczegdlnosci zabrania sie palenia tytoniu z wytaczeniem
miejsc do tego wyznaczonych.

Wszystkie roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po
warunkiem:

- usuniecia wokof obiektu materiatéw palnych,

- palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od

stojgcych drzew, a

wysokos¢ ptomienia nie moze przekraczaé 2m,

- posiadania sprzetu tgcznosci (telefon, radiotelefon),

- posiadania sprzetu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa, 2 szpadle).

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem ochrony przeciwpozarowej

zostang ujete przez Wykonawce w cenie ofertowej.

3.1.14. Ochrona wlasnos$ci prywatnej i publiczne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, linie energetyczne,
itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcéw tych budowli, urzadzen
i instalacji potwierdzenie informacji zawartych w PFU dotyczacych ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarzagdcéw o planowanym
terminie rozpoczecia robét, uzgodni z nimi sposdb zabezpieczenia i oznaczenie
bedacych w ich dyspozycji urzadzen i/lub instalacji oraz zapewni udziat
nadzoru technicznego tych zarzagdcédw na czas prowadzenia prac w poblizu

tych urzadzen i/lub instalacji.
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Wykonawca zapewni wtasciwe, zgodne z uzgodnieniami, o ktdrych byta
mowa powyzej, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzeh w czasie prowadzenia robdt w ich poblizu. W przypadku
naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badZ instalacji w trakcie
wykonywania robét lub na skutek zaniedbania, takie pdzniej, w czasie
realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na swoj koszt naprawi
uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztattu sprzed awarii.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowy dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach.

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w taki sposdb aby zminimalizowac¢
ewentualne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada
za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swojg
dziatalnoscig. Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér eksploatatorow

istniejgcego  uzbrojenia nad  wykonawstwem przy zblizeniach
do istniejacych sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uwzglednié je

w cenie oferty.

3.1.15. Zaplecze budowy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe

i magazynowe, jakie mogg byé mu potrzebne do wtasnego uzytku.
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Wykonawca zapewni na potrzeby witasnego biura odpowiednie
pomieszczenia. Petne  koszty wynajecia, wyposazenia, utrzymania

i ubezpieczenia biura bedg pokryte przez Wykonawce.

3.1.16. Wytyczne i wymagania w zakresie opracowania
Dokumentacji Projektowej i realizacji prac

a) Wytyczne do projektowania

- Zatamania przewodu projektowac zgodnie z katem odpowiadajgcym
produkowanym tukom.

- Zachowaé minimalne odlegtosci od sieci wodociggowej do istniejgcego
oraz projektowanego podziemnego uzbrojenia terenu.

- Zachowa¢ minimalne odlegtosci od sieci wodociggowej do konstrukcji
budowlanych (np. tawy fundamentowe). Przy ustalaniu tych odlegtosci
uwzglednia¢ urzadzenia techniczne zabudowane na sieci wodociggowej
(komory, studnie itp.), ktéore majg wptyw na odlegtos¢ pomiedzy tymi
urzgdzeniami.

- Nie projektowac urzgdzen wodociggowych pod parkingami, miejscami
postojowymi, garazami itp.

- Rysunki weztéw i punktéw potgczeniowych bedg uwzgledniaé¢ kompletna

armature, ksztattki, orurowanie, etc. wraz z tabelami materiatowymi.

b) Zagtebienie przewododw.

Przewody uktadaé w gruncie w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ w nich:

- Zamarzanie wody w okresie zimowym.

- Nadmiernym nagrzewaniem w okresie letnim.

- Uszkodzenia pod wptywem duzego obcigzenia zewnetrznego.

- Negatywnego wptywu innego uzbrojenia podziemnego. Jezeli nie stosuje
sie izolacji termicznej oraz srodkdw zabezpieczajgce podtoze, ktére
zabezpieczatoby przewdd wodociggowy przed przemarzaniem, gtebokos¢

jego ufozenia powinna by¢ taka aby przykrycie hn, mierzone od rzednej
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projektowanego terenu byto wieksze niz strefa przemarzania gruntu hz:
0,4 m dla rur o $rednicy <1000 mm. Dla Wtoctawka przyjeto Il strefe

przemarzania gruntu, ktdra zgodnie z PN — B - 10725wynosi hz = 1,2 m.

Przewody wodociggowe uktadac na gruntach o odpowiedniej nosnosci lub
przewidzie¢ jego wymiane. Podsypke oraz zasypke wykonac zgodnie z Polskimi
Normami i wytycznymi podanymi przez producenta rur. W przypadku
wystgpienia szczegdlnie niekorzystnych warunkéw gruntowych oraz
terenowych posadowienie przewodu wymaga odrebnego projektu budowlano
— konstrukcyjnego potwierdzajgcego dobdr materiatu, sposobu posadowienia

przewodu oraz urzgdzen wodociggowych.

c) Materiaty.

- Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do powszechnego
obrotu, powinny spetnia¢ Polskie Normy i posiada¢ aprobate techniczng
do stosowania w sieciach wodociggowych oraz atest Polskiego Zaktadu
Higieny. Materiat musi by¢ zabudowany w ciggu roku od daty jego

produkcji.

d) Przeszkody

- Pasy drogowe — Przejscia wodociggu pod trasami szybkiego ruchu,
gtownymi weztami komunikacyjnymi projektowac¢ w rurach ostonowych
lub galerii. Poszczegdlne przypadki powinny byé rozpatrywane
indywidualnie w zaleznosci od $rednicy przewodu i warunkéw lokalnych
(warunki Zarzadcéw).

- Cieki wodne - Przejscia pod rzekami, kanatami, rowami melioracyjnymi
projektowaé: gorg z wykorzystaniem mostéw, ktadek lub konstrukcji
samonosnej lub dotem pod dnem cieku. W uzasadnionych przypadkach
z obydwu stron cieku nalezy przewidzie¢ armature zaporowa.
Projektowanie komér lub studzienek po obu stronach cieku nalezy

rozpatrywac indywidualnie.
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- Mosty, wiadukty, ktadki — Przy wykorzystaniu mostu, wiaduktu lub ktadki
do przeprowadzenia przewodu wodociggowego przez przeszkode,
rurociagg projektowaé podwieszony lub utozony na lub w w/w obiekcie,
w zaleznosci jego konstrukcji nosnej. Przejscia te nalezy rozpatrywacd

indywidualnie.

Skrzyzowania wodociggu z podziemnym uzbrojeniem.

- Skrzyzowania przewodéw  wodociggowych z kanalizacjg
telekomunikacyjna, pasem kabli energetycznych, gazociggiem, kanalizacja
deszczowa oraz sanitarng projektowac zgodnie z przepisami prawa w tym
zakresie oraz opiniag ZUD. W przypadku wystgpienia kolizji z kablem
energetycznym o napieciu powyzej 110 KV, przewody projektowac
w rurze ostonowe;.

- Skrzyzowania z siecig cieplng projektowac pod kanatem cieptowniczym
w rurze ostonowej, ktérej dtugos¢ powinna siegac¢ ok. 1,1 m za obudowe
kanatu cieptowniczego. Odlegtos¢ od dna kanatu cieptowniczego do rury
ostonowej w sSwietle powinna wynosi¢ min. 0,2 m. Dopuszcza sie
projektowanie przejscia wodociggu bez rury ostonowej nad kanatem
cieptowniczym oraz pod kanatem cieptowniczym pod warunkiem, ze jest
on wykonany z rur preizolowanych, a srednica przewodu nie przekracza

300mm.

3.1.17. Warunki dot. obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczel obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw. Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz
organizacji ruchu na czas trwania robdt nalezy wzigé pod uwage nosnosé

nawierzchni drég gminnych i osiedlowych.
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Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wiasnych, zniszczone

nawierzchnie w zasiegu oddziatywania prowadzonych przez siebie robét.

3.1.18. Ubezpieczenia i gwarancje

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia muszg odpowiada¢é wymogom
warunkéw umownych i oraz muszg one uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi

warunkami zadania.

3.1.19. Nadz6r i dokumentacja archeologiczna

Jesli jest to wymagane, Wykonawca zawrze stosowne umowy o petnienie
nadzoru archeologicznego, a o rozpoczeciu prac ziemnych powiadomi
z wyprzedzeniem wiasciwego Konserwatora Zabytkéw i archeologa.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania Robét i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz wtasciwego Konserwatora Zabytkéow
oraz postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2018.2067 z pdin.zm.) oraz ze zwigzanym z nig
Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych
i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkédw oraz badan
archeologicznych (Dz.U.2018.1609 z pdzn.zm.).

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia,
pod grozbga sankcji przewidzianych prawem polskim, nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ Robdét na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci,
ze dalsze roboty mogg byé prowadzone pod ptatnym nadzorem
archeologiczno — konserwatorskim nad catoscig prac ziemnych, ktére nalezy

zleci¢ odpowiednim stuzbom.
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Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba,
wypetni wszelkie warunki postawione przez wtasciwego Konserwatora
Zabytkéw, w tym réwniez zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie
postanowienia nadzoru archeologicznego muszg zosta¢ zaakceptowane przez

Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem.

3.1.20. Oznakowanie budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz.U.2018.963 z pdzn.zm.) oraz zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych

Z Ww. rozporzadzeniem.

3.2. Materiaty

3.2.1. Warunki ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu zadania/ umowy
muszg by¢:

- Dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem
(w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym oraz Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215
z poin. zm.) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci i oznakowanie,

- Zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci z niniejszym
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, zatwierdzong dokumentacja
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru,

- Nowe i nieuzywane.
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- Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji kontraktu/ zadania/
umowy muszg by¢ bezpieczne, nie mogg mie¢ negatywnego wptywu

na srodowisko.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen
dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Podane w niniejszym PFU, wymagania dotyczagce materiatéw s3a
wymaganiami  minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez
Wykonawce rozwigzan o wyzszym standardzie. Zastosowanie takich
materiatdw o wyzszym standardzie nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek

roszczen Wykonawcy o zwiekszenie ryczattowej ceny umownej.

3.2.2. Procedura zatwierdzania materialow

Wykonawca robot przed wbudowaniem materiatow przedtozy
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego stosowny Whniosek
o akceptacje materiatdw. Wniosek powinien zawiera¢ informacje na temat
parametrow i cech danego materiatu. Do wniosku nalezy dotaczy¢ wszelkie
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatow tj.: deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, karty katalogowe, certyfikaty, atesty, préby, badania itp.

potwierdzajgce wymagania stawiane materiatom przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru moze sprzeciwi¢ sie uzyciu materiatéw
w terminie 14 dni od daty ztozenia wniosku (wniosek materiatowy). Wzér
wniosku materialowego zostanie uzgodniony miedzy Zamawiajgcym
i Wykonawca przed rozpoczeciem Robét budowlanych. Jezeli w wyniku badan,
inspekcji, pomiaréw lub préb zostanie stwierdzone, ze urzadzenie, materiat
lub wykonanie Robdét budowlanych sg wadliwe lub w inny sposéb niezgodne
z Umowg, to Zamawiajgcy moze odrzuci¢ to urzgdzenie, materiat lub
wykonawstwo powiadamiajagc o tym Wykonawce z odpowiednim
uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do

zastgpienia takich urzadzen, materiatéw lub wykonawstwa wtasciwymi,

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wtoctawek

132



Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1

o parametrach zgodnych z Umowga. Koszt wykonania takiego zastgpienia

zostanie poniesiony przez Wykonawce.

Probki Materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii

materiatéw pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Zamawiajagcy bedzie przeprowadzat inspekcje

wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

- Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspédtprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta w czasie przeprowadzania inspekgc;ji;

- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatow lub  Urzadzen

przeznaczonych do realizacji Przedmiotu Zamoéwienia

3.2.3. Jakos¢

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe,
wysokiej jakosci i starannie wykonane. Materiaty i produkty powinny posiada¢
certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi specyfikacjami

narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

3.2.4. Znakowanie materialow

Materiaty muszg by¢é oznakowane zgodnie z aktualnymi normami
i wymaganiami prawa, w sposob umozliwiajgcy identyfikacje producenta oraz
podstawowych danych technicznych wraz z oznaczeniem partii materiatéw.

Materiaty zastosowane do modernizacji/wymiany muszg posiadaé znak
bezpieczenstwa oraz aktualny certyfikat zgodnosci wyrobu lub deklaracji
wiasciwosci uzytkowych, wystawionej przez producenta. W przypadku gdy

materiaty nie posiadajg w/w oznakowania i sg produkowane indywidualnie,
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muszg przejs¢ procedure jednostkowego dopuszczenia do zabudowe zgodnie

z obowigzujgcymi warunkami Prawa.

3.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzyty do robdét powinien by¢ zgodny z ofert3 Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typodw i ilosci wskazaniom zawartym w
specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji
projektowe] i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek Sprzet Iub Urzadzenia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robot.

Postugiwac sie Sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku
temu osoby, mogace sie okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami, o ile takie sg

wymagane przepisami prawa.

3.4. Realizacja robot

3.4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robdt budowalnych powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie

Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych inzynieréw, robotnikow i
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innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi
i oprzyrzagdowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca robdét budowlanych jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z warunkami umowy, dokumentacjg projektowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami, poleceniami Inspektora nadzoru
oraz opracowanymi przez Wykonawce dokumentami i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca robét budowlanych jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robdét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w Dokumentacji projektowej
(projekt Robdt).

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia Materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy/
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan Materiatéw i robdét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach Materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg

zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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3.4.2. Zgodnosc¢ robot z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie z dokumentami
umownymi, dokumentacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w umowie.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy nie obejmuje wszystkich szczegdtéw
sporzadzenia dokumentacji technicznej, czy wykonania robdt i Wykonawca
winien to wzigé¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy
kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z wymaganiami niniejszej umowy. Dane okresSlone w umowie bedg uwazane
za wartosci docelowe. Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w petni zgodne z warunkami umowy i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementdw budowli, to takie materiaty beda niezwtoczne zastgpione

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy robdét budowlanych.

3.5. Kontrola jakosci

Celem kontroli robdt bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdét.
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich

wykonania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru okresli,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi Kontraktu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazne legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie miat wstep do laboratoriow Wykonawcy w celu
przeprowadzenia kontroli. Inspektor poinformuje pisemnie Wykonawce
o jakichkolwiek wadach w zwigzku z laboratorium, jego wyposazeniem,
technikami lub metodami badan. W przypadku, gdy Inspektor jest zdania,
ze te wady mogg miec¢ wptyw na doktadnos¢ badan, moze on odmowic uzycia
do robdét materiatow, ktdre sg badane dopdki procedury badan nie zostang
skorygowane, a akceptacja materiatéw ustalona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatéw ponosi Wykonawca.

3.6. 0dbior robot

3.6.1. Odbiodr robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na kohcowej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi. Odbidér takich Robdét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje
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Inspektor nadzoru. O gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru Wykonawca
powiadamia branzowego Inspektora nadzoru pisemnie, za pomocg faksu lub
drogg elektroniczng. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia branzowy
Inspektor Nadzoru na podstawie:
- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakosc¢
i zgodnos$¢ wykonanych robot z umowa, takich jak: raporty z préb, inspekcji
i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem
geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robét,
- przeprowadzonych przez branzowego Inspektora inspekcji, badan i préb.
Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ocenia branzowy
Inspektor nadzoru i potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez
bragzowego Inspektora Nadzoru, Wykonawce i inne osoby uczestniczgce
w odbiorze. Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z SIWZ.

3.6.2. Odbiory czesciowe

Na potrzeby odbioréw czesciowych ocene jakosci i ilosci wykonanych robét
budowlanych przeprowadzi sie w oparciu o:
- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jako$é
i zgodnos¢ wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z préb,
inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne oraz
wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robét,

- przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badan i préb.
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W protokole odbioru czesciowego nalezy podaé¢ przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisal istotne dane, majace wptyw na przyszig
eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych robot:

- zgodnos¢ wykonanych robét z SIWZ,

- rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen,

- technologie wykonania robét,

- parametry techniczne wykonanych robét.

W zakresie odbioréw czesciowych Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania wszelkich prac budowlanych, w tym przeprowadzenie préb
szczelnosci, oraz powykonawczych szkicdw geodezyjnych. Potwierdzeniem
dokonania odbioru czesciowego jest protokdt stwierdzajgcy nalezyte
wykonanie robét. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z zapisow zawartych w SIWZ.

3.6.3. Odbiory czesciowe

Odbiér kornicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robot
oraz gotowo$¢é do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego robdét Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu atesty na materiaty lub aprobaty zgodnosci z PN.
Do zawiadomienia o zakoniczeniu robdét Wykonawca zatgcza dokumentacje
powykonawcza/ odbiorows, zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Gotowo$¢ do odbioru koncowego zgtasza Kierownik budowy/
Przedstawiciel Wykonawcy, ktéry przekazuje Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawcza/ odbiorows.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze Roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy

zostaty wykonane oraz w razie braku zastrzezen Zamawiajgcego i Inspektora
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Nadzoru w zakresie kompletnosci i prawidtowosci Dokumentacji odbiorowej/
powykonawczej, Strony ustalg termin odbioru koncowego.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
z udziatem Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i specyfikacjami
technicznymi.

W toku odbioru kocowego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie S$cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty z préb szczelnosci rurociggéw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych
(np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot witascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robdt i obiektdow, w postaci
szkicow  geodezyjnych, wykonang przez uprawnionego geodete,
z potwierdzeniem realizacji Robét zgodnie z dokumentacjg projektowsa,

- szkice weztéw zasuw,
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- protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego,

- decyzje administracyjne oraz wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane
z realizacjg robét,

- wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robét,

- wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych,

- protokoty zgrzewania rurociggdw,

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

- dokumentacja fotograficzna weztéw zasuw, hydrantéw, itp.

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przebudowy
z projektem oraz przepisami i doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

W przypadku, gdy wedtug Inspektora nadzoru, Roboty pod wzgledem
przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, Zamawiajgcy Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego Robodt. Wszystkie zarzadzone przez
Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inspektora nadzoru. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych  wyznaczy Komisja, ktdra

W wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.
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CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wtasnym zakresie uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce
zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow. W zakresie prac Wykonawcy bedzie uzyskanie pozwoleri/ dokonanie
zgtoszen zamiaru budowy do witasciwych organdw administracji paiistwowej.
Wszystkie pozostate wymagane dokumenty (jesli bedzie taka koniecznos$¢) uzyska

Wykonawca.

Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie dziatek stanowigcych wtasnos¢, badz bedacych w trwatym
zarzadzie Gminy Wioctawek, w tym drég gminnych. Dotyczy to m.in. nastepujacych
dziatek

- SUW i ujecie Debice: dz. nr 96/9, 96/18, 96/19, 29/5, 32/3 Obreb Ludwinowo,

- tagiewniki: dz. nr 145/2, 329, 361 obreb tagiewniki,

-Warzachewka Polska: dz. nr 175, 366 obreb Warzgchewka Polska,

- Warzachewka Krélewska: dz. nr. 390, 461 obreb Warzgchewka Krélewska

- Kruszynek: dz. nr 17 obreb Kruszynek,

- Poddebice: dz. nr 25, 59 obreb Poddebice,

- Nowa Wies: dz. nr 97/20, 103, obreb Nowa Wies,

- Markowo: dz. nr 67, 93 obreb Markowo

- Grébce: dz. nr 82 obreb Grébce

- Telgzna Lesna: dz. nr 397 obreb Telgzna Lesna

W przypadku dziatek na ktérych planowane sg roboty, stanowigcych wtasnos$é

innych Podmiotow, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszelkie
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materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren do wykonania robét.

Prace te Wykonawca wykona na witasny koszt.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Wykonawca zrealizuje wszelkie czynnosci i roboty wchodzace w sktad
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz
polskich norm i norm branzowych. W kwestiach technicznych nalezy kierowac sie
"Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano -
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej
na dzien wykonywania robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do zapiséw aktualnych polskich
przepisdw i Polskich Norm. Lista norm polskich dostepna na stronie internetowej

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

Przepisy prawne dotyczgce projektowania i wykonawstwa w zakresie niniejszego

Zadania:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz.U. z 2021, poz.
2351 z pdzniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki
(Dz. U. 22021, poz. 1686 z pdzniejszymi zmianami).

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609),

z pézniejszymi zmianami
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r.poz.1973 z pdbiniejszymi zmianami), z rozporzgdzeniami
wykonawczymi.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483
z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 - Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 z pdzZniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 z pdzniejszymi
zmianami), z rozporzadzeniami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U. z 2021 r, poz. 1990 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen
technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968 z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wifasciwosci
uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2018 poz. 1233 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1213 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw, (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo Zamodwien Publicznych (tekst jedn. Dz. U.

22021 r. poz. 1129 z pdzn. zm. z pdzniejszymi zmianami).
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Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (jt.Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z
pdzin. zm.),

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(j.t. Dz.U. 2021 p0z.888 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbiérek nie uzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U.2004 nr 198 poz. 2043 z pdin.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 .
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U 2021 poz. 2454 z péin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych. (Dz. U. 2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 2007 Nr 86, poz. 579).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze. (t.j. Dz. U. z 2021 .
poz. 1420 z pdézn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019, poz.
1839 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu

odpadéw ( Dz.U.2020 poz. 10 z pdzn. zm.).

Normy i wytyczne:

PFU w rdinych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac

facznie z Dokumentacja projektows i PFU, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie

sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
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Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN) / (EN-PN). Postanowienia norm polskich
beda miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm
przy wykonywaniu Roboét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w PFU.

1. PN-B-01700:1999 — Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne.
Oznaczenia graficzne.

2. PN-5-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. PN-EN 805:2002 — Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.;

4. PN-EN 1171:2015-12 — Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.;

5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

6. PN-EN-12201-1:2012 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE).
Czesc¢ 1 — Postanowienia ogdlne.;

7. PN-EN-12201-2/A1:2013 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE).
Cze$é 2 —Rury.;

8. PN-EN-12201-3/A1:2013 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE).
Cze$é 3 — Ksztattki.;

9. PN-EN-12201-4:2012 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE).
Cze$¢ 4 — Armatura do systemodw przesytania wody.;

10. PN-EN-12201-52012 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz cisSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE).
Cze$¢é 5 Przydatnosé systemu do stosowania;

11. PN-EN-14384:2009 — Hydranty przeciwpozarowe nadziemne.;
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12. PN-EN-14339:2009 _ Hydranty przeciwpozarowe podziemne.;

13. PN-EN-1074-1:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cze$¢ 1 — Wymagania ogolne.;

14. PN-EN-1074-3:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cze$¢ 3 — Armatura zwrotna.;

15. 1074-4:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 4 — Zawory napowietrzajgco — odpowietrzajace;

16. PN-EN-1074-5:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cze$¢ 5 — Armatura regulujaca.;

17. PN-EN-1074-6:2009 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cze$¢ 6 — Hydranty.;

18. PN-EN ISO 11298-1:2018-05 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociggowych. Czes¢ 1 — Postanowienia
ogolne.;

19. PN-EN ISO 11298-2:2018-03 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociggowych. Czes¢ 2 — Wykfadanie
rurami ciggtymi;

20. PN-EN ISO 11295:2018-02 — Wytyczne do klasyfikacji i projektowania systemoéw
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji.;

21. PN-G-02323:2011 — Studnie wiercone -- Rury studzienne petne i rury studzienne

filtrowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) -- Wymagania

1. ZALACZNIKI

Zat. nr 1.a — Mapa pogladowa z zaznaczona koncepcyjna trasa przewodoéw wody surowej
i urzadzen —ark. 1
Zat. nr 1.b— Mapa pogladowa z zaznaczong koncepcyjng trasg przewodoéw wody surowej
i urzadzen —ark. 2
Zat. nr 1.c — Mapa pogladowa z zaznaczona koncepcyjna trasa przewodoéw wody surowej
i urzadzen —ark. 3
Zat. nr 1.d — Mapa pogladowa z zaznaczona koncepcyjng trasg przewodow wody surowe;j
i urzadzen —ark. 4
Zat. nr 1.e — Mapa pogladowa z zaznaczong koncepcyjna trasa przewoddéw wody surowej
i urzadzen —ark. 5

PFU — Modernizacja wraz z rozbudowq SUW w m. Debice, Dgb Polski, oraz sieci
wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wtoctawek
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