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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Wstęp – informacje ogólne 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany został na potrzeby 

realizacji Zadania pn. „Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania 

Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie 

Gminy Włocławek” 

Celem zamówienia jest: 

a) zwiększenie podaży i poprawa dystrybucji wody, zabezpieczenie 

odbiorców przed okresowymi spadkami ciśnienia oraz przepływu poprzez: 

- budowę nowych studni wierconych,  

- wymianę istniejących pomp w studniach, 

- budowę przewodów wody surowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem,  

- montaż zbiorników wody uzdatnionej, 

- dozbrojenie i modernizację sieci wodociągowej w zakresie armatury,  

- wykonanie niezbędnych połączeń pierścieniowych na sieci wraz  

z montażem węzłów, 

 

b) rozbudowa sieci wodociągowej  

 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje realizację następujących zakresów 

prac przez Wykonawcę robót budowlanych: 

 

a) Stacja Uzdatniania Wody w Dębicach 

- analiza danych i stanu istniejącego; 

- zaprojektowanie i realizacja dwóch przewodów wody surowej od ujęcia 

do stacji, wraz z adaptacją w zakresie połączeń z istniejącą infrastrukturą  

i wymianą nawierzchni drogowej; 
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- zaprojektowanie i realizacja komór połączeniowych, 

odpowietrznikowych i odwodnieniowych dla przewodów wody surowej; 

- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie nowego 

zbiornika/zbiorników wody uzdatnionej; 

 

b) Sieć zasilana ze Stacji Uzdatniania Wody w Dębicach 

- wykonanie przedprojektowej analizy danych; 

- opracowanie Dokumentacji Projektowej przeprowadzenie 

remontu/przebudowy głównych węzłów wodociągowych wraz z wymianą 

odcinków węzłowych, istniejących odcinków sieci z rur żeliwnych 

 i stalowych, wymiana armatury hydrantowej i zaporowej; 

 

c) Ujęcie dla Stacji Uzdatniania wody w Dębicach 

- przeprowadzenie analizy w zakresie wydajności ujęcia wody, wykonania 

odwiertów próbnych,  

- w oparciu o przeprowadzone analizy i uzgodnienia z Zamawiającym 

opracowanie Projektu geologicznego budowy i likwidacji/remontu studni; 

- opracowanie operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia 

wodno-prawnego, a także uzyskanie wszystkich pozostałych, niezbędnych 

decyzji, uzgodnień; 

- Budowa studni głębinowych wymiana pomp wraz z armaturą  

w studniach istniejących oraz ewentualna likwidacja studni nieczynnych, 

 

d) Sieć zasilana ze Stacji Uzdatniania w Smólniku 

- wykonanie przedprojektowej analizy danych; 

- opracowanie Dokumentacji Projektowej i realizacja połączeń 

pierścieniowych na sieci; 

- opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie wymiany armatury 

hydrantowej i zaporowej; 
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e) Stacja Uzdatniania Wody w Dębie Polskim 

- opracowanie Dokumentacji Projektowej dotyczącej doboru agregatu 

prądotwórczego i jego dostawa; 

 

f) Opracowanie Dokumentacji Projektowej i budowa/rozbudowa sieci 

wodociągowych w lokalizacjach: Warząchewka Polska, Warząchewka 

Królewska, Łagiewniki,  Józefowo,  Modzerowo, Kruszyn, Ładne, 

Ludwinowo  

 

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca robót jest zobowiązany 

wykonać wszelkie roboty, jakie są niezbędne w celu zapewnienia prawidłowych właściwości 

eksploatacyjnych nie tylko studni i przewodów wodociągowych wraz z armaturą, ale także 

wszelkich innych elementów systemu, który zostanie poddany modernizacji, wymianie  

i przebudowie. 

Cele zdefiniowane powyżej należy osiągnąć w szczególności poprzez: 

- doprowadzenie do wyboru najlepszych rozwiązań projektowych poprzez wykonanie 

analiz przedprojektowych, potrzebnych do optymalnego osiągnięcia celów 

przedsięwzięcia;  

- opracowanie przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji, wymaganej do uzyskania 

pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; 

- wykonanie zaprojektowanych robót budowlano - montażowych zgodnie z zapisami 

Umowy i jej integralnych części; 

- dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego Projektanta, występującego  

po stronie Wykonawcy, w zakresie podanym w niniejszym PFU; 

- realizację robót budowlano – montażowych w sposób zapewniający: efektywność 

ekonomiczną, techniczną, a także minimalizację kosztów społecznych  

i środowiskowych oraz korzystny wizerunek Zamawiającego i Wykonawcy. 
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1.2. Definicje podstawowe 

 

a) Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne  

i napowietrzająco – odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie 

przepływem cieczy oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych 

odcinków. 

b) Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  

a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu 

budowlanego. 

c) Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwałe 

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, 

a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny  

i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową. 

d) Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

e) Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania,  

iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu 

do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie 

(zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm. art. 10) certyfikat 

zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 

techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
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f) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

g) Dokumentacja projektowa – oznacza projekt Robót w rozumieniu 

warunków Kontraktu. 

h) Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

i) Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające 

bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego 

zgodnie z założeniami projektowymi. 

j) Harmonogram realizacji robót – to dokument opracowany przez Wykonawcę i 

podlegający akceptacji Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera, przedstawiający 

rozplanowanie robót budowlanych na poszczególne etapy w czasie 

przewidzianym na realizację Kontraktu.  

k) Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna  

za nadzorowanie robót. 

l) Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 

Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 

Kontraktem. 

m) Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

związanych z realizacją zadania. 

n) Kierownik robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  

do kierowania robotami w danej specjalności. 

o) Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające 

na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny  

z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 



Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1 

PFU – Modernizacja wraz z rozbudową SUW w m. Dębice, Dąb Polski, oraz sieci  

wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek  
 11 

p) Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 

związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

q) Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne 

można je otrzymać w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej  

i kartograficznej, popularnie nazywanym składnicą. Może służyć jedynie 

do celów informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i może nie 

zawierać wszystkich obiektów znajdujących się w terenie. 

r) Mapa do celów projektowych – jest to uaktualniona przez geodetę mapa 

zasadnicza. Mapa do celów projektowych potrzebna jest do uzyskania 

pozwolenia na budowę i musi być dołączona do projektu 

architektoniczno-budowlanego. Ważność mapy do celów projektowych 

jest ograniczona czasowo. 

s) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  

z dokumentacją projektową zaakceptowane przez Inspektora nadzoru  

i Zamawiającego. 

t) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot  

z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 

określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych obejmować teren przewidziany  

do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 

przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

u) Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu 

przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów.  

Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 

drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

v) Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego 

zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie  

do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
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w) Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania  

na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę 

organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający 

zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 

uporządkowania w określonym zakresie. 

x) Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku 

nagrzania przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich 

do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury 

zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych 

końców.  

y) Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub 

kształtką siodłową zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką  

z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane 

przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, 

powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni 

rury z kształtką. 

z) Połączenie mechaniczne - połączenie rury z inną rurą lub innym 

elementem rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 

aa) Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca  

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

bb) Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) i towarzyszącymi 

rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, 

budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca 

zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

cc) Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego 

przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych. 
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dd) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji technicznej. 

ee) Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny  

do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  

z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami).  

ff) Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego 

dla potrzeb realizacji Robót budowlanych. 

gg) Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący 

utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, 

rzeka itp. 

hh) Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład drogą kolej, rurociąg itp. 

ii) Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji 

projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 

jj) Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem 

służący do transportu wody. 

kk) Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt  

z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

ll) Sieć wodociągowa - jest to układ przewodów wraz z uzbrojeniem  

i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda, będące w posiadaniu 

przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego. 

mm) Uzbrojenie przewodu - urządzenia zainstalowane na przewodzie nie 

będące połączeniami, kształtkami, służące do regulacji, zabezpieczania, 

pomiarów, czerpania, sterowania przepływu. 
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nn) Warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej nadająca się  

do upraw rolnych. 

oo) Węzeł montażowy - miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków 

przewodów lub instalowanie elementów uzbrojenia. 

pp) Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która na mocy zawartej  

z Zamawiający Umowy w sprawie zamówienia publicznego podjęła się 

kompleksowej realizacji Zadania, a w tym przygotowania i uzgodnienia 

Dokumentacji Projektowej oraz wykonania robót budowlanych, 

określonych w Umowie oraz niniejszym PFU.  

qq) Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 

odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną  

do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

technicznoużytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 

związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 

lub jej elementu. 

rr) Zamawiający – Inwestor Zadania, Gmina Włocławek, z siedzibą  

ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek. 

1.3. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia – parametry 

charakterystyczne 

 

PFU określa zakres prac wymaganych do zrealizowania przez Wykonawcę 

robót budowlanych, obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej, 

uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń wymaganych  

do prawidłowej realizacji robót oraz realizację zgodnie z zaprojektowanym 

przez Wykonawcę robót budowlanych zakresem, następujących robót: 

a) Stacja Uzdatniania Wody Dębice: 

- zaprojektowanie i realizacja metodą wykopową dwóch przewodów 

wody surowej, doprowadzających wodę surową z ujęcia do Stacji, 

długości ok. 1000,0 mb każdy, wraz z montażem komory 



Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1 

PFU – Modernizacja wraz z rozbudową SUW w m. Dębice, Dąb Polski, oraz sieci  

wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek  
 15 

połączeniowej wraz z króćcem zrzutowym – w dalszej treści zwanej 

komorą odwadniającą (1 szt.), komory odpowietrzeniowej (1 szt.) oraz 

komory połączeniowej (1 szt.), wymianą nawierzchni na drogach 

dojazdowych (na długości ok. 710 mb i szerokości ok. 4,0 m)  

i połączeniem rurociągów z układem studni oraz ciągiem 

technologicznym Stacji Uzdatniania. Przejście rurociągu pod drogą 

wojewódzką DW 265 zrealizować z wykorzystaniem metod 

bezwykopowych. 

- zaprojektowanie i wykonanie 2 zbiorników wody uzdatnionej 

nadziemnych, stojących, o pojemności 150 m3 każdy, wraz  

z połączeniem hydraulicznym z technologią SUW oraz ewentualną 

przebudową istniejącej instalacji kanalizacyjnej, celem 

wygospodarowania obszaru do zabudowy zbiorników (dopuszcza się 

wariantowo możliwość zaprojektowania jednego zbiornika – pod 

warunkiem przedstawienia uzasadnienia). 

  

b) Ujęcie SUW Dębice 

- wymiana pomp wraz z modernizacją układu hydraulicznego  

w istniejących, czynnych studniach (3 kpl.); 

- przeprowadzenie analizy wydajności ujęcia oraz wykonanie 

dokumentacji geologicznej wraz z wszystkimi niezbędnymi 

opracowaniami i uzgodnieniami oraz wykonanie 2 nowych studni 

głębinowych, wraz z obudowami i połączeniem z rurociągami wody 

surowej; 

 

c) Sieć zasilana z SUW Dębice 

- zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na 

modernizacji i przebudowie węzłów wodociągowych (24 szt.) wraz 

 z wymianą odcinków sieci oraz hydrantów zewnętrznych.  

- opracowanie schematu sieci wodociągowej – na potrzeby dalszej 

eksploatacji; 
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d) Sieć zasilana z SUW Smólnik 

- zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających  

na wykonaniu połączeń pierścieniowych poprzez budowę węzłów 

wodociągowych (3 szt.) wraz z budową nowego odcinka sieci DN160 

długości około 600,0 mb i odcinka buforowego DN250 długości około 

50,0 mb oraz wymiana hydrantów zewnętrznych.  

 

e) SUW Dąb Polski 

- opracowanie Dokumentacji Projektowej dotyczącej doboru agregatu 

prądotwórczego i jego dostawa wraz z kompletnym wyposażeniem 

towarzyszącym (1 kpl.); 

 

f) Sieci wodociągowe na obszarze Gminy Włocławek 

- zaprojektowanie i realizacja nowych odcinków sieci wodociągowej  

w miejscowościach: Warząchewka Polska, Warząchewka Królewska, 

Łagiewniki, Józefowo, Modzerowo, Kruszyn, Ładne, Ludwinowo – 

łącznej długości około 5150 mb. 

 

W obszarze w którym prowadzone będą roboty należy się liczyć  

z możliwością lokalnego występowania wody gruntowej na głębokości ≥ 2,0 m 

p.p.t.  – dotyczy to przede wszystkim  rejonów w sąsiedztwie urządzeń 

melioracyjnych. Poziom wód gruntowych jest czynnikiem zmiennym, 

uzależnionym m.in. od intensywności opadów przypadających na dany okres. 

Wykonawca robót budowlanych uwzględni w ofercie potrzebę odwodnienia 

wykopów w przypadku infrastruktury i urządzeń posadowionych na głębokości 

2,0 m p.p.t i głębiej. 

Sieci wodociągowe w przedmiotowym zakresie posiadają jednostronne 

zasilanie ze Stacji Uzdatniania. 

Roboty należy realizować etapowo z podziałem na odcinki wynikające  

z fazowania wskazanego w niniejszym PFU oraz przyjętej przez Wykonawcę 
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robót budowlanych technologii wykonania prac w sposób zapewniający ciągłą 

produkcję wody uzdatnionej oraz zaopatrzenie w wodę. 

Wykonawcy robót budowlanych jest odpowiedzialny za zaprojektowanie  

i wykonanie prac będących Przedmiotem Zamówienia. Wykonawca ro©ót 

budowlanych jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych jak najlepiej 

pod względem technicznym i ekonomicznym, a także wizerunkowym,  

z uwzględnieniem minimalizacji uciążliwości, w tym jak najmniejszej 

uciążliwości prowadzonych prac dla właścicieli i użytkowników terenu 

zajętego pod budowę i sąsiadującego z terenem budowy środowiska oraz 

osób trzecich.  

Celem minimalizacji utrudnień komunikacyjnych należy przewidzieć 

realizację Robót budowlanych również w dni wolne od pracy, a także w porze 

nocnej, kiedy ruch pojazdów jest ograniczony lub nie występuje (w razie 

uznania takiej konieczności). 

Podstawowe parametry przewodów sieci wodociągowych, komór, 

armatury, urządzeń,  etc. w ramach niniejszego zamówienia zostały 

przedstawione w kolejnych punktach niniejszego Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego. 

Dane przedstawione w dalszych punktach PFU, w tym w tabelach  

są danymi które powinny być zweryfikowane przez Wykonawcę robót 

budowlanych przed rozpoczęciem prac.  

Informacje dotyczące parametrów poszczególnych Odcinków znajdują się: 

- na mapach poglądowych zamieszczonych w załącznikach do niniejszego PFU, 

- w zestawieniach tabelarycznych i opisowych zawartych w niniejszym PFU, 

- w poszczególnych punktach Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz  

z innymi załącznikami. 

Hierarchia ważności dokumentów została określona w SIWZ. 

 

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter Zadania należy mieć  

na względzie, że ilości robót podane w opisach, części tabelarycznej oraz 

części graficznej niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego zostały 
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sporządzone na podstawie możliwych do uzyskania danych eksploatacyjnych 

i podlegają zgodnie z zasadami opracowania Dokumentacji Projektowej 

konsultacji z  Inwestorem oraz Nadzorem Inwestorskim na etapie 

przedprojektowym. 

 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w niniejszym Programie Funkcjonalno-

Użytkowym zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 

materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - 

wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równorzędne". Przytoczenie 

nazw własnych materiałów, urządzeń bądź ich producentów ma charakter 

jedynie przykładowy i służy wyłącznie określeniu standardowej jakości 

materiałów i urządzeń, które mają być użyte do realizacji robót.  

Do urządzeń wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, dla których 

są wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, można stosować 

urządzenia równoważne. Urządzenia równorzędne powinny spełniać wszelkie 

parametry opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i nie powinny być 

one gorsze, niż określone wymaganiami Umowy. Udowodnienie,  

że urządzenia i armatura są równorzędne spoczywa na Wykonawcy robót 

budowlanych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równorzędności 

proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo  

do korzystania z opinii ekspertów. Wszelkie koszty wynikające z różnic 

materiałów dostarczonych względem materiałów, urządzeń, armatury, 

opisanej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pokrywa Wykonawca robót 

budowlanych i nie może z tego tytułu żądać dodatkowej zapłaty. 
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1.3.1. SUW Dębice 

1.3.1.1. Informacje ogólne 

 

Stacja uzdatniania wody w Dębicach zlokalizowana jest  

na obszarze działki ew. nr 32/3 obręb Ludwinowo, gmina Włocławek. 

Stacja uzdatniania wody w Dębicach zapewnia dostawę wody w obrębie 

lokalnych  jednostek osadniczych obejmujących m.in. miejscowości: Dębice, 

Kolonia Dębice, Kruszyn, Kruszynek, Świętosław, Smólsk, Nowa Wieś, 

Warząchewka Polska, Pińczata, Łagiewniki, Ludwinowo, Gróbce, Warząchewka 

Nowa, Poddębice, Sykuła, Dobra Wola, Koszanowo, Humlin, Markowo, 

Warząchewka Królewska, Smolarka.  

Stacja wraz z ujęciem podlegały ostatniej istotnej modernizacji w latach 

2016-17. W zakres prac zrealizowanych w ramach inwestycji wchodziły m.in.:  

- przebudowa filtrów, a w tym realizacja filtrów pierwszego stopnia  

ze złożem antracytowym i filtrów drugiego stopnia ze złożem z piasku 

kwarcowego; 

- przebudowa instalacji technologicznych przy filtrach i hydroforach oraz 

instalacji pomocniczych, w tym wykonanie aeratora centralnego, wymianę 

wszystkich przewodów wody i armatury wewnątrz SUW, wykonanie nowego 

systemu wzruszania złoża, montaż nowego agregatu sprężarkowego; 

- roboty branży elektrycznej, w tym wymianę szaf sterowniczych, 

zaprogramowanie sterownika i monitora;  

- rozruchy wraz z doborem optymalnych parametrów pracy stacji. 

 
Decyzja Pozwolenie wodno-prawnego na pobór wód podziemnych z dnia 

22.01.2021 r. obowiązująca do dn. 31.12.2050 r. obejmuje następujące 

parametry:  

- Qśrd = 2 400,00 m3/d 

- Qmax.s = 0,0472 m3/s  

- Qmax.r = 876 000,00 m3/r 
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Rys. 1 Plan zagospodarowania SUW Dębice 

 

Woda surowa ze studni głębinowych obecnie eksploatowanych, 

doprowadzana jest pojedynczym rurociągiem PVC Ø 225 mm do budynku 

technologicznego SUW, gdzie poddawana jest procesowi napowietrzania 

(centralny aerator wodno-powietrzny) oraz dwustopniowej filtracji (zespół 

filtrów pionowych pierwszego stopnia, główna funkcja  odżelazianie -  4 szt. 

oraz filtry drugiego stopnia – 5 szt.). 

Woda po procesie napowietrzania i filtracji kierowana jest na dwa 

zbiorniki wyrównawcze, każdy o pojemności 300 m3. Woda dystrybuowana 
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jest do sieci poprzez zestaw hydroforowy, wyposażony w  4 szt. pomp oraz  

4 szt. zbiorników hydroforowych.  

1.3.1.2. Parametry eksploatacyjne 

 

Na podstawie przeprowadzonych przez Użytkownika w 2021 r. pomiarów, 

uzyskano następujące odczyty dotyczące dystrybucji wody: 

Data 

Wskazania 
wodomierza 
(dystrybucja 

do sieci) 

Ilość wody 
wtłoczonej 

do sieci 
[m3] 

Wskazania 
wodomierza 

(wody 
popłuczne) 

Ilość 
wód 

popłucz. 
[m3] 

Wskazania 
wodomierza 

Ilość 
wtłoczonej 
wody [m3] 

01.08.2021 934 282,00 1 327,00 70 016,00 101,00 1 124 998,00 1 560,00 

02.08.2021 935 278,00 996,00 70 141,00 125,00 1 126 260,00 1 262,00 

03.08.2021 936 352,00 1 074,00 70 141,00 0,00 1 127 647,00 1 387,00 

04.08.2021 937 509,00 1 157,00 70 242,00 101,00 1 128 980,00 1 333,00 

05.08.2021 938 518,00 1 009,00 70 242,00 0,00 1 130 443,00 1 463,00 

06.08.2021 939 444,00 926,00 70 242,00 0,00 1 131 553,00 1 110,00 

Średnia 
dobowa    

1 081,50 
m3/d  

54,50 
m3/d  

1 352,50 
m3/d 

Maksymalna 
dobowa ilość 
(wsp. 1,8)  

1 946,70 
m3/d 

    

Maksymalna 
godzinowa 
ilość 
(przyjmując 22 
godziny)  

88,48 m3     

 

Założenia w zakresie ostatniej kompleksowej przebudowy SUW (2016 r.): 

Parametr założeniowy do Projektu przebudowy 

SUW z 2016 r. 
Wartość 

Średni pobór dobowy ze studni (2016 r.) 770 m3/d 

Maksymalna godzinowa ilość wody wtłaczanej do 

sieci  

83 m3/h 
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Projektowana wydajność i przepustowość  

stacji (z uwzględnieniem prognoz) 

Średnia 1 260 m3/d 

Max 2 280 m3/d 

Projektowana maksymalna ilość wody wtłaczanej 

do sieci (prognoza na 25 lat) 
136 m3/h 

 

Zgodnie z prowadzonymi pomiarami i obserwacjami Użytkownika, 

rzeczywisty rozbiór wody w aktualnym okresie jest znacznie wyższy niż 

przewidziane w ramach przebudowy w 2016 r. W okresach najwyższych 

temperatur i niewielkich opadów maksymalne godzinowe zapotrzebowanie 

będzie jeszcze większe – zgodnie z informacjami od Użytkownika dochodzące 

do poziomu 110,0 m3/h. 

Zdolności produkcyjne w ramach samej technologii stacji uzdatniania 

zgodnie z danym Projektowymi z 2016 roku (do 136 m3/h) są wystarczające 

dla obecnych potrzeb. Ze względu na obserwowane niedobory w ramach 

dystrybucji wody uzdatnionej konieczne jest zatem zoptymalizowanie poboru  

i transportu wody surowej, a także powiększenie pojemność retencyjnej wody 

uzdatnionej. 

1.3.1.3. Rurociągi wody surowej 

 

Aktualnie Stacja Uzdatniania zasilana jest przez jeden przewód wody 

surowej PVC Ø 225 mm, w którym ze względu na dużą zawartość żelaza  

w ujmowanej wodzie następuje odkładanie się osadów, powodujące znaczne 

przewężenia w świetle rurociągu. Przekłada się to na istotne ograniczenie 

transportu wody z ujęcia na układ technologii uzdatniania. 

Z uwagi na wiek rurociągu, materiał z jakiego został wykonany, a także 

niedostateczne wyposażenie rurociągu w armaturę pozwalającą na skuteczne 

prowadzenie czynności eksploatacyjnych,  występuje duże ryzyko potencjalnej 

awarii. Ponadto lokalizacja przewodu przypada w znacznej mierze w obszarze 

posesji prywatnych, co stanowi dodatkowe utrudnienie w przypadku potrzeby  
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ingerencji/przebudowy infrastruktury. W związku z powyższym brak jest 

technicznych i ekonomicznych podstaw do wykonania remontu/przebudowy 

istniejące przewodu. 

 

Zakres zamówienia: 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych polegających na budowie dwóch nowych rurociągów tłocznych 

wody surowej, średnicy wew. Ø 250÷260 mm typu PE100 SDR11 PN16, wraz 

z wyposażeniem (komory i armatura odpowietrzająca, odwadniająca, 

połączeniowa) oraz połączeniem z układem hydraulicznym studni i Stacji 

uzdatniania. Szacunkowa długość każdego z wodociągów – ok. 1000,0 mb.  

Lokalizację rurociągów na odcinku pomiędzy ujęciem a Stacją 

Uzdatniania Wody w Dębicach przewiduje się w obszarze pasów drogowych 

dróg publicznych. Przewody do ułożenia równolegle obok siebie przy 

wykorzystaniu technologii wykopowej – należy uwzględnić wytyczną  

w postaci  montażu obu rurociągów ramach jednego wykopu. Przejście pod 

drogą wojewódzką DW265 zrealizować z wykorzystaniem metod 

bezwykopowych. Przewidywana technologia realizacji na tym odcinku - 

przecisk z rurą osłonową. Szczegóły wykonania należy ustalić z Gestorem 

drogi na etapie  opracowania dokumentacji Projektowej. Lokalizację  

i połączenie rurociągów na obszarze ujęcia rozpatrywać łącznie z projektem 

nowych studni głębinowych. Poniżej wykaz działek dla proponowanej trasy 

rurociągów: 

Nr działki Opis 

- 96/9  Obręb 0014 Ludwinowo teren ujęcia 

- 96/18  Obręb 0014 Ludwinowo teren ujęcia i droga 

- 96/19 Obręb 0014 Ludwinowo droga przed DW 265 

- 92/1 Obręb 0014 Ludwinowo pas terenu przy drodze DW 265, 

chodnik 
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- 96/1 Obręb 0014 Ludwinowo pas terenu przy drodze DW 265, 

chodnik 

- 1/3 Obręb 0014 Ludwinowo  droga wojewódzka nr 265 

- 29/1 Obręb 0014 Ludwinowo pas terenu przy drodze wojewódzkiej 

- 29/5 Obręb 0014 Ludwinowo droga dojazdowa do SUW 

- 32/3 Obręb 0014 Ludwinowo teren SUW Dębice 

 

Uzbrojenie dla wodociągów wody surowej: 

a) komora odwadniająco - połączeniowa – jedną komorę dla obu 

rurociągów zlokalizować możliwie jak najbliżej ujęcia, w najniższym 

punkcie sieci (w obszarze działki nr 96/18). Należy zaprojektować  

i wykonać komorę żelbetową z betonu o wodoszczelności  minimum 

W8, wykonaną w klasie obciążeń D400. Komorę wyposażyć  

w armaturę odcinającą, spustową oraz zabezpieczającą przed 

zanieczyszczeniem zwrotnym sieci, dostosowaną do wody surowej. 

Układ orurowania i urządzeń w komorze ma zapewnić możliwość 

czyszczenia rurociągów (wprowadzenie dysz).  Nie przewiduje się 

wykonywania powiększonej pojemności retencyjnej w komorze 

(brak dużego przegłębienia komory). Uszczelnienie przejść 

rurociągów  

za pośrednictwem łańcuchów uszczelniających.  Wymiary komory 

oraz włazów ma zapewnić możliwość demontażu i wyjęcia armatury 

z komory bez konieczności rozbiórki płyty stropowej  a także 

umożliwiać normatywny dostęp do urządzeń i przestrzeń pracy dla 

obsługi. Komora w formie radialnej bądź prostokątnej, wraz  

ze stopniami złazowymi. 

 

b) komora odpowietrzającą – jedną komorę dla obu rurociągów 

zlokalizować w najwyższym punkcie sieci (w obszarze działki nr 

29/5). Należy zaprojektować i wykonać komorę żelbetową z betonu  
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o wodoszczelności minimum W8 wykonaną w klasie obciążeń D400. 

Komorę wyposażyć w armaturę odcinającą i odpowietrzającą 

dostosowaną do wody surowej. Uszczelnienie przejść rurociągów za 

pośrednictwem łańcuchów uszczelniających. Wymiary komory oraz 

włazów ma zapewnić możliwość demontażu i wyjęcia armatury  

z komory bez konieczności rozbiórki płyty stropowej,  a także 

umożliwiać normatywny dostęp do urządzeń i przestrzeń pracy dla 

obsługi. Komora w formie radialnej bądź prostokątnej, wraz  

ze stopniami złazowymi. 

 

c) Komora połączeniowa – komorę połączeniową zlokalizować  

na obszarze Stacji Uzdatniania Wody (dz. nr 32/3). Należy 

zaprojektować i wykonać komorę żelbetową z betonu  

o wodoszczelności minimum W8.  Konstrukcja komory  

ma zapewniać możliwość najazdu sprzętu ciężkiego. Połączenie 

rurociągów wykonać w komorze, dla rurociągów zaprojektować 

podpory, wspólny odcinek przewodu wody surowej włączyć  

w istniejący układ technologiczny stacji. Komorę wyposażyć  

w armaturę odcinającą i połączeniową dostosowaną do wody 

surowej. Uszczelnienie przejść rurociągów za pośrednictwem 

łańcuchów uszczelniających. 

Wymiary komory oraz włazów ma zapewnić możliwość demontażu  

i wyjęcia armatury z komory bez konieczności rozbiórki płyty 

stropowej,  a także umożliwiać normatywny dostęp do urządzeń  

i przestrzeń pracy dla obsługi. Komora w formie radialnej bądź 

prostokątnej, wraz ze stopniami złazowymi. 

 

Roboty drogowe: 

Wykonawca robót budowlanych w ramach zamówienia i realizacji 

przewodów wody surowej przeprowadzi wymianę istniejącej nawierzchni 
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drogowej  

na drogach dojazdowych do Ujęcia oraz Stacji Uzdatnionej na działkach: 

 

- dz. nr 96/18 obręb Ludwinowo, od bramy wjazdowej na teren ujęcia 

do granicy z działką 96/19 – na długości około 410 mb, szerokość drogi 

podlegająca przebudowie około 4,0 m.  

- dz. nr 29/5 obręb Ludwinowo, od zjazdu z drogi wojewódzkiej (działka 

29/1) do SUW Dębice– na długości około 300 mb, szerokość drogi 

podlegająca przebudowie około 4,0 m. 

 

Istniejąca nawierzchnie z trylinki wymienić na nawierzchnię z kostki 

brukowej betonowej szarej o grubości zgodnie z wymaganiami dla ruchu 

ciężkiego, wraz z obrzeżami. Trylinkę z rozbiórki przekazać 

Zamawiającemu. Drogę zaprojektować w kategorii dla ruchu ciężkiego 

(na podsypce piaskowo-cementowej i podbudowie zasadniczej  

z kruszywa łamanego/tłucznia/betonu/gruntu stabilizowanego 

spoiwem hydraulicznym).  W ramach montażu studni 

połączeniowo/odwodnieniowej przewidzieć dojazd do studni (m.in. 

montaż bramy w ogrodzeniu ujęcia) 

 

Wyżej opisane wymogi mają charakter warunków minimalnych. 

Wykonawca robót budowlanych zrealizuje dokumentację projektową  

i wykona przedmiotowe roboty z uwzględnieniem wszystkich wymagań 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, dobrą wiedzą 

inżynierską i wymaganiami eksploatacyjnymi.  

1.3.1.4. Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej 

 

Ze względu na potrzebę zapewnienia dodatkowego zapasu eksploatacyjnego 

oraz zbalansowania nierównomierności zużycia wody, w zakresie zamówienia 

znajduje się zaprojektowanie i realizacja dodatkowych dwóch jednokomorowych 
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zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej nadziemnych, stojących o pojemności 

całkowitej 150 m3 każdy.  

Pionowy zbiornik retencyjny wykonany będzie z elementów stalowych 

(stal niskowęglowa). Zbiornik zbudowany z płaszcza w kształcie pionowego 

walca zamkniętego od dołu płaskim dnem, a od góry stożkowym dachem.  

W dachu przewidzieć komin wentylacyjny oraz króciec do montażu sondy 

pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiorniki wykonane jako 

izolowane, z zabezpieczeniem izolacji płaszczem. Posadowienie  

na fundamentach żelbetowych, zaprojektowanych w ramach Dokumentacji 

konstrukcyjnej. 

Zbiornik wyposażyć w dwa włazy rewizyjne: na dachu oraz w części dolnej 

oraz w drabinę wewnętrzna i zewnętrzną. Na etapie sporządzania 

Dokumentacji Projektowej przewidzieć niezbędne orurowanie z materiału 

gwarantującego długotrwałą, bezpieczną eksploatację. W  ramach niniejszego 

Zamówienia Wykonawca robót budowlanych zaprojektuje i wykona układ 

hydrauliczny połączenia zbiorników z technologią stacji. Należy zaprojektować 

taki układ napełniania zbiorników, w którym nie będą występowały uderzenia 

hydrauliczne i zaburzenia przepływu wody uzdatnionej. Jeżeli w wyniku analiz 

Wykonawcy robót budowlanych prowadzonych przed przystąpieniem  

do Projektowania,  zajdzie potrzeba zastosowania dodatkowego układu 

podnoszącego ciśnienie lub zbiornika buforowego na rozdziale zasilania 

istniejących i nowoprojektowanych zbiorników wody uzdatnionej, koncepcję 

taką Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek niezwłocznie 

skonsultować z Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim. Koszt wykonania 

powyższych robót należy uwzględnić w ofercie Wykonawcy robót 

budowlanych. 

Zbiorniki wody uzdatnionej należy zlokalizować na obszarze działki  

na której znajduje się Stacja Uzdatniania Wody  (32/3 Obręb 0014 

Ludwinowo).  

 



Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1 

PFU – Modernizacja wraz z rozbudową SUW w m. Dębice, Dąb Polski, oraz sieci  

wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek  
 28 

Wyżej opisane wymogi mają charakter warunków minimalnych. 

Wykonawca robót budowlanych zrealizuje dokumentację projektową  

i wykona przedmiotowe roboty z uwzględnieniem wszystkich wymagań 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, dobrą wiedzą 

inżynierską i wymaganiami eksploatacyjnymi.  

 

1.3.2. Ujęcie SUW Dębice 

1.3.2.1. Informacje ogólne, budowa hydrogeologiczna 

 

Zespół studni głębinowych oddalony jest od Stacji Uzdatniania Wody 

Dębice o około 750 metrów w kierunku północnym, na terenie dz. ew. nr 96/9 

i 96/18, obręb Ludwinowo, gmina Włocławek. Ujęcie wody zlokalizowane jest 

w odległości ok. 500 m od krawędzi Pojezierza Kujawskiego, na silnie 

zawydmionym V tarasie Wisły ( rzędne 63 - 68 m n.p.m. ). W taras ten wcięta 

jest dolina rzeki Lubieńki o rzędnej 59 -63 m n.p.m. Ujęcie jest usytuowane  

po lewej stronie rzeki Lubieńki. Sieć hydrograficzna jest bogata, występują  

tu liczne jeziora rynnowe połączone drobnymi rzekami. Teren ten należy  

do zlewni rzeki Wisły. Teren ten wykazuje nieznaczne zróżnicowanie 

wysokościowe, lekko obniżające się w kierunku północnym. 

 

Dane geologiczne: 

Rozpoznanie geologiczne w rejonie ujęcia Dębice sięga utworów 

jurajskich. Zbudowane są one ze skał węglanowych, głównie silnie spękanych 

szarych wapieni. Strop utworów jurajskich nawiercono, nie przewiercając ich 

spągu. Na powyższej warstwie zalegają niezgodnie utwory trzeciorzędowe 

(miocen i pliocenu). Spągową część osadów miocenu tworzą ciemnobrunatne 

iły, które w  obrębie Kotliny Płockiej zostały miejscami zupełnie zniszczone. 

Stąd ich zmienna miąższość od 0 m w Kotlinie Płockiej do ok. 100 m  
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w obszarze Wysoczyzny. Osady pliocenu stanowią w dużej części terenu badań 

podłoże czwartorzędu. Są to iły i mułki zielone, niebieskie i pstre. 

Ogólna miąższość osadów czwartorzędowych w rejonie ujęcia Dębice 

wynosi 27,5 m do 34 m. Osady te są reprezentowane głównie przez utwory 

piaszczyste, które lokalnie rozdzielone są utworami zastoiskowymi (mułki i iły). 

W holocenie powstały osady organogeniczne, rzeczne (tarasy zalewowe )  

i eoliczne. Osady organiczne reprezentowane są przez torfy i gytie związane  

z zagłębieniami o różnej genezie, w rejonie ujęcia wody w Dębicach 

rozpoznano wierceniami budowę geologiczną maksymalnie do głębokości 35 

m, nawiercając spąg warstwy wodonośnej. 

W otworze nr 2 w przelocie głębokości 18 - 21 m występuje 

przewarstwienie iłu i mułku szarego, natomiast w otworze nr 3 w tym 

przelocie występują żwiry z otoczakami. We wszystkich otworach pod 

utworami czwartorzędowymi występują mułki piaszczyste bądź iły o barwie 

jasnoszarej kwalifikujące się do utworów trzeciorzędowych. 

Profil geologiczny podczas wiercenia otworu nr 1A do końcowej 

głębokości 35 m dotyczy utworów czwartorzędowych. Wykształcone są one 

od powierzchni terenu w postaci 17 m warstwy piasków drobnoziarnistych 

szarych, poniżej których zalega 3 m warstwa piasków drobnoziarnistych  

z wkładkami mułku ilastego. Dalej występuje kompleks piasków średnio  

i gruboziarnistych, które następnie przechodzą w piaski drobnoziarniste 

mułkowate. Poniżej w przelocie 34,0-35,0 m występują mułki piaszczyste 

jasnobrązowe. 

Dane hydrogeologiczne: 

W ramach ujęcia główny poziom użytkowy pełni czwartorzędowe piętro 

wodonośne. Osady rzeczno-lodowcowe w obszarze Kotliny Płockiej stanowią 

obfity zasób wód podziemnych o swobodnym zwierciadle, zalegające  

na ujęciu Dębice od 1,43 m p.p.t. w otworze nr 2 do 2,73 m w otworze nr 1A. 

Jedynie w rejonie, gdzie warstwa wodonośna jest przedzielona osadami 

zastoiskowymi, zwierciadło wody jest napięte. Głębokość zalegania 



Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1 

PFU – Modernizacja wraz z rozbudową SUW w m. Dębice, Dąb Polski, oraz sieci  

wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek  
 30 

zwierciadła wody ulega wahaniom do ok. 1 m w zależności od wielkości 

opadów i pory roku. 

Ujęta do eksploatacji otworem nr 4 czwartorzędowa warstwa wodonośna 

zbudowana jest z piasków średnio i różnoziarnistych, rozdzielonych 

nieprzepuszczalnymi mułkami. Górna część tej warstwy o miąższości 12,55 m 

posiada swobodne zwierciadło wody zalegające na głębokości 1,45 m  

tj. na rzędnej 66,23 m n.p.m. Dolna część warstwy o miąższości 11 m posiada 

zwierciadło wody napięte (przez nadległe mułki), stabilizujące się również  

na rzędnej 66,23 m n.p.m. Ten właśnie odcinek ujęty został do eksploatacji 

otworem nr 4. 

W otworze nr 3 warstwa wodonośna występuje w przelocie głębokości  

1,2 - 27,5 m, w otworze nr 2 w przelocie głębokości 1,15 - 33,0 m. 

Współczynnik filtracji w rejonie dokumentowanego terenu wynosi  

od 0,0001421 do 0,000004883 m/s przy wydatkach rzędu 12- 29 m3/h/1mS. 

W otworze nr 1A współczynnik filtracji wynosi k=0,000262 m/s  

przy średnim wydatku jednostkowym q = 14,225 m3/h/1mS. 

Współczynnik filtracji otworu nr 4 wynosi k=0,00048345 m/s przy średnim 

wydatku jednostkowym q = 19,4 m3/h/1mS, czyli porównywalnym  

z wydatkiem uzyskanym w studni nr 3. 
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Rys. 2 Lokalizacja ujęcia SUW Dębice 
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1.3.2.2. Parametry ujęcia i studni istniejących 

 

Parametry podstawowe Ujęcia: 

Region wodny: Region Wodny Środkowej Wisły 

Zatwierdzone zasoby 

eksploatacyjne: 

170 m3/h przy depresji 3,0-4,5 m, na podstawie 

decyzji Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku  

z dnia 25.06.1996r., znak OŚ.V.7522-43/96 

 

Warunki eksploatacji na 

podstawie Pozwolenia 

wodno-prawnego: 

 Maksymalny Qmax = 0,0472 m3/s 

 Średni dobowy Qśr.d = 2400 m3/d 

 Dopuszczalny roczny Qdop r = 876 000,0 m3/r 

 

Jakość wody ujmowanej 

(dane archiwalne): 

Klasa jakości: III 

Typ chemiczny: HCO3-Ca-Mg 

Mineralizacja 575,83 mg/l 

 

Studnie istniejące: Oznaczenia otworów: 1A, 2, 3, 4, 5  

 

 Studnia nr 1A 

Studnia nr 1A wykonana została w 2004 roku jako otwór zastępczy studni 

nr 1 zgodnie z projektem prac geologicznych zatwierdzonym decyzją 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.07.2004 r., znak: WSiR-111-7440-16/04. 

Otwór odwiercono metodą udarową do głębokości 35,0 m jedną średnicą 

rur wiertniczych o ø 20. W otworze zabudowano filtr prętowy owinięty siatką 

stylonową Nr 10 o wymiarach: 

- rura podfiltrowa ø 14” - długość 8,0 m,  

- część robocza filtra ø 14” - długość 8,0 m, 

-  rura nadfiltrowa ø 14” wyprowadzona do powierzchni terenu. 

 Filtr posadowiono na głębokości 35,0 m. 



Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1 

PFU – Modernizacja wraz z rozbudową SUW w m. Dębice, Dąb Polski, oraz sieci  

wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek  
 33 

Wydajność eksploatacyjna została określona w przyjętym przez Wojewodę 

Kujawsko-Pomorskiego decyzją z dnia 05.11.2004 r., znak: WSiR/DW-

7441/1/04 Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód 

podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Dębice (otworem 

nr 1A) w wysokości Q = 50 m3/h przy depresji S = 3,5 m. Eksploatacja otworu 

nr 1A odbywa się w ramach zatwierdzonych zasobów całego ujęcia. 

 

Obudowa studni nr 1A: 

Obudowę studni stanowi szyb studzienny wykonany z kręgów betonowych 

o średnicy 1400 mm, wyniesiony ponad teren 1,2 m, przykryty płytą stropową 

żelbetową o średnicy 1800 mm z włazem wejściowym podwójnym o średnicy 

600 mm, Głębokość obudowy studni wynosi ok. 2,0 m. Dla swobodnego 

zejścia w studni zamontowano drabinkę.  

Na przewodzie tłocznym, stalowym ø 150 mm zamontowano: 

- wodomierz przepływowy MK -150 

- zawór odcinając 

- zawór zwrotny. 

W głowicy studni znajduje się otwór umożliwiający pomiar stanów 

zwierciadła wody w studni. W studni zainstalowana jest pompa głębinowa typ 

GC5.05 o wydajności 50 m3/h. Głębokość zawieszenia pompy 11 m. 

 

Studnia nr 1 znajduje się aktualnie w eksploatacji, obok studni nr 5 

stanowi ona główne ujęcie wody na potrzeby SUW Dębice. Niemniej jednak 

w trakcie bieżącej eksploatacji Użytkownik odnotowuje problemy z pracą 

pomp i zapiaszczeniem.  

 

 Studnia nr 2 

Studnia Nr 2 wykonana została W 1979 roku do głębokości 33 m. Wiercenie 

otworu prowadzono systemem udarowym w jednej kolumnie rur: ø 20”  

do głębokości 33,0 m. Warstwę wodonośną o swobodnym zwierciadle wody, 
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która wystąpiła w przelocie głębokości 21,0 -31,3 m ujęto do eksploatacji 

poprzez zabudowanie filtru siatkowego, o następującej konstrukcji:  

- rura podfiltrowa stalowa ø 14 długości 1,65 m, 

- filtr siatkowy, 2 częściowy ø długości 9,4 m składający się z dwóch 

odcinków rur  owiniętych siatką nylonową nr 10, górny długości 4,4 m  

i dolny długości 5,0 m, przedzielony rurą międzyfiltrową o długości 0,9 m. 

Łączna długość filtru właściwego wynosi 9,4 m, a z uwzględnieniem 

odcinka rury międzyfiltrowej 10,3 m, 

- rura nadfiltrowa stalowa  ø 14” długości 11,05 m. 

Filtr posadowiono na głębokości 33,0 m p.p.t. wykonując obsypkę żwirową 

ø 1,4 - 2,0 mm. 

Wydajność eksploatacyjna otworu (teoretyczna) wynosi Q = 75,0 m3/h przy 

depresji S = 2,6 m. 

 

Obudowa studni Nr 2 

Obudowę studni stanowi szyb studzienny wykonany z kręgów betonowych 

o średnicy 1400 mm, wyniesiony ponad teren 1,2 m, przykryty płytą stropową 

żelbetową o średnicy 1800 mm z włazem wejściowym podwójnym o średnicy 

600 mm. Głębokość obudowy studni wynosi ok. 2,0 m. Dla swobodnego 

zejścia w studni zamontowano drabinkę. 

Na przewodzie tłocznym, stalowym ø 150 mm zamontowano: 

- wodomierz przepływowy MK -150, 

- zawór odcinający, 

- zawór zwrotny. 

W głowicy studni znajduje się otwór umożliwiający pomiar stanów 

zwierciadła wody w studni. W studni zainstalowana jest pompa głębinowa typ 

G 80/IVB 0 wydajności 36 m3/h. Głębokość zawieszenia pompy 12 m. 

 

Uwaga: zgodnie z danymi pozyskanymi na obecnym etapie użytkowania, 

studnia nr 2posiada niewielki wydatek na poziomie ok. 11 m3/h i służy 

wyłącznie jako rezerwowe źródło wody. 
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 Studnia nr 3 

Studnia nr 3 odwiercona została w 1982 r. do głębokości 37,0 m. Wiercenie 

otworu prowadzono systemem udarowym w jednej kolumnie rur: ø 18”  

do głębokości końcowej 37,0 m. 

Warstwę wodonośną o swobodnym zwierciadle wody, która wystąpiła  

w przelocie głębokości 18,0 - 28,0 m ujęto do eksploatacji poprzez 

zabudowanie filtru siatkowego o następującej konstrukcji: 

- rura podfiltrowa stalowa ø 14” długości 3,10 m, 

- filtr właściwy, siatkowy  ø 14” długości 8,10 m składający się z dwóch 

odcinków rur  owiniętych siatką nylonową nr 10, górny długości 4,2m  

i dolny długości 3,90m, przedzielonych rurą międzyfiltrową o długości  

 0,95 m. Łączna długość filtru właściwego wynosi 8,1m, a z uwzględnieniem 

odcinka rury międzyfiltrowej 9,05m 

- rura nadfiltrowa stalowa ø 14”długości 18,15 m. 

Filtr posadowiono na głębokości 30,3 m p.p.t. wykonując obsypkę żwirową 

ø 2,0 ~ 3,0 mm. Otwór w przelocie głębokości 30,3 - 37,0 m zlikwidowano 

żwirem.  

 

Obudowa studnia Nr 3 

Obudowę studni stanowi szyb studzienny wykonany z kręgów betonowych 

o średnicy 1400 mm, wyniesiony ponad teren 1,2 m, przykryty płytą stropową 

żelbetową o średnicy 1800 mm z włazem wejściowym podwójnym o średnicy 

600 mm. Głębokość obudowy studni wynosi ok. 2,0 m. Dla swobodnego 

zejścia w studni zamontowano drabinkę. 

Odpowietrzenie komory studni stanowi kominek wentylacyjny o średnicy 

150 mm z siatką filtracyjną nr 10. Wysokość kominka ok. 120 cm. 

Na przewodzie tłocznym, stalowym ø 150 mm zamontowano: 

wodomierz przepływowy MK -150 

zawór odcinając 

zawór zwrotny. 
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W głowicy studni znajduje się otwór umożliwiający pomiar stanów 

zwierciadła wody w studni. W studni zainstalowana jest pompa głębinowa typ 

G80/IVB o wydajności 36 m3/h. Głębokość zawieszenia pompy 15 m. 

Uwaga: ze względu na brak uzyskania właściwego wydatku studnia nr 3 

aktualnie wyłączona z eksploatacji. 

 

 Studnia nr 4 

Studnia nr 4 wykonana w 1996 roku do głębokości 30 m. Wiercenie otworu 

prowadzono systemem udarowym w jednej kolumnie rur: ø 20” do głębokości 

30 ,0 m. 

Warstwę wodonośną o swobodnym zwierciadle wody, która wystąpiła  

w przelocie głębokości końcowej 17,0 - 28,0 m ujęto do eksploatacji poprzez 

zabudowanie filtru prętowego, o następującej konstrukcji: 

- rura podfiltrowa stalowa ø 14” długości 2,0 m, 

- filtr właściwy, prętowy ø 14” długości 8,10, składający się z dwóch 

odcinków rur perforowanych owiniętych siatką stylonową nr 10, górny 

długości 2,2m oraz dolny długości 3,9 m i 2,0 m owinięty siatką stylonową 

nr 12, przedzielone rurą miedzyfiltrową o długości 0,65m. Łączna długość 

filtru właściwego wynosi 8,10m z uwzględnieniem odcinka rury 

międzyfiltrowej 8,75m. 

- rura nadfiltrowa  ø 14” długości 18,81 m. 

Filtr posadowiono w otworze na głębokości 30 m. Wokół filtra wykonano 

luźną obsypkę żwirową o granulacji ziaren 1,4 -3,0 mm. 

Wydajność eksploatacyjna została ustalona w wysokości Q=68,0 m3/h przy 

depresji S=3,5 m zgodnie z zatwierdzonym aneksem do dokumentacji 

hydrogeologicznej (decyzja z dnia 25.06.1996 r., znak: OŚ.V.7522-43/96).  

 

Obudowa studni 4 

Obudowę studni stanowi szyb studzienny wykonany z kręgów betonowych 

o średnicy 1500 mm, wyniesiony ponad teren 1,2 m, przykryty płytą stropową 

żelbetową o średnicy 1800 mm z włazem wejściowym podwójnym o średnicy 
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800 mm. Głębokość obudowy studni wynosi ok. 2,0 m. Dla swobodnego 

zejścia w studni zamontowano drabinkę. 

Odpowietrzenie komory studni stanowi kominek wentylacyjny o średnicy 

80 mm z siatką filtracyjną nr 10. Wysokość kominka ok. 150 cm. 

Na przewodzie tłocznym, stalowym ø 100 mm zamontowano: 

- wodomierz przepływowy MK -100, 

- zawór odcinając, 

- zawór zwrotny. 

W głowicy studni znajduje się otwór umożliwiający pomiar stanów 

zwierciadła wody w studni. W studni zainstalowana jest pompa głębinowa typ 

GC5.05 o wydajności 50 m3/h. Głębokość zawieszenia pompy 12 m. 

 
Uwaga: studnia nr 4 aktualnie wyłączona z eksploatacji. 

 

 Studnia nr 5 

Studnia nr 5 wykonana została w 2016 roku. Otwór przygotowano  

w technologii obrotowej świdrem o średnicy 470 mm do głębokości 35,0 m.  

W otworze na głębokości 19,0 m zabudowany filtr szczelinowy PVC ø 280 mm 

z siatką styl. nr 10 o długości części czynnej 11,0 m. Rura nadfiltrowa PVC  

ø 330 mm została wyprowadzona do powierzchni terenu. Wydajność 

eksploatacyjna otworu ustalona w wysokości Q=65,0 m3/h przy depresji S=4,5 

m. 

 
Obudowa studni nr 5: 

Zastosowano obudowę typu LANGE, zainstalowaną na wylewce betonowej 

wystającej ponad powierzchnię gruntu ok. 10 cm. Pokrywa obudowy studni 

składa się z 2 elementów (wewnętrznego i zewnętrznego) z laminatu 

poliestrowo-szklanego, przestrzeń pomiędzy wypełniona warstwą izolacyjną  

z pianki PU. Zewnętrzne wymiary pokrywy wynoszą 1,44x0,90x1,35 m 

(dł.xszer.wys.). W obudowie zainstalowano głowicę wraz z otworem 

pomiarowym. Z głowicy wyprowadzony jest rurociąg na którym zainstalowano 

kolejno:  
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- manometr, 

- wodomierz prosty ø 100 mm, 

- zawór odpowietrzająco-napowietrzający ø 50 mm, 

- automatyczny odpowietrznik ø 100 mm, 

- przepustnica międzykołnierzowa ø 100 mm, 

- zawór zwrotny skrzydełkowy ø 100 mm. 

 

Studnia nr 5 posiada aktualnie najlepszy wydatek spośród wszystkich 

czynnych otworów i wraz ze studnią nr 2 stanowi główne ujęcie wody.    

 

1.3.2.3. Zakres zamówienia 

 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót hydrogeologicznych  

i budowlanych dla wykonania: 

-  dwóch nowych studni głębinowych z obudową termoizolacyjną (wraz  

z odcinkami rurociągów połączeniowych do przewodów wody surowej) 

dla ujęcia Dębice. Wydajność nowych studni Q: nie mniej niż 50 m3/h dla 

jednej studni; 

-  wymiany pomp  wraz z układami hydraulicznymi w czynnych studniach 

głębinowych na terenie SUW Dębice (studnie nr 1A, 2, 5) Wydajność 

pomp dobrać w oparciu o ustanowioną wydajność eksploatacyjną 

otworów – zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 1.3.2.2 PFU;  

- budowy/przebudowy instalacji elektrycznej i sterującej dla nowych 

studni i pomp, wraz z montażem szaf sterowniczych; 

- Należy również uwzględnić w ofercie potrzebę przeprowadzenia 

likwidacji istniejących studni nieczynnych (w zależności od potrzeb,  

np. wymagania lokalizacyjne dla wykonania nowych odwiertów). 

 

Projektowane miejsce wykonania nowych studni głębinowych znajduje się 

na terenie ujęcia wody na dz. ew. nr 96/9 i 96/18, obręb Ludwinowo, gmina 

Włocławek.  
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W ramach czynności objętych zamówieniem należy w szczególności: 

- przeprowadzić szczegółową analizę w zakresie wydajności ujęcia wody,  

- wykonać projekt robót geologicznych,  

 wykonać prace wiertnicze i badania hydrogeologiczne,  

 opracować wymaganą dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wody,  

 opracować wymaganą dokumentację obudowy studni oraz zasilania  

i sterowania,  

 wykonać obudowę studni,  

 zaprojektować i wykonać włączenie studni do układu wody surowej 

oraz wymianę pomp w studniach istniejących,  

 uruchomić i przekazać do eksploatacji studnie głębinowe wraz  

z połączeniem z układem wody surowej. 

1.3.3. Sieć wodociągowa zasilana z SUW Dębice 

 

Sieć wodociągowa zasilana z SUW Dębice wymaga modernizacji w zakresie 

istniejących węzłów wodociągowych. Ze względu na wiek armatury, jej ogólny 

zły stan, braki bądź uszkodzenia zasuw (urwane/przekręcone zasuwy), 

przekłada się to na brak możliwości właściwej eksploatacji i kontroli a także 

zapewnienia odpowiednich przepływów na sieci.  

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

-  przeprowadzenie przez Wykonawcę robót budowlanych przedprojektowej 

analizy  danych; 

- zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających  

na modernizacji i przebudowie węzłów wodociągowych wraz z wymianą 

odcinków sieci oraz hydrantów zewnętrznych.  

- opracowanie schematu sieci wodociągowej – na potrzeby dalszej 

eksploatacji; 

Zakres rzeczowy i orientacyjna lokalizacja planowanej modernizacji 

infrastruktury wodociągowej, przedstawiona jest w poniższym zestawieniu 

(24 węzły):  
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1. Węzeł nr 1  - wyjście z SUW Dębice 

 

Oznaczenie węzła: 1  

Miejscowość, obręb Dębice, obręb Ludwinowo 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 34’ 7.27” 
E: 19⁰ 1’ 27.88” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana węzła zasuw: zasuwy DN250 -2 szt., zasuwy DN150: 1 

szt., zasuwy DN100: 1 szt., wraz z czwórnikiem, łącznikami, 

kształtkami, etc. (roboty w terenie nieutwardzonym) 

- renowacja przewodu żeliwnego DN250 biegnącego od węzła 

zasuw w kierunku zachodnim do granicy działki nr 10/7  - długości 

ok. 360 mb (metody bezwykopowe) 

 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie 

uwzględnia wszystkich 

elementów wyposażenia 

(jak np. łączniki, 

redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy 

zweryfikować na etapie 

opracowania 

Dokumentacji 

projektowej 
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2. Węzeł nr 2  - Dębice 

 

Oznaczenie węzła: 2  

Miejscowość, obręb Dębice, obręb Ludwinowo 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 34’ 8.61” 

E: 19⁰ 1’ 28.71” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana węzła zasuw: zasuwy DN100 -3 szt., wraz z 

trójnikiem, łącznikami, kształtkami, etc. (roboty w terenie 

nieutwardzonym) 

 

 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy zweryfikować 

na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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3. Węzeł nr 3  - Łagiewniki 

 

Oznaczenie węzła: 3 

Miejscowość, obręb Łagiewniki, obręb Łagiewniki 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 33’ 41.87” 

E: 19⁰ 3’ 3.79” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana węzła zasuw: zasuwy DN100 -4 szt., wraz z 

czwórnikiem/trójnikami, łącznikami, kształtkami, etc. Roboty w 

pasie drogowym – nawierzchnia asfaltowa (odbudowa zgodnie z 

warstwami istniejącymi) 

 

 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie 

uwzględnia wszystkich 

elementów wyposażenia 

(jak np. łączniki, 

redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy 

zweryfikować na etapie 

opracowania 

Dokumentacji 

Projektowej 
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4. Węzeł nr 4  - Warząchewka Nowa 

 

Oznaczenie węzła: 4 

Miejscowość, obręb Warząchewka Nowa, obręb Łagiewniki 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 35’ 14.1” 

E: 19⁰ 4’ 12.69” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana zasuwy DN100 -1 szt., wraz z łącznikami, kształtkami, 

etc. (roboty w terenie nieutwardzonym) 

 

 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy zweryfikować 

na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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5. Węzeł nr 5  - Warząchewka Nowa (przed przejazdem kolejowym) 

 

Oznaczenie węzła: 5 

Miejscowość, obręb Warząchewka Nowa, obręb Łagiewniki 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 35’ 11.91” 

E: 19⁰ 4’ 46.57” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana zasuwy DN100 -1 szt., wraz z łącznikami, kształtkami, 

etc. Roboty w pasie drogowym – pobocze (odbudowa zgodnie z 

warstwami istniejącymi) 

 

 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy zweryfikować 

na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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6. Węzeł nr 6  - Warząchewka Polska 

 

Oznaczenie węzła: 6 

Miejscowość, obręb Warząchewka Polska, obręb Warząchewka Polska 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 35’ 29.45” 

E: 19⁰ 5’ 23.98” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana węzła zasuw: zasuwy DN100 - 3 szt., wraz z trójnikami, 

łącznikami, kształtkami, etc. Roboty w pasie drogowym – 

nawierzchnia asfaltowa (odbudowa zgodnie z warstwami 

istniejącymi) 

 
 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy zweryfikować 

na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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7. Węzeł nr 7  - Warząchewka Królewska 

Oznaczenie węzła: 7 

Miejscowość, obręb Warząchewka Królewska, obręb Warząchewka 

Królewska 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 34’ 51.34” 
E: 19⁰ 5’ 47.39” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana węzła zasuw: zasuwy DN100 - 3 szt., zasuwy, wraz z 

trójnikami, łącznikami, kształtkami, etc. Roboty w pasie 

drogowym – nawierzchnia asfaltowa (odbudowa zgodnie z 

warstwami istniejącymi) 

 

 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy zweryfikować 

na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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8. Węzeł nr 8  - Pińczata 

 

Oznaczenie węzła: 8 

Miejscowość, obręb Pińczata, obręb Warząchewka Polska 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 36’ 10.95” 

E: 19⁰ 4’ 52.65” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana węzła zasuw: zasuwy DN100 - 3 szt., wraz z 

trójnikami, łącznikami, kształtkami, etc. Roboty w pasie 

drogowym – chodnik/pobocze (odbudowa zgodnie z 

warstwami istniejącymi) 

 

 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy zweryfikować 

na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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9. Węzeł nr 9  - Kruszyn (remont sieci) 

 

Oznaczenie węzła: 9 

Miejscowość, obręb Kruszyn, obręb Kruszyn 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 34’ 14.92” 

E: 19⁰ 0’ 14.38” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana zasuwy: zasuwy DN50 - 1 szt, wraz z trójnikami, 

łącznikami, kształtkami, etc. 

- remont/wymiana odcinka sieci wodociągowej stalowej 

DN50/40 biegnącego od węzła na działce 289/4 w kierunku 

zachodnim na długości ok. 150 mb – na rurociąg PE100 DN75 

Roboty częściowo w terenie nieutwardzonym i poboczu 

(odbudowa zgodnie z warstwami istniejącymi) 

 

 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy zweryfikować 

na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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10. Węzeł nr 10  - Kruszyn (zasuwa) 

 

Oznaczenie węzła: 10 

Miejscowość, obręb Kruszyn, obręb Kruszyn 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 34’ 9.99” 

E: 18⁰ 59’ 37.36” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana zasuwy: zasuwy DN200 - 1 szt, wraz z łącznikami, 

kształtkami, etc. - roboty w terenie nieutwardzonym 

 

 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy zweryfikować 

na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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11. Węzeł nr 11  - Kruszynek (przed zjazdem na Dobrą Wolę) 

 

Oznaczenie węzła: 11 

Miejscowość, obręb Kruszynek, obręb Kruszynek 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 34’ 2.93” 
E: 18⁰ 59’ 36.01” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana węzła zasuw: zasuwy DN250 - 1 szt., zasuwy DN200-  2 

szt., wraz z trójnikami, łącznikami, kształtkami, etc. Uwaga: 

Likwidacja przewężenia 250/160 Roboty częściowo w pasie 

drogowym – nawierzchnia asfaltowa (odbudowa zgodnie z 

warstwami istniejącymi) i terenie nieutwardzonym 

 
 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy zweryfikować 

na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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12. Węzeł nr 12  - Kruszynek (przed zjazdem na Świętosław) 

 

Oznaczenie węzła: 12 

Miejscowość, obręb Kruszynek, obręb Kruszynek 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 33’ 53.2” 

E: 18⁰ 59’ 35.91” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana węzła zasuw: zasuwy DN250 - 2 szt., zasuwy 

DN150-  1 szt., wraz z trójnikami, łącznikami, kształtkami, etc. - 

roboty w terenie nieutwardzonym 

 
 

Uwaga:  schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy zweryfikować 

na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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13. Węzeł nr 13  - Kruszynek (Stacja benzynowa) 

 

Oznaczenie węzła: 13 

Miejscowość, obręb Kruszynek, obręb Kruszynek 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 33’ 21.83” 

E: 18⁰ 59’ 55.63” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana zasuwy: zasuwy DN250 - 1 szt., wraz z łącznikami, 

kształtkami, etc. - roboty w terenie nieutwardzonym 

 
 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy zweryfikować 

na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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14. Węzeł nr 14  - Poddębice 

 

Oznaczenie węzła: 14 

Miejscowość, obręb Poddębice, obręb Poddębice 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 33’ 7.36” 

E: 19⁰ 0’ 48.72” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana zasuwy: zasuwy DN250 - 1 szt., wraz z łącznikami, 

kształtkami, etc. - roboty w terenie nieutwardzonym 

 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy zweryfikować 

na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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15. Węzeł nr 15  - Poddębice (przystanek) 

 

Oznaczenie węzła: 15 

Miejscowość, obręb Poddębice, obręb Poddębice 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 33’ 9.07” 

E: 19⁰ 1’ 28.51” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - przebudowa węzła zasuw: zasuwy DN315 - 2 szt., zasuwy 

DN250 – 1 szt. wraz z trójnikami, łącznikami, kształtkami, etc. 

– przeniesienie zasuw poza obszar działki prywatnej Roboty w 

pasie drogowym – pobocze (odbudowa zgodnie z warstwami 

istniejącymi) oraz częściowo w terenie nieutwardzonym 

 

 

 

 

 

Uwaga: Lokalizacja przestrzenna przebudowywanego węzła, z 

uwzględnieniem przeniesienia armatury poza obszar działki 

prywatnej do ustalenia przez Wykonawcę robót na etapie 

opracowania Dokumentacji Projektowej   
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16. Węzeł nr 16  - Kruszyn (w kierunku Kaniewa) 

 

Oznaczenie węzła: 16 

Miejscowość, obręb Kruszyn, obręb Kruszyn 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 34’ 45.31” 
E: 18⁰ 59’ 49.04” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana zasuwy: zasuwy DN100 - 1 szt., wraz z łącznikami, 

kształtkami, etc. - roboty w terenie nieutwardzonym 

 

 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy zweryfikować 

na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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17. Węzeł nr 17  - Kruszyn (autostrada) 

 

Oznaczenie węzła: 17 

Miejscowość, obręb Kruszyn, obręb Kruszyn 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 34’ 41.76” 

E: 18⁰ 59’ 56.29” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana węzła zasuw z montażem komory i zaworu regulacyjnego: 

zasuwy DN150 - 2 szt., zawór regulacji ciśnienia DN150-  1 szt., wraz z 

łącznikami, kształtkami, etc. - roboty w terenie nieutwardzonym 

 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy zweryfikować 

na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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18. Węzeł nr 18  - Nowa Wieś (stacja benzynowa) 

 

Oznaczenie węzła: 18 

Miejscowość, obręb Nowa Wieś, obręb Nowa Wieś 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 35’ 15.39” 
E: 19⁰ 0’ 5.16” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana węzła zasuw: zasuwy DN160 - 2 szt., zasuwy DN100 – 

1 szt., wraz z trójnikami, łącznikami, kształtkami, etc. - Roboty 

częściowo w pasie drogowym – (odbudowa zgodnie z 

warstwami istniejącymi) i w terenie nieutwardzonym 

 
 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy zweryfikować 

na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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19. Węzeł nr 19  - Nowa Wieś  

 

Oznaczenie węzła: 19 

Miejscowość, obręb Nowa Wieś, obręb Nowa Wieś 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 35’ 11.06” 

E: 18⁰ 59’ 51.92” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana węzła zasuw: zasuwy DN100 - 4 szt., wraz z 

czwórnikami/trójnikami, łącznikami, kształtkami, etc. - 

roboty w terenie nieutwardzonym 

 
 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy zweryfikować 

na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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20. Węzeł nr 20  - Nowa Wieś (autostrada) 

 

Oznaczenie węzła: 20 

Miejscowość, obręb Nowa Wieś, obręb Nowa Wieś 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 35’ 47.37” 

E: 18⁰ 59’ 21.38” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana węzła zasuw z montażem komory zaworu 

regulacyjnego: zasuwy DN100 - 2 szt., zawór regulacji 

ciśnienia DN100-  1 szt., wraz z łącznikami, kształtkami, etc. - 

roboty w terenie nieutwardzonym 

 
 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy zweryfikować 

na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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21. Węzeł nr 21  - Smólsk  

 

Oznaczenie węzła: 21 

Miejscowość, obręb Smólsk, obręb Smólsk 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 35’ 58.02” 

E: 18⁰ 58’ 12.51” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana węzła zasuw: zasuwy DN100 - 3 szt., wraz z 

trójnikami, łącznikami, kształtkami, etc. - roboty w terenie 

nieutwardzonym 

 
 

  

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy zweryfikować 

na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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22. Węzeł nr 22  - Smólsk 2 

 

Oznaczenie węzła: 22 

Miejscowość, obręb Smólsk, obręb Smólsk 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 35’ 47.99” 
E: 18⁰ 58’ 10.89” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana zasuwy DN100 -1 szt., wraz z łącznikami, 

kształtkami, etc. - roboty w terenie nieutwardzonym 

 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy zweryfikować 

na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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23. Węzeł nr 23  - Markowo 

 

Oznaczenie węzła: 22 

Miejscowość, obręb Markowo, obręb Markowo 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 34’ 23.53” 

E: 18⁰ 57’ 3.17” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana węzła zasuw: zasuwy DN100 - 4 szt., wraz z 

czwórnikami/trójnikami, łącznikami, kształtkami, etc. - roboty 

w terenie nieutwardzonym 

 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy zweryfikować 

na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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24. Węzeł nr 24  - Gróbce 

 

Oznaczenie węzła: 24 

Miejscowość, obręb Gróbce, obręb Gróbce 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 33’ 54.68” 

E: 18⁰ 58’ 9.12” 

Lokalizacja – mapa:  

 

Opis robót i schemat: - wymiana zasuwy DN150 -1 szt., wraz z łącznikami, 

kształtkami, etc. - Roboty w pasie drogowym – nawierzchnia 

asfaltowa (odbudowa zgodnie z warstwami istniejącymi) 

 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy zweryfikować 

na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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1.3.4. Sieć wodociągowa zasilana z SUW Smólnik  

 

Punktem newralgicznym z punktu widzenia dystrybucji wody w obszarze sieci jest 

brak przewodu tranzytowego w m. Telążna Leśna. Stąd występuje konieczność 

budowy połączenia pierścieniowego wraz z węzłami, celem poprawy bilansu 

przepływów  i właściwego zaopatrzenia odbiorców.   

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

- wykonanie przedprojektowej analizy danych; 

- opracowanie Dokumentacji Projektowej i realizacja połączeń 

pierścieniowych wraz z węzłami na sieci (roboty do zrealizowania 

częściowo w pasie drogi powiatowej nr 2907C); 

- opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie wymiany armatury 

hydrantowej i zaporowej; 

Zakres rzeczowy i orientacyjna lokalizacja planowanych robót, 

przedstawiona jest w poniższym zestawieniu (3 węzły wraz z odcinkami 

sieci): 
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1. Węzeł nr 1  - Telążna Leśna 

 

Oznaczenie węzła: 1  

Miejscowość, obręb Telążna Leśna, obręb Telążna Leśna 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 35’ 16.1” 
E: 19⁰ 14’ 56.16” 

Lokalizacja – mapa:  

 
Opis robót i schemat: - Budowa węzła zasuw: zasuwy DN150 -2 szt., zasuwy DN100 – 1 

szt. wraz z trójnikiem, łącznikami, kształtkami, etc.  i  przebudową 

ok. 7 mb sieci istniejącej (na średnicę DN160) Roboty w pasie 

drogowym – pobocze i nawierzchnia asfaltowa (odbudowa 

zgodnie z warstwami istniejącymi) – Droga Powiatowa nr 2907C 

 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – wszelkie 

szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także 

szczegóły wyposażenia 

węzła należy zweryfikować 

na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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2. Węzeł nr 2  - Telążna Leśna 

 

Oznaczenie węzła: 2  

Miejscowość, obręb Telążna Leśna, obręb Telążna Leśna 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 34’ 58.19” 
E: 19⁰ 15’ 3.26” 

Lokalizacja – mapa:  

 
Opis robót i schemat: - Budowa węzła zasuw: zasuwa DN250 – 1 sz.t, zasuwy DN150 -

1 szt. zasuwy DN100 – 1 szt., wraz z trójnikiem redukcyjnym, 

łącznikami, kształtkami, etc. - Roboty w pasie drogowym – 

nawierzchnia asfaltowa i pobocze (odbudowa zgodnie z 

warstwami istniejącymi) – Droga Powiatowa nr 2907C 

 

Uwaga: schemat ma charakter 

wyłącznie poglądowy, nie 

uwzględnia wszystkich 

elementów wyposażenia (jak 

np. łączniki, redukcje) – 

wszelkie szczegóły wymiarowe i 

lokalizacyjne a także szczegóły 

wyposażenia węzła należy 

zweryfikować na etapie 

opracowania Dokumentacji 

Projektowej 
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3. Węzeł nr 3  - Telążna Leśna 

 

Oznaczenie węzła: 3  

Miejscowość, obręb Telążna Leśna, obręb Telążna Leśna 

Współrzędne (przybliżone): N: 52⁰ 34’ 56.78” 
E: 19⁰ 15’ 2.6” 

Lokalizacja – mapa:  

 
Opis robót i schemat: - Budowa węzła zasuw: zasuwa DN250 – 1 szt., zasuwy DN100 

 -2 szt., wraz z trójnikiem redukcyjnym, łącznikami, kształtkami, 

etc. - Roboty w pasie drogowym – nawierzchnia asfaltowa i 

pobocze (odbudowa zgodnie z warstwami istniejącymi) 

 

Uwaga: schemat ma 

charakter wyłącznie 

poglądowy, nie uwzględnia 

wszystkich elementów 

wyposażenia (jak np. 

łączniki, redukcje) – 

wszelkie szczegóły 

wymiarowe i lokalizacyjne 

a także szczegóły 

wyposażenia węzła należy 

zweryfikować na etapie 

opracowania 

Dokumentacji Projektowej 
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4. Budowa odcinka sieci DN160 pomiędzy węzłami 1 i 2  - Telążna Leśna 

 

Miejscowość, obręb Telążna Leśna, obręb Telążna Leśna 

Współrzędne (przybliżone): Początek        N: 52⁰ 35’ 16.1” 

                        E: 19⁰ 14’ 56.16” 

 

Koniec:          N: 52⁰ 34’ 58.19” 

                        E: 19⁰ 15’ 3.26” 

Lokalizacja – mapa:  

 
Opis robót: - Budowa sieci DN160 PE100 pomiędzy węzłami nr 1 i 2 w 

ciągu pasa drogowego metodami bezwykopowymi 

(przewiert) – długość całego odcinka około 600 mb – roboty 

w pasie drogowym (odbudowy w zakresie komór  zgodnie z 

warstwami istneijącymi) – Droga Powiatowa nr 2907C 
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5. Budowa odcinka sieci DN250 pomiędzy węzłami 2 i 3  - Telążna Leśna 

 

Miejscowość, obręb Telążna Leśna, obręb Telążna Leśna 

Współrzędne (przybliżone): Początek        N: 52⁰ 34’ 58.19” 

                        E: 19⁰ 15’ 3.26 

 

Koniec:          N: 52⁰ 34’ 56.78” 

                        E: 19⁰ 15’ 2.6” 

Lokalizacja – mapa:  

 
Opis robót: - Budowa bufora na sieci DN250 PE100 pomiędzy węzłami nr 

2 i 3 w ciągu pasa drogowego metodami bezwykopowymi 

(przewiert) - długość całego odcinka około 50 mb - roboty w 

pasie drogowym – nawierzchnia asfaltowa (odbudowa 

zgodnie z warstwami istniejącymi)   – Droga Powiatowa nr 

2907C 
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1.3.5. SUW Dąb Polski  

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

- opracowanie Dokumentacji Projektowej dotyczącej doboru agregatu 

prądotwórczego i jego dostawa wraz z kompletnym wyposażeniem 

towarzyszącym i podłączenie do instalacji istniejącej (1 kpl.); 

Należy dobrać agregat mobilny, umożliwiający zasilanie wszystkich 

rozdzielnic zlokalizowanych w obrębie SUW w Dębie Polskim.  Agregat 

trójfazowy o mocy znamionowej 75 kVA (60 kW) przystosowany do pracy 

ciągłej, z obudową wyciszającą, odporną na wpływ warunków 

atmosferycznych. Silnik chłodzony cieczą, rozruch silnika elektryczny.  

Agregat wyposażony w panel sterowania automatycznego. 

Zaprojektować rozdzielnicę z układem umożliwiającym ręczne przełączanie 

zasilania Sieć – 0 – Agregat (z blokadami mechanicznymi uniemożliwiającymi 

podanie napięcia z agregatu na sieć energetyki zawodowej. Rozdzielnica  

do montażu na terenie zewnętrznym, zamknięcie drzwi 3-punktowe  

z wkładką patentową. Rozdzielnica na cokole i prefabrykowanym 

fundamencie. Przewidzieć zadaszenie rozdzielnicy (w zależności  

od lokalizacji). 

 
Parametry podstawowe instalacji istniejącej SUW: 

- Pi = 58,71 kW - tab. 52-C3/D: In = 103,0A 
 

- Ps = 44,7 kW 
 

- kg = 1,0 
 

- Is = 72,5 A 
 

- Idd = 103,0 A 
 

- Ib: WTN-1/80A/gG 
 

 - Idd >Ib > Is 
 

- kabel zasilający YKY 4x35 w pvc  
 

Wykonawca robót budowlanych uzyska wszelkie niezbędne warunki  

i uzgodnienia dla zaprojektowania i realizacji przedmiotowych robót.  
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1.3.6. Wymiana hydrantów 

 

Ze względu na zły stan armatury przeciwpożarowej na sieci, Wykonawca 

robót budowlanych przeprowadzi wymianę hydrantów zewnętrznych Hp80 

wraz z zasuwami do hydrantów w ilości 200 szt. na obszarze Gminy Włocławek. 

Lokalizacje zostaną wskazane przez Zamawiającego na etapie realizacji 

Kontraktu. 

1.3.7. Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Włocławek: 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz realizację przez 

Wykonawcę robót budowlanych nowych odcinków sieci wodociągowej (wraz z 

armaturą odcinającą oraz hydrantową zgodnie z wymogami Prawa) łącznej 

długości około 5150 mb, w poniższych lokalizacjach: 

a) Warząchewka Polska ul. Zacisze dz. nr 997/13, 997/12,  995/9, 995/8 obręb 

Warząchewka Polska – sieć PE DN110 długości około 237 mb; 

Trasa nowego przewodu w drodze gruntowej – odbudowa zgodnie ze stanem 

początkowym. 
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b) Warząchewka Królewska, dz. nr 426, 461  obręb Warząchewka Królewska – sieć 

PE DN110 długości około 145 mb; Trasa nowego przewodu w drodze gruntowej – 

odbudowa zgodnie ze stanem początkowym. 

 

 

c) Ładne, dz. nr 59, 54/3 obręb Ładne – realizacja na podstawie Dokumentacji 

Projektowej udostępnionej przez Zamawiającego – załącznik do dokumentacji 

Przetargowej, 
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d) Ludwinowo, dz. nr 136/3, 191  obręb Ludwinowo; Łagiewniki, dz. nr 145/2,obręb 

Łagiewniki – sieć PE DN110 długości około 1031 mb; Trasa nowego przewodu  

w drodze gruntowej – odbudowa zgodnie ze stanem początkowym. 

 

 

e) Łagiewniki, dz. nr 5/1 do działki nr 2/2 obręb Łagiewniki - sieć PE DN110 długości 

około 545 mb;  Trasa nowego przewodu w drodze gruntowej – odbudowa 

zgodnie ze stanem początkowym. 
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f) Józefowo, dz. nr 37/2 i 36 do działek nr 138/16 i 138/14 obręb Józefowo – sieć PE 

DN110 długości około 762 mb; Trasa nowego przewodu w drodze gruntowej – 

odbudowa zgodnie ze stanem początkowym. 

 

 
g) Józefowo, dz. nr 10 do działek nr 5/3 i 5/4obręb Józefowo- realizacja  

na podstawie Dokumentacji Projektowej udostępnionej przez Zamawiającego – 

załącznik do dokumentacji Przetargowej, 
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h) Józefowo, dz. nr 10, 394/5  obręb Józefowo do działek nr 394/8, 394/9, obręb 

Józefowo – sieć PE DN110 długości około 200 mb; Trasa nowego przewodu  

w drodze gruntowej – odbudowa zgodnie ze stanem początkowym. 

 

i) Józefowo, dz. nr 172, 173/8 – realizacja na podstawie Dokumentacji Projektowej 

udostępnionej przez Zamawiającego – załącznik do dokumentacji Przetargowej, 
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j) Modzerowo, dz. nr 346, 257/4 i 250, 244/10, 244/9, 244/8, 244/7 do działek nr 

261/8, 256/15, 261/4, nr 244/43, 244/42, 244/24, 244/20, 244/18  obręb Modzerowo 

– sieć PE DN110 długości około 1215 mb;  Trasa nowego przewodu w drodze 

gruntowej – odbudowa zgodnie ze stanem początkowym. 

 

k) Kruszyn, ul. Topolowa, dz. nr 313/17, 312 – realizacja na podstawie Dokumentacji 

Projektowej udostępnionej przez Zamawiającego – załącznik do dokumentacji 

Przetargowej, 

 

 



Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1 

PFU – Modernizacja wraz z rozbudową SUW w m. Dębice, Dąb Polski, oraz sieci  

wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek  
 77 

 

l) Kruszyn, ul. Topolowa, dz. nr 294 do posesji nr 21 (dz. 77/2) obręb Kruszyn – sieć PE 

DN110 długości około 60 mb; Trasa nowego przewodu  

w drodze gruntowej – odbudowa zgodnie ze stanem początkowym. 

 

m) Łagiewniki, dz. nr 145/2 obręb Łagiewniki – przecisk pod drogą utwardzoną, sieć PE 

DN110 długości około 14 mb 
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Technologia wykonania nowych odcinków sieci, ustalona  na etapie 

Projektowym, uwzględniać ma efektywność techniczną i ekonomiczną oraz 

jak najmniejszą uciążliwość społeczną przy realizacji robót. 

Wyżej opisane wymogi mają charakter warunków minimalnych. 

Wykonawca robót budowlanych zrealizuje dokumentację projektową  

i wykona przedmiotowe roboty z uwzględnieniem wszystkich wymagań 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, dobrą wiedzą 

inżynierską i wymaganiami eksploatacyjnymi.  

 

1.3.8. Zestawienie kompleksowe zakresu prac 
 

L.p. Element zamówienia Nakład robót Lokalizacja 

1. Zaprojektowanie i budowa 

rurociągów wody surowej Dw 

250÷260 mm PE100 SDR11 PN16 w 

jednym wykopie wraz z połączeniem 

z układem studni oraz stacji 

uzdatniania 

Długość ok. 

2x1000mb (dwa 

równoległe 

rurociągi) 

Dębice (Ujęcie-

SUW) 

2. Zaprojektowanie i budowa komory 

odwodnieniowej/połączeniowej dla 

rurociągów wody surowej 

1 kpl. Ujęcie Dębice 

3. Zaprojektowanie i budowa komory 

odpowietrznikowej dla rurociągów 

wody surowej 

1 kpl. Dębice 

4. Zaprojektowanie i budowa komory 

połączeniowej dla rurociągów wody 

surowej 

1 kpl. SUW Dębice 

5. Zaprojektowanie i realizacja 

wymiany nawierzchni z trylinki na 

nawierzchnię z kostki (Dojazd do 

ujęcia i SUW) – kategoria dla ruchu 

Szacunkowo ok. 

2840 m2 

Dębice 
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ciężkiego 

6. Zaprojektowanie i budowa 

zbiorników retencyjnych wody 

uzdatnionej Vc=150 m3 wraz z 

fundamentami 

2 kpl. SUW Dębice 

7. Zaprojektowanie i budowa studni 

głębinowych wydajność min. ≥50 

m3/h wraz z obudową 

termoizolacyjną, wyposażeniem i 

włączeniem w układ tłoczny wody 

surowej 

2 kpl. Ujęcie Dębice 

8. Zaprojektowanie i wymiana pomp i 

armatury w czynnych studniach  

3 kpl. Ujęcie Dębice 

9. Zaprojektowanie i realizacja 

modernizacji/przebudowy węzłów 

wodociągowych wraz z odcinkami 

sieci oraz opracowaniem 

kompletnego schematu sieci 

wodociągowej 

24 kpl. Sieć zasilana z 

SUW Dębice 

10. Wymiana hydrantów zewnętrznych 

wraz z zasuwami do hydrantów 

200 kpl. Gmina 

Włocławek 

11. Zaprojektowanie i realizacja węzłów 

wodociągowych, wraz z budową i 

przebudową odcinków sieci 

(wykonanie połączeń 

pierścieniowych)  

- Węzły: 3 kpl. 

- Sieć DN160 – ok. 

600 mb 

- Sieć DN 250 – ok. 

50 mb 

 

Sieć zasilana z 

SUW Smólnik – 

Telążna Leśna 

12. Dobór i dostawa agregatu 

prądotwórczego wraz z osprzętem 

1 kpl. SUW Dąb Polski 

13. Budowa odcinków sieci 

wodociągowej DN110 i DN160 

Długość ok. 5150 

mb 

Obszar Gminy 

Włocławek 
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1.3.9. Planowanie i etapowanie robót 

 

Wykonawca robót budowlanych w ramach realizowania przedmiotu 

Zamówienia uwzględni następujące wytyczne dotyczące etapowania robót: 

a) Roboty zakładane do wykonania w roku 2022: 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej (dotyczy zakresu,  

dla którego Zamawiający posiada już opracowaną Dokumentację 

Projektową i udostępnia w ramach niniejszego postępowania); 

- Sieć zasilana z SUW Smólnik - wykonanie robót w m. Telążna (węzły wraz 

z nowym odcinkiem sieci); 

- SUW Dębice – wykonanie przewodów wody surowej wraz z komorami  

i połączeniem z technologią stacji; 

- opracowanie i uzgodnienie kompletnej dokumentacji dla realizacji studni 

SUW Dębice; 

- montaż agregatu – SUW Dąb Polski 

 

b) Roboty zakładane do wykonania w roku 2023: 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej (zakres Projektowany 

przez Wykonawcę robót budowlanych); 

- wykonanie zbiorników wody uzdatnionej – SUW Dębice; 

- wykonanie studni SUW Dębice wraz z wymianą pomp i wpięciem  

w system wodociągowy; 

- modernizacja na sieci zasilanej z SUW Dębice – węzły i hydranty; 

- modernizacja na sieci zasilanej z SUW Smólnik – hydranty; 

 

Wykonawca robót budowlanych dokona szczegółowych uzgodnień  

z Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim/Inżynierem w sprawie fazowania prac 

przygotowawczych, projektowych i budowlanych bezpośrednio  po podpisaniu 

Umowy na Wykonawstwo.  Uzgodnione fazowanie prac zostanie zawarte  

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Zadania i dostarczone do siedziby 

Zamawiającego celem akceptacji najpóźniej do dnia przekazania placu budowy. 
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Wstępne założenia Wykonawcy robót budowlanych odnośnie Harmonogramu 

realizacji należy przedstawić w Ofercie. 

1.4. Ogólne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

1.4.1. Teren budowy 

 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, 

wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji 

Projektowej opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych  

i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego pod kątem 

niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów umownych oraz uzupełnień  

i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z warunkami umownymi.  

Roboty wykonywane będą w jezdniach, pasach drogowych, drogach 

wewnętrznych, terenach zielonych, terenach nieutwardzonych, chodnikach. 

Drogi i obszary na których będą prowadzone prace, znajdują się  

w zależności od lokalizacji zarządzie Zamawiającego, jak i innych Gestorów. 

Do obowiązków Wykonawcy robót budowlanych  należy uzyskanie 

wszelkich zgód właścicieli (poza Zamawiającym) na zajęcie ternu pod 

realizację i dojazd do budowy, w tym na zajęcie pasa drogowego. 

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlano - 

montażowych poniesie Wykonawca robót. 

Koszt zajęcia pasa drogowego (należy ująć w cennie Kontraktowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania informacji  

o ewentualnych utrudnieniach w związku z zajęciem pasa drogowego 

Zamawiającemu – z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

1.4.2. Harmonogram robót 

 
Wykonawca robót budowlanych będzie realizował Przedmiot Zamówienia 

na podstawie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, będącego 

zestawieniem rzeczowo-finansowym robót sporządzonym przez Wykonawcę  

i zaakceptowanym przez Zamawiającego, które przedstawiać będzie: 
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- układ pozycji zbieżny, z zakresem robót ujętym w PFU,  

- wykonanie Robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia, powiązań i 

zależności pomiędzy pozycjami, etapami i odcinkami, obejmujący zakres 

wszystkich Robót objętych Kontraktem  

- finansowe zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy przygotowane w sposób zapewniający Wykonawcy terminową 

realizację Robót oraz poszczególnych ich odcinków, a Zamawiającemu 

umożliwiający bieżącą weryfikację postępu Robót. 

Za niedotrzymanie terminu aktualizacji i dostarczenia Harmonogramu, 

Zamawiający może wstrzymać płatności do czasu przedłożenia aktualnego 

Harmonogramu. 

 

1.4.3. Utrzymanie ciągłości pracy systemu wodociągowego i dystrybucji 

wody 

 

Wykonawca robót budowlanych na własny koszt jest zobowiązany  

do zapewnienia ciągłości poboru i  uzdatniania wody oraz dostaw wody 

odbiorcom na czas prowadzenia prac. Koszt ten Wykonawca ujmie w swojej 

ofercie. W tym celu Wykonawca musi liczyć się z koniecznością 

wykonywania m.in. połączeń tymczasowych (by-passów). 

Do obowiązków Wykonawcy robót budowlanych należy dokonywanie  

z odpowiednim wyprzedzeniem informowania i uzgodnień z Zamawiającym w 

szczególności w zakresie: 

- wyłączenia odcinków przewodów podlegających modernizacji/ 

przebudowie/ wymianie, 

- możliwości wystąpienia przerwy w dostawie wody pitnej dla poszczególnych 

odcinków,  

- płukania, dezynfekcji i prób szczelności, 

 

W przypadku planowanych krótkotrwałych przerw w dostawie wody  

do Odbiorców, Wykonawca robót zobowiązany jest do informowania 

Odbiorców z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku planowanej przerwy 
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przekraczającej 12 godzin Wykonawca robót zapewni zastępcze punkty 

poboru wody. 

 

1.4.4. Roboty ziemne i odtworzeniowe 

 

W zakresie obowiązków Wykonawcy robót budowlanych należy 

wykonanie prac ziemnych, odtworzeniowych, jak również zabezpieczenia  

i odpowiedniego oznakowania terenu robót w przypadku braku technicznych 

możliwości wykonania prac w sposób całkowicie bezwykopowy,  

w szczególności w zakresie wykopów montażowych do wymiany armatury, 

połączeń przyłączy z siecią rozdzielczą/ magistralną. 

Dobór technologii prowadzenia wykopów powinien wynikać z głębokości 

wykopu, warunków geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu. Należy dążyć 

do minimalizacji zniszczeń istniejącej infrastruktury i urządzeń 

zagospodarowania terenu.  

Szerokość wykopów oraz technologię ich zabezpieczenia należy określić  

w projekcie. Grunt wydobyty z wykopu w zależności od jego parametrów 

wykorzystać do zasypki bądź w przypadku występowania gruntów 

nienadających się do zagęszczenia grunt wymienić. Nadmiar gruntu należy 

wywieźć poza teren budowy i zagospodarować w zakresie własnym 

Wykonawcy robót budowlanych z zastosowaniem przepisów  

o odpadach. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w dokumentacji projektowej. W miejscach kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem wykop należy wykonać ręcznie z zabezpieczeniem ścian obudową 

z wyprasek stalowych lub bali drewnianych zamontowanych w układzie 

poziomym. 

W miejscach wykonywania robót objętych niniejszym zadaniem 

występują następujące nawierzchnie utwardzone (asfalt, trylinka, kostka) jak  

i nieutwardzone (drogi gruntowe, obszary zielone, pola uprawne). 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy sporządzić 

dokumentację fotograficzną stanu nawierzchni przewidzianych do rozbiórki.  
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Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do odtworzenia 

terenów do stanu pierwotnego po wykonanych robotach. Należy przyjąć  

do kalkulacji, że odbudowa nawierzchni utwardzonych, o ile w PFU  

nie wskazano inaczej, winna być wykonana zgodnie z istniejącymi 

warstwami, przy czym warstwa ścieralna ułożona zostanie na całej 

szerokości jednego pasa jezdni i długości wynikającej z wymiaru rozebranej 

nawierzchni. W przypadku, gdy wykopy obejmować będą oba pasy 

jednocześnie, należy przewidzieć odtworzenie warstwy ścieralnej na całej 

szerokości jezdni. Docelowe odtworzenie zrealizować na podstawie 

wydanych warunków Zarządcy drogi. 

 

1.4.5. Roboty odwodnieniowe 

 
Wykonawca robót budowlanych ustali na własny koszt i ryzyko  zakres 

odwodnienia wykopów. 

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową lub w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Obniżenie wód 

gruntowych w wykopie powinno być dokonywane w przypadkach, gdy woda 

gruntowa uniemożliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie 

sprzętem, lub jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie 

przewidzianym w projekcie. 

Obniżenie wód gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób, 

aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu budowli wykonywanej 

ani też w podłożu budowli sąsiednich. Jeżeli może zachodzić naruszenie 

struktury gruntu, to sposób obniżenia wód gruntowych powinien przebiegać 

zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę robót budowlanych do tego celu 

projektem.  

Wykonawca robót budowlanych uzgodni i zorganizuje  własnym kosztem  

i staraniem miejsce odprowadzenia wody z pompowania.   

 

 



Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1 

PFU – Modernizacja wraz z rozbudową SUW w m. Dębice, Dąb Polski, oraz sieci  

wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek  
 85 

1.4.6. Odpady 

 

Wszystkie odpady powstałe w trakcie realizacji robót objętych niniejszym 

PFU Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany 

zagospodarować/zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kwestię ewentualnego zwrotu  

do Zamawiającego zdemontowanej armatury wodociągowej. 

 

1.4.7. Ochrona konserwatorska/archeologiczna 

 

Teren, na którym będą prowadzone prace zlokalizowany jest poza 

obszarem objętym bezpośrednią ochroną konserwatorską. Niemniej jednak  

w przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca robót 

zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót, powiadomienia 

Inspektora nadzoru i właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz 

postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późniejszymi zmianami) oraz ze związanym z 

nią rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 

czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 2017, poz. 1265). 

Dla terenów znajdujących się na obszarze posiadającym aktualny 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, należy wypełnić warunki 

 z niego wynikające dotyczące prowadzonych inwestycji, w tym  

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. 
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2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

2.1. Wymagania ogólne dot. projektowania 

 

Wykonawca robót budowlanych w ramach przedmiotu Umowy opracuje 

dokumentację projektową wraz z dokumentacją towarzyszącą oraz wykona 

prace związane z modernizacją wraz z rozbudową Stacji uzdatniania Wody  

w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy 

Włocławek. 

 

Wykonawca robót budowlanych opracuje dokumentację projektową  

w taki sposób, aby uzyskać uzgodnienia i decyzje wymagane polskim prawem. 

Projekty winny być wykonane z uwzględnieniem najlepszej praktyki 

projektowej i wiedzy technicznej i być zgodne z Polskim Prawem Budowlanym, 

przepisami  budowlanymi i normami. 

Wykonawca robót budowlanych zatrudni do projektowania Robót 

doświadczonych projektantów posiadających wymagane Prawem 

Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w zakresie wymaganej specjalności oraz 

kompetentny personel pomocniczy. Projektanci powinni posiadać 

doświadczenie w zakresie projektowania sieci i instalacji wodociągowych, 

technologii stacji uzdatniania wody oraz studni głębinowych.  

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest zapewnić, że on sam 

oraz jego projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty odbioru 

ostatecznego. W każdej fazie projektowania niezbędna jest ścisła współpraca z 

Zamawiającym dla pełnego zrozumienia oczekiwań Zamawiającego. 

Niezależnie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, 

Wykonawca robót budowlanych sporządzi odpowiednią dokumentację 

techniczną w taki sposób, że roboty według niej wykonane będą nadawały się 

do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem spełnienie przez Wykonawcę 
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robót budowlanych minimalnych wymagań wyłożonych w PFU, nie zwalnia 

Wykonawcy robót z żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności. 

Zastosowanie przez Wykonawcę robót budowlanych rozwiązań 

wykraczających poza wymagania minimalne nie może być podstawą żadnych 

roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego dotyczących wydłużenia 

czasu ukończenia prac lub zwiększenia ceny kontraktowej. 

Wykonawca Projektu (Wykonawca robót budowlanych) ponosi 

odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. Jakiekolwiek 

rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją  

i utrzymaniem wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie 

zaakceptowane. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca robót budowlanych zweryfikuje 

materiały wyjściowe do projektowania przekazane przez Zamawiającego  

i wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Zadania. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty 

Wykonawcy robót budowlanych były poddane weryfikacji przez osoby 

uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji  

do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub 

uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 

który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi,  

że dokumentacja nie spełnia wymagań kontraktu. 

Wykonawca robót budowlanych uzyska i zapewni na własny koszt  

i własnym staraniem ważność przez cały czas trwania kontraktu wszelkich 

wymaganych zgodnie z polskim prawem map, certyfikatów, uzgodnień, opinii  

i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania  

i eksploatacji obiektów. 
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Tam gdzie będzie to wymagane Zamawiający na wniosek Wykonawcy, 

udzieli mu stosowanych pełnomocnictw, do reprezentowania Zamawiającego 

przez urzędami i instytucjami. 

W zakres robót powierzonych Wykonawcy robót budowlanych  

do realizacji, wchodzić będą w szczególności m.in.: 

 opracowanie materiałów geodezyjnych w tym mapy zasadniczej  

do celów projektowych (adekwatnie do potrzeb wymagających  

z przepisów Prawa); 

  uzgodnienie dokumentacji geologicznej, pozwoleń , operatów, etc. 

 zachowanie ciągłości ujmowania wody, pracy stacji uzdatniania oraz 

dystrybucji wody ze stacji 

 przygotowanie opracowania dotyczącego warunków gruntowo – 

wodnych w przypadku oceny konieczności przygotowania niniejszej 

dokumentacji; 

 uzyskanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością  

na cele budowlane; 

 w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawne, konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach projektowanego przedsięwzięcia lub pozwolenia 

wodno-prawnego opracowanie stosownych dokumentów w celu 

uzyskania decyzji; 

 opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kompletem decyzji 

administracyjnych, opinii, uzgodnień i dokumentów technicznych 

niezbędnych do zgłoszenia, rozpoczęcia i wykonania robót 

budowlanych w tym m. in. pozwolenia na budowę/ zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót; 

 uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiającym i Nadzorem 

Inwestorskim/Inżynierem Kontraktu; 

 opracowanie projektu organizacji ruchu z niezbędnymi uzgodnieniami 

z Gestorem/rami dróg; 
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 uzyskanie niezbędnych pozwoleń od właścicieli obiektów i terenu  

na przeprowadzenie robót budowlanych; 

 uzgodnienie możliwości wystąpienia przerwy w dostawie wody pitnej 

dla poszczególnych odcinków przewodów bocznych z 

 powiadomienie mieszkańców o przewidywanych przerwach  

w dostawie wody pitnej, co najmniej 20 dni przed planowanym 

terminem robót, a gdyby przerwy te miały trwać ponad 12 godzin 

należy zapewnić zastępczy punkt poboru wody informując 

mieszkańców o jego lokalizacji;  

 uzgodnienie z Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim/Inżynierem  

w odpowiednim zakresie płukania, dezynfekcji i prób szczelności; 

 po wykonaniu prób szczelności, płukaniu i dezynfekcji wykonanie 

badania wody przez laboratorium posiadające akredytacje; 

 zdemontowanie dotychczasowego uzbrojenia (zasuw, hydrantów, 

nawiertek, trójników, zwężek, kompensatorów i innego uzbrojenia) 

występującego na wymienianych i modernizowanych przewodach  

i przekazanie ich protokolarnie do Zamawiającego. 

 

Obiekty budowlane należy zaprojektować i wybudować zgodnie  

z przepisami technicznobudowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, w sposób zapewniający spełnienie wymagań 

podstawowych w zakresie: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, 

- ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

- oszczędności energii, 

Należy zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 
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Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym 

względem najnowszym aktualnym praktykom inżynieryjnym. Wszystkie 

Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 

metrycznym. 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, 

błędy, braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego,  

czy zostały one zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru czy nie. 

Podczas wykonywania dokumentacji projektowej należy zapewnić 

spójność rozwiązań technologicznych oraz ich przedstawienie graficzne  

dla poszczególnych Odcinków. 

2.2. Wymagania szczegółowe dot. projektowania 

 

W ramach realizacji umowy Wykonawca opracuje kompletną 

Dokumentację projektową niezbędną do wykonania i ukończenia Robót. 

Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności następujące 

Dokumenty Wykonawcy: 

- opracowania geodezyjno – kartograficzne do celów projektowych; 

- opracowanie dokumentacji geologicznej, a w tym Projekt/y wykonania  

i likwidacji/remontu studni; 

- Projekt/y Budowlane; 

- Projekt/y Wykonawcze; 

- Dokumentację powykonawczą; 

 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

- informacje na temat zastosowanych materiałów; 

- dobór odpowiedniego podłoża dla posadowienia rurociągów; 

- warunki techniczne dla gruntu posadowienia przewodów: obsypki, zasypki, z 

podaniem materiału oraz stopnia zagęszczenia; 

- opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku występowania wód 

gruntowych; 
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- technologia układania i montażu rur w tym wyłączenie z eksploatacji 

istniejących przewodów; 

- szczegóły wykonania studni i komór na sieci; 

- rozwiązania połączeń hydraulicznych z istniejącymi elementami sieci  

i urządzeń, w tym połączenia z technologią istniejących stacji uzdatniania 

wody; 

- dobór zbiornika/ów wody uzdatnionej wraz z rozwiązaniem ich 

posadowienia; 

- profile przewodów wraz z  odgałęzieniami oraz schematem montażowym 

węzłów wodociągowych; 

- wyniki badań geologicznych; 

- szczegółowy sposób wykonania studni wierconych, dobór pomp wraz z 

automatyką;  

- zestawienie materiałów; 

- rozwiązania kolizji projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem; 

- szczegółowe rysunki węzłów. 

Wymaga się, aby dokumentacja techniczna była kompletna w zakresie 

wszelkich rozwiązań. Przyjęte rozwiązania na wstępnym etapie projektowym 

Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym. 

2.2.1. Prace przygotowawcze i przedprojektowe 

 

Wykonawca podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej dokona 

potwierdzenia bądź weryfikacji dotychczasowych założeń i w uzasadnionych 

wypadkach dostosuje założenia tak, aby zagwarantować osiągniecie wymagań 

zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zweryfikuje 

wszystkie przekazane przez Zamawiającego informacje dotyczące istniejących 

problemów. Wszystkie przedstawione przez Zamawiającego dane należy 

traktować informacyjnie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich interpretację 

oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń do projektowania. 
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W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę całości lub części 

dokumentów Zamawiającego, Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie 

błędy, pominięcia, niejasności, niespójności, niewystarczające informacje lub 

inne wady i jest obowiązany do poprawy ich, własny koszt, pod nadzorem 

Inspektora nadzoru. 

Na etapie przedwykonawczym Wykonawca zobowiązany jest do: 

- przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji poszczególnych odcinków 

wodociągów, systemu istniejących stacji uzdatniania wody objętych 

zamówieniem, włączeń, węzłów oraz wizji lokalnej terenów na których 

realizowane będą planowane roboty, dokonując weryfikacji informacji  

i materiałów dostarczonych przez Zamawiającego; 

- przygotowania wymaganych materiałów, analiz, opracowań, operatów lub 

badań niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji technicznej  

i późniejszej realizacji robót; 

- badań geotechnicznych i geologicznych. 

2.2.2. Zgłoszenie robót 

 

Przed przystąpieniem do robót, które będą wymagały zgłoszenia zamiaru 

wykonania, Wykonawca przygotuje wymagane dokumenty, do zgłoszenia 

rozpoczęcia robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - 

budowlanej w formie i trybie określonym w ustawie Prawo Budowlane. 

2.2.3. Projekt budowlany i pozwolenie na budowę 

 

Przed przystąpieniem do robót, które będą wymagały uzyskania 

pozwolenia na budowę, Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny  

z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczególności określonymi  

w art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra transportu, 

budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1609, z późn. zm.). 

Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowę, Wykonawca 

winien uzgadniać poszczególne elementy dokumentacji projektowej  

z Zamawiającym. 

Wykonawca winien przedkładać na bieżąco Zamawiającemu do informacji 

wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące 

przebieg toczącego się procesu projektowania. Wykonanie i zatwierdzanie 

(j.w.) Projektu Budowlanego nastąpi w terminie określonym w warunkach 

umownych. Wykonawca przewidzi odpowiedni czas na uzyskiwanie uzgodnień 

i ewentualne wnoszenie poprawek. 

Wykonawca przekaże do zatwierdzenia przez Zamawiającego Projekt 

budowlany. Następnie Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego  

z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za poprawność i kompletność przygotowanych dokumentów. 

2.2.4. Projekt wykonawczy 

 

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych  

z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie elementy projektów 

wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami 

dotyczącymi budowy. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi  

i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Projekt wykonawczy obejmować będzie Rysunki i opisy wszystkich 

elementów Robót. Projekt wykonawczy przedstawiał będzie szczegółowe 

usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry 

wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościowa i jakościowa) 

urządzeń i materiałów. Dokumentacja uwzględniać będzie szczegółowe 

rysunki węzłów i punktów połączeniowych, uwzględniające kompletną 

armaturę, kształtki, orurowanie, etc. wraz z z tabelami materiałowymi. 



Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1 

PFU – Modernizacja wraz z rozbudową SUW w m. Dębice, Dąb Polski, oraz sieci  

wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek  
 94 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez 

projektantów – autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami 

ustawy Prawo Budowlane. Nadzór autorski odbywać się będzie na koszt 

Wykonawcy. 

2.2.5. Dokumentacja dla realizacji studni wierconych 

 

Wykonawca uzyska w imieniu inwestora niezbędne pozwolenia 

budowlane i wodnoprawne na wybudowanie studni głębinowych (wraz  

z obudową), likwidację bądź remont studni istniejących, jak również  

do dokonania wymaganych zgłoszeń w/w robót.  

Odwiercenia studni wykonane zostanie zgodnie ze wszystkimi zapisami  

w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych opracowanym przez 

Wykonawcę robót. Wykonawca zrealizuje niezbędne   próby, badania 

laboratoryjne, obserwacje oraz pompowania próbne oraz zobowiązany jest  

do prowadzenia nadzoru geologicznego wykonywanych robót. 

Wykonawca opracuje wymaganą dokumentację hydrogeologiczną  

tj. dodatek numer 2 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód 

podziemnych 

2.2.6. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót 

 

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót  

na czas realizacji robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia  

w tym zakresie. Projekt organizacji ruchu ma być dostosowany do przyjętych 

przez Wykonawcę metod realizacyjnych. 

Wykonawca opracuje konieczne wnioski i/lub inne dokumenty niezbędne 

do uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego w okresie realizacji 

robót. Wszelkie koszty i opłaty z tym związane uważa się za wliczone  

w cenę ofertową. 
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2.2.7. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

dla całego zadania zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.2.8. Pozostałe opracowania 

 

Jeśli z wykonanej inwentaryzacji, przyjętej technologii robót przez 

Wykonawcę okaże się konieczne: 

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej (przez uprawnioną osobę)  

w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania 

modernizacji/przebudowy/budowy sieci, węzłów, zbiorników. 

Dokumentację geotechniczną należy opracować zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r.  

w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033 z późn.zm.); 

- wykonanie projektów robót tymczasowych, by-passów, przełożeń 

istniejącej infrastruktury wymaganych dla zrealizowania robót 

zasadniczych; 

- uzgodnienia warunków odtworzeń nawierzchni drogowych z zarządcami 

dróg; 

Wykonawca wykona ww. opracowania a wszelkie koszty z tym związane 

traktuje się jako ujęte w cenie ofertowej Wykonawcy. 

2.2.9. Badania i analizy uzupełniające 

 

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych 

badań, ekspertyz i analiz niezbędnych do prawidłowego wykonania 
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Zamówienia i sporządzenia Dokumentów Wykonawcy, o ile uzna,  

że informacje zamieszczone w PFU są do tego celu niewystarczające. 

Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe 

miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni oraz 

zakres odwodnienia wykopów. 

2.2.10. Dokumentacja powykonawcza 

 

Po wykonaniu robót budowlano - montażowych, przed przystąpieniem  

do Odbioru częściowego (po zrealizowaniu zdefiniowanych odcinków robót) 

oraz do Odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami, wprowadzonymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez autora 

Projektu reprezentującego Wykonawcę.  

Po zakończonych próbach szczelności Wykonawca przedstawi osiągnięte 

wyniki. 

 

Dokumentacja składać się będzie z: 

-  aktualizacji dokumentacji projektowej po zakończonej realizacji części 

zadania (odcinków zadania) i całości zadania, z naniesieniem wszelkich zmian, 

powstałych podczas realizacji; 

- dokumentacja fotograficzna – dla zrealizowanych kluczowych elementów 

robót (w tym włączenia, węzły); 

- części zawierającej wszystkie protokoły odbioru (w tym protokoły robót 

zanikających), prób szczelności, badań (w tym badań próbek wody); 

- zaświadczenia o kalibracji zgrzewarki, 

- protokoły ze zgrzewania rurociągów, 

- części zawierającej dokumenty jakościowe wbudowanych materiałów; 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w postaci szkiców geodezyjnych, 

wykonaną przez uprawnionego geodetę, z potwierdzeniem realizacji Robót 

zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu  

do przeglądu przed rozpoczęciem czynności odpowiednio: Odbiorów 

częściowych i Odbioru końcowego. Jeżeli w trakcie odbiorów wprowadzone 

zostaną zmiany w zakresie robót budowlano – montażowych, Wykonawca 

dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, 

forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

 

Dokumentacja powykonawcza na potrzeby odbioru końcowego powinna 

również zawierać w szczególności: 

- Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy (Kierownika 

robót) lub kopie rysunków Projektu Wykonawczego z naniesionymi w sposób 

czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 

budowy, korekty niezbędnych obliczeń wytrzymałościowych i wszystkie 

uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania / 

wykonawstwa robót budowlano - montażowych 

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w postaci szkiców geodezyjnych, 

wykonaną przez uprawnionego geodetę, z potwierdzeniem realizacji Robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, 

- Oświadczenie Kierownika budowy (Kierownika robót) o zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową;, 

- Protokół Odbioru końcowego; 

- Protokoły Odbiorów częściowych; 

- Protokół z próby szczelności; 

- Protokół z przeprowadzonej dezynfekcji przewodów, 

- Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki);  

- Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych podpisany przez 

Zarządcę Dróg; 

- Dokumentację fotograficzną węzłów zasuw, hydrantów, połączeń, itp.; 

- Szkice węzłów zasuw, 
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- Deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty 

itp.; 

Ponadto Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą dla tych 

instytucji, które stawiają taki wymóg w swoich uzgodnieniach. Dokumentacja 

powykonawcza zostanie opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w tych 

uzgodnieniach. 

2.2.11. Format i ilość opracowań 

 

Wykonawca wykona następującą ilość egzemplarzy 

dokumentacji/opracowań z wymaganymi załącznikami: 

1. Dokumentacja projektowa w przypadku konieczności uzyskania 

przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych: 

a. Dokumenty w wersji roboczej – 2 egz. materiałów; 

b. Dokumentacja projektowa wykonawcza zgłoszeniowa – 1 egz.  

z oryginalnymi pieczęciami instytucji uzgadniających oraz organu 

przyjmującego zgłoszenie po dokonaniu zgłoszenia +2 kolorowe kopie + 

liczba egzemplarzy niezbędna Wykonawcy do realizacji robót. 

c. Dokumentacja techniczna dla każdego odcinka modernizacji rurociągów 

w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze w wersji 

elektronicznej + liczba egzemplarzy niezbędna Wykonawcy do realizacji 

robót; 

d. Dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w 3 egzemplarzach 

w wersji drukowanej + wersja elektroniczna w 3 egz. na nośniku 

optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogólnie dostępnym); 

e. Pozostałe Dokumenty Wykonawcy – 2 egz. + liczba egzemplarze 

niezbędna Wykonawcy do realizacji robót; 

f. Dokumenty w wersji elektronicznej na nośniku optycznym (CD i/lub 

DVD i/lub innym ogólnie dostępnym)– 2 szt. 
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2. Dokumentacja projektowa w przypadku konieczności uzyskania 

pozwolenia na budowę: 

a. Dokumentacja w wersji roboczej – 2 egz. materiałów; 

b. Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami wraz z decyzją  

o pozwoleniu na budowę – 1 egz. z oryginalnymi pieczęciami instytucji 

uzgadniających + 4 egz. 

c. Projekt wykonawczy - 4 egz. + liczba egzemplarzy niezbędna 

Wykonawcy do realizacji robót. 

d. Dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w 3 egzemplarzach 

w wersji drukowanej + wersja elektroniczna w 3 egz. na nośniku 

optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogólnie dostępnym); 

e. Pozostałe Dokumenty Wykonawcy – 2 egz. + liczba egzemplarzy 

niezbędna Wykonawcy do realizacji robót; 

f. Dokumenty w wersji elektronicznej na nośniku optycznym (CD i/lub 

DVD i/lub innym ogólnie dostępnym) – 2 szt. 

 

Wykonawca przedłoży również oświadczenie, że dokumentacja została 

wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - 

budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

Opracowana dokumentacja musi spełniać wymagania określone 

aktualnymi przepisami prawa określonymi w SIWZ. 

Dokumentacja, którą wykona Wykonawca winna być opracowana w 

języku polskim. Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny 

zawierać wszystkie dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach 

itp. zawartych w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być 

oryginalne. Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji 

projektowej powinny być potwierdzone oryginalnym podpisem Projektanta 

„za zgodność z oryginałem”, a w dokumentacji powykonawczej – podpisem 

Kierownika Budowy (Kierownika robót). 



Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1 

PFU – Modernizacja wraz z rozbudową SUW w m. Dębice, Dąb Polski, oraz sieci  

wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek  
 100 

2.2.12. Zatwierdzanie Dokumentacji w wersji roboczej   

 

Wykonawca, przed złożeniem dokumentacji projektowej do właściwych 

organów celem zgłoszenia /uzyskania pozwolenia na budowę, przekaże 

Inspektorowi/Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu dwa komplety 

dokumentów w wersji roboczej do zatwierdzenia. Dotyczy to: 

- Dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej celem zgłoszenia 

właściwemu organowi zgodnie z art. 30 ustawy Prawo budowlane; 

- Dokumentacji dotyczącej wykonania studni wierconych; 

- Projektu budowlanego – w przypadku konieczności jego opracowania. 

Dokumenty opracowane w wersji roboczej powinny być kompletne  

i obejmować cały zakres wymaganych informacji. Przed złożeniem 

dokumentacji projektowej do właściwych organów należy uzyskać 

zatwierdzenie Inspektora/Inżyniera i akceptację Zamawiającego. 

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie  

do Zamawiającego o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych  

we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób oczywisty  

i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja 

Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności 

Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych  

i w konsekwencji poprawność wykonania robót budowlano – montażowych. 

Przy uzasadnieniu wybranego rozwiązania projektowego Wykonawca 

będzie się kierował kryteriami według pierwszeństwa wynikającego  

z kolejności ich podania: 

- zapewnienia w jak największym stopniu bezpiecznej, możliwie 

najszybszej i sprawnej realizacji robót budowlano – montażowych; 

- zastosowania wybranego rozwiązania, jako najlepszego pod względem 

technicznym lub technologicznym spośród dostępnych na rynku. 
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W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś 

analizy lub opracowania, Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję 

w tej sprawie od Zamawiającego. 

2.2.13. Zatwierdzanie uzgodnionych dokumentów  

 

Dokumenty Wykonawcy uwzględniające uzgodnione uprzednio w wersji 

roboczej oraz zawierające wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne zostaną przekazane Inspektorowi 

Nadzoru/Inżynierowi i Zamawiającemu do uzyskania ostatecznego 

zatwierdzenia. 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę 

muszą być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. 

Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Inspektora  

i Zamawiającego nie będzie zwalniać Wykonawcy z obowiązków wykonania 

Robót zgodnie z umową. Za błędy w zatwierdzonych Dokumentach 

Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie 

możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentów Wykonawcy lub ich 

części przez Inspektora/Inżyniera, a także po uprawomocnieniu się 

niezbędnych decyzji. 

2.2.14. Prawa autorskie 

 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz 

z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych  

do dokumentacji projektowej i opracowań, które powstaną w ramach 

niniejszego zamówienia na następujących polach eksploatacji: 

- wykorzystania dokumentacji będącej przedmiotem umowy do realizacji 

inwestycji w całości lub w części,  

- utrwalenie i zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
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dokonywanie w sporządzonej dokumentacji zmian wynikających  

z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu 

zdawczo – odbiorczego. 

 

Przeniesienie praw, o których mowa wyżej nie jest ograniczone ani 

czasowo ani terytorialnie, a prawa te mogą być przenoszone przez 

Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. 

2.2.15. Nadzór Autorski 

 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego  

do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał 

prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy będzie sprawowany  

do momentu dokonania Odbioru końcowego zadania. Czynności nadzoru 

autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia 

projektowe w odpowiednich branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 

rozwiązań (zgodnie z Ustawą Prawo budowlane), stwierdzania w toku 

wykonywania robót budowlano – montażowych zgodności realizacji  

z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 

Kierownika budowy (Kierownika robót) lub Inspektora nadzoru 

inwestorskiego; 

- obowiązek pełniącego nadzór autorski w czasie realizacji robót 

budowlano – montażowych pobytu na Terenie Budowy w miarę potrzeb 

na wezwanie Zamawiającego; 

- dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie 

spełnia wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania 

lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy, 

to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt  
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w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, aby 

wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia  

z tym związane. 

 

Koszty sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca uwzględni  

w cenie ofertowej. 

 

2.3. Wymagania dotyczące realizacji robót budowlano-montażowych 

2.3.1. Wymagania ogólne 

 

Na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej oraz wizji lokalnych, 

pomiarów, badań i sprawdzeń należy wykonać roboty objęte niniejszym PFU. 

Wymaga się, aby technologia prowadzenia robót była zgodna z: 

- wymaganiami Zamawiającego, 

- obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

- opracowanymi przez Wykonawcę projektami wykonawczymi, 

zgłoszeniem robót i/lub pozwoleniem na budowę, 

- planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym przez 

Wykonawcę zgodnie z Prawem Budowlanym, 

- instrukcjami stosowania i montażu wyrobów wydanych przez ich 

producentów. 

 

W trakcie realizacji do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

- zapewnienie i utrzymanie w czasie realizacji zaplecza budowy wraz  

z dostawą niezbędnych mediów, składowaniem materiałów i wszelkiego 

urobku, 

- uzyskanie zgody właścicieli na zajecie terenu pod realizację i dojazd  

do budowy, w tym m.in. zgody na zajęcie pasa drogowego, 

- zapewnienie odpowiedniej, zgodnej z przepisami, gospodarki odpadami, 
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- zapewnienie ciągłej dostawy wody, 

- niezbędne oznakowanie terenu robót zgodnie z przygotowana 

dokumentacją dot. organizacji ruchu w zakresie samej realizacji, jak  

i oznakowania dotyczącego niezbędnych pojazdów, 

- wykonanie określonych technologicznie robót modernizacyjnych 

odcinków wodociągu w odpowiednej ustalonej kolejności i z odpowiednia 

jakością, 

- przywrócenie stanu pierwotnego całego otoczenia po wykonaniu robót, 

- płukanie i dezynfekcja rurociągów, 

- próby szczelności, próby końcowe i odbiory końcowe wykonanych robót. 

2.3.2. Metody prowadzenia robót 

 

2.3.2.1. Metody wykopowe – charakterystyka 

 

Roboty wykopowe realizowane są w wariantach: 

- wykopy wąskoprzestrzenne, szalowane 

- wykopy szerokoprzestrzenne 

 

Przewody wodociągowe układać na gruntach o odpowiedniej nośności lub 

przewidzieć jego wymianę. 

Podsypkę oraz zasypkę wykonać zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi 

podanymi przez producenta rur. Użyty materiał i sposób zasypania  

nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów  

na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 

Grubość warstwy ochronnej zasypu powinna wynosić nie mniej niż 0,2 m. 

Zasyp wodociągu należy wykonać piaskiem lub żwirem. Materiał zasypu  

w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym 

po obu stronach przewodu. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się 

zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.  
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Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz na każdy wykop 

technologiczny. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być 

zbliżona do optymalnej. Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy 

określić laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek 

gruntu. 

2.3.2.2. Metody bezwykopowe – charakterystyka 

 

 Przewierty. 

- Horyzontalny przewiert sterowany – technologia oparta jest  

na wykonaniu otworu i odpowiedniego poszerzenia jego średnicy przy 

jednoczesnym wyprowadzeniu urobku za pomocą specjalnie dobranej 

płuczki wiertniczej, w celu wprowadzenia stosowanej rury. 

- Przecisk pneumatyczny - Metoda ta polega na przeprowadzeniu przez grunt 

na wyznaczonym odcinku przebijaka pneumatycznego (tzw. kreta),  

za którym wciągana jest rura PE. 

 

 Cracking 

Metoda „Crackingu” - stosowana jest przy wymianie rurociągu na inny, o tej 

samej lub nieco większej średnicy. Stary rurociąg jest rozrywany  

i pozostawiany w gruncie lub jego popękane elementy usuwane są kawałek 

po kawałku poprzez wypchnięcie z tunelu. Metoda wyburzeniowa (tzw. 

craking) polega na kruszeniu starego kanału z mniejszym lub większym 

poszerzeniem przestrzeni (kawałki starej rury są wciskane w grunt)  

za pomocą specjalnej głowicy połączonej z wyciągarką. 

Nowy rurociąg wciągany jest równocześnie z głowicą rozrywającą lub 

rozszerzającą. Wykładzinę stanowi zazwyczaj rura segmentowa (PVC, PE) lub 

rura ciągła polietylenowa z wzmocnioną powierzchnią zewnętrzną.  

Ma to na celu zabezpieczenie nowo powstałego rurociągu przed 

wystąpieniem zjawiska karbu i propagacji pęknięć. 
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2.3.3. Wymagania dotyczące materiałów i armatury 

 

Na projektowanych odcinkach przewodów wodociągowych zaleca się 

montaż następującej armatury: 

 

a) Zasuwy z niewymienną wkrętką klina. 

- Zasuwa na ciśnienie robocze min. 10 bar, 

- Równoprzelotowa bez przewężeń, przeznaczona do kontaktu z woda 

pitną,  

- Wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GJS400, 

- Długość zabudowy z zgodna z PN-EN 558-1, 

- Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym  

na zimno, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacięć, 

- Połączenie kołnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgodne z normą 

PN-EN1092-2, 

- Zabezpieczenie antykorozyjne pokrywy i korpusu żywicą epoksydową  

o gr. min. 250μm, 

- Zasuwa powinna posiadać min. 3 O-ringi, 

- Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany z gumy EPDM na całej 

powierzchni (dopuszczonej do kontaktu z wodą pitną), 

- Wkrętka mosiężna uszczelnienia trzpienia zasuwy (wymienna) 

zabezpieczona przed wykręceniem pierścieniem ze stali nierdzewnej, 

umieszczonym wewnątrz pokrywy pod uszczelką zgarniającą, 

- Niewymienna wkrętka klina wykonana z mosiądzu, zaprasowana lub 

zalana w klinie na stałe, 

- Możliwość wymiany O – ringów pod pełnym ciśnieniem w dowolnym 

położeniu klina, 

- Śruby pokrywy muszą być wpuszczane i zalane na gorąco, 

- Śruby wykonane z ocynku lub ze stali nierdzewnej, 

- Zasuwa powinna mieć kolor niebieski. 
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b) Hydranty nadziemne 

- ciśnienie robocze PN16, 

- nasada typu B75 mm wykonana z aluminium, 

- zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz żywicą 

epoksydową o gr. min. 250μm zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru 

robót wynikających ze znaku jakości RAL, 

- korpus górny i dolny, kolumna podziemna, kołnierz górny i dolny 

wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS400, 

- tłok wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS400, zawulkanizowany  

na całej powierzchni EPDM, 

- wrzeciono i trzpień z gwintem walcowanym wykonane ze stali 

nierdzewnej, 

- zamkniecie podwójne za pomocą kuli wykonanej z aluminium pokrytej 

gumą elastomerową dopuszczona do kontaktu z wodą pitną, 

- odporność na przebicie metodą iskrową 3kV, 

- powłoka odporna na promieniowanie UV, 

- kolumna dzielona na poziomie gruntu i połączona za pomocą śrub o 

ograniczonej wytrzymałości, 

- zabezpieczony przed wypływem wody w przypadku złamania, 

- wys. Hydrantu min. 1,9m max. 2,15m, 

- kolor czerwony, 

- obrotowa część nadziemna o 360o, 

- dolna część hydrantu osłonięta otuliną z tworzywa sztucznego  

do zabezpieczenia przed wrastaniem korzeni oraz umożliwiającą 

rozsączanie wody do gruntu, 

- hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie 

podczas zamkniętej pozycji tłoka hydrantu, w położeniach pośrednich 

odwodnieni ma być szczelne. 

 

c) Hydranty podziemne  

- ciśnienie robocze PN16, 
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- hydrant równoprzelotowy, 

-  zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz żywicą 

epoksydową o gr. min. 250μm,  

- odporność na przebicie metodą iskrową 3kV, 

- kolumna wykonana ze stali nierdzewnej, 

- wrzeciono i trzpień wykonane ze stali nierdzewnej, 

- zamykanie i otwieranie za pomocą płyty odcinającej wykonanej ze stali 

nierdzewnej, 

- odwodnienie zabezpieczone przed ciśnieniowym wypływem wody, 

- głębokość zabudowy Rd=1,25m, 

- hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie działający jedynie 

podczas zamkniętej pozycji tłoka, 

- dolna część hydrantu osłonięta otuliną z tworzywa sztucznego  

do zabezpieczenia przed wrastaniem korzeni oraz umożliwiający 

rozsączanie się wody do gruntu. 

 

d) Łączniki: R-R, R-K, równoprzelotowe 

- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS 400, 

- pierścień dociskowy wykonany z żeliwa sferoidalnego, 

- zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz farbą 

epoksydową o gr. min. 250μm, 

- elementy zabezpieczające przed przesunięciem wykonane ze stali 

nierdzewnej, 

- możliwość demontażu elementów zabezpieczających przed 

przesunięciem, 

- w przypadku montażu na rurach PE, PVC, PP stosować dodatkowo tuleje 

wzmacniającą, zabezpieczająca przewód przed deformacja, 

- tuleja wzmacniająca wykonana z mosiądzu, 

- guma EPDM przeznaczona do kontaktu z wodą pitną, 

- ciśnienie robocze min. 1MPa, 

- śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej, 
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- połączenia kołnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgodne z normą 

PN-EN1092-2. 

 

e) Armatura odpowietrzająca,  

- zawory wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 400, 

- zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową  

o gr. min. 250μm, 

- śruby łączące pokrywę z korpusem, 

- Korek kontrolny pozwalający na okresowe płukanie zaworu bez konieczności 

demontażu pokrywy, 

- Wszystkie części mechaniczne zabezpieczone przed korozją, 

- Obwodowe uszczelnienie kuli, kula aluminiowa  wulkanizowana kulą EPDM. 

 

f) Pompy głębinowe 

- pompy wykonane ze stali nierdzewnej do wody surowej, 

- wysoka odporność na zapiaszczenie wody, 

- konstrukcja sinika zapewniająca pełny dostęp do uzwojeń, uzwojenie 

przystosowane do pracy ciągłej, 

- silnik wyposażony w mechaniczne uszczelnienie wału, 

 

g) Zbiorniki 

Pionowy zbiornik retencyjny z elementów stalowych (stal niskowęglowa), 

składający się z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego  

od dołu płaskim dnem, a od góry stożkowym dachem.  

W dachu przewidzieć komin wentylacyjny oraz króciec do montażu sondy 

pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiorniki wykonane jako 

izolowane, z zabezpieczeniem izolacji płaszczem. 
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h) Rurociągi 

- sieci wody uzdatnionej – w technologii robót wykopowych zastosować 

rurociągi PE100 SDR17 PN10. W przypadku stosowania metod 

bezwykopowych stosować rurociągi wzmocnione typu PE100RC SDR17. 

 

- Rurociągi wody surowej – zastosować rurociągi typu PE100 SDR11. 

 

i) Skrzynki hydrantowe i do zasuw 

- wykonane z żeliwa szarego GJS 250 zabezpieczone antykorozyjnie 

powłoką epoksydową.  

- do skrzynek należy stosować płyty lub podkładki wykonane z tworzywa 

sztucznego (dla zasuw szerokość otworu 185mm, dla hydrantów 

szerokość otworu 370mm). 

 

j) Kształtki: kolana, łuki, trójniki, czwórniki, etc. 

– wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 500 

zabezpieczone antykorozyjnie wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową 

o gr. min. 250 μm posiadającą atest higieniczny. 

Wykonawca powinien dołączyć niezbędne certyfikaty i dokumenty tj.: 

atest PZH, certyfikat RAL/GSK lub równoważny, deklarację właściwości 

użytkowych wystawioną przez producenta, kartę katalogową. 

Armaturę należy oznaczyć w terenie za pomocą tabliczek umocowanych na 

obiektach stałych lub słupkach betonowych. Wszelkie przełączenia na sieci 

należy wykonać ściśle według ustaleń z Zamawiającym. 

Wykonawca zobligowany jest zgodnie z PFU do powiadomienia 

mieszkańców o przewidywanych przerwach w dostawie wody, które należy 

uzgodnić z Zamawiającym, przy czym przerwy nie mogą być dłuższe niż 5 

godzin. W przypadku odcięcia wody na czas dłuższy niż 12 godzin, Wykonawca 

własnym staraniem i na własny koszt dostarczy mieszkańcom wodę  

za pomocą beczkowozów. 
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Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do procedury polegającej 

na: 

- Dezynfekcji beczkowozów do przewozu wody pitnej przynajmniej raz  

w miesiącu w przypadku, gdy beczkowóz jest nieużywany, 

- Czas trwania dezynfekcji nie krócej niż 24h, 

- Do dezynfekcji stosować 2% roztwór podchlorynu sodu, 

- Po opróżnieniu zbiorników beczkowóz należy przepłukać, aż do zaniku 

zapachu NaOCl, 

- Po przeprowadzeniu dezynfekcji zlecić przeprowadzenie badań 

uprawnionemu laboratorium, 

- W przypadku wykrycia bakterii procedurę powtórzyć. 

 

Postępowanie przy przygotowaniu cysterny z wodą czystą do transportu 

bezpośrednio do odbiorcy usług: 

- Beczkowóz należy przepłukać 2% roztworem podchlorynu sodu, 

- Po opróżnieniu zbiornika na wodę z podchlorynu sodu beczkowóz poddaje 

się płukaniu, aż do zaniku zapachu NaOCl, 

- Po przepłukaniu cysternę napełnia się wodą czystą z wyznaczonego punktu 

poboru wody i dostarcza do miejsca wymiany/modernizacji infrastruktury 

wodociągowej, 

- Jakość wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom musi 

spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

- Źródła wody muszą być odpowiednio chronione i zabezpieczone. 
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3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

3.1. Wymogi ogólne 

 

Zakres punktu 3 odpowiada zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

zakresowi specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią integralną 

część Programu funkcjonalnoużytkowego i należy je stosować przy zlecaniu, 

projektowaniu i realizacji Robót opisanych w niniejszym PFU. 

3.1.1. Nazwa zadania, przedmiot i zakres robót 

 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót 

budowlanych są wymagania ogólne dotyczące projektowania, wykonania  

i odbioru Robót, które zostaną zaprojektowane i wykonane w ramach 

zamówienia pn. „Modernizacja wraz z rozbudową Stacji uzdatniania Wody  

w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy 

Włocławek” 

Przedmiot i zakres robót budowlanych został opisany w pozostałych 

podpunktach PFU, w tym Części opisowej niniejszego Programu Funkcjonalno-

Użytkowego, a także w innych dokumentach, załączonych do PFU. 

Przy podejmowaniu decyzji realizacyjnych Wykonawca Robót powinien 

kierować się aktualnym stanem infrastruktury i układów podlegających 

modernizacji/przebudowie/rozbudowie oraz warunkami zewnętrznymi, takimi 

jak: 

- usytuowanie i stan techniczny budynków sąsiadujących z terenem 

budowy; 

- głębokość posadowienia rurociągów; 
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- stan ulic i natężenie ruchu drogowego; 

- warunki gruntowo-wodne, w szczególności poziom zalegania wody 

gruntowej; 

- przywołane w PFU Część opisowa wytyczne Zamawiającego; 

- wymogi Prawa Polskiego i UE oraz Warunki Umowy. 

3.1.2. Podstawowe określenia i definicje 

 

Podczas realizacji zadania obowiązują definicje i określenia zawarte w pkt. 

1.2. (Część Opisowa PFU), ustawie Prawo Budowlane oraz innych 

obowiązujących aktach prawnych i przywołanych normach. 

3.1.3. Podstawowe określenia i definicje 

 

Nazwy i kody zostały opisane na stronie tytułowej Programu Funkcjonalno-

Użytkowego. 

3.1.4. Wymagania ogólne dla robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy 

budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami 

Inspektora Nadzoru/Inżyniera i Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych 

przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 

prowadzone będą prace sieciowe. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed 

właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę,  

za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania 

skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu 

przekazanego czasowo pod budowę. 

Wykonawca robot zabezpieczy ciągłość pracy systemu wodociągowego 

poprzez zastosowanie bypassów. 

 
3.1.5. Bezpieczeństwo i higiena prowadzenia prac 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca  

ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie 

bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na terenie budowy. 

Wykonawca opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz rozporządzenia ministra 

infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). 

Koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczeństwa terenu 

budowy przyjmuje się, że zostały uwzględnione w Cenie Ofertowej. 

 

3.1.6. Zgodność z obowiązującymi przepisami  
 

Wykonawca przy projektowaniu Robót będzie przestrzegał wszelkich 

wymagań projektowych założonych w Umowie. Wykonawca wykona prace 
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projektowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami i wytycznymi 

technicznymi wykonania i odbioru robót. Niezależnie od danych zawartych  

w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Wykonawca sporządzi odpowiednią 

dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane 

będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem zgodność 

dokumentacji projektowej z wymaganiami projektowymi przedstawionymi  

w przedmiotowym opracowaniu, nie zwalnia Wykonawcy od żadnej 

odpowiedzialności wynikającej z Warunków Umowy. 

Jakiekolwiek rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę, które może 

w przyszłości powodować problemy z eksploatacją obiektów stanowiących 

przedmiot niniejszego opracowania nie będzie zaakceptowane. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe  

do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny 

koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne obiektów. 

Zwraca się uwagę Wykonawców, iż projekty – budowlany i wykonawczy – 

podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego, to zatwierdzenie nie zastępuje 

weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem 

Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzeń nie zwalnia Wykonawcy 

w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane 

rozwiązania i materiały, ani w kontekście Prawa Budowlanego ani niniejszych 

warunków. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie  

z prawem polskim uzgodnienia (w tym uzgodnienia z właścicielami 

nieruchomości i gestorami infrastruktury), opinie i decyzje administracyjne 

niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia 

eksploatacji przedmiotowych obiektów infrastruktury wodociągowej. 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy 

 i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane  

i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania  

lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu 

do danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono 
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inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 

inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 

niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  

i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającego.  

W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 

zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, 

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze  

do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji państwowej  

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i/lub 

projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw  

i przepisów przy sporządzaniu dokumentacji technicznej i podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu  

do Sprzętu, Materiałów lub Urządzeń użytych lub związanych  

z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z / lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

pokryje Wykonawca. 

Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane  

z realizacją niniejszego zadania podane zostały w PFU w jego dalszej części. 
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3.1.7. Zmiany wymagań Zamawiającego 

 

W przypadku propozycji zmian do wymagań Zamawiającego zawartych  

w niniejszym PFU a zgłaszanych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany 

jest do przedstawienia wniosku uzasadniającego zmianę wraz z analizą 

finansową, rzeczową i formalną tej zmiany.  

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych  

w stosunku do przewidzianych w PFU na zasadach określonych w SIWZ. 

3.1.8. Wizje lokalne, zapis stanu istniejącego 

 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca 

przeprowadzi wizję lokalną lokalizacji terenu budowy, budynków, chodników 

itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót lub, na które roboty będą 

w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wizję lokalną należy również 

przeprowadzić na terenach w pobliżu terenu budowy, na które roboty będą w 

jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne 

szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. 

Dokumentacje taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać 

Zamawiającemu w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej, przed 

rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. 

 Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania 

inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

działań na terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego tak, aby umożliwić obecność na niej 

przedstawicieli Zamawiającego i wszelkich innych zainteresowanych Władz. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauważone podczas 

i/lub po wykonaniu robót przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt 

Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia (lub 
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lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru i właściciela terenu 

i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

3.1.9. Kwestie ochrony środowiska 

 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,  

a w szczególności: 

- stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz.U.2020.310 z poźn.zm.), 

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1219 z poźn.zm.), 

- stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 

poz.797 z poźn.zm.). 

 

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót 

chronić środowisko na placu budowy, na terenach zapleczy budów oraz  

na trasie transportu sprzętu i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczyć szkody i uciążliwości dla 

ludzi, służb miejskich i ratowniczych wynikające z zastosowanych metod 

prowadzenia robót a w szczególności: 

- nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów  

i gazów, 

- prowadzić właściwą gospodarkę odpadami, 

- nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu, 

- nie zanieczyszczać wód powierzchniowych odpadami i substancjami 

trującymi, 

- przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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• Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i 

dróg dojazdowych. 

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie 

uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych, dokonania 

unieszkodliwienia materiałów oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzenie 

wód gruntowych i opadowych z całego placu budowy, lub miejsc związanych  

z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały 

uszkodzone. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny  

za zagospodarowanie odpadów i powstających w wyniku realizacji Robót. 

Wykonawca posegreguje odpady zgodnie z przepisami i podda odzyskowi lub 

wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku lub 

unieszkodliwienia. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. 

3.1.10. Teren Budowy 

 

Zamawiający przed rozpoczęciem robót przekaże teren budowy 

Wykonawcy robót budowlanych. Wykonawcy robót budowlanych sam dokona 

uzgodnień z właścicielami gruntów lub innymi wykonawcami pracującymi na 

terenie budowy lub w pobliżu, odnośnie powierzchni, którą zamierza 

wykorzystać jako dojazd lub powierzchnię magazynową na swoje maszyny, 

materiały lub na przeprowadzenie robót; wszelkie koszty z tym związane będą 

poniesione przez Wykonawcy robót budowlanych. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za doprowadzenie do placu budowy 

wszelkich potrzebnych mu mediów tj. energii elektrycznej, wody, oraz 
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odprowadzenie ścieków. Miejsce włączeń Wykonawca winien uzgodnić  

z gestorem każdej z sieci. Ponadto Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie 

w postaci dróg tymczasowych, ogrodzeń tymczasowych, a także 

zabezpieczenie terenu robót. 

Przed rozpoczęciem robót na placu budowy, Wykonawca każdorazowo 

wykona inwentaryzację istniejącego stanu zagospodarowania, łącznie  

z dokumentacją zdjęciową. 

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z: 

- Wymaganiami zamawiającego zawartymi w niniejszym Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym; 

- Poleceniami inspektora nadzoru; 

- Przepisami aktualnie obowiązującymi w Polsce regulującymi przebieg 

procesu budowlanego oraz określającymi obowiązki osób biorących udział 

w procesie inwestycyjnym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- Instrukcjami stosowania i montażu wyrobów wydanych przez 

producentów, a które będą zastosowane przy realizacji robót. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych 

przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 

prowadzone będą roboty. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za ten teren 

oraz za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zabezpieczy 

teren budowy przed dostępem osób nieuprawnionych. 

3.1.11. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy, warunki 

gestorów i zgody podmiotów 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz  

do utrzymania ruchu publicznego w okresie trwania realizacji inwestycji, 

 aż do jej ukończenia i odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

W szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań: 
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- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z odpowiednim 

gestorem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy oraz uzyska 

stosowne zgody dotyczące wejścia na tereny niezbędne do realizacji 

robót. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu 

powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W projektach 

należy uwzględnić zalecenia odnośnie kolejności prowadzenia Robót  

i objazdów. Celem minimalizacji utrudnień komunikacyjnych oraz 

zapewnienia ciągłości produkcji i dystrybucji wody (m.in. przełączenia)  

należy przewidzieć realizację Robót budowlanych również w dni wolne  

od pracy, a także w porze nocnej (w przypadku wystąpienia takiej 

potrzeby).  

- Wykonawca tak przygotuje realizację robót, aby wyeliminować wycinki  

i przesadzenia istniejącej zieleni. W przypadku konieczności wycinki drzew 

i krzewów Wykonawca uzyska stosowne zezwolenie na wycinkę  

i przesadzenie drzew. Wykonawca dokona stosownych opłat za uzyskanie 

takiego zezwolenia oraz dokona odpowiedniej wycinki lub przesadzenia. 

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w pasie 

drogowym na Terenie Budowy w okresie trwania Robót, aż do odbioru 

Robót przez Zamawiającego. 

- Wykonawca uzyska warunki odtworzenia nawierzchni jezdni  

i chodników do opracowania projektu ich odtworzenia, o ile zajdzie taka 

potrzeba. Wykonawca Robót jest zobowiązany do odtworzenia 

nawierzchni jezdni i chodników zgodnie z uzgodnionym projektem 

odtworzenia nawierzchni. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem 

osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku 

zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych  

i materiałów przez cały czas trwania umowy. 

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 

osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich 
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mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych, 

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg 

do terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami 

transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt, 

- W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 

zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa, 

- Wykonawca zapewni bezpieczne dojścia do budynków, zlokalizowanych 

w sąsiedztwie Terenu Budowy. 

- Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór robót, aż 

do czasu ich ukończenia. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robót wszystkich 

środków bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami 

wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia robót. 

- Drogi przez cały czas trwania robót muszą być utrzymywane w stanie 

nadającym się do użytkowania, 

- Wykonawca zapewni wszelkie roboty tymczasowe jak drogi, przejścia, 

kładki nad wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji 

ruchu oraz wszelkie inne, które mogą być konieczne dla wygody i ochrony 

właścicieli i użytkowników przyległych do budowy terenów, lokalnej 

społeczności i innych zainteresowanych osób. 

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych jak 

najlepiej pod względem technicznym i ekonomicznym, a także 

wizerunkowym, 
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- Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć teren budowy  

po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 

pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy. 

 

Koszty za zabezpieczenie Terenu Budowy oraz budowy i organizacji ruchu 

opisanego powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są ujęte 

w cenie Kontraktowej. 

3.1.12. Zagadnienia BHP 

 

Podczas realizacji Robót Wykonawca odpowiedzialny będzie  

za przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy. Wykonawca będzie miał obowiązek podjąć wszelkie środki, 

żeby zapobiec wypadkom poprzez przestrzeganie wszelkich zasad 

bezpieczeństwa. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni, że będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi  

w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami 

dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

- Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży; 

- Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki; 

- Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, 

hakami itp. 

- Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie; 
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- Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury 

w razie wypadków; 

- Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, 

wraz z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami; 

- Właściwe zabezpieczenia ppoż. Robót i urządzeń Terenu Budowy; 

- Bezpieczeństwo ruchu drogowego; 

- Procedury obejmujące pracowników wchodzących do kanałów / studni; 

 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie 

bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy. 

Kierownik budowy (Kierownik robót) wyznaczony przez Wykonawcę 

będzie zobowiązany do sporządzenia i prowadzenia robót według Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126). 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa będą 

uwzględnione w cenie ofertowej zadania. 

3.1.13. Ochrona ppoż. 

 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia 

pożaru na terenie wykonywania robót, w budynkach lub w ich pobliżu,  

i zapewni wszystkie urządzeń do gaszenia wszystkich pożarów, które mogą 

wystąpić na terenie. Na terenie budowy niedopuszczalne jest palenie śmieci 

lub odpadów. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. W szczególności zabrania się palenia tytoniu z wyłączeniem 

miejsc do tego wyznaczonych.  

Wszystkie roboty związane z użyciem otwartego ognia są możliwe po 

warunkiem: 

- usunięcia wokół obiektu materiałów palnych, 

- palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6 m od 

stojących drzew, a 

wysokość płomienia nie może przekraczać 2m, 

- posiadania sprzętu łączności (telefon, radiotelefon), 

- posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle). 

 

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem ochrony przeciwpożarowej 

zostaną ujęte przez Wykonawcę w cenie ofertowej. 

3.1.14. Ochrona własności prywatnej i publicznej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji na powierzchni 

ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, linie energetyczne, 

itp. oraz uzyska od odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń  

i instalacji potwierdzenie informacji zawartych w PFU dotyczących ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 

z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym 

terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie 

będących w ich dyspozycji urządzeń i/lub instalacji oraz zapewni udział 

nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu 

tych urządzeń i/lub instalacji. 
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Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, o których była 

mowa powyżej, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia robót w ich pobliżu. W przypadku 

naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie 

wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie 

realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi 

uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do 

kształtu sprzed awarii. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  

i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach. 

Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób aby zminimalizować 

ewentualne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada  

za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją 

działalnością. Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzór eksploatatorów 

istniejącego uzbrojenia nad wykonawstwem przy zbliżeniach  

do istniejących sieci), nie podlegają odrębnej zapłacie i należy uwzględnić je  

w cenie oferty. 

3.1.15. Zaplecze budowy 

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe  

i magazynowe, jakie mogą być mu potrzebne do własnego użytku. 
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Wykonawca zapewni na potrzeby własnego biura odpowiednie 

pomieszczenia. Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia, utrzymania  

i ubezpieczenia biura będą pokryte przez Wykonawcę. 

3.1.16. Wytyczne i wymagania w zakresie opracowania 

Dokumentacji Projektowej i realizacji prac 

 

a) Wytyczne do projektowania 

- Załamania przewodu projektować zgodnie z kątem odpowiadającym 

produkowanym łukom. 

- Zachować minimalne odległości od sieci wodociągowej do istniejącego 

oraz projektowanego podziemnego uzbrojenia terenu. 

- Zachować minimalne odległości od sieci wodociągowej do konstrukcji 

budowlanych (np. ławy fundamentowe). Przy ustalaniu tych odległości 

uwzględniać urządzenia techniczne zabudowane na sieci wodociągowej 

(komory, studnie itp.), które mają wpływ na odległość pomiędzy tymi 

urządzeniami. 

- Nie projektować urządzeń wodociągowych pod parkingami, miejscami 

postojowymi, garażami itp. 

- Rysunki węzłów i punktów połączeniowych będą uwzględniać kompletną 

armaturę, kształtki, orurowanie, etc. wraz z tabelami materiałowymi. 

 

b) Zagłębienie przewodów. 

Przewody układać w gruncie w taki sposób, aby uniemożliwić w nich: 

- Zamarzanie wody w okresie zimowym. 

- Nadmiernym nagrzewaniem w okresie letnim. 

- Uszkodzenia pod wpływem dużego obciążenia zewnętrznego. 

- Negatywnego wpływu innego uzbrojenia podziemnego. Jeżeli nie stosuje 

się izolacji termicznej oraz środków zabezpieczające podłoże, które 

zabezpieczałoby przewód wodociągowy przed przemarzaniem, głębokość 

jego ułożenia powinna być taka aby przykrycie hn, mierzone od rzędnej 
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projektowanego terenu było większe niż strefa przemarzania gruntu hz: 

0,4 m dla rur o średnicy <1000 mm. Dla Włocławka przyjęto III strefę 

przemarzania gruntu, która zgodnie z PN – B - 10725wynosi hz = 1,2 m. 

 

Przewody wodociągowe układać na gruntach o odpowiedniej nośności lub 

przewidzieć jego wymianę. Podsypkę oraz zasypkę wykonać zgodnie z Polskimi 

Normami i wytycznymi podanymi przez producenta rur. W przypadku 

wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków gruntowych oraz 

terenowych posadowienie przewodu wymaga odrębnego projektu budowlano 

– konstrukcyjnego potwierdzającego dobór materiału, sposobu posadowienia 

przewodu oraz urządzeń wodociągowych. 

 

c) Materiały. 

- Materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do powszechnego 

obrotu, powinny spełniać Polskie Normy i posiadać aprobatę techniczną 

do stosowania w sieciach wodociągowych oraz atest Polskiego Zakładu 

Higieny. Materiał musi być zabudowany w ciągu roku od daty jego 

produkcji. 

 

d) Przeszkody 

- Pasy drogowe – Przejścia wodociągu pod trasami szybkiego ruchu, 

głównymi węzłami komunikacyjnymi projektować w rurach osłonowych 

lub galerii. Poszczególne przypadki powinny być rozpatrywane 

indywidualnie w zależności od średnicy przewodu i warunków lokalnych 

(warunki Zarządców). 

-  Cieki wodne - Przejścia pod rzekami, kanałami, rowami melioracyjnymi 

projektować: górą z wykorzystaniem mostów, kładek lub konstrukcji 

samonośnej lub dołem pod dnem cieku. W uzasadnionych przypadkach  

z obydwu stron cieku należy przewidzieć armaturę zaporową. 

Projektowanie komór lub studzienek po obu stronach cieku należy 

rozpatrywać indywidualnie. 
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- Mosty, wiadukty, kładki – Przy wykorzystaniu mostu, wiaduktu lub kładki 

do przeprowadzenia przewodu wodociągowego przez przeszkodę, 

rurociąg projektować podwieszony lub ułożony na lub w w/w obiekcie,  

w zależności jego konstrukcji nośnej. Przejścia te należy rozpatrywać 

indywidualnie. 

 

Skrzyżowania wodociągu z podziemnym uzbrojeniem. 

- Skrzyżowania przewodów wodociągowych z kanalizacją 

telekomunikacyjna, pasem kabli energetycznych, gazociągiem, kanalizacją 

deszczową oraz sanitarną projektować zgodnie z przepisami prawa w tym 

zakresie oraz opinią ZUD. W przypadku wystąpienia kolizji z kablem 

energetycznym o napięciu powyżej 110 KV, przewody projektować  

w rurze osłonowej. 

- Skrzyżowania z siecią cieplną projektować pod kanałem ciepłowniczym 

w rurze osłonowej, której długość powinna sięgać ok. 1,1 m za obudowę 

kanału ciepłowniczego. Odległość od dna kanału ciepłowniczego do rury 

osłonowej w świetle powinna wynosić miń. 0,2 m. Dopuszcza się 

projektowanie przejścia wodociągu bez rury osłonowej nad kanałem 

ciepłowniczym oraz pod kanałem ciepłowniczym pod warunkiem, że jest 

on wykonany z rur preizolowanych, a średnica przewodu nie przekracza 

300mm. 

3.1.17. Warunki dot. obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia 

na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska 

on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków. Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz 

organizacji ruchu na czas trwania robót należy wziąć pod uwagę nośność 

nawierzchni dróg gminnych i osiedlowych. 
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Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone 

nawierzchnie w zasięgu oddziaływania prowadzonych przez siebie robót. 

3.1.18. Ubezpieczenia i gwarancje 

 

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia muszą odpowiadać wymogom 

warunków umownych i oraz muszą one uzyskać akceptacje Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi 

warunkami zadania. 

3.1.19. Nadzór i dokumentacja archeologiczna 

 

Jeśli jest to wymagane, Wykonawca zawrze stosowne umowy o pełnienie 

nadzoru archeologicznego, a o rozpoczęciu prac ziemnych powiadomi  

z wyprzedzeniem właściwego Konserwatora Zabytków i archeologa. 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca 

zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz właściwego Konserwatora Zabytków 

oraz postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U.2018.2067 z późn.zm.) oraz ze związanym z nią 

Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 

2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, 

robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych  

i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych (Dz.U.2018.1609 z późn.zm.). 

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia, 

pod groźbą sankcji przewidzianych prawem polskim, nie wolno Wykonawcy 

wznowić Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości,  

że dalsze roboty mogą być prowadzone pod płatnym nadzorem 

archeologiczno – konserwatorskim nad całością prac ziemnych, które należy 

zlecić odpowiednim służbom. 
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Wykonawca własnym kosztem i staraniem, jeżeli zachodzi taka potrzeba, 

wypełni wszelkie warunki postawione przez właściwego Konserwatora 

Zabytków, w tym również zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie 

postanowienia nadzoru archeologicznego muszą zostać zaakceptowane przez 

Zamawiającego przed ich zastosowaniem. 

3.1.20. Oznakowanie budowy 

 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia. (Dz.U.2018.963 z późn.zm.) oraz zobowiązany jest do oznakowania 

miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych 

z ww. rozporządzeniem. 

3.2. Materiały 

3.2.1. Warunki ogólne 

 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu zadania/ umowy 

muszą być: 

- Dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem 

(w tym w szczególności Prawem budowlanym oraz Ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215  

z późn. zm.) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty 

zgodności i oznakowanie, 

- Zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności z niniejszym 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym, zatwierdzoną dokumentacją 

techniczną i poleceniami inspektora nadzoru, 

- Nowe i nieużywane. 
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- Wszystkie materiały stosowane przy realizacji kontraktu/ zadania/ 

umowy muszą być bezpieczne, nie mogą mieć negatywnego wpływu  

na środowisko. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń 

dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Podane w niniejszym PFU, wymagania dotyczące materiałów są 

wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez 

Wykonawcę rozwiązań o wyższym standardzie. Zastosowanie takich 

materiałów o wyższym standardzie nie może być podstawą do jakichkolwiek 

roszczeń Wykonawcy o zwiększenie ryczałtowej ceny umownej. 

3.2.2. Procedura  zatwierdzania materiałów 

 

Wykonawca robót przed wbudowaniem materiałów przedłoży  

do akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego stosowny Wniosek 

 o akceptację materiałów. Wniosek powinien zawierać informacje na temat 

parametrów i cech danego materiału. Do wniosku należy dołączyć wszelkie 

dokumenty potwierdzające jakość materiałów tj.: deklaracje zgodności, 

aprobaty techniczne, karty katalogowe, certyfikaty, atesty, próby, badania itp. 

potwierdzające wymagania stawiane materiałom przez Zamawiającego. 

Zamawiający i Inspektor Nadzoru może sprzeciwić się użyciu materiałów  

w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (wniosek materiałowy). Wzór 

wniosku materiałowego zostanie uzgodniony między Zamawiającym  

i Wykonawcą przed rozpoczęciem Robót budowlanych. Jeżeli w wyniku badań, 

inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że urządzenie, materiał 

lub wykonanie Robót budowlanych są wadliwe lub w inny sposób niezgodne  

z Umową, to Zamawiający może odrzucić to urządzenie, materiał lub 

wykonawstwo powiadamiając o tym Wykonawcę z odpowiednim 

uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do 

zastąpienia takich urządzeń, materiałów lub wykonawstwa właściwymi,  
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o parametrach zgodnych z Umową. Koszt wykonania takiego zastąpienia 

zostanie poniesiony przez Wykonawcę. 

Próbki Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję 

wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

- Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta w czasie przeprowadzania inspekcji; 

- Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń 

przeznaczonych do realizacji Przedmiotu Zamówienia 

3.2.3. Jakość 

 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, 

wysokiej jakości i starannie wykonane. Materiały i produkty powinny posiadać 

certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami 

narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

3.2.4. Znakowanie materiałów 

 

Materiały muszą być oznakowane zgodnie z aktualnymi normami  

i wymaganiami prawa, w sposób umożliwiający identyfikacje producenta oraz 

podstawowych danych technicznych wraz z oznaczeniem partii materiałów. 

Materiały zastosowane do modernizacji/wymiany muszą posiadać znak 

bezpieczeństwa oraz aktualny certyfikat zgodności wyrobu lub deklaracji 

właściwości użytkowych, wystawionej przez producenta. W przypadku gdy 

materiały nie posiadają w/w oznakowania i są produkowane indywidualnie, 
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muszą przejść procedurę jednostkowego dopuszczenia do zabudowę zgodnie 

z obowiązującymi warunkami Prawa. 

3.3. Sprzęt 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

użyty do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji 

projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek Sprzęt lub Urządzenia niegwarantujące zachowania 

warunków Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane  

i niedopuszczone do Robót. 

Posługiwać się Sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku 

temu osoby, mogące się okazać odpowiednimi zaświadczeniami, o ile takie są 

wymagane przepisami prawa. 

3.4. Realizacja robót 

3.4.1. Wymagania ogólne 

 

Wykonawca robót budowalnych powinien zapewnić obecność na Terenie 

Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych inżynierów, robotników i 
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innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi  

i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu. 

Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za prowadzenie 

robót zgodnie z warunkami umowy, dokumentacją projektową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, wymaganiami, poleceniami Inspektora nadzoru 

oraz opracowanymi przez Wykonawcę dokumentami i poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za stosowane 

metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  

za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej 

(projekt Robót). 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Zamawiającego i Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy,  

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający/ 

Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań Materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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3.4.2. Zgodność robót z Dokumentami Kontraktowymi 

 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z dokumentami 

umownymi, dokumentacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 

Program Funkcjonalno-Użytkowy nie obejmuje wszystkich szczegółów 

sporządzenia dokumentacji technicznej, czy wykonania robót i Wykonawca 

winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy 

kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  

z wymaganiami niniejszej umowy. Dane określone w umowie będą uważane 

za wartości docelowe. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty 

nie będą w pełni zgodne z warunkami umowy i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy robót budowlanych. 

3.5. Kontrola jakości 

 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne  

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano  

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości 

są określone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru określi, 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  

z warunkami umowy. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi Kontraktu 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważne legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor będzie miał wstęp do laboratoriów Wykonawcy w celu 

przeprowadzenia kontroli. Inspektor poinformuje pisemnie Wykonawcę  

o jakichkolwiek wadach w związku z laboratorium, jego wyposażeniem, 

technikami lub metodami badań. W przypadku, gdy Inspektor jest zdania,  

że te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on odmówić użycia 

do robót materiałów, które są badane dopóki procedury badań nie zostaną 

skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

3.6. Odbiór robót 

3.6.1. Odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej 

ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu lub demontażowi. Odbiór takich Robót będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje 
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Inspektor nadzoru. O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca 

powiadamia branżowego Inspektora nadzoru pisemnie, za pomocą faksu lub 

drogą elektroniczną. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia branżowy 

Inspektor Nadzoru na podstawie: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość  

i zgodność wykonanych robót z umową, takich jak: raporty z prób, inspekcji  

i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem 

geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne 

dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

- przeprowadzonych przez branżowego Inspektora inspekcji, badań i prób. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia branżowy 

Inspektor nadzoru i potwierdza wpisem do dziennika budowy.  

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez 

brązowego Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące  

w odbiorze. Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z SIWZ. 

3.6.2. Odbiory częściowe 

 

Na potrzeby odbiorów częściowych ocenę jakości i ilości wykonanych robót 

budowlanych przeprowadzi się w oparciu o: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość  

i zgodność wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, 

inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne oraz 

wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

- przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badań i prób. 
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W protokole odbioru częściowego należy podać przedmiot i zakres 

odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą 

eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

- zgodność wykonanych robót z SIWZ, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

- technologię wykonania robót, 

- parametry techniczne wykonanych robót. 

W zakresie odbiorów częściowych Wykonawca zobowiązany jest  

do dostarczenia dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania wszelkich prac budowlanych, w tym przeprowadzenie prób 

szczelności, oraz powykonawczych szkiców geodezyjnych. Potwierdzeniem 

dokonania odbioru częściowego jest protokół stwierdzający należyte 

wykonanie robót. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z zapisów zawartych w SIWZ. 

3.6.3. Odbiory częściowe 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót 

oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  

o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu atesty na materiały lub aprobaty zgodności z PN.  

Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załącza dokumentację 

powykonawczą/ odbiorową, zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

Gotowość do odbioru końcowego zgłasza Kierownik budowy/ 

Przedstawiciel Wykonawcy, który przekazuje Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą/ odbiorową. 

Jeżeli Zamawiający uzna, że Roboty budowlane objęte Przedmiotem Umowy 

zostały wykonane oraz w razie braku zastrzeżeń Zamawiającego i Inspektora 
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Nadzoru w zakresie kompletności i prawidłowości Dokumentacji odbiorowej/ 

powykonawczej, Strony ustalą termin odbioru końcowego. 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

z udziałem Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i specyfikacjami 

technicznymi. 

W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 

Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

 - dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, 

- protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- protokoły z prób szczelności rurociągów, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  

(np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i obiektów, w postaci 

szkiców geodezyjnych, wykonaną przez uprawnionego geodetę,  

z potwierdzeniem realizacji Robót zgodnie z dokumentacją projektową,  

- szkice węzłów zasuw, 
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-  protokoły odbioru zajmowanego pasa drogowego, 

- decyzje administracyjne oraz wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane 

z realizacją robót, 

- wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót, 

- wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń   

technicznych, 

- protokoły zgrzewania rurociągów, 

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

-  dokumentacja fotograficzna węzłów zasuw, hydrantów, itp. 

-  oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przebudowy  

z projektem oraz przepisami i doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, 

W przypadku, gdy według Inspektora nadzoru, Roboty pod względem 

przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, Zamawiający Inspektor w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez 

Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Inspektora nadzoru. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja, która  

w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów. W zakresie prac Wykonawcy będzie uzyskanie pozwoleń/ dokonanie 

zgłoszeń zamiaru budowy do właściwych organów administracji państwowej. 

Wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (jeśli będzie taka konieczność) uzyska 

Wykonawca. 

 

2) Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie działek stanowiących własność, bądź będących w trwałym 

zarządzie Gminy Włocławek, w tym dróg gminnych. Dotyczy to m.in. następujących 

działek 

- SUW i ujęcie Dębice: dz. nr 96/9, 96/18, 96/19, 29/5, 32/3  Obręb Ludwinowo, 

- Łagiewniki: dz. nr 145/2, 329, 361 obręb Łagiewniki, 

-Warząchewka Polska: dz. nr 175, 366 obręb Warząchewka Polska, 

- Warząchewka Królewska:  dz. nr. 390, 461 obręb Warząchewka Królewska 

- Kruszynek: dz. nr 17 obręb Kruszynek, 

- Poddębice: dz. nr 25, 59 obręb Poddębice, 

-  Nowa Wieś: dz. nr 97/20, 103, obręb Nowa Wieś, 

- Markowo: dz. nr 67, 93 obręb Markowo 

- Gróbce: dz. nr 82 obręb Gróbce 

- Teląźna Leśna: dz. nr 397 obręb Telążna Leśna 

W przypadku działek na których planowane są roboty, stanowiących własność 

innych Podmiotów,  Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszelkie 
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materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren do wykonania robót. 

Prace te Wykonawca wykona na własny koszt. 

 

3) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Wykonawca zrealizuje wszelkie czynności i roboty wchodzące w skład 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz 

polskich norm i norm branżowych. W kwestiach technicznych należy kierować się 

”Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano – 

montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej 

na dzień wykonywania robot. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do zapisów aktualnych polskich 

przepisów i Polskich Norm. Lista norm polskich dostępna na stronie internetowej 

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:  

 

Przepisy prawne dotyczące projektowania i wykonawstwa w zakresie niniejszego 

Zadania: 

 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz.U. z 2021, poz. 

2351 z późniejszymi zmianami). 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami). 

c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r.  

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki 

(Dz. U. z 2021, poz. 1686 z późniejszymi zmianami). 

d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609),  

z późniejszymi zmianami 
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e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  

Dz. U. z 2021 r.poz.1973 z późniejszymi zmianami), z rozporządzeniami 

wykonawczymi. 

f) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (j.t. Dz. U. z 2015 r. , poz. 1483  

z późniejszymi zmianami). 

g) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 - Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 z późniejszymi 

zmianami). 

h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 z późniejszymi 

zmianami), z rozporządzeniami wykonawczymi. 

i) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 

Dz.U. z 2021 r, poz. 1990 z późniejszymi zmianami). 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen 

technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968 z późniejszymi 

zmianami); 

k) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2018 poz. 1233 z późniejszymi zmianami). 

l) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1213 z późn. zm.). 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47 poz. 401, z późniejszymi zmianami). 

n) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 

z 2003 Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

o) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późniejszymi 

zmianami). 

p) Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. z późniejszymi zmianami). 
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q) Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (jt.Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z 

późn. zm.), 

r) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(j.t. Dz.U. 2021 poz.888 z późn. zm.). 

s) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nie użytkowanych lub 

niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U.2004 nr 198 poz. 2043 z późn. 

zm.). 

t) Rozporządzenie Ministra rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego  (Dz.U 2021 poz. 2454 z późn. zm.). 

u) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych. (Dz. U. 2012 poz. 463). 

v) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i 

ich usytuowanie (Dz. U.  2007 Nr 86, poz. 579). 

w) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1420 z późn. zm.). 

x) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 

1839 z późn. zm.). 

y) Rozporządzenie Ministra Klimatu  z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów ( Dz.U.2020 poz. 10 z późn. zm.). 

 

Normy i wytyczne:  
PFU w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 

łącznie z Dokumentacją projektową i PFU, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 

się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
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Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono 

inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 

obowiązującymi Polskimi Normami (PN) / (EN-PN). Postanowienia norm polskich 

będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 

przy wykonywaniu Robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich 

postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w PFU. 

1. PN-B-01700:1999 – Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieci zewnętrzne. 

Oznaczenia graficzne. 

2. PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

3. PN-EN 805:2002 – Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych.; 

4. PN-EN 1171:2015-12 – Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne.; 

5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 

6. PN-EN-12201-1:2012 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). 

Część 1 – Postanowienia ogólne.; 

7. PN-EN-12201-2/A1:2013 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). 

Część 2 – Rury.; 

8. PN-EN-12201-3/A1:2013 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). 

Część 3 – Kształtki.; 

9. PN-EN-12201-4:2012 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). 

Część 4 – Armatura do systemów przesyłania wody.; 

10. PN-EN-12201-52012 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). 

Część 5 Przydatność systemu do stosowania; 

11. PN-EN-14384:2009 – Hydranty przeciwpożarowe nadziemne.; 
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12. PN-EN-14339:2009 _ Hydranty przeciwpożarowe podziemne.; 

13. PN-EN-1074-1:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1 – Wymagania ogólne.; 

14. PN-EN-1074-3:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 3 – Armatura zwrotna.; 

15. 1074-4:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 4 – Zawory napowietrzająco – odpowietrzające; 

16. PN-EN-1074-5:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 5 – Armatura regulująca.; 

17. PN-EN-1074-6:2009 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 6 – Hydranty.; 

18. PN-EN ISO 11298-1:2018-05 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych. Część 1 – Postanowienia 

ogólne.; 

19. PN-EN ISO 11298-2:2018-03 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych. Część 2 – Wykładanie 

rurami ciągłymi; 

20. PN-EN ISO 11295:2018-02 – Wytyczne do klasyfikacji i projektowania systemów 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji.; 

21. PN-G-02323:2011 – Studnie wiercone -- Rury studzienne pełne i rury studzienne 

filtrowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) -- Wymagania 

III. ZAŁĄCZNIKI 
Zał. nr 1.a – Mapa poglądowa z zaznaczoną koncepcyjną trasą przewodów wody surowej  

i urządzeń –ark. 1 

Zał. nr 1.b– Mapa poglądowa z zaznaczoną koncepcyjną trasą przewodów wody surowej  

i urządzeń –ark. 2 

Zał. nr 1.c – Mapa poglądowa z zaznaczoną koncepcyjną trasą przewodów wody surowej  

i urządzeń –ark. 3 

Zał. nr 1.d – Mapa poglądowa z zaznaczoną koncepcyjną trasą przewodów wody surowej 

 i urządzeń –ark. 4 

Zał. nr 1.e – Mapa poglądowa z zaznaczoną koncepcyjną trasą przewodów wody surowej  

i urządzeń –ark. 5 

 

 

 


