Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 w miejscowości Strzebielinko” w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej i zdobycie wymaganych pozwoleń na budowę bądź dokonanie wymaganych zgłoszeń organowi administracji architektoniczno – budowlanej oraz wybudowania zaprojektowanego układu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 w miejscowości Strzebielinko”. Kompletną dokumentację projektową należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku stwierdzenia braku kompletności któregokolwiek z dokumentów, Wykonawca będzie zobowiązany do wszelkich niezbędnych uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno – użytkowym oraz uwarunkowaniami terenowymi, Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona roboty budowlane:

· Rozbudowę istniejącej drogi dla pieszych,

· Budowę nowej drogi dla pieszych,

· Budowę przejścia dla pieszych,

· Budowę specjalnego oświetlenia doświetlającego przejście dla pieszych,

· Powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych,
· Zastosowanie systemu fakturowego oznaczeń nawierzchni służących do prowadzenia osób niewidomych,
· W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami należy zaprojektować konieczność przebudowy oraz uzyskać zgody gestorów tych sieci,
· Stała organizacja ruchu. 
Program funkcjonalno-użytkowy określa szczegółowe wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. Stanowi podstawowy dokument określający przedmiot zamówienia. 

 Zakres prac na etapie przygotowania dokumentacji projektowej:
1) Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych wraz ze wznowieniem granic nieruchomości pasa drogowego

Wymagania dotyczące mapy:

-
podkład powinien zostać przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,

-
skala 1:500,

2) Wykonanie pełnej szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Inwentaryzację należy uzgodnić z Zarządcą drogi w zakresie uzgodnień lokalizacji urządzeń obcych, a niezrealizowanych jeszcze w terenie przed sporządzeniem mapy.
3) Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji: nawierzchni, zjazdów, dojazdów, przepustów, ogrodzeń oraz inwentaryzacji drzewostanu (w obrębie projektowanego pasa drogowego). 
4) Wykonanie niezbędnych uzupełniających pomiarów.

5) Wykonanie następujących składowych projektu i dostarczenie:

a. Koncepcja rozwiązań,

b. Wielobranżowy projekt budowlany obejmujący cały zakres przedsięwzięcia,
c. Branżowe projekty techniczne,
d. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

e. Przedmiar robót,

f. Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej,
g. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z kompletem wszystkich niezbędnych opinii oraz zatwierdzeniem Starosty Powiatowego,
h. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż,

i. Pozyskanie we własnym zakresie warunków przyłączenia do sieci oświetleniowej, łącznie z doprowadzeniem do zawarcia umów umożliwiających zasilenie w energię elektryczną doświetlenia przejścia dla pieszych,

j. Pozyskanie we własnym zakresie wszystkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień, koniecznych do zgłoszenia, bądź pozwolenia na budowę,

k. Cały projekt w formacie pdf oraz z załączonymi wersjami edytowalnymi (kompatybilnymi z oprogramowaniem Office, część rysunkowa kompatybilna z programem AutoCad) zapisany na płytach CD oraz nośniku pendrive.
Projektant będzie sprawował nadzór autorski w zakresie: 
a. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

b. uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

c. ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

d. udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

e. wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego,

f. bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie do 2 dni od daty zawiadomienia lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie)

