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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaciji technicznej (SST) sgq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét
dla Przebudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Wrzaca Wielka, gm. Koto.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w punkcie 1.1. jako czes¢
Dokumentacji Przetargowe;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i
standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$C Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i
Specyfikacjami, w ktdrych sg wymienione. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposdb, SciSle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg
odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskie;.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w specyfikacii.
urzadzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumieC urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu , ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,;

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisow) przebiegu robdt budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowo$ci  wykonania
budowy, rozbiérki lub montazu, ktdrych stwierdzenie po zakoriczeniu rob6t bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapisow
powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposob wykonywania budowy, rozbidrki lub remontu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

Kosztorys ,,$lepy" - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowana przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. .Wpisy w
ksiedze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacjg projektowa, i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.



Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1.  Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmnie;
dwa egzemplarze petnej dokumentaciji kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Wykonawca ofrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i SST.

153, Zgodno$c robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny byé uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i
wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony w dokumentacji projektowej i /lub w SST to nalezy przyja¢ przecietne tolerancje,
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartoSci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementdéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w
poblizu wartoéci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale osiggnieto mozliwg do
zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na
ich pozostawienie, jednak moze zastosowal odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegbtowymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wpltyneto to na
niezadowalajaca jako$C elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora. W takiej
sytuacji elementy budowli powinny byé niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenia placu budowy

1. Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony wcze$nie;
projekt organizacji Robot. W zalezno$ci od potrzeb i postepu Robot projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez
Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Robdét Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczyé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie i state
catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny
by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

4, Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdIinoSci nastepujace:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

- Nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odno$nie higieny osobiste;

- Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne maja by¢ utrzymane w czysto$ci i dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegdlnosci kazda osoba
powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu
potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, Ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.
6. Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie srodki ostrozno$ci, aby unikngé ryzyka przedostania si¢ obcych materiatow, ciat
i substancji do rurociggéw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatéw do rurociggu przy
uktadaniu przewoddw.

7. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac zrédto wycieku i
skazony grunt niezwtocznie wykopac i usuna¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomic¢ Inspektora nadzoru o tym incydencie.
8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiace cze$¢ tymczasowych robét Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie,

powinny spetnia¢ odnosne migdzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciagte bezpieczenstwo
0so6b zatrudnionych.
9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.
1.5.5.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach Materiaty tatwopalne powinny byé sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

1.5.5.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe
sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanyc materiatéw do woéd powierzchniowych iflub gruntowych albo powietrza to
materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

1.5.6.  Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaC wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i stosowaé je w czasie
prowadzenia Robét.

Wykonawca w szczeg6Inosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczeh w Srodowisku
naturalnym

b. Bedg podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwo$cig powstania pozaru

c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w $rodowisku naturalnym na
Terenu budowy i poza nim Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong,
wiasno$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodéw, rurociggow,
kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu,
powinien przed rozpoczeciem rob6t zasiegnaC od ich wiascicieli danych odnosnie dokfadnego potozenia tych urzadzen w
obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

158.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i
utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.8.0dbiory techniczne i rozruch technologiczny

Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robét zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, o rozruchu,
odbiorze i przekazaniu do eksploataciji obiektu wszystkich instytucii, ktorych obecno$¢ jest wymagana i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach .Wszystkie formalno$ci z tym zwigzane wykonawca zobowigzany jest wykonaé
wiasnym staraniem a koszty za ich wykonanie przedstawi w przedmiarze robét. Wykonawca

bedzie uczestniczy¢ w rozruchu obiektu.

2. MATERIALY

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:

- Nowe i nieuzywane

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepisow

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa



dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materiaty musza posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne w chwili ich nabycia oraz
musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgodg
projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robét.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesdli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed
uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2..3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te dla ktorych zostaty zakupione w takim przypadku koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Wykonawce
pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, nie posiadajace atestow, certyfikatow lub
aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania sktadowania zapewnia-jace zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczeg6iny SST.

Odpowiedzialno$¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i skladowania niz podany w SST, lecz nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone
w sposdb umozliwiajacy kontrole jakosci.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi powinien
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogéine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.




Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badai materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i odchylenia
dopuszczone wtadciwymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robdt

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2 Program zapewnienia iakoSc KPZJI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem rob6t zabezpieczajacym umowne terminy wykonania inwestycji.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej. Oryginaty raportow
bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po zakoriczeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

6.6,. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wkasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikaciji g okreslong w pkt, ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem je;
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.




Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy rob6t.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3)  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia
jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem Inspektor nadzoru bedzie
miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.

6.8 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robot,
jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
ST. W szczegoInosci obejmuja; — badanie dostaw materiatéw — kontrole prawidtowo$ci wykonania Robét — kontrola poprawnosci
wykonania i skuteczno$ci uszczelnien, — ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa i Norm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Oqélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, ktdry jest jedynie materiatem
pomochiczym do wyceny warto$ci zamoéwienia, lub gdzie indziej w niniejszej Specyfikacii technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wycenienia warto$ci zamdwienia w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy.

Ujawnienie sie tych btedéw lub przeoczen nie bedzie skutkowa¢ domaganiem sie przez Wykonawce wzrostu warto$ci
zamowienia i odstepstwem od ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcii Inspektora Nadzoru

na piSmie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: odbiorowi robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu; odbiorowi cze$ciowemu; odbiorowi ostatecznemu; odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiér robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektor Nadzoru, a odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Nalezy wykonaé rozruchy technologiczne ktére obejmuja;

ROZRUCH MECHANICZNY



Nalezy opracowa¢ instrukcje rozruchu dla poszczegéinych instalacji, obiektéw lub zespotéw obiektow. Nalezy uwzglednié
wymagania producentéw poszczegblnych urzadzen, dotyczacych sposobu rozruchu i zalecanych parametrow pracy. Sam
rozruch bedzie przeprowadzony przez Wykonawce lub przez powotang niezalezng grupe rozruchowa, pod nadzorem Inzyniera
Nalezy rozpocza¢ od mechanicznego rozruchu (,na sucho”) poszczegdlnych elementéw

instalacji, ktory powinien obejmowac:

- Krétkotrwate uruchomienie poszczegéinych maszyn i urzadzen.

- Dokonanie prébnych otwaré¢ i zamknie¢ armatury, zastawek itp.

ROZRUCH HYDRAULICZNY

W nastepnej kolejnosci nalezy wykonaé rozruch na medium wiasciwym lub zastepczym. Okresli to Inzynier, w zaleznoSci od
istniejacych uwarunkowan. W przypadku obiektow, w ktérych docelowo bedg znajdowac si¢ $cieki lub osady, medium
zastepczym moze by¢ woda.

Podstawowe czynnosci, ktorych nalezy dokona¢ w tym okresie:

- Sprawdzi¢ szczelnosé.

- Wyskalowac¢ urzadzenia pomiarowe.

- Wypoziomowacé przelewy.

- Uruchomi¢ urzadzenia, obserwowacé i rejestrowac ich prace (pobory pradu).

Po bezawaryjnej pracy przez 72 godziny, potwierdzonej protokdtem, uznaje sie, ze obiekt mozna przekaza¢ do rozruchu
technologicznego.

83 Odbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

84. Odbior ostateczny robot

84.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci..
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych
lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

84.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty: dokumentacje  projektowg
podstawowg ~z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, szczegdtowe specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy + ew.
uzupetniajace lub zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty); wyniki pomiaréw
kontrolnych, pozytywne efekty rozruchu technologicznego oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ;
deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ; opinie technologiczng
sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
ST i PZJ; rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen;

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbior ostateczny robot".

8.6. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Jednostkg obmiarowg jest m?
(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji. Jednostka obmiarowg jest szt. (sztuka) wykonanej i
odebranej armatury.

8.7. Odbiér robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikaciji ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod CPV 45232150-8 ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYLU WODY

$.01.01.01. BUDOWA PODZIEMNYCH SIECI WODOCIAGOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru podziemnych sieci
wodociggowych w ramach inwestycji: Przebudowa sieci wodociggowej w migjscowo$ci Wrzaca Wielka, gm. Kofo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét przy przebudowie i budowie
sieci wodociggowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociggowe; .

Zakres stosowania dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociggowych w gruntach nawodnionych i nienawodnionych.

OgoIne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

—wodocigg z rur cisnieniowych do wody pitnej @160 mm z rur PVC PN10

—montaz hydrantéw nadziemnych @80 mm - 5 szt.

Zakres robét przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

—oznakowanie robot,

—dostawe materiatow,

—wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejacych nawierzchni, przekopy prébne oraz podwieszenie instalaci
obcych,

—wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

—przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

—utozenie przewoddw wodociggowych, odgatezied, montaz rur ochronnych i armatury

—wykonanie izolacji studzienek wodomierzowych,

—zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien Scian wykopu,

—odtworzenie nawierzchni po robotach,

—przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewod wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

—wodociag - zespdt wspétpracujacych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i
przemystu w wode,

—sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewodéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w
wode ludnos¢ lub zaktady produkcyijne,

—przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod wodociggowy doprowadzajacy wode od stacji
wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

—przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralinego do odgatezien
domowych i innych punktow czerpalnych,

1.4.2.  Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny odpowiada¢ normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacii.

Materiaty majace kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewoddéw i zostaty uzgodnione z SNG w projekcie budowlano-
wykonawczym.
Do wykonania sieci wodociggowej stosuje si¢ nastepujace materialy:



—rury PVC 160 SDR 17 ( PN10) o przekroju @160x6,2mm

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajacg, (przeptyw wody) nalezy stosowac:
—zasuwy zeliwne klinowe owalne kotierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowa wg PN-83/M-74024.

2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
—zlgcza kielichowo-kotnierzowe zeliwne dla rur PVC/PE oraz taczniki rurowe systemu producenta rur.

2.8. Sktadowanie materiatow
2.8.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rGwnym podiozu, w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowaé w taki sposdb, aby stykaly sie one z podtozem na catej swej dtugosci.
Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury
nie powinny by¢ narazone na bezpos$rednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C,

2.8.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.8.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie
jego sktadowania i poboru.

2.8.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany cement musi by¢
bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i wykonczeniowych:
—pite motorowa fancuchowg 4,2 KM,

—zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

—koparke podsiebierng 0,25 m? do 0,40 m3,

—spycharke kotowg lub gasienicowg do 100 KM,

—sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
—samochdd dostawczy do 0,9 t,

—samochdd skrzyniowy do 5 t,

—samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

—samochdd beczkowdz 4 t,

—przyczepe diuzycowg do 10 t,

—Zzurawie samochodowe od 5 do 6 t,



—-wciggarke reczng od 3 do 5t,

—zgrzewarke do rur PE,

—zespot pradotwdrczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

—pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robot
oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok
siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie
transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw
towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, podobnie
poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (1 DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu
elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktada¢ je na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaC uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportu, ktore nie spowoduja:
—segregaciji sktadnikdw,

—zmiany sktadu mieszanki,

—zanieczyszczenia mieszanki,

—obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni Srodki transportowe w iloSci
gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu roboét.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i trwale oznaczy je w terenie za

pomocq kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych

Wykonawca wbuduije repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich

rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z

wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw atmosferycznych powinny by¢

zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

—gobrne krawedzie bali przySciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

—powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu;

—Ww razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosé.



5.1.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa wywtaszczenia (montazowego) resztek starych budowli, chodnikéw, kraweznikéw,
nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub
nakazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementdw mozliwych do powtdrnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzer i odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne
elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatéw poza pasem
wywiaszczenia Wykonawca powinien uzyskaé na to pisemng zgode wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach
lub ich elementach, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjq Projektowg beda wykonywane wykopy powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnoSci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Jezeli budowle
przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca
moze przystapi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiorki
odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia.
Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym
wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich Srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej pofozonego punktu rurociagu przesuwajac sie stopniowo do gory.
Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby
jednoczes$nie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $Srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica
zewnetrzna przewodu. Deskowanie Scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem
przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podioze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o
grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podioze z pospdtki, zwiru lub ttucznia o grubosci 10 cm zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okre$lonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej jednak niz 0,1%.
Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajacych podioze i przewdd przed
przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego
terenu byto wigksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

-wstrefeohz=1,0m,hn=14m

Dfawice zasuw powinny byé zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie powyzej dolnej
granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzehn podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacja.



5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego

obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku

dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujacy:

—rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

—ksztattki Zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie przez
producenta rur.

—ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadkg i nakretka w wykonaniu odpornym na korozje (ze
stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat nachylenia w

stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

—dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang
w warunkach technicznych wytworni,

—dla pozostatych przewoddw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur (zlaczu kielichowym)
przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z
dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncédwkach, odgatezieniach, pod
zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

—dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen
miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop
nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.4.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

—na weztach wodociagowych (przy odgatezieniach),

—na odgatezieniu do hydrantu,

—w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowe;j i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosié
dla przewodéw z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i
$rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudno$ci osiggniecia wskaznika
zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong, podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
—zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

—okres$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

—okreslenie stanu terenu,

—ustalenie sktadu betonu i zapraw,

—ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,



—ustalenie metod wykonywania wykopow,
—ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig

zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

—sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych z dokfadnoscig odczytu do 1 mm,

—sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

—zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

—badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

—badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

—sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

—badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotno$ci i zgodno$ci z okre$lonym w
dokumentaci,

—badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa,

—badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach przedmiotowych
lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

—badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

—badanie utozenia przewodu na podtozu,

—badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

—badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

—badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

—badanie zabezpieczenia przed korozjg,

—sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,

—badanie szczelno$ci catego przewodu,

—badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

—badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

—odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 ¢cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

—odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,

—dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 c¢m,

—réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewodéw z tworzyw sztucznych
+5cm,

—dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé dla przewodéw z
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

—dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyC: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych + 5 cm i nie mogq spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

—stopien zageszczenia zasypki wykopw okreslony w trzech migjscach na dtugo$ci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe,
obmierzone wedtug innych jednostek:

—rozbidrka starych przewodéw w m

" rozbiérka nawierzchni w m?



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robé6t

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z przebudowa linii
wodociggowych, a mianowicie:

—roboty przygotowawcze,

—roboty ziemne z obudowag Scian wykopow,

—przygotowanie podtoza,

—roboty montazowe wykonania rurociggéow,

—prdby szczelno$ci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot.

Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla
przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Ze powinna by¢ ona
uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru rob6t zanikajacych.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

—sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu protokétéw badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

—badanie szczelnoSci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

—badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokdtu, szczegétowo oméwione, wpisane do

dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan

przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i

szczelnoéci catego przewodu) zostaly spetione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato

spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznoci od tego okresli¢ konieczne dalsze

postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuije:

—dostawe materiatéw,

—wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozbiorkowych,
—wykonanie wykopu w gruncie Il - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
—przygotowanie podtoza i fundamentu,

—utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
—przeprowadzenie proby szczelnosci,

—przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

—zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

—doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

—pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
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PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-11111
PN-B-10725
PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-74024/00
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
PN-EN 12201
ZAT/97-01-001

10.2. Inne dokumenty
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — 2001

1.

2.
3.

r

techniczne wykonania

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogéine

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne. Wymagania i badania
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cinienie nominaine 1 MPa

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)
Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty

ziemne



