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INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCOW

Dyrektor Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu przy ul. KamieAskiego 73a zgodnie z
art. 135 ust. 1i 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych {Dz. U. z 2024 r. poz.
1320 t.j.) jako kierownik Zamawiajacego przekazuje tre$é zapytan oraz wyjasnienia do postepowania pn.: -
»KPO D1-1.1 - rozbudowa zespofu budynkéw WSSK na potrzeby zaklfadu patomorfologii oraz poradni
onkologicznych wraz z zakupem wyposazenia stalego w formule zaprojektuj i wybuduj” '

Pytanienr 1

Zgodnie 2 SWZ Zamawiajgcy wymaga aby przedmiot zamdwienia zostat wykonany w technologii
modutowej o konstrukeji stalowe] {system modutéw) lub przy zastosowaniu prefabrykatéw. W zwiazku
tym prosimy o potwierdzanie Ze Zawijajacy dopuszcza wykonanie sytemu modutowego w lekkim
szkielecie stalowym 2z profili stalowych. System jest rdownowainy do modutéw w systemie
»Climatic/Climamedic” opisanych w PFU. Posiada wszystkie dopuszczenia do zastosowania w
budownictwie. Rozwigzanie jest szybsze w realizacji i tanisze co stoi w interesie publicznym.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ie lekki szkielet stalowy nie jest to system prefabrykacji budynku a jedynie
pewnych jego elementdw. Takie rozwiqzanie nie pozwala na wykonanie przysziej nadbudowy budynku
nie naruszajgc lub wstrzymujgc pracy juz istniejqcych obszaréw. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy S 74

Pytanienr 2
W opinii wykonawcy ponize] wskazane warunki udziatu w postepowaniu narusza Art. 99 ust. ustawy PZP

Ogranicza konkurencje do jednej konkretnej firmy bedace] najwiekszym producentem i wykonawca
modutdw w Polsce.

W zwigzku z tym wnosimy o zmiane:

Z

jedno zadania polegajace na wykonaniu obiektu uzytecznoéci publicznej w technologii modutowej o
konstrukgji stalowej (system modutéw 3d) lub z wykorzystaniem prefabrykatéw, o powierzchni catkowitej
minimum 2 000 m2 w formule zaprojektuj i wybuduj {w rozumieniu zgodnym z definicja zawarta w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

na _

mjedno zadania polegajace na wykonaniu obiektu uzytecznoéci publicznej w technologii modulowej o
konstrukcji stalowej (system modutéw lub réwnowainy w konstrukeji talowej) lub z wykorzystaniem
prefabrykatow, o kubaturze catkowitej minimum 2 000 m3 w gdzie zostata wykonana dokumentacja
projektowa oraz uzyskano pozwolenie na uzytkowanie”

Zmiana warunku w tym zakresie spowodu;e zwiekszenie konkurencyjnosci co stei w interesie publicznym.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraZa zgode na zmiane zopiséw SWZ w zakresie objetym zapytaniem.

Pytanie nr3 .
Kolejno wymagania dla wszystkich projektantéw Wykonawca 2z uwagi na te same powody wnosi 0 zmiane

warunku dla projektantow i wykonanych projektéow/ dokumentacji
,na zaprojektowat co najmniej 1 budynek szpitalny w XI kategorii KOB o kubaturze 2 000 m3 zw
technologii modutowej, stalowej lub z prefabrykatéw

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci, Komponent D , Efektywnosé, dostepnosc i jakosc
systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 ,Rozwdj i modernizacja infrastruktury centrow opieki
wysokospecjalistycznej i innych podmiotow leczniczych”. Nazwa projektu: ,Poprawa efektywnosci,

dostepnosci i jakosci opieki medycznej poprzez rozwdj i modermzaqe infrastruktury onko.'ogtczne; W
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Z punktu widzenia samych instalacji (poza obcigieniami) nie ma zadnego znaczenia w jakiej techndlogii "
jest budynek. Wszystkie instalacje sg dokfadnie takie same” '

Z uwagi na bardzo matg ilos¢ projektéw telkukacyjnych wnosi o zmiane warunku na:

projektant w branzy instalacyjnej w zakresie instalacji telekomunikacyjnych, ktéry
posiada: :

- wyksztatcenie wyisze,

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen teletechnicznych bez ograniczen,

- aktualny wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzagdu zawodowego,

- minimum 5 letnie doswiadczenie w petnieniu samodzielnych funkcji technicznych (liczac od dnia
uzyskania uprawnien),

- zaprojektowat co najmniej 1 budynek szpitalny w Xl kategorii KOB o kubaturze catkowitej minimum 2
000 m2

Kolejno wymagania dla kadry wykonawczej na:

Zespot wykonawczy:
a) Kierownik budowy, ktory posiada:

- wyksztatcenie wyisze, _

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalncsci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen,

- aktualny wpis na liste cztonkéw wtasciwe] izby samorzadu zawodowego.

- minimum 10-letnie doswiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami budowlanymi (liczac od dnia
uzyskania uprawnien).
witym:
nadzorowat, przez okres minimum 6 miesiecy, 1 budowe obiektu budowlanego w kategorii X! KBO o
kubaturze nie mniejszej niz 2000 m3 i wartosci minimum 15 Q00 000 zt (w rozumieniu zgodnym z
definicjami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725).
Oraz nadzorowat, przez okres minimum 6 miesiecy, 1 budowe obiektu uzytecznosici publiczne] w
technologii modutowej w konstrukcji stalowej lub technologii z wykorzystaniem prefabrykatéw,
sktadajaca sig z minimum 2 kondygnacji (w rozumieniu zgodnym z definicja zawarta w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie { t.j. Dz. U. z 2022 p0z.1225 ze zm.}.
b} Kierownik robét sanitarnych, ktéry posiada:
- wyksztatcenie wyzsze,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
- aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
- minimum 5-letnie do$wiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami branzy sanitarnej (liczac od dnia
uzyskania uprawnienr).
- kierowat robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych na przynajmniej 1 budowie w technologii modutowej w
konstrukeji stalowej lub technologii z wykorzystaniem prefabrykatéw {w rozumieniu zgodnym z definicjg
zawartg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 p0z.1225 ze zm.).
c) Kierownik robot elektrycznych, ktdry posiada:
- wyksztatcenie wyisze, 7
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
- aktualny wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
- minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami branzy elektrycznej (liczac od
dnia uzyskania uprawnien). '

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiekszania QOdpornosci, Komponent D , Efektywnos$é, dostepnosé i jakosé
systemu ochrony zdrowia” Inwestycjo D1.1.1 ,Rozwdj i modernizacia infrastruktury centrow opieki
wysokospecjalistycznej i innych podmiotéw leczniczych”, Nuzwa projektu: ,Poprawg efektywnosci,
dostepnosci i jakosci opieki medycznef poprzez rozwdj i modernizacje infrastrukiury onkologrczne; w
Wo;ewodzk:m Ssztalu Specialistycznym we Wroclfawiu” -




- kierowal robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych. i
elektroenergetycznych na przynajmniej 1 budowie w technologii modutowej lub konstrukcji stalowej lub -
technologii z wykorzystaniem prefabrykatéw (w rozumieniu zgodnym z definicja zawartg w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie { t.j. Dz. U. 2 2022 p0z.1225 ze zm.).

UWAGA: Zamawiajacy, okreSlajac wymogi dla ww. oscby w zakresie posiadanych uprawnied
budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom paristw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz
innych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku
o0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej.
Odpowieds:

Zamawiajgcy nie wyraza zgode na zmiane zapisow SWZ w zakres:e objetym zapytaniem.

Pytanie nr 4 — dotyczy SWZ
Zapis ,,Wykonawca, ktéry do wyceny przyjmie rozwigzania rownowaine jest zobowigzany udowodnié
réwnowaznos< przyjetych urzadzer | materiatow.”

W zwigzku z tym , 7e to to autor PFU jako projektant i twdrca programu - opisu przedmiotu zamdwienia
ktéry wskazat rowniez w nim wymagania techniczne i funkcjonale i uzytkowe , bedzie kazdorazowo dia
Zmawiajgcego opiniowat réwnowaznos¢ rozwigzan. Wnosimy aby byta to opinia pisemna ktora
kazdorazowo zostanie przekazana do dla wmosku;qcego oferenta/wykonawcy.,

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oczekuje rozwiqzan zgodnych z opisanymi w SWZ i PFU zafgczonym do postepowania, lub
rozwiqzan réwnowaznych. Zakres réwnowainosci bedzie weryfikowany przez Zamawiajgcego i
Inspektorow Nadzoru na etapie realizacji prac projektowych i wykonawczych przy skfadaniu kart
materiatowych.

Pytanie nr5

W zwiazku z zamiarem przystapienia naszej firmy do ofertowania poprosimy o wyznaczenie dodatkowego
terminu wizji lokainej oraz o wydtuzenie terminu sktadania ofert o 7 dni. Zapewni to wieksza
konkurencyjnos¢ co stoi w interesie publlcznym

Odpowied::

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na ‘wyznaczenie kolejnego terminu wizji Ioka.'ne,- oraz wydiuzenio
terminu skiadania i otwarcia ofert.

Postepowanie zostafo upublicznione dn. 04.04.2025 r. Zamawiajgcy dochowaf naleiytej starannosci
wyznaczajgc w SWZ dwa terminy na dokonanie wizji lokainej tj. 10.04.2025 i 14.04.2025 r. i kaidy
podmiot zainteresowany mogt wzigé udzial. Terminy gwarantowaly moiliwoé¢ zadania pytan i
przygotowania oferty. Ponadto robota budowlana objeta niniejszym postepowaniem musi zostaf
wykonana w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2026 r. Zmiana terminu skfadania i otwarcia ofert
budzi realne zagroienie nie wykonania przedmiotu zamowienia ww. terminie i utrate dofinasowania.

Pytanie nr 6

Czy zamawiajacy posiada inwentaryzacje zieleni na obszarze planowanej inwestycji ?

Odpowiedi: .

Zamawiajgcy nie posioda inwentaryzacji zieleni. Inwentaryzacja jest elementem przedmiotu
zamowienia do wykonania przez Wykonawce. :

Pytanie nr 7
W przypadku braku inwentaryzacji zielenie prosimy o podanie ilosci drzew/krzewdw przeznaczonych do

wycinki.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze przewidywana ilos¢ drzew/krzewdéw przeznaczonych do wycinki bedzie
wynikaé z opracowanej dokumentacji przez Wykonawce. :

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci, Komponent D ,Efektywnosé, dostepnosé i jakosé
systemu ochrony zdrowia” inwestycja D1.1.1 ,Rozwdj i modernizacja infrastruktury centrow opieki

wysokospecjalistycznej i innych podmiotow leczniczych”, Nazwa projektu: ,Poprawa efektywnosci,
dostepnosci i jakosci opieki medycznef poprzez rozwoj i modernizacje mfrastruktury onko.‘ogtcznej w
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Pytanie nr 8

Prosimy o informacje o powierzchni parkingu w m2 przeznaczenego do rozbidrki w celu wykonania
zamowienia.

Odpowied::

Zamawiajgcy informuje, ie powierzchnia parkingu przeznaczona do ewentualnej rozbidrki bedzie
wynikac z opracowanej dokumentacji przez Wykonawece.

Pytanie nr 9

Na wizualizacjach wchodzacych w skiad dokumentdw przetargowych wystepuja daszki nad wejsciami do
budynkdw jak ponizej:

Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajacy rezygnuje z daszkéw nad wejsciami do budynku. Rezygnacja z
daszkow nad wejsciami obnizy koszt inwestycji.

Odpowiedi: '

Do obowigzku Wykonawcy naleiy przygotowanie dokumentacji projektowej i przekazanie jef do
zotwierdzenia Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy wymaga pozostawienia daszkow nad wejsciami do
budynkéw.

Pytanie nr 10 ‘
W przypadku odmowy rezygnacji z daszkéw nad wejéciami prosimy o potwierdzenie mozliwosci
wykonania daszkow jako daszki szklane wiszgce wykonane z szkta bezpiecznego.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie daszkéw nad wejsciami do budynkéw zgodnie z wizualizacjami.
- Projekt daszkéw nad wejéciami do budynkow bedzie uzgadniany na etapie prac projektowych, ktére sq
przedmiotem zamowienia.

Pytanie nr 10a

W PFU w punkcie 3a.Bilans terenu jest informacja: nawierzchnie utwardzone projektowane — chodniki i
ciggi piesze — 200m2, nawierzchnie utwardzone projektowane — drogi kotowe - 1400m2, czyli razem
nawierzchnie utwardzone projektowane 1600m2. Natomiast na koncepc]i zagospodarowania terenu jest
informacja: Powierzchnie utwardzone 1718,2 m2. Prosimy 0 wyjasnienie rozbieznosci wartosci.
Odpowiedi:

Nalezy przyjqé 1718,2 m? terenu utwardzonego.

Pytanie nr11

Prosimy o potwierdzenie, ze donice na catym projekcie oznaczone na wycinku z wizualizacji nie wchodza
w zakres zamdwienia:

i 2wiekszania Odpornosci, Komponent D ,Efektywnosc, dostepnosé i jakosé
systemu ochrony zdrowia” inwestycja D1.1.1 ,Rozwéj i modernizacja_infrastruktury centrow opieki
wysokospecjalistycznej i innych podmiotéw leczniczych”. Nazwa projektu:

dostepnosci i jakosci opieki medycznej poprzez rozwdj i modernizacje infrastruktury onkolog.'czne[ w
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OdpowiedZ; :

Jednym z elementow projektu budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu, ktéry zostanie
wykonany przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Do obowiqzkéw Wykonawcy naleiy
przedstawic plan zagospodarowania terenu do akceptacji Zamawiajgcego.

Pytanie nr 12 i

Prosimy o naniesienie na rzutach parteru rzednych wysokosci wykonczonej posadzki na parterze. Prosimy
o umiejscowienie rzednych przy wejsciach do budynku.

Odpowiedz: '

Zamawiajgcy nie narzuca rzgdnych, okreslenie rzednych nastqpi na etapie przygotowania dokumentacji
projektowej, ktora jest przedmiotem zamowienia. Rzedne bedq wynikaé z wymagan przepisow,
technologii wykonania oraz wymogéw instalacyjnych.

Pytanie nr 13

Prosimy o naniesienie na koncepcje zagospodarowania terenu rzednych istniejacych i projektowanych
zagospodarowania terenu.

OdpowiedZ: i

Zamawiajqcy nie narzuca rzednych, okreslenie rzednych nastqpi na etapie przygotowania dokumentacji
projektowej, ktora jest przedmiotem zaméwienia. Rzedne bedq wynikaé z wymagar przepisow,
technologii wykonania oraz wymogéw instalacyjnych.

Pytanie nr 14

W PFU punkt 3.a Bilans terenu jest informacja o powierzchniach : nawierzchnie utwardzone projektowane
1600m2. Na rysunku koncepcji zagospodarowania terenu jest informacja: powierzchnia utwardzona
1718,2m2. Prosimy 0 informacjg, ktdre wartosci sg poprawne.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie posiada raportu geotechnicznego. Wykonanie raportu jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie mozliwosci dostarczenia okien zewnetrznych w kolorze biatym. Kolor biaty okien
zewnetrznych obnizy koszt inwestycji.

OdpowiedZ:

Projekt kolorystyki elewacji i stolarki okiennej bedzie uzgadniany na etapie prac projektowych, ktore sg
przedmiotem zamdwienia.

Pytanie nr 16

Prosimy o akceptacje moiliwosci wykonczenia Scian w pomieszczeniach (sekretariat, poczekalnia
pacjentow, pokédj administracyjny, pokdj kierownika zaktadu, pokdj kierownika technikéw, pokdj
socjalny/narad, komunikacja) jako sciany gruntowane i dwukrotnie malowane. Wykoriczenie $cian w
zaproponowany sposob obnizy koszt inwestycji.

Odpowiedz:

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci, Komponent D ,Efektywnos¢, dostepnosc i jakos¢
systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 ,Rozwdj i modernizacja infrastruktury centréw_opieki

wysokospecjalistycznej i innych podmiotow leczniczych”. Nazwa projektu: ,Poprawa efektywnosci,
dostep_nos’ci i jakosci opieki medycznej poprzez rozwdj i modernizacje infrastruktury onkologicznej w
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Zamawiajgcy oczekuje rozw:qzan zgodnych z opisanymi w SWZ i PFU zachzonym do postepowama, lub
rozwigzan rownowaznych,

Pytanie nr 17

Na rysunkach rzutéw pigter brak wrysowanych okien. Prosimy o udostepnienie rysunkéw rzutéw pieter -
wraz z wrysowanymi cknami i kompletnymi ich wymiarami. '
Odpowiedi:

Dobdr wielkosci okien nastgpi na etapie realizacji dokumentacji projektowej, ktéra jest przedmiotem
zamdwienia. Wielkos¢ okien w pomieszczeniach powinna byé zgodna z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi.

Pytanie nr 18

W udostgpnionych dokumentach przetargowych w zatgczniku nr 10 jest plik “ Spis wyposazenia”
zawierajacy miedzy innymi takie elementy jak: zestaw pipet, zautomatyzowany system testu RT-PCR,
komora laminarna do PCR i itp. Presimy o informacjeg czy elementy wymienicny w wyzej wymieniony pliku
“spis wyposazenia” wchodzag w sktad zamodwienia.

OdpowiedZ:; :

Zamawiajgcy na stronie 69 PFU wyspecyfikowal wyposaienie, ktore jest objete przedmiotem
zamdwieniem. Pozostafe wyposaienle znajdujgce sie w pliku ,spis wyposazenia” nie jest objete
przedmiotem niniejszego zamowienia.

Pytanie nr 19

Zwracamy sie o udostepnienie warunkéw przytaczenia do sieci wod-kan.

Odpowiedz; ,

Zamawiajqcy nie posiada warunkéw przylqczenia do sieci wod-kan. W przypadku takiej koniecznosci,
uzyskanie warunkow przytgczenia sq po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 20

Zwracamy sig o wyjasnienie czy Zamawiajacy jest eksploatatorem sieci cieptowniczej do ktérej nastapi
przytaczenie;

Odpowied::

Zamawiajqcy jest wiascicielem wewnetrznej sieci ciepfowniczej,

Pytanie nr 21

Zwracamy sig o udostgpnienie warunkow technicznych przytaczenia do sieci cnepfowmczej,

Odpow:edz

Zamawiajqcy nie posiada warunkéw przylgczenia do sieci ciepfowniczej. W przypadku takiej
koniecznosci, uzyskanie o warunkéw przylqczenia sg po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 22

Zwracamy sie 0 udostepmenre pomiardow wydaJ nosci hydrantdw do zewngtrznej ochrony ppoz;
Odpowiedi:

Zamawiajgqcy wskazuje, ze Wykonawca musi przewidzie¢ rozbudowe sieci przeciwpoiarowej oraz
wykonanie niezbednej ilosci hydrantow zewnetrznych zgodnych z przepisami.

Pytanie nr 23

Zwracamy si¢ o wyjasnienie czy odcinek wodociggi wol00 zlokalizowany wzdfuz dtuzszego boku
projektowanego budynku jest czynny;

Odpowieds:

Odcinek W100 nie jest czynny.

Pytanie nr 24

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze stan techniczny odcinka wodociggu wo100 zlokalizowanego wzdtuz
- dituiszego boku projektowanego budynku pozwala na jego wykorzystanier dc. zaopatrzenia
projektowanego budynku w wodg;
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Odpowied::
Nalezy wykonaé nowq instalacje przytqczenia wody uiytkowej do projektowanego budynku.

Pytanie nr 25

Zwracamy sie o podanie parametréw technicznych (érednica, materiat, cisnienie dyspozycyjne)
ciepfociggu kolidujacego z projektowang inwestycja;

Odpowiedz:

Wed{ug posiadanych danych w kolizji znajduje sie sie¢ cieptownicza i srednicach 100, 50 oraz 36.

Pytanie nr 26 _

Zwracamy sie o wyjasnienie czy kolidujacy z projektowang inwestycja cieptociag wykonany jest w
technologii kanatowe;j;

Odpowieds:

Kolidujqcy ciepfociqg nie jest wykonany w technologii kanalowej. Wykonawca musi przewidzie¢
przeniesienie cieplociqgu, poniewaz zasila on budynek nr 10 w ciepio.

Pytanie nr 27

Zwracamy sig 0 wyjasnienie czy Zamawiajacy dopuszcza celem obnizenia kosztow inwestycji wykonanie
kanalizacji z rur innych niz mskoszumowe :

Odpowied?:

Zamawiajqcy oczekuje rozwiqzan zgodnych z opisanymi w SWZ i PFU zafgczonym do postepowania, lub
rozwigzan réwnowazinych.

Pytanie nr 28

Zwracamy sig o wyjasnienie czy Zamawiajgcy uzna za réwnowazny system grawitacyjnego odprowadzania
wadd opadowych z potaci dachowych;

Odpowied::

Zamawigjqcy oczekuje rozwigzari zgodnych z opisanymi w SWZ i PFU zaigczonym do postepowania, lub
rozwiqzarn rownowainych. Zakres réwnowainosci bedzie weryfikowany przez Zamawiajgcego |
Inspektoréw Nadzoru na etapie realizacji prac projektowych i wykonawczych przy skfadaniu kart
materiafowych.

Pytanie nr 29 .

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy pomimo wysokiego rezimu sanitarnego oraz wymogoéw
przeciwpozarowych, Koniecznym jest wykoname studni rewizyjnych na instalacji podposadzkowej zgodnie
Z zapisami punktu 5.1 PFU

Instalacje podposadzkows kanalizacji deszczowef b sanitarne] wykonaé z rur kanalizacyjnych i ksztaltek PCV 5"
jednolitych igczonych na kielichy poprzez uszezelki gumowe. Projektowane studzienki wykenal z kregdw
betonowych lub jako tworzywowe 1 praykryé wiazami typu lekkiego lub ciezkiego w zaleinodci od usytuowania.

Odpowiedz: .
Zamawiajqcy oczekuje rozwigzari zgodnych z opisanymi w SWZ i PFU zalgczonym do postepowania, Iub
rozwigzan rownowainych.

Pytanie nr 30

Zwracamy sig o wyjasnienie czy Zamawiajacy przewiduje, e w pomieszczeniach nieogrzewanych
-wewnetrzna temperatura spadnie ponizej 0oC

Odpowieds:

Zamawiajqcy nie przewiduje pomieszczeri wewnetrznych w ktérych temperatura mogta by spasé ponizej
Ost.C. Opracowanie dokumentacji projektowej jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 31

Zwracamy sig 0 wyjasnienie czy Zamawiajacy uzna za rozwigzanie réwnowazne montazowi kabli grzejnych
wykonanie izolacji termicznej rurociggdw zlokalizowanych w pomieszczeniach nieogrzewanych;
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Odpow:edz

Zamawiajqcy oczekuje rozwiqzarn zgodnych z op.'sanymt w SWZ i PFU zalgczonym do postepowania, lub
rozwigzarn rownowainych. Zakres réwnowainosci bedzie weryfikowany przez Zamawiajgcego |
Inspektoréw Nadzoru na etapie realizacji prac projektowych i wykonawczych przy skladaniu kart
materialowych. Zamawiajgcy nie przewiduje pomieszczeri wewnetrznych w ktérych temperatura mogfa
by spas¢ ponizej O st.C. Opracowanie dokumentacji pro,'ektowe; Jjest po stronie Wykonawecy.

Pytanie nr 32

Zwracamy sig o potwierdzenie, e wykonanie dostawy i montazu urzadzeri wezta cieplnego nie jest
przedmiotem postepowania;

Odpowied::

Dostawa i wykonanie wezia ciepinego sg przedmiotem zaméwienia,

Pytanie nr 33

Czy zamawiajacy dopuszcza wykonie ukfadéw chiodzenia w centralach w oparciu o indywidualne
chtodnice freonowe.

OdpowiedZ:

Zamawiajqcy przewiduje, Ze Zrodfem chiodu bedq agregaty freonowe.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiajacy uzna za rozwigzanie rdwnowazne wykonanie instalacji ciepfa technologicznego z rur
stalowych taczonych inng metoda niz spawalniczg; Instalacja z rur stalowych cynkowanych ’faczonych
przez zaciski usprawni wykonywanie robét i obnizy koszty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oczekuje rozwigzari zgodnych z opisanymi w SWZ i PFU zafqczonym do postepowania, lub
rozwigzani réwnowainych. Zakres réwnowainosci bedzie weryfikowany przez Zamawigjgcego i
Inspektorow Nadzoru na etap.'e realizacji prac projektowych i wykonawczych przy sktadaniu kart
materiafowych.

Pytanie nr 35

Poprosimy o informacje czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie izolacji akustycznej na rury
kanalizacyjne prowadzone w zabudowach sufitowych jako alternatywa dia rur dzwiekochtonnych,
opisanych w pkt. 5.1.

OdpowiedZ:

Zamawiajqcy oczekuje rozwiqzari zgodnych z opisanymi w SWZ.i PFU zalgczonym do postepowania, lub
rozwiqzari rownowazinych. Zakres réwnowaznosci bedzie weryfikowany przez Zamowiajgcego i
Inspektoréw Nadzoru na etapie realizacji prac projektowych i wykonawczych przy skiadaniu kart
materiafowych.

" Pytanie nr 36

Poprosimy o informacjg czy Zamawiajacy dopuszcza odprowadzanie skroplin z klimatyzatoréw za pomoca
rur wykonanych z PVC / PP-HT fgczonych kielichowo poprzez uszczelki.

Odpowied::

Zamawiajgcy oczekuje rozwiqzan zgodnych z opisanymi w SWZ i PFU zalgczonym do postepowania, lub
rozwigzan réwnowaznych. Zakres réwnowainosci bedzie weryfikowany przez Zamawiajgcego i
Inspektorow Nadzoru na etapie realizacji prac projektowych i wykonawczych przy skfadaniu kart
materiafowych.

Pytanie nr 37

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie jednego ogdlnego systemu chtodzenia
typu VRF, obstugujacego pomieszczenia w budynku.

Odpowied:z:

Zamawiajgcy nie dopuszcza takiego rozwigzania.
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Pytanie nr 38

Czy Zamawiajacy dopuszcza rezygnacie z ostaniania {rury/peszle) instalacji odprowadzenia skroplin
prowadzonych w $cianach?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy oczekuje rozwiqzart zgodnych z opisanymi w SWZ i PFU zalgczonym do postepowania, lub
rozwiqzan réwnowainych. Zakres réwnowainosci bedzie weryfikowany przez Zamawiajgcego |
Inspektoréw Nadzoru na etapie realizacji prac projektowych i wykonawczych przy skiodaniu kart
materiatowych.

Pytanie nr 39

Prosimy o wskazanie lokalizacji stacji transformatorowej z ktorej nalezy zasili¢ projektowany budynek.
Odpowiedi:

Pytanie nr 40

Czy istniejaca stacja transformatorowa dysponuje odpowiednia rezerwa mocy pod planowang budowe?
Odpowiedi:
Zgodnie z zapisami w PFU na stronie 43.

Pytanie nr 41

Jaki agregat znajduje sig aktualnie przy stacji transformatorowej i nalezy go wymieni¢? Jakiej jest mocy i
jaka rezerwowang agregatem wymagaja istniejgce budynki ktdre z niego korzystajg?

Odpowiedi:

W budynku rozdzielni 5A sie dwa agregaty prgdotwdrcze, kazdy o mocy 250 kVA. Zas:.'a;q one budynek
A, B, G, D, bud. 2, I oraz kotlownie. Oba agregaty podlegajg wymianie.

Pytanie nr 42
- Czy demontaz i utylizacja istniejgcego agregatu jest przedmiotem zamdwienia?
Odpowied?:
Zakresem przedmiotu zamdwienia jest demontai agregatéw i przekazanie go we wskazane miejsce
przez Zamawiajgcego. Utylizacja jest po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie nr 43

Wnosimy o zmiang §6 ust. 3 Umowy i nadanie nastepujacej tresci: Wykonawca zobowigzuje sie do
niezwlocznego pisemnego informowania Zamawiajgcego, nie péZniej niz w terminie 2 dni od dnia powziecia
wiadomosci, o wszelkich nieprawidfowosciach, w tym takze o stwierdzonych nieprowidfowosciach i
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btedach w dokumentacji projektowej oraz zagrozeniach powstania nieprawidiowosci moggcych mied
Jjakikolwiek wplyw na wykonanie niniejszej umowy lub na sytuacje Zamawiajgcego w sprawach objetych
niniejszq umowgq, w tym w szczegolnosci w przypadku wystgpienia okoficznosci moggcych mie¢ wptyw na
wykonanie umowy w terminie. Pozostawienie treéci przywofanego postanowienia w nhiezmienionej
formie, a tym samym pozostawienie wymagania o informowaniu Zamawiajgcego nie péiniej niz w
terminie 1 dnia begdzie trudne do zrealizowania, podczas gdy Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot
Umowy. Wnosimy o wydiuzenie terminu do 2 dni, co pozwoli zachowaé termin i przekazaé¢ informacje w
formie pisemnej, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajgcego.

Odpowiedz: _
Zamawiajacy wyraia zgode na zaproponowang modyfikacje i tym samym nadaje par. 6 ust. 3 wzoru

Umowy nastepujace brzmienie:
1. ,Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego informowania Zamawiajacego, nie

pdiniej niz w terminie 2 dni od dnia powzigcia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach, w tym
takze o stwierdzonych nieprawidtowosciach i btedach w dokumentacji projektowej oraz zagrozeniach
powstania nieprawidtowosci moggcych miec jakikolwiek wptyw na wykonanie niniejszej umowy lub
na sytuacje Zamawiajgcego w.sprawach objetych niniejsza umows, w tym w szczegdlnosci w
przypadku wystapienia okolicznosci mogacych mieé wplyw na wykonanie umowy w terminie.”

~ Pytanie nr 44

Whnosimy o udostepnienie umowy o dofinansowanie, o ktére] mowa w §G ust. 2 Umowy. Zamawiajacy
wymaga, zeby Wykonawca zapewniaf, Ze realizowana Umowa bedzie zgodna z ta, ktora faczy Zamawiajacego
ze Skarbem Paristwa. Aby Wykonawca mdgt $wiadomie zlozy¢ takie zapewnienie, musi zapoznac sie z tredcia
umowy o dofinansowanie.

Odpowieds::

Zamawiajacy informuje, Ze nie doszto jeszcze do podpisania Umowy o dofinansowanie. Projekt Umowy
dostgpny jest pod adresem https://www.gov.pl/web/zdrowie/d111-rozwoj-i-modernizacja-
“infrastruktury-centrow-opieki-wysokospecjalistycznej-i-innych-podmiotow-leczniczych.

Pytanie nr 45
11, §16 ust. 19 Umowy protokotéw bez wad i zastrzezen. Z powyzszego wynika, ze odbidr robét, a takze

wyptata wynagrodzenia zostaty uzalezniony od braku wad i usterek. Wykonawca wskazuje, ze postanowienia,
ktére uzalezniajg wyptacenie wynagrodzenia czy odbidr prac/robét od doreczenia Zamawiajgcemu protokotu
bez zastrzeZen czy bez uwag sa sprzeczne z naturg obowiazku zobowizzaniowego i nie maja mocy wigzgcej.
Jak szeroko wskazuje sie w orzecznictwie:

a) Jezeli w umowie znalazfoby sie postanowienie, w mysl ktorego odbior prac nastgpi jedynie wowczas, gdy
Zostanie sporzgdzony protokdt odbioru bezusterkowedo, nie mogloby on byé uznany za wigzgce. (wyrok
Sadu Najwyiszego z dnia 22 czerwca 2007 r., ygn.. Akt: V CSK 99/07);

b) Skoro celem zawarcia umowy o roboty budowlane jest wybudowanie okreslonego w projekcie
technicznym budynku, co wigze sie z obowigzkiem Wykonawcy do jego naleiytego wykonania, z
ktorym zwiqzany jest obowigzek Zamawiajgcego jego odbioru i zaptaty wynagrodzenia, to uznanie, i taki
formalny odbidr bedzie mégf mie¢ miejsce po usunieciu_nawet najdrobniejszych usterek, w Zaden
sposéb niewplywajgcych na mozliwosé z niego korzystania i przesuwania w czasie spisania protokotu
koricowego, takze art. w sytuacii gdy nastgpito przejecie_budynku, zawiera sie w ograniczeniach
swobody umdw. {wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r., ygn.. Akt: | Aca
253/15);

¢) Zastrzezenie umowne, e roboty mogg byé odebrane jedynie wéwczas, gdy nie sg obarczone
jakimikolwiek usterkami zostato w orzecznictwie uznane za sprzeczne z naturqg stosunku zobowigzaniowego,
co skutkuje jeqo niewaznoscig jako sprzecznego z normg art. 3531 k.c. {wyrok KIO z dnia 8 listopada 2019
r., ygn.. Akt: KI0 2027/19);

d) Inwestor ma obowigzek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej, zas strony umowy o roboty budowlane nie mogg uzaleinic wyplaty wynagrodzenia nalezneqo
wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek. Typowa umowa o roboty budowlane okrela warunki
przedmiotowo istotne i umowa spefniajgca je podlega przede wszystkim przepisom tego dziatu. Nalezy do
nich wykonanie obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, dopuszczajgcymi pewien
margines odstepstw. Nie moina uznac, Ze kazde odstepstwo od stanu idealnego dawalaby prowo
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inwestorowi odmowy odbioru obiektu. Takie postanowienia bylyby sprzeczne z naturg zobowigzania do
wybudowania_obiektu budowlanego (vide art. 3531 k.c.) i wskutek teqo_niewaine. (wyrok Sadu
Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 wrzesnia 2020 ., | Aga 119/19)
Majgc na uwadze powyisze, whosimy o usuniecie z umowy postanowien, kidre uzaleiniajq odbior
robot oraz wypfate wynagrodzenia od przedstawienia dokumentacji projektowej czy protokolu bez
zastrzeier, wad lub bez usterek.
Odpowiedi:
W ocenie Zamawiajgcego w umowie brak wskazanych przez Wykonawce postanowier. Zamawiajgcy
wyjasnia, Ze par. 16 ust. 19 wzoru Umowy nie odnosi sie do ptatnosci wynagrodzenia naleinego
Wykonawcy (a w zasadzie jego wymagalnosci). Z par. 16 ust. 19 wynika, ze podpisanie protokotu bez
zastrzeZen nie pozbawia Zamaw.-a,-qcego prawa do pdiniejszego zglaszania stwierdzonych wad w
ramach gwarancji.
Rownie w postanowieniach dot. zaptaty wynagrodzenia naleinego Wykonawcy nie zawarto
postanowieii uzalezniajgcych jego wymagalnosé od podpisania bez uwag protokotu odbioru.
Zamawiajqcy potwierdza, ie podpisanie protokofu odbioru bedzie stanowifo podstawe do wystawienia
Jaktury przez Wykonawce za dany etap prac lub cafego przedmiotu umowy.

Pytanie nr 46

Wnosimy o zmiane terminu wskazanego w §18 ust. 11 Umowy i ustanowienie 30 dni na dokonanie

ptatnosci faktur. Obecny termin 60 dni jest bardzo diugi i bedzie wigzat sie z tym, e Wykonawca bedzie

musiaf czeka¢ dwa miesigce na otrzymanie wynagrodzenia, podczas gdy cata umowa ma byé wykonana w

terminie przynajmniej roku, wigc zakres prac wykonywanych miesiecznie bedzie obszerny i dynamiczny, co

bgdzie ‘wigzato sie z wydatkami po stronie Wykonawcy. Wobec powyiszego, zasadnym jest skrécenie

terminu dokonania ptatnosci za wykonane prace i ustalenie 30 dni od daty doreczenia faktury.

Odpowieds:

Zamawiajgcy wyraza zgode na wprowadzenie zmiany i tym samym hadaje nastepujace brzmienie § 18

ust. 11 wzoru Umowy:

211.  Wynagrodzenie bedzie ptathe przelewem, na rachunek bankowv Wykonawcy © numerze

[ ottt s s ] prowadzone przez [ .....cocoeeie. ] w_terminie do 30 dni od

otrzymania prawidtowej faktury. Za fakture prawidlowo wystawiong uwaza sie dokument spetniajacy

jednoczesnie nastepujgce warunki:

. dokument zawiera wszystkie informacje wymagane przez przepisy powszechnie obowigzujgcego
rawa

. dokument speinia wymogi okreslone w niniejszej umowie (w tym zawiera numer zamdéwienia,

numer umowy[[

. dane ujete na fakturze sg prawidlowe i zgodne z umowa.”

Pytanie nr 47 ,
Whnosimy o zmiang §18 ust. 14 Umowy, ktory obecnie brzmi: Za termin zaplaty uwaza sie date obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajgcego. Wnosimy o nadanie mu nastepujacej treéci: Za dzieri dokonania
zaptaty przyjmuje sie dziert obcigzenia rachunku Wykonawcy przez bank Zamawigjgcego stosownym
poleceniem zaptaty.

Co do zasady, uznanie rachunku wierzyciela (wykonawcy) realizuje klasyczng konstrukcje zaptaty iz tg chwila
nastgpuje umorzenie zobowigzania. Powyisze oznacza, ze przy zobowigzaniach cywilnoprawnych,
momentem zaptaty przy przelewie nie jest chwila obcigzenia konta zamawiajacego, a moment wplywu
srodkow na rachunek bankowy wykonawcy. Dopiero od tego momentu wykonawca moze swobodnie
dysponowac przelang kwotg. Majgc na uwadze powyisze, wnosimy o wprowadzenie zaproponowane;
zmiany. ‘

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraia zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie nr 48

Wnosimy o zmiang tresci §23 ust. 3 pkt 1 Umowy, tj.: Zmiana wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 1 jest
dopuszczaina w przypadku spefnienia fqcznie n/w warunkow:
* poziom zmiany kosztéw, kidry uprawnig Strony Umowy do Zgdania zmiany wynagrodzenia
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wynoszqcy 30% w stosunku do wartosci wynagrodzenia okreslonego w ofercie Wykonawcy.
W ocenie Wykonawcy wprowadzony przez Zamawiajacego w umowie limit w wysokosci co najmniej
30% narusza zasady wspdtiycia spotecznego, jak i sprzeciwia sie wiasciwoséci stosunku prawnego.
Powyisze ogranicza uprawnienie Wykonawcy do zfozenia wniosku o zmiane
wysokosci wynagrodzenia, gdy ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia nie
przekrocza 30%. Wnosimy o zmiang wysokosci do 10%, co pozwoli zachowaé zasady wspdtzycia
spotecznego i réwnosci stron.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyroia zgode na wprowadzenie zmiany i tym samym nadaje nastepujgcqg tresé § 23 ust. 3
pkt. 1 wzoru Umowy:
~Zmiana wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 1 jest dopuszczalna w przypadku spetnienia fgcznie n/w
warunkow:

. poziom zmiany kosztow, ktdry uprawnia Strony Umowy do Zqdania zmiany wynagrodzenia
wynoszgcy 10% w stosunku do wartosci wynagrodzenia okresfonego w ofercie Wykonawcy,

. zmiany warunkow rynkowych potwierdzajgcych i uzasadniajgcych dokonanie zmiany,

. poczqtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia - nie wczesniej niz po uplywie 6 miesiecy od

dnia zawarcia umowy.”

Pytanie nr 49

Wnosimy o zmiang §24 ust. 6 Umowy, zgodnie z trescig ktérego Kary umowne mogq by¢ kumulowane.
tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% fgcznego wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 Umowy. Wykonawca wnioskuje o zmniejszenie tacznej
maksymainej wysokosci kar umownych, ktra w jego ocenie jest wygérowana. Kara umowna nie powinna
prowadzic do razacego wzbogacenia strony uprawnionej do ich naliczenia. Ponadto w literaturze réwniei
podkresla sig, ze maksymaina wysoko$¢ kar nie moze by¢ okreélana na poziomie razaco wygérowanym w
odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia czy ewentualnych zagrozen zwigzanych z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy, w tym mozliwosci powstania lub rozmiardw szkody — ponoszone kary
umowne powinny by¢ odczuwalne, ale nie w stopniu, ktdry moze powodowac uznanie niecelowosci
wykonania umowy. W uzasadnieniu KIO w sprawie o sygn. akt KIO 2574/18, izba uznata, ze nie mozna
akceptowac takich mechanizmow, ktére pozbawia wykonawcy przychodu 2z tytutu $wiadczone] usfugi.
Kara umowna powinna mie¢ wysckos¢, ktéra bedzie dziatata dyscyplinujace na strone umowy, ale nie w
stopniu prowadzacym do razgcego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wrecz czynigcym
niecelowym jej wykonywanie. Wielokrotnie Izba wskazywata, ze w praktyce udzielania zamdwien
publicznych maksymalna warto$¢ faczna kar umownych waha sie od 10% wynagrodzenia netto do 30%
wynagrodzenia brutto. Wobec powyiszego, wnosimy o zmiane postanowienia z §24 ust. 6 Umowy i nadanie
mu nastgpujace] tresci: Kary umowne mogq by¢ kumulowane. tgczna maksymalna wysokosé kar
umownych nie moze przekroczyc 20% fqcznego wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w § 18 ust. 1
Umowy. '

Odpowied?: -

Zamawiajqcy wyraza zgode na wprowadzenie zmiany i nadaje nastepujgce brzmienie § 24 ust. 6 wzoru
Umowy:

»6. Kary umowne mogq by¢ kumulowane. tqczna maksymaina wysokosé kar umownych nie moze
przekroczyc 20% fqcznego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 Umowy.”

Pytanie nr 50

Zgodnie 2 trescia §24 ust. 6 Umowy: Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania potrgcenia swoich
naleinosci z wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajgcych z postanowiert ninigjszej Umowy, w szczegélinosci z
tytutu kar umownych lub innych tytutow, takze tych nie wynikajgcych z jef zapiséw. Zamawigjgcy dokona
potrqcenia kwoty z najblizszej platnosci przysfugujgcej Wykonawcy, a jezeli kwota ta bedzie
niewystarczajgca — takze z nastepnych ptatnosci na co Wykonawca wyraza zgode. Wnosimy o zmiane §24
ust. 9 Umowy i doprecyzowanie, ze Zamawiajacy bedzie mégt potraci¢ wierzytelnos¢ dopiero, gdy
Wykonawca nie uisci ptatnosci po zobowigzaniu go przez Zamawiajacego i wyznaczeniu odpowiedniego
terminu na dokonanie tej ptatnosci.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci, Komponent D ,Efektywnosé, dostepnosc i jakosé
systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 ,Rozwdj i modernizacja infrastruktury centréw opieki
~ wysokospecjalistycznej i _innych podmiotéw leczniczych”, Nazwa projektu: ,Poprawa efektywnosci,

- dostepnosci i jakosci opieki medycznej poprzez rozwdj i modernizacje infrastruktury onkologicznej w

Wojewddzkim Szpitalu Specjalistvcznym we Wroctawiu”




Wykonawca zwraca uwage, ze przepisy kodeksu cywilnego dotyczace potracen:a wierzytelnoscl. Zgodnie z art.
498 k.c. potracenie wierzytelnosci dotyczyé moze tylko wierzytelnoéci wymagalnych. Roszczenie z tytufu
kary umownej jest zobowigzaniem bezterminowym, wobec czego na podstawie art. 455 k.c. staje sie

wymagalne dopiero po wezwaniu diuznika do zaptaty. Na podstawie tych przepiséw sady przyjmuja, ie

potracenie kary umownej musi byé poprzedzone osobnym wezwaniem do zaptaty, natomiast

oswiadczenie o potraceniu powinno by¢ skierowane do_kontrahenta dopiero po bezskutecznym uptywie

wyznaczonego mu uprzednio terminu. Przy takim zafozeniu ofwiadczenie o potraceniu skierowane
do kontrahenta wczesniej nie wywola zadnego skutku prawnego. Majac na uwadze powyisze, wnosimy o
zmodyfikowanie tresci §24 ust. 9 i doprecyzowanie, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do potrgcenia
kary umownej z wynagrodzenia po bezskutecznym uptywie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez
Wykonawce wezwania do zaptaty.

Odpowied::

Zamawiajacy wyraza zgode na dokonanie zmiany i nadaje nastepujace brzmienie § 24 ust. 9 wzoru
Umowy:

o Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania potracenia swoich naleznosci z wynagrodzenia
Wykonawcy, wynikajacych z postanowieri niniejszej Umowy, w szczegélnosci z tytutu kar umownych
lub innych tytutéw, takie tych nie wynikajacych z jej zapiséw. Zamawiajacy dokona potracenia kwoty z
najblizszej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy, a jezeli kwota ta bedzie niewystarczajaca ~ takie z
nastepnych ptatnosci na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajgcy bedzie mégl potracic wierzytelnosc
dopiero, gdy Wykonawca nie uiéci piatnosci po zobowiazaniu go przez Zamawiajacego i wyznaczeniu
odpowiedniego termmu na dokonanie tej ptatnosci.” :

Powyisze zmiany sq integraing czescig specyfikacji warunkéw zamdéwienia i dotyczg wszystkich
Wykonawcow, biorgeych udziat w w/w postgpowaniu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oferte z
uwzglednieniem powyzszego.
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ds. Zamowi publicznych
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Krajowy Plan Odbudowy i Zwiekszania Odpornoici, Komponent D , Efekiywnosé, dostepnoic i jakosc
systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 ,Rozwdj i modernizacja infrastruktury centréw_opieki
wysokospecialistycznej i innych podmiotow Ieczniczych” Nazwa projekiu: ,Poprawa efektywnosci,
dostepnosci i jokosci opieki medycznej poprzez rozwéj i modermzac;e mfrastruktury onkologicznej w
Wojewddzkim Szpitalu Specialistycznym we Wrodaw.'u” :




