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1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 
1.1. NAZWA ZADANIA 
„BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO- 
USŁUGOWYCH W TRZEBINI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (MAŁA 
ARCHITEKTURA, TERENY ZIELONE)”  
 
 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych obejmujących budowa obiektu budowlanego w postaci zadaszenia  sezonowego 
lodowiska i kortu tenisowego, przebudowa istniejącego boiska wraz z infrastrukturą sportową oraz 
zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szatniowo-administracyjnym na 
pomieszczenie administracyjne .  
 
 
1.2.1. Zakres prac koniecznych do wykonania. 
 
Warstwy nawierzchni: 

boisko o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu Natrysk (13 mm) na warstwie ET (30 
mm). Boisko wykonać ze spadkiem 1%. 
Wykaz warstw nawierzchni: 

− nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa – 1,3 mm 

− warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnię właściwą - 3,00 cm 

− warstwa wyrównawcza, gres kamienny stabilizowany mechanicznie - 2,0 cm 

− podbudowa z warstwą wyrównawczą kamienną 4-31,5 mm - 8,0 cm 

− kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mechanicznie 31,5-63 mm -25,0 cm 

− geowłóknina, 

− warstwa rozsączająca 

− geowłóknina, 
 
Pole do gry w bule 
miejsce do gry w bule o wymiarach 4 na 15 metrów ograniczone deskami. 
budowa / warstwy od spodu : 
-15 cm piasek wiślany 
-warstwa geowłókniny 
-15 cm żwir rozmiar 2-16mm 
-6 cm tłuczeń granitowy strzegomski rozmiar 0-6mm 
-boisko obwiedzione deską z drewna egzotycznego 3x15cm wystającą ok 2 cm nad poziom 
powierzchni do gry 
 
Zagospodarowanie terenu 

− wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone:  

• kostka brukowa – 6,0 cm,  

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 3,0 cm, 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm – 15,0 cm, 

− wykonanie obrzeży betonowych 8x30x100,  



− montaż piłkochytów 4 metrowych,  

− w jednym z piłkochwytów montaż bramki wejściowej  

− nawiezienie ziemi, nasadzenie trawy. 

 
 
1.2.2. Nazwy i kody robót wg CPV 
 
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
36400000-5 Artykuły i sprzęt sportowy 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLA JAKOŚCI – POSZCZEGÓLNE 
WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 
2.1. ROBOTY  
 
2.1.1. Boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki/streetbala, pole do gry w bule,  
Roboty ziemne 

Roboty ziemne obejmują: 
- powierzchniowe pomiary, 
-zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej oraz korytowanie do projektowanych rzędnych dna boiska 
wielofunkcyjnego, 
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża do współczynnika zagęszczenia 0,95, 
- profilowanie spadków, 
- wywiezienie urobku. 

Przed przystąpieniem do robot ziemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją 
budowlaną. Wykonawca winien przystąpić do wykonania i profilowania koryta z zagęszczeniem 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne boiska bezpośrednio przed rozpoczęciem robot związanych 
z wykonaniem nawierzchni. W korycie po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża nie może 
odbywać się ruch budowlany niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt do wykonania robot ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i ma spełniać przepisy dotyczące jego użytkowania. Odspojony 
grunt w czasie wykonywania korytowania należy przemieścić w miejsce wskazane przez 
Inwestora. Podłoże koryta winno być przed profilowaniem oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń i należy po jego oczyszczeniu sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu wymaganych rzędnych podłoża. Bezpośrednio po profilowaniu należy 
przystąpić do zagęszczania. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 0,95. 
Jeżeli przygotowane koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego osuszeniu. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. Odbiór robot polega na sprawdzeniu równości podłoża, zagęszczania gruntu podłoża, 
wilgotności podłoża oraz zgodności zakresu wykonywanych robot z przedmiarem i dokumentacją 
techniczną. Rozliczenie robot objęte harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę 
i zatwierdzonym przez Inwestora. 



 

Podbudowy 
Podbudowy z kruszywa naturalnego muszą odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 
zagęszczeniem oraz równością. 
 
Zakres wykonania robot obejmuje: 
- wykonanie warstwy mrozoodpornej, 
- wykonanie warstwy nośnej stabilizowanej mechanicznie z kruszywa łamanego sortowanego 
o frakcji 31,5-63 mm, 
- wykonanie warstwy nośnej stabilizowanej mechanicznie z kruszywa łamanego sortowanego 
o frakcji 4-31,5 mm, 
- wykonanie warstwy wyrównawczej z kamienia łamanego o frakcji 1-4mm, 
 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząsteczek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób 
umożliwiający jej wykonanie zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Podbudowę należy 
ułożyć i zagęścić warstwami coraz drobniejszego kruszywa. Warstwa odsączająca piasku i każda 
warstwa kruszywa kamiennego powinna być wyprofilowana i zagęszczana z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Szerokość podbudowy nie może różnić się 
od projektowanej o więcej niż +10cm,-5cm. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 
podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać }1cm. Grubość podbudowy nie 
może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż } 0,5 cm na łacie 3 metrowej. Współczynnik 
zagęszczenia powierzchni górnej powinien wynosić > 0,5. Na powierzchni zagęszczonej warstwy 
nie powinny występować nierówności i wyboje. Transport kruszywa może odbywać się dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 
z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Odbiór robot polega na 
sprawdzeniu jednolitości i uziarnienia kruszywa, zagęszczenia podbudowy, wizualnego 
sprawdzenia jakości kruszywa oraz zgodności zakresu wykonywanych robot z przedmiarem i 
dokumentacją techniczną. Rozliczenie robot objęte harmonogramem opracowanym przez 
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora. 
 
Nawierzchnie  
 

− zakres wykonania robot: 

• wykonanie nawierzchni poliuretanowej,  

• oznakowanie linii boiska. 
Nawierzchnia składa się  z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego 
o granulacji  1-4 mm, połączonego  lepiszczem poliuretanowym , jednoskładnikowym. Granulat 
gumowy  mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze. Górna warstwa  składa 
się z granulatu EPDM  o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, 
jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych.  
 
 
Odbiór robot polega na sprawdzeniu równości nawierzchni, pochyleń podłużnych i poprzecznych, 
estetyki wykonania, aprobaty technicznej deklaracji zgodności oraz zgodności zakresu 
wykonywanych robot z przedmiarem i dokumentacją techniczną. Kolory linii jak też kolor pasa 
wokół zewnętrznych linii boiska należy uzgodnić w trybie wykonawczym z Inwestorem 
i Użytkownikiem. Rozliczenie robot objęte harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę 
i zatwierdzonym przez Inwestora.  



 
Sprzęt sportowy 
Projekt techniczny określa rodzaj i ilość sprzętu, który Wykonawca powinien zakupić 
i zamontować. Wykonawca w żadnym wypadku nie może pozostawiać niewykończonych 
elementów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników terenu. Obiekt i jego 
elementy muszą mieć estetyczny wygląd i solidną konstrukcję oraz spełniać warunki urządzeń 
przyszkolnych. Bramki do piłki nożnej należy montować w tulejach. Bramki zaprojektowano 
aluminiowe. Kolor i wygląd sprzętu Wykonawca winien przed montażem uzyskać akceptację 
Inwestora i Użytkownika. Rozliczenie robot objęte harmonogramem opracowanym przez 
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora. 
 

 
2.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT I TERENU BUDOWY 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiający, w terminie 
określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dokumentację projektową 
i dziennik budowy. Szczegółowy zakres i sposób wykonywania robót określa przedmiar robót 
uwzględniającego wskazania zastosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych. Roboty 
budowlane należy wykonywać pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wykonawcą będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót budowlanych od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. Wykonawca 
zobowiązany jest znać przepisy wydane przez organy administracji Państwowej i samorządowej, 
które w jakikolwiek sposób związane są z prowadzonymi robotami i będzie odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych przy prowadzeniu tych robót, 
np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Jakość wykonania robót powinna odpowiadać 
ogólnym zasadom prawidłowej technologii stosowanej przy tego typu obiektach. 
 
 
2.2.1. Przekazanie Placu Budowy  
 
Zamawiający przekaże Budowę wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi 
niezbędnymi do przeprowadzenia Robót, Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem 
Dokumentacji Projektowej i 1 egzemplarzem Specyfikacji Technicznej w terminie określonym 
w klauzuli Warunków Umowy. W czasie budowy Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie 
wszystkich punktów pomiarowych oraz punktów odniesienia związanych z wykonaniem Robót 
oraz zobowiąże się odbudować punkty, które zostały uszkodzone lub zniszczone w trakcie 
realizacji robót. 
 
2.2.2. Bezpieczeństwo Robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację Budowy. Przez cały okres trwania Robót 
Wykonawca zapewni dobrą widoczność tym ogrodzeniom oraz znakom, dla których jest to 
niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urządzenia do 
wykonania zabezpieczeń muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Rozpoczęcie 
Robót zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób uzgodniony z Inspektorem 



Nadzoru, oraz za pośrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilości określonej przez 
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o treści przez niego zatwierdzonej. Wykonawca 
pozostawi tablice informacyjne przez cały okres trwania robót. Koszt zabezpieczenia budowy nie 
podlega odrębnym rozliczeniom finansowym i winien być uwzględniony w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Budowę na czas trwania Robót do dnia ich zakończenia 
i końcowego odbioru. Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia służące 
wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń takie jak: ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia 
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straż, oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robót, 
zapewnienia wygody publicznej, etc. 
 

2.2.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
• możliwością powstania pożaru 

 
 
 

2.2.4. Ochrona przeciwpożarowa  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
 
2.2.5. Zabezpieczenie Robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robót, wszystkich materiałów i urządzeń 
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty wydania Protokołu Odbioru 
Końcowego przez Zamawiającego-Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za utrzymanie 
Robót do chwili ich Odbioru Końcowego. Każdy odcinek Robót powinien być utrzymany 
w zadowalający pod względem technicznym sposób przez cały okres trwania Robót, aż do 
momentu wydania Protokołu odbioru końcowego. Inspektor Nadzoru może zarządzić wstrzymanie 
Robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli Wykonawca nie dostosuje się w 
ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan Robót i ich 
zabezpieczenie. 



 
 
 
2.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 
 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Miejsce składowania materiałów 
będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających 
z odpowiednich przepisów. Wykonawca musi uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem 
wybrany rodzaj materiału, który nie może być później zmieniony. 
 
 
 
2.4. ZAKRES ODBIORU ROBÓT 
 
O zakończeniu całkowitym robót i gotowości do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca. 
Pisemnie powiadamia zawiadamiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym 
w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Końcowy odbiór powinien być dokonany 
protokołem odbioru końcowego robót wg opracowanego wzoru przez Zamawiającego.  
 
 
Wykonawca winien przedłożyć do końcowego odbioru: 
- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
- atesty i świadectwa badań materiałów, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- dzienniki budowy.  
 

2.5. PRZEPISY 

 
Dz.U. 04.202.2072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
 
Dz.U.04.18.172 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 2004r., 
w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego  
 



Dz.U.04.130.1389 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004r., 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  
 
Dz.U. 03.33.270 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003r., 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.  
 
Dz.U. 04.109.1155 i 1156 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 
2004 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
 
Dz.U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.  
  
Dz.U.02.108.953 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002r., 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
 
Dz.U.03.120.1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 
r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia  
 
Dz.U.03.169.1650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 
września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity/.  
 
Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r., 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
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I.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych dla inwe-

stycji:   „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół  Techniczno- Usługowych w Trzebini wraz z  zagospodaro-

waniem terenu (mała architektura, tereny zielone)”, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wy-

magania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych, oraz określenie zakresu 

prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 

1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  Specyfikacja powinna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówie-

nia publicznego na realizację instalacji sanitarnych, tj, budowę instalacji kanalizacji deszczowej i drenażu oraz budowę insta-

lacji hydrantowej i wentylacji objętych przedmiarem robót budowlanych. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży wewnętrznych instalacji sanitarnych, tj. instalacji kanalizacji 

deszczowej i drenażu określony w projekcie i Przedmiarach.   

 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać według Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Instalacji Sanitarnych oraz Polskich Norm, pod fachowym technicznym nadzorem ze strony osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

 

II.   SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA OGÓLNE 

1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, opisy, obliczenia i dokumenty zawarte                                

w opracowaniu. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji po-

wykonawczej w całości obciążają Wykonawcę wygrywającego przetarg i powinny być uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania przed złożeniem oferty analizy dokumentacji projektowej      

i specyfikacji wykonania i odbioru robót pod kątem kompletności z punktu widzenia swoich wymagań organiza-

cyjno-technicznych. Jeżeli w ocenie Wykonawcy przyjęta przez Wykonawcę organizacja procesu realizacyjnego 

wymaga rysunków warsztatowych, uszczegółowień i detali, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych 

rysunków we własnym zakresie, a koszty z tym związane powinien uwzględnić w cenie kontraktowej. Rysunki 

te przed włączeniem do dokumentacji budowy powinny uzyskać zatwierdzenie Inwestora. 

Jeżeli zabudowane w ramach zlecenia elementy wymagać będą dodatkowych prac nie wynikających                   

z dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona te prace na własny koszt po uzyskaniu akceptacji Inwestora. 

Wykonawca odpowiada za uwzględnienie kosztów z tym związanych w cenie kontraktowej. 

2. ROZWIĄZANIA ZAMIENNE 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem rozwiązań zamiennych (materiało-

wych, technologicznych, dostaw, wyposażenia, urządzeń, elementów funkcjonalnych) Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanych rozwiązań, w tym rysunki, źródła pozyskania, charaktery-

styki techniczne, wymagania dostawców i producentów, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Doboru rozwiązań zamiennych oraz związane z tym przeli-

czenia Wykonawca wykona własnym nakładem pracy. Zaakceptowane zamienne rozwiązania staje się elemen-

tem dokumentacji budowy. 

3. MATERIAŁY 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów do-

puszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projek-

tu Budowlano-wykonawczego i przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym                                        

w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 
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okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgod-

ności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

 Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych muszą posiadać świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w za-

łącznikach do tych dokumentów.  

 Materiały eksponowane do instalacji wody muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu 

Higieny. 

Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia inne niż ujęte w dokumentacji projektowej, ale muszą one 

spełniać co najmniej parametry techniczne i jakościowe zawarte w projekcie oraz w specyfikacji technicznej wykonania               

i odbioru robót budowlanych. W przypadku zastosowania innych urządzeń i materiałów Wykonawca musi się liczyć z fak-

tem, iż zmiana urządzeń lub rozwiązań technicznych na inne, niż te przyjęte przez Zamawiającego, może nieść za sobą po-

trzebę dostosowania projektu (na koszt Wykonawcy) do nowych rozwiązań w niezbędnym zakresie, wymaganym prawem 

budowlanym i innymi przepisami. 

3.2. WYMAGANIA DO MATERIAŁÓW WYSZCZEGÓLNIONYCH W PUBLIKOWANYCH KATALO-

GACH 
 Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR, 

KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założeniach ogólnych i szczegółowych katalo-

gów. W szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane. 

3.3. WYMAGANIA DO MATERIAŁÓW NIE WYSZCZEGÓLNIONYCH W KATALOGACH 
 Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do stosowania w budownic-

twie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami producentów. Normy zużycia należy 

przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów. 

4. SPRZĘT 

 Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy uwzględnieniu 

przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem 

założeń ogólnych i szczegółowych. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonaw-

cy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaak-

ceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustaleń, w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaak-

ceptowany przez Inwestora. Wykonawca powinien przewidzieć użycie dźwigu na terenie budowy do montażu zbiorników 

p.poż. 

5. TRANSPORT 

 Środki transportu technologicznego i zewnętrznego powinny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji 

pracy i wynikać z projektu organizacji budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków trans-

portu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicz-

nych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
 Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać według Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Sa-

nitarnych, oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
a) Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robo-

cze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów za-

równo ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszcze-

niami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi 

sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfiko-

wanych w projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem że będą one równorzędne pod względem jako-

ści, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji 

muszą zostać uzgodnione przez Głównego Projektanta. 

b) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie usterki i defekty                   

z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostar-

czyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wyko-
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nania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub może 

być logicznie wywnioskowane z umowy. 

c) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszel-

kich czynności na Placu Budowy oraz za metody i technologię użyte przy budowie. 

d) Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i robotni-

ków, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz. 

e) Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w gra-

nicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest ko-

nieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych             

i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca 

winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i 

kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

f) Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do Pla-

cu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając 

trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu 

Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. 

Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skiero-

wane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia 

jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

g) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robót do 

czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w 

szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do podanych                       

w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej 

korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny 

koszt bez wezwania. 

i) Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokry-

cia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy spro-

wadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubez-

pieczeniowych winny obciążać Wykonawcę. 

j) Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdro-

wia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

k) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami wyłonionymi w 

odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do całkowitego 

ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między wykonawcami 

polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordyno-

waniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Inwe-

stora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót i harmonogram rzeczowy ro-

bót do akceptacji (szczegółowe warunki podaje SIWZ). 

l) Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie, oraz przekazanie 

dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiającemu. 

m) Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk (miejsc zwałki) gruzu pochodzącego z rozbiórki 

– uzyskanych własnym staraniem i na swój koszt. 

8. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT 
a) Roboty budowlane winny być wykonywane według Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instala-

cji Sanitarnych, oraz Polskich Norm oraz wynikać z założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, stano-

wiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

b) Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt. 

c) Ustalenie miejsca i odległości wywozu materiałów z rozbiórki należy do obowiązków Wykonawcy (Oferen-

ta). 

9. OBMIAR ROBÓT 
a) Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu i uzgodnionego zakresu 

robót do wykonania, w ramach niniejszego postępowania przetargowego. 

b) Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot zamówienia. 

c) Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, zgodnie z umową. 

d) Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie kosztorysowym, opraco-

wany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. 
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e) Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki obmia-

rowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nie określonych w katalogach zasady obmiaru i określa-

nia nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej. 

10. ODBIÓR ROBÓT 

a) Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy; 

potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie dni 3 od daty 

dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 

b) Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia 

go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

c) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

– jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

– jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

– jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawia-

jący może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. 

– jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

d) Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak 

też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad, oraz 

do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

f) Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego                     

w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. 

g) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawnio-

no istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - 

aż do czasu usunięcia tych wad. 

11. WARUNKI FINANSOWE 
a) Wykonawca zobowiązany jest wnieść finansowe zabezpieczenie właściwego wykonania umowy na warun-

kach i w terminach określonych w SIWZ. 

b) Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w omawianym 

przedmiocie co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Ofer-

ty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych 

przez Zamawiającego oraz na własnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyżej opisano. 

c) Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty Przetargowej oraz 

stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania 

umowne, 

a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia 

usterek. 

d) Jeżeli pomimo zapoznania się Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca napotka                      

w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niż warunki klimatyczne na terenie 

budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, 

powinien niezwłocznie na piśmie powiadomić Zamawiającego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim 

powiadomieniu Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jeżeli uzna, że istotnie 

przeszkody lub warunki nie mogły być przewidziane przez doświadczonego Wykonawcę – może postanowić: 

– przedłużyć czas wykonania, do którego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umową; 

– udzielić zamówienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umową i przepisami Ustawy o zamówieniach publicz-

nych, o czym następnie powiadomi Wykonawcę. 

 Postanowienie takie weźmie pod uwagę wszelkie polecenia jakie Zamawiający może wydać Wykonawcy w związku  

z zaistniałą sytuacją, a także wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca może podjąć w braku szcze-

gólnych poleceń Zamawiającego, bądź Inspektora Nadzoru. 

VI.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – INSTALACJA  
   KANALIZACJI DESZCZOWEJ i DRENAŻU 

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT 

 
Szczegółowy opis robót ujęto w poszczególnych punktach Opisu Technicznego Projektu Technicznego wewnętrznych 

instalacji sanitarnych. 
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Wykonywanie robót instalacji kanalizacji deszczowej i drenażu dotyczy: 

– Wykonanie wykopów, 

– wykonanie drenażu odwadniającego z rur drenarskich  z PVC średnicy ϕ126/113, 

– wykonanie drenażu odwadniającego z rur drenarskich  z PVC średnicy ϕ160/145, 

– montaż studzienek zbiorczych drenażowych z rur karbowanych PVC średnicy ϕ315 i z osadnikiem o głębo-

kości 0,5m, 

– wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z rur PCV klasy S o średnicy ϕ160 mm, 

– montaż studzienek rewizyjnych z PCV średnicy ϕ425 i ϕ600mm, 

– montaż studzienek rewizyjnych betonowych  średnicy DN1000, 

– montaż zbiorników retencyjnych, 

– montaż regulatora przepływu 3 [l/s], 

– wpięcie do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 

Zakres robót przy wykonywaniu odwodnienia i kanalizacji deszczowej obejmuje: 

– oznakowanie terenu robót, 

– dostawę materiałów i urządzeń, 

– wykonanie rozbiórki istniejących nawierzchni, 

– wykonanie przekopów próbnych, 

– podwieszenie i zabezpieczenie instalacji obcych, 

– wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ich ścian oraz odwodnieniem, 

– przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty, 

– ułożenie przewodów i studzienek oraz ich wzajemne połączenie (w tym wykonanie podsypki, obsybki i za-

sypki),  

– zasypanie i zagęszczenie wykopów z demontażem umocnień ich ścian, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

2. BADANIA ODBIOROWE 

 
Wykonać następujące badania odbiorowe: 

– sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

– zastosowanie właściwych materiałów, 

– sprawdzenie rzędnych dna wykopu, 

– badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

– badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego 

lub betonu, 

– badanie odchylenia osi kolektora, 

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

– sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

– jakość wykonania podsypki i obsypki, 

– prawidłowość wykonania połączeń przewodów, 

– odległości pionowe i poziome przewodów, 

– spadki przewodów, 

– sprawdzenie montażu armatury (zasuwa burzowa, regulator przepływu), 

– badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

– sprawdzenie rzędnych posadowienia wpustów ulicznych i pokryw włazowych 

 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych w/w instalacji należy sporządzić protokoły. 

 

 

VII.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z późn. zm.), 

– Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225), 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony prze-

ciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. Nr 109, poz. 719, 

– Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy, Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych ,Dz.U. Nr 47/03 poz. 401, 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen tech-

nicznych, Dz.U. 2016 poz. 1968, 

– Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz 

ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, Dz.U. 2015 poz. 1165, 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, Dz.U. 2016 

poz. 1966,, 

– Ustawa Kodeks Cywilny 

– Ustawa o zamówieniach publicznych 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458 

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2019 

poz. 2020, 

– Obowiązujące normy. 

 

 

 


