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,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKOt TECHNICZNO-
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1. ZALOZENIA OGOLNE

1.1. NAZWA ZADANIA

,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SzZKOL TECHNICZNO-
USLUGOWYCH W TRZEBINI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (MAtA
ARCHITEKTURA, TERENY ZIELONE)”

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych obejmujgcych budowa obiektu budowlanego w postaci zadaszenia sezonowego
lodowiska i kortu tenisowego, przebudowa istniejgcego boiska wraz z infrastrukturg sportowg oraz
zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku szatniowo-administracyjnym na
pomieszczenie administracyjne .

1.2.1. Zakres prac koniecznych do wykonania.

Warstwy nawierzchni:
boisko o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu Natrysk (13 mm) na warstwie ET (30
mm). Boisko wykona¢ ze spadkiem 1%.
Wykaz warstw nawierzchni:
— nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa — 1,3 mm
— warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnie wtasciwg - 3,00 cm
— warstwa wyréwnawcza, gres kamienny stabilizowany mechanicznie - 2,0 cm
— podbudowa z warstwg wyréwnawczg kamienng 4-31,5 mm - 8,0 cm
— kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mechanicznie 31,5-63 mm -25,0 cm
— geowioknina,
— warstwa rozsgczajgca
— geowidknina,

Pole do gry w bule

miejsce do gry w bule o wymiarach 4 na 15 metréw ograniczone deskami.

budowa / warstwy od spodu :

-15 cm piasek wislany

-warstwa geowtokniny

-15 cm zwir rozmiar 2-16mm

-6 cm ttuczen granitowy strzegomski rozmiar 0-6mm

-boisko obwiedzione deskg z drewna egzotycznego 3x15cm wystajgcg ok 2 cm nad poziom
powierzchni do gry

Zagospodarowanie terenu
— wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone:

e kostka brukowa — 6,0 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3,0 cm,

e kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm — 15,0 cm,
— wykonanie obrzezy betonowych 8x30x100,



— montaz pitkochytéw 4 metrowych,
— w jednym z pitkochwytdéw montaz bramki wejsciowej
— nawiezienie ziemi, hasadzenie trawy.

1.2.2. Nazwy i kody robo6t wg CPV

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
36400000-5 Artykuty i sprzet sportowy

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI — POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

2.1. ROBOTY

2.1.1. Boisko do pitki noznej, boisko do koszykowki/streetbala, pole do gry w bule,
Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja:

- powierzchniowe pomiary,

-zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz korytowanie do projektowanych rzednych dna boiska
wielofunkcyjnego,

- mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza do wspétczynnika zageszczenia 0,95,

- profilowanie spadkéw,

- wywiezienie urobku.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé¢ sie z dokumentacjg
budowlang. Wykonawca winien przystgpi¢ do wykonania i profilowania koryta z zageszczeniem
podfoza pod warstwy konstrukcyjne boiska bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni. W korycie po wyprofilowaniu i zageszczeniu podfoza nie moze
odbywaé sie ruch budowlany niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i ma spetnia¢ przepisy dotyczace jego uzytkowania. Odspojony
grunt w czasie wykonywania korytowania nalezy przemiescic w miejsce wskazane przez
Inwestora. Podtoze koryta winno by¢ przed profilowaniem oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen i nalezy po jego oczyszczeniu sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu wymaganych rzednych podtoza. Bezposrednio po profilowaniu nalezy
przystapi¢ do zageszczania. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika 0,95.
Jezeli przygotowane koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego osuszeniu.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt. Odbior robot polega na sprawdzeniu rownosci podfoza, zageszczania gruntu podtoza,
wilgotnosci podtoza oraz zgodnosci zakresu wykonywanych robot z przedmiarem i dokumentacja
techniczng. Rozliczenie robot objete harmonogramem opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Inwestora.



Podbudowy
Podbudowy z kruszywa naturalnego muszg odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z noSnoscia,
zageszczeniem oraz réwnoscia.

Zakres wykonania robot obejmuje:

- wykonanie warstwy mrozoodpornej,

- wykonanie warstwy nosnej stabilizowanej mechanicznie z kruszywa tamanego sortowanego
o frakcji 31,5-63 mm,

- wykonanie warstwy nosnej stabilizowanej mechanicznie z kruszywa tamanego sortowanego
o frakcji 4-31,5 mm,

- wykonanie warstwy wyrownawczej z kamienia tamanego o frakgcji 1-4mm,

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgsteczek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna byé wytyczona w sposéb
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Podbudowe nalezy
utozy¢ i zagesci¢ warstwami coraz drobniejszego kruszywa. Warstwa odsgczajgca piasku i kazda
warstwa kruszywa kamiennego powinna by¢ wyprofilowana i zageszczana z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie
od projektowanej o wiecej niz +10cm,-5cm. RoOznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ }1cm. Grubo$¢ podbudowy nie
moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz } 0,5 cm na tacie 3 metrowej. Wspotczynnik
zageszczenia powierzchni gérnej powinien wynosi¢ > 0,5. Na powierzchni zageszczonej warstwy
nie powinny wystepowac nieréwnosci i wyboje. Transport kruszywa moze odbywac sie dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Odbiér robot polega na
sprawdzeniu jednolitosci i uziarnienia kruszywa, zageszczenia podbudowy, wizualnego
sprawdzenia jakosci kruszywa oraz zgodnosci zakresu wykonywanych robot z przedmiarem i
dokumentacjg techniczng. Rozliczenie robot objete harmonogramem opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora.

Nawierzchnie

— zakres wykonania robot:

e wykonanie nawierzchni poliuretanowej,

e oznakowanie linii boiska.
Nawierzchnia sktada sie z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego
o granulacji 1-4 mm, potagczonego lepiszczem poliuretanowym , jednosktadnikowym. Granulat
gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Goérna warstwa sktada
sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, pofgczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu rownosci nawierzchni, pochylen podtuznych i poprzecznych,
estetyki wykonania, aprobaty technicznej deklaracji zgodnosci oraz zgodnosci zakresu
wykonywanych robot z przedmiarem i dokumentacjg techniczng. Kolory linii jak tez kolor pasa
wokot zewnetrznych linii boiska nalezy uzgodni¢ w trybie wykonawczym z Inwestorem
i Uzytkownikiem. Rozliczenie robot objete harmonogramem opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Inwestora.



Sprzet sportowy

Projekt techniczny okresla rodzaj i ilos¢ sprzetu, ktory Wykonawca powinien zakupié
i zamontowaé. Wykonawca w zadnym wypadku nie moze pozostawiaé niewykonczonych
elementéw mogacych stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla uzytkownikéw terenu. Obiekt i jego
elementy muszg mie¢ estetyczny wyglad i solidng konstrukcje oraz spetnia¢ warunki urzadzen
przyszkolnych. Bramki do pitki noznej nalezy montowa¢ w tulejach. Bramki zaprojektowano
aluminiowe. Kolor i wyglad sprzetu Wykonawca winien przed montazem uzyska¢ akceptacje
Inwestora i Uzytkownika. Rozliczenie robot objete harmonogramem opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora.

2.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT | TERENU BUDOWY

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy, w terminie
okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dokumentacje projektowg
i dziennik budowy. Szczegdtowy zakres i sposéb wykonywania robot okresla przedmiar robot
uwzgledniajgcego wskazania zastosowanych Katalogow Nakladéw Rzeczowych. Roboty
budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawcg bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét budowlanych od daty rozpoczecia do daty odbioru korhcowego. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez organy administracji Panstwowej i samorzgdowej,
ktére w jakikolwiek sposob zwigzane sg z prowadzonymi robotami i bedzie odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych przy prowadzeniu tych robdt,
np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Jakos¢é wykonania robot powinna odpowiadaé
ogolnym zasadom prawidtowej technologii stosowanej przy tego typu obiektach.

2.2.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Budowe wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi
niezbednymi do przeprowadzenia Robot, Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem
Dokumentacji Projektowej i 1 egzemplarzem Specyfikacji Technicznej w terminie okreslonym
w klauzuli Warunkéw Umowy. W czasie budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za utrzymanie
wszystkich punktéw pomiarowych oraz punktow odniesienia zwigzanych z wykonaniem Robot
oraz zobowigze sie odbudowac punkty, ktore zostaty uszkodzone lub zniszczone w trakcie
realizacji robot.

2.2.2. Bezpieczenstwo Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy. Przez caty okres trwania Robét
Wykonawca zapewni dobrg widoczno$¢é tym ogrodzeniom oraz znakom, dla ktérych jest to
niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urzgdzenia do
wykonania zabezpieczen muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie
Robét zostanie ogtoszone przez Wykonawce publicznie i w sposéb uzgodniony z Inspektorem



Nadzoru, oraz za posrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilosci okreslonej przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o tresci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca
pozostawi tablice informacyjne przez caty okres trwania robot. Koszt zabezpieczenia budowy nie
podlega odrebnym rozliczeniom finansowym i winien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Budowe na czas trwania Robot do dnia ich zakonczenia
i koncowego odbioru. Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzgdzenia stuzace
wykonaniu tymczasowych zabezpieczeh takie jak: ogrodzenia, porecze, $wiatta, urzadzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz, oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robat,
zapewnienia wygody publicznej, etc.

2.2.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdéw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatlych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru

2.2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.5. Zabezpieczenie Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robot, wszystkich materiatéw i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty wydania Protokotu Odbioru
Koncowego przez Zamawiajgcego-Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za utrzymanie
Robdét do chwili ich Odbioru Koncowego. Kazdy odcinek Robo6t powinien by¢ utrzymany
w zadowalajgcy pod wzgledem technicznym sposéb przez caty okres trwania Robdt, az do
momentu wydania Protokotu odbioru korcowego. Inspektor Nadzoru moze zarzgdzi¢ wstrzymanie
Robot i podjg¢ wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli Wykonawca nie dostosuje sie w
ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan Robét iich
zabezpieczenie.



2.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materialy stosowane do wykonywania robo6t powinny miec:

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajagcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Miejsce sktadowania materiatéw
bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru. Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastgpi¢
réwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne iwymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych
z odpowiednich przepisow. Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem
wybrany rodzaj materiatu, ktéry nie moze by¢ p6zniej zmieniony.

2.4. ZAKRES ODBIORU ROBOT

O zakonczeniu catkowitym robét i gotowosci do odbioru kohcowego zgtasza Wykonawca.
Pisemnie powiadamia zawiadamiajgcego. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym
w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw. Odbioru kohncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Koncowy odbiér powinien by¢ dokonany
protokotem odbioru koricowego robét wg opracowanego wzoru przez Zamawiajgcego.

Wykonawca winien przedtozy¢ do koncowego odbioru:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
- atesty i Swiadectwa badah materiatow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dzienniki budowy.

2.5. PRZEPISY

Dz.U. 04.202.2072 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U.04.18.172 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 2004r.,
w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego



Dz.U.04.130.1389 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004r.,
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Dz.U. 03.33.270 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003r.,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 04.109.1155i 1156 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia
2004 r., zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.

Dz.U.02.108.953 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002r.,
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003
r., w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r., w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity/.

Dz.U.03.47.401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r.,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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|. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania wewngtrznych instalacji sanitarnych dla inwe-
stycji: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét Techniczno- Ustugowych w Trzebini wraz z zagospodaro-
waniem terenu (mata architektura, tereny zielone)”’, obejmujacy w szczegolnosci wymagania whasciwosci materiatow, wy-
magania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci poszczegolnych robdt instalacyjnych, oraz okreslenie zakresu
prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja powinna by¢ wykorzystana przez Oferentéw bioracych udzial w postepowaniu o udzielenie zamowie-
nia publicznego na realizacje instalacji sanitarnych, tj, budowe instalacji kanalizacji deszczowej i drenazu oraz budowg insta-
lacji hydrantowej i wentylacji objetych przedmiarem robdt budowlanych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy wewngtrznych instalacji sanitarnych, tj. instalacji kanalizacji
deszczowej i drenazu okre§lony w projekcie i Przedmiarach.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wszystkie roboty obj¢te Projektem nalezy wykona¢ wedtug Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Instalacji Sanitarnych oraz Polskich Norm, pod fachowym technicznym nadzorem ze strony osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

ll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYMAGANIA OGOLNE

1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, opisy, obliczenia i dokumenty zawarte
w opracowaniu. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji po-
wykonawczej w caloéci obcigzaja Wykonawce wygrywajacego przetarg i powinny by¢ uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania przed ztozeniem oferty analizy dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji wykonania i odbioru rob6t pod katem kompletnosci z punktu widzenia swoich wymagan organiza-
cyjno-technicznych. Jezeli w ocenie Wykonawcy przyjeta przez Wykonawce organizacja procesu realizacyjnego
wymaga rysunkoéw warsztatowych, uszczegélowien 1 detali, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tych
rysunkéw we wlasnym zakresie, a koszty z tym zwigzane powinien uwzgledni¢ w cenie kontraktowej. Rysunki
te przed wlaczeniem do dokumentacji budowy powinny uzyskac zatwierdzenie Inwestora.

Jezeli zabudowane w ramach zlecenia elementy wymagac¢ beda dodatkowych prac nie wynikajacych
z dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona te prace na wlasny koszt po uzyskaniu akceptacji Inwestora.
Wykonawca odpowiada za uwzglednienie kosztow z tym zwigzanych w cenie kontraktowe;.

2. ROZWIAZANIA ZAMIENNE

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem rozwigzan zamiennych (materiato-
wych, technologicznych, dostaw, wyposazenia, urzadzen, elementéw funkcjonalnych) Wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace proponowanych rozwigzan, w tym rysunki, zrodta pozyskania, charaktery-
styki techniczne, wymagania dostawcow i producentow, odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Doboru rozwigzan zamiennych oraz zwigzane z tym przeli-
czenia Wykonawca wykona wiasnym nakladem pracy. Zaakceptowane zamienne rozwigzania staje si¢ elemen-
tem dokumentacji budowy.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobow do-
puszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projek-
tu Budowlano-wykonawczego i przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i przyjetym
w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
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okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgod-
nosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych musza posiada¢ §wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spetnione zasady okreslone w za-
facznikach do tych dokumentow.

Materiaty eksponowane do instalacji wody musza ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty i urzadzenia inne niz ujete w dokumentacji projektowej, ale musza one
spetnia¢ co najmniej parametry techniczne i jakosciowe zawarte w projekcie oraz w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych. W przypadku zastosowania innych urzadzen i materiatbw Wykonawca musi si¢ liczy¢ z fak-
tem, iz zmiana urzadzen lub rozwigzan technicznych na inne, niz te przyjete przez Zamawiajacego, moze nie$¢ za sobg po-
trzebe dostosowania projektu (na koszt Wykonawcy) do nowych rozwigzan w niezbednym zakresie, wymaganym prawem
budowlanym i innymi przepisami.

3.2. WYMAGANIA DO MATERIALOW WYSZCZEGOLNIONYCH W PUBLIKOWANYCH KATALO-
GACH
Do materiatéw wyszczegdlnionych w obowiazujacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR,
KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady okreslone w zalozeniach ogdlnych i szczegdtowych katalo-
godw. W szczegdlnosei nalezy stosowaé warunki i normy tam wskazane.

3.3. WYMAGANIA DO MATERIALOW NIE WYSZCZEGOLNIONYCH W KATALOGACH
Materiaty, ktore nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania w budownic-
twie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi kartami wyrobow i instrukcjami producentow. Normy zuzycia nalezy
przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutorow wyrobow.

4. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy zastosowaé sprzgt 1 maszyny wilasciwe dla danego rodzaju robét, przy uwzglgdnieniu
przecigtnej organizacji pracy. Naktady pracy sprze¢tu winny wynika¢ z katalogdw naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozen ogdlnych i szczegdtowych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonaw-
cy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaak-
ceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaak-
ceptowany przez Inwestora. Wykonawca powinien przewidzie¢ uzycie dzwigu na terenie budowy do montazu zbiornikow
p.poz.

5. TRANSPORT
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego powinny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej organizacji
pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw trans-
portu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca
bedzie usuwacé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicz-
nych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wedtug Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Sa-
nitarnych, oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

7. OBOWIAZKI WYKONAWCY

a) Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robo-
cze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatlow, prototypy wyrobow za-
réwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszcze-
niami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zaméwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowaé zastosowanie innych niz specyfiko-
wanych w projekcie materiatéw i technologii, pod warunkiem Ze beda one rownorzedne pod wzgledem jako-
$ci, parametrow technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji
muszg zosta¢ uzgodnione przez Glownego Projektanta.

b) Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ roboty i uruchomié¢ urzadzenia oraz usuna¢ wszelkie usterki i defekty
z nalezyta starannoscig i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiazek dostar-
czy¢ wszelkie materialy, urzadzenia, sprzgt oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbgdne dla wyko-



©)
d)

e)
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h)

)

k)

nania, wykonczenia, uruchomienia i usuni¢cia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze
by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszel-
kich czynno$ci na Placu Budowy oraz za metody i technologi¢ uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowa¢ we wlasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robdt i robotni-
kow, a nastgpnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

Wykonawca winien wykonywac wszelkie czynnos$ci niezbedne dla realizacji robot w taki sposob, aby w gra-
nicach wynikajacych z koniecznosci wypelnienia zobowigzan umownych nie zakléca¢ bardziej niz to jest ko-
nieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drog, chodnikow i placow publicznych
i prywatnych do i na terenach nalezacych zardwno do Zamawiajacego jak i do osob trzecich. Wykonawca
winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami, odszkodowaniami i
kosztami jakie moga by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drog dojazdowych do Pla-
cu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwiazany z dziatalno$cia Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajac
trasy i uzywajac pojazdow tak, aby szczegodlny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzgtu
Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajacemu wszelkie roszczenia jakie moga by¢ skiero-
wane w zwiazku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajacemu oraz podja¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia
jakie wynikna na skutek zaistniatych szkod.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robdt do
czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w
szczegdlnosci obowiazkdéw wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne i prawidlowe wytyczenie rob6t w nawigzaniu do podanych
w projekcie punktow, linii i poziomdéw odniesienia. Za btgdy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej
korelacji elementow pelng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usuna¢ je na wilasny
koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokry-
cia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy Spro-
wadzone na Teren Robdt. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubez-
pieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawcg.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpocze¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Wykonaweca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robdt z innymi wykonawcami wytonionymi w
odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostale roboty budowlane, az do catkowitego
ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania. Wspolpraca miedzy wykonawcami
polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordyno-
waniem terminu ich wykonania, wynikajacym z ogdélnego harmonogramu robdt akceptowanego przez Inwe-
stora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robot i harmonogram rzeczowy ro-
bot do akceeptacji (szczegotowe warunki podaje SIWZ).

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie, oraz przekazanie
dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajagcemu.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) gruzu pochodzacego z rozbiorki
— uzyskanych wlasnym staraniem i na swdj koszt.

SPOSOB PROWADZENIA ROBOT

.a)

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wedlug Warunkéow Technicznych Wykonania i Odbioru Instala-
cji Sanitarnych, oraz Polskich Norm oraz wynika¢ z zalozen ogolnych i szczegotowych do katalogdow, stano-
wigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

b) Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.

c) Ustalenie miejsca i odleglosci wywozu materialow z rozbioérki nalezy do obowiazkow Wykonawcy (Oferen-
ta).

. OBMIAR ROBOT

a) [lo$ci robot podane w przedmiarach robot zostaly wyliczone na podstawie Projektu i uzgodnionego zakresu
robot do wykonania, w ramach niniejszego postgpowania przetargowego.

b) Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajacym cene kosztorysowa za przedmiot zamowienia.

c) Rozliczenia robdt nastgpowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robot, zgodnie z umowa.

d) Podstawa do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot w uktadzie kosztorysowym, opraco-

wany w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych.



€)

Ogodlne zasady obmiaru robdt okreslaja zalozenia ogolne i szczegdtowe do katalogow, oraz jednostki obmia-
rowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robot nie okreslonych w katalogach zasady obmiaru i okresla-
nia naktadow rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualne;j.

10. ODBIOR ROBOT

a)

b)

c)

d)

€)

0)

Wykonawca (kierownik robot) zgtasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy;
potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Inspektora Nadzoru w terminie dni 3 od daty
dokonania wpisu oznacza osiagniecie gotowos$ci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbiodr przedmiotu odbioru w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia
g0 0 osiagnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:

jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawia-
jacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak

tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunigciu wad, oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robot po uptywie terminu gwarancji ustalonego
W umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad po uptywie okresu r¢kojmi.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawnio-
no istnienie takich wad, ktoére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
az do czasu usunigcia tych wad.

11. WARUNKI FINANSOWE

a)

b)

©)

d)

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ finansowe zabezpieczenie wlasciwego wykonania umowy na warun-
kach i w terminach okres$lonych w SIWZ.

Przyjmuje si¢, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym
przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga wptyna¢ lub dotyczy¢ Ofer-
ty Przetargowej. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca opiera swoja Oferte Przetargowa na danych udostgpnionych
przez Zamawiajacego oraz na wlasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca upewnit si¢, co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej oraz
stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktoére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania
umowne,

a takze wszystko co moze by¢ konieczne dla wlasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunigcia
usterek.

Jezeli pomimo zapoznania si¢ Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca napotka
w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz warunki klimatyczne na terenie
budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem do$wiadczony Wykonawca nie byl w stanie przewidziec,
powinien niezwlocznie na pismie powiadomi¢ Zamawiajacego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim
powiadomieniu Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, Ze istotnie
przeszkody lub warunki nie mogty by¢ przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce — moze postanowic:

przedhuzy¢ czas wykonania, do ktorego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umows;
udzieli¢ zamdwienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowga i przepisami Ustawy o zamoéwieniach publicz-
nych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawcg.

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajacy moze wyda¢ Wykonawcy w zwiazku
z zaistnialg sytuacja, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca moze podja¢ w braku szcze-
gblnych polecen Zamawiajacego, badz Inspektora Nadzoru.

VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ i DRENAZU

1.

SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT

Szczegotowy opis robdt ujeto w poszezegdlnych punktach Opisu Technicznego Projektu Technicznego wewngtrznych
instalacji sanitarnych.



Wykonywanie robét instalacji kanalizacji deszczowej i drenazu dotyczy:

- Wykonanie wykopow,

- wykonanie drenazu odwadniajacego z rur drenarskich z PVC $rednicy ¢$126/113,

- wykonanie drenazu odwadniajacego z rur drenarskich z PVC $rednicy ¢160/145,

- montaz studzienek zbiorczych drenazowych z rur karbowanych PVC $rednicy ¢$315 i z osadnikiem o glebo-
kosci 0,5m,

- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z rur PCV klasy S o $rednicy ¢160 mm,

- montaz studzienek rewizyjnych z PCV $rednicy $425 i $600mm,

- montaz studzienek rewizyjnych betonowych $rednicy DN1000,

- montaz zbiornikow retencyjnych,

- montaz regulatora przeptywu 3 [I/s],

- wpiecie do istniejacej kanalizacji deszczowey.

Zakres robot przy wykonywaniu odwodnienia i kanalizacji deszczowej obejmuje:
- oznakowanie terenu robot,
- dostawe materialow i urzadzen,
- wykonanie rozbiorki istniejacych nawierzchni,
- wykonanie przekopoéw probnych,
- podwieszenie i zabezpieczenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem ich $cian oraz odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty,
- ulozenie przewoddéw i studzienek oraz ich wzajemne potaczenie (w tym wykonanie podsypki, obsybki i za-
sypki),
- zasypanie i zaggszczenie wykopow z demontazem umocnien ich $cian,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

2. BADANIA ODBIOROWE

Wykona¢ nastepujace badania odbiorowe:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- zastosowanie wlasciwych materiatow,

- sprawdzenie rz¢dnych dna wykopu,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- jakos¢ wykonania podsypki i obsypki,

- prawidlowos¢ wykonania potaczen przewodow,

- odlegtosci pionowe i poziome przewodow,

- spadki przewodow,

- sprawdzenie montazu armatury (zasuwa burzowa, regulator przeptywu),

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow ulicznych i pokryw wlazowych

Z przeprowadzonych badan odbiorczych w/w instalacji nalezy sporzadzi¢ protokoty.

VIl. PRZEPISY ZWIAZANE

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z p6zn. zm.),

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony prze-
ciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw, Dz.U. Nr 109, poz. 719,
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia

jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa
i higieny pracy, Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650,



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ,Dz.U. Nr 47/03 poz. 401,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen tech-
nicznych, Dz.U. 2016 poz. 1968,

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz
ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci, Dz.U. 2015 poz. 1165,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania

wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, Dz.U. 2016
poz. 1966,,

Ustawa Kodeks Cywilny
Ustawa o zamowieniach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Przepisy wprowadzajace ustaw¢ - Prawo zamowien publicznych, Dz.U. 2019
poz. 2020,

Obowigzujace normy.



