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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Strefa sportu dla dorosłych i plac zabaw przy skrzyżowaniu ulic Reymonta i Andersena w Ząbkach 

1.2. Inwestor 

Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki 

1.3. Jednostka projektowania 

Katarzyna Molska architekt krajobrazu, ul. Orężna 11a, 02-938 Warszawa 

1.4. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące budowy Strefa sportu dla dorosłych oraz 

placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Reymonta i Andersena w Ząbkach.  

Ze względu na pożądany całościowy charakter robót zakres prac obejmie: 

 budowa nowych nawierzchni dla boiska do koszykówki do gry 3x3 oraz dla stref bezpieczeństwa urządzeń; 

 wprowadzenie nowych elementów wyposażenia terenu (ogrodzenie, urządzenia do ćwiczeń, huśtawki, zabawki 

ze zjeżdżalnią, ławki, stół do szachów, kosze na śmieci, stojaki na rowery); 

 posadzenie nowych roślin i urządzenie trawników. 

Urządzana strefa sportu graniczy: 

od północy: ze ścieżką pieszo-rowerową; 

od wschodu: z projektowanym placem zabaw, istniejącymi trawnikami i zadrzewieniem; 

od południa: z nasadzeniami drzew kolumnowych; 

od zachodu: z istniejącym trawnikiem. 

1.5. Elementy zagospodarowania terenu objęte projektem zagospodarowania terenu 

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje następujące elementy: 

- Boisko do koszykówki z nawierzchnią akrylową,  

- Ogrodzenie boiska, 

- Parkour – tor przeszkód wraz z urządzeniami do kalisteniki, 

- Huśtawkę XXL, 

- Huśtawkę linową, 

- Zabawkę ze zjeżdżalnią, 

- Nawierzchnię piaskową pod urządzeniami, 
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- Wyposażenie: ławki, stół do szachów, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, 

- Nasadzenia izolacyjne wraz z korowaniem, 

- Trawniki. 

1.6. Zestawienie projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu 

 płyta boiska z akrylu: 252 m2 

 nawierzchnie piaskowe: 295 m2 

 korowanie:   27 m2 

 trawniki:   300 m2 

 

RAZEM:   742 m2 

1.7. Określenia podstawowe 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których 

jest wymagane pozwolenie na budowę; 

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie 

budowlanym i wykonawczym, dokonywanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej i innych dokumentów; 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany 

parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem; 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających; 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – odbiór końcowy polegający na protokolarnym przyjęciu od wykonawcy 

gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych; odbioru 

dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika robót faktu zakończenia robót, łącznie z zagospodarowaniem i 

uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 

przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej; 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 

jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót; 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową. 
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2. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Oprócz samego wykonania robót na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa 

odpowiedzialność za następujące sprawy: 

 urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji (ogrodzenie, 

oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.); 

 dbałość o zabezpieczoną na okres wykonywania robót adaptowaną roślinność; 

 utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami; 

 pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów; 

 zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych; 

 doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania; 

 magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi; 

 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania; 

 zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, itd.) oraz 

specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i wód gruntowych; 

 usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych przez 

Wykonawcę; 

 nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie; 

 działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw; 

 zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności odpowiedzialności 

cywilnej; 

 ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy 

w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek tego transportu; 

 usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z prowadzeniem robót 

w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp.; 

 ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu prowadzonych 

robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu; 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 

3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Teren budowy znajduje się na ogólnodostępnym terenie zieleni na dz. ew. nr 1/6 obręb 0056 w rejonie skrzyżowania 
ulic Reymonta i Andersena w Ząbkach, woj. mazowieckie, powiat wołomiński. Teren jest obecnie wyrównany, a jego 
poziom częściowo obniżony, o około 15 cm.  

3.1. Organizacja robót budowlanych i placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. 

Decyzję na temat wyznaczenia miejsc dla administracji budowy, składowania materiałów i stacjonowania sprzętu oraz 

doprowadzenia wody i energii do poszczególnych rejonów, a także wjazdów na teren budowy i organizacji transportu, 
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pozostawia się wykonawcy, który ponosić będzie także koszty wykorzystania mediów, wraz z zainstalowaniem 

odpowiednich urządzeń pomiarowych. 

3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę 

własności publicznej i prywatnej. Istniejące na terenie budowy instalacje, urządzenia, budynki i budowle oraz elementy 

zagospodarowania naziemne i podziemne wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie planu 

sytuacyjnego Wykonawca powinien zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W wypadku przypadkowego ich uszkodzenia 

Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru, właściciela instalacji i 

urządzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.  

3.3. Wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Większość terenu zostanie zagospodarowana jako 

nawierzchnia przepuszczalna. Nie przewiduje się dróg z dopuszczonym ruchem kołowym. Głębokość wykopów nie 

będzie zagrażała zachwianiu stosunków wodnych w terenie. Nie przewiduje się usuwania żadnych drzew i krzewów. 

Planuje się wykonanie nowych nasadzeń krzewów oraz urządzenie trawników. 

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy 

i poza jej terenem. Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, 

wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 

działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i 

niespełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca dla zapewnienia bezpieczeństwa zapewni 

wyposażenie w odzież ochronną wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.  

Zakłada się, że zatrudnieni pracownicy posiadają pełne przeszkolenie w zakresie BHP, roboty szczególnie 

niebezpieczne nie występują. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Jedynym niebezpieczeństwem wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych jest realizacja robót na wysokości podczas montażu ogrodzenia. W związku z tym wszystkie osoby 

pracujące powyżej 3 m należy zabezpieczyć szelkami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów 

zagospodarowania lub zapewnić im asekurację. Plac budowy należy oświetlić i zabezpieczyć w sposób zgodny z 

przepisami. Podczas prowadzenia robót, plac budowy winien zostać wydzielony poprzez ustawienie tzw. balustrad lub 

ogrodzeń. Przy wjeździe na ten teren powinna być wywieszona tablica informacyjna w kolorze żółtym - zgodnie ze 

stosownymi wymaganiami. Zatrudnieni pracownicy mogą być dopuszczeni do prac na danym stanowisku, po 

właściwym przeszkoleniu pod względem BHP przez osobę do tego celu upoważnioną i posiadającą właściwe 
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kwalifikacje (np. kierownik robót). Przeszkoleni muszą podpisać oświadczenie o odbytym wyżej wymienionym 

przeszkoleniu. Plac budowy winien być dozorowany. Pracowników należy wyposażyć w kaski ochronne oraz odzież 

roboczą. Poza tym projekt nie zakłada szczególnych zagrożeń, a plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przygotowany 

przez kierownika robót powinien znajdować się na budowie. Należy także zapewnić wszelkie środki ochronne 

wynikające z instrukcji montażu (wykonania) urządzeń i innych elementów zagospodarowania (w tym nawierzchnie) 

przewidzianych w projekcie. 

3.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

W związku z lokalizacją terenu budowy na ogólnodostępnym terenie zieleni, organizacja ruchu zostanie ustalona na 

etapie przekazania placu budowy. Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany. 

3.6. Ogrodzenie placu budowy 

Nie ustala się warunków dotyczących ogrodzenia terenu budowy. Miejsce składowania materiałów i elementów 

budowlanych ustalone zostanie z Zamawiającym na etapie przekazywania placu budowy. Wykonawca zobowiązany 

jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i dróg wewnętrznych przy placu budowy, szczególnie w okresie 

wywozu ziemi.  

3.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu budowy z Inspektorem Nadzoru sposób zabezpieczenia komunikacji 

w związku z funkcjonowaniem ciągu pieszo-rowerowego w pobliżu placu budowy.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami 

określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Kierownik robót jest zobowiązany przez okres 

wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także 

oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku 

zastosowania materiałów pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne 

tego materiału. 

4.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i 

kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali miejsca składowania materiałów i wyrobów. Wykonawca zapewni 

właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Składowane materiały i wyroby powinny być 
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każdorazowo udostępniane inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu przeprowadzenia kontroli. Przed 

wbudowaniem dłużej składowanych materiałów i elementów konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

4.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wszystkich materiałów, elementów budowlanych montowanych w trakcie 

realizacji robót budowlanych z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie inspektora nadzoru, do przekazywania informacji o 

przewidywanym zużyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych, a także o aprobatach 

technicznych i certyfikatach zgodności.  

4.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z projektantem oraz Zamawiającym 

może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających 

dokumentacji projektowej  oraz specyfikacjom technicznym. Wbudowanie materiałów nie odpowiadających 

wymaganiom Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

4.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Wskazane wyroby gotowe i materiały, z podaniem danych technicznych i opisów technologii, przeznaczone do 

wbudowania w ramach prac wykonawczych, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być 

użyte przez wykonawców w ramach robót. Oznacza to, że wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania tych 

konkretnych wyrobów i że może on stosować inne, jednakże pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w 

dokumentacji pod względem: 

 gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych); 

 charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 

 charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa); 

 parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, itp.); 

 parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, itp.); 

 wyglądu (struktura, faktura, barwa). 

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez prawo budowlane 

aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą. 

W przypadku przewidzianym w dokumentacji projektowej zastosowania wariantowo materiałów i elementów 

budowlanych wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia inspektora nadzoru oraz projektanta o przyjętym 

wariancie i uzyskania jego pisemnej akceptacji. Po dokonaniu takiego wyboru wykonawca nie może go zmienić bez 

ponownego uzgodnienia z inspektorem nadzoru i projektantem. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT ORAZ ŚRODKÓW 

TRANSPORTU 

Używany przez wykonawcę sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Niezbędna jest 

akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, jeżeli jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny i 

urządzenie nie gwarantujące prawidłowej realizacji umowy mogą być zakwestionowane przez inspektora nadzoru i nie 

dopuszczone do realizacji robót. Liczba i rodzaj środków transportowych powinien zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych. Miejsca składowania materiałów i stacjonowania 

sprzętu powinny być właściwie zabezpieczone przed przedostaniem się szkodliwych zanieczyszczeń do gruntu, wody 

i powietrza. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową 

i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za wytyczenie z planu i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa popełnienia błędu 

przez wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawiane przez wykonawcę na własny koszt, 

zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie 

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

6.2. Projekt organizacji budowy 

Wykonawca opracuje plan organizacji robót w postaci harmonogramu wykonania robót. 

6.3. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu budowy po zakończeniu 

prac.  

6.4. Kolejność i uwagi na temat technologii wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót kierownik robót zobowiązany jest zapewnić możliwość geodezyjnego wytyczenia 

projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu – przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

obiektów zrealizowanych. Wszystkie roboty powinny być zrealizowane w czasie jednego sezonu. Przewiduje się 

następującą kolejność ich wykonywania: 

 wyłączenie terenu budowy z ruchu poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie (w tym 

przejść); 
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 organizacja wjazdów (ewentualne umocnienie prefabrykowanymi płytami betonowymi i oznakowanie stref 

wjazdowych); 

 wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków; 

 wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji obiektu 

administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; 

 wytyczenie projektowanych elementów w terenie; 

 korytowanie boiska i nawierzchni pod parkour i inne elementy wyposażenia, wraz z wywozem nadmiaru ziemi; 

 ustawienie obrzeży pod nawierzchnie sportowe; 

 budowa nawierzchni akrylowej boiska oraz piaskowej pod parkur, huśtawki, zabawkę ze zjeżdżalnią (przewidzieć 

konieczność wbudowania w nie fundamentów elementów wyposażenia); 

 montaż zestawu parkur, huśtawek, zabawki oraz kosza do koszykówki na wcześniej wbudowanych 

fundamentach; 

 montaż ogrodzenia; 

 montaż elementów wyposażenia terenu: ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery; 

 ustawienie obrzeży pod rabaty roślinne;  

 sadzenie krzewów; 

 korowanie; 

 urządzenie trawników; 

 uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres budowy oraz 

dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu i infrastruktury naziemnej i podziemnej 

zniszczonych w czasie prac budowlanych.  

7. KONTROLA, BADANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ ODBIÓR WYROBÓW  

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót, jakości materiałów i elementów stosowanych do realizacji zadania. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu 

zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  

7.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich 

wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badań i pomiarów, w terminie nie dłuższym niż 7 dni.  

7.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego może dokonywać kontroli próbek i badania 

materiałów u źródeł ich wytwarzania. Wykonawca zapewni potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie 
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inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzał badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości 

jeśli wykonawca odmówi ich usunięcia. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku, gdy 

ich wynik potwierdza brak zgodności z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa 

zamawiający. 

7.4. Dokumentacja budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwym 

zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

8. WYMAGANIA I USTALENIA DOTYCZĄCE KOSZTORYSÓW I PRZEDMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Wykonawca umieszczać będzie informacje o wykonanych ilościach prac w dzienniku robót. Zasady rozliczania za 

wykonane roboty budowlane ustalono w umowie na wykonanie robót. 

8.2. Czas prowadzenia pomiarów 

Obmiary robót ujętych w umowie na roboty budowlane należy przeprowadzać przed częściowymi i ostatecznym 

odbiorem odcinków robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w realizacji robót. Obmiar robót zanikających należy 

przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu należy przeprowadzać przed ich 

zakryciem.  

8.3. Ustalenia dotyczące kosztorysów, przedmiaru i obmiaru robót 

Jako warunki kosztorysowania i wykonywania robót przyjęto w ustaleniu z Inwestorem: 

 uśrednione wartości kosztów ogólnych 

 kategoria gruntu: III 

 odległość wywozu ziemi i odpadów organicznych: 10 km 

9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

9.1. Rodzaje odbiorów 

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru z nadzorem autorskim na podstawie zapisów w dzienniku robót i dokumentacji 

projektowej. Szczegółowe rodzaje i zasady odbioru robót określono w umowie na roboty budowlane. 

9.1. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie w dzienniku robót ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Wykonawca jest 
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zobowiązany do przygotowania kompletu dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami ustawy Prawo 

budowlane. 

10. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zasady rozliczania robót ustalone zostały w umowie na roboty budowlane. 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy strefy sportowej przy skrzyżowaniu ulic Reymonta i Andersena w 

Ząbkach. 

12. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 

 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póżn.zm.); 

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z póżn.zm.); 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ); 

 

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla 

poszczególnych rodzajów robót podano w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM OBMIARU  

I SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 

1. Budowa boiska do koszykówki 3x3  

1.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

1.2. ZAKRES ROBÓT 

Zaprojektowano małe boisko z jednym koszem, do gry 3x3 - po 3 zawodników w zespole. Wymiary płyty 15x11 m 

plus wybiegi szerokości 1,5 m, łącznie wymiary brutto 18x14 m. Powierzchnia projektowanego boiska o nawierzchni 

syntetycznej wynosi 252 m2.  

- Korytowanie pod boisko, z wywozem nadmiaru ziemi – 30,24 m3 

- Kształtowanie powierzchni koryta pod boisko – 252 m2 

- Wykonanie podbudowy boiska 15 cm pospółki + nawierzchnia betonowa 12 cm – 252 m2 

- Wykonanie obrzeży boiska 8x30cm – 64 mb 

- Montaż słupa z koszem do koszykówki – 1 szt. 

- Wykonanie akrylowej nawierzchni boiska wraz z liniami – 252 m2 

1.3. SZCZEGÓŁOWY OBMIAR, ZALECENIA I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW  

1.3.1. PODBUDOWA BOISKA  

Odwodnienie powierzchniowe zapewnione jest dzięki spadkowi całej płyty boiska 0,5 % w kierunku południowym. Dno 

koryta należy ukształtować zgodnie z projektowanymi spadkami.  

Podbudowę pod nawierzchnię akrylową wykonywać należy z betonu wykonanego na warstwie pospółki, ułożonej i 

zagęszczonej w przygotowanym korycie. Stopień zagęszczenia pospółki wynosić powinien minimum 0,97.  

Przekrój przez podbudowę (od dołu): 

- koryto (grunt rodzimy), 

- pospółka zagęszczona Is=0, 97 - warstwa 15 cm 

- nawierzchnia betonowa - beton posadzkowy c25/30 wzmacniany syntetycznymi makrowłóknami min. 50 mm 

(1,5 kg / m3) - warstwa 12 cm 

Podbudowę należy ograniczyć za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8 cm, ustawionych na ławie betonowej z 

betonu B15, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.  

1.3.2. NAWIERZCHNIA AKRYLOWA 

Zaprojektowano nawierzchnię sportową akrylową, jednowarstwową typu ColorCoat, o grubości min. 1 mm. 

Nawierzchnię akrylową należy wykonać na przygotowanej podbudowie zgodnie z zaleceniami producenta i w kolorze 

uzgodnionym z zamawiającym. Linie boiska w kolorze białym mają być namalowane jako ostatnia warstwa. 

Nawierzchnia powinna mieć jednolitą grubość, jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. Wygląd warstwy 

wierzchniej powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 
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Nawierzchnia może być wykonywana tylko i wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy, które posiadają autoryzację i 

gwarancję producenta nawierzchni.  

Nie dopuszcza się powierzchni prefabrykowanej.  

Projektowany kolor płyty to niebieski lub zielony, barwa i odcień do uzgodnienia z zamawiającym. Na nawierzchni 

należy namalować linie boiska, w kolorze białym, zgodnie ze wytycznymi PZKosz i projektem. 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 

- aktualne badania potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni, np. wynik badań specjalistycznego laboratorium 

badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport, 

- karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta nawierzchni, 

- autoryzacja producenta / dystrybutora nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z 

potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 

1.3.3. KOSZ DO KOSZYKÓWKI 

Projekt płyty boiska obejmuje również montaż 1 szt. pełnowymiarowego stalowego kosza do koszykówki o tablicy ze 

stalowej kratownicy i siatce kosza z łańcucha chromowego.  

Konstrukcja kosza wykonana z rury o przekroju min.114,3x4 mm, o wysokości 3,05 m do krawędzi obręczy kosza. 

Tablica o wymiarach 1600x1100mm wykonana z kraty stalowej wkomponowanej w ramę z profilu zamkniętego 

50x30x1,5 mm. Kosz wykonany z obręczy z pręta gładkiego 20 mm, wyposażonego w łańcuch chromowy gr.5 mm.  

Tablica wyposażona w kasetę zapobiegającą kradzieży. Dodatkowo dla zwiększenia stabilności tablica powinna 

posiadać dwa zastrzały z rury 30x2 mm. Cała konstrukcja urządzenia ocynkowana metodą ogniową.  

W komplecie z urządzeniem musi być dostarczone zbrojenie fundamentowe lub gotowy fundament systemowy.  

Urządzenie musi posiadać Deklarację producenta na zgodność z normą PN-EN 1270. 

Wykonanie fundamentu słupa kosza należy wykonać na etapie podbudowy boiska. Po wyznaczeniu miejsca wykopu 

pod słup zgodnie z projektem, wykonujemy w gruncie otwór o wymiarach dopasowanych do fundamentu systemowego 

lub zgodnie z wytycznymi producenta kosza. Po wykonaniu wykopu na dnie układamy warstwę podsypki piaskowej o 

grubości 10 cm. Powierzchnię podsypki wyrównujemy i poziomujemy. Na wyrównaną powierzchnię podsypki układamy 

gotowy fundament systemowy element stabilizacyjny do zalania na mokro, dostarczony przez producenta i przy 

pomocy poziomicy sprawdzamy czy urządzenie stoi dokładnie w pionie, a także pilnując, by jego poziom zero był równy 

z planowanym górnym poziomem nawierzchni boiska. Wszystkie prace związane z fundamentowaniem i montażem 

kosza należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta.  

1.3.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru 

robót. Wykonawca powinien załączyć karty techniczne oferowanej nawierzchni lub inne dokumenty określające 

jednoznacznie jej parametry techniczne oraz dokumenty zaświadczające możliwość ich wykorzystania. 

Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania nawierzchni wraz z podbudową powinna obejmować kontrolę elementów 

zgodnie z wytycznymi producenta nawierzchni, a także: 

- sprawdzenie geodezyjne wytyczenia; 

- sprawdzenie stopnia zagęszczenia podsypek; 

- kontrolę grubości i poszczególnych etapów wykonania nawierzchni akrylowej; 
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- sprawdzenie prawidłowego ustawienia słupa z koszem.  

1.3.5. OBMIAR ROBÓT 

Obmiary robót ujętych w umowie na roboty budowlane należy przeprowadzać przed częściowymi i ostatecznym 

odbiorem odcinków robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w realizacji robót. Obmiar robót zanikających należy 

przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu należy przeprowadzać przed ich 

zakryciem. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej. 

1.3.6. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Rodzaje i zasady odbioru robót określono w części ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

1.3.7. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zasady rozliczania robót zgodnie z zasadami określonymi w części ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót. 
 
 

2. Ogrodzenie boiska do koszykówki  

2.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

2.2. ZAKRES ROBÓT 

Systemowe ogrodzenie o łącznej wysokości 4 m, z czego dolne 2 m stanowić będzie systemowe ogrodzenie z paneli 

prostych 2D, a górne 2 m siatka piłkochwytu.  

- wytyczenie ogrodzenia wraz z furtką i bramą dwuskrzydłową – 64 mb, 

- wykonanie wykopu pod systemową podmurówkę z prefabrykowanych elementów betonowych składającą się 

bloczków słupa (fundamentów punktowych) oraz płyt (obrzeży) – 63 mb, 

- fundamentowanie słupków ogrodzenia, furtki oraz bramy – komplet, 

- montaż ogrodzenia z paneli prostych 2D – 61 mb, 

- montaż siatki piłkochwytu – 64 mb, 

- montaż furtki – 1 szt, 

- montaż bramy dwuskrzydłowej – 1 szt. 

2.3. SZCZEGÓŁOWY OBMIAR, ZALECENIA I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 

2.3.1. OGRODZENIE  

Projekt przewiduje zastosowanie systemowych – typowych elementów ogrodzenia (słupków, paneli, obejm 

montażowych, śrub, nakrętek, podkładek) i furtki. Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie, poprzez 

ocynkowanie ogniowe i lakierowanie na kolor zielony standardowy - RAL 6005.  

Dla dolnej części ogrodzenia do wys. 2 m należy zastosować ogrodzenie z paneli prostych 2D zgrzewanych z 

pojedynczych drutów pionowych fi 6,0 mm (co 50 mm) i podwójnych poziomych fi 8,0 mm (co 200 mm), przy czym 

słupki muszą mieć docelową wysokość 4 m od poziomu nawierzchni boiska. Słupki fundamentowane punktowo, 

zgodnie z technologią producenta systemu ogrodzenia. Szerokość panelu standardowa – 2,5 m. Dopuszczalne jest 
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zastosowanie paneli systemowych o innej długości, po uzyskaniu pisemnego uzgodnienia z zamawiającym. Panel o 

wysokości h=2,0 m winien być mocowany na dwóch wysokościach za pośrednictwem obejm do słupków o długości 

4900 mm i przekroju 80x50 mm z blachy o grubości minimum 3,0mm, posadowionych na stopach fundamentowych o 

wymiarach 40x40 cm i głębokości co najmniej 100 cm, na podsypce piaskowej zagęszczonej grubości 15 cm. Słupki 

ogrodzenia należy od góry zamknąć plastikowym daszkiem. Przy montażu paneli zastosować podkładki tłumiące, 

redukujące drgania paneli po uderzeniu piłką. W narożnikach ogrodzenia należy zastosować zastrzały, montowane do 

słupów skrajnych oraz słupów sąsiednich. Wszystkie łączenia elementów ogrodzenia: paneli, poprzeczek, zastrzałów, 

wysięgników elementów furtki wykonać jako spawane lub skręcane na śruby - zgodnie z technologią producenta 

systemu ogrodzenia. Do ogrodzenia panelowego należy zastosować podmurówkę wykonaną z prefabrykowanych 

elementów betonowych składającą się bloczków słupa (łączników podmurówki) oraz płyt (obrzeży).  

W ogrodzeniu, na jego wschodnim odcinku, w odległości 1 przęsła od narożnika północno-wschodniego, 

zaprojektowano furtkę szerokości minimum 1 m i wysokości ok. 2 m. Na północnym odcinku ogrodzenia 

zaprojektowano bramę dwuskrzydłową o szerokości 2,5 m i wysokości 2,5 m. Furtka powinna otwierać się do 

wewnątrz. Słupy furtki i bramy należy zakotwić w fundamencie betonowym zgodnie z instrukcją producenta. 

Ogrodzenie powyżej furtki wypełnione siatką piłkochwytu, by zapobiec wypadaniu piłki. Sposób zamykania furtki i 

bramy uzgodnić z zamawiającym. 

UWAGA: w uwagi na wymiary boiska środkowe panele na krótkich ścianach (wschodniej i zachodniej) trzeba 

dopasować szerokością, należy je odpowiednio przyciąć lub przygotować na zamówienie. Dopuszcza się 

zastosowanie odpowiednio krótszych lub wydłużonych paneli. Dopuszcza się też zastosowanie furtki szer. około 120-

130 cm zamiast 100 cm. Panele o zmienionych wymiarach należy montować w centralnej części danego odcinka 

ogrodzenia. 

Górne panele piłkochwytów (powyżej wys. 2 m) wypełnione miękką bezwęzłową siatką polipropylenową, o oczku 8x8 

lub 10x10 cm, grubość splotu linki 5 mm, w kolorze ciemnozielonym. Obszycie wzmacniające na brzegach oraz w 

miejscach mocowania jej do słupów. Odporna na warunki atmosferyczne, w tym na promienie UV. Siatka musi 

posiadać świadectwo niepalności oraz być obojętna fizjologicznie (atest PZH). Siatka mocowana do linek stalowych fi 

4 mm w otulinie PCV, naciągniętych przy pomocy śrub rzymskich. Linki montowane na dwóch wysokościach – na 

szczycie słupków oraz na wysokości 5 cm ponad panelem 2D. Haczyki z tworzywa PP mocują siatki do słupów w 

pionie (3 szt./mb). Linki oraz montowana na nich przy pomocy systemowych karabińczyków (rozmieszczonych co ok. 

30 cm) siatka muszą być odpowiednio naprężone. Siatka nie powinna luźno zwisać, powinna być naciągnięta we 

wszystkich kierunkach. Po pisemnym uzgodnieniu z inwestorem, dopuszcza się niewielkie odchylenia wymiarów 

elementów ogrodzenia, zależnie od zastosowanego systemu.  

2.3.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru 

robót. Wykonawca powinien załączyć karty techniczne oferowanych elementów lub inne dokumenty określające 

jednoznacznie parametry techniczne proponowanych elementów oraz dokumenty zaświadczające możliwość ich 

wykorzystania. 

Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania montażu powinna obejmować: 

- sprawdzenie wytyczenia; 
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- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych ogrodzenia z projektem,  

- kontrolę prawidłowego przygotowania fundamentowania i poszczególnych etapów montażu, w tym 

sprawdzenie pionowości elementów.  

2.3.3. OBMIAR ROBÓT 

Obmiary robót ujętych w umowie na roboty budowlane należy przeprowadzać przed częściowymi i ostatecznym 

odbiorem odcinków robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w realizacji robót. Obmiar robót zanikających należy 

przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu należy przeprowadzać przed ich 

zakryciem. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej. 

2.3.4. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Rodzaje i zasady odbioru robót określono w części ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

2.3.5. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zasady rozliczania robót zgodnie z zasadami określonymi w części ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót. 
 

3. Wykonanie zagospodarowania 

3.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

3.2. ZAKRES ROBÓT 

Jednym z elementów strefy sportu jest tor przeszkód – parkour, zintegrowany z urządzeniami do kalisteniki.  

Cała strefa przeznaczona na parkour ma wymiary 12 x 13 m i powinna być maksymalnie wykorzystana na 

proponowany zestaw przeszkód. Zaplanowano ustawienie zestawu minimum 6 szt. przeszkód w postaci boxów: 

podestów i ścianek oraz minimum 10 szt. drążków / poręczy na różnych wysokościach. Pozostałymi elementami 

wyposażenia są huśtawka z dwoma siedziskami dla dzieci powyżej 10 roku życia, zabawka ze zjeżdżalnią oraz 

huśtawka linowa czteroosobowa. 

Konieczna akceptacja / uzgodnienie z zamawiającym i projektantem przed zamówieniem urządzeń. 

- Wytyczenie nawierzchni pod urządzenia, 

- Korytowanie wraz z wywozem nadmiaru ziemi, 

- Kształtowanie powierzchni koryta, 

- Wytyczenie i montaż kompletu urządzeń, 

- Wyrównanie powierzchni koryta pod nawierzchnie bezpieczne, 

- Ułożenie geowłókniny, 

- Wykonanie obrzeży, 

- Wypełnienie stref bezpieczeństwa piaskiem. 



 

 

 

16

3.3. SZCZEGÓŁOWY OBMIAR, ZALECENIA I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW  

3.3.1. NAWIERZCHNIA PIASKOWA 

Dokładne wymiary strefy bezpieczeństwa zestawu zgodnie z projektem, z ewentualnymi drobnymi odstępstwami w 

dostosowaniu do wskazań producenta, w uzgodnieniu z zamawiającym i projektantem. Przewiduje się wypełnienie 

strefy bezpieczeństwa piaskiem o frakcji 0,25-8 mm, warstwą 30 cm (w tym 10 cm na przemieszczanie), w 

dostosowaniu do wysokości swobodnego upadku proponowanego zestawu parkour. Piasek należy układać na 

geowłókninie, a brzeg nawierzchni zabezpieczyć obrzeżem z tworzywa sztucznego. Zaprojektowano systemowe 

obrzeża z tworzywa sztucznego typu ekobord wys. 45 mm, długość 100 cm, w kolorze grafitowym. Obrzeża łączone 

ze sobą przy pomocy zintegrowanych zaczepów i stabilizowane w gruncie za pomocą specjalnych systemowych 

kotew. Przewiduje się użycie min. 3 szt. kotew na mb obrzeża. Obrzeża mają być wkopane w ziemię, tak by ich górna 

krawędź była na poziomie sąsiadującej murawy.  

3.3.2. ZESTAW PARKOUR  

Tor przeszkód – parkour, zintegrowany z urządzeniami do kalisteniki. Konieczna pisemna akceptacja / uzgodnienie 

wszystkich urządzeń z zamawiającym i projektantem przed ich zamówieniem. 

Wszystkie rury okrągłe urządzeń do kalisteniki muszą mieć średnicę min. 42,4 mm i grubość ścianki min. 2,9 mm. Rury 

o średnicy 42,4 mm o długości większej niż 2 m muszą mieć grubość ścianki min. 5 mm.  

Dopuszcza się stosowanie rur o średnicy 33,7 mm i grubości ścianki min. 5 mm w postaci drążków do ćwiczeń w 

zwisie, na wys. min. 2 m (nie mogą być stosowane jako zamienniki projektowanych rur 42,4 mm).  

Wszystkie śruby muszą być zabezpieczone zaślepkami z poliamidu PA6.  

Wszystkie słupy i rury muszą być zaślepione w sposób uniemożliwiający dostęp wody do ich wnętrza. Wszystkie ostre 

krawędzie muszą być zaokrąglone promieniem minimalnym 3 mm.  

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone przeciwkorozyjnie raz lakierowane lub malowane proszkowo podwójna 

warstwą. Kolor RAL do uzgodnienia z zamawiającym i projektantem przed realizacją. 

Zalecane jest zastosowanie bloków / ścianek / boxów zbudowanych z gotowych do montażu prefabrykatów 

betonowych lub betonu min. C20/25, wylewanego w miejscu instalacji z frezowanymi krawędziami; 

Konstrukcja bloków / ścianek / boxów musi zostać przymocowana do fundamentu betonowego poprzez zastosowanie 

kotew systemowych lub w innej technologii, zgodnie ze wskazaniami producenta. Fundament wraz z podbudową musi 

sięgać minimum 100 cm poniżej poziomu gruntu. Fundamenty należy wykonać w postaci ław fundamentowych z 

betonu klasy min. C30/37 na podbudowie z kruszywa łamanego lub zastosować gotowe fundamenty systemowe, 

zgodnie ze wskazaniami producenta.  

3.3.3. HUŚTAWKA XXL  

Huśtawka dwuosobowa dla dzieci powyżej 10 roku życia, o wysokości po montażu min.450 cm licząc od poziomu 

powierzchni bezpiecznej, o drewnianej konstrukcji słupów wsporczych z drewna akacjowego lub modrzewiowego, 

zwieńczonych poprzeczką stalową malowaną proszkowo. Siedziska z polietylenu(HDPE) montowane do poprzeczki 

za pomocą łańcuchów ze stali nierdzewnej. Kolor RAL dla poprzeczki i siedziska do uzgodnienia z zamawiającym i 

projektantem przed realizacją. Konstrukcja huśtawki montowana do podłoża poprzez zastosowanie kotew 

systemowych lub w innej technologii, zgodnie z zaleceniami producenta huśtawki. 
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3.3.4. HUŚTAWKA LINOWA 

Huśtawka min. 4 osobowa dla dzieci w przedziale wiekowym 3-12 lat, o konstrukcji nośnej wykonanej ze stali, 

zabezpieczonej przed korozją poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na 

działanie promieni UV. Siedzisko huśtawki wykonane z plecionej liny o średnicy min. 140 mm, zawieszonej na linach 

o średnicy min. 16 mm połączonych z konstrukcją wsporczą za pomocą łożyskowanych zawiesi ze stali nierdzewnej.  

3.3.5. ZABAWKA ZE ZJEŻDZALNIĄ  

Zabawka – liniarnia ze zjeżdżalnią przeznaczona dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 12 lat, o konstrukcji nośnej 

słupowej ze stali zabezpieczonej przed korozją poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi 

odpornymi na promieniowanie UV oraz ze słupów ze stali nierdzewnej. Konstrukcja linowa z lin polipropylenowych o 

średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Wszystkie połączenia lin z wykorzystaniem tulei ze stopów aluminium. Elementy 

wykończenia (ścianki) z płyt HPL o grubości 13 mm. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym i projektantem przed 

realizacją. Ślizg tubowy grubości minimum 2 mm wykonany z blachy ze stali nierdzewnej o polerowanej powierzchni. 

3.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru 

robót. Wykonawca powinien załączyć karty techniczne oferowanych elementów lub inne dokumenty określające 

jednoznacznie parametry techniczne proponowanych elementów oraz dokumenty zaświadczające możliwość ich 

wykorzystania. 

Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania montażu powinna obejmować: 

- sprawdzenie wytyczenia; 

- kontrolę grubości i poszczególnych etapów wykonania nawierzchni piaskowych; 

- przebieg i wysokość posadowienia obrzeży; 

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych zestawu urządzeń strefy parkour z projektem, 

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych huśtawki XXL, huśtawki linowej oraz zabawki ze zjeżdżalnią 

z projektem, 

- kontrolę prawidłowego przygotowania fundamentowania wszystkich elementów wyposażenia i 

poszczególnych etapów montażu, w tym sprawdzenie pionowości elementów.  

3.3.7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiary robót ujętych w umowie na roboty budowlane należy przeprowadzać przed częściowymi i ostatecznym 

odbiorem odcinków robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w realizacji robót. Obmiar robót zanikających należy 

przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu należy przeprowadzać przed ich 

zakryciem. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej. 

3.3.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Rodzaje i zasady odbioru robót określono w części ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

3.3.9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zasady rozliczania robót zgodnie z zasadami określonymi w części ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót. 
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4. Montaż wyposażenia dodatkowego 

4.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

4.2. ZAKRES ROBÓT 

- ustawienie ławek z oparciem – 6 szt. 

- ustawienie podwyższonych ławek młodzieżowych – 6 szt. 

- ustawienie stojaków rowerowych – 10 szt. 

- ustawienie koszy na śmieci – 4 szt. 

- ustawienie stolika szachowego z siedziskami – 1 komplet. 

4.3. SZCZEGÓŁOWY OBMIAR, ZALECENIA I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 

4.3.1. ŁAWKI Z OPARCIEM 

Ławka w całości stalowa, zarówno konstrukcja, jak i siedzisko. Długość siedziska 160-180 cm. Wzór do akceptacji / 

ustalenia z zamawiającym i projektantem przed zamówieniem ławek. Montaż przez fundamentowanie, zgodnie ze 

wskazaniami producenta. Łącznie 6 szt. 

4.3.2. ŁAWKI MŁODZIEŻOWE 

Ławki młodzieżowe – ławka bez oparcia, podwyższona, z podpórką na stopy; z siedziskiem z tworzywa sztucznego 

(kompozytu) odpornego na warunki atmosferyczne; na konstrukcji stalowej nierdzewnej lub ocynkowanej metodą 

ogniową i lakierowanej farbami akrylowymi strukturalnymi; długość siedziska 140-160 cm, szerokość ławki 50-60 cm.  

Konstrukcja ławki wykonana z rury o średnicy przekroju min. 48,3x2,9 mm. Kolor kompozytu w odcieniach szarości lub 

beżu, kolor konstrukcji srebrny, grafitowy lub czarny, do akceptacji / ustalenia z zamawiającym i projektantem przed 

zamówieniem ławek. Montaż przez fundamentowanie, zgodnie ze wskazaniami producenta. Łącznie 6 szt. 

4.3.3. STOJAKI NA ROWERY 

Stojak na rowery 1-stanowiskowy o konstrukcji metalowej, stojak typ U (w kształcie odwróconej litery U), ze stali 

nierdzewnej lub ocynkowanej, do wkopania. Wymiary: wys. 800 mm, szer. 800 mm, rura śr. 48-50 mm. Stojaki 

ustawione w rozstawie co 1 m, umożliwiającej przypięcie rowerów po obu stronach. Montaż przez fundamentowanie, 

zgodnie ze wskazaniami producenta.  Łącznie 10 szt. 

4.3.4. KOSZE NA ŚMIECI 

Kosz na śmieci betonowy, w technologii betonu płukanego, z fakturą zewnętrzną ze żwiru. Wyjmowany stalowy wkład, 

pojemność 70-80 l. Wzór do akceptacji / uzgodnienia z zamawiającym i projektantem przed zamówieniem koszy. 

Łącznie 4 szt. 

4.3.5. STOLIK SZACHOWY Z SIEDZISKAMI 

Stół do gry w szachy o wysokości 76 cm licząc od podłoża, wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego. Blat o 

wymiarach 85x85 cm i grubości 8 cm z wtopioną planszą do gry z płyty granitowej, szlifowany i malowany lakierem 

odpornym na wpływ warunków atmosferycznych, otoczony profilem aluminiowym. Siedziska w ilości 4 sztuk, 

betonowe, bez oparcia o wysokości 45 cm i wymiarach 40 x 40 cm, wykończonych siedziskami siedziskiem z tworzywa 
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sztucznego (kompozytu) odpornego na warunki atmosferyczne. Sposób montażu do wkopania zgodnie z wytycznymi 

producenta. Wzór do akceptacji / uzgodnienia z zamawiającym i projektantem przed zamówieniem. 

4.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru 

robót. Wykonawca powinien załączyć karty techniczne oferowanych elementów lub inne dokumenty określające 

jednoznacznie parametry techniczne proponowanych elementów oraz dokumenty zaświadczające możliwość ich 

wykorzystania. 

Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania montażu powinna obejmować: 

- sprawdzenie wytyczenia; 

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych elementów wyposażenia z projektem,  

- kontrolę prawidłowego przygotowania fundamentowania i poszczególnych etapów montażu, w tym 

sprawdzenie pionowości elementów.  

4.3.7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiary robót ujętych w umowie na roboty budowlane należy przeprowadzać przed częściowymi i ostatecznym 

odbiorem odcinków robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w realizacji robót. Obmiar robót zanikających należy 

przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu należy przeprowadzać przed ich 

zakryciem. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej. 

4.3.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Rodzaje i zasady odbioru robót określono w części ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

4.3.9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zasady rozliczania robót zgodnie z zasadami określonymi w części ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót. 

5. Szata roślinna 

5.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

5.2. ZAKRES ROBÓT 

- przygotowanie rabat pod nasadzenia – 27 m2 

- sadzenie krzewów – 66 szt. 

- ustawienie obrzeży z tworzywa sztucznego – 58 mb 

- korowanie rabat – 27 m2 

- wykonanie trawników na terenie płaskim – 270 m2  

- wykonanie trawników na skarpach 1:4 – 30 m2  

5.3. SZCZEGÓŁOWY OBMIAR, ZALECENIA I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 

5.3.1. NASADZENIA KRZEWÓW 

Zaprojektowano rzędowe nasadzenia krzewów liściastych w następującym doborze gatunkowym:  
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- Cornus alba 'Gouchaultii' / dereń biały ‘Gouchaultii'- poj. C5 80/100, rozstawa co 100 cm - 9 szt.  

- Cotoneaster lucidus / irga błyszcząca  - poj. C5 50/60, rozstawa co 50 cm - 54 szt.  

- Syringa vulgaris / lilak pospolity - poj. C15 120/140, rozstawa co 100 cm - 3 szt. 

Materiał roślinny dostarczany na budowę powinien pochodzić z polskich szkółek objętych patronatem Polskiego 

Inspektoratu Ochrony Roślin lub ze szkółek zagranicznych polecanych przez Polski Inspektorat Ochrony Roślin. 

Materiał powinien być zdrowy, pozbawiony oznak występowania patogenów chorobotwórczych, niedoborów 

składników pokarmowych czy oznak żerowania szkodników. Wszystkie rośliny powinny mieć pokrój charakterystyczny 

dla gatunku. Systemy korzeniowe powinny być poprawnie wykształcone, bez oznak uszkodzeń i zranień. Każda roślina 

powinna być odpowiednio oznakowana: metka z danymi producenta, nazwa łacińska (dodatkowo polska), parametry 

wielkościowe. 

Jeśli rośliny nie są dostępne w wielkościach lub odmianach opisanych w projekcie, wykonawca zobowiązany jest do 

poinformowania o tym zamawiającego i projektanta i zaproponowania innego rozwiązania – określenia w jakich 

odmianach i parametrach dana roślina jest dostępna. Projektant w porozumieniu z inwestorem podejmie dalsze 

decyzje dotyczące zmiany. 

Przewidywane jest sadzenie roślin z bryłą korzeniową, z pojemników. Krzewy powinny mieć nie mniej niż cztery pędy 

szkieletowe (np. pojemnik C5), prawidłowo rozbudowaną bryłę korzeniową, uprawiane w szkółce przez okres co 

najmniej 2 lat. Struktura części nadziemnej roślin odpowiednia dla gatunku i odmiany. Parametry wielkościowe 

poszczególnych gatunków wg. specyfikacji z projektu.  

Wady niedopuszczalne materiału szkółkarskiego: silne uszkodzenia mechaniczne roślin, ślady żerowania szkodników, 

oznaki chorobowe, zwiędnięcie i pomarszczenie kory, martwice i pęknięcia kory, uszkodzenie lub przesuszenie bryły 

korzeniowej. 

Projektowane rośliny należy posadzić zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Transport i sadzenie powinny odbywać 

się w chłodne i wilgotne dni. Przewiduje się sadzenie wszystkich roślin w doły całkowicie zaprawione ziemią urodzajną. 

Wielkość dołów musi być dostosowana do parametrów brył korzeniowych. Średnica dołów powinna odpowiadać 

rozmiarom bryły korzeniowej z zachowaniem dodatkowej przestrzeni pomiędzy ścianami dołu a bokami bryły (ok. 10–

20cm) na wypełnienie nowym podłożem. Pojemniki należy przed sadzeniem usunąć. 

Duże krzewy należy sadzić w doły 0,5 x 0,5 m, małe krzewy w doły 0,3 x 0,3m, z całkowitym zaprawieniem dołów 

ziemią urodzajną.  

Zakłada się całkowite zaprawianie ziemią urodzajną dołów sadzonych roślin. Parametry podłoża urodzajnego do 

zaprawiania dołów / optymalny skład granulometryczny: 

- materia organiczna – max. 7% 

- frakcja ilasta (śr. do 0,002 mm) – 12-18% 

- frakcja pylasta (śr. 0,002-0,05 mm) – 20-30% 

- frakcja piaszczysta (śr. 0,05-2,0 mm) – 45-70% 

- zawartość fosforu – pow. 20 mg/m2 

- zawartość potasu – pow. 30 mg/m2 

- kwasowość pH 5,5-6,5 
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5.3.2. SEPARACJA RABAT 

Przewidziane jest separowanie powierzchni nowo zakładanych rabat od istniejących trawników za pomocą obrzeży z 

tworzyw sztucznych. Zaprojektowano systemowe obrzeża z tworzywa sztucznego typu ekobord wys. 45 mm, długość 

100 cm, w kolorze grafitowym. Obrzeża łączone ze sobą przy pomocy zintegrowanych zaczepów i stabilizowane w 

gruncie za pomocą specjalnych systemowych kotew. Przewiduje się użycie min. 3 szt. kotew na mb obrzeża. Obrzeża 

mają być wkopane w ziemię, tak by ich górna krawędź była na poziomie sąsiadującej murawy. Krawędź gładka 

skierowana jest w stronę darni, a powierzchnia mocowania ukryta pod korą na rabatach.  

Łączna długość obrzeży dla rabat - 58 mb. 

5.3.3. ŚCIÓŁKOWANIE KORĄ 

Grunt wokół posadzonych krzewów, w obrębie rabat wyznaczonych obrzeżami, przykryć ściółką z kory, warstwą o 

grubości 4 cm. Kora powinna być przekompostowana / sezonowana przynajmniej 6 miesięcy, frakcjonowana, drobno-

mielona, rozdrobniona oraz pozbawiona zanieczyszczeń, nasion chwastów i zarodników grzybów. Powinna być to kora 

drzew iglastych o odczynie obojętnym. Przed wysypaniem kory glebę zwilżyć wodą w celu zachowania jej odpowiedniej 

wilgotności. Wykończenie powierzchni terenu przez korowanie należy wykonać na równomiernie wyrównanych 

płaszczyznach substratu, po zakończeniu sadzenia roślin. Kora powinna być równomiernie rozsypana na wyznaczonej 

powierzchni warstwą grubości  ok. 4 cm oraz starannie wyrównana. Żadne rośliny nie mogą zostać zasypane 

materiałem wykańczającym. Materiał wokół części nadziemnych roślin powinien być odgarnięty – z zachowaniem 

wysokiej estetyki wykonania. Łącznie powierzchnia kory - 27 m2. 

5.3.4. WYKONANIE TRAWNIKÓW 

Przewiduje się zakładanie trawników na następujących powierzchniach: 

metodą siewu: teren płaski - 270 m2  

metodą siewu: na skarpie 1:4 – 30 m2 

Prace agrotechniczne i ogrodnicze prowadzić po zakończeniu  prac budowlanych. Zrealizowane elementy 

zagospodarowania należy zabezpieczyć przed zniszczeniem przez ewentualny kurz oraz sprzęt mechaniczny. Prace 

realizacyjne objęte niniejszym projektem powinny być wykonywane z użyciem materiałów o odpowiednim standardzie 

oraz według zasad sztuki ogrodniczej i obowiązujących przepisów. Rozłożenie ziemi urodzajnej należy wykonać po 

uprzednim wymodelowaniu terenu z wyrównaniem do poziomu określonego przez rzędne wykonanych nawierzchni. 

Poziom terenu pod trawnik powinien być obniżony w stosunku do poziomu pozostałych nawierzchni o ok. 3 cm. 

Termin wykonywania trawników z siewu – kwiecień / maj lub (optymalnie) koniec sierpnia / wrzesień, pod warunkiem 

zapewnienia odpowiedniej wilgotności podłoża, z wykluczeniem dni upalnych, wietrznych lub deszczowych. Optymalne 

warunki atmosferyczne panują w pochmurny, bezwietrzny dzień. 

Technologia wykonania trawników z siewu:  

- oczyścić i wypoziomować teren pod trawnik,  

- rozłożyć 10 cm warstwę ziemi urodzajnej i bardzo dokładnie ją wyrównać, 

- wykonać wałowanie ciężkim wałem, 

- doprowadzić podłoże do odpowiedniej wilgotności, 

- z zastosowaniem siewnika wysiać mieszankę w ilości ok. 3 kg/100 m2 (zgodnie z zaleceniami producenta) 

rozsiewając połowę nasion w jednym kierunku, a drugą na krzyż, 
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- bezpośrednio po wysiewie przykryć nasiona warstwą gleby ok.0,5-1 cm zagrabiając obsiany teren, 

- wykonać wałowanie lekkim walcem, 

- podlać trawnik. 

5.3.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru 

robót. Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania szaty roślinnej powinna obejmować: 

- wytyczenie projektowanych elementów; 

- przygotowanie terenu pod nasadzenia; 

- przebieg i wysokość posadowienia obrzeży; 

- odpowiedni skład gatunkowy i jakość materiału roślinnego; 

- sprawdzenie jakości i grubości warstwy ściółki z kory; 

- kontrolę prawidłowego przygotowania powierzchni i poszczególnych etapów wykonania trawników;  

- odpowiednia gęstość trawy; 

- brak obecności chwastów; 

5.3.6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiary robót ujętych w umowie na roboty budowlane należy przeprowadzać przed częściowymi i ostatecznym 

odbiorem odcinków robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w realizacji robót. Obmiar robót zanikających należy 

przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu należy przeprowadzać przed ich 

zakryciem. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej. 

5.3.7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Rodzaje i zasady odbioru robót określono w części ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

5.3.8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zasady rozliczania robót zgodnie z zasadami określonymi w części ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót. 

 


