Ogodlna Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét
1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. 1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia
Budynek objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Zwiniarz gm. Grodziczno,
dziatka nr 112/1. Opracowanie obejmuje zmiane elewacji budynku, wykonanie docieplenia
Scian zewnetrznych i docieplenia dachu na budynku, wykonanie tynku zewnetrznego oraz
opracowanie nowego uktadu kolorystycznego budynku. Projekt przewiduje wykonanie izolaciji

przeciwwilgociowej fundamentow budynku.

1. 3. Zakres roboét

1) Obejmowac bedzie czynnosci wymienione w dokumentacji projektowe;.

2) Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

3) Harmonogram prowadzonych prac nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z uzytkownikiem obiektu.
1. 4. Opis wyrobu:

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Szkoty Podstawowej w Zwiniarzu.

1. 5. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdéwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot

- wazne aprobaty techniczne ITB na oferowany przedmiot zamdwienia

- wazne certyfikaty zgodnosci ITB na oferowany przedmiot zamowienia

- wazne oceny Higieniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie

1. 7. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja przetargowa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze ST i
poleceniami Zamawiajgcego. Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wymienione chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentacji, a
o0 ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze ST. Dane okreslone w Dokumentaciji i ST bedg
uwazane za wartoéci docelowe. Cechy uzytych materiatéow i elementéw przedmiotu
zamowienia muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku gdy wykonane roboty lub dostarczone materialy nie bedg zgodne z okreslonymi
wymaganiami i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ wykonanych robét, to takie materiaty

beda zastgpione innymi, a prace demontazowe wykonane na koszt Wykonawcy.



1. 8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy/rob6t w okresie trwania
realizacji budowy, az do =zakonczenia budowy i ostatecznego odbioru prac. Koszt
zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene
umowng. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1. 9. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowacC sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1. 10. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach.

Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, W
bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
mogtby powstaé w okresie realizacji robo6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla sSrodowiska.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich



charakter niebezpieczny zanika, (np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiladz administracji

panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1. 11. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowanej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét.

-Certyfikacja zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujgcg, potwierdzajagcy, ze wyrdb proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

-Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng

-Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe sktada sie w szczegdlnosci
z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét.

-Europejskie zezwolenia techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
zastosowania i uzycia.

-Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(Dz.Urz. L340 z 16.12.2002 r., z poz. zm.).

-Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robodt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego projektu.

-Istotne wymagania - ozhaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektdw interesu wspodlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

-Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet

Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC)



jako” standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

-Obmiar robét - pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywanych w celu weryfikaciji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdét, albo obliczenia
wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

-Odbior czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikaniu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i
przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako “odbior
koncowy”

-Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
"odbiorem kohcowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robo6t budowlanych i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
-Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawianych w
kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlinym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazania szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

-Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

-Wspélny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Skftada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 215/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcego z éwczesnych Panstw Czionkowskich
UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamowienh publicznych
przewidziato od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r.

-Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzonym do obrotu jak wyréb

pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym



integralng catos¢ uzytkowa.

-Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie

okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

2. MATERIALY

2. 1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do

robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje Zamawiajgcemu dotyczace
proponowanego zrodta ich zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa i certyfikaty.

2. 2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy/robét w miejscach uzgodnionych z

Zamawiajgcym.

3. SPRZET

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, dokumentacji i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang

przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja, ST oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wielkoSci
wszystkich wykonywanych elementow robét. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatéw lub elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w

umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.



5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5. 1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Zamawiajgcemu programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

5. 2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢
zatozong jakos¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatbw. Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca  dostarczy = Zamawiajgcemu  Swiadectwa, ze  wszystkie  stosowane
urzadzenia i sprzet majg, wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm.

5. 3. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére maja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Norma

- Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, kiore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

5. 4. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) protokoty przekazania terenu budowy/robét,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

c) protokoty odbioru robét,

d)protokoty narad i ustalen,



e)korespondencje na budowie

f) dziennik na budowie

g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

5. 5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Po zakonczeniu robot i
odbiorze koncowym catg dokumentacje nalezy przekazac inwestorowi.

6. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu.

6. 1. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Zamawiajgcy w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i
uprzednimi ustaleniami.

6. 2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

6. 3. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem Zamawiajgcego na pismie o tym fakcie.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z

realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. W



przypadku, gdy wedlug komisji konieczne bedzie przeprowadzenie robdt poprawkowych,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

6.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

4. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét witascicielom urzadzen.

5. Instrukcje eksploatacyjne.

6. Dziennik budowy oraz oswiadczenie kierownika budowy i projektanta.

6. 5. Komisja odbiorowa

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru czes$ciowego robot moze zostaé powotany zespét do dokonania odbioru,
ktory przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar
robét powinien zawieraC zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis oraz wskazanie wifasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatdbw przedmiaru robét
powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug
Wspolnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowaé
wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej

w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét



powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.
Ogodlne zasady obmiaru robot dotyczg umdéw 2z wynagrodzeniem Kkosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robdét bedzie okreslat faktyczny zakres robét wykonywanych
zgodnie ze specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno
nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
roboét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominietych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét
nie stanowi inaczej.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowe;j i
podawane w m. Jezeli szczegoéfowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych robot
inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.].
Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$é do dwdch znakéw po
przecinku. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa. Wszystkie urzgdzenia i sprzet
pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych
nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci

bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie



umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robaét i ptatnos¢ za wykonane roboty zostang dokonane zgodnie z zawartg umowa.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w
sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjne; .

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnosci (Dz. U. Z 2002r Nr 166,
poz.1360 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz.
881) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z pézn. zm).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, z
pozn. zm

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202 poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690).



