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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowaniaveymagania dotyee wykonania i odbioru robdt, zgwanych z realizagj
projektu: ,Zagospodarowanie terenu zieleni przydednéci Robotniczej wZyrardowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumenteradgoym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t okénych w projekcie na realizacjzagospodarowania terenu przy ul. Jeédndrobotniczej
w Zyrardowie.

Inwestor: GMINA ZYRARDOW

Plac Jana Pawia Il, 96-3Grardow

1.3.Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikaajyg Wspolnego Stownika Zamowi¢CPV).
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyeszystkich robét zagospodarowania terenu wraztz avahitektug i nalezy
je stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami teatamymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
77310000-6 Ustugi sadzenidlio oraz utrzymania terenéw zielonych

454. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

454-1 NAWIERZCHNIE
454-2  ZIELEN
454-3 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej ogolnej specyfikacji techniczneS0 s zgodne z obowizujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

Uzyte w OST wymienione pozej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowa- wykonywanie obiektu budowlanego w oklanym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-aytkowg albo jego czs¢
stanowicg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoazxia - 0znacza datrozpoczcia Robét i dat przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowaoznacza dokumentagcfzawierajca rowniez rysunki), kedacg zahcznikiem do SIWZ.
Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdow obstugagych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeanidzilo usugtia po jego zakiczeniu.

Dziennik budowy dziennik, wydany zgodnie z oba&ijacymi przepisami wedtug prawa kraju, stangayi urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarokoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robot.
Inspektor nadzoru- oznacza os@b posiadajca uprawnienia do peinienia samodzielnych funkcjihtgcznych
w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczgerzez Irkyniera do dziatania jako Inspektor nadzoru i wyrioen
w Akcie Umowy.

InZynier - oznacza os@bwyznaczog przez Zamawiacego do dziatania jako zgnier wymienion w Akcie Umowy
lub inmg osole wyznaczogn w razie potrzeby przez Zamawjeggo z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawgosiadajca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawajkr, upowaniona do kierowania robotami i do wypbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
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Ksiega obmiardw- akceptowany przez tgniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty wedtug prawa kraju do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robdt w formie wylidgzeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez hyniera.

Laboratorium uprawnione- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegne przez Zamawi@jego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwhzanych z ocenjakasci materiatdéw oraz robot.

Materialy - oznaczaj wszelkiego rodzaju rzeczy (inneznrzadzenia) majce stanowd lub stanowice czs¢ Robét
Statych, wjcznie z pozycjami obejmagymi same dostawy (Feli wyskpujg), ktére mog by¢ dostarczone przez
Wykonawe wedtug Umowy.

Obiekt budowlany jest to budynek wraz z instalacjami i agizeniami technicznymi lub budowla lub obiekt malej
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgods® - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjesh przedziat
tolerancji nie zostat okéony z przeatnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robo6t
budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry a@ostypetniony przez Wykonawd zawiera podpisanofert
na Roboty, skierowando Zamawigjcego.

Plac budowy oznacza miejsca gdzie mdjy¢ realizowane Roboty State i do ktérych mbj¢ dostarczone Unrlzenia

i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyrge w Umowie wyszczegoélnione jako stangee czsci Placu Budowy.
Podwykonawca- oznacza kalg osolr wymienioy w Umowie jako podwykonawca, lub jgtolwiek osolg
wyznaczon jako podwykonawca, dla e&ci Robot; oraz prawnych ngsicow kadej z tych oséb.

Polecenie lgyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowaRegsunki, ktére mog by¢ konieczne do
realizacji Rob6t i usumcia wszelkich wad zgodnie z Umaw przekazane Wykonawcy przezzymiera lub
upowanionego asystentapniera, jéli to tylko mozliwe wydawane na pmie.

Projektant- uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawnaikyrfna lgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
Protokot odbioru ostatecznegamznacza&wiadectwo Wykonania Robdt po ich catkowitym zakpeniu.

Przedmiar Robot- oznacza dokumenty o takiej nazwiesljjesa) objete Wykazami wiczone do Dokumentacji
projektowej, lgdacy zahcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoémiee

Przedstawiciel Wykonawcy oznacza osah wymieniory przez Wykonawge w Umowie lub wyznaczonw razie
potrzeby przez Wykonawgktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsgwziecie budowlane kompleksowa realizacja.

Rekultywacja- roboty majce na celu uponzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenamaruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty- oznaczaj Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z riatteznie co jest odpowiednie.

Roboty State oznaczaj roboty stale, ktére magoy¢ zrealizowane przez Wykonagaedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe oznaczaj wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzajurzmtine na Placu Budowy
do realizacji i ukéaczenia Robot Statych oraz usgria wszelkich wad.

Rysunki-_oznaczaj rysunki Robot, wgczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkisunki dodatkowe
i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgo zgodnie z Umoyy

Specyfikacja- oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja IstdinyWarunkow Zaméwienia w pagtowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Uanpeméedzy Wykonawg a Zamawiajcym.

Specyfikacja technicznaoznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tecimaiczykonania i odbioru rob6tgtacy
zalcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdye irzeczy, potrzebne do realizacji i dkaenia
Robét oraz ususecia wszelkich wad. Jednazé Sprzt Wykonawcy nie obejmuje Robét Tymczasowych, Sz
Zamawiagcego (jeeli wyskpuje), Uradzer, Materiatéw, lub innych rzeczy, mgych stanowd lub stanowicych
cze$¢ Robdt Statych.

Sprzt Zamawiagcedo- oznacza aparaty, maszyny, pojazdylijsa) udostpnione przez Zamawiggego do aytku
Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Spé@giji; ale nie obejmuje Uszizen, jeszcze nie przyfych przez
Zamawiajcego.

Strona- oznacza Zamawiggego lub Wykonawg w zalenosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegolne Umowy,riviti Ogolne Umowy, OfegtWykonawcy wraz
z zahcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioob6t, Dokumentagj projektove, Rysunki, Wykazy,
i inne dokumenty (j@i sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia- 0znaczaj aparaty, maszyny i pojazdy meg stanowd lub stanowice cz$¢ Robét Statych.

Wykazy - oznaczaj dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykee i dostarczone wraz z Ofert
i wtgczone do Umowy. Dokumenty te mpgawier@& Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy staviel den.
Wykonawca- oznacza osalfy) wymieniory(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych ppsbw tej
osoby(6b).
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Zadanie budowlane- cz$¢ przedsjwzigcia budowlanego, stanoyda odegbng calcs¢  konstrukcyjm lub
technologicza, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funtaghniczno-aytkowych. Zadanie mae
poleg& na wykonywaniu rob6t zwranych z budow

Zalgcznik do oferty- oznacza wypetnione strony zatytutowane gf€ahik do oferty”, ktére g$zahczone do Oferty
i stanowd jej czesc.

Zamawiajcy - oznacza osah wymienion jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych naptow tej osoby.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz ich zgodéoz projektem budowlanym (PB)
i specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisgmawa budowlanego i sztgibudowlan.

1.6. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhcatas¢ robocizny, materiatow, spg, narzdzi, transportu i dostaw, niegiinych do
wykonania rob6t olgfych umowe, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymkazdwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robokofgwca uporadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskiginzygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykalio dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentbwdowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.obak
rozliczenia z inwestorem zazde media i wynajmowane pomieszczenia.

1.7. Zgodnosé robot z PB, PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW)pe8yfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkoweudwdnty
przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorsk{ego protokoty konieczrni@i na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechania) stanowio zamoéwionym zakresie igsntegralm czgécia umowy, a wymagania w nich zawarte s
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw w PB i PW lub ich pomifa O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomé Inspektora nadzoru, ktoéry w porozumieniu z Pr@ekem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okrélone w PB, PW i w ST uwiane g za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalreosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatbw mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnadé z okr&glonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wplynie to na amiparametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materialynmy by niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przakéa terenu budowy
nastpujace dokumenty:

— o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przgju obowizkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy rap6
Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekawykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wsgkapunkt poboru wody i energii elektrycznej, punktynowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdbw wiasnychsunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediéw w sposéb uzgodniony z dostawazytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obsgiepublicznie w sposéb uzgodniony z Inspektoremzoaal

inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejsc¢dloliciach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwesiegsk
lub przedstawicielem Inwestora, tablic informacyhyi ostrzegawczych - w migipotrzeb poéwietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okteniezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenigadzonych robot nie
podlega odgbnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty zakficzenia rob6t i przekazanie obiektu Zamawgamu. Wykonawcadalzie utrzymywa roboty
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do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powirydgbowadzone w taki spos6b, aby obiekt lub jego elembyty
w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruerstaego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyniea to na polecenie tgniera powinien rozpog# roboty
utrzymaniowe nie pfniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, podorggn wstrzymania robot z winy
Wykonawcy.

1.9. Powiazania prawne i odpowiedzialnéé prawna

Stosowanie si do ustalei prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zn&i stosowé wszystkie przepisy powszechnie obgxvijagce oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wladze miejscowe), ktégensjakichkolwiek sposéb zwkane z robotami oraz musi by petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas proem@d budowy.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych lub innych praw wiasobi bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszystkich wymagaprawnych dotyczcych wykorzystania opatentowanych rozzeén projektowych,
urzadzen, materialdbw lub metod. W sposObagiy powinien informowd Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiaic kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagda spowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w c&b obcihza one
Wykonawe.

Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemwamndci publicznej lub prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievilawym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznycliald# ze strony
Wykonawcy nasfpi uszkodzenie lub zniszczenie wtascioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swépskt,
naprawi lub odtworzy uszkodzgmiasndé¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasngowinien by nie gorszy i
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochgomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne oraz musi uzyslad
odpowiednich wiadz, dglacych wigcicielami tych urzdzer, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot detave oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodmerieh
instalacji i uradzen.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegyvwezasow oraz finansow dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji lub urdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inwestora i wkadze lokalne o zamiarze rozpot robot.

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrzek zné i stosowd&, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisyramh srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

- podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmierzz do stosowania przepis6w i norm dotymzh ochrony
srodowiska na terenie budowy orazdzie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi prywatnej
i spotecznej, a wynikagych ze skzeniasrodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatycmastpstwie jego
sposobu dziatania;

— mial szczegélny wzgt na prace spemu budowlanego aywanego na budowie. Stosowany sprnie mae
powodowa& zniszczé w $rodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekrocaennorm, okréonych
w odpowiednich przepisach dotycychsrodowiska, obeizaja Wykonawe;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjbd a wynikajce z zaniedhia w czasie realizacji robot,
obcigzajg Wykonawe.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieeds dopuszczone dozycia. Nie wolno stosowa
materiatow wywotuicych szkodliwe promieniowanie o Raeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty
uzyte do rob6t musg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przeawaiory jednostk,
jednoznacznie okéajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@sgnodowisko.

Utylizacja materialdbw szkodliwych pochagzch z demontas naley do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
optacie.

Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisdw ochrony przeciwparowej.
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Sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykarewozmiéci na terenie budowy,

w pomieszczeniach biurowych i magazynowych orazy pmmaszynach iw pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne bdg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaatezpieczone przed dgstm osob trzecich.
Prace pearowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielanyitkawnika
nieruchomeci.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowangarem wywotanym jego dziataldoig przy
realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgowywotany przez osoby trzecie powstalty w wyniku
zaniedbé w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiechny

Bezpieczéstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrézegaizie przepisow dotygzych bhp. W szczegoldoi Wykonawca
ma obowjzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emdiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniarych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiizi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie orazzdipewnienia bezpieazstwa publicznego.
(odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikaigpe)

Uznaje s, ze wszystkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy transporcie materiatdw

i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposébagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamial przedstawiciela éstora.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie ¢zl dopuszczone néwiezo ukaczony fragment
budowy w obebie terenu budowy i Wykonawcagdizie odpowiadat za naprgwwszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniantylniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

2.1. Akceptowanie wytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatébw przeznaczonych
do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informaltjtyczce proponowanegérddia wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednieswiadectwa badania jakoi w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzorwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiatu z daneggadta nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagtayoh materiatow
z tegozrodia.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badaw celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczalnegrédia w sposéb ggty spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanedoddia ¢ niejednorodne lub nie zadawalegj jakdci, Wykonawca powinien zmiefi
zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznychre@ miejsca powinny Byz tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samychsei#aosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksphjat

2.2, Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioled wiacicieli i odndgnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez Ayniera i jest zobowzany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jakd@ciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optavynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéne

z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskaniaskiri zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywadejienu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopda terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach Umowyeldla wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaUmowy lub
wskaza Inzyniera.
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Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym obszarze.

2.3. Wariantowe stosowanie materialdéw

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigumaozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomipyimera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grze
uzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane dla batigprowadzonych przez igniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezeby¢ pd&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy. Whbudowanie
materialéw bez akceptacji Inspektora nadzoru insrektego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykogege z tym,
ze roboty nie zostanprzyjete i nie lgda zaptacone.

2.5. Inspekcja wytwoérni materiatéw i elementéw

Wytwornie materiatow i elementow, zarbwno przed jgdo akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiegog: by¢

kontrolowane w celu sprawdzenia zgogfricstosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST

W czasie przeprowadzania inspekcji agleapewnd:

— wspoiprae i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni, gdzie odbywa siproces produkcji materiatdw
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skliadowane nadyefdo czasu, gdycdoa one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly asyedjos¢ i wiasciwosci oraz bylty dosipne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanserialdw musi si odbyw& na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposétesknie zabezpieczay przed dospem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materigh@winny by po zakaczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i gdzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdgmi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy dprzpowinny by uzgodnione

i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwesegsk

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynaty do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowdici do pracy.

Wykonawca dostarczy, nagdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopiekutioentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamield przewiduje sj mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoimspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskajalceptad.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni@ by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantggce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcdorrobdét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztfednorazowych spetu w cenie jednostkowej robot,
do ktérych ten spet jest przeznaczony. Koszty transportu spuraie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4, WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takidhodkéw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych robot i na wéaiwosci przewaonych materiatdw.

Wykonawca kdzie usuwal, na bigco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaveplowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren\wydo
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rafgidne z umow oraz za jaké& stosowanych materiatlow
i wykonywanych robét, za ich zgodsto z PB i wymaganiami ST, programem zapewnienia §akdZJ oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wyznaczenie wysékbwszystkich elementéw konstrukcji zgodnie
Zz wymiarami i rzdnymi okrélonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadZowestorskiego.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosaiesli
wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoprzez Iryniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialn¢ci za ich dokladnét.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskomo

Decyzje Inspektora dotygee akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementéhot lzda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normaictstrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wstkich materiatdw dostarczonych na bugow
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoractls wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymaeianinu poniesie Wykonawca.

W przypadku op#nien realizacyjnych budowy, stwaraaych zagraenie dla finalnego zakeozenia robét, Inspektor
ma prawo wprowadzipodwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny¢hzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkdci rob6t. Zmiany te nale rejestrowd na komplecie rysunkéw, wadznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktatlavestorowi aktualizowane na bigo rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miegcu, w celu dokonania ich przedgu i sprawdzenia. Po zakczeniu robot kompletny zestaw
rysunkéw zostanie przekazany Inwestorowi. Niedopzaine jest wprowadzenie zmian w projekcie bez kenyis
zgody projektanta i Inwestora.

5.4, Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robét, jeden egzemplarzy kompletnych iksfruwv zakresie eksploatacji

i konserwacji dla kadego uradzenia oraz systemu mechanicznego, elektryczndygeléktronicznego.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawigigo w dostarczonych instrukcjach zosgtanzupetnione przez

Wykonawe w ciagu 30 dni roboczych nagtujacych po zawiadomieniu przez Zamawiz@go o stwierdzonych

brakach.

Kazda instrukcja powinna zawigran.in. nasgpujace informacije:

— Strona tytutowa zawiergga: tytut instrukcji, nazwinwestycji, da¢ wykonania urzdzenia

— Spis tréci

— Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkpmtakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

— Gwarancje producenta

— Szczegotowy opis funkcji kalego gldwnego elementu sktadowego uktadu

- Procedura rozruchu

- Wiasciwa regulacja

— Procedury testowania

— Zasady eksploatacji

— Instrukcja wyhczania z eksploatacji

— Instrukcja posfpowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostra@nosci

— Instrukcje dotycgzce konserwacji i naprawy winny zawiérawraz z kompletyp instrukcp konserwacji
zachowawczej niezioinej do utrzymania dobrego stanu i trwéaiaurzadzen.

— Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta
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5.5. Zalecenia specjalne

Czas wykonywania robét rozbiérkowych

Przez caly okres prowadzenia robét, pozostagécdaudynku lgdzie wytkowana przez Inwestora w sposéb normalny.
Prowadzenie prac budowlanych nie zaov zaden sposob zakiocdiezacej pracy uytkownika obiektu. Z uwagi na
specyfile funkcji budynku (laboratoria — prace badawczewadzenie prac rozbiérkowych mave jest tylko w dni
powszednie w godzinach od 16:00 po potudniu do 9a0®, oraz w soboty i niedziele. Wykonawca mustgiednic
réwniez wynikajacy z prowadzenia prac rozbiérkowych wptyw hatasisgssednie posesje. Szczegdtowy harmonogram
prac rozbiérkowych naly kazdorazowo uzgodidiz przedstawicielem Zamawigiego.

Wyagrodzenia, zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca musi zabezpiegzieren budowy w taki spos6b aby pwyt, kurz i innehpmdne wynikajce z prowadzenia
prac budowlanych nie mialty negatywnego wptywu nakftjonowanie obiektu. W trakcie prace dotyozch remontu
dwdch pomieszczeWC na parterze i 1 glirze naley zabezpieczy klatke schodow i korytarze (posadzki) a powstate
ewentualne zniszczenigc{an, posadzki) naprawbdtworzeniowo. Powasze Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Wytaczenia mediow

Z uwagi na specyfik funkcji budynku (laboratoria, prace badawcze) saienczliwe diugotrwate wydczenia mediow
(prad, teletechnika, woddcieki, gaz). Prace nalg zaplanowa i skoordynowa w taki sposéb aby istnigje media
(piony, trasy) funkcjonowaty roéwnolegle z wykonamiezaprojektowanych, a celowe wgkenia byly czasowo
ograniczone do niezdnego minimum. Kadorazowe wydczenia medidw mugzby¢ uzgadniane z przedstawicielem
Inwestora irealizowane tylko na podstawie Jego dggoPowysze zalecenie Wykonawca musi uvertylic

w harmonogramie prac i swoich kosztach.

Inwentaryzacja

Po wykonaniu prac demorawych i rozbiérkowych Wykonawca spaudzi inwentaryzag celem sprawdzenia
zgodndci z przygtymi w projekcie zateeniami (poziom posadzki wewinznej -poziom posadzki zewtnznej itp.).

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci i robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petkontrok robét i jakéci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmyggy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie iwszystkie wdzenia niezkdne do
prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania dmzakresu badai ich czstotliwosci 3 okreslone w ST

i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnirBz

6.2. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas sstosowanie statystycznych metod pobierania prébpértych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolisgtwem wytypowane do bafla
Inzynier kedzie mie zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dnizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatléw, ktore hudatpliwosci
co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgerzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistenek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdicy.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez kyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagwcdo bada wykonywanych przez Zamawigiego lgda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposodb zaakceptowany przamiera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjfruPrzed przysipieniem
do pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsrminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedste pgmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane ¢tla na terenie budowy i okazywane nadazadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywaZamawiajcemu kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej, nie piiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod.
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Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug dostarczonego przegoniezoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestskiego

Inspektor kdzie ocenia zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawyeikdw dostarczonych przez
Wykonawe. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy niegsviarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych lad®/ tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badaponiesie Wykonawca.

W przypadku powtarzaniaeshiewiarygodnéci w prowadzeniu badaprzez Wykonawg, Inspektor mee wprowadz
staty, niezaleny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru panidsikonawca.

6.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badajakosci materialdbw przez Wykonawe Inspektor mee dopdci¢ do wycia materiaty
posiadaice atest producenta stwierdggj ich petra zgodnad¢ z warunkami podanymi w OST i SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atestyvBymagane przez ST, k@a partia materiatu dostarczona na bugow
winna posiadéaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgzposiadd atesty wydane przez producenta, poparte w raziezeiyy wynikami
wykonanych przez niego batlaKopie wynikéw tych bada bedg dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi.
Materialy posiadajce atesty, a ugzizenia wane legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadkaadanie.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovgazujacym Inwestora i Wykonawcw okresie trwania

budowy. Obowjzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykaga

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietsgiva ludzi

i mienia oraz technicznej i ekonomicznej stronydag. Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego

dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisppdaniem imienia i nazwiska oraz stanowiskazlstuego.

Zapisy ledg czytelne, dokonywane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden po drugim, bez

przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwida oznaczone kolejnym numerem gnika, opatrzone

dat i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dak przyjecia i zakres obowzkow oséb funkcyjnych na budowie,

— dat przyjecia placu budowy,

- dak rozpoczcia robaét,

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméwtyob

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich mystrania,

— zgloszenia i daty odbioru robét zanif@ych, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaacowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykeamia rob6t podlegagych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwgzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opise PB,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wyjwania robot,

- dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robét,

- dane dotycace jakdci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badgpodaniem autora batla

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z paden kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsdgb przedstawione Inspektorowi

do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkweca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ichjgmiay

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indgpea i Wykonawe do ustosunkowaniagsto jego tréci.
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Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jgko materialdw, recepty robocze i wyniki badsporzdzone przez Wykonawc
beda stanowt zahcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesakze:

— decyzg o pozwoleniu na budayy

— protokot przekazania placu budowy,

— protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoayyvilnoprawne,
- protokoty odbioru robaét,

— protokotly z narad i ustate

- dowody przekazania materialéw z demantadowody utylizacji materialéw z demontapodlegaice utylizacji,
— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio ezpieczonym. Zagincie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natyastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy ¢da zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawianezgezenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robo6t

Prowadzenie obmiaréw Robét jest niedbe tylko dla robdt, ktére zgodnie z zapisami umawyliczane bdg na
podstawie cen jednostkowych idl rzeczywicie wykonanych robét i do nichgsbdnosz wszystkie ustalenia tego
punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadzajsdynie do szacunkowego oklenia zaawansowania Robét np.
dla potrzeb wystawienia przejowej faktury.

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Do pomiaru uywane lgda tylko sprawne nakzlzia pomiarowe, posiadgie czytelg skak, jednoznacznie okéajaca
wykonany pomiar.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestugcych to Wykonawca duizie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe dala
przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robddlce w przypadku wygpowania dhiszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzevykonywane &da w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
Wykonany obmiar rob6t zawierdedzie:
— podstaw wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarow rob6t (z kosztorysu ofertowego),
- dat obmiaru,
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar robét z podaniem skladowych obmiaru w kal&gn
dhugai¢ x szerokéé x glebokos¢ x wysokaé x ilos¢ = wynik obmiaru,
- ilo$¢ robdt wykonanych od posatku budowy,
— dane osoby spogdzapcej obmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robét zanikagych,

- odbiorowi cz$ciowemu, elementdw robdét,

- odbiorowi kaicowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych roboét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpnakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cgsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bgdo jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbioér przeprowadzonydzie niezwtocznie, nie gdiej jednak, ni w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tyakeé Inspektora.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie doi i jakaosci wykonanych cgsci robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzoegzke niezwitocznie, nie gbiej jednak, nt w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powstainia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbiér ostateczny (kaicowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio jakasci

i wartosci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagomneém na gimie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniccie gotowdci do odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inamskiego.
Wykonawca przekae Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudagyjmawieragcy dokumenty zgodnie
z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. \Wrtimie 7 dni od daty potwierdzenia gotosgo do odbioru
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonagvo dacie rozpoeczia odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudausj
Rozpoczcie prac komisji nagpi nie p&niej niz przed uptywem terminu ok§l®nego w umowie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentdéw, wynikéw bafia
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnbwykonania robét z PB, PN i ST. W toku odbioruatecznego komisja
zapozna si z realizacj robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uaipgkych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot popramgch lub robot uzupetniagych komisja przerwie swoje
czynnaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste, jaka¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentaelnacznie
odbiega od wymaganej wediug PB lub ST z uwdgleniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésevo oséb i mienia, komisja dokona pe#h, oceniagc pomniejszop wartasé
wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w umowie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawigzanych z ususeciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjny@abior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégo robot jest protokédt odbioru ostatecznegozgpaony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpanmy przygotowaoperat kolaudacyjny zawiergly:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawcizym

— Dziennik budowy — oryginat i kopj

— Obmiar robét (jéli wymagany),
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- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),
- Atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,
— Dokumenty potwierdzage legalizagj wbudowanych urgdzen,
- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
— Protokoty préb i bada
— Protokoty odbioru robét zanikggych,
- Rozliczenie z demonta,
- Wykaz wbudowanych uszizen i przekazywanych instrukcji obstugi,
- Wykaz przekazywanych kluczy,
- Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymaganev®na Budowlanym,
Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wergim przygotowania dokumentacyjnego niddgp gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuykddawe wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige lkeda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem pWwekzonawe do odbioru w terminie ustalonym przez komaisj

9. PODSTAWY PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6ine

Dla poszczegélnych zakres6w Robo6t podstapbatndci jest globalna warté Robét ustalona w dokumentach

umownych dla danego zakresu rzeczowego.

Cena uwzgldnia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone w ST i PB.

Cena obejmuje:

- prace przygotowawcze

- robocizr,

- wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartgs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprna plac budowy iz powrotem,
monta i demonta na stanowisku pracy),

— koszty pdrednie, w skfad ktérych wchogz ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracowmiknadzoru
i laboratorium, wydatki dotyare bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczekaszty zarzdu
przedsgbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéuwdre mog wysfpi¢c w czasie
realizacji robét.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie robétdhie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru lub

przedstawiciela Inwestora, protokoéteéziowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w opar@ procentowe

zaawansowanie robét w danej brgndla poszczegolnych elementdéw robot. Szczegohficzemia Wykonawcy

z Inwestorem regulgjzapisy umowy.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowaniasido wymagé warunkéw Umowy i wymagaogélnych zawartych w niniejszej OST obejmuje
wszystkie warunki okidone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczeigélmw kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 zjmejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczii®atlU. z 2000r.Nr 71, poz. 838 zwdejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200@r.sprawie dziennika budowy moutai rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierggo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie bezpiecastwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 200847, poz. 401)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépéa 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320 w sprawie informacji dotyazej bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).
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~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych” Arkady, Warszawa 1997
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia®2(Dz.U.04.92.881).
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