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Budowa altany wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Roboty budowlane

Charakterystyka:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowy wiaty drewnianej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o dachu czterospadowym. Wiata 
zaprojektowana została jako wolnostojąca 

w kształcie prostokąta o wymiarach 9,80m x 6,55m  i wysokości 3,13m w konstrukcji drewnianej posadowionej na fundamencie betonowym. 
Pokrycie dachu wiaty z gontu bitumicznego
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Budowa altany wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Roboty budowlane

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. Prace przygotowawcze

2. Altana
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Budowa altany wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Prace przygotowawcze

1 KNR 2-01
0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni terenu pod utwardzenia przejść pieszych

m2 128,660

2 KNR 2-01
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10cm za pomocą spycharki

m2 138,060

3 KNR AT-06
0104/04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach 
lub przyczepach samowyładowczych

t 22,090

4 KNR AT-06
0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km

kurs 2,000

5 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

t 22,090

6 KNR 2-21
0218/03

Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie plaskim

m3 13,806

7 KNR
SEK-06-01

0301/02

Zabezpieczenie drzew istniejących na czas wykonyania robót

szt 3,000

2.  Altana

2.1.  Roboty ziemne

8 KNR 2-01
0312/10
analogia

Nawierty pod fundamenty wiaty

szt 12,000

9 KNR AT-06
0104/04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach 
lub przyczepach samowyładowczych

t 2,686

10 KNR AT-06
0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km

kurs 1,000

11 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

t 2,686

2.2.  Fundamenty

12 KNR-W
2-02

0204/01

Stopy fundamentowe (szalunek tracony)

m3 1,154

13 KNR 2-02
0602/09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 
pierwsza warstwa

m2 1,154

14 KNR 2-02
0602/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 
każda następna warstwa ponad pierwszą

m2 1,154

15 KNR 2-02
0603/09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 
pierwsza warstwa

m2 13,188

16 KNR 2-02
0603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 
każda następna warstwa ponad pierwszą

m2 13,188

17 KNR 2-02
0290/02

Zbrojenie fundamentów

t 0,08

18 KNR-W
2-02

0132/05

Belki prefabrykowane L19

m 24,000

2.3.  Konstrukcja drewniana

19 KNR-W
2-02

0408/03

Krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej

m3 1,510
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

20 KNR-W
2-02

0408/07

Krokwie narożne i koszowe z tarcicy nasyconej

m3 0,260

21 KNR-W
2-02

0408/01

Jętki z tarcicy nasyconej

m3 0,290

22 KNR-W
2-02

0406/03
analogia

Belki i wieńce z tarcicy nasyconej

m3 1,352

23 KNR-W
2-02

0408/01

Miecze i zastrzały z tarcicy nasyconej

m3 0,200

24 KNR-W
2-02

0407/06

Słupy z tarcicy nasyconej

m3 0,790

25 KNNR-W 3
0504/10

Zabezpieczenie elementów drewnianych przed grzybami, owadami, ogniem i korozją biologiczną

m2 138,809

26 Kalkulacja
indywidualn

a

Kotwy do słupów drewnianych

szt 12,000

2.4.  Mury

27 TZKNBK IV
4-61/01
analogia

Mury z kamienia surowo-łupanego granitowego

m3 1,274

2.5.  Dach pokrycie

28 KNR-W
2-02

0410/01

Deskowanie pełne

m2 66,786

29 KNR-W
2-02

0615/01
analogia

Folia paroprzepuszczalna

m2 66,786

30 KNR-W
2-02

0504/01

Papa bitumiczna na welonie poliestrowym

m2 66,786

31 TZKNBK VI
4-34/01
analogia

Gont bitumiczny na welonie szklanym

m2 66,786

32 KNR K-05
0103/04

Montaż deski okapowej

m 32,760

33 KNR K-05
0204/01

Montaż taśmy wentylacyjnej okapu

m 32,760

34 KNR-W
2-02

0519/04

Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej

m 32,760

35 KNR-W
2-02

0526/03

Rury spustowe okrągłe

m 4,600

2.6.  Posadzki

36 KNR 2-31
0101/01

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie

m2 48,900

37 KNR AT-06
0104/04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach 
lub przyczepach samowyładowczych
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

t 20,342

38 KNR AT-06
0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km

kurs 1,000

39 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

t 20,342

40 KNCK 1
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie podłoża

m2 48,900

41 KNR 2-31
0114/07

Ubite warstawy tłucznia lub klińca zagęszczone podsypką z grubego piasku gr. 15cm

m2 48,900

42 KNR 2-31
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
5cm

m2 48,900

43 KNR 2-31
0506/01
analogia

Nawierzchnia z płyt kamiennych ciętych gr. 6cm

m2 48,900

2.7.  Stolarka

44 KNNR 7
0503/06
analogia

O-01 Okno stalowe 105x70cm

szt 3,000

45 KNNR 7
0503/06
analogia

O-02 Okno stalowe 75x50cm

szt 1,000

46 KNR-W
2-02

0514/01

Parapety zewnętrzne

m2 0,414

47 TZKNBK
XX 18-1/01

Parapety drewniane

m2 0,745

2.8.  Elewacja

48 KSNR 2u1
W1603/02
analogia

Okładzina z desek sosnowych sezonowanych malowanych lakierobejcą do użytku zewnętrznego w 
kolorze orzecha

m2 27,910

2.9.  Wyposażenie

49 Kalkulacja
indywidualn

a

Wyposażenie altany - siedziska, stoły, blaty na podkonstrukcji stalowej

kpl 1,000

50 Kalkulacja
indywidualn

a

Zestaw gaśnic - kpl

kpl 1,000

3.  Komin

3.1.  Roboty ziemne

51 KNR 2-01
0217/04

Wykopy oraz przekopy w gruncie wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi

m3 4,120

52 KNR 2-01
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

m3 2,290

53 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10m - 75%

m3 4,058

54 KNR 2-01
0501/01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m - 25%

m3 1,353

55 KNR AT-06
0104/04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach 
lub przyczepach samowyładowczych

t 1,600

56 KNR AT-06
0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km
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kurs 1,000

57 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

t 1,600

3.2.  Fundamenty

58 KNR-W
2-02

0101/06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

m3 1,000

59 KNR 2-02
0602/09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 
pierwsza warstwa

m2 1,000

60 KNR 2-02
0602/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 
każda następna warstwa ponad pierwszą

m2 1,000

61 KNR 2-02
0603/09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 
pierwsza warstwa

m2 11,500

62 KNR 2-02
0603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 
każda następna warstwa ponad pierwszą

m2 11,500

3.3.  Konstrukcja

63 KNR-W
2-02

0101/06
analogia

Konstrukcja komina z bloczka betonowego

m3 0,539

64 KNR-W
2-02

0246/03
analogia

Płyta betonowa lana na miejscu

m2 1,190

65 KNR 2-02
0290/02

Zbrojenie płyty

t 0,02

66 KNP 2
0403.5/01
analogia

Bla kamienny beżowy granitowy gr. 5cm

m2 1,450

67 TZKNBK
XIII

III-10/162
analogia

Wymurowanie kominka z cegły szamotowej 64x114x230mm

m3 0,259

68 TZKNBK
XIII

III-10/162

Wymurowanie kominka z cegły pełnej

m3 0,245

3.4.  Okładziny

69 TZKNBK IV
4-61/01
analogia

Sklepienie łukowe z kamienia murowego

m3 0,016

70 TZKNBK
XIII

III-10/162
analogia

Okładzina z płytek szamotowych

m3 0,030

71 TZKNBK IV
4-61/01
analogia

Okładzina z kamienia murowego surowego łupanego 20x20x20cm

m2 10,397

3.5.  Inne

72 KNR-W
2-15

0403/11

Rura komina 164mm

m 0,750

73 Kalkulacja
indywidualn

a

Drzwiczki żeliwne - dostawa i montaż
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

kpl 1,000

74 Kalkulacja
indywidualn

a

Wyposażenie kominka - ruszty stalowe itp.

kpl 1,000

75 Kalkulacja
indywidualn

a

Osłona komina - dostawa i montaż

kpl 1,000

4.  PZT

4.1.  Nawierzchnie

Nawierzchnia żywiczno-mineralna

76 KNR 2-31
0101/01

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie

m2 25,300

77 KNR AT-06
0104/04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach 
lub przyczepach samowyładowczych

t 9,918

78 KNR AT-06
0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km

kurs 1,000

79 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

t 9,918

80 KNCK 1
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie podłoża

m2 25,300

81 KNR 2-31
0104/05

Piasek kopany zagęszczony gr. 10cm

m2 25,300

82 KNR 2-31
0114/07

Kamień łamany o uziarnieniu 4-22mm gr. 10cm

m2 25,300

83 KNR 2-31
0105/03
analogia

Drobne kruszywo o uziarnieniu 2-5mm

m2 25,300

84 KNR 2-31
0105/03
analogia

Warstwa mieralno-żywiczna wodoparoprzepuszczalna z kruszyw twardych wielokolorowych

m2 25,300

Nawierzchnia z kamienia

85 KNR 2-31
0101/01

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie

m2 9,300

86 KNR AT-06
0104/04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach 
lub przyczepach samowyładowczych

t 3,571

87 KNR AT-06
0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km

kurs 1,000

88 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

t 3,571

89 KNCK 1
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie podłoża

m2 9,300

90 KNR 2-31
0114/07

Ubite warstawy tłucznia lub klińca zagęszczone podsypką z grubego piasku gr. 10cm

m2 9,300

91 KNR 2-31
0308/01

Wylewka betonowa zbrojona ze spadkiem

m2 9,300

92 KNR 2-31
0506/01
analogia

Nawierzchnia z nieregularnych płyt kamiennych ciętych z kamienia naturalnego polnego 
wielokolorowego

m2 9,300
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Nawierzchnia żwirowa

93 KNR 2-31
0101/01

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie

m2 35,200

94 KNR AT-06
0104/04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach 
lub przyczepach samowyładowczych

t 11,264

95 KNR AT-06
0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km

kurs 1,000

96 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

t 11,264

97 KNCK 1
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie podłoża

m2 35,200

98 KNR 2-31
0114/07

Kruszywo kamienne łamane gr. 15cm

m2 35,200

99 KNR 2-31
0105/03
analogia

Kliniec gr. 5cm

m2 25,300

100 KNR-W
2-02

1103/01

Żwir kamienny wielokolorowy gr. 4cm

m3 1,408

4.2.  Elementy liniowe

101 KNR 2-31
0401/07

Rowki w gruncie pod krawężniki i ławy krawężnikowe

m 124,140

102 KNR 2-31
0402/04

Ława betonowa z oporem

m3 6,207

103 KNR 2-31
0407/05

Obrzeża betonowe w kolorze pomarańczowym 6x20cm

m 107,970

104 KNR 2-31
0407/05
analogia

Obrzeża kamienne 10x10cm

m 16,170

105 KNR 2-31
0407/05
analogia

Obrzeże polietylenowe wys. 5cm czarne kotwione

m 63,900

5.  Instalacje elektryczne

5.1.  Wiata

106 KNNR 5
0404/02

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Rozdzielnia Rwiata kompletna, wyposażona

szt 1,000

107 KNNR 5
1008/04

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Oprawa LED ze źródłem światła - OS-01

kpl 7,000

108 KNNR 5
1008/04

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Oprawa LED ze źródłem światła - OS-02

kpl 4,000

109 KNNR 5
0307/02

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Łącznik 1-biegunowy świecznikowy 10A, IP44

szt 3,000

110 KNNR 5
0308/05

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Gniazdo podwójne ze stykiem  ochronnym 16A, 
IP44

szt 2,000

111 KNNR 5
0715/01

Układanie kabli wraz z podłączeniem - Kabel YKYżo 3x1,5 mm2

m 70,000

112 KNNR 5
0715/01

Układanie kabli wraz z podłączeniem - Kabel YKYżo 3x2,5 mm2

m 30,000
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113 KNNR 5
0605/05

Montaż uziomu - Taśma stalowa pomiedziowana  StCu 30x4

m 42,000

114 KNNR 5
0611/01

Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrównawcze z bednarki 
o przekroju do 120mm2, w wykopie

szt 6,000

115 KNNR 5
0612/06

Dostawa i montaż - Złącze kontrolne

szt 4,000

116 KNNR 5
0601/03

Montaż przewodów odprowadzających - Drut Al 8mm

m 24,000

117 KNNR 5
0601/01

Montaż instalacji odgromowej - Drut FeZn 8mm

m 60,000

118 KNNR 5
0612/05

Dostawa i montaż - Złącze systemowe

szt 12,000

119 KNNR 5
1305/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika 
różnicowo-prądowego

próbę 2,000

120 KNNR 5
1301/01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia

pomiar 3,000

121 KNNR 5
1304/01

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar

szt 1,000

122 KNNR 5
1304/03

Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar

szt 4,000

5.2.  Zasilanie wiaty

123 KNNR 5
0701/05

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV

m3 19,200

124 KNNR 5
0706/01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m

m 120,000

125 KNNR 5
0702/05

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV

m3 14,400

126 KNNR 1
0111/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

km 0,060

127 KNNR 5
0707/03

Ręczne układanie kabli wraz z zarobieniem - Kabel YKYżo 3x10 mm2

m 60,000

128 KNNR 5
1302/02

Badanie linii kablowej 3 żyłowej niskiego napięcia

odcinek 1,000
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Zestawienie robocizny Strona 11/14

Budowa altany wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Roboty budowlane

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 29,948

2 Brukarze gr.II r-g 33,255

3 Cieśle gr.II r-g 0,325

4 Dekarze gr.II r-g 2,010

5 Dekarze kat.13 r-g 86,822

6 Murarze kat.12 r-g 19,745

7 Ogrodnicy gr.I r-g 3,349

8 Pomocnicy r-g 11,107

9 Robocizna r-g 7,564

10 Robotnicy gr.I r-g 89,081

11 Robotnicy gr.II r-g 70,275

12 Robotnicy kat. 7 r-g 22,946

13 Robotnicy kat. 8 r-g 22,039

14 Robotnicy r-g 518,666

15 Zduni r-g 11,107

Razem 928,240
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Zestawienie materiałów Strona 12/14

Budowa altany wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Roboty budowlane

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Beton zwykły C20/25 (B-25) W6 m3 1,171

2 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 6,455

3 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,158

4 Beton zwykły m3 0,963

5 Bla kamienny beżowy granitowy gr. 5cm m2 1,465

6 Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 2,289

7 Blacha stalowa ocynkowana płaska (w arkuszach) grub. 0,50-0,55 mm kg 8,648

8 Blacha stalowa ocynkowana płaska (w arkuszach) grub. 0,60-0,75 mm kg 70,762

9 Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm szt 123,120

10 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 126,665

11 Cegła szamotowa szt 155,400

12 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,199

13 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,714

14 Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III m3 0,248

15 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,078

16 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,006

17 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 19-25mm m3 1,870

18 Deski sosnowe gr. 2,5cm sezonowane m2 28,747

19 Drewno na stemple budowlane m3 0,005

20 Drut Al 8mm m 24,960

21 Drut FeZn 8mm m 62,400

22 Drut stalowy miękki 1,1-1,8mm kg 0,720

23 Drzwiczki żeliwne - dostawa i montaż kpl 1,000

24 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 25,200

25 Folia paroprzepuszczalna m2 79,475

26 Folia polietylenowa osłonowa grubości 0,12-0,20mm m2 12,000

27 Gaz propan, butan kg 15,361

28 Glina surowa budowlana m3 0,160

29 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 2,040

30 Gonty m2 67,454

31 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 28,222

32 Kabel YKYżo 3x1,5 mm2 m 72,800

33 Kabel YKYżo 3x10 mm2 m 62,400

34 Kabel YKYżo 3x2,5 mm2 m 31,200

35 Kamień murowy granitowy surowo-łupany m3 3,875

36 Kliniec m3 1,558

37 Kołek rozporowy metalowy fi 8mm szt 8,256

38 Kołki rozporowe plastykowe szt 3,353

39 Kotwy do słupów drewnianych szt 12,000

40 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 4,704

41 Kruszywo drobne 2-5mm m3 0,655

42 Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t 11,197

43 Kruszywo łamane 4-22 mm t 8,048

44 Łaty iglaste nasycone m3 0,201

45 Łącznik 1-biegunowy świecznikowy 10A, IP44 szt 3,060

46 Łączniki rozporowe szt 137,875

47 Masa fugowa kg 29,100

48 Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 0,516

49 Miał kamienny t 0,865

50 Nadproża prefabrykowane L m 24,480

51 O-01 Okno stalowe 105x70cm m2 2,606

52 Obrzeża kamienne 10x10cm m 16,493

53 Obrzeże polietylenowe wys. 5cm czarne kotwione m 65,178

54 Obrzeże trawnikowe, betonowe 50-75x20x6 cm, kolorowe m 110,129

55 Opaski kablowe OKi szt 11,000

56 Oprawa LED ze źródłem światła - OS-01 kpl 7,000

57 Oprawa LED ze źródłem światła - OS-02 kpl 4,000

58 Osłona komina - dostawa i montaż kpl 1,000

59 Osłony przewodów szt 2,520

60 Papa bitumiczna na welonie poliestrowym m2 76,804

61 Parapety drewniane m 0,752

62 Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,361

63 Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 2,359

64 Piasek m3 18,531
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Zestawienie materiałów Strona 13/14

Budowa altany wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Roboty budowlane

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

65 Płytka szamotowa szt 36,300

66 Płyty kamienne cięte gr. 6cm m2 58,782

67 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. kg 102,000

68 Rozdzielnia Rwiata kompletna, wyposażona szt 1,000

69 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 9,287

70 Roztwór asfaltowy do izolacji kg 21,258

71 Rura komina 164mm m 0,690

72 Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm m3 0,002

73 Słupki drewniane   7cm m3 0,007

74 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,900

75 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,012

76 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,794

77 Środek impregnacyjny i grzybobójczy kg 27,762

78 Środek impregnacyjny kg 4,314

79 Śruby podkładki i nakrętki kg 55,449

80 Taśma stalowa pomiedziowana  StCu 30x4 m 43,680

81 Taśma wentylacyjna okapu m 33,415

82 Tłuczeń t 17,528

83 Uchwyt do rur spustowych ocynkowany - fi 100-120 mm szt 1,518

84 Uchwyt do rynien dachowych ocynkowany, fi 150-180 mm szt 65,520

85 Warstwa mieralno-żywiczna wodoparoprzepuszczalna z kruszyw twardych 
wielokolorowych

m2 25,806

86 Wazelina techniczna kg 1,280

87 Welon szklany m2 67,454

88 Włókna polipropylenowe do zbrojenia kg 5,834

89 Woda z rurociągów m3 3,091

90 Woda m3 3,942

91 Wsporniki dachowe szt 60,600

92 Wsporniki ścienne szt 24,240

93 Wyposażenie altany - siedziska, stoły, blaty na podkonstrukcji stalowej kpl 1,000

94 Wyposażenie kominka - ruszty stalowe itp. kpl 1,000

95 Zaprawa cementowo-wapienna m3 1,011

96 Zaprawa m3 0,277

97 Zestaw gaśnic - kpl kpl 1,000

98 Ziemia urodzajna m3 13,944

99 Złącza kontrolne szt 2,520

100 Złącza rynnowe szt 1,800

101 Złącze kontrolne szt 4,000

102 Złącze systemowe szt 12,000

103 Żwir kamienny wielokolorowy m3 1,521

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzętu Strona 14/14

Budowa altany wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Roboty budowlane

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarka 150dm3 m-g 2,224

2 Ciągnik gąsienicowy  66kW (90KM) m-g 0,570

3 Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,710

4 Czas pracy deskowań m-g 119,000

5 Deskowania stropów typ PERI SKAYDECK 100 m2 m-g 0,322

6 Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 0,480

7 Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 0,237

8 Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kW (50 KM) (1) m-g 1,920

9 Koparko-spycharka lub koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3
(1)

m-g 4,320

10 Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2,50 m3 (1) m-g 2,859

11 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 0,580

12 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,081

13 Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0,013

14 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 0,430

15 Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0,710

16 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,454

17 Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,232

18 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,499

19 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,418

20 Samochód samowyładowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 11,475

21 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,960

22 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,160

23 Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,084

24 Spawarka m-g 2,724

25 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,296

26 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,261

27 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,552

28 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,521

29 Środek transportowy m-g 6,053

30 Walec statyczny ciągniony gładki 3-5t m-g 0,570

31 Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,224

32 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 4,162

33 Walec wibracyjny samojezdny  2,5t m-g 0,474

34 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-g 1,021

35 Wiertnica m-g 12,000

36 Wózek m-g 0,801

37 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1,540

38 Wyciąg m-g 10,825

Razem 192,760


