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Charakterystyka obiektu Strona 2/14
Budowa altany wraz z niezbgdna infrastruktura techniczna Roboty budowlane

Charakterystyka:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowy wiaty drewnianej wraz z niezbg¢dna infrastruktura techniczng o dachu czterospadowym. Wiata
zaprojektowana zostata jako wolnostojaca

w ksztalcie prostokata o wymiarach 9,80m x 6,55m i wysokosci 3,13m w konstrukcji drewnianej posadowionej na fundamencie betonowym.
Pokrycie dachu wiaty z gontu bitumicznego
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Budowa altany wraz z niezbgdna infrastruktura techniczna Roboty budowlane
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Prace przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni terenu pod utwardzenia przejs¢ pieszych
0505/04
m2 128,660
2 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 10cm za pomoca spycharki
0126/01
m2 138,060
3 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materiatéow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowytadowczych
t 22,090
4 | KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 15km
0108/02
kurs 2,000
5 Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
t 22,090
6 KNR 2-21 |Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie plaskim
0218/03
m3 13,806
7 KNR Zabezpieczenie drzew istniejacych na czas wykonyania robot
SEK-06-01
0301/02
szt 3,000
2. Altana
2.1. Roboty ziemne
8 KNR 2-01 |Nawierty pod fundamenty wiaty
0312/10
analogia
szt 12,000
9 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materiatow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowytadowczych
t 2,686
10 | KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 15km
0108/02
kurs 1,000
11 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
t 2,686
2.2. Fundamenty
12 KNR-W  |Stopy fundamentowe (szalunek tracony)
2-02
0204/01
m3 1,154
13 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/09 |pierwsza warstwa
m2 1,154
14 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/10 |kazda nast¢pna warstwa ponad pierwsza
m2 1,154
15 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09 |pierwsza warstwa
m2 13,188
16 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/10 |kazda nast¢pna warstwa ponad pierwsza
m2 13,188
17 | KNR 2-02 |Zbrojenie fundamentow
0290/02
t 0,08
18 KNR-W  |Belki prefabrykowane L19
2-02
0132/05
m 24,000
2.3. Konstrukcja drewniana
19 KNR-W  |Krokwie zwykle z tarcicy nasyconej
2-02
0408/03
m3 1,510
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Budowa altany wraz z niezbgdna infrastruktura techniczna Roboty budowlane
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
20 KNR-W  |Krokwie narozne i koszowe z tarcicy nasyconej
2-02
0408/07
m3 0,260
21 KNR-W  |Jetki z tarcicy nasyconej
2-02
0408/01
m3 0,290
22 KNR-W  |Belki i wience z tarcicy nasyconej
2-02
0406/03
analogia
m3 1,352
23 KNR-W  |Miecze i zastrzaly z tarcicy nasyconej
2-02
0408/01
m3 0,200
24 KNR-W  [Stupy z tarcicy nasyconej
2-02
0407/06
m3 0,790
25 | KNNR-W 3 |Zabezpieczenie elementow drewnianych przed grzybami, owadami, ogniem i korozja biologiczna
0504/10
m2 138,809
26 | Kalkulacja |[Kotwy do stupow drewnianych
indywidualn
a
szt 12,000
2.4. Mury
27 |TZKNBK IV [Mury z kamienia surowo-tupanego granitowego
4-61/01
analogia
m3 1,274
2.5. Dach pokrycie
28 KNR-W  |Deskowanie pelne
2-02
0410/01
m2 66,786
29 KNR-W  |Folia paroprzepuszczalna
2-02
0615/01
analogia
m2 66,786
30 KNR-W  |Papa bitumiczna na welonie poliestrowym
2-02
0504/01
m2 66,786
31 |TZKNBK VI|Gont bitumiczny na welonie szklanym
4-34/01
analogia
m2 66,786
32 | KNR K-05 |[Montaz deski okapowej
0103/04
m 32,760
33 | KNR K-05 |[Montaz tasmy wentylacyjnej okapu
0204/01
m 32,760
34 KNR-W  |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej
2-02
0519/04
m 32,760
35 KNR-W  |Rury spustowe okragte
2-02
0526/03
m 4,600
2.6. Posadzki
36 | KNR2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/01
m2 48,900
37 | KNR AT-06 |Zatadunek, wyladunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowytadowczych
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
t 20,342
38 | KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 15km
0108/02
kurs 1,000
39 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
t 20,342
40 KNCK 1 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza
0103/04
m2 48,900
41 | KNR 2-31 |Ubite warstawy tlucznia lub klinca zageszczone podsypka z grubego piasku gr. 15cm
0114/07
m2 48,900
42 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu
0105/07 |5cm
m2 48,900
43 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z ptyt kamiennych cigtych gr. 6cm
0506/01
analogia
m2 48,900
2.7. Stolarka
44 KNNR 7 |O-01 Okno stalowe 105x70cm
0503/06
analogia
szt 3,000
45 KNNR 7 |0-02 Okno stalowe 75x50cm
0503/06
analogia
szt 1,000
46 KNR-W  |Parapety zewngtrzne
2-02
0514/01
m2 0,414
47 TZKNBK |Parapety drewniane
XX 18-1/01
m2 0,745
2.8. Elewacja
48 | KSNR 2ul |Oktadzina z desek sosnowych sezonowanych malowanych lakierobejca do uzytku zewnetrznego w
W1603/02 |kolorze orzecha
analogia
m2 27,910
2.9. Wyposazenie
49 | Kalkulacja |Wyposazenie altany - siedziska, stoly, blaty na podkonstrukcji stalowej
indywidualn
a
kpl 1,000
50 | Kalkulacja |Zestaw gasnic - kpl
indywidualn
a
kpl 1,000
3. Komin
3.1. Roboty ziemne
51 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi
0217/04
m3 4,120
52 | KNR2-01 |Wykopy liniowe w gruntach z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym
0317/02
m3 2,290
53 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10m - 75%
0230/01
m3 4,058
54 | KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3m - 25%
0501/01
m3 1,353
55 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowytadowczych
t 1,600
56 | KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 15km
0108/02
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
kurs 1,000
57 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
t 1,600
3.2. Fundamenty
58 KNR-W  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
2-02
0101/06
m3 1,000
59 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/09 |pierwsza warstwa
m2 1,000
60 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/10 |kazda nast¢pna warstwa ponad pierwsza
m2 1,000
61 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09 |pierwsza warstwa
m2 11,500
62 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/10 |kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
m2 11,500
3.3. Konstrukcja
63 KNR-W  |Konstrukcja komina z bloczka betonowego
2-02
0101/06
analogia
m3 0,539
64 KNR-W  |Plyta betonowa lana na miejscu
2-02
0246/03
analogia
m2 1,190
65 | KNR 2-02 |Zbrojenie plyty
0290/02
t 0,02
66 KNP2 |Bla kamienny bezowy granitowy gr. Scm
0403.5/01
analogia
m2 1,450
67 TZKNBK |Wymurowanie kominka z cegly szamotowej 64x114x230mm
X1
111-10/162
analogia
m3 0,259
68 TZKNBK |Wymurowanie kominka z cegty peinej
X1
111-10/162
m3 0,245
3.4. Okladziny
69 |TZKNBK IV [Sklepienie lukowe z kamienia murowego
4-61/01
analogia
m3 0,016
70 TZKNBK |Oktadzina z ptytek szamotowych
X1
111-10/162
analogia
m3 0,030
71 |TZKNBK IV |Oktadzina z kamienia murowego surowego tupanego 20x20x20cm
4-61/01
analogia
m2 10,397
3.5. Inne
72 KNR-W  |Rura komina 164mm
2-15
0403/11
m 0,750
73 | Kalkulacja |Drzwiczki zeliwne - dostawa i montaz
indywidualn

a
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
kpl 1,000
74 | Kalkulacja |Wyposazenie kominka - ruszty stalowe itp.
indywidualn
a
kpl 1,000
75 | Kalkulacja |Ostona komina - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 1,000
4. PZT
4.1. Nawierzchnie
Nawierzchnia zywiczno-mineralna
76 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/01
m2 25,300
77 | KNR AT-06 |Zatadunek, wyladunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowytadowczych
t 9,918
78 | KNR AT-06 |Przew6z materiatéow budowlanych na odlegtos¢ do 15km
0108/02
kurs 1,000
79 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
t 9,918
80 KNCK 1 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza
0103/04
m2 25,300
81 | KNR2-31 |Piasek kopany zaggszczony gr. 10cm
0104/05
m2 25,300
82 | KNR 2-31 |Kamien famany o uziarnieniu 4-22mm gr. 10cm
0114/07
m2 25,300
83 | KNR 2-31 |Drobne kruszywo o uziarnieniu 2-5Smm
0105/03
analogia
m2 25,300
84 | KNR 2-31 |Warstwa mieralno-zywiczna wodoparoprzepuszczalna z kruszyw twardych wielokolorowych
0105/03
analogia
m2 25,300
Nawierzchnia z kamienia
85 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01
m2 9,300
86 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materiatow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowytadowczych
t 3,571
87 | KNR AT-06 |Przewo6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 15km
0108/02
kurs 1,000
88 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
t 3,571
89 KNCK 1 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza
0103/04
m2 9,300
90 | KNR 2-31 |Ubite warstawy thucznia lub klinca zaggszczone podsypka z grubego piasku gr. 10cm
0114/07
m2 9,300
91 | KNR2-31 |[Wylewka betonowa zbrojona ze spadkiem
0308/01
m2 9,300
92 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z nieregularnych ptyt kamiennych cigtych z kamienia naturalnego polnego
0506/01  |wielokolorowego
analogia
m2 9,300
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Nawierzchnia zwirowa
93 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie
0101/01
m2 35,200
94 | KNR AT-06 |Zatadunek, wyladunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowytadowczych
t 11,264
95 | KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 15km
0108/02
kurs 1,000
96 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
t 11,264
97 KNCK 1 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza
0103/04
m2 35,200
98 | KNR 2-31 |Kruszywo kamienne famane gr. 15cm
0114/07
m2 35,200
99 | KNR 2-31 [Kliniec gr. Scm
0105/03
analogia
m2 25,300
100 KNR-W  |Zwir kamienny wielokolorowy gr. 4cm
2-02
1103/01
m3 1,408
4.2. Elementy liniowe
101 | KNR 2-31 [Rowki w gruncie pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/07
m 124,140
102 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem
0402/04
m3 6,207
103 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe w kolorze pomaranczowym 6x20cm
0407/05
m 107,970
104 | KNR 2-31 |Obrzeza kamienne 10x10cm
0407/05
analogia
m 16,170
105 | KNR 2-31 |[Obrzeze polietylenowe wys. Scm czarne kotwione
0407/05
analogia
m 63,900
5. Instalacje elektryczne
5.1. Wiata
106 | KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Rozdzielnia Rwiata kompletna, wyposazona
0404/02
szt 1,000
107 | KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Oprawa LED ze zrodtem $wiatta - OS-01
1008/04
kpl 7,000
108 | KNNR 5 |[Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Oprawa LED ze zrodtem $wiatta - OS-02
1008/04
kpl 4,000
109 | KNNR 5 |[Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Lacznik 1-biegunowy §wiecznikowy 10A, P44
0307/02
szt 3,000
110 | KNNR S5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Gniazdo podwdjne ze stykiem ochronnym 16A,
0308/05 |IP44
szt 2,000
111 KNNR 5 |Ukfadanie kabli wraz z podtaczeniem - Kabel YKYZo 3x1,5 mm2
0715/01
m 70,000
112 | KNNR S |Ukfadanie kabli wraz z podiaczeniem - Kabel YKYZo 3x2,5 mm2
0715/01
m 30,000
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Strona 10/14

Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
113 | KNNR S |Montaz uziomu - Ta§ma stalowa pomiedziowana StCu 30x4
0605/05
m 42,000
114 | KNNR S |Wykonanie spawu taczacego przewody instalacji odgromowe;j lub przewody wyréwnawcze z bednarki
0611/01  |o przekroju do 120mm2, w wykopie
szt 6,000
115 | KNNR S5 |Dostawa i montaz - Ztacze kontrolne
0612/06
szt 4,000
116 | KNNR S5 |Montaz przewodéw odprowadzajacych - Drut Al Smm
0601/03
m 24,000
117 | KNNR S5 |Montaz instalacji odgromowej - Drut FeZn 8mm
0601/01
m 60,000
118 | KNNR S5 |Dostawa i montaz - Ztacze systemowe
0612/05
szt 12,000
119 | KNNR S5 |Sprawdzenie samoczynnego wyltaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wylacznika
1305/01  |r6znicowo-pradowego
probe 2,000
120 | KNNR 5 |[Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01
pomiar 3,000
121 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01
szt 1,000
122 | KNNR 5 |[Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
1304/03
szt 4,000
5.2. Zasilanie wiaty
123 | KNNR 5 [Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0701/05
m3 19,200
124 | KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01
m 120,000
125 | KNNR 5 [Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0702/05
m3 14,400
126 | KNNR 1 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0111/01
km 0,060
127 | KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli wraz z zarobieniem - Kabel YKYZo 3x10 mm2
0707/03
m 60,000
128 | KNNR 5 |[Badanie linii kablowej 3 Zylowej niskiego napigcia
1302/02
odcinek 1,000
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Strona 11/14

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 29,948
2 |Brukarze gr.Il r-g 33,255
3 |Ciesle gr.ll r-g 0,325
4 |Dekarze gr.l r-g 2,010
5 |Dekarze kat.13 r-g 86,822
6  |Murarze kat.12 r-g 19,745
7  |Ogrodnicy gr.I r-g 3,349
8 |Pomocnicy r-g 11,107
9 |Robocizna r-g 7,564
10 |Robotnicy gr.I r-g 89,081
11 |Robotnicy gr.Il r-g 70,275
12 |Robotnicy kat. 7 r-g 22,946
13 |Robotnicy kat. 8 r-g 22,039
14 |Robotnicy r-g 518,666
15 |Zduni r-g 11,107

Razem

928,240
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Zestawienie materialow
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Strona 12/14

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Beton zwykty C20/25 (B-25) W6 m3 1,171
2 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 6,455
3 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,158
4 |Beton zwykly m3 0,963
5 |Bla kamienny bezowy granitowy gr. Scm m2 1,465
6 |Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 2,289
7  |Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arkuszach) grub. 0,50-0,55 mm kg 8,648
8 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arkuszach) grub. 0,60-0,75 mm kg 70,762
9  |Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm szt 123,120
10 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 126,665
11  |Cegla szamotowa szt 155,400
12 |Cement portlandzki CEM IR lub N - CEM 1 32,5 workowany t 0,199
13 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,714
14 |Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. III m3 0,248
15 |Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 0,078
16 |Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,006
17 |Deski iglaste obrzynane nasycone kLIII 19-25mm m3 1,870
18 |Deski sosnowe gr. 2,5cm sezonowane m2 28,747
19 |Drewno na stemple budowlane m3 0,005

20 |Drut Al 8mm m 24,960

21 |Drut FeZn 8mm m 62,400

22 |Drut stalowy migkki 1,1-1,8mm kg 0,720

23 |Drzwiczki zeliwne - dostawa i montaz kpl 1,000

24  |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 25,200

25 |Folia paroprzepuszczalna m2 79,475

26 |Folia polietylenowa ostonowa grubosci 0,12-0,20mm m2 12,000

27 |Gaz propan, butan kg 15,361

28 |Glina surowa budowlana m3 0,160

29 |Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 2,040

30 |Gonty m2 67,454

31 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 28,222

32 |Kabel YKYzo 3x1,5 mm2 m 72,800

33 |Kabel YKYZzo 3x10 mm2 m 62,400

34 |Kabel YKYzo 3x2,5 mm2 m 31,200

35 |Kamien murowy granitowy surowo-tupany m3 3,875

36 |Kliniec m3 1,558

37 |Kotek rozporowy metalowy fi Smm szt 8,256

38 |Kotki rozporowe plastykowe szt 3,353

39 |Kotwy do stupéw drewnianych szt 12,000

40 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 4,704

41 |Kruszywo drobne 2-5mm m3 0,655

42 |Kruszywo famane 0-31,5 mm niesortowane t 11,197

43 |Kruszywo famane 4-22 mm t 8,048

44  |Laty iglaste nasycone m3 0,201

45 |Lacznik 1-biegunowy $wiecznikowy 10A, IP44 szt 3,060

46  |Laczniki rozporowe szt 137,875

47 |Masa fugowa kg 29,100

48 |Masa uszczelniajaca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 0,516

49  |Miat kamienny t 0,865
50 |Nadproza prefabrykowane L m 24,480
51 |0O-01 Okno stalowe 105x70cm m2 2,606
52 |Obrzeza kamienne 10x10cm m 16,493
53 |Obrzeze polietylenowe wys. Scm czarne kotwione m 65,178
54 |Obrzeze trawnikowe, betonowe 50-75x20x6 cm, kolorowe m 110,129
55 |Opaski kablowe OKi szt 11,000
56 |Oprawa LED ze zrodiem $wiatta - OS-01 kpl 7,000
57 |Oprawa LED ze zrodtem $wiatta - OS-02 kpl 4,000
58 |Ostona komina - dostawa i montaz kpl 1,000
59 |Ostony przewodow szt 2,520

60 |Papa bitumiczna na welonie poliestrowym m2 76,804

61 |Parapety drewniane m 0,752

62 |Pianka uszczelniajaca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,361

63 |Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 2,359

64 |Piasek m3 18,531
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65 |Plytka szamotowa szt 36,300
66 |Plyty kamienne cigte gr. 6cm m2 58,782
67 |Prety zebr.skos.do zbr.bet. kg 102,000
68 |Rozdzielnia Rwiata kompletna, wyposazona szt 1,000
69 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 9,287
70 |Roztwor asfaltowy do izolacji kg 21,258
71 |Rura komina 164mm m 0,690
72 |Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,002
73  |Stupki drewniane 7cm m3 0,007
74  |Shupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,900
75 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,012
76 |Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,794
77  |Srodek impregnacyjny i grzybobojczy kg 27,762
78 |Srodek impregnacyjny kg 4,314
79  |Sruby podktadki i nakretki kg 55,449
80 |Tasma stalowa pomiedziowana StCu 30x4 m 43,680
81 |Tasma wentylacyjna okapu m 33,415
82 |Ttuczen t 17,528
83 |Uchwyt do rur spustowych ocynkowany - fi 100-120 mm szt 1,518
84 |Uchwyt do rynien dachowych ocynkowany, fi 150-180 mm szt 65,520
85 |Warstwa mieralno-zywiczna wodoparoprzepuszczalna z kruszyw twardych m2 25,806
wielokolorowych
86 |Wazelina techniczna kg 1,280
87 |Welon szklany m2 67,454
88 |Widkna polipropylenowe do zbrojenia kg 5,834
89 |Woda z rurociagow m3 3,091
90 |Woda m3 3,942
91 |Wsporniki dachowe szt 60,600
92 |Wsporniki $cienne szt 24,240
93 |Wyposazenie altany - siedziska, stoty, blaty na podkonstrukcji stalowe;j kpl 1,000
94 |Wyposazenie kominka - ruszty stalowe itp. kpl 1,000
95 |Zaprawa cementowo-wapienna m3 1,011
96 |Zaprawa m3 0,277
97 |Zestaw gasnic - kpl kpl 1,000
98 |Ziemia urodzajna m3 13,944
99 |Ztacza kontrolne szt 2,520
100 |Ztacza rynnowe szt 1,800
101 |Ztacze kontrolne szt 4,000
102 |Ztacze systemowe szt 12,000
103 |Zwir kamienny wielokolorowy m3 1,521
Razem
Materialy pomocnicze

Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarka 150dm3 m-g 2,224
2 |Ciagnik gasienicowy 66kW (90KM) m-g 0,570
3 |Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,710
4  |Czas pracy deskowan m-g 119,000
5 |Deskowania stropow typ PERI SKAYDECK 100 m2 m-g 0,322
6 |Gigtarka do pretow do fi 40mm m-g 0,480
7  |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 0,237
8 |Koparka tancuchowa do rowow kablowych 37 kW (50 KM) (1) m-g 1,920
9  |Koparko-spycharka lub koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15 m3| m-g 4,320

@

10 |Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 (1) m-g 2,859
11 |Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0,580
12 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 0,081
13 |Pompa do betonu z rurociagiem o dt. do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0,013
14 |Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 0,430
15 |Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 0,710
16 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,454
17 |Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,232
18 [Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,499
19 |Samochodd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,418

20 |Samochodd samowytadowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 11,475

21 |Samochodd samowytadowcezy do 5t (1) m-g 0,960

22 |Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,160

23 |Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,084

24 |Spawarka m-g 2,724

25 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,296

26 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,261

27 |Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,552

28 |Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,521

29 |Srodek transportowy m-g 6,053

30 |Walec statyczny ciagniony gladki 3-5t m-g 0,570

31 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,224

32 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 4,162

33 |Walec wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 0,474

34 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-g 1,021

35 |Wiertnica m-g 12,000

36 |Wozek m-g 0,801

37 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 1,540

38 |Wyciag m-g 10,825

Razem

192,760




