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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
OPIS

OPRACOWANIE GRAFICZNE

ZT-1 - SZKIC LOKALIZACYINY - 1:500
I-1 - INWENTARYZACJA RZUT PRZYZIEMIA (czgstkowy) - 1:100
I-2 - INWENTARYZACJA PRZEKROJE A-1i A-4 - 1:100
I-3 - INWENTARYZACJA ELEWACJA WSCHODNIA - 1:100

A-1 - RZUTPRZYZIEMIA (czastkowy) - 1:100

A-2 - PRZEKROJE A-3iA-4 - 1:100

A-3 - PRZEKROJE A-61A-7 - 1:100

A-4 - ELEWACJA WSCHODNIA - 1:100

OPIS
1. DANE OGOLNE

ZLECENIODAWCA: POWIAT PABIANICKI
95-200 PABIANICE
ul. Pilsudskiego 2

STADIUM: Projekt budowlany adaptacji czesci pomieszczen
ustugowych w istniejacym budynku mieszkalno
uzytkowym na potrzeby filii Powiatowego Urze¢du
Pracy w Pabianicach filii w Konstantynowie
L.odzkim

REALIZACIJA: P.P.H.U. ,PERIMEX” S.C.
95-200 Pabianice
ul. Konstantynowska 39
e-mail: perimex@wp.pl

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO - USLUGOWY
ADRES: KONSTANTANTYNOW LODZKI

ul. Jana pawla II 26
dziatka nr ewid. 60/1, obreb K-12

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Kserokopia z mapy geodezyjne;j.

Pomiary i wizja lokalna na nieruchomosci.
Dokumenty wtasno$ciowe.

Umowa Powiatu Pabianickiego z PPHU Perimex.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Zadaniem wykonawcy niniejszego opracowania bylo zinwentaryzowanie czesci istniejgcych
pomieszczen ustugowych, stanowigcych odrebny lokal uzytkowy, aktualnie nieuzytkowany, ktory
Powiatowy Urzad Pracy w Pabianicach wynajal od wiascicieli nieruchomosci, celem urzadzenia w nim
biur filii PUP w Konstantynowie Lodzkim. Niniejsze opracowanie obejmuje zakres adaptacyjnych
robdt budowlanych wymagajacych uzyskania pozwolenie na budowe¢ zgodnie z wymogami PB.



4. OPIS BUDYNKU

Istniejagcy budynek jest budynkiem niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z poddaszem
mieszkalnym. Parter budynku to dwa niezalezne pomieszczania ustugowe 1 pomieszczenia wejSciowe
wraz z komunikacja pionowa na poddasze mieszkalne.

Budynek zlokalizowany jest w poOtnocnej granicy nieruchomos$ci przylegajacy bezposrednio
do poludniowego chodnika ulicy Jana Pawta II. Rzeczony lokal jest lokalem samodzielnym, z dwoma
wejsciami,, gldwnym, od strony potudniowego z chodnika ulicy Jana Pawtla II i wej$cie pracownicze
od poludnia z wygrodzonego podworza, z parkingiem.

Budynek jest uzytkowany, za wyjatkiem pomieszczen objgtych opracowaniem.

Budynek zostal wybudowany w pierwszej dekadzie XXI wieku, na podstawie decyzji pozwolenia
na budowe znak AB.MK.7351-92/08 z dnia 05. lutego 2008 roku.

Fundamenty z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapienne;.

Sciany murowane z cegly pustakow i ceramicznej cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapienne;.
Stropy zelbetowe monolityczne i1 czgsciowo prefabrykowane typu Teriva.

Posadzki betonowe z wykonczenie terakota ceramiczna.

Tynki zewnegtrze 1 wewnetrzne z okladzin plytami gipsokartonowymi i cementowo wapienne,
zewngtrzne budynek jest ocieplony styropianem samogasnacym z zewngtrznie otynkowane wyprawa
mineralng w stanie dobrym.

Budynek wyposazony w instalacj¢ elektryczna, wodna, kanalizacji sanitarnej, gazowa, z lokalnymi
kottowniami na gaz ziemny i telekomunikacyjna.

5. WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

ZESTAW POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM (inwetaryzacyjnie)

1. Pomieszczenie uzytkowe - 131,43 m?
2. Pomieszczenie sanitarne - 1,92 m?
3. Pomieszczenie gospodarcze - 1,56 m?’
4. Pomieszczenie socjalne - 491 m?
5.wcC - 410 m?

RAZEM: - 143,92 m’
ZESTAW POMIESZCZEN PO PRZEBUDOWIE

1. Pomieszczenie ustugowe - 128,64 m?
2. Wiatrotap - 4,46 m?’
3. Pomieszczenie gospodarcze - 1,56 m?’
4. Pomieszczenie socjalne - 491 m’
5.wcC - 410 m?

6. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH NIEZBEDNYCH DLA POTRZEB PUP
PABIANICE

Zakres robot budowlanych przewidzianych do wykonania:

1. Wyburzenie pomieszczenia sanitarnego wraz z demontazem baterii wodnej.

2. Demontaz drzwi wejsciowych i ich ponowny montaz w licu wewng¢trznym S$ciany potnocnej
z ponownym wykonczenie o$ciezy otworu drzwiowego i ich ociepleniem.

3. Demontaz jednego z okien z pustakow szklanych w elewacji wschodnie z rozbidrka czesé
podokiennika 1 montaz nowego okna rozwieralno - uchylnego z bialego plastikowego
z zewnetrznym okratowaniem zespolonym z ramg okna.

4. Wykonanie nowego otworu okiennego w $cianie wschodnie z osadzeniem blizniaczego okna
statego uprzednio osadzajac nadproze ze stalowych belek dwiteowych.
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5. Wykonanie w technologii $cianek gipsowo - kartonowych wiatrotapu z wewnetrznymi drzwiami
jednoskrzydlowymi wyposazonymi w samozamykacz.

7. TECHNOLOGIA ROZBIORKI, ZAKRES, GOSPODARKA ODPADAMI,
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Gruz z rozbiorek recznych nalezy zesktadowa¢ z porozumieniu z lokalnym odbiorcg nieczysto$ci
statych.

Dla robot nie ma potrzeby wykona¢ plan BIOZ.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje zgodnie z obowigzujacymi przepisami

przepisami o ochronie §rodowiska i gospodarki odpadami. Inwestor zobowigzany jest do przedtozenia
dokumentow o ilosci, rodzaju odpadéw oraz sposobie ich zagospodarowania do Wydziatu Ochrony
Srodowiska.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ i odebraé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano- montazowych i rozbiorkowych, sztuka budowlana, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP.



