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.
1. Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na dostosowaniu pięter 10-go i 9-go
budynku głównego (łóżkowego) do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych bezpieczeństwa pożarowego – część 3 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji  w  Poznaniu  im.  prof.
Ludwika  Bierkowskiego  przy  ul.  Dojazd  34  w  Poznaniu,  realizowane  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynków szpitala do wymagań aktualnie obowiązujących
przepisów techniczno-budowlanych bezpieczeństwa pożarowego”, w zakresie umożliwiającym
użytkowanie ww. pięter zgodnie przeznaczeniem.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Roboty budowlane:

1.1. Budowa nowych ścian systemowych EI60 w korytarzach – komunikacjach w osi F
na piętrze +9 i +10:

1.1.1. Roboty demontażowe, prace przygotowawcze oraz roboty/prace budowlano- 
   montażowe, m.in.:
a) demontaż  części  sufitów  podwieszanych,  demontaż  taśm,  listew  odbojowych,

narożników  i  osprzętu  elektrycznego,  demontaż  opraw  elektrycznych
podlegających wymianie,

b) demontaż  i  zabezpieczenie  istniejących  drzwi  aluminiowych  EI60  w  sposób
umożliwiający ich ponowny montaż – sz.4, 

c) demontaż istniejących ścian GK – sz.4 z zabezpieczeniem istniejących instalacji 
i tras kablowych przebiegających nad demontowanymi ścianami, 

d) usunięcie (zerwanie i skucie) wykładzin w niezbędnym zakresie do przygotowania
podłoży pod montaż nowych ścian GK EI60, 

e) montaż ścianek GK z drzwiami  (wygrodzenie tymczasowe),  zabezpieczających
miejsce prac oraz umożliwiających etapowanie robót - 6 kpl.,

f) budowa nowych ścian systemowych EI60 z wykończeniem „na gotowo”– szt.4,
g) montaż wcześniej zdemontowanych, dwuskrzydłowych drzwi aluminiowych EI60

wraz z dostosowaniem do wymagań pożarowych w niezbędnym zakresie,
h) wykonanie uszczelnień p.poż. (przeciwogniowych) w miejscach przejścia instalacji

przez nowe ściany GK EI60 wraz z naprawą ścian przyległych w niezbędnym
zakresie,

i) odtworzenie sufitów podwieszanych,
j) uzupełnienie  wykładzin  w  niezbędnym  zakresie  (kolorystyka  analogiczna  do

wykładzin istniejących),
k) odtworzenie listew, taśm, odbojnic, narożników itp. do stanu pierwotnego,

1.2. Doprowadzenie ścian działowych w pokojach chorych w osi F do klasy odporności REI
60  na piętrze +9 w dwóch pokojach nr 10 i 19:

1.2.1. Roboty demontażowe, prace przygotowawcze oraz roboty budowlane i prace 
    montażowe, m.in.:
a) demontaż istniejących skrzydeł  drzwiowych z ościeżnicami,  ich zabezpieczenie

oraz przygotowanie do ponownego montażu – szt.2,
b) przesunięcie  otworów drzwiowych  w kierunku  osi  G,  stanowiących  wejście  do

pokojów  chorych  wraz  z  montażem  nowych  nadproży  strunobetonowych  oraz
dostosowanie istniejących instalacji i urządzeń do nowej lokalizacji drzwi,

c) demontaż taśm, listew odbojowych, narożników i osprzętu elektrycznego,
d) przerobienie istniejącej instalacji elektrycznej i wod.-kan. w niezbędnym zakresie,

wynikającym  z  przesunięcia  otworów  drzwiowych  oraz  z  demontażu  okładzin
ściennych z płyt GK oraz dostosowaniem ściany do odporności ogniowej EI60,

e) demontaż okładzin ściennych z płyt GK w pokojach chorych,
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f) demontaż sufitów podwieszanych i ścianek wygradzających przestrzeń etapowego
remontu,

g) montaż wydzielenia pożarowego, tj.  nowych przedścianek w pokojach chorych  
w osi F o odporności ogniowej EI60 – szt. 2 ,

h) przerobienie instalacji  i  urządzeń gazów medycznych, w zakresie wynikającym  
z  przesunięcia  otworów  drzwiowych  oraz  budowy  nowych  przedścianek  w
pokojach,

i) montaż oświetlenia LED na ścianach w osiach 2 i 3,
j) naprawy i malowanie „no gotowo” ścian i sufitów w pokojach chorych oraz ścian 

w osiach 2 i 3 po przesunięciu otworów drzwiowych do najbliższego załomu ściany
(farby zmywalne, lateksowe, odporne na szorowanie, posiadające dopuszczenie
do stosowania w szpitalach, kolorystyka analogiczna do istniejących),

k) usunięcie (zerwanie i skucie) wykładzin z posadzki PVC w zakresie niezbędnym
do  przygotowania  podłoży  pod  montaż  nowych  ścianek  GK  EI60  w  pokojach
chorych w pasie  po ok.  80  cm z  każdej  strony,  a  następnie  ich  uzupełnienie
(kolorystyka analogiczna do wykładzin istniejących),

l) demontaż  taśm,  listew  odbojowych,  narożników  i  osprzętu  elektrycznego,  
a następnie ich odtworzenie do stanu pierwotnego,

m)przemalowanie i montaż zdemontowanych ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych,
n) zabezpieczenie  przeciwogniowe  pozostałych  przejść  instalacyjnych  w  nowych

ścianach i założenie kratek pęczniejących na otworach wentylacyjnych,
1.3. Roboty budowlane po wykonaniu prac elektrycznych - piętra +9 i +10:

1.3.1.Roboty demontażowe, prace przygotowawcze oraz roboty budowlane i prace 
    montażowe, m.in.:
a) zabezpieczenie pomieszczeń objętych pracami modernizacyjnymi instalacji – ok. 

2 x 350 m2,
b) demontaż  paneli  sufitu  podwieszanego  typu  OWA w zakresie  umożliwiającym

montaż instalacji – ok. 4 x 30 m2,
c) demontaż sufitów podwieszanych typu OWA (panele + konstrukcja) – ok. 4 x 20

m2,
d) malowanie + szpachlowanie sufitów po robotach montażowych elektrycznych, tj.

sal chorych itd. wraz z niezbędnymi naprawami i wyprawkami,
e) uzupełnienie lub wymiana paneli sufitowych – ok. 4 x 30 m2,
f) montaż sufitów podwieszanych typu OWA – ok. 4 x 30 m2;

Uwagi ogólne:
- w elementach oddzielenia pożarowego – linia podziału kondygnacji  9  i  10 piętra wg

rzutów w osi F, wszystkie przejścia instalacyjne, w tym istniejące należy zabezpieczyć
ogniowo masami pęczniejącymi – do średnicy 40mm. Przejścia instalacyjne rurowe o
przekrojach powyżej 40mm należy zabezpieczyć klamrami zaciskowymi w klasie EI60.
Przejścia  należy  zinwentaryzować,  opisać,  ponumerować  i  przekazać  taką   listę  z
rysunkiem stanowiąc element dokumentacji powykonawczej. 

2) Roboty  instalacyjne  dotyczące  instalacji  elektrycznej  oświetlenia  awaryjnego,
podstawowego oraz zasilania ppoż.:
2.1. zasilanie urządzeń pożarowych,
2.2. instalacja tras kablowych,
2.3. instalacja oświetlenia podstawowego,
2.4. instalacja oświetlenia awaryjnego,
2.5. ochrona od porażeń prądem elektrycznym,
2.6. ochrona przeciwprzepięciowa;

3) Roboty instalacyjne dotyczące dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO),
4) Roboty instalacyjne dotyczące systemu sygnalizacji pożaru (SSP);
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wraz  z  wszelkimi  innymi  dodatkowymi  robotami,  dostawami  i  usługami  towarzyszącymi
niezbędnymi do prawidłowego wykonania  przedmiotu zamówienia  i  jego prawidłowej  pracy
zgodnie przeznaczeniem.

2. Lokalizacja przedmiotu zamówienia:
Roboty objęte przedmiotowym zamówieniem  wykonywane będą w budynku głównym szpitala
(uwaga!  W dokumentacji  do  niniejszego  postępowania  mogą  występować  zamiennie  inne
nazwy tego budynku, tj.  budynek łóżkowy lub budynek wysoki),  na terenie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w
Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu.

3. Terminy realizacji zamówienia:
3.1. Termin rozpoczęcia:             od dnia podpisania umowy
3.2. Termin zakończenia: do 90 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż

do 
                                                    dnia 20.11.2024 r.
3.3. W okresie realizacji przedmiotu umowy, łączny czas etapowego wyłączenie z użytku, 

tj. normalnej pracy Oddziałów, tj. Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów
oraz  Oddziału  Ortopedii  i  Traumatologii  Narządu  Ruchu  z  Pododdziałem  Chirurgii
Kręgosłupa i Ortopedii Onkologicznej, zlokalizowanych odpowiednio na piętrze 9-tym i 10-
tym budynku głównego celem wykonania przedmiotowych robót budowlano-instalacyjnych
z  towarzyszącymi  im  usługami  i  dostawami  niezbędnymi  do  prawidłowego  wykonania
przedmiotu zamówienia, a następnie oddanie do użytku ww. Oddziałów,  nie może być
dłuższy niż 2 tygodnie na dany Oddział.

3.4. Ustala się,  że  dwutygodniowy czas wyłączenia ww. Oddziałów z użytku,  o  którym
mowa  
w  pkt  3.3.  nastąpi  w  okresie od  01.10.2024  r.  do  15.10.2024  r.  z  zastrzeżeniem
regulacji z § 2 ust. 4 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

4. Informacje ogólne
4.1. Obszar objęty zadaniem, na którym jest zlokalizowana przedmiotowa inwestycja podczas

realizacji  przedmiotu  zamówienia  będzie  dostępny  dla  osób trzecich,  nie  związanych  
z realizacją inwestycji.  Należy zachować szczególne środki ostrożności i  zabezpieczyć
teren  budowy  w  związku  z  wykonywaniem  robót  na  terenie  czynnego  obiektu  
oraz przyległego terenu zewnętrznego. Roboty należy tak zorganizować aby wykluczyć
narażenie użytkowników i osoby trzecie na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

4.2. Prace  prowadzone  będą  na  terenie  szpitala  funkcjonującego  24  godziny  na  dobę.  
W  związku  z  powyższym  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zachowania  szczególnej
ostrożności przy realizacji prac, które mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:00 do 20:00. W szczególnych przypadkach, Zamawiający dopuszcza
możliwość  wykonywania prac poza dniami i godzinami określonymi w zdaniu poprzednim,
jednakże wyłącznie po wcześniejszym ich uzgodnieniu.

4.3. Zamawiający  informuje,  że  prace  uciążliwe  (np.  pod  względem  hałasu,  przerw  
w dostawach wody, prądu, itp.) muszą być każdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem,
uzgodnione z Zamawiającym.
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4.4. Wszystkie osoby wykonujące roboty w imieniu i  na rzecz Wykonawcy muszą posiadać
aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia stosowne do wykonywanych robót.

4.5. Wykonawca musi zapewnić codzienną obecność na terenie budowy osoby nadzorującej
całość  przedmiotu  zamówienia  ze  strony  Wykonawcy,  w  trakcie  wykonywania  robót
budowlano-instalacyjnych.

4.6. Wszelkie roboty ulegające zakryciu muszą być z wyprzedzeniem zgłoszone i odebrane
przez  przedstawicieli  Zamawiającego.  Niezachowanie  powyższego  może  skutkować
nakazem dokonania odkrycia zakrytych robót na koszt Wykonawcy.

4.7. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić zabezpieczenie pracowników  
w  niezbędny  sprzęt  ochronny  oraz  odzież  i  obuwie  ochronne,  a  także  bezwzględnie
stosować się do wymogów epidemiologicznych obowiązujących w szpitalu. 

4.8. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić zaplecze budowy (np. poprzez
kontener socjalny), kontener magazynowy oraz na odpady budowlane.

4.9. Termin przekazania i lokalizacja placu budowy będzie uzgodniona z Zamawiającym.
4.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
4.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszego postępowania dokumentacja
techniczna,  w  tym dokumentacja  projektowa,  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru
robót budowlanych, przedmiar robót oraz inne dokumenty do nich załączone.
Uwaga!  Przedmiar  robót  -  ma  jedynie  charakter  pomocniczy.  Nie  ujęcie  w  przedmiarze
elementów  robót  niezbędnych  do  prawidłowej  realizacji  przedmiotu  Umowy  nie  zwalnia
Wykonawcy  z  obowiązku  wykonania  tych  robót,  przy  czym  Wykonawcy  nie  będzie
przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

6. Spis dokumentacji technicznej
6.1. Dokumentacja projektowa dla zadania: Dostosowanie klatek schodowych AK1, AK2, AK3,

przyziemia budynku Polikliniki i  pięter 10-go i 9-go budynku głównego Szpitala MSWiA
przy  ul.  Dojazd  34  w  Poznaniu  do  wymagań  aktualnie  obowiązujących  przepisów
techniczno-budowlanych  z  zakresu  bezpieczeństwa  pożarowego  oraz  wskazań
Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej z dnia 10 grudnia 2021 roku wraz
z  postanowieniami  Wielkopolskiego  Komendanta  Wojewódzkiego  PSP  –  ETAP  3
Dostosowanie pięter 10-go i 9-go budynku głównego Szpitala:

6.1.1. Część  1  -  Projekt  architektoniczno-budowlany  -  etap  3  piętro  10  i  9  (Projekt
techniczny – rewizja 1) – data opracowania: maj 2024 r.,

6.1.2. Część 2  – Projekt  instalacja elektryczna oświetlenia awaryjnego,  podstawowego
oraz  zasilania  p.poż.  –  etap  3  piętro  10  i  9  (Projekt  techniczny  –  rewizja  1)  –  
data opracowania: maj 2024 r.,

6.1.3. Część 3 – Projekt Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) - etap 3 piętro 10 i 9
(Projekt techniczny – rewizja 1) – data opracowania: maj 2024 r.,

6.1.4. Część 4 – Projekt System Sygnalizacji Pożaru (SSP) - etap 3 piętro 10 i 9 (Projekt
techniczny – rewizja 1) – data opracowania: maj 2024 r.,

6.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - etap 3 piętro 10 i 9 –
data opracowania maj 2024 r.  – branża: architektoniczna/budowlana - rewizja 1,

6.3. Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  –  branża:  instalacje  elektryczne  
i teletechniczne – data opracowania maj 2024 r. - rewizja 1
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6.4. Przedmiar  robót  – etap  3  piętro  10  i  9  -  branża:  instalacje  teletechniczne,
elektryczne,

6.5. Przedmiar robót – etap 3 piętro 10 i 9 - branża: budowlana,
6.6. Ekspertyza techniczna z postanowieniami WKW PSP:

6.6.1. Ekspertyza  techniczna  stanu  ochrony  przeciwpożarowej  dla  Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji  w  Poznaniu  im.  prof.  Ludwika  Bierkowskiego  –  data  opracowania:
listopad 2021 r.,

6.6.2. Postanowienie  Wielkopolskiego  Komendanta  Wojewódzkiego  Państwowej  Straży
Pożarnej WZ.5595.447.1.2021.MK z dnia 10 grudnia 2021 r.,

6.6.3. Postanowienie  Wielkopolskiego  Komendanta  Wojewódzkiego  Państwowej  Straży
Pożarnej WZ.5595.447.2.2021.MK z dnia 10 grudnia 2021 r.,

6.6.4. Postanowienie  Wielkopolskiego  Komendanta  Wojewódzkiego  Państwowej  Straży
Pożarnej WZ.5595.447.3.2021.MK z dnia 10 grudnia 2021 r. 

7. Wytyczne przygotowania dokumentacji powykonawczej – wytyczne stanowią załącznik nr 10
do wzoru umowy, będącego załącznikiem nr 5 do SWZ.

8. Zestawienie  środków  trwałych  –  zestawienie  stanowi  załącznik  nr  11  do  wzoru  umowy,
będącego załącznikiem nr 5 do SWZ.

9. Pozostałe uwagi
9.1. Etapowanie  robót,  tj.  kolejność  realizacji  robót  w  czasie  dwutygodniowego

wyłączenia  Oddziałów  z  użytku,  tj.  Oddziału  Neurologii  z  Pododdziałem  Leczenia
Udarów oraz Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii
Kręgosłupa i Ortopedii Onkologicznej, zlokalizowanych na piętrze 9-tym i 10-tym budynku
głównego,  przedstawiają odpowiednio załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego OPZ.
Uwaga! Kolejność realizacji etapów jest następująca: ETAP I, ETAP II, ETAP III. 
Etap kolejny (późniejszy) nie może być rozpoczęty przed zakończeniem wszystkich
robót  i  oddaniem  do  użytku  etapu  wcześniejszego!  Nie  ma  zatem  możliwości
realizacji  równolegle  w tym samym czasie,  tylko etap po etapie.  Oznacza to,  że
przejście  do  kolejnego  etapu  uwarunkowane  jest  realizacją  i  zamknięciem
wcześniejszego etapu.

9.2. Uwaga! Jeżeli Wykonawca przekroczy termin realizacji zamówienia, to Zamawiającemu
przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  wraz  z  naliczeniem  kary  umownej  w
wysokości 100 % wartości umowy brutto.

9.3. Uwaga!  Zamawiający  zwraca  uwagę,  że  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  niniejsze
zamówienie  publiczne,  stanowiące  przedmiot  postepowania  do  którego  wykonawcy
składać będą niniejszym oferty, oznaczony został jako „część 3” (cyfra arabska), dotyczy
to określeń użytych w SWZ czy nazwie w nazwie przedmiotu zamówienia. Natomiast w
dokumentacji  technicznej,  w  tym  dokumentacji  projektowej  odpowiednikiem  określenia
„część 3” użyto innych określeń, tj. „ETAP 3” oraz „etap 3”. Zakresy zatem znaczeniowe i
rzeczowe obu pojęć są w tym przypadku dokładnie takie same.
Natomiast,  w  załącznikach Nr  i  Nr  2  do OPZ,  Zamawiający  używa określenia  „etap”  
w odmiennym znaczeniu np. ETAP I, ETAP II oraz ETAP III, celem nadania tym pojęciom
odmiennej treści i innego przeznaczenia. W załączniku Nr 1 i Nr 2 do OPZ przywołane
określenia  ETAP  I,  ETAP  II  oraz  ETAP  III  posłużyło  do  wprowadzenia  mechanizmu
etapowania  robót,  co  zostało  dokładnie  w  tych  załącznikach  zdefiniowane  i  opisane.
Zamawiającemu chodziło o to, aby Wykonawcy byli świadomi, że ETAPY I, II i III będą
realizowane rozłącznie na osi  czasu w taki  sposób, że realizacja jednego etapu może
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odbywać się tylko i wyłącznie po zakończeniu i zamknięciu etapu wcześniejszego, a nigdy
równolegle.
Zamiarem  Zamawiającego,  w  szczególności  było  zwrócenie  uwagi  wykonawców,  że
pojęcia ETAP I, ETAP II oraz ETAP III były przeznaczone dla narzucenia mechanizmu
etapowania robót, co wynika z konieczności dostosowania prowadzonych robót do pracy
Oddziałów szpitalnych, których nie można wyłączać na łączny dłuższy okres, niż ten, który
wynika  
z mechanizmu etapowania.
Natomiast określenie „etap” jako synonim części zamówienia, o czym mowa na początku
niniejszej uwagi ma charakter służebny i podporządkowany pojęciu „część” i to określenie
„część” powinno mieć charakter dominujący aby nie dochodziło do pomyłki z pojęciami
ETAP  I,  ETAP  II  oraz  ETAP  III,  które  dotyczą  już  dobrze  opisanego  mechanizmu
etapowania robót na danym oddziale szpitalnym.

Załączniki:
Nr 1 – Etapowanie robót na Oddziale (piętro +9)
Nr 2 – Etapowanie robót na Oddziale (piętro +10)
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