Wykonanie robé6t budowlano - instalacyjnych polegajacych na
dostosowaniu pieter 10-go i 9-go budynku gtéwnego (t6zkowego) do
wymagan aktualnie obowigzujacych przepiséw  techniczno-
budowlanych bezpieczenstwa pozarowego — czes¢ 3 w Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych

i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy
ul. Dojazd 34 w Poznaniu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)
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1. Przedmiot zamoéwienia

Wykonanie rob6t budowlano-instalacyjnych polegajgcych na dostosowaniu pieter 10-go i 9-go
budynku gtéwnego (t6zkowego) do wymagan aktualnie obowigzujgcych przepisdéw techniczno-
budowlanych bezpieczenstwa pozarowego — cze$¢ 3 w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Poznaniu im. prof.
Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu, realizowane w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Dostosowanie budynkow szpitala do wymagan aktualnie obowigzujgcych
przepiséw techniczno-budowlanych bezpieczenstwa pozarowego”, w zakresie umozliwiajgcym
uzytkowanie ww. pieter zgodnie przeznaczeniem.

Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) Roboty budowlane:
1.1. Budowa nowych scian systemowych EI60 w korytarzach — komunikacjach w osi F
na pietrze +9i +10:
1.1.1. Roboty demontazowe, prace przygotowawcze oraz roboty/prace budowlano-
montazowe, m.in.:

a) demontaz czesci sufitbw podwieszanych, demontaz tasm, listew odbojowych,
naroznikbw i osprzetu elektrycznego, demontaz opraw elektrycznych
podlegajgcych wymianie,

b) demontaz i zabezpieczenie istniejgcych drzwi aluminiowych EI60 w sposdb
umozliwiajgcy ich ponowny montaz — sz.4,

c) demontaz istniejgcych scian GK — sz.4 z zabezpieczeniem istniejgcych instalaciji
i tras kablowych przebiegajgcych nad demontowanymi Scianami,

d) usuniecie (zerwanie i skucie) wyktadzin w niezbednym zakresie do przygotowania
podfozy pod montaz nowych $cian GK EI60,

e) montaz scianek GK z drzwiami (wygrodzenie tymczasowe), zabezpieczajgcych
miejsce prac oraz umozliwiajgcych etapowanie roboét - 6 kpl.,

f) budowa nowych scian systemowych EI60 z wykonczeniem ,nha gotowo’— szt.4,

g) montaz wczesniej zdemontowanych, dwuskrzydiowych drzwi aluminiowych EI60
wraz z dostosowaniem do wymagan pozarowych w niezbednym zakresie,

h) wykonanie uszczelnieh p.poz. (przeciwogniowych) w miejscach przejscia instalacji
przez nowe sciany GK EI60 wraz z naprawg scian przylegtych w niezbednym
zakresie,

i) odtworzenie sufitdw podwieszanych,

j) uzupemlnienie wyktadzin w niezbednym =zakresie (kolorystyka analogiczna do
wyktadzin istniejgcych),

k) odtworzenie listew, tasm, odbojnic, naroznikéw itp. do stanu pierwotnego,

1.2. Doprowadzenie scian dziatowych w pokojach chorych w osi F do klasy odpornosci REI
60 na pietrze +9 w dwoch pokojach nr 10 19:
1.2.1. Roboty demontazowe, prace przygotowawcze oraz roboty budowlane i prace
montazowe, m.in.:

a) demontaz istniejgcych skrzydet drzwiowych z oscieznicami, ich zabezpieczenie
oraz przygotowanie do ponownego montazu — szt.2,

b) przesuniecie otworéw drzwiowych w kierunku osi G, stanowigcych wejscie do
pokojéw chorych wraz z montazem nowych nadprozy strunobetonowych oraz
dostosowanie istniejgcych instalacji i urzgdzen do nowej lokalizacji drzwi,

c) demontaz tasm, listew odbojowych, naroznikéw i osprzetu elektrycznego,

d) przerobienie istniejgcej instalacji elektrycznej i wod.-kan. w niezbednym zakresie,
wynikajgcym z przesuniecia otworow drzwiowych oraz z demontazu oktadzin
sciennych z ptyt GK oraz dostosowaniem sciany do odpornos$ci ogniowej EI60,

e) demontaz oktadzin Sciennych z ptyt GK w pokojach chorych,
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f) demontaz sufitow podwieszanych i Scianek wygradzajgcych przestrzen etapowego
remontu,

g) montaz wydzielenia pozarowego, tj. nowych przedscianek w pokojach chorych
w osi F o odpornosci ogniowej EIG0 — szt. 2,

h) przerobienie instalacji i urzgdzeh gazéw medycznych, w zakresie wynikajgcym
Zz przesuniecia otworéw drzwiowych oraz budowy nowych przedscianek w
pokojach,

i) montaz oswietlenia LED na Scianach w osiach 2 i 3,

i) naprawy i malowanie ,no gotowo” scian i sufitdw w pokojach chorych oraz $cian
w osiach 2 i 3 po przesunieciu otwordéw drzwiowych do najblizszego zatomu Sciany
(farby zmywalne, lateksowe, odporne na szorowanie, posiadajgce dopuszczenie
do stosowania w szpitalach, kolorystyka analogiczna do istniejgcych),

k) usuniecie (zerwanie i skucie) wyktadzin z posadzki PVC w zakresie niezbednym
do przygotowania podtozy pod montaz nowych $cianek GK EIG0 w pokojach
chorych w pasie po ok. 80 cm z kazdej strony, a nastepnie ich uzupetnienie
(kolorystyka analogiczna do wyktadzin istniejgcych),

[) demontaz tasm, listew odbojowych, naroznikow i osprzetu elektrycznego,
a nastepnie ich odtworzenie do stanu pierwotnego,

m) przemalowanie i montaz zdemontowanych oscieznic oraz skrzydet drzwiowych,

n) zabezpieczenie przeciwogniowe pozostatych przejs¢ instalacyjnych w nowych
Scianach i zatozenie kratek peczniejgcych na otworach wentylacyjnych,

1.3. Roboty budowlane po wykonaniu prac elektrycznych - pietra +9 i +10:

1.3.1.Roboty demontazowe, prace przygotowawcze oraz roboty budowlane i prace
montazowe, m.in.:

a) zabezpieczenie pomieszczen objetych pracami modernizacyjnymi instalacji — ok.
2 x 350 m?,

b) demontaz paneli sufitu podwieszanego typu OWA w zakresie umozliwiajgcym
montaz instalacji — ok. 4 x 30 m?,

c) demontaz sufitbw podwieszanych typu OWA (panele + konstrukcja) — ok. 4 x 20
m2,

d) malowanie + szpachlowanie sufitdw po robotach montazowych elektrycznych, tj.
sal chorych itd. wraz z niezbednymi naprawami i wyprawkami,

e) uzupetnienie lub wymiana paneli sufitowych — ok. 4 x 30 m?,

f) montaz sufitdw podwieszanych typu OWA — ok. 4 x 30 m?;

Uwagi ogolne:

- w elementach oddzielenia pozarowego — linia podziatu kondygnacji 9 i 10 pietra wg
rzutow w osi F, wszystkie przejscia instalacyjne, w tym istniejgce nalezy zabezpieczyc
ogniowo masami peczniejagcymi — do $rednicy 40mm. Przejécia instalacyjne rurowe o
przekrojach powyzej 40mm nalezy zabezpieczy¢ klamrami zaciskowymi w klasie EIG0.
Przejscia nalezy zinwentaryzowac, opisaé, ponumerowaé i przekazac¢ takg liste z
rysunkiem stanowigc element dokumentacji powykonawcze;.

2) Roboty instalacyjne dotyczace instalacji elektrycznej osSwietlenia awaryjnego,
podstawowego oraz zasilania ppoz.:

2.1. zasilanie urzgdzen pozarowych,

2.2. instalacja tras kablowych,

2.3. instalacja oswietlenia podstawowego,

2.4. instalacja oswietlenia awaryjnego,

2.5. ochrona od porazen pragdem elektrycznym,

2.6. ochrona przeciwprzepieciowa;

3) Roboty instalacyjne dotyczgce dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO),
4) Roboty instalacyjne dotyczace systemu sygnalizacji pozaru (SSP);
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4,
4.1. Obszar objety zadaniem, na ktérym jest zlokalizowana przedmiotowa inwestycja podczas

wraz z wszelkimi innymi dodatkowymi robotami, dostawami i ustugami towarzyszgcymi
niezbednymi do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia i jego prawidtowej pracy
zgodnie przeznaczeniem.

Lokalizacja przedmiotu zaméwienia:

Roboty objete przedmiotowym zamowieniem wykonywane bedg w budynku gtéwnym szpitala
(uwaga! W dokumentacji do niniejszego postepowania mogg wystepowac zamiennie inne
nazwy tego budynku, tj. budynek t6zkowy lub budynek wysoki), na terenie Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w
Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu.

Terminy realizacji zamoéwienia:

3.1. Termin rozpoczecia: od dnia podpisania umowy
3.2. Termin zakonczenia: do 90 dni od dnia podpisania umowy, ale nie pézniej niz
do

dnia 20.11.2024 r.

3.3. W okresie realizacji przedmiotu umowy, fgczny czas etapowego wylaczenie z uzytku,
tj. normalnej pracy Oddziatéw, tj. Oddziatu Neurologii z Pododdziatem Leczenia Udaréw
oraz Oddziatu Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu z Pododdziatem Chirurgii
Kregostupa i Ortopedii Onkologicznej, zlokalizowanych odpowiednio na pietrze 9-tym i 10-
tym budynku gtbwnego celem wykonania przedmiotowych rob6t budowlano-instalacyjnych
z towarzyszgcymi im ustugami i dostawami niezbednymi do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia, a nastepnie oddanie do uzytku ww. Oddziatéw, nie moze byé
diuzszy niz 2 tygodnie na dany Oddziat.

3.4. Ustala sie, ze dwutygodniowy czas wylgczenia ww. Oddziatow z uzytku, o ktérym
mowa
w pkt 3.3. nastgpi w okresie od 01.10.2024 r. do 15.10.2024 r. z zastrzezeniem
regulacji z § 2 ust. 4 wzoru umowy, stanowigcego zatacznik nr 5 do SWZ.

Informacje ogdlne

realizacji przedmiotu zamowienia bedzie dostepny dla oséb trzecich, nie zwigzanych
z realizacjg inwestycji. Nalezy zachowaé szczegdlne srodki ostroznosci i zabezpieczy¢
teren budowy w zwigzku z wykonywaniem robot na terenie czynnego obiektu
oraz przylegtego terenu zewnetrznego. Roboty nalezy tak zorganizowa¢ aby wykluczy¢
narazenie uzytkownikow i osoby trzecie na jakiekolwiek niebezpieczenstwo.

4.2. Prace prowadzone bedg na terenie szpitala funkcjonujgcego 24 godziny na dobe.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegodlnej
ostroznosci przy realizacji prac, ktére mogg by¢é wykonywane od poniedziatku do pigtku
w godzinach od 7:00 do 20:00. W szczegdlnych przypadkach, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ wykonywania prac poza dniami i godzinami okre$lonymi w zdaniu poprzednim,
jednakze wytgcznie po wczesniejszym ich uzgodnieniu.

4.3. Zamawiajgcy informuje, ze prace ucigzliwe (np. pod wzgledem hatasu, przerw

w dostawach wody, pradu, itp.) muszg by¢ kazdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem,
uzgodnione z Zamawiajgcym.

Strona 4 z 7
Poznan, lipiec 2024 r.



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

5. Opi

Wszystkie osoby wykonujgce roboty w imieniu i na rzecz Wykonawcy muszg posiadac
aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia stosowne do wykonywanych robot.
Wykonawca musi zapewni¢ codzienng obecnos¢ na terenie budowy osoby nadzorujgcej
cato$¢ przedmiotu zamowienia ze strony Wykonawcy, w trakcie wykonywania roboét
budowlano-instalacyjnych.

Wszelkie roboty ulegajgce zakryciu muszg by¢ z wyprzedzeniem zgtoszone i odebrane
przez przedstawicieli Zamawiajgcego. Niezachowanie powyzszego moze skutkowac
nakazem dokonania odkrycia zakrytych robét na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zapewni¢ zabezpieczenie pracownikéw
w niezbedny sprzet ochronny oraz odziez i obuwie ochronne, a takze bezwzglednie
stosowac sie do wymogéw epidemiologicznych obowigzujgcych w szpitalu.

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt zapewni¢ zaplecze budowy (np. poprzez
kontener socjalny), kontener magazynowy oraz na odpady budowlane.

Termin przekazania i lokalizacja placu budowy bedzie uzgodniona z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert rownowaznych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

s przedmiotu zaméwienia

Opis przedmiotu zaméwienia okresla zatagczona do niniejszego postepowania dokumentacja
techniczna, w tym dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych, przedmiar robét oraz inne dokumenty do nich zatgczone.

Uwaga! Przedmiar robét - ma jedynie charakter pomocniczy. Nie ujecie w przedmiarze

elementéw robét niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku wykonania tych robdt, przy czym Wykonawcy nie bedzie

przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

6. Spis dokumentacji technicznej

6.1.

6.2.

6.3.

Dokumentacja projektowa dla zadania: Dostosowanie klatek schodowych AK1, AK2, AK3,
przyziemia budynku Polikliniki i pieter 10-go i 9-go budynku gtéwnego Szpitala MSWiA
przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu do wymagan aktualnie obowigzujgcych przepisow
techniczno-budowlanych z zakresu bezpieczehstwa pozarowego oraz wskazan

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej z dnia 10 grudnia 2021 roku wraz

z postanowieniami Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP — ETAP 3

Dostosowanie pieter 10-go i 9-go budynku gtéwnego Szpitala:

6.1.1. Czes¢ 1 - Projekt architektoniczno-budowlany - etap 3 pietro 10 i 9 (Projekt
techniczny — rewizja 1) — data opracowania: maj 2024 r.,

6.1.2. Czes¢ 2 — Projekt instalacja elektryczna oswietlenia awaryjnego, podstawowego
oraz zasilania p.poz. — etap 3 pietro 10 i 9 (Projekt techniczny — rewizja 1) —
data opracowania: maj 2024 r.,

6.1.3. Czes¢ 3 — Projekt Dzwigkowy System Ostrzegawczy (DSO) - etap 3 pietro 10i 9
(Projekt techniczny — rewizja 1) — data opracowania: maj 2024 r.,

6.1.4. Czes¢ 4 — Projekt System Sygnalizacji Pozaru (SSP) - etap 3 pietro 10 i 9 (Projekt
techniczny — rewizja 1) — data opracowania: maj 2024 r.,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - etap 3 pietro 10 i 9 —

data opracowania maj 2024 r. — branza: architektoniczna/budowlana - rewizja 1,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — branza: instalacje elektryczne

i teletechniczne — data opracowania maj 2024 r. - rewizja 1
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6.4.

6.5.
6.6.

Przedmiar robot — etap 3 pietro 10 i 9 - branza: instalacje teletechniczne,

elektryczne,

Przedmiar robot — etap 3 pietro 10 i 9 - branza: budowlana,

Ekspertyza techniczna z postanowieniami WKW PSP:

6.6.1. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego — data opracowania:
listopad 2021 r.,

6.6.2. Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej WZ.5595.447.1.2021.MK z dnia 10 grudnia 2021 r.,

6.6.3. Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej WZ.5595.447.2.2021.MK z dnia 10 grudnia 2021 r.,

6.6.4. Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej WZ.5595.447.3.2021.MK z dnia 10 grudnia 2021 r.

. Wytyczne przygotowania dokumentacji powykonawczej — wytyczne stanowig zatgcznik nr 10

do wzoru umowy, bedgcego zatgcznikiem nr 5 do SWZ.

. Zestawienie srodkow trwatych — zestawienie stanowi zatgcznik nr 11 do wzoru umowy,

bedacego zatgcznikiem nr 5 do SWZ.
Pozostate uwagi

9.1.

9.2.

9.3.

Etapowanie robét, tj. kolejnos¢ realizacji rob6ét w czasie dwutygodniowego
wylaczenia Oddziatéw z uzytku, tj. Oddziatu Neurologii z Pododdziatem Leczenia
Udarow oraz Oddziatu Ortopedii i Traumatologii Narzgdu Ruchu z Pododdziatem Chirurgii
Kregostupa i Ortopedii Onkologicznej, zlokalizowanych na pietrze 9-tym i 10-tym budynku
gtébwnego, przedstawiajg odpowiednio zatagcznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego OPZ.
Uwaga! Kolejnos¢ realizacji etapéw jest nastepujaca: ETAP I, ETAP Il, ETAP Il

Etap kolejny (p6zniejszy) nie moze byé rozpoczety przed zakoinczeniem wszystkich
rob6t i oddaniem do uzytku etapu wczesniejszego! Nie ma zatem mozliwosci
realizacji réownolegle w tym samym czasie, tylko etap po etapie. Oznacza to, ze
przejécie do kolejnego etapu uwarunkowane jest realizacja i zamknieciem
wczesniejszego etapu.

Uwaga! Jezeli Wykonawca przekroczy termin realizacji zaméwienia, to Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy wraz z naliczeniem kary umownej w
wysokosci 100 % wartosci umowy brutto.

Uwaga! Zamawiajgcy zwraca uwage, ze w opisie przedmiotu zamodwienia niniejsze
zamowienie publiczne, stanowigce przedmiot postepowania do ktérego wykonawcy
sklada¢ bedg niniejszym oferty, oznaczony zostat jako ,cze$¢ 3” (cyfra arabska), dotyczy
to okreslen uzytych w SWZ czy nazwie w nazwie przedmiotu zamowienia. Natomiast w
dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji projektowej odpowiednikiem okres$lenia
.cZeS¢ 3” uzyto innych okreslen, tj. ,ETAP 3” oraz ,etap 3”. Zakresy zatem znaczeniowe i
rzeczowe obu poje¢ sg w tym przypadku dokfadnie takie same.

Natomiast, w zatgcznikach Nr i Nr 2 do OPZ, Zamawiajgcy uzywa okres$lenia ,etap”
w odmiennym znaczeniu np. ETAP |, ETAP Il oraz ETAP IIl, celem nadania tym pojeciom
odmiennej tresci i innego przeznaczenia. W zatgczniku Nr 1 i Nr 2 do OPZ przywotane
okredlenia ETAP |, ETAP Il oraz ETAP Ill postuzyto do wprowadzenia mechanizmu
etapowania robdt, co zostato doktadnie w tych zatgcznikach zdefiniowane i opisane.
Zamawiajgcemu chodzito o to, aby Wykonawcy byli swiadomi, ze ETAPY |, Il i lll bedag
realizowane rozigcznie na osi czasu w taki sposob, ze realizacja jednego etapu moze
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odbywac sie tylko i wytgcznie po zakonczeniu i zamknieciu etapu wczesniejszego, a nigdy
rownolegle.

Zamiarem Zamawiajgcego, w szczegoélnosci byto zwrdcenie uwagi wykonawcow, ze
pojecia ETAP |, ETAP Il oraz ETAP Ill byty przeznaczone dla narzucenia mechanizmu
etapowania robot, co wynika z koniecznosci dostosowania prowadzonych roboét do pracy
Oddziatéw szpitalnych, ktérych nie mozna wytgczac na tgczny dtuzszy okres, niz ten, ktory
wynika

z mechanizmu etapowania.

Natomiast okreslenie ,etap” jako synonim czesci zamowienia, 0 czym mowa na poczatku
niniejszej uwagi ma charakter stuzebny i podporzagdkowany pojeciu ,czes¢” i to okreslenie
,cZeS¢” powinno mie¢ charakter dominujgcy aby nie dochodzito do pomyiki z pojeciami
ETAP |, ETAP Il oraz ETAP Ill, ktére dotyczg juz dobrze opisanego mechanizmu
etapowania robot na danym oddziale szpitalnym.

Zatgczniki:
Nr 1 — Etapowanie robét na Oddziale (pietro +9)

Nr 2 — Etapowanie robét na Oddziale (pietro +10)
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