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NAZWA | KODY CPV

45 Budownictwo

45000000-7 Roboty budowlane

45.21 Budownictwo ogdlne oraz inzynieria lgdowa i wodna
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotne;j
i spotecznej, krematoriéw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych
45215143-1 Roboty budowlane w zakresie sali diagnostycznych
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45.42 Zaktadanie stolarki budowlanej

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych

45.43 Roboty zwigzane z wyktadaniem podtdg i scian

45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie Scian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

45432110-8 Ktadzenie podtog

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45432112-2 Ktadzenie nawierzchni

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

45432130-4 Pokrywanie podtég

45432210-9 Wyktadanie $cian

45.44 Roboty malarskie i szklarskie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 Roboty malarskie

45442180-2 Powtérne malowanie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

71 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71.20 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne



71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
79930000-2 Specjalne ustugi projektowe
79932000-6 Ustugi projektowania wnetrz



CZESC OPISOWA

1. Opis ogoiny przedmiotu zamdéwienia

Zadaniem niniejszego Programu Funkcjonalno—-Uzytkowego jest przedstawienie oczekiwan
Zamawiajgcego w zakresie wykonania dokumentacji projektowe] oraz realizacji robdt budowlanych
wraz z infrastrukturg instalacyjng oraz wyposazeniem pomieszczen okreslonych w zamdwieniu.

Zamowienie obejmuje wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla inwestycji polegajgcej na
zakupie i montazu aparatu do angiografii komputerowej wraz z przerébkami budowlanymi zwigzanymi
z przygotowaniem pomieszczenn do montazu aparatu z uwzglednieniem wytycznych przekazanych
przez Zamawiajacego.

Projekt swym zakresem nie obejmuje prac na terenie dziatki, caty zakres przedsiewziecia obejmuje
prace wewnatrz budynku. Zakres opracowania obejmuje przebudowe pomieszczen na parterze
budynku Dolnoslgskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 (54-049 Wroctaw) zlokalizowanego na dziatce nr 29/14.

1.1. Cel zamowienia i zakres prac projektowych i robot budowlanych

Celem prac projektowych jest spetnienie wymagan okreslonych przez Prawo Budowlane do realizacji
zamowienia oraz takie rozwigzanie tematu zamowienia, aby spetniato wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego z zapewnieniem racjonalnego finansowo uzytkowania.

Celem robdét budowlanych jest dostosowanie Pracowni angiografii komputerowej wraz
pomieszczeniami towarzyszacymi o tgcznej powierzchni uzytkowej 180,38 m? do potrzeb nowego
angiografu oraz wymagan Zamawiajgcego. Zakres zadania obejmuje modernizacje pomieszczen
zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania.

Podana wyzej wartos¢ powierzchni uzytkowej stanowi szacunek wskaznikéw powierzchniowo-
kubaturowych dla celéw okreslenia wartosci zadania inwestycyjnego. Na etapie przygotowania
dokumentacji projektowej Wykonawca winien zweryfikowa¢ wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
w oparciu uaktualniong koncepcje architektoniczng dla inwestycji.

1.1.1. Zakres zamoéwienia

Zakres zamoéwienia obejmuje:

° Sporzadzenie petnobranzowej inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb wykonania
dokumentacji projektowej w obszarze objetym opracowaniem;

° Sporzadzenie niezbednych materiatéw wyjsciowych do projektowania oraz wszelkich,
wymaganych prawem opinii i uzgodnien oraz decyzji administracyjnych;

° Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wszelkich dokumentéw niezbednych dla
wykonania remontu na bazie niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i ustalen z
Zamawiajgcym;

. Wykonanie prac budowlano - montazowych oraz instalacyjnych w obiekcie zgodnie z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robédt
Budowlanych;



Zadanie powinno by¢ zrealizowane kompleksowo i w sposéb kompletny z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzyé, wraz z dokonaniem niezbednych odbioréw i przekazane Zamawiajgcemu ,,pod
klucz, to jest umozliwiajgce uzytkowanie zaktadu, bez ponoszenia dodatkowych kosztéw przez
Zamawiajgcego.

° Sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektanta;
. Dostawa mebli i wyposazenia medycznego zgodnie z Zatgcznikiem nr 1;
° Wykonanie badan i analiz uzupetniajgcych;

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowaé dane wyjsciowe do projektowania i wykona¢ wszystkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentac;ji projektowej.

. Uzyskanie odbiorow koicowych, uzgodnien i decyzji administracyjnych;

W szczegdlnosci nalezy uzyskac wszelkie, wymagane zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i przekazania do uzytkowania.

1.1.2. Warunki realizacji Zamoéwienia

. Na wykonanie robét budowlanych Wykonawca udziela przynajmniej 5 lat gwarancji.
° Na uzyte materiaty i wyposazenie —zgodnie z gwarancjg producenta. Wyjatkiem sg urzadzenia
w przypadku, ktérych w tresci niniejszego dokumentu wskazano odrebne warunki gwarancji.

Program Funkcjonalno-uzytkowy jest materiatem wyjSciowym i pomocniczym dla Wykonawcy przy
przygotowaniu oferty. Przedstawione parametry sg wielko$ciami szacunkowymi. Dopuszcza sie zmiany
w proponowanych rozwigzaniach koncepcyjnych pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego
i zgodnosci proponowanych rozwigzan z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykonawca jest
zobowigzany do weryfikacji podanych wymagan poprzez wykonanie wfasnych zatozen
technologicznych, obliczern technicznych i konstrukcyjnych oraz bilansow mediéw dla zadan
wchodzgcych w sktad inwestycji.

1.1.3. Podstawowe parametry techniczne przedsiewziecia

Powierzchnia uzytkowa: 180,38 m?
Wysokos¢ kondygnacji: 3,82 m
Kubatura: 689,05 m3

1.2. Spodziewane efekty inwestycji

Spodziewanym efektem inwestycji jest dostosowanie istniejgcej Pracowni angiografii komputerowej
wraz pomieszczeniami towarzyszgcymi o tacznej powierzchni uzytkowej 180,38 m? do potrzeb nowego
angiografu oraz wymagan Zamawiajgcego. Zakres zadania obejmuje modernizacje pomieszczen
zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania.

Podana wyzej wartos¢ powierzchni uzytkowej stanowi szacunek wskaznikbéw powierzchniowo-
kubaturowych dla celéw okreslenia wartosci zadania inwestycyjnego. Na etapie przygotowania
dokumentacji projektowej Wykonawca winien zweryfikowaé wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
w oparciu uaktualniong koncepcje architektoniczng dla inwestycji.



1.2.1. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU)

PFU powotuje i klasyfikuje nastepujace zrddta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria
jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od
najwazniejszego kryterium:

° dokumentacja projektowa,
o umowa,

. Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU);

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan badz w zakresie wystgpienia sprzecznosci pomiedzy PFU,
normami, dokumentacjg projektowg, powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i
Nadzoru Autorskiego przed przystagpieniem do robdt budowlanych. Wszelkie konsekwencje
wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wyfacznie
Wykonawce robdt. Dane okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos$¢ z zatozeniami okreslonymi w PFU
wymaganiami i standardami, a odstepstwa od tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowanych zgodnie
z obowigzujgcymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie formutuje
kryteriéw jako$ciowych ostrzejszych niz te Normy.

1.2.2. Zakres dopuszczalnych zmian

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamdwienia obejmuje:

° zastosowanie innych rodzajéw materiatéw, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno- uzytkowych
niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iz ich parametry techniczne i technologiczne
oraz standardy wykonania i funkcjonowania bedg nie gorsze niz to okresla i opisuje PFU,

° zastosowanie innych rodzajow materiatéw, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych
niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata ze zmiany przepiséw lub norm
budowlanych zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

. zastosowanie innych rodzajéw materiatéw urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych
niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata z nieprzewidzianych
okolicznosci, niezaleznych od jakosci wykonywanych przez Wykonawce ustug, zaistniatych
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru.

1.2.3. Roboty dodatkowe

Ustala sie, iz roboty dodatkowe nieprzewidziane na etapie sporzgdzania Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego mogg wystgpié¢ w nastepujgcych przypadkach i zakresach:

. w przypadku odkrycia - w trakcie prac budowlanych - nieznanych i niemozliwych do
przewidzenia elementéw budowlanych lub instalacyjnych wymagajacych przebudowy,
. w przypadku zmiany przepiséw budowlanych w zakresie objetym zamoéwieniem;

Wszelkie inne roboty budowlane i instalacyjne oraz prace projektowe niewymienione powyzej
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé, jakby stanowity jeden z elementéw umowy zamodwienia,
a wynagrodzenie za nie miesci sie w catkowitej cenie ryczattowej okreslonej w umowie, nie powodujac
jej podwyzszenia.



1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ i zakres robét

1.3.1. Dane ogdlne

Ogélny zakres robdt objetych zamdwieniem polega¢ bedzie na wykonaniu petnej dokumentacji
projektowej oraz realizacji przebudowy pomieszczen wskazanych w wykazie. Planowane zadanie
inwestycyjne obejmuje wykonanie prac zwigzanych z przebudowg czesci budynku.

W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

. roboty rozbiérkowe w zakresie niezbednym;

° roboty ogdlnobudowlane, w tym wyburzenia, demontaz drzwi i armatury sanitarnej,
wykonanie nowych $cian, zamurowania, wykonanie wykonczenia pomieszczen — skucie
tynkow, ptytek, demontaz posadzek z PCV i ptytek, sufitdbw podwieszanych, wykonanie
kompletnego wykoriczenia pomieszczen;

. roboty remontowe w zakresie wymiany i dostosowania instalacji sanitarnych, elektrycznych
i teletechnicznych w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania z mozliwoscig
wymiany lub dostosowania réwniez innych instalacji, jesli bedzie to konieczne;

° roboty branzy sanitarnej w zakresie c.0., wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji wybranych pomieszczern (wykonaniu niezbednych - ze wzgledu na zmiany
funkcjonalne czesci pomieszczen, jak réwniez na stan techniczny - instalacji technicznych
i technologicznych, w tym: instalacji wodociggowych, instalacji kanalizacji sanitarnej,
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wody lodowej oraz gazéw medycznych;

° roboty branzy elektrycznej i niskopragdowej zwigzane z wykonaniem instalacji w zakresie
ochrony przeciwpozarowej (wg wskazan ekspertyzy) i kontroli dostepu w wyznaczonych
miejscach;

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzkiem Wykonawcy jest sporzadzenie dokumentacji
projektowej wraz z odpowiednimi dokumentami formalno-prawnymi w zakresie niezbednym dla
przeprowadzenia wyzej wymienionych robot budowlanych. Ostateczne rozstrzygniecia, co do sposobu
realizacji przedmiotu zamdwienia okresla¢ bedzie dokumentacja projektowa opracowana na
podstawie PFU, ktéra musi zosta¢ pozytywnie uzgodniona z Zamawiajgcym oraz jego Nadzorem
Inwestorskim. PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
(istniejgce dokumentacje, inwentaryzacje, ekspertyzy itp. dotyczace przedmiotowego obiektu)
stanowig sktadniki umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

1.4. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.4.1. Stan istniejacy

Remontowi podlega¢ bedzie istniejgca Pracownia angiografii komputerowej wraz z pomieszczeniami
towarzyszgcym znajdujgca sie na parterze istniejgcego i dziatajgcego budynku Dolnoslaskiego Szpitala
Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej przy ul. Gen. Augusta Emila
Fieldorfa 2 (54-049 Wroctaw) zlokalizowanego na dziatce nr 29/14. Nowy szpital wojewddzki powstat
w zachodniej czesci Wroctawia, przy ulicy Generata Augusta Emila Fieldorfa 2 (boczna ul.
Kosmonautéw), w poblizu AOW. Catkowita powierzchnia szpitala wynosi 48.700 m?. Szpital ma cztery



kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemng. Pomieszczenia w obrebie opracowania wyposazone sg
w nastepujace instalacje:

° elektryczng i niskoprgdowa (gniazda, oswietlenie, instalacja technologiczna, instalacja
komputerowa),

. centralnego ogrzewania,

° wentylacji grawitacyjnej,

. wentylacji i klimatyzacji mechanicznej,

. VRF przeznaczonej do odbioru zyskéw ciepta z wybranych pomieszczen,

° wody lodowe]j dedykowanej do odbioru zyskéw ciepta z urzadzerh medycznych,

. wodno-kanalizacyjnej,

. gazéw medycznych.

Stan ogdlny budynku okresla sie jako dobry.

1.4.2. 0Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zamodwienia powinny odpowiadac
wymaganiom obowigzujgcych regulacji prawnych w tym zakresie. Obiekt jest uzytkowany publicznie,
zatem planowanie realizacji nalezy wykonac¢ tak, aby nie zaktdci¢ funkcjonowania poszczegdlnych
oddziatéw Szpitala.

1.4.3. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska, nie pogarsza jego stanu na terenach
przylegtych, nie bedzie oddziatywac negatywnie na Srodowisko poza terenem, do ktdrego Inwestor
posiada tytut prawny, i nie bedzie oddziatywaé negatywnie na ludzi.

1.5. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5.1. Uktad funkcjonalno-uzytkowy i zatozenia funkcjonalne do wykonania projektu

Celem robdét budowlanych jest dostosowanie Pracowni angiografii komputerowej wraz
pomieszczeniami towarzyszacymi o tagcznej powierzchni uzytkowej 180,38 m? do potrzeb nowego
angiografu oraz wymagan Zamawiajgcego. Zakres zadania obejmuje modernizacje pomieszczen
zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania.

1.5.2. Dane powierzchniowe

Powierzchnia

Numer Nazwa pomieszczenia .
P uzytkowa [m?]

P.01 Pracownia angiografii komputerowej 64,56
P.02 Sterownia 17,96
P.03 Pomieszczenie techniczne 12,83
P.04 Magazyn 10,4
P.05 Magazyn sprzetu angiografu, mycie i dezynfekcja 16,93
P.06 Przygotowanie lekarzy / Pom. myjni 17,03
P.07 Sluza 16,76
P.08 Przygotowanie pacjenta 20,27

P.09 Kabina 3,65




SUMA 180,38
Uwaga: Dopuszcza sie zmiane powierzchni projektowanych pomieszczen, w granicach 2%,
w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, wynikajacej z uzasadnionych potrzeb poszczegdlnych
zadan. Niniejszg zmiane nalezy wprowadzi¢ na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej.

2. Wymagania ogdlne zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
umowy

2.1. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do dokumentacji projektowej
Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiadac zakresowi okreslonemu w:

° Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

. Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
warunkow i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

° oraz pozostatym przepisom wymienionym w PFU.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ wszystkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odpowiednimi przepisami, umozliwiajgce uzyskanie pozwolenia na wykonanie robét budowlanych.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Catosé
dokumentacji musi uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego. Dokumentacje projektowa nalezy dostarczy¢
zamawiajgcemu w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

° projekt prac remontowych - 5 egzemplarzy,
° zgtoszenie remontowych robdt budowlanych - 1 egzemplarz — oryginat,
° szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454) - 3 egzemplarze,

° rysunki w formatach .dwg oraz .pdf, opisy w formatach .doc oraz .pdf;

Wykonawca zaopatrzy dokumentacje w oswiadczenie, ze zostata wykonana zgodnie z umowg,
przepisami, w tym techniczno-budowlanym oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ dokumentacje
powykonawczg, obejmujgcg wszystkie zmiany w stosunku do projektu, dokonane w trakcie realizacji.
Dokumentacja powinna by¢ podpisana przez projektanta, a wszystkie zmiany winny by¢ potwierdzone
przez projektantéw odpowiednich branz. Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg w ilosci egzemplarzy zgodnej z umowa. Dokumentacje nalezy dostarczyé rowniez w
wersji elektronicznej.

Uwaga: Do oceny projektanta bedzie nalezata kwalifikacja, czy planowana inwestycja bedzie
wymagata uzyskania decyzji o uzyskaniu pozwolenia na budowe czy zgtoszenia robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa musi zosta¢ wykonana zgodne z obowigzujgcym w Polsce prawem oraz
obowigzujgcymi Polskimi i Europejskimi Normami. Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé



niezbedne atesty, certyfikaty, dopuszczenia i pozwolenia wymagane polskim prawem. Projektanci,
ktorzy bedg wykonywaé dokumentacje projektowag muszg posiadac kwalifikacje zawodowe niezbedne
do wykonania tej dokumentacji i uprawnienia wymagane do wykonania projektéw budowlanych.

2.2. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do robét budowlanych

2.2.1. Wymagania ogodlne

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z wczesniej opracowang dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami oraz ze sztukg budowlang. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do
zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

2.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robét budowlanych teren objety remontem nalezy wygrodzi¢, zabezpieczy¢
zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP, oznakowac i wyposazy¢ w tablice informacyjng, niezbedny
sprzet gasniczy i Srodki pierwszej pomocy. Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakornczenia i odbioru koricowego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne srodki, niezbedne do
ochrony robét, pracownikéw i innych. Ze wzgledu na ciggtos¢ funkcjonowania kompleksu szpitalnego
w trakcie trwania budowy, Wykonawcy zostanie przekazany, dla organizacji zaplecza budowy, jedynie
wydzielony fragment terenu Inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami sktadowymi na materiaty budowlane nie
powinno sie krzyzowac ani ingerowac¢ w wewnetrzne ciggi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie
moze tez powodowacd niszczenia istniejgcych nawierzchni drég. Wyjazd na droge publiczng z placu
budowy powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegaé okresowemu
oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy). Wszedzie tam, gdzie realizacja Inwestycji
spowoduje zniszczenie elementéw zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostaé przywrécony
do stanu sprzed budowy. Nieprzydatne materiaty rozbiérkowe muszg zosta¢ wywiezione na wysypisko
komunalne (Zamawiajgcemu nalezy przedstawi¢ potwierdzajgce dokumenty). Energia elektryczna na
potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych przytaczy elektrycznych pod warunkiem
sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy.
Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy moze byé pobierana z istniejgcych sieci, pod
warunkiem ich opomiarowania umozliwiajgcego rozliczenie Wykonawcy (wykonana na koszt
Wykonawcy). Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokona¢ szczegdétowych pomiaréw elementow
istniejgcych, a ewentualne rozbieznosci, ktére mogtyby powodowaé odstepstwa od wymiaréw
projektowanych nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialnosci za nastepstwa i za wyniki dziatalnosci w zakresie: organizacji i wykonywania robot
budowlanych, zabezpieczenia interesow osdb trzecich, w tym pacjentéw i personelu medycznego,
przebywajgcych na terenie Szpitala, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczeristwa pracy i przepiséw
ppoz, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli, bezpieczerstwa ruchu drogowego i
pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia zwigzanego z budowg i zabezpieczenie placu budowy.
Podczas realizacji inwestycji nalezy wzigé pod uwage stan drég zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzega¢ ograniczen co do nacisku na osie dla pojazdéw
transportujacych sprzet i materiaty budowlane. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie



dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem, w
formie okreslonej przez Inwestora.

2.2.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo i higiene pracy na
budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania sie z obowigzujgcym regulacjami placowki medycznej
oraz jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem
BIOZ, a takze spetnienia wymogdéw stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(DZ.U.2003.47.401). Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujagcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy. Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. Ponadto ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w wartosci zamdwienia.

2.2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i prowadzenia robét Wykonawca bedzie:

° utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

° podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych
znadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje sktadowisk materiatéw budowlanych i gromadzenia odpaddw, zabezpieczenie
istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robét, utrzymanie w czystosci wszystkich drég
dojazdowych zwigzanych z transportem materiatéw i sprzetu budowlanego, srodki



ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru.

W zakresie ochrony przeciwpozarowej Wykonawca jest zobowigzany:

° bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
. utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,
. materiaty fatwopalne sktadowac w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw szkodliwych dla otoczenia (np. wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami).
Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji paistwowej. Przed
przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé rozbidrki czesci przegréod budowlanych,
kolidujacych z projektowang funkcja budynku, wybicia nowych otworéw drzwiowych oraz
zamurowania otwordéw zbednych. Materiat rozbiérkowy z budynkdédw usuwac nalezy do pojemnikéw
na odpady, w sposdb niestwarzajgcy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozié¢: gruz
budowlany do zaktadu przerabiajgcego odpady cementowe i ceglane, stal - do skupu ztomu, pozostate
materiaty - na miejskie wysypisko odpadéw (zgodnie z wczesniejszym zapisem).

2.2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektdw szpitalnych w czasie budowy, roboty budowlane
muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa oraz ograniczeniem
do minimum ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg inwestycji, takich jak: hatas, emisja pytéw, organizacja
budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc za wszelkie (spowodowane
jego dziatalnoscig) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone istniejgcych obiektéw i instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. W przypadku, gdy wystapi
koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowac Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji
i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.

2.2.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia



robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych dla znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z dokumentéw dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotfane zostang konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywofanych norm i przepiséw o ile
w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy
i przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Réznice
pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

2.2.8. Materiaty budowlane

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt majg spetnia¢ wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych, i posiadajg wymagane parametry.
Materiaty wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
w zakresie ich jakosci i funkcjonalno$é. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty,
do czasu, gdy bedg potrzebne do wbudowania zachowaty swojg, jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane
w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi, o nie gorszych parametrach
technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisdw. Nie przewiduje sie
dostarczania materiatéw badz wyrobdw przez Zamawiajacego.

Stosowac nalezy materialy dopuszczone do stosowania w obiektach ochrony zdrowia. Wszelkie
rozwigzania materiatowe winny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym na etapie projektéw budowlanych
i wykonawczych.

2.2.9. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja, jakos¢ i wtasciwosci, i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych musi
odbywac sie na warunkach podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych.

2.2.10. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie sprzetu w dobrym stanie technicznym, zgodnego
z normami ochrony S$rodowiska, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosé



wykonywanych robét, i ktdry odpowiadac bedzie pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom zawartym
w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos$é sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie zzasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacjach Technicznych wykonania iodbioru robdét budowlanych. Kazdy sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu bedzie zakwestionowany
i niedopuszczone do robét.

2.2.11. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu ma zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji i
dokumentacji technicznej, w terminie okreslonym Umowa.

2.2.12. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych i ich jakos¢ oraz
jakos¢ zastosowanych materiatow, a takze ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami Zamawiajgcego
i jego Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang przez niego usuniete na witasny koszt z wyjatkiem przypadku, kiedy dany bfad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajacego.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia parametréw przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, odchytki normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

2.2.13. Kontrola

Zamawiajacy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych i instalacyjnych.

2.2.14. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na “znaku
bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujgcy zgodnosc¢ jego wykonania z kryteriami technicznymi zawartymi
w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatdw i urzadzen, dla ktdérych powyisze
dokumenty s3 wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na budowe winna je
posiadac. Dokumenty te muszg okresla¢ w sposéb jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemystowe
posiadac¢ beda takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych badan, ktérych kopie Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu). Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.



2.2.15. Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa

Przed realizacjg prac budowlanych Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektows,
ktorg przekaze Zamawiajacemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Po zakonczeniu robét budowlanych
Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu petng dokumentacje powykonawczg wraz
z kompletem atestéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz instrukcje obstugi i karty
gwarancyjne na dostarczone urzadzenia i wyposazenie. W trakcie trwania budowy i przed
zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru
nastepujgcych dokumentow:

. rysunkéw roboczych,

. aktualizacji harmonogramu robét,

° dokumentacji powykonawczej,

. instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.

2.2.16. Przechowywanie dokumentacji budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego. Po zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane
zostang Zamawiajgcemu.

2.2.17. Szkolenia

W razie zaistniatej koniecznosci w ramach zamdwienia Wykonaweca zorganizuje szkolenie dla personelu
dotyczace nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urzadzen. Dla szkolenia
Wykonawca zabezpieczy materiaty szkoleniowe w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe dostarczone
beda na 2 tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywac sie jedynie w jezyku
polskim. Koszt szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce, a Zamawiajacy zapewni jedynie
pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i $rodki transportu dla uczestnikdéw szkolenia.
Przyktadowy zakres szkolenia to:

° zasady dziatania urzadzen,
° ogdlna informacja o eksploatacji dostarczanych urzadzen,
. szczegotowy opis technologii i warunkéw eksploatacyjnych automatyki.

2.2.18. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy - przed zakonczeniem roboét - kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji
i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego
oraz innych instalowanych elementéw w obiekcie.
2.2.19. Odbiér robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

° odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i



ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia. Jakos¢ i ilo$é robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
przedstawionych przez Wykonawce w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

° odbiorowi czesciowemu,

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajgcy.

° odbiorowi konncowemu,

Odbidr koricowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr
koAcowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
zakonczenia robot i przejecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja projektowg i specyfikacjg
techniczng. W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych
lub robdét uzupetniajagcych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych czesciach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i
specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong o wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru ostatecznego
robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koficowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty: dokumentacje projektowg podstawowg z
naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentéw Umowy, recepty i ustalenia technologiczne,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw, protokoty badan, sprawdzen i dokumenty
poswiadczajace jakos¢ wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét. Zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

. odbiorowi w trakcie trwania gwarancji;



Odbidér w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kofncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér w trakcie
trwania gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych powyzej.

3. Wymagania szczegotowe zamawiajacego w stosunku do
przedmiotu zamdwienia

3.1. Wytyczne dotyczgce materiatow budowlanych i wykonczeniowych

Uwaga ogdlna: Zgodnie z aktualnymi regulacjami, w szczegdlnosci z przepisami budowlanymi,
wymogami dotyczacymi zaktadéw opieki zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz
przepisami przeciwpozarowymi i BHP, wszystkie materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

3.2. Sciany wewnetrzne

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ zamurowania i nowe sciany dziatowe zgodnie z czescig graficzna
niniejszego opracowania. Zaleca sie, aby nowe sciany dziatowe byty lekkie tak, aby nie docigzaé
stropdw istniejgcych ponad normatywnie. Zaprojektowano $ciany dziatowe z betonu komérkowego,
np. Ytong Interio PP3/0,5, o izolacyjnosci akustycznej RA1=37 dB, klasie gestosci - 500kg/m3 oraz
wytrzymatosci na $ciskanie - 3 fB [N/mm?].

Wymagania techniczne:

° Nalezy stosowac zaprawe zgodng z systemem producenta.

° Scianki dziatowe nalezy murowaé na ciekg zaprawe klejowg i taczyé ze $cianami
konstrukcyjnymi poprzez systemowe kotwy z ptaskownika stalowego.

° Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci.

. Rodzaj i grubosé spoin w murach winna by¢ zgodna z warunkami technicznymi i wynosi¢ w
spoinach poziomych o grubosci 1-3,0mm.

° Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

. Nowe $ciany i zamurowania nalezy otynkowac¢ z wykorzystaniem tynku gipsowego np. Knauf

i wyszpachlowac tak, aby licowaty sie ze $cianami istniejgcymi.

Alternatywnie dopuszcza sie stosowanie Scianek g-k o zblizonych parametrach akustycznych.

Ponadto, nalezy wykonac otwdr w $cianie murowanej nienosnej zgodnie z czescig graficzng niniejszego
opracowania. Otwor nalezy zabezpieczyé nadprozem prefabrykowanym.

3.3. Wykonczenie posadzek

W ramach inwestycji nalezy przeprowadzi¢ wymiane wyktadzin w czesci pomieszczen zgodnie z czescig
graficzng niniejszego opracowania. Projekt przewiduje zastosowanie wyktadziny winylowej
homogenicznej i wyktadziny winylowej homogenicznej elektroprzewodzgcej przeznaczonej dla
placowek ochrony zdrowia. Szczegdty wg czesci rysunkowej. Ostateczna kolorystyka do potwierdzenia
z Uzytkownikiem. Powierzchnie pod mocowanie wyktadziny podtogowej PVC nalezy przygotowad
zgodnie z wytycznymi producenta.



Istniejgce wyktadziny nalezy zdemontowac i przekaza¢ do utylizacji. Po zerwaniu wyktadziny istniejgcej
wyczysci¢ podtoze. Podtoze musi by¢ réwne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno
uzywac zadnego rodzaju markerdéw, dtugopisdw kulkowych, farb, itp., ktére mogg powodowad
przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na
dziatanie wilgoci. Wilgotnos$¢ podtoza powinna by¢ ponizej maksymalnego dozwolonego poziomu
wilgoci podczas przeprowadzania testéw zgodnych z niniejszymi standardami np. 2% przy uzyciu
metody CCM. Nalezy zastosowaé kleje rekomendowane przez producenta wyktadziny oraz w razie
koniecznosci, masy wyréwnujace.

Wytyczne technologiczne dla wyktadzin:

° Nalezy wykonaé posadzki trwate, gtadkie, z materiatdw antyposlizgowych, utatwiajace
utrzymanie czystosci,

. posadzki powinny by¢ tatwo zmywalne, z materiatéw odpornych na srodki dezynfekcyjne,
nienasigkliwe, odporne na chemikalia i krew,

° Cokoty tatwo zmywalne o wysokosci min. 10cm,

° Wszystkie fgczenia na linii posadzka/cokdt, cokdt/cokdt, cokdt/sciana z wyobleniami

systemowymi w zaleznosci od zastosowanego materiatu o promieniu w granicach 2,0 -3,0cm,

° W pomieszczeniach mokrych posadzki wykonac ze spadkiem w kierunku zaprojektowanych
kratek sciekowych, z materiatéw o parametrze antyposlizgowosci w klasie R10 (atest ,stopy
w obuwiu”),

. We wszystkich pomieszczeniach zastosowaé¢ (w miare mozliwosci jak najmniejsze) fugi
epoksydowe — zaleca sie wyeliminowac wszelkiego typu silikony,

. Potaczenie Scian z podfogami wykona¢ w sposdb bezszczelinowy, umozliwiajgcy mycie i
dezynfekcje,

. Zaleca sie posadzki winylowe wykonaé z wykfadziny w rulonie,

. Na styku dwdch réznych posadzek (ptytki ceramiczne — wyktadzina PVC) wykonac (w trakcie

uktadania posadzek) kryte listwy ze stali nierdzewnej o profilu L lub T. W przypadku profili T
wskazane jest, aby jego wielko$¢ nie przekraczata 1cm. Nie nalezy stosowaé progdéw oraz
listew nawierzchniowych, a styki nalezy wykona¢ w sposdb bezszczelinowy, uniemozliwiajacy
gromadzenie sie nieczystosci i utatwiajgcy mycie.

3.4. Wykonczenie $cian

Przed przystgpieniem do wtasciwych prac wykonczeniowych w zakresie $cian, nalezy ich powierzchnie
oczysci¢ z kurzu i powtok malarskich, ceramicznych, a wszystkie odspojenia tynku, miejsca zagrzybione
sku¢ i wyréwnaé ubytki tynkiem cementowo-wapiennym. kl. lll. Istniejgce tynki miejscach
zagrzybionych nalezy skué poszerzajgc zakres skucia tynku o 50cm. Miejsca zagrzybione nalezy osuszy¢
oraz nanies¢ preparat do usuwania zagrzybien i plesni. Drzwi, okna, parapety, elementy instalacyjne,
meble, itp., ktére nie sg przewidziane do demontazu lub wymiany, nalezy zabezpieczy¢ tasma malarska
i folia.

Program zaktada malowanie $cian, zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania, kilkukrotne
farbg akrylowo-lateksowg o odpornosci na szorowanie (wg I1SO 11998): klasa 1; odpornos$é¢ na
zmywanie (wg PN 92/C-81517) [liczba cykli]: min. 4000 cykli; niezdétkngcg, o zmniejszonej emisji,
bezrozpuszczalnikowa, wodorozcienczalng, tagodng dla srodowiska, o stabym neutralnym zapachu,
dobrze kryjgca, zachowujaca strukture i dyfuzyjna.



We wszystkich pomieszczeniach, w ktorych malowane sg sciany, nalezy wymienié osprzet instalacyjny
na nowy. Jako wigczniki oswietlenia zastosowal podtynkowy osprzet tgczeniowy w systemie
ramkowym. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci (sanitariaty, pom. gospodarcze) zastosowadé
osprzet tgczeniowy o stopniu ochrony IP 44. Lokalizacje gniazd i wigcznikédw, w pomieszczeniach, w
ktorych malowane sg Sciany, pozostajg bez zmian. W obszarach zmian uktadu pomieszczen oraz w sali
Pracowni angiografii komputerowe] i Sterowni nalezy wykona¢ instalacje elektryczng zgodnie z
projektem wykonawczym i wytycznymi dostawcy aparatu.

W miejscach ingerencji w istniejgce panele scienne PVC na obszarze objetym zakresem opracowania
nalezy uzupetni¢ elementy w odpowiadajacej kolorystyce oraz wykonaé potaczenia spawane dla
uzyskania doskonatej szczelnosci pomiedzy panelami i podtogg winylowa.

3.5. Sufity

Niniejszy program przewiduje wymiane paneli sufitowych we wszystkich pomieszczeniach w obszarze
opracowania. Dodatkowo w Pracowni angiografii komputerowej, Sterowni, Pomieszczeniu
Technicznym i Magazynie nalezy wykonaé nowg konstrukcje sufitu podwieszonego ze wzgledu na
zmiany uktadu pomieszczen oraz koordynacje miedzybranzowa.

W pomieszczeniach oznaczonych w czesci graficznej niniejszego opracowania zaprojektowano sufit
modutowy z wetny skalnej o wym. 60x60cm, ptyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach
medycznych, gdzie wymagana jest mozliwos¢ regulacji ciSnienia w celu unikniecia rozprzestrzeniania
sie zakazen, np. w gabinetach lekarskich, salach szpitalnych, na oddziatach intensywnej opieki
medycznej itp. Nie przyczynia sie do rozwoju MRSA oraz charakteryzuje sie niskg emisjg czgstek statych
(ISO - klasa 3). Moze by¢ czyszczona standardowymi detergentami i skutecznie dezynfekowana sucha
parg - pochtanianie dzwieku - klasa B, najwyzsze bezpieczeristwo pozarowe - klasa A1. Widoczna strona
ptyty: mikronatryskowa, malowana, biata powierzchnia, wodoszczelny welon. Tyt ptyty: membrana o
duzej szczelnosci dla powietrza.

Wytyczne technologiczne dla sufitéw podwieszonych:

° sufity gtadkie, uniemozliwiajace zbieranie sie kurzu, fatwe do czyszczenia (dezynfekcji);

° sufity i potgczenia, a zwtaszcza na styku sufitu ze Sciang wykonac¢ w sposéb bezszczelinowy,
uniemozliwiajacy zbieranie sie kurzu;

° w pomieszczeniach wymagajgcych podwyzszonej aseptyki sufit podwieszony typu CLEAN
ROOM, wykonany w sposdb zapewniajgcy szczelnosé, gtadkos¢ powierzchni, nie emitujgcy
zadnych mikro-czasteczek; sufit zastosowany w tych pomieszczeniach powinien by¢:
zmywalny, odporny na srodki dezynfekujace, detergenty, grzyby i plesnie-mozliwy do wymycia

parg;
° gtadki i szczelny, nie przepuszczajgcy czastek - panele metalowe lub panele z wetny szklanej;
° w powtoce z folii o bardzo gtadkiej i catkowicie szczelnej powierzchni zapobiegajgcej
przywieraniu i wnikaniu czastek, dymu itp.;
° panele muszg spetniaé klase wilgotnosci podang w projekcie WM;
. konstrukcja nosna do paneli odpowiednia dla pomieszczed czystych powstrzymujaca

namnazanie bakterii, plesni i drozdzy;
° szczelny akustyczny o wspdtczynniku pochtfaniania dzwiekdw nie nizszym niz aw=0,80
chroniacy przed hatasem pogtosowym;



° spetniajgcy wymagang dla tych pomieszczen klase czystosci powietrza;

. stelaz stalowy zabezpieczony antykorozyjnie (ustali¢ kategorie korozyjnosci np. C3)
grzybostatyczny, bakteriostatyczny;

° atest dla pomieszczen medycznych o najwyzszym rezimie czystos$ci — jako$¢ powietrza 1SO 3;

. na stropie, przed potozeniem sufitdw wskazane jest wykona¢ malowanie farba
antybakteryjng;

. wszystkie sufity podwieszane powinny posiada¢ atest tatwozmywalnosci oraz zezwolenie na

stosowanie w obiektach stuzby zdrowia;

Program przewiduje takze lokalne obudowy ptytami g-k na podkonstrukcji systemowej; (obudowa
kanatéw wentylacyjnych); w pomieszczeniach mokrych wypetnienie z ptyt g-k z przeznaczeniem do
pomieszczen mokrych. W przestrzeni sufitu, gdzie nie bedzie wystepowac obudowa, nalezy zastosowa¢d
tynk cementowo-wapienny zatarty na gtadko lub gipsowy oraz kilkukrotne malowanie
wodorozcienczalng farbg lateksowg lub epoksydowg (zmywalng odporng na dziatanie detergentéw i
srodkow dezynfekujgcych) - farba przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia
(kolorystyka malowania do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

3.6. Okna i drzwi

3.6.1. Demontaz drzwi

Zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania istniejgce drzwi nalezy zdemontowac a materiat
rozbidrkowy oraz odpady zagospodarowac¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Z uwagi na wymagang
wielkos¢ otworéw pod montaz nowej stolarki, demontaz osScieznic nalezy wykona¢ przy minimalne;j
ingerencji w osScieza, zachowujgc ich wykonczenie. Po usunieciu starych drzwi nalezy dostosowad
otwory montazowe pod nowe zgodnie z wymaganiami producenta zachowujgc odpowiednig
przestrzen na aplikacje piany montazowej. Otwdr nalezy dostosowac przy zatozeniu minimalnej
ingerencji w istniejgce oktadziny osciezy. Jezeli ze wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwosci
zachowania oktadzin osciezy lub ich zachowanie nie da wystarczajgcego efektu estetycznego, oscieza
nalezy sku¢ nie naruszajgc naroznika i przylegtej sciany.

3.6.2. Drzwi uchylne

Program przewiduje montaz nastepujacych typdw drzwi uchylnych:

° Drzwi wejsciowe wykonane ze stali kwasoodpornej, malowane proszkowo w kolorze RAL
uzgodniony z Zamawiajgcym otwierane automatycznie na przycisk od wewnatrz (od zewnatrz
system kontroli dostepu oraz domofon). Wymiary skrzydet: 130+30cm. Wysokos$¢ drzwi:
200cm.

° Nowe drzwi stalowe (2 sztuki) o wymiarach 90x200cm w obszarze Magazynu i Pomieszczenia
Technicznego. Konstrukcja: z ocynkowanych blach stalowych o grubosci min. 0,8mm,
wypetnienie skrzydet drzwiowych: wetna mineralna, asortyment/akcesoria: trzy zawiasy,
oscieza stalowa, drzwi do wnek technicznych dodatkowo wyposazone w dwie kratki
wentylacyjne i w uszczelki peczniejgce.

3.6.3. Drzwi przesuwne

Program przewiduje montaz 2 sztuk drzwi przesuwnych o szerokosciach 90 i 130cm. Drzwi powinny
by¢ hermetyczne i dzwiekoszczelne, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) malowanej
proszkowo i wyposazone w odpowiednig ochrone radiologiczng. Wymagane funkcje drzwi:



e Czujniki zabezpieczajgce przed przypadkowym uderzeniem drzwiami, zgodnie z wymogami ISO
16005;
e Bezdotykowe czujniki otwierajgce (aktywatory zblizeniowe) po obu stronach drzwi;
e Przyciski umiejscowione w osScieznicy, aktywujgce drzwi w réznych trybach;
e Okna obserwacyjne o wymiarach 50x60cm, licowane z powierzchnig drzwi, bez widocznych
elementéw mocujacych;
e Ergonomiczny, wpuszczany lub zaokraglony pochwyt, wykonany ze stali nierdzewnej;
e Montaz oscieznicy niewidoczny, brak widocznych otworéw i wkretéw zaslepionych
plastikowymi grzybkami;
e Listwa opadajaca;
3.6.4. Okno do sterowni
Nalezy zmodyfikowac istniejgce okno pomiedzy pomieszczeniami Sterowni i Pracowni angiografii
komputerowej w taki sposdb, aby szyba licowata sie z istniejgcg oktadzing w Pracowni. Mozna to

osiggna¢ poprzez wycofanie okna istniejgcego i wprowadzenie od strony Pracowni dodatkowego
szklenia bez ochrony radiologiczne;j.

3.7. Projekt oston statych

Niniejszy program nie przewiduje ingerencji w istniejgce ostony radiologiczne w pomieszczeniach.
Nowe drzwi muszg spetnia¢ wymagania dostawcy aparatu w tym zakresie. Na etapie sporzadzenia
dokumentacji projektowej przez Wykonawce nalezy zweryfikowa¢ wymagania stawiane nowym i
istniejgcym elementom w tym zakresie.

3.8. Kolumna anestezjologiczna

Przewiduje sie montaz nowej kolumny anestezjologicznej dwuramiennej w lokalizacji zgodnej z czescig
graficzng niniejszego opracowania zawierajacej:

° Wysiegnik obrotowy dwuramienny 1250 mm+1000 mm, rotacja ramion i gtowicy w poziomie
330¢,
° Punkty poboru gazéw medycznych i prozni (tlen (2 szt.), sprezone powietrze (2 szt.), proznia

(2 szt.), podtlenek azotu (1 szt.)),
° Odciag gazéw medycznych (1 szt.),
° Gniazdko sieci komputerowej RJ-45 (4 szt.),
. Miejsca przygotowane pod instalacje dodatkowych gniazd niskopradowych (2 szt.),
° Gniazda elektryczne 230 V (12 szt.),

° Bolce wyrdwnywania potencjatow (12 szt.),
° Uchwyt sterowania kolumng (2 szt.),
. Wysiegnik przegubowy do zawieszenia kardiomonitora (1 szt.).

3.9. Angiograf

W ramach zadania nalezy wykona¢ adaptacje pomieszczen dla posiadanego przez Zamawiajacego
angiografu Siemens ARTIS icono biplane Pro. Dostawa i montaz bedg leze¢ po stronie dostawcy
urzadzenia, czyli firmy Siemens.



3.9.1. Kolejno$¢ prac zwigzanych z adaptacjg, dostawa i montazem aparatu

Uwaga: Wszelkie prace budowlane i instalacyjne powinny by¢ zakonczone przed montazem aparatu.

Zakres prac adaptacyjnych do wykonania przez Wykonawce adaptacji przed dostawg i montazem

aparatu:

. wykonanie uktadu pomieszczen zgodnie z rysunkiem;

° analiza i dostosowanie projektu oston statych;

° wykonanie oston nowych drzwi i potwierdzenie w zakresie $cian dla oston przed
promieniowaniem jonizujgcym;

° wykonanie prac wykoriczeniowych w pomieszczeniach, zakonczenie wszelkich prac mokrych i
kurzacych, odkurzenie pomieszczen; montaz wyktadziny prgdo-przewodzgcej, zabezpieczenie
podtoza na czas wprowadzenia aparatu do pracowni;

. zapewnienie pulpitu do ustawienia konsoli kontrolnej aparatu w sterowni pod oknem
wgladowym na wysokosSci pozwalajgcej na wsuniecie konteneréw komputerowch;

° wykonanie lub dostosowanie konstrukcji sufitowej dla szyn jezdnych urzadzen montowanych
na suficie;

° sprawdzenie nosnosci stropu i zapewnienie podifoza odpowiedniego do montazu stotu
pacjenta i stojaka;

° w przypadku koniecznos$ci wzmocnienia stropu, wykonanie wylewki samopoziomujgcej na
podtozu;

° dostawa i montaz podtogowych kanatéw kablowych do rozprowadzenia okablowania
pomiedzy elementami aparatu;

° dostawa i montaz sufitowych i nasciennych kanatéw PCV;

° przygotowanie sufitu podwieszonego wg wybranej technologii - w przypadku sufitu
rastrowego: montaz szkieletu sufitu, dopasowanie ptyt. Zamkniecie sufitu po instalacji;

° zapewnienie zasilania aparatu: doprowadzenie kabla zasilania do tablicy rozdzielczej aparatu,
wykonanie tablicy rozdzielczej, doprowadzenie kabla zasilania pod generator PU1 i szafe SC1,
wykonany pomiar impedancji linii. Kabel do tablicy rozdzielczej aparatu dobiera Wykonawca
adaptacji zgodnie z wymaganiami zasilania aparatu;

° dostawa, instalacja i okablowanie dla wytgcznikdow awaryjnego zasilania aparatu;

. dostawa, montaz i okablowanie dla lamp ostrzegajacych o promieniowaniu (lokalizacja nad
drzwiami wejsciowymi do pracowni);

° zapewnienie koniecznych instalacji oswietleniowych i elektrycznych;

. wykonanie sieci komputerowej i zapewnienie potgczenia z siecig Internet;

. zapewnienie koniecznych instalacji wentylacji i klimatyzacji z uwzglednieniem wydatkéw
ciepta od elementéw sktadowych aparatu, przedmuchanie instalacji;

. zapewnienie instalacji gazéw medycznych (wg wymagarn Zamawiajacego) oraz zakoriczenie
ich punktami poboru z uwzglednieniem koniecznosci wykonania oston radiologicznych;

. zapewnienie drogi transportu dla aparatu od miejsca roztadunku z samochodu ciezarowego
do miejsca montazu - minimalna wysokos$¢ drzwi w Swietle na drodze transportu wynosi 200
cm, ewentualnie przygotowanie wzmocnien na drodze transportu aparatu w budynku (jesli
wymagane);

. na dzien montazu wskazane pomieszczenia powinny byé zamykane na klucz, a komplet kluczy

przekazany instalatorom aparatu;



3.9.2. Zakres prac adaptacyjnych do wykonania przez Wykonawce adaptacji po dostawie i
montazu aparatu:
° utozenie pokryw kanatéw kablowych;
. obudowanie szachtéw instalacyjnych;
. zamkniecie sufitu podwieszonego;
. utozenie brakujacych fragmentéw wyktadziny podtogowej na kanatach kablowych, zgrzanie
szczelin;
. przyfaczenie zasilania aparatu.
3.9.3. Wymagane warunki klimatyczne podczas pracy angiografu
Pracownia, Temp. 15 to 30 °C (sugerowane 22 °C)
sterownia, Wilgotnosé wzgledna 20 to 75 % bez kondensaciji
pom. tech. Max. gradient temp 5°C/h
Cisnienie pow. 70-106 kPa
System obrazowania | Wydatek powietrza 865m3/h
Generator Wydatek powietrza 160m3/h
Max. poziom hatasu 53 dB(A)
Szafa systemowa Wydatek powietrza 665m3/h
Max. poziom hatasu 55 dB(A)
Wymiennik ciepta Temp. pow. cht. 15 to 30 °C, pom. bez osadzania szronu
Przeptyw 4,21/ min.
Max. poziom hatasu 55 dB(A), 57 dB(A) at altitude > 3000m
Floor stand Dop. wstrzas max. 10 g/ 16 ms
Ceiling stand Dop. wibracje max. 0,1 g/ 10 do 200 Hz
Max. poziom hatasu <55 dB (A)
UPS Zakres temp. 0to40°C
40 kVA Wilgotnos¢ wzgledna 20 to 25 °C sugerowane
Wymiana pow. 5 to 95 % bez kondensacji pary
Max. poz. hatasu 0,35m3/h
60 dB(A)
3.9.4. Montaz uchwytu kabla lampy ramienia C

W celu montazu uchwytu kabla lampy ramienia C nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

sprawdzi¢ trwatosé sufitu konstrukcyjnego w miejscu mocowania i ewentualnie przygotowadé
odpowiednie wzmocnienie;

osadzi¢ 4 nagwintowane gwintem M10 prety dystansowe (*1) w rozstawie pokazanym na
rysunku.

Wartos¢ sity wyciggajacej dziatajgcej na 1 punkt <1 kN. Jesli dtugos¢ pretdw przekracza 25 cm nalezy

zaprojektowad ich dodatkowe stezenie lub zaprojektowaé lokalng konstrukcje obnizajgca, z ktorej

wyprowadzone bedg prety;

przygotowac nakretki M10;
przygotowad otwor (3260 w suficie podwieszonym.



3.9.5. Montaz stotu pacjenta i ramienia C

W celu montazu stotu pacjenta i ramienia C nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

. Nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ stropu w pomieszczeniu badan na przeniesienie obcigzen od stotu
i ramienia C.

. W przypadku niewystarczajgcej nosnosci nalezy dokonaé odpowiednich wzmocnien.

. W miejscu montazu ptyty stotu pacjenta i ramienia C nalezy skontrolowac stan podtoza. Jesli

w warstwa podtogi znajdujg sie warstwy nienosne (styropian, wetna mineralna) nalezy je
usungc, a powstate miejsce wypetni¢ betonem. W fundamencie pod stotem pacjenta nalezy
wykonac kanat kablowy o szerokosci 20 cm i gtebokosci 8 cm.

Nalezy zadba¢, aby nowe warstwy betonu stanowigce fundamenty byty solidnie i trwale zespolone z
istniejgcymi warstwami stropu. Minimalna klasa betonu na fundament: C20/25. Minimalny wymiar
fundamentu betonowego pod stét podawany przez producenta przedstawiony jest na rysunku.
Producent zaleca, aby warstwa betonu pod aparatem wynosita min. 15 cm. Wierzchnia warstwa
fundamentu powinna by¢ zlicowana z poziomem podtogi w pracowni. Plyty montowane s3g przez
dostawce aparatu. Montaz odbywa sie na przygotowanym podtozu po osiggnieciu przez beton
zakfadanej wytrzymatosci i utozeniu ostatecznych warstw wykoniczeniowych.

3.9.6. Montaz elementéw w pomieszczeniu technicznym

Szafy systemu mogga by¢ opcjonalnie montowane do Sciany w przypadku niestabilnego, nieréwnego
podtoza lub jesli instalatorzy ocenig, ze jest to konieczne. Szczegdty montazu zgodnie z wytycznymi
dostawcy aparatu.

3.9.7. Montaz elementéw sufitowych (szyny jezdne ramienia C)

W pomieszczeniu badan, Wykonawca adaptacji wykona lub zmodyfikuje istniejgcg konstrukcje nosna
do zawieszenia szyn jezdnych elementdéw sufitowych systemu dostawcy aparatu.

Wysokos¢ mierzona miedzy dolng ptaszczyzng konstrukcji a powierzchnig wykonczonej podtogi musi
zawierac sie w przedziale: 289.3 - 292 cm. Zalecana wysoko$¢ pomieszczenia to 290.5 cm. Dodatkowo
nalezy zapewni¢ min. 15 cm przestrzeni serwisowej ponad sufitem podwieszanym. Wysokos¢ montazu
konstrukcji determinuje wysoko$¢ pomieszczenia. Sufit podwieszony w pozostatej czesci
pomieszczenia nie moze znajdowacd sie nizej niz dolna ptaszczyzna ksztattownikéw konstrukcji. Na
szyny sufitowe wywierane sg duze sity naprezajgce; z tego powodu nakretki profilowe muszg by¢
zaprojektowane na obcigzenie czterokrotnie wieksze. Nie jest to zapewnione w przypadku wszystkich
nakretek profilowych. Na przyktad nakretek Unistrut nie mozna stosowac¢ do ramienia C sufitowego w
potaczeniu z "Extended DCS" na tych samych szynach. W przypadku tych systemdéw w przesytce
znajdujg sie specjalne nakretki PM17 z dwoma otworami. Sg one przeznaczone do czterokrotnie
wiekszego obcigzenia do stosowania z systemami MSR TP1, MSR BR 75/125, Unistrut P1000/1001,
Unistrut 1 5/8", Halfen HM 52/34, a takze do profili sufitowych Halfen 50/30. Jesli uzyte zostang inne
profile konstrukcji nosnej Wykonawca adaptacji pomieszczen zapewni analogiczne nakretki klasy 8.8
dopasowane do uzytych profili z nagwintowanymi otworami M10 w rozstawie 102mm.

Uwaga: Nie wolno uzywac pojedynczej nakretki do kazdej sruby. Oba gwinty Srub (10 mm) musza
znajdowac sie w jednej nakretce w odlegtosci 102 mm!



3.9.8. Montaz monitora DCS

W celu instalacji monitora LD punktowo dostarczony bedzie zestaw "DCS ceiling column LD" do
zamontowania do stropu konstrukcyjnego, ktéry dystansuje odlegtos¢ pomiedzy stropem
konstrukcyjnym a podwieszonym. Maksymalna sita wyciggajgca dziatajgca w punkcie kotwienia ptyty
montazowej wynosi 3,1 kN (przy zatozeniu, ze jedna kotwa przenosi cate obcigzenie). Klasa betonu
stropu konstrukcyjnego: min C20/25.

3.9.9. Montaz ostony gérnych partii ciata, lampy zabiegowej, wstrzykiwacza

Ptyta stanowi nosnik dla ostony przeciwpromiennej i lampy zabiegowej.
Sposdéb montazu:

e do sufitu konstrukcyjnego (w przypadku pomieszczen o nizszej wysokosci);

e na poziomie dolnej ptaszczyzny ksztattownikéw przygotowanych do montazu szyn DCS (jesli
wysokos¢

e pomieszczenia pozwala);

Nalezy okresli¢ sposéb montazu:

e do sufitu konstrukcyjnego - nalezy oznaczyé miejsce montazu ptyty i wyprowadzic¢ 4 "szpilki"
zakotwione w suficie tak, aby mozliwy byt montaz ptyty na poziomie sufitu podwieszonego;

e do dodatkowo wykonanej konstrukcji mocowanej do sufitu konstrukcyjnego z przygotowanymi
otworami w miejscu montazu ptyty.

Ptyta montowana jest poprzez 4 otwory o wymiarach 60 x 12 mm. W dostawie nie ma materiatéw
montazowych.

Na miejscu nalezy przygotowac materiaty montazowe (Sruby dystansowe, nakretki lub konstrukcje
wsporczg) i wykonad konstrukcje do montazu ptyty.

Uwago: Nalezy zwrdci¢ uwage na dtugosé elementu statego ostony przeciwpromiennej (~82 cm)
mogacego powodowac kolizje z gtowq obstugi! Konstrukcje nalezy wykonaé na takiej wysokosci, aby
ograniczy¢ mozliwos¢ takiej kolizji. Minimalna odlegtos¢ miedzy poziomem wykonczonej podiogi a
dolng krawedzig kolumny ostony wynosi 200 cm.

3.9.10. Przygotowanie kanatéw kablowych

Nalezy wykonaé¢ kanat kablowy w warstwach podtogowych przykrywany nieodksztatcalnymi
pokrywami. Wymagana gtebokos$é w swietle 8 cm. Kanat wykonaé z blachy stalowej lub aluminiowej,
uziemiony lub wyrobi¢ w betonie. Na czas montazu kanat pozostawi¢ odkryty. Przygotowac¢ pokrywy
kanatow wykonane z blachy stalowe] o grubosci 4 mm z naklejong warstwg wykonczeniowa. Kanat po
zakonczeniu montazu powinien by¢ przykryty pokrywami, a wykfadzina zgrzana.

3.10. Umeblowanie i wyposazenie pomieszczen

W ramach Inwestycji Wykonawca zobowigzany jest umeblowac i wyposazyé pomieszczenia zgodnie z
Zatacznikiem nr 1 do niniejszego opracowania.

W pomieszczeniu Pracowni angiografii komputerowej przewidziano zabudowe modutowg zgodnie z
czescig graficzng niniejszego opracowania przewidziang do stosowania w blokach operacyjnych.
Zabudowa w postaci szaf powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej oraz stali galwanizowanej



malowanej na kolor RAL uzgodniony z Zamawiajgcym. Wyktadzine nalezy wywingé¢ na cokoty szaf, a
przestrzenie nad szafami nalezy zabudowa¢ az do wysokosci sufitu podwieszonego.

3.11. Wytyczne dotyczgce instalacji elektrycznej i niskopradowej

3.11.1. Podstawa prawna

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach oddziatu nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z:

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz. U 2002 nr 75 poz.
690 wraz z pdzniejszymi zmianami;

° Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07 czerwca 2010 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowalnych i terenéw /Dz.
U 2010 nr 109 poz. 719 wraz z pdzniejszymi zmianami;

° Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos$é leczniczg /Dz. U 2019 nr 595 wraz z pdZniejszymi zmianami;

° Ustawg z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane /Dz. U 1994 nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Instalacja elektryczna powinna spetnia¢ wymagania Polskich Norm:

° PN-HD 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowalnych”;

. PN-EN-1246401 ,Swiatto i O$wietlenie Miejsc Pracy”;

° PN-EN-1838:2913-11 , Oswietlenie awaryjne”;

° PN-EN-50172:2005 ,,Systemu awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego”.

Projekt powinien uwzglednia¢ podziat pomieszczenn oddziatu w zaleznosci od stopnia zagrozenia
pacjentéw porazeniem pradem elektrycznym:

. Grupa 0 — brak stycznosci pacjenta z urzagdzeniami elektromedycznymi;
° Grupa 1 — styk bezposredni z ciatem;
° Grupa 2 — aparaty elektromedyczne stykajg sie z pacjentem, a przerwa w zasilaniu moze

spowodowac zagrozenie zycia;
Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-
EN12464-1:2011 ,Swiatto i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
whnetrzach”. Natezenie oswietlenia zgodnie z wymogami zawartymi w/w normie wynosi:

Rodzaj pomieszczenia Srednie natezenia o$wietlenia [Ix]
Sale zabiegowe (operacyjne) 500 (z lokalnym doswietleniem do 1000)
Dyzurki lekarskie i pielegniarskie 500
Pom. przygotowania lekarzy 500
Pom. przygotowania pacjenta 500
Pom. techniczne sal i sterowni 500
Magazyn sprzetu 500

Komunikacja 200




Rodzaj pomieszczenia Srednie natezenia o$wietlenia [Ix]

Sluzy 200

Szatnie, sanitariaty, pom. socjalne, porzagdkowe 200

3.11.2.

Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania

Niniejszy program przewiduje nastepujgcg ingerencje w instalacje elektryczna:

3.11.3.

wymiana wszystkich opraw os$wietleniowych w zakresie opracowania na oprawy
oswietleniowe LED;

dostosowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w zakresie zmiany uktadu
pomieszczen - Magazyn;

dostosowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Pracowni Angiografii
komputerowej, Sterowni oraz w Pomieszczeniu technicznym;

wymiana osprzetu elektroinstalacyjnego w catym zakresie opracowania;

dodanie nowych gniazd wtykowych w obszarze umywalki w pomieszczeniu Sluzy,
rozdzielenie oéwietlenia w pomieszczeniu Sluzy w taki sposéb, zeby sterowanie odbywato sie
za pomocga witgcznika, a nie czujki (jak dotychczas);

zasilenie nowych drzwi i urzadzen;

Prace zwigzane z adaptacjg pomieszczen na potrzeby nowego angiografu

Wykonaweca adaptacji:

zapewnia sie¢ komputerowg w obrebie pracowni potgczong z Internetem (min. 100 Mbit/s)
ze statym adresem IP oraz z siecig komputerowg osrodka zdrowia. Zalecana przepustowos$é
sieci to 1 Gbit/s. Nalezy zastosowac urzadzenia kategorii 5e lub wyzszej oraz okablowanie sieci
strukturalnej typu FTP;

zapewnia gniazda sieci komputerowej;

Linia zasilajgca aparat powinna spetnia¢ wymagania krajowych przepiséw dot. bezpieczenstwa

przeciwporazeniowego i przeciwprzepieciowego.

W ramach zadania Wykonawca powinien:

wykonac koryto kablowe zgodnie z punktem 3.10.10 niniejszego opracowania oraz wytycznymi
producenta angiografu;

dobraé przekrdj kabla od rozdzielni gtéwnej do miejsca lokalizacji UPS Eaton z obliczen
uwzgledniajgc zapotrzebowanie na moc i wymagang impedancje linii;

wykonac linie zasilajgcg od rozdzielni gtéwnej do miejsca lokalizacji UPS Eaton;

wykonac¢ okablowanie UPS - tablica rozdzielcza TR;

wykonac tablice rozdzielczg aparatu w miejscu uzgodnionym z Project Managerem dostawcy
aparatu;

utozy¢ przekroj kabla od tablicy rozdzielczej aparatu RTG do generatora Polydoros i szafy
systemowej; generator posiada zacisk umozliwiajgcy przytaczenie kabla o przekroju: max 70
mm? Cu, szafa systemowa SC1: do 16 mm? Cu.

wykonac¢ okablowanie miedzy tablicg rozdzielczg a szafami PU1, PU2 i SC1.

wykona¢ pomiar impedancji linii zasilajgcej przy generatorze Polydoros i zapewnia protokét z
pomiaru na dzien montazu;



W zakresie pozostatych instalacji elektrycznych Wykonawca powinien:

. w sterowni wykona¢ gniazda ~230V zabezpieczone 16A pod blatem roboczym do zasilenia
elementéw sterowni;

. Wykonawca adaptacji zaprojektuje i wykona instalacje oraz zapewni lampy ostrzegajgce o
mozliwosci wystepowania radiacji. Oprawy umiesci¢ ponad drzwiami wejsciowymi do
pracowni;

° opcjonalnie Wykonawca adaptacji zaprojektuje i wykona instalacje oraz zapewni lampy
ostrzegajgce o wystepowaniu radiacji. Oprawy umiesci¢ ponad drzwiami wejsciowymi do
pracowni. Istnieje mozliwos¢ sterowania lampg ostrzegajagca o wystepowaniu
promieniowania przy pomocy stycznika w szafie SC1. Obcigzalnos¢ stycznika: max 250V AC,
max 2A;

. Wykonawca wykona linie zasilajgcg ~230V lampy zabiegowej na sali badan. Sterowanie
zatgczaniem mozliwe przy pomocy stycznika w szafie SC1;

3.12. Wytyczne dotyczgce instalacji sanitarnych

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

. wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,

° kanalizacji sanitarnej,

° centralnego ogrzewania ze zrédtem ciepta w postaci lokalnej kottowni na paliwo gazowe wraz
z pompami ciepfta,

° instalacji gazu ziemnego doprowadzonego do kottowni gazowej,

° wentylacje i klimatyzacje mechaniczng,

° wody lodowe]j dedykowanej do odprowadzenia zyskéw ciepta z urzagdzen medycznych,

° VFR przeznaczonej do odprowadzenia zyskdw ciepta z wybranych pomieszczen,

. wentylacji grawitacyjnej,

. instalacje wodociggowa przeciwpozarowgq (hydrantows);

Realizujgc projekty oraz w nastepnej kolejnosci prace budowlane nalezy nawigzac¢ do istniejacej
infrastruktury z uwzglednieniem jej mozliwosci technicznych. Nowy angiograf zamontowany bedzie w
przestrzeni obecnego urzgdzenia tego samego przeznaczenia. Na obecnym etapie zaktada sie
wykorzystanie istniejgcej infrastruktury instalacyjnej, szczegdlnie w zakresie: wentylacji i klimatyzacji,
ogrzewania, centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji oraz gazow medycznych.

Podstawg prac projektowych jest petnobranzowa inwentaryzacja stanu istniejgcego obiektu, ktéra
nalezy wykona¢ w ramach niniejszego zadania.

Wyposazenie instalacyjne musi spetni¢ w pomieszczeniach, objetych niniejszym zakresem, wymagania
okreslone w:

° ustawie o dziatalnosci leczniczej;

. rozporzadzeniu dotyczagcym wymagan, jakie muszg spetniaé pomieszczenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg;

. przepisach techniczno—budowlanych;

° przepisach ochrony przeciwpozarowej;



° przepisach ogélnych BHP oraz innych przepisach zwigzanych z charakterem prowadzonej
dziatalnosci.

3.12.1. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Niniejszy program nie przewiduje ingerencji w instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej.
3.12.2. Instalacja kanalizacji

Niniejszy program nie przewiduje ingerencji w instalacje kanalizacji. W ramach zadanie nalezy wykona¢é
naprawe podejécia instalacyjnego w rejonie umywalki w pomieszczeniu Sluzy.

3.12.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Niniejszy program przewiduje nastepujgcg ingerencje w instalacje centralnego ogrzewania:

. demontaz grzejnika w Pracowni angiografii komputerowej oraz podejscia instalacyjnego
zgodnie z czescig rysunkows,

° zmiana grzejnika w pomieszczeniu Przygotowania pacjenta na wezszy grzejnik o zblizonej
mocy, tak aby umozliwi¢ otwarcie nowy drzwi wejsciowych zgodnie z czescig rysunkows;

° demontaz grzejnika w sterowni oraz podejscia instalacyjnego zgodnie z czescig rysunkowa,

. zmiana grzejnika w pomieszczeniu przygotowania lekarzy na wezszy grzejnik o zblizonej mocy,

tak aby umozliwié otwarcie nowy drzwi wejsciowych zgodnie z czescig rysunkowsg;

Uwaga — zastosowac grzejniki zamienne, zgodnie z potrzebg, w wykonaniu higienicznym, posiadajgce
dokumenty pozwalajace na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia. Grzejniki wyposazy¢ w zawory
regulacyjne z gtowicami termostatycznymi, w zawory odcinajgce oraz odpowietrzenia. Grzejniki zasilié
z istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania. Podtgczenia wykona¢ w tozsamej (lub wyzszej)
technologii instalacji, ktéra zastosowana jest w budynku.

Mozliwo$¢ demontazu grzejnikdw nalezy potwierdzi¢ obliczeniowo.

3.12.4. Wentylacja i klimatyzacja

Zakres prac projektowych i realizacyjnych ograniczony bedzie do przestrzeni pomieszczen angiografu.
W zakresie wymiany powietrza wentylacyjnego, odbioru zyskow ciepta z pomieszczen oraz technologii
nalezy wtaczy¢ sie do istniejgcej infrastruktury instalacyjnej linii klimatyzacji KN-5/KW-5. W przestrzeni
podlegajgcej zakresowi modernizacji zapewniona jest obecnie wymiana powietrza na poziomie Vn =
3.710 m3/h; Vw = 4.040 m3/h. Wejscie instalacji kanatowej nawiewnej KN-5 do przestrzeni
modernizowanej w osiach A + 5. Wejscie instalacji kanatowej wywiewnej KW-5 do przestrzeni
modernizowanej w osiach C/4+5.

Przestrzen modernizowana wyposazona jest rowniez w instalacje VRF z dwiema jednostkami
wewnetrznymi o nominalnej mocy chtodzenia 5,1 kW ( w istniejgcym przeznaczeniu - pomieszczenie
techniczne) oraz 3,3 kW (w istniejgcym przeznaczeniu - sterownia).

Punktem wyjscia jest weryfikacja potrzeb wymiany powietrza, zapewnienie odpowiednie] jakosci
klimatu wewnetrznego, gradacji cisSnien oraz odprowadzenie zyskéw ciepta z poszczegdlnych
pomieszczen, ze szczegblnym uwzglednieniem ponizszych wymagan:

Pomieszczenie Parametry wewnetrzne klimatu

Pracownia angiografii Temperatura powietrza: (18 + 26)°C




Wilgotno$é wzgledna: (40 + 70)%

Wymiana powietrza - nie mniej anizeli 30 m3/h na osobe oraz min. 8
w/h; z zapewnieniem bezpieczenstwa uzytkownia i emisji gazéw
anestezjologicznych oraz zapewnieniem odprowadzeniem zyskéw
ciepfta;

Sterownia

Temperatura powietrza: (18 + 26)°C

Wilgotnosé wzgledna: (40 + 70)%

Wymiana powietrza—min. 1,5 w/h nie mniej anizeli 30 m3/h na osobe
oraz zapewnieniem odprowadzenia zyskow ciepta

Pomieszczenie techniczne

Temperatura powietrza: (18 + 26)°C

Wilgotnosé wzgledna: (40 + 70)%

Wymiana powietrza— min. 1,5 w/h nie mniej anizeli 30 m3/h na osobe
oraz zapewnieniem odprowadzenia zyskow ciepta

Magazyn

Temperatura powietrza: (16 +30)°C
Wilgotnosé wzgledna: (30 + 70)%
Wymiana powietrza zewnetrznego ($wiezego) — min. 1,0 w/h

Magazyn sprzetu
angografu, mycie
i dezynfekcja

Temperatura powietrza: (16 +30)°C
Wilgotnos¢ wzgledna: (30 + 70)%
Wymiana powietrza zewnetrznego ($wiezego) — min. 2,0 w/h

Przygotowanie
lekarzy/pomieszczenie

Temperatura powietrza: (22 + 26)°C
Wilgotnos¢ wzgledna: (40 + 70)%

myjni Wymiana powietrza zewnetrznego (Swiezego) — min. 5,0 w/h; nie
mniej anizeli 30 m3/h na osobe
Sluza Temperatura powietrza: (22 + 26)°C

Wilgotnosé wzgledna: (40 + 70)%
Wymiana powietrza zewnetrznego ($wiezego) — min. 5,0 w/h;

Przygotowanie pacjenta

Temperatura powietrza: (22 + 26)°C

Wilgotnosé wzgledna: (40 + 70)%

Wymiana powietrza zewnetrznego (Swiezego) — min. 5,0 w/h; nie
mniej anizeli 30 m3/h na osobe

Kabina

Temperatura powietrza: (22 + 26)°C
Wilgotnosé wzgledna: (40 + 70)%
Wymiana powietrza zewnetrznego (Swiezego) — min. 5,0 w/h; nie

mniej anizeli 30 m3/h na osobe

W rozdziale powietrza

w poszczegdlnych pomieszczeniach i przeptywie powietrza miedzy

pomieszczeniami nalezy uwzglednid:

. stosowanie gazéw medycznych, a szczegdlnie podtlenku azotu w pomieszczeniu angiografu;

° gradacje cis$nien pomiedzy pomieszczeniami — w pomieszczeniach o wymaganym wyzszym

stopniu czystosci zapewni¢ nadcisnienie rzedu +(15 + 30) Pa w stosunku do przestrzeni

sgsiednich.

Bilans powietrza klimatyzacyjnego oraz wyposazenie pomieszczen w kanatowg instalacje nawiewng



i wywiewnga, a takie rozdziat powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach bazowaé bedzie na
istniejgcej infrastrukturze instalacyjnej (KN-5/KW-5) i centralnym przygotowaniu powietrza
nawiewanego. Niemniej w ramach modernizacji nalezy:

° zaprojektowac i wykonac instalacje kanatowe z zachowaniem co najmniej klasy materiatowe;j,
z ktorej wykonana jest instalacja KN-5/KW-5 oraz zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi oraz wymaganiami stuzby zdrowia;

. w obrebie przestrzeni wykonac instalacje w klasie szczelnosci ,,D”;

. prowadzié¢ instalacje oraz zlokalizowaé¢ elementy nawiewne i wywiewne z zapewnieniem jak
najlepszej wymiany powietrza, ale z uwzglednieniem dyspozycyjnej przestrzeni
miedzystropowej, oswietlenia oraz z nadrzednej lokalizacji wyposazenia medycznego;

. instalacje wyposazy¢ w niezbedne elementy otwory rewizyjne, uktady regulacyjne (o klasie
dostosowanej do tych, w ktdre wyposazona sg istniejgce instalacje KN-5 i KW-5), ttumiki,
izolacje termiczna, elementy ochrony przeciwpozarowej, itd.;

° instalacje oraz ich elementy nie mogg obniza¢ wymagan ochrony radiologicznej przestrzeni;
° stosowane elementy instalacji klimatyzacji powinny posiadaé dopuszczenia do stosowania;

° w obiektach stuzby zdrowia i w pomieszczeniach o przeznaczeniu podlegajgcym modernizacji;
° zapewni¢ dostosowanie lokalizacji jednostek wewnetrznych VRF do nowej aranzacji i potrzeb;

zapewni¢ odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych do dedykowanej instalacji
skroplin.

Nowy angiograf odprowadza¢ bedzie ciepto do przestrzeni pomieszczed. Do ich dalszego
odprowadzenia nalezy wykorzysta¢ mozliwosci instalacji KN-5 oraz KW-5 a takze istniejgcg instalacje
VRF z dwiema dedykowanymi jednostkami do modernizowanej przestrzeni. W przypadku zbyt matej
dyspozycyjnej mocy chtodzenia instalacji, na etapie projektowym nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym,
mozliwe sposoby zwiekszenia mocy chtodzenia.

Urzadzenia angiografu nie wymaga podfaczenia wodnej instalacji chtodzenia (woda lodowa).

3.12.5. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Niniejszy program nie przewiduje ingerencji w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa.

3.12.6. Wymagania ogodlne

Wszystkie przejscia przez przegrody stanowigce wydzielenie pozarowe muszg by¢ tak wykonane, aby
nie obnizy¢ klasy tych wydzielen (przepusty przeciwpozarowe dla instalacji rurowych, klapy
przeciwpozarowe odcinajgce z ich podtgczeniem do systemu sygnalizacji pozaru). Cato$¢ prac
towarzyszacych (ogdlnobudowlanych, konstrukcyjnych, elektrycznych, niskopradowych, zwigzanych z
ochrong przeciwpozarowg) uzgodni¢ w ramach uzgodnien miedzybranzowych.

3.13. Gazy medyczne

W pomieszczeniu angiografii komputerowej istnieje instalacja gazéw medycznych. W ramach
inwestycji nalezy przewidzie¢ dodatkowy Scienny punkt poboru po stronie kolumny anestezjologicznej
i doprowadzenie gazdw medycznych (tlen, sprezone powietrze, préznia, podtlenek azotu, odciag
gazéw anestezjologicznych) do nowej kolumny anestezjologicznej. Punkty poboru muszg byc
wyposazone w dostony radiologiczne.



3.14. Ochrona pozarowa

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania zaliczony zostat do kategorii ZL Il zagrozenia
ludzi. Dopuszczalna wielko$é powierzchni strefy pozarowych nie moze zostac przekroczona. Zagrozenie
wybuchem w obiekcie nie bedzie wystepowato. Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi co
najmniej 1,40 m. Dopuszczalna dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych dla stref ZL Il (od wyjscia z pomieszczenia
na droge ewakuacyjng do wyjscia na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej), mierzona
wzdtuz osi dojscia, przy jednym dojsciu wynosi 10 m, a przy wielu dojsciach - 40m. Drogi ewakuacyjne,
wyjscia z pomieszczen nalezy oznakowaé podswietlanymi znakami bezpieczenstwa. Elementy
wykoniczenia wnetrz nalezy wykonac z materiatéw, co najmniej trudnozapalnych. Oktadziny sufitéw
oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Na etapie Projektu Budowlanego, Wykonawca musi uzgodni¢ projekt w z rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen ppoz. oraz sporzadzié instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

3.15. Przystosowanie budynku dla potrzeb osob niepetnosprawnych

Do pomieszczen przeznaczonych dla pacjentéw nalezy stosowaé drzwi bezprogowe. We wszystkich
pomieszczeniach przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych nalezy stosowac pochwyty i porecze
utatwiajgce poruszanie. Na korytarzach komunikacji ogdélnej nalezy stosowac porecze jak w przypadku
pochylni dla niepetnosprawnych. We wszystkich tazienkach i sanitariatach przeznaczonych dla chorych
nalezy zamontowac pochwyty dla niepetnosprawnych przy kazdym urzadzeniu sanitarnym:

° porecz stata i uchylna przy misce ustepowej,
° obustronne porecze uchylne przy umywalce,
° lustro uchylne.

Wielkos¢ i wysoko$é montazu urzadzen sanitarnych winna by¢ dostosowana do korzystania z nich przez
osoby niepetnosprawne.

Uwaga ogdlna: W opracowaniu uzyto nazw wtasnych. Zabieg ten stuzy okresleniu standardu produktu.
Mozna stosowac produkty réwnorzedne pod warunkiem, ze zachowajg jakosé okreslong w PFU lub
wyzszg. Wszystkie zmiany muszg by¢ wyprzedzajagco uzgodnione i zaakceptowane przez
Inwestora/Zamawiajgcego.

4. Stanistniejacy (dokumentacja fotograficzna)



Pracownia angiografii komputerowe;j




Przygotowanie lekarzy / Pomieszczenie myjni




Sterownia




Przygotowanie pacjenta




Kabina

Magazyn sprzetu angiografu, mycie i dezynfekcja




Pokdj komputerowy




Sluza




CZESC INFORMACYINA

5. Dokumenty oceniajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Do oceny projektanta bedzie nalezata kwalifikacja, czy planowana inwestycja bedzie wymagata
uzyskania decyzji o uzyskaniu pozwolenia na budowe czy zgtoszenia robét budowlanych.

6. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia

. Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdin.
zmianami),

° Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zmianami) ,

. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdin.
zmianami),

. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pézn. zmianami),

. Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pdin.
zmianami),

. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pdzn.
zmianami),

. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z pdin.
zmianami),

° Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zmianami),

. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z pdzn. zmianami),

. Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654),

° Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 r.
poz.1446 z pdzn. zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych ze zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719),

° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr
121 poz. 1137 z pdzn. zmianami,

. Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi (Dz.U. nr 180 poz. 1325),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2004 nr 198 poz. 2041 z pdzn. zmianami),

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz.
2497 z pdzn. zmianami),



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011r. w sprawie prébek wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004 nr 237 poz. 2375),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie systemodw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
195 poz. 2011),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23.12.2002 r w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normga (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z pdin.
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogdlnych zasad
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w okreslania metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych  kosztéow robot budowlanych  okresSlonych w  programie
funkcjonalnouzytkowym(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z pdzn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdin.
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r. w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz.U. 2001nr 138 poz. 1554),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3.03.2008r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2008 nr 47 poz. 281),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 32.06.2003r. w sprawie wzoréw wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1127 z pdzn. zmianami),



Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z pdin.
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833),

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231),

Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z 28.11.2007 r. w sprawie wspdlnego stownika
zamowien CPV;
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