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1. Część opisowa 

1.1. Przedmiot zamówienia według CPV 

Nazwy i kody grup robót: 

 45000000 Roboty budowlane 

 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

 45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

 45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne 

 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

1.2. Cel opracowania 

Celem opracowania jest budowa elektroenergetycznej infrastruktury technicznej 

umożliwiającej zasilanie punktu do ładowania autobusów elektrycznych.  

1.3. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania programu funkcjonalno-użytkowego jest 

zaprojektowanie oraz wykonanie infrastruktury technicznej umożliwiającej zasilanie punktu 

do ładowania autobusów elektrycznych. 
 

Zakres obejmuje projekt budowlany i wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania 

i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski wraz z uzyskaniem uzgodnienia  

z Inwestorem oraz wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami 

administracyjnymi wraz z wykonaniem pełnego zakresu zaprojektowanych robót na 

podstawie sporządzonego projektu. W zakresie jest również uzyskanie pozwolenia na 

budowę lub braku sprzeciwu dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych(w 

zależności od wymogów Prawa Budowlanego). Dokumentacja projektowa winna być 

opracowana kompleksowo dla całości zadania. W ramach przedmiotu zamówienia należy 

wykonać pełny zakres zaprojektowanych prac. 
 

Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą wraz z powykonawczą dokumentacja geodezyjną oraz kompletną 

dokumentacją (w wersji papierowej i elektronicznej). 
 

1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres prac 

W zakresie instalacji elektrycznych zewnętrznych należy zaprojektować i wybudować 

linię kablową nN 0,4kV wyprowadzoną z wolnego pola rozdzielnicy nN  stacji 



 

3 

 

transformatorowej SN/nN 15kV/0,4kV Muszyna Oczyszczalnia Ścieków 01 nr 81550. 

Stacja transformatorowa SN/nN należy do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp.  

z o.o. w Muszynie. Sposób wyprowadzenia linii kablowej nN z istniejącej rozdzielnicy nN 

należy ustalić z odpowiednią osobą funkcyjną z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

sp. z o.o. w Muszynie. Linię kablową nN (ok. 8m) należy wprowadzić do zestawu złączowo-

pomiarowego zlokalizowanego przy zewnętrznej ścianie istniejącej stacji transformatorowej 

SN/nN Muszyna Oczyszczalnia Ścieków 01 nr 81550. W zestawie złączowo-pomiarowym 

należy zabudować układ pomiarowy umożliwiający rozliczenie opłat za energię elektryczną 

pomiędzy Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna a Przedsiębiorstwem Gospodarki 

Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie. Sposób rozliczeń należy ustalić na etapie projektowania. 

 Następnie z zestawu złączowo-pomiarowego należy wyprowadzić linię kablową nN 

(ok. 94m) należy zakończyć w sposób umożliwiający zasilenie punktu do ładowania 

autobusów. 

Planowana lokalizacja urządzeń elektroenergetycznych została pokazana na załączniku 

graficznym nr 1.  

Zakres inwestycji/postępowania obejmuje instalację 1 szt. stacjonarnej elektrycznej 

podwójnej ładowarki o mocy min 120kW (2x60kW), 2 szt. gniazd 3x400 V/125A do 

ładowanie magazynów energii 2 szt. autobusów  

Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wybudować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, uzgodnieniami z zainteresowanymi podmiotami oraz uzgodnieniami  

z Zamawiającym. 

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Na podstawie informacji podanych powyżej o aktualnym stanie oraz o aktualnie 

obowiązujących przepisów i warunkach technicznych, wynikają następujące uwarunkowania: 

 
a) Zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres użytkowania 

dla instalacji nowo wykonanych nie mniej niż 5 lat; 
 

b) Należy wykonać roboty rozbiórkowe, uzupełniające, naprawcze i odtworzeniowe 

uwzględniające stan zagospodarowywanych działek, a niezbędne dla zapewnienia 

właściwych parametrów technicznych, estetycznych i eksploatacyjno-użytkowych; 
 

c) Program użytkowy określony przez zamawiającego musi zmieścić się na będącej do 

dyspozycji powierzchni zabudowy; 
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d) Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 

utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych sąsiadujących 

obiektów; 
 

e) Teren prac powinien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób 

postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy powinien być uzgodniony z 

Zamawiającym i zgodny z obowiązującymi przepisami BHP; 
 

f) Zabronione jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych, materiały te 

powinny być dostarczane na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego 

zapotrzebowania; 
  

g) Nawierzchnie terenu poza terenem objętym opracowaniem, w razie ich zniszczenia 

lub uszkodzenia, po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 
1) Prace projektowe: 

 
a) Wykonanie projektów budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym, projektów 

wykonawczych o zakresie i treści dostosowanej do potrzeb zrealizowania 

przedmiotowego zamówienia – szczegółowy zakres i formę określa Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. 2013 poz. 1129), wraz z uzyskaniem 

niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń wymaganych przepisami dla prac 

projektowych oraz uzgodnieniem kompletnej dokumentacji projektowej, w tym 

również uzyskaniem pełnoprawnej decyzji pozwolenia na budowę; 

b) Opracowanie dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym w ilości 

2 sztuk (opcjonalnie: USB, CD, DVD); w formacie PDF oraz w ogólnie dostępnym 

formacie np. doc dla plików tekstowych, DWG dla rysunków umożliwiającym edycję 

tekstów i rysunków 

c) Sporządzenie harmonogramu robót budowlanych; 
 

d) Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim. 

 

2) Prace budowlane i instalacyjne: 
 

a) Wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych zgodnie z opracowaną 

dokumentacja projektową(dokumentacja zgodna z wymogami Prawa 

Budowlanego(tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz. 1202, z późniejszymi zmianami) oraz 

obowiązujących norm i przepisów); 
 

b) Wykonanie i odbiór przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej. 
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1.7. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień  

i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę lub uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu 

dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, opracowanie specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. 

Dostawa materiałów, wykonanie robót budowlanych i montażowych wraz  

z zagospodarowaniem terenu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wraz  

z pełną obsługa geodezyjną i dokumentacją powykonawczą. 

 

Wytyczne do projektowania 
 

1. Wykonawca sporządzi projekt budowlany i projekt wykonawczy zgodnie  

z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami  

w szczególności Ustawą Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz. 1202,  

z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 2013, poz. 1129 z późniejszymi zmianami). 
 

2. Zakres projektu obejmuje wszystkie prace opisane w punkcie 1.4. 
 

3. Wykonawca sporządzi projekty budowlane i wykonawcze, dokumentacje 

kosztorysową i STWIORB: 
 

· branży elektroenergetycznej; 
 

· i innych których konieczność opracowania wyniknie w trakcie prac projektowych 

i uzgodnień z gestorami sieci. 
 

4. Projekty budowlane i wykonawcze należy wykonać na aktualnej mapie do celów 

projektowych, muszą być kompletne i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne  

z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć. 
 

5. Dokumentacje techniczne winny zawierać komplet wymaganych opinii, warunków 

technicznych, pozwoleń i uzgodnień (dla pełnego zakresu określonego w warunkach),  
 
 

6. Jeżeli na etapie prac projektowych wyniknie potrzeba wykonania badań geologicznych 

wykonawca zobowiązany będzie do wykonania badań we własnym zakresie. 
 

7. Wykonawca jest zobowiązany pełnić nadzór autorski przez cały okres trwania 

inwestycji; 
 

8. Wykonawcza zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego co do zakresu 

prac budowlanych i zastosowanych materiałów. 
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9. Wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumentację techniczną w formie papierowej 

4 egz. i elektronicznej 2 egz. na płycie CD/DVD lub pamięci USB. Wersja elektroniczna 

powinna być edytowalna w ogólnie dostępnym formacie np. doc dla tekstów i dwg dla 

rysunków umożliwiającym edycje tekstów i rysunków oraz w formacie pdf. 
 

10. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu majątkowe prawa 

autorskie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy, objętych przedmiotem 

zamówienia oraz ich wersji elektronicznych. 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub rozbieżności w programie funkcjonalno-

użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w programie będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przedstawiona w PFU koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do 

sporządzenia własnej dokumentacji projektowej wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza 

zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji 

przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich 

niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionej przez Zamawiającego, pod 

kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez 

wykonanie własnych obliczeń technologicznych (dobór kabli i przewodów, szczegółów 

parametrów technicznych urządzeń i innych) dla niniejszej inwestycji. W przypadku 

wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego,  

a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień, 

powierzchni i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw dodatkowego wynagrodzenia. 

 

Wytyczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót 

stanowiących przedmiot zamówienia objętych dokumentacją projektową  

w zaakceptowanej kwocie umownej. Zaakceptowana Kwota Umowna, stanowi 

całkowite i zupełne wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu 

Umowy, jego prawidłowe i zgodne z Umową funkcjonowanie i użytkowanie i nie 

będzie już podlegała jakimkolwiek zmianom i negocjacjom pomiędzy Stronami. 
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2. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane z utrzymaniem ruchu 

kołowego i pieszego. Na czas prowadzenia prac budowlano – montażowych uzgodnić 

organizację ruchu na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. 
 

3. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie w ramach 

wynagrodzenia umownego. 
 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie: 
 

· organizacji robót budowlanych, 
 

· zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
 

· ochrony środowiska, 
 

· warunków bezpieczeństwa pracy, 
 

· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 

· zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
 

· zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 
 

5. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych muszą 

odpowiadać parametrom wskazanym w STWIORB stanowiących integralna część 

projektu i jednocześnie spełniać wymagania polskich norm i przepisów, a Wykonawca 

będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, 

zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych. Wyroby budowlane 

wytwarzane wg. zasad określonych w dokumentacji projektowej będą wymagały 

przedstawienia certyfikatów iż zostały dopuszczone do obrotu w Polsce lub UE. 
 

6. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli zamawiającego poddane będą w szczególności: 
 

- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze 

oraz STWiORB w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 

warunkami umowy; 
 

- sposób wykonywania robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z projektem 

wykonawczym i specyfikacją techniczną; 
 

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 

7. Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest: uzyskanie decyzji formalnych, 

dopełnienia obowiązku rozpoczęcia prac budowlanych zgodnie z prawem budowlanym. 
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8. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania i prowadzenia dziennika budowy oraz 

wykonania tablicy informacyjnej. 
 

9. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełen zakres robót, który jest konieczny  

z punktu widzenia zgodności z dokumentacją, przepisów prawa, wiedzy technicznej  

i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem 

zamówienia a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności  

i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. 
 

10. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne takie jak kable, rurociągi itp. oraz zobowiązany jest uzyskać od właścicieli 

tych urządzeń potwierdzenie informacji w ramach lokalizacji wykazanej na mapie do 

celów projektowych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
  

11. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody powstałe w sąsiedztwie budowy  

w wyniku prowadzonych robót budowlanych. Przed przystąpieniem do prac 

Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji stanu technicznego przyległego terenu. 
 

12. Wszystkie prace należy prowadzić w technologii zapewniającej bezpieczeństwo stanu 

technicznego sąsiadującej zabudowy. 
  

13. Wykonawca winien dokonać wizji w terenie celem sprawdzenia aktualnych warunków 

w terenie i na przyszłym placu budowy, w tym zakresu i warunków związanych  

z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia, czy też uzyskania 

dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robót 

niezbędnych do wykonania pełnego zakresu umowy. 

14. Będzie się uważało, że Wykonawca uzyskał w zakresie praktycznie możliwym, 

wszelkie konieczne informacje odnośnie zakresu zadania, zagrożeń, nieprzewidzianych 

wydatków oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na ofertę lub na roboty.  

W tym samym zakresie będzie się uważało, że Wykonawca obejrzał i sprawdził Plac 

Budowy, jego otoczenie, powyższe dane i inne dostępne informacje oraz, że przed 

złożeniem Oferty uznał je za wystarczające. 
 

15. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania po zakończeniu budowy 4 

egzemplarzy w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD dokumentacji 

powykonawczej dla każdej z branż tj. Planu sytuacyjnego, na którym naniesione zostaną 

zmiany wprowadzone podczas wykonywania robót. Dokumentację powykonawczą 

należy przekazać zamawiającemu do akceptacji najpóźniej na 14 dni przed terminem 



 

9 

 

odbioru końcowego. Zawartość dokumentacji powykonawczej powinna być zgodna  

z poniższym spisem treści: 
 

- Zakres rzeczowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych 

poszczególnych asortymentów robót dla danej branży 
 

- Protokół przekazania terenu budowy 
 

- Umowa wraz z ewentualnymi aneksami 
 

- Zgłoszenie robót odpowiedniemu organowi 
 

- Oświadczenie kierownika budowy – formularz z dziennika budowy z opisem 

ewentualnych zmian projektowych dla każdej branży oraz potwierdzeniem przez 

branżowego inspektora nadzoru i projektanta 
 

- Oryginał dziennika budowy 
 

- Plan sytuacyjny z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz 

potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora i projektanta 
 

- Deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia jakości dla 

materiałów, wyniki badań laboratoryjnych dla każdej z branży 
 

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
 

16. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną, która niezależnie od w/w. 

Czynności wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej  

i Budownictwa z dnia 21.02.1995r zobowiązana będzie do wykonywania robót w 

zakresie m.in. wszelkich wytyczeń sytuacyjno – wysokościowych, pomiarów 

kontrolnych dla potrzeb Zamawiającego. 
 

17. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na czas trwania robót, kierownictwo robót 

wskazane w swojej ofercie, a w przypadku zmiany któregokolwiek z kierowników - 

uzyskać zgodę Zamawiającego. 

 

18.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. nr 

120/2003 poz. 1126) w związku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 

07.07.1994r (Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126, z późn. zm.) Wykonawca (kierownik 

budowy) jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac budowlanych sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który będzie 

uwzględniać specyfikę zadania. Wykonawca będzie zobowiązany przekazać go 

Zamawiającemu łącznie z opracowaną dokumentacja projektową. 
   

19. W trakcie realizacji prac budowlanych wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

Dziennika Budowy oraz umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej budowy 
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zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108/2002 poz.9). 
 

20. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu rzeczowo – 

finansowego robót. Szczegółowy harmonogram będzie stanowił integralną część 

umowy i zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania 

umowy. 
  

21. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptacje Zamawiającego na wszelkie zmiany 

w wykonywaniu robót, stosowanych materiałów lub technologii. 
 

22. Do obowiązków Wykonawcy należy wygrodzenie miejsca robót i placu budowy. 

Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem i jego utrzymaniem w trakcie robót oraz niewłaściwym 

zabezpieczeniem miejsca robót w czasie realizacji, jak też w czasie przerw  

w prowadzonych robotach. 
 

23.Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać 

wszelkie usterki oraz zaniedbania warunków bhp. Za szkody spowodowane osobom 

trzecim w związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca. 
  

24. Wykonawca winien jest na bieżąco usuwać z terenu budowy materiały z rozbiórki i inne 

odpady wytworzone w czasie realizacji inwestycji i zobowiązany jest w tym zakresie 

przestrzegać przepisów wynikających z Ustawy o odpadach. 
 

25. Materiały z rozbiórki. Materiały nie nadające się do przetworzenia lub wykorzystania 

na innych zadaniach, należy usunąć poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów 

aktualnej Ustawy o odpadach.  

26. Cechy materiałów i elementów budowli zastosowane w pracach budowlanych muszą 

wykazywać zgodność ze sporządzonym projektem i specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

27. Wykonawca jest zobowiązany przywrócić stan pierwotny terenu wokół przedmiotu 

zamówienia w tym uporządkowania terenu po wykonaniu robót. 
 

28. Odbiór końcowy robót nastąpi po zakończeniu wszystkich robót objętych 

zamówieniem, w tym po wykonaniu i dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 

29. Do obowiązków Wykonawcy, jako jednostki działającej zgodnie ze sztuką budowlaną 

i doświadczeniem, należy szczegółowe przeanalizowanie przedmiotu zamówienia pod 

kątem jego kompletności. 
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30. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 
 

- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej - w aspekcie ich 

zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, warunkami umowy, 

obowiązującymi przepisami. 
 

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 
  

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 

wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. 
 

31. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający 

przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy  

i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 

budowlane i postanowień umowy. 
 

32. Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 
 

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 
 
            - jakość wykonania robót, 
 

33. Po odbiorze końcowym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy 

oraz dokumentację powykonawczą. 
 

34.Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
 

- zatwierdzenie dokumentacji, 
 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 

- odbiór końcowy, 
 

Prawidłowość wykonanych robót ulegających zakryciu musi być potwierdzona 

protokołem odbioru przez osobę sprawującą nadzór i kontrolę nad wykonaniem 

przedmiotu umowy Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaże 

zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. Po 

zakończeniu realizacji robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest. 

niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzacje powykonawcze 

zrealizowanej infrastruktury, zaewidencjonowane w zasobach geodezyjno-

kartograficznych. 
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35. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren 

budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących 

Ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 
 

Wykonawca stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
 

- środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych przed 

zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami  

i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 

36. Ochrona przeciwpożarowa 
 

a) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej; 
 

b)  Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, 

wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych  

w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 

c) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 

d) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 

37. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

- Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami; 
 

- Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub 

certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 
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odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od Właściwych organów administracji państwowej. 

38. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

- Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. 
 

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

- Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 

określonych powyżej są uwzględnione w ofercie Wykonawcy i w umowie. 

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, oświadczenia 

o sporządzeniu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ”. 
 
39. Stosowanie się do przepisów prawa 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów oraz wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 
 
40. Odbiór robót 
 

Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

- dokumentację powykonawczą, 
 

- uwagi i zalecenia inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

ulegających zakryciu, 
 

- ewentualne notatki i ustalenia techniczne, 
 

- Dziennik Budowy, 
 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej - uwagi 

dotyczące warunków realizacji robot, 
 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
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2. Część informacyjna 

 

2.1.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 

ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz. 1202, z późniejszymi 

zmianami), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2013, poz. 1129 z późniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich 

Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Przedmiot zamówienia musi objąć 

wszystkie opisane powyżej elementy wraz z uprzednią oceną stanu istniejącego. 

 

Przepisy związane: 
 

a) Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018r. (Dz. 

U. 2018 poz. 317). 
 

b) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

c) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ  

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 

d) USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z późn. 

zmianami. 
 

e) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I 

GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 
 

f) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I 

BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 
 

g) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 120, poz. 

578). 
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h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 

1393). 
 

i) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 123, poz. 

902 z późn. zmianami). 
 

j) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. 

zmianami). 
 

k) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzania raportu o oddziaływanie na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. 

zmianami). 
 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389). 

m) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907). 
 
n) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne(Dz. U.2003.153.1504 z 

późniejszymi zmianami. 
 
o) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (teks jedn. Dz. U. z 2012, poz. 145). 
 
p) Rozporządzenie Ministra Gospodarki o Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyłączenia przedmiotu do sieci elektroenergetycznych, 

ruchu i eksploatacji tych sieci(Dz. U.2005.2.6). 
 
q) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.). 
 
r) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 r. poz. 21). 
 
s) Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu 

norm zharmonizowanych. 
 
t) Norma PN-EN 61851 lub równoważnej - dotyczącej ładowania przewodowego 

pojazdów elektrycznych. 
 
u) Norma PN-EN 62196-2 lub równoważnej - wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza 

pojazdowe i wtyki pojazdowe. 
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v) Norma PN-HD 60364-7-722:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia lub 

równoważnej. 
 
w) Polskie Normy. 

 

2.2. Inne elementy objęte zamówieniem 

 
a) ustanowienie Kierownika robót w branży elektrycznej; 

 
 

b) ustanowienie Kierowników robót w pozostałych branżach jeżeli takowe będą 

wymagane; 
 

c) wykonanie Tablicy Informacyjnej oraz uzyskanie Dziennika Budowy; 
 

d) wytyczenie geodezyjne robót w nawiązaniu do obowiązujących punktów; 
 

e) wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie 

przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, w tym: 

- wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, 

- wykonanie niwelacji terenu, 

- wykonanie wszystkich obiektów budowlanych, które zostały wymienione w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

- wykonanie wszystkich przyłączy, sieci i instalacji, niezbędnych do skutecznego 

wykonania przedmiotu umowy, 

 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania. W szczególności Wykonawca 

uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne 

dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu. W przypadku 

wystąpienia kolizji w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonać projekty usunięcia 

kolizji, uzgodnić je z użytkownikami, uprawnionymi podmiotami oraz zgłosić właściwym 

organom w celu uzyskania decyzji zezwalających na realizację oraz usunąć kolizję. 

 
 
 
 
 
2.3. Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z umową, projektami  

i poleceniami Zamawiającego prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych materiałów  

i wykonanych robót. 
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2.4. Harmonogram prac 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-terminowo-

finansowy. Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji obejmujące: 

projektowanie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, budowa, 

odbiory, trwały nie dłużej niż do czasu określonego w umowie. 

 

2.5. Zezwolenia i licencje 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń 

na realizację prac budowlanych. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

 

2.6. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do placu budowy, na którym realizowane 

będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi i że w terminie określonym w umowie przekaże 

Wykonawcy ten plac budowy. 

 
 

2.7. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę placu budowy. 

 
 

2.8. Budowa zaplecza budowlanego 

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego 

prawa w tym zakresie. 
 

2.9. Bezpieczeństwo w zakresie BHP 

Obiekt należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 

stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. W szczególności Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP. 

 

2.10. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

 
2.11. Wykonanie robót 

   Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposażenia 

oraz ukończenia Robót określonych umową, a także do usunięcia wszelkich 

ewentualnych usterek czy wad przedmiotu zamówienia. 
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2.12. Odbiór robót 

   Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie  

z umową, Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza przedstawiciel Zamawiającego. 

 
2.13. Zasady płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i podana 

Zamawiającemu w ofercie. Cena ta jest powielona w zapisach umowy. Cena ta uwzględnia 

wszystkie czynności związane z wykonaniem zadania. Cena ryczałtowa zaproponowana przez 

Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty. 
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3.2. Decyzja o uzyskaniu uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie MOIIB 
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