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TEREN REKREACYJNY w STANISZEWIE
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Gdansk, 31 lipca 2018r.

I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

dot. projektu wykonawczego drogowego - zjazd z drogi powiatowej i placyk utwardzony
dla inwestycji:
»TEREN REKREACYJNY w STANISZEWIE w ramach realizacji Funduszu Soteckiego”

(Inwestor: Gmina Kartuzy, 83-300 Kartuzy, ul. Gen. Jozefa Hallera 1)

Ja nizej podpisany o$wiadczam, Ze wykonalem niniejszy projekt zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespol projektowy:
drogi: mgr inz. Jozef Cecuta

upr. bud. w spec. drogowej nr WZDP-13m-202/1/75/66
konstrukcja: mgr inz. Bartosz Piotrowski

upr. bud. w spec. konstr. nr POM/0331/POOK/11
Zespol sprawdzajacy:
drogi: Henryk Kulesz

upr. bud. w spec. drogowej nr GT-111-630/615/77
konstrukcja: inz. Antoni Gronek

upr. bud. w spec. konstr. nr 3423/Gd/88
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TEREN REKREACYJNY w STANISZEWIE
w ramach realizacji Funduszu Soleckiego 2018/06/18

Gdansk, 10 lipca 2018r.

II. UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE
» TEREN REKREACYJNY w STANISZEWIE w ramach realizacji Funduszu Soleckiego”

Branza Imi¢ i nazwisko Podpis
Zespol projektowy:
architektura: mgr inz. arch. Maria Krystyna Sikorska

upr. bud. w spec. arch. nr 1397/Gd/84

drogi: mgr inz. Jozef Cecuta
upr. bud. w spec. drogowej nr WZDP-13m-202/1/75/66

konstrukcja: mgr inz. Bartosz Piotrowski
upr. bud. w spec. konstr. nr POM/0331/POOK/11

sieci elektryczne: inz. Jerzy Kulawiak
upr. bud. w spec. elektr. nr 215/Gd/2002

sieci sanitarne: inz. Stawomir Szurman
upr. bud. w spec. sanit. nr 287/Gd/02

Zespol sprawdzajacy:
architektura: mgr inz. arch. Hanna Kleszczewska
upr. bud. w spec. arch. nr 377/68
drogi: Henryk Kulesz
upr. bud. w spec. drogowej nr GT-111-630/615/77
konstrukcja: inz. Antoni Gronek
upr. bud. w spec. konstr. nr 3423/Gd/88
sieci elektryczne: inz. Henryk Pszczotowski
upr. bud w spec. elektr. nr 790/66
sieci sanitarne: inz. Daniel Logiszyniec

upr. bud. w spec. sanit. nr 68/Gd/00
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111. WYKAZ UZGODNIEN, OPINII | MATERIALOW WYJSCIOWYCH
DO PROJEKTOWANIA

1/3

2/4

3/5

4[7

5/8

6/9

7/10

8/14

9/15

Protokot ze spotkania z Zamawiajacym — wytyczne do projektowania dn. 13.07.2018r.
Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR
SA O/Gdansk, Rejon Dystrybucji w Kartuzach Nr P/18/034389

z dn. 28.06.2018r.

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Orange Polska

Nr 40255/TTISIOU/P/2018 z dn. 03.08.18r.

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Kartuskiego Przedsigbiorstwa
Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Nr 111/E/2018 z dn. 23.08.2018r.

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z ENERGA-OPERATOR SA O/Gdansk,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach Nr 35sMMD/K-259/2018 z dn. 24.08.2018r.

Decyzja Zarzadu Powiatu Kartuskiego uzgadniajaca projekt zjazdu i wyrazajaca zgode
na budowg zjazdu Nr ZDP.4.4162.38.2018.RO z dn. 31.08.2018r.

Protokoét z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Kartuzach

Nr G.6630.1580..2018 z dn. 19.09.2018r

Decyzja Starosty Kartuskiego zezwalajgca na wylaczenie z produkcji rolnej czesci
gruntéw potozonych na dziatce 157/17, obreb Staniszewo Nr R.6124.247.2019.ML

z dn. 26.03.2019r.

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym
Nr 68/2019 z dn. 29.03.2019r.
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TEREN REKREACYJNY w STANISZEWIE
w ramach realizacji Funduszu Soleckiego 2018/06/18

IV. CZESC OPISOWA

1.0. Dane ogodlne
1.1. Podstawa opracowania
- umowa Nr 2018/06/18
- zakres opracowania okreslony przez Zamawiajacego
- wykaz uzgodnien, opinii 1 materiatow wyjsciowych do projektowania
- wlasna inwentaryzacja
- mapa do celow projektowych dostarczona przez Zamawiajgcego
- dokumenty formalno-prawne patrz. pkt. I.
- badania geologiczne

1.2.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest sporzadzenie projektu Terenu Rekreacyjnego
w Staniszewie. Jest to obszar dziatek oznaczonych: J. ewid. 220502 5, Kartuzy-G;
Obreb 0021 Staniszewo; dz. nr: 157/17. Przedmiotem opracowania jest projekt
wykonawczy, sporzadzony w oparciu o projekt budowlany dostarczony
i sporzadzony przez pracownikéw Urzedu Gminy Kartuzy projekt koncepcyjny.
W  projekcie koncepcyjnym okreslono szczegdétowy sposdb urzadzenia
i zagospodarowania terenu w zakresie m.in. budowy utwardzonego placu do
zawracania, budowy $ciezki zwirowej, budowy placu rekreacyjnego oraz realizacji
elementow matej architektury (wiata rekreacyjna, lawki, kosze na $mieci,
ogrodzenie, schody terenowe itp.).
Wedtug ustalen planu miejscowego nalezy zapewni¢ dojazd do terenu
oznaczonego symbolem ZE - tereny zieleni ekologicznej, w zwiazku z tym, w
projekcie przewidziano rezerwe terenu na dojazd do terenu zielonego. Dojazd ten
zapewniony bedzie za pomocg projektowanego dojazdu i utwardzonego placu
objetego granicg opracowania. Oczywiscie niniejsze opracowanie nie obejmuje
projektu budowlanego dojazdu do terenu zielonego.
Poniewaz Inwestor na obecnym etapie nie moze zagwarantowa¢ $rodkdw na
realizacje calego przedmiotu inwestycji, wnioskowal o wskazanie mozliwosci
podzialu przedmiotu opracowania na etapy umozliwiajace realizacj¢ placu
rekreacyjnego sukcesywnie, w miar¢ mozliwosci finansowych.
Jednostka Projektowa na Zataczniku D-2 przedstawita podzial inwestycji na trzy
etapy. Rowniez przedmiary i kosztorysy podzielono na trzy etapy.

2.0. Opis stanu istniejacego
Teren przeznaczony na plac rekreacyjny polozony jest na potudniowym skraju wsi
Staniszewo, przy drodze powiatowej relacji Kartuzy-Mirachowo.
Teren jest nieurzadzony i niezagospodarowany.
Teren zlokalizowany jest przy drodze powiatowej — po stronie potudniowo-zachodniej
drogi.
Teren posiada spadek 15% w kierunku potudniowo-zachodnim.
Od strony potnocnej do terenu opracowania przylega teren szkoly z parkingiem
I boiskiem. Od strony potudniowej i zachodniej teren otaczaja pola uprawne.
Wzdtuz potudniowo-zachodniej granicy terenu przebiega row melioracyjny.
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TEREN REKREACYJNY w STANISZEWIE
w ramach realizacji Funduszu Soleckiego 2018/06/18

3.0.

Przez $rodek terenu przebiega rowniez réw, ktory przeznacza si¢ do skanalizowania
| zasypania. Istniejacy roOw zbiera wod¢ z zastoiska w potnocnym narozniku placu i,
wedtug zalecen geologicznych, row ten nalezy zdrenowac.

Warunki geotechniczne

3.1. Wstep
Niniejsza opinia dotyczy projektowanej budowy terenu rekreacyjnego
w Staniszewie, gm. Kartuzy. Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych” (Dziennik Ustaw z dn. 25.04.2012 r. poz. 463). Stwierdzone
warunki gruntowo-wodne naleza do prostych, czesciowo do zlozonych. Jednak
projekt przewiduje doprowadzenie na catym obszarze do warunkow prostych
poprzez wykonanie odpowiedniego nasypu. Proponuje si¢ wiec inwestycje
zaliczy¢ do 1 kategorii geotechnicznej, gdyz dla tej inwestycji praktyczne
znaczenie ma podtoze w strefie przypowierzchniowej.

3.2. Zakres prac
Punkty badawcze w terenie wytyczono metoda domiaréw prostokatnych do
istniejacej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dostarczonej
przez Zleceniodawce. Ich rzedne ustalono na podstawie danych wysokosciowych
na tej mapie.
W ramach prac polowych wykonano:
- 7 otworéw badawczych do glgbokosci 4,0 m ppt.
Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe przewiercanych
warstw gruntéw oraz obserwacje wystepowania wod gruntowych.
W ramach prac kameralnych opracowano:
e mape¢ dokumentacyjng z naniesionymi punktami badawczymi oraz liniami

przekrojow geotechnicznych,;

e przekroje geotechniczne;
e legende do przekrojow z tabelg parametréw geotechnicznych;
¢ niniejsza czg$¢ tekstowa wraz z wnioskami geotechnicznymi.

3.3.Polozenie terenu
Teren badan potozony jest w Staniszewie, na dz. Nr 157/17.
Pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowe]
Pojezierza Kaszubskiego.

3.4.Warunki gruntowo-wodne

W podtozu pod powierzchniowa warstwa nasypu wystepuja grunty lodowcowe
spoiste 1 niespoiste piaski drobne i srednie. W dolnej czgsci tego terenu (przy
istniejgcym rowie) wystepuja takze grunty organiczne — torfy oraz namuly.
Najwigksza migzszo$¢ grunty te wykazuja w zachodniej czesci terenu tj. do 3,0 m.
Woda gruntowa do gtebokosci badan wystgpuje w torfach na glebokosci 0,5 m
ppt. Ponadto w rejonie otw. Nr 2 przy rowie wystepuje woda na powierzchni.
Schematyczny uktad warunkow gruntowo - wodnych pokazano na zataczonym
przekroju geotechnicznym (Zatl. Nr 4).
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3.5. Charakterystyka geotechniczna podloza gruntowego
W podtozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime zrdznicowane
genetycznie oraz parametrami fizyko-mechanicznymi. W zwigzku z tym zaliczono
je do odmiennych warstw geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych i terenowych, do§wiadczen wiasnych i zalezno$ci korelacyjnych
metodg ,,B” i ,,C” zgodnie z nomg PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie
budowli” ipodano jako tzw. ,wyprowadzone”. (zgodnie z PN-EN 1997-1
Eurokod 7). Wartosci charakterystyczne parametrow  geotechnicznych
wydzielonych warstw podano w tabeli stanowigcej zatacznik nr 3.
Wydzielono nast¢pujace warstwy:
Warstwa geotechniczna la
- obejmuje torfy
Warstwa geotechniczna Ib
- obejmuje namuty organiczne w stanie plastycznym o 1.™=0,50
Warstwa geotechniczna Il
- obejmuije piaski gliniaste, aluwialne w stanie plastycznym o 1. = 0,40
Sa to grunty nieskonsolidowane oznaczone w PN-81/B-03020 symbolem C.
Warstwa geotechniczna Il
- obejmuije gliny piaszczyste morenowe w stanie twardoplastycznym o 1. = 0,20.
Grunty w/w sg to grunty morenowe, nieskonsolidowane oznaczone w PN-81/B-
03020 symbolem B.
Warstwa geotechniczna IV
- obejmuje piaski Srednie w stanie $redniozageszczonym o 1" = 0,50

3.6.Whnioski geotechniczne

1) W podtozu projektowanych obiektow ponizej gleby i nasypow wystepuja
grunty stabono$ne warstw Ia i Ib (torfy i namuty), mniej nosne warstwy |l oraz
nos$ne warstw 11 1 IV.

2) Projektuje si¢ teren znacznie ,,podnie$¢” tj. nadsypac i wyrownac. Wobec tego
urzgdzenia sportowo-rekreacyjne beda posadowione na wykonanym nasypie tj.
gruntach no$nych. Jednak nasyp szczegdlnie w nizszej czgsci terenu moze
spowodowac zatrzymanie naturalnego odptywu waéd gruntowych z tego terenu
(istniejace rowy). Dlatego zaleca si¢ przeanalizowac konieczno$¢ wykonania
odpowiedniego drenazu dla odptywu tych wod.

3) Nalezy bra¢ pod uwagg, ze w nizszej zachodniej czesci terenu tj. tam gdzie w
podiozu wystepuja torfy i namuly znacznej migzszosci teren pod obcigzeniem
nasypu bedzie ulegal konsolidacji tj. dlugotrwatym osiadaniom az do pewnej
ich konsolidacji. Wielkosci osiadan 1 ich zmiennos$¢ bedzie zalezna od
wilgotnosci gruntdéw w podtozu.

4) Stan wod gruntowych dotyczy okresu prac polowych. Moze on ulega¢ pewnym
wahaniom zaleznym od por roku i ilosci opadu. Obecnie wody opadowe
zbierajg si¢ w rejonie potnocnej czesci rowu na powierzchni co powoduje, ze
teren jest podmokty.
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4.0. Opis obiektu projektowanego

4.1. Uklad drogowy
Projektuje si¢ zjazd z drogi powiatowej Kartuzy-Mirachowo oraz utwardzony
placyk do zawracania. Nawierzchnia zjazdu i placyku z kostki betonowej.
Projektuje si¢ przekrdj podtuzny zjazdu 0,4% i przekrdj placyku o spadku
kopertowym 7,7% oraz 1%.
Projektuje si¢ odwodnienie placyku, ktore objete jest osobnym opracowaniem.

4.2. Charakterystyczne parametry
1) placyku utwardzonego
- spadek podtuzny placyku 7,7% (wg rysunkow)
- spadek poprzeczny placyku 1% (wg rysunkow)
2) dojazdu
- spadek podtuzny dojazdu 6,0 (wg rysunkow)
- spadek poprzeczny dojazdu 1% (wg rysunkow)
3) ciggow pieszych
- szeroko$¢ 2,0-2,5 m (wg rysunkow)
- spadkow poprzecznych 0,5-1% (wg rysunkow)

4.3. Konstrukcja
1) Projektuje si¢ 5 rodzajéw nawierzchni o podbudowie podanej w punktach
2)+6).

2) Przekrdéj przez placyk i dojazd:

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 grubos¢ 5 cm

podbudowa z kruszywa (thucznia o frakcji 0-31,5 mm) tamanego
stabilizowana mechanicznie grubo$é¢ 20 cm

wzmocnienie podtoza- warstwa kruszywa tamanego gr. 31,5-63 mm,
gr. warstwy 15 cm

geowldknina separacyjna

warstwa piasku o$rednim uziarnieniu, o wspotczynniku infiltracji >8m/d,
zageszczony do Is=1,00, gr. Warstwy 20 cm

3) Przekroj przez ciag pieszy o nawierzchni gliniasto-zwirowej

nawierzchnia gliniasto-zwirowa (mieszanka optymalna) w/g ogolnej
specyfikacji technicznej GDDP grubos$¢ 8 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie, grubos¢
15cm

geowloknina separacyjna

warstwa piasku o $rednim uziarnieniu, o wspotczynniku infiltracji
>8m/d, zageszczony do Is=1,00, gr. warstwy 20 cm
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4) Przekrdj przez ciagi piesze o nawierzchni z kostki betonowe;j:

kostka betonowa czerwona, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

wzmocnienie podtoza - warstwa zasadnicza, kruszywo lamane
stablilizowane mechanicznie 0-31,5mm, gr. 10 cm

geowldknina separacyjna

warstwa z piasku o $rednim uziarnieniu, o wspolczynniku infiltracji
>=8m/d, zageszczony do Is=1,00 grubos$¢ warstwy 20 cm

5) Przekrdéj przez plac rekreacyjny o nawierzchni z piasku:

warstwa ze zwiru ptukanego, zaokraglonego frakcji 2-8mm, grubo$¢ 30cm
geowldknina separacyjna

warstwa z piasku o S$rednim uziarnieniu, o wspodtczynniku infiltracji
>=8m/d, zageszczony do Is=1,00 grubos¢ warstwy 20 cm.

6) Schody terenowe:
Projektuje si¢ schody terenowe wykonane z kostki betonowej o grubosci 8 cm
oraz kraweznikéw drogowych lekkich 100x15x30 cm.
Przekroj przez schody terenowe:

kostka betonowa grubos¢ 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 grubos$¢ 4 cm

chudy beton B — 10 grubos¢ 20 cm

warstwa piasku o $rednim uziarnieniu o wspotczynniku infiltracji > 8m/d,
zageszczony do Is+1,00, grubos¢ warstwy 10 cm

Uwagi: 1) Wzdluz biegobw  schodowych stosowa¢ pasy pochylni

przystosowane dla wozkow.
2) Wzdtuz schodow terenowych projektuje si¢ balustrady typowe ze
stali nierdzewnej.

4.4. Bilans terenu

Etap |
- proj. ciagi piesze o nawierzchni z kostki betonowe;j - 92,40 m?
- proj. schody terenowe z kostki betonowej czerwonej - 21,60 m?
- proj. plac rekreacyjny o nawierzchni z piasku - 290,00 m?
- proj. dojazd do placyku - nawierzchnia z kostki betonowej,

czerwonej - 120,00 m?
- proj. zatrawienie - 324,50 m?
- proj. zatrawienie skarp umocnionych geokrata - 445,00 m?
- istn. zatrawienie skarp - 67,50 m?
Etap Il
- proj. ciagi piesze o nawierzchni gliniasto-zwirowej - 103,00 m?
- proj. zatrawienie - 1.970,00 m?
- proj. zatrawienie skarp umocnionych geokrata - 465,50 m?
Etap 111
- proj. placyku - nawierzchnia z kostki betonowej, czerwonej - 457,50 m?

- dojazd do terenu oznaczonego w MPZP symbolem ZE - tereny

zieleni ekologicznej wedtug odrebnego opracowania

440,30 m?

4.5. Sposob ukladania geotkaniny
Na istniejacym podiozu nalezy utozy¢ geotkaning separacyjng typu 12-15
kN/m. Zadaniem tego elementu jest zabezpieczenie przed przenikaniem
konstrukcji drogowej do podtoza i mieszania si¢ z nim.
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4.6. Odwodnienie
Projektuje si¢ odwodnienie placyku za pomoca wpustu deszczowego
wiaczonego do projektowanej kanalizacji deszczowej, z podczyszczaniem wod
I odprowadzeniem do rowu melioracyjnego.
Szczegblowe rozwigzania techniczne zawarte sag w projekcie branzowym-
Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowe;j.
Dla potrzeb kanalizacji deszczowej opracowano operat wodno-prawny, w celu

uzyskania zgody na wprowadzenie wod do rowu.

4.7.Wytyczenie
Motywy wytyczenia poszczegélnych elementow drogowych przedstawiono
na rysunkach planu sytuacyjnego.

6.0. Roboty ziemne
Projektuje si¢ wykopy i nasypy wg ponizszych tabel.

TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ETAP | TABELA
Kilometr Pow. Pow. Srednia | Srednia x Objetosé | Objetosé
Odleglos¢
Wykopu | Nasypu | pow. wyk [ pow. nas.
przekroju wykopu nasypu
KM
[m’] [m’] [m?] [m?] [m] [m’] [m°]
0+000,00 0,000 0,000
0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
0+010,00 0,000 0,000
1,67 5,19 10,00 16,65 51,85
0+020,00 3,330 10,370
3,61 23,12 10,00 36,10 231,20
0+030,00 3,890 35,870
2,18 48,65 10,00 21,75 486,50
0+040,00 0,460 61,430
1,71 37,57 10,00 17,05 375,65
0+050,00 2,950 13,700
3,82 8,63 10,00 38,20 86,30
0+060,00 4,690 3,560
2,35 1,78 10,00 23,45 17,80
0+070,00 0,000 0,000
0+080.00 0,000 0,000 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
Objetos¢ | Objetosé
wykopu nasypu
SUMA [m7] 153 1249
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. TABELA
TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ETAP 11 2
Kilometr Pow. | Pow. Srednia | Srednia .| Objetosé¢ | Objetosé
Odleglosé¢
Wykopu | Nasypu | pow. wyk | pow. nas.
przekroju wykopu nasypu
KM
[m’] [m’] [m’] [m’] [m] [m’] [m°]
0+000,00 0,000 0,000
0,00 17,54 10,00 0,00 175,35
0+010,00 0,000 35,070
0,00 39,22 10,00 0,00 392,20
0+020,00 0,000 43,370
0,00 52,26 10,00 0,00 522,60
0+030,00 0,000 61,150
0,00 63,16 10,00 0,00 631,60
0+040,00 0,000 65,170
0,00 55,19 10,00 0,00 551,90
0+050,00 0,000 45,210
0,00 36,56 10,00 0,00 365,55
0+060,00 0,000 27,900
0,00 14,65 10,00 0,00 146,50
0+070,00 0,000 1,400
0+080.00 0,000 0,000 0,00 0,70 10,00 0,00 7,00
Objetos¢ | Objetosé
wykopu nasypu
SUMA [m?] 0 2793
7 Zalacznik
TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ETAP 111 3
Kilometr Pow. Pow. Srednia | Srednia ‘x Objetos¢ | Objetos¢
Odleglosé
Wykopu | Nasypu | pow.wyk | pow. nas.
przekroju wykopu nasypu
KM
[m’] [m’] [m’] [m’] [m] [m’] [m’]
0+000,00 0,000 0,000
11,06 0,00 10,00 110,60 0,00
0+010,00 22,120 0,000
13,50 0,00 10,00 134,95 0,00
0+020,00 4,870 0,000
0+03000 0,000 0,000 2,44 0,00 10,00 24,35 0,00
Objetos¢ | Objetosé
wykopu nasypu
SUMA [m?] 270 0
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5.0. Uwagi koncowe

1/ Roboty budowlane, rozbidérkowe, proby i odbiory prowadzi¢ z uwzglednieniem
obowigzujacych ustaw, rozporzadzen i przepisOw oraz obowigzujacych norm,
atakze warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt. Obowigzek
stosowania norm dotyczy wszystkich elementow i robot budowlanych.

2/ Nie mozna wykluczy¢ wystgpienia elementdw budowlanych, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektu. W zwigzku z tym w procesie
przygotowywania inwestycji nalezy wzia¢ pod uwage w/w element.

3/ Przed przystapieniem do robot nalezy skontaktowaé si¢ z producentami
zastosowanych w projekcie technologii budowlanych oraz urzadzen, w celu
uzyskania pelnych warunkow gwarancji. Dla wszelkich urzadzen oraz
elementow wyposazenia przewidzie¢ montaz probny, w celu skoordynowania
elementow konstrukcji wyposazenia itp.

4/ Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw innych producentéw niz wskazanych
w projekcie, jednak nalezy zachowa¢ dla materialow zamiennych te same lub
nie gorsze parametry techniczne i wtasciwosci, co dla projektowanych.

5/ Wszelkie zmiany w dokumentacji zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci
i w cato$ci przenoszg si¢ na wykonawce, wraz z wykonaniem dokumentacji
zamiennej.

6/ Roboty realizowa¢ pod nadzorem inwestorskim, autorskim, bhp i ppoz.

7/ Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy kazdorazowo zweryfikowaé
na budowie.

8/ Projekty nalezy realizowa¢ w oparciu o projekty wykonawcze, rozpatrujgc
tacznie - kompleksowo wszystkie branze.

9/ Przed podjeciem dziatan inwestycyjnych nadzor inwestorski i wykonawcy
powinni zapozna¢ si¢ kompleksowo z dokumentacja 1 w razie watpliwosci
lub niejasnosci dotyczacych dokumentacji, nalezy kazdorazowo zwrdcié si¢
0 wyjasnienie do autoréw projektu.

10/ Zakresem opracowania objeto tylko roboty niezbedne wynikajace z zakresu
okreslonego przez Inwestora.

11/ Inwestor powinien kompleksowo uzytkowaé¢ i wyposazy¢ budynek zgodnie
z warunkami, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

12/ Wszystkie, szczegdlowe parametry materialow zostaly opisane w tomie
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

13/ Projekty wykonawcze wraz z obliczeniami i doborem zastosowanych
W projekcie rozwigzan, zostaly opracowane w oparciu o parametry urzadzen,
wykonywanych przez przyktadowego producenta. Dla wybranych na etapie
realizacji  materiatow  1urzadzen, nalezy odpowiednio skorygowaé
i skoordynowa¢ migdzybranzowo ich wymiary, parametry techniczne oraz
wytrzymato$ciowe, itp. (np. dostosowanie detali 1 mocowan, otworow
montazowych, wymiarow szachtow, itp.) do parametréw wybranego przez
Wykonawce urzadzenia.

14/ Dla wybranych na etapie realizacji materialdow budowlanych i urzadzen,
W oparciu o projekty branzowe, nalezy zweryfikowaé wszystkie dane
techniczne, wytrzymatosciowe, itp., zapewniajac standardy i estetyk¢ nie
nizsze, niz przewiduje projekt.

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00 str nr: 13
email: diogenes_studio@wp.pl http://diogenesstudio.pl




TEREN REKREACYJNY w STANISZEWIE
w ramach realizacji Funduszu Soleckiego 2018/06/18

6.0. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6.1. Zakres robot:
Projekt obejmuje zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego w Staniszewie.
Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenne funkcjonalne,
techniczne itechnologiczne nie wptyng niekorzystnie na S$rodowisko i jego
wykorzystywanie na zdrowie ludzi, oraz zlokalizowane w sasiedztwie
projektowanej inwestycji obiekty.
Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wiaze si¢ z wykonaniem obowigzkowych
dokumentow oraz poprawnym przygotowaniem placu budowy, jego zaplecza
socjalno- biurowego, uktadow komunikacyjnych, odpowiednio rozlokowanych
i zabezpieczonych placow magazynowo-sktadowych oraz zapewnienie zaopatrze-
nia w energi¢ elektryczng i wodg do celow sanitarnych i przemystowych.
6.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
 budynki ustugowe i mieszkalne
o istniejgce uzbrojenie terenu wg planu
« drogi dojazdowe
6.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
« czynne (pod napigciem) linie kablowe i napowietrzne
« Czynne sieci gazowe
Przed rozpoczgciem wykonywania robot konieczne jest dokonanie pelnego
rozeznania na temat istniejgcych sieci napowietrznych oraz zlokalizowanych pod
powierzchnig ziemi. W szczegdlnosci dotyczy to sieci energetycznych.
6.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
Proces inwestycyjny majacy na celu realizacj¢ zadania okreslonego w projekcie
stwarza zagrozenia statystycznie przecigtnie spotykane przy realizacji prac
budowlanych. Wykonawca 2z przecietnym do$wiadczeniem poprawnie
zorganizowany powinien bez wigkszych trudno$ci zrealizowaé¢ budowe
bezkolizyjnie zarowno pod wzgledem technicznym jak 1 w zakresie zachowania
bezpieczenstwa. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
to przede wszystkim:
e mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych
urzadzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urzadzen.
e mozliwos$¢ uszkodzenia ciata przy pracy ze sprzgtem mechanicznym
e prace zwigzane przemieszczaniem materialow budowlanych (transport,
sktadowanie)
6.5. Okre$lenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed
przystapieniem do robot
Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania
objetego projektem powinno obejmowac:
1/ przygotowanie zatogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia bhp wstgpnego, podstawowego 1 okresowego.
2/ dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych
W wykopach 1 zapoznanie z jej wynikami pracownikow.
3/ zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,
a W szczeg6Olnosci z zasadami przemieszczania materialdw niezbednych do
realizacji zadania.
4/ zapoznanie zatogi z trescig planu BIOZ
5/ przeprowadzeni przez wykonawcg robdt szkolenia pracownikow na stanowisku
pracy o wymaganiach w zakresie ochrony p.poz..
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6.6.

Nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie szczegoélnej ostroznosci podczas prac
zwigzanych z uzyciem ptyndéw palnych, prac z otwartym ogniem lub powodujacych
iskrzenie. Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w miejscach do tego
wyznaczonych.

W planowanych szkoleniach p.poz przed rozpoczgciem robot, zapozna¢ pracownikow
Z obstugg istniejacych urzadzen gasniczych, w tym hydrantéw i przeno$nego sprzetu
gasniczego (gasnic oraz kocy gasniczych) oraz instrukcjami p.poz.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane, szczeg6lnie prace na wysokosci powinni
by¢ przeszkoleni 1 powinni posiada¢ sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem
z wysokosci.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ.
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