W23 ARCHITEKCI Michat Wiudzik ul. Kadyiego 8; 38-200 Jasto

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i wewntrznymi instalacjami oraz trzech pawilonéw rze-
mieslniczo wytworczych w ramach "Bieckiego Jarmarku Kultury" - instalacje i sieci zewnetrzne
ADRES INWESTYCJI :  Biecz, nr dziatki: 2269/5
INWESTOR . Bieckie Centrum Kultury
ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 18, 38-340 Biecz
DATA OPRACOWANIA :10.2020

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV
45332200-5 - Roboty montazowe —Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowe;j,
wody zimnej i cieptej
45332400-4 - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
45321000-3 - Izolacje cieplne instalacji,
45331100-7 - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania,
45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.
45331200-8 - Roboty montazowe - Instalacja wentylacji mechaniczne;j.
45442200-9 - Roboty zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji sanitarnych,
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu - Roboty ziemne
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
44130000-0 Studzienki kanalizacyjne
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

|.- umowa z inwestorem

- uzgodnienia z inwestorem

- warunki techniczne

- obowigzujace przepisy, normy

II.Kosztorys inwestorski sporzgdzony w oparciu o projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét , oraz wytyczne
protucentéw materiatéw.

Ill. Kosztorys sporzgdzony zostat metoda kalkulacji uproszczonej

IV. Wszystkie koszty nie ujete w kosztorysie, a zwigzane z zapleczem i organizacjg placu budowy ,wraz z zapewnieniem bezpieczenst
wa , dla uzytkownikéw drogi powinien uwzgledni¢ wykonawca robot w przediozonej ofercie.

V. Podstawy wyceny materiatéw budowlanych - ceny na poziomie $rednich cen hurtowych, $rednich cen producentéw z ostatniego
kwartatu poprzedzajacego okres sporzadzania projektu budowlanego z uwzglednieniem kosztéw zakupu na plac budowy.

VI. Ceny pracy sprzetu i srodkéw transportu technologicznego przyjmuje sie w kosztorysie inwestorskim w wysokosci srednich lokalnych
cen pracy sprzetu i sSrodkow transportu w rejonie prowadzenia robét.

KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH -oparto o analizy indywidualne naktadéw rzeczowych ,analizy cen czynnikéw
produkcji, wskaznikéw narzutéw kosztéw posrednich i zysku.

UWAGI:

Materiaty i technologie przyjete w kosztorysie nie stanowig podstawy przy opracowaniu ofert przetargowych.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw i technologii innych producentéw o zblizonych parametrach w uzgodnieniu z autorem opracowa-
nia

i Inwestorem.

Przypisane do pozycji numery katalogéw (KNR KNNR itp) wskazujg jedynie opis roboét i nie stanowig podstawy do wyceny pozycji.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Jarmark Kultury-instalacje zewnetrzne

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Kanalizacja deszczowa i odciekowa roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |m3
d.1/0205-04 II-1V z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
980,955 m3 980,955
RAZEM 980,955
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IlI-1V)
53,795 m3 53,795
RAZEM 53,795
3|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.1/0221-04 gruncie kat.llI-1V
271,866 m3 271,866
RAZEM 271,866
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1|/0501-01
165,000 m?2 165,000
RAZEM 165,000
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1/0501-03
89,4 m?2 89,400
RAZEM 89,400
6/KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem, 30 cm ponad wierzch rur m3
d.1/0501-09
64,450 m3 64,450
RAZEM 64,450
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
1305,661 m3 1.305,661
RAZEM 1.305,661
2 Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
8|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r400-425 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.2(1417-02 kopowa, pokrywa zeliwna z wpustem ulicznym
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
9|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r400-425 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.2(1417-02 kopowa, pokrywa zeliwna
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
10/KNNR 4 ANALOGIA. Studnie z polimerobetonu/betonu o $r.500 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2|1413-01 pie, wtaz z wpustem ulicznym
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
11/KNNR 4 Studnie z polimerobetonu/betonu o $r. 1000 mm w gotowym wykopie, wtaz z  |stud.
d.2{1413-01 wpustem ulicznym
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 4 Studnie z polimerobetonu/betonu o $r. 1000 mm w gotowym wykopie, stud.
d.2|1413-01
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2{1413-03 gtebokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
14 |kalkulacja Dostawa i montaz separatora 30/300 szt
d.2|wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15|kalkulacja Dostawa i montaz zbiornika wod opadowych o poj. 49,09 m3 szt
d.2|wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16 |kalkulacja Dostawa i montaz zbiornika wod opadowych o poj. 25,54 m3 szt
d.2|wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 200 m
d.2|0503-02 mm
212 m 212,000
RAZEM 212,000
18/KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 400 m
d.2|0503-05 mm
302 m 302,000
RAZEM 302,000
19/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.2|0804-02
212 m 212,000
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RAZEM 212,000
20|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 1000 mm m
d.2|0804-09
302 m 302,000
RAZEM 302,000
3 Kanalizacja sanitarna roboty ziemne
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |m3
d.3|0205-04 II-IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
117,6 m3 117,600
RAZEM 117,600
22|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.3(0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.Ill-1V)
14,04 m3 14,040
RAZEM 14,040
23|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.3|0221-04 gruncie kat.lll-IV
18,9 m3 18,900
RAZEM 18,900
24|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3|0501-01
29,1 m?2 29,100
RAZEM 29,100
25|KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem, 30 cm ponad wierzch rur m3
d.3|0501-09
8,73 m3 8,730
RAZEM 8,730
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3(0230-01 m w gruncie kat. |-l
150,54 m3 150,540
RAZEM 150,540
4 Roboty montazowe - kanalizacja sanitarna
27|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r400-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.4|1417-02 kopowa, pokrywa zeliwna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 160 m
d.4|0503-01 mm
14 m 14,000
RAZEM 14,000
29|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 200 m
d.4/0503-02 mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
30(KNNR 4 ANALOGIA. Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.4/1009-09 wnetrznej 200 mm
86 m 86,000
RAZEM 86,000
31|KNR-W 2-19 |kaczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 200 mm metoda zgrzewania czoto- |pot.
d.4/0302-10 wego
8 pot. 8,000
RAZEM 8,000
32|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.4|0804-02
19 m 19,000
RAZEM 19,000
33/KNNR 4 Préba szczelnosci sieci z rur PE, PEHD 200m -
d.4|1608-01 1 préb.
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
5 Sie¢ wodociggowa - roboty ziemne
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |m3
d.5/0205-04 II-1V z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
133,6 m3 133,600
RAZEM 133,600
35|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.5/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IlI-1V)
1,260 m3 1,260
RAZEM 1,260
36|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - bloki oporowe m3
d.5/1410-03
1,440 m3 1,440
RAZEM 1,440
37|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.5|0501-01
26,55 m?2 26,550
RAZEM 26,550
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38|KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem, 20 cm ponad wierzch rur m3
d.5/0501-09
7,965 m3 7,965
RAZEM 7,965
39/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
134,86 m3 134,860
RAZEM 134,860
6 SIEC WODOCIAGOWA-ROBOTY MONTAZOWE
40(KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.6{1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
m 4,000
RAZEM 4,000
41/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.6{1009-06 $r.zewnetrznej 140 mm
84,5 m 84,500
RAZEM 84,500
42|KNR-W 2-19 |kgczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 140 mm metodg zgrzewania czoto- |pot.
d.6({0302-07 wego
8 pot. 8,000
RAZEM 8,000
43|KNNR 4 Tréjniki 80/80/80 kpl.
d.6/1114-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44| KNNR 4 Tréjniki dla rur PE 140/140/50 kpl.
d.6|1114-05
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
45/KNNR 4 Tréjniki dla rur PE 140/140/80 kpl.
d.6/1114-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 65 mm montowane na ruro- |kpl.
d.6|1112-01 ciggach PVC i PE
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
47|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.6/1112-02 ciggach PVC i PE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48/KNNR 4 Hydranty o $r. 80 mm kpl.
d.6/1119-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49/KNNR 4 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD 200m -
d.6|1608-01 1 préb.
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
50{KNR 2-19 Analogia - Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa|m
d.6/0219-01 sztucznego
88,5 m 88,500
RAZEM 88,500
7 Sie¢ cieptownicza - roboty ziemne
51|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |m3
d.7(0205-04 IlI-IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
198,720 m3 198,720
RAZEM 198,720
52|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.7(0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.Ill-1V)
9,9 m3 9,900
RAZEM 9,900
53|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.7(0221-04 gruncie kat.lll-IV
6,28 m3 6,280
RAZEM 6,280
54|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.7|0408-02 mi o $ér. 150-250 mm w gruntach kat. IlI-IV
11 m 11,000
RAZEM 11,000
55|KNR 2-28 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 140 mm w rurach m
d.7|0403-04 ochronnych
11 m 11,000
RAZEM 11,000
56|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.7|0501-01
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57,450 m?2 57,450
RAZEM 57,450
57|KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem, 30 cm ponad wierzch rur m3
d.7|0501-09
40,200 m3 40,200
RAZEM 40,200
58/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.7/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
205,00 m3 205,000
RAZEM 205,000
59/KNR 0-10 Rurociagi z rur preizolowanych o $r. 33.7/140, grubos¢ $cianek rur stalowych |m
d.7|0215-04 2.6 mm
184 m 184,000
RAZEM 184,000
60| KNR-W 2-18 |ANALOGIA. Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. ze- m
d.7|0109-01/02 |wnetrznej 32mm - rury PEHD ze skretkg UTPV 32x2,0
184 m 184,000
RAZEM 184,000
61|KNNR 4 Studnie z polimerobetonu/betonu o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - studnia |stud.
d.7|1413-01 w miejscu wtaczenia sieci do istniejgcej sieci cieptowniczej
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 2-20 analogia - podfaczenie projektowanej sieci do wezta cieplnego w pomieszcze- |kpl.
d.7|0404-01 niach (boksach) targowiska
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odci-
d.7|0208-01 nek
1 odci- 1,000
nek
RAZEM 1,000
64|KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o sr.do 150 mm m
d.7|0207-01
184 m 184,000
RAZEM 184,000
65|KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptociggu tasmg z tworzywa sztucznego m
d.7|0219-01
184 m 184,000
RAZEM 184,000
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