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1 Wprowadzenie 

1.1 Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowi zlecenie z dnia 16.11.2022 r. (GIG: 58434952-341) na wykonanie pracy 
pn. „Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych”. 

1.2 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy (dalej: PFU) budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych oraz części Gotartowa. 
PFU opracowano na podstawie dokumentacji pn. „Optymalizacja projektowanego systemu 
odprowadzania ścieków z miejscowości Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork” 
(koncepcja K1) (Załącznik nr 1 do PFU). Dokumentacja miała na celu przedstawienie m.in. możliwych 
rozwiązań technicznych w zakresie przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne i części Gotartowa. 

1.3 Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje miejscowości: 
Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne i część Gotartowa 
Zakres opracowania obejmuje ulice: 
1 Maja, Kluczborska, Klonowa, Boczna, Miodowa, Makowa, Wierzbowa, Krótka, Kamienna, 
Powstańców Śląskich, Dzierżona, Rzeczna, Zapłocie, Droga nr 11 (Gotartów). 
 
W ramach przedmiotu opracowania wyodrębniono następujące zadania i etapy: 
 

1. Zadanie nr 1: Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami 
towarzyszącymi 

 
Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości do ok. 24,2 km (długość 
orientacyjna), w zakresie średnic DN63-315mm, w tym: 

 kanalizacja grawitacyjna (w tym sięgacze w kierunku posesji): do ok. 19,9 km (w tym sięgacze 
do posesji do ok. 2,2 km), w zakresie średnic: DN160-315mm, 

 kanalizacja tłoczna: do ok. 1,2 km, w zakresie średnic: DN110-160mm, 
 kanalizacja ciśnieniowa: do ok. 3,1 km, w zakresie średnic: DN63-75mm. 

 
Zaprojektowanie pompowni: 

 sieciowych: do ok. 6 szt. przy maksymalnym szacunkowym dopływie ścieków około 
Qmax=78 m3/h wraz z zasilaniem energetycznym, 

 przydomowych: do ok. 51 szt. o wydajności 1 pompy Q=18-6 m3/h i H=6-21m, wraz 
z rurociągami tłocznymi, umożliwiającymi wpięcie do projektowanej i nowo wybudowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz z zasilaniem energetycznym. 

 
Wydajności pomp są orientacyjne, a ostateczne wielkości (wydajność, wysokość podnoszenia, 
rodzaj zasilania) określone będą w czasie wykonania projektu budowlanego. 
Średnia przewidywana głębokość studni kanalizacyjnych wynosi około 2,74 m ppt. 
Do sieci kanalizacyjnej przewiduje się podłączenie około 1 541 osób (około 382 szt. przyłączy), 
w tym do: 

 kanalizacji grawitacyjnej: ok. 1 322 osób (ok. 331 szt. przyłączy), 
 kanalizacji ciśnieniowej: ok. 219 osób (ok. 51 szt. przyłączy). 

Miejsce włączenia do istniejącego systemu: rurociąg tłoczny ścieków PE 110mm na wysokości 
składowiska odpadów. 
 
Przedmiot zamówienia - zadanie nr 1, obejmuje również uzyskanie stosownych decyzji 
i uzgodnień, w tym uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 
odrębnie dla zadania nr 2 (etap I i etap II), a dla zadania nr 2 (etap I) również złożenie 
zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na 
użytkowanie do właściwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do 
użytkowania lub ostatecznej decyzji o użytkowaniu wybudowanej infrastruktury. 
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2. Zadanie nr 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi 

 
W ramach zadania nr 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi 
wyodrębniono następujące etapy prac budowlano-montażowych: 
 

2.1. Etap I – Gotartów, Kujakowice Dolne 
 
W ramach etapu I przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 
do ok. 11,32 km (długość orientacyjna), w zakresie średnic DN63-315mm, w tym: 

 kanalizacja grawitacyjna (w tym sięgacze w kierunku posesji): do ok. 8,97 km (w tym sięgacze 
do posesji do ok. 0,8 km), w zakresie średnic: DN160-315mm, 

 kanalizacja tłoczna: do ok. 0,62 km, w zakresie średnic: DN110-160mm, 
 kanalizacja ciśnieniowa: do ok. 1,73 km, w zakresie średnic: DN63-75mm. 

 
Planuje się ponadto budowę pompowni: 

 sieciowych: do ok. 2 szt. przy maksymalnym szacunkowym dopływie ścieków około 
Qmax=50 m3/h wraz z zasilaniem energetycznym, 

 przydomowych: do ok. 28 szt. o wydajności 1 pompy Q=18-6 m3/h i H=6-21m, wraz 
z rurociągami tłocznymi, umożliwiającymi wpięcie do projektowanej i nowo wybudowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz z zasilaniem energetycznym. 

 
Wydajności pomp są orientacyjne, a ostateczne wielkości (wydajność, wysokość podnoszenia, 
rodzaj zasilania) określone będą w czasie wykonania projektu budowlanego. 
 

2.2. Etap II – Kujakowice Górne 
 
W ramach etapu II przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 
do ok. 12,88 km (długość orientacyjna), w zakresie średnic DN63-315mm, w tym: 

 kanalizacja grawitacyjna (w tym sięgacze w kierunku posesji): do ok. 10,93 km (w tym sięgacze 
do posesji do ok. 1,4 km), w zakresie średnic: DN160-315mm, 

 kanalizacja tłoczna: do ok. 0,58 km, w zakresie średnic: DN110-125mm, 
 kanalizacja ciśnieniowa: do ok. 1,37 km, w zakresie średnic: DN63mm. 

 
Planuje się ponadto budowę pompowni: 

 sieciowych: do ok. 4 szt. przy maksymalnym szacunkowym dopływie ścieków około 
Qmax=28 m3/h wraz z zasilaniem energetycznym, 

 przydomowych: do ok. 23 szt. o wydajności 1 pompy Q=18-6 m3/h i H=6-21m, wraz 
z rurociągami tłocznymi, umożliwiającymi wpięcie do projektowanej i nowo wybudowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz z zasilaniem energetycznym. 

 
Wydajności pomp są orientacyjne, a ostateczne wielkości (wydajność, wysokość podnoszenia, 
rodzaj zasilania) określone będą w czasie wykonania projektu budowlanego. 
 

UWAGA! Wszystkie podane powyżej parametry należy traktować jako wartości przewidywane 

i orientacyjne, a ostateczne wielkości określone będą w czasie wykonania projektu 
budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych, 
poprzez analizę własną oraz wykonanie własnych obliczeń technologicznych oraz 
konstrukcyjnych dla elementów wchodzących w skład opracowania. Zaprojektowany przez 
Wykonawcę układ kanalizacji sanitarnej musi zapewnić prawidłowy transport ścieków z rejonu 
objętego opracowaniem do planowanego miejsca włączenia projektowanej sieci do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej. 
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1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454) dla zadania pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych”, w tym 
w szczególności: 

a. projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych obejmującym:  
 projekt zagospodarowania działki lub terenu; 
 projekt architektoniczno-budowlany; 
 projekt techniczny; 
 opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne niezbędne dokumenty jak m.in. pozwolenie na 

budowę, oraz w zależności od potrzeb oświadczenia właściwego zarządcy drogi 
o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych. 

b. projekt wykonawczy stanowiący uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego 
w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 

c. przedmiar robót zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem 
lub ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wraz ze wskazaniem 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także 
z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

2. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz.U. 2021 poz. 2458). 

3. Uzyskanie pozytywnego uzgodnienia dokumentacji projektowej na naradzie koordynacyjnej we 
właściwym organie, dotyczącej szczegółowej lokalizacji elementów urządzeń inżynieryjnych 
zlokalizowanych w granicach planowanej inwestycji. 

4. Dokonywanie wszelkich czynności Zamawiającego związanych z postępowaniami 
administracyjnymi i występowania przed organami administracji państwowej 
i samorządowej w sprawach związanych z uzyskaniem wymaganych decyzji 
administracyjnych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz wszystkich innych 
uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń związanych z projektowaniem tej inwestycji. 

5. Uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 
6. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, sieciowych 

pompowni ścieków, przydomowych przepompowni ścieków (wraz z rurociągami tłocznymi) – 
zadanie nr 2, etap I. 

7. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub 
zakończenie budowy – zadanie nr 2, etap I. 

8. Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych dla 
przedmiotowego zadania do czasu faktycznego zakończenia budowy oraz rozliczenia 
końcowego umowy z wykonawcą prac budowlanych oraz do zakończenia okresu rękojmi 
i gwarancji za wady robót budowlanych. 

9. Współpraca z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia. 
 
W ramach przedmiotu opracowania wyodrębniono następujące zadania i etapy: 

 Zadanie nr 1: Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi 
 Zadanie nr 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi 

 Etap I: Gotartów, Kujakowice Dolne 

 Etap II: Kujakowice Górne 
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Przedmiotem zamówienia jest: 
 
Zadanie nr 1: Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej w rejonie ulic: 1 Maja, 
Kluczborska, Klonowa, Boczna, Miodowa, Makowa, Wierzbowa, Krótka, Kamienna, Powstańców 
Śląskich, Dzierżona, Rzeczna, Zapłocie, Droga nr 11 (miejscowości: Kujakowice Górne, Kujakowice 
Dolne, Gotartów) o łącznej długości do ok. 24,2 km (długość orientacyjna), zaprojektowanie sieciowych 
pompowni ścieków (do ok. 6 szt.), przydomowych przepompowni ścieków (wraz z rurociągami 
tłocznymi) do ok. 51 szt. 
 
Przedmiot zamówienia - zadanie nr 1, obejmuje również uzyskanie stosownych decyzji i uzgodnień, 
w tym uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę odrębnie dla zadania nr 2 
(etap I i etap II), a dla zadania nr 2 (etap I) również złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót 
budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie do właściwego organu nadzoru 
budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do użytkowania lub ostatecznej decyzji o użytkowaniu 
wybudowanej infrastruktury. 
 
Zadanie nr 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi 
 
Etap I: Gotartów, Kujakowice Dolne 
Przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości do ok. 11,32 km (długość 
orientacyjna), w zakresie średnic DN63-315mm, w tym: 

 kanalizacja grawitacyjna (w tym sięgacze w kierunku posesji): do ok. 8,97 km (w tym sięgacze 
do posesji do ok. 0,8 km), w zakresie średnic: DN160-315mm, 

 kanalizacja tłoczna: do ok. 0,62 km, w zakresie średnic: DN110-160mm, 
 kanalizacja ciśnieniowa: do ok. 1,73 km, w zakresie średnic: DN63-75mm. 

 
Planuje się ponadto budowę pompowni: 

 sieciowych: do ok. 2 szt. przy maksymalnym szacunkowym dopływie ścieków około 
Qmax=50 m3/h wraz z zasilaniem energetycznym, 

 przydomowych: do ok. 28 szt. o wydajności 1 pompy Q=18-6 m3/h i H=6-21m, wraz 
z rurociągami tłocznymi, umożliwiającymi wpięcie do projektowanej i nowo wybudowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz z zasilaniem energetycznym. 

 
Etap II: Kujakowice Górne 
 
Przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości do ok. 12,88 km (długość 
orientacyjna), w zakresie średnic DN63-315mm, w tym: 

 kanalizacja grawitacyjna (w tym sięgacze w kierunku posesji): do ok. 10,93 km (w tym sięgacze 
do posesji do ok. 1,4 km), w zakresie średnic: DN160-315mm, 

 kanalizacja tłoczna: do ok. 0,58 km, w zakresie średnic: DN110-125mm, 
 kanalizacja ciśnieniowa: do ok. 1,37 km, w zakresie średnic: DN63mm. 

 
Planuje się ponadto budowę pompowni: 

 sieciowych: do ok. 4 szt. przy maksymalnym szacunkowym dopływie ścieków około 
Qmax=28 m3/h wraz z zasilaniem energetycznym, 

 przydomowych: do ok. 23 szt. o wydajności 1 pompy Q=18-6 m3/h i H=6-21m, wraz 
z rurociągami tłocznymi, umożliwiającymi wpięcie do projektowanej i nowo wybudowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz z zasilaniem energetycznym. 

 

UWAGA! W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać dokumentację projektową 

obejmującą cały obszar ujęty w zakresie zamówienia i obejmujący wszystkie obiekty i roboty 
budowlane tam przewidziane (zadanie nr 1). W ramach zadania nr 1 Wykonawca ma uzyskać 
stosowne decyzje i uzgodnienia, w tym uzyskać ostateczne i prawomocne decyzje pozwolenia 
na budowę odrębnie dla zadania nr 2 (etap I i etap II). Następnie na podstawie opracowanego 
i zatwierdzonego projektu, przedmiot zamówienia obejmuje w zakresie prac wykonawczych 
wyłącznie wykonanie prac budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach nr 2, etap I. 
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1.2. Zakres zamówienia 
W ramach przedmiotu opracowania, zakres zamówienia obejmuje następujące zadania i etapy: 
 
Zadanie nr 1: Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi 
 
Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości do ok. 24,2 km (długość 
orientacyjna), w zakresie średnic DN63-315mm, w tym: 

 kanalizacja grawitacyjna (w tym sięgacze w kierunku posesji): do ok. 19,9 km (w tym sięgacze 
do posesji do ok. 2,2 km), w zakresie średnic: DN160-315mm, 

 kanalizacja tłoczna: do ok. 1,2 km, w zakresie średnic: DN110-160mm, 
 kanalizacja ciśnieniowa: do ok. 3,1 km, w zakresie średnic: DN63-75mm. 

 
Zaprojektowanie pompowni: 

 sieciowych: do ok. 6 szt. przy maksymalnym szacunkowym dopływie ścieków około 
Qmax=78 m3/h wraz z zasilaniem energetycznym, 

 przydomowych: do ok. 51 szt. o wydajności 1 pompy Q=18-6 m3/h i H=6-21m, wraz 
z rurociągami tłocznymi, umożliwiającymi wpięcie do projektowanej i nowo wybudowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz z zasilaniem energetycznym. 

 
Wydajności pomp są orientacyjne, a ostateczne wielkości (wydajność, wysokość podnoszenia, 
rodzaj zasilania) określone będą w czasie wykonania projektu budowlanego. 
Średnia przewidywana głębokość studni kanalizacyjnych wynosi około 2,74 m ppt. 
Do sieci kanalizacyjnej przewiduje się podłączenie około 1 541 osób (około 382 szt. przyłączy), 
w tym do: 

 kanalizacji grawitacyjnej: ok. 1 322 osób (ok. 331 szt. przyłączy), 
 kanalizacji ciśnieniowej: ok. 219 osób (ok. 51 szt. przyłączy). 

Miejsce włączenia do istniejącego systemu: rurociąg tłoczny ścieków PE 110mm na wysokości 
składowiska odpadów. 
Zakres zamówienia obejmuje również włączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej. Miejsce włączenia do istniejącego systemu: rurociąg tłoczny ścieków PE 110mm na 
wysokości składowiska odpadów. Dane dotyczące rurociągu tłocznego (profil, plan zagospodarowania) 
oraz przepompowni ścieków ze składowiska w Gotartowie znajdują się w Załączniku nr 12 do PFU. 
 
Zadanie nr 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi 
 
W ramach zadania nr 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi 
wyodrębniono następujące etapy prac budowlano-montażowych: 
 
Etap I – Gotartów, Kujakowice Dolne 
 
W ramach etapu I przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 
do ok. 11,32 km (długość orientacyjna), w zakresie średnic DN63-315mm, w tym: 

 kanalizacja grawitacyjna (w tym sięgacze w kierunku posesji): do ok. 8,97 km (w tym sięgacze 
do posesji do ok. 0,8 km), w zakresie średnic: DN160-315mm, 

 kanalizacja tłoczna: do ok. 0,62 km, w zakresie średnic: DN110-160mm, 
 kanalizacja ciśnieniowa: do ok. 1,73 km, w zakresie średnic: DN63-75mm. 

 
Planuje się ponadto budowę pompowni: 

 sieciowych: do ok. 2 szt. przy maksymalnym szacunkowym dopływie ścieków około 
Qmax=50 m3/h wraz z zasilaniem energetycznym, 

 przydomowych: do ok. 28 szt. o wydajności 1 pompy Q=18-6 m3/h i H=6-21m, wraz 
z rurociągami tłocznymi, umożliwiającymi wpięcie do projektowanej i nowo wybudowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz z zasilaniem energetycznym. 

 
Wydajności pomp są orientacyjne, a ostateczne wielkości (wydajność, wysokość podnoszenia, 
rodzaj zasilania) określone będą w czasie wykonania projektu budowlanego. 
 
Etap II – Kujakowice Górne 
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W ramach etapu II przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 
do ok. 12,88 km (długość orientacyjna), w zakresie średnic DN63-315mm, w tym: 

 kanalizacja grawitacyjna (w tym sięgacze w kierunku posesji): do ok. 10,93 km (w tym sięgacze 
do posesji do ok. 1,4 km), w zakresie średnic: DN160-315mm, 

 kanalizacja tłoczna: do ok. 0,58 km, w zakresie średnic: DN110-125mm, 
 kanalizacja ciśnieniowa: do ok. 1,37 km, w zakresie średnic: DN63mm. 

 
Planuje się ponadto budowę pompowni: 

 sieciowych: do ok. 4 szt. przy maksymalnym szacunkowym dopływie ścieków około 
Qmax=28 m3/h wraz z zasilaniem energetycznym, 

 przydomowych: do ok. 23 szt. o wydajności 1 pompy Q=18-6 m3/h i H=6-21m, wraz 
z rurociągami tłocznymi, umożliwiającymi wpięcie do projektowanej i nowo wybudowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz z zasilaniem energetycznym. 

 
Wydajności pomp są orientacyjne, a ostateczne wielkości (wydajność, wysokość podnoszenia, 
rodzaj zasilania) określone będą w czasie wykonania projektu budowlanego. 
 

UWAGA nr 1 Przedstawione ilości są szacunkowe. Podane ilości określają jedynie 

przewidywaną wielkość planowanej inwestycji i nie są wiążące i nie mogą być podstawą do 
żadnych roszczeń, gdyby okazały się większe lub mniejsze. Ostateczne wartości w zakresie 
długości, średnic sieci i odgałęzień ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej. Dokładne 
ilości do wyceny wartości oferty Wykonawca zobowiązany jest ustalić na podstawie załączonych 
do SIWZ materiałów. W celu prawidłowej oceny warunków wykonania zadania, Zamawiający 
zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawców na terenie objętym zakresem realizacji. 
 
Kolejność realizacji zadań powinna uwzględniać możliwość ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem 
i włączeniem do eksploatacji. Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje metodami wykopów 
otwartych oraz metodami bezwykopowymi, uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe 
i społeczne. Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac 
projektowych - tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy 
sieci muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych 
określonych w niniejszym PFU - w szczególności: 

 trwałości robót, 
 braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, 
 zapewnienia szczelności sieci, 
 zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów, 
 minimalizację przyszłych kosztów eksploatacyjnych systemu. 

jednocześnie na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca będzie współpracować 
z Zamawiającym. 
 

UWAGA nr 2 W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać dokumentację projektową 

obejmującą cały obszar ujęty w zakresie zamówienia i obejmujący wszystkie obiekty i roboty 
budowlane tam przewidziane (zadanie nr 1). W ramach zadania nr 1 Wykonawca ma uzyskać 
stosowne decyzje i uzgodnienia, w tym uzyskać ostateczne i prawomocne decyzje pozwolenia 
na budowę odrębnie dla zadania nr 2 (etap I i etap II). Następnie na podstawie opracowanego 
i zatwierdzonego projektu, przedmiot zamówienia obejmuje w zakresie prac wykonawczych 
wyłącznie wykonanie prac budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach nr 2, etap I. 

1.3. Koncepcja budowy sieci kanalizacyjnej 
Trasę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: 1 Maja, Kluczborska, Klonowa, Boczna, Miodowa, Makowa, 
Wierzbowa, Krótka, Kamienna, Powstańców Śląskich, Dzierżona, Rzeczna, Zapłocie, Droga nr 11 
(miejscowości: Kujakowice Górne, Kujakowice Dolne, Gotartów) przyjmuje się na podstawie 
opracowanej w 2018 roku dokumentacji pn. „Optymalizacja projektowanego systemu odprowadzania 
ścieków z miejscowości Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork” (Załącznik nr 1 do 
PFU). 
 

UWAGA! Udostępniona dokumentacja stanowi wyłącznie opracowanie przedstawiające 

możliwe rozwiązania techniczne w zakresie przebiegu sieci kanalizacyjnej w ulicach: 1 Maja, 
Kluczborska, Klonowa, Boczna, Miodowa, Makowa, Wierzbowa, Krótka, Kamienna, Powstańców 
Śląskich, Dzierżona, Rzeczna, Zapłocie, Droga nr 11 (miejscowości: Kujakowice Górne, 
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Kujakowice Dolne, Gotartów). Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań 
koncepcyjnych, poprzez analizę własną oraz wykonanie własnych obliczeń technologicznych 
oraz konstrukcyjnych dla elementów wchodzących w skład opracowania. 

1.4. Definicje podstawowe 
 Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe 
i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, 
elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) 
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 

 Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami. 

 Dokumentacja powykonawcza - dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - geodezyjna inwentaryzację powykonawczą 
obiektów budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. 

 Gwarancja - techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi. 

 Inwestor - Gmina Kluczbork. 
 Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, 

o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót 
i administrowanie Kontraktem. 

 Kanalizacja sanitarna - system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych do oczyszczalni ścieków lub odbiornika. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

 Krajowa specyfikacja techniczna - Polska Norma lub krajowa ocena techniczna. 
 Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych - wydany przez jednostkę certyfikującą 

dokument, wymagany do sporządzenia krajowej deklaracji. 
 Krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji - wydany przez jednostkę 

certyfikującą dokument, wymagany do sporządzenia krajowej deklaracji. 
 Mapa do celów projektowych - mapa do celów projektowych w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. 
zm.). 

 Obiekt budowlany – budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami 
zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony 
z użyciem wyrobów budowlanych. 

 Odgałęzienie kanalizacyjne (odgałęzienie boczne, sięgacz) - odcinek przewodu 
kanalizacyjnego stanowiący odejście boczne od przewodu kanalizacyjnego głównego do 
granicy posesji. 

 Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 
nr 120 poz. 1126). 

 Polska Norma - Polską Normę wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej. 
 Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 



Program Funkcjonalno – Użytkowy 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj” 

Główny Instytut Górnictwa 
Zakład Ochrony Wód 
grudzień 2022 r. 

str. 16 

 
 

 Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 
z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą 
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady 
działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych. 

 Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) - opracowanie w formie dokumentu opracowane przez 
Wykonawcę, określające metody, sposoby i technologie prowadzenia robót zmierzające do ich 
wykonania zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i opracowaną dokumentacją projektową.  

 Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji 
Robót budowlanych. 

 Pompownia - urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego lub dolnego źródła 
pompowanej cieczy i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania pompowanej 
cieczy energii kinetycznej niezbędnej do przetransportowania cieczy z poziomu niższego na 
wyższy lub ze układu o niższym ciśnieniu do układu o wyższym ciśnieniu. Pod pojęciem 
„pompownia ścieków”, jako urządzenia służącego do transportu ścieków, mieści się system 
tłoczni ścieków i przepompowni ścieków (mokrej), posiadający analogiczną funkcjonalność. 
Tłocznia ścieków i przepompownia ścieków w rozumieniu niniejszego PFU są obiektami 
tożsamymi z analogicznymi własnościami. 

 Przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną 
w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony 
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 

 Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 

 Rurociąg grawitacyjny - rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości 
a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 
napełnienia. 

 Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 
wprowadzania ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające 
ścieki oraz pompownie ścieków. 

 Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące w zależności od przeznaczenia do ochrony 
przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub nieuprawnionym 
dostępem. 

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 

 Wykonawca 0 osoba fizyczną lub prawna, podmiot publiczny lub grupa takich osób lub 
podmiotów, w tym tymczasowe stowarzyszenie przedsiębiorców, które oferują na rynku 
wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktu lub świadczenie 
usług. 

 Zamawiający – Gmina Kluczbork 
 Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 
Pozostałe definicje zgodne z przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi 
Rozporządzeniami, Polskimi Normami oraz Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Sieci Kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL). 
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2. Charakterystyczne parametry określające wielkość 
obiektu lub zakres robót budowlanych 

2.1. Zadanie nr 1: zaprojektowanie 
W tabeli poniżej zestawiono parametry określające wielkość planowanej projektowanej kanalizacji 
sanitarnej. 

Tabela 1 Parametry określające wielkość planowanej kanalizacji sanitarnej 

Lp. Element sieci Jedn. 
Ilość 
orientacyjna  

Średnica / Materiał / Zakres robót 

1 

Przewód 
kanalizacyjny 
grawitacyjny 

km 17,7 
PVC-U „Lite” SN 8 klasy „S” z wydłużonym kielichem 
o średnicach 200x5,9mm; 250x7,3mm; 315x9,2mm 
/ Zaprojektowanie 

2 
Odgałęzienia 
boczne (sięgacze) 

km 2,2 
PVC-U „Lite” SN 8 klasy „S” z wydłużonym kielichem 
o średnicach 160x4,7mm 
/ Zaprojektowanie 

3 

Przewód 
kanalizacyjny 
ciśnieniowy 

km 3,1 

Rury ciśnieniowe PE-HD PE100-RC SDR17 łączone 
metodą zgrzewania doczołowego o średnicach 
63x5,8mm; 75x6,8mm 
/ Zaprojektowanie  

4 Kolektor tłoczny km 1,2 

Rury ciśnieniowe PE-HD PE100-RC SDR17 łączone 
metodą zgrzewania doczołowego o średnicach 
110x10mm; 125x11,4mm; 160x14,6mm  
/ Zaprojektowanie 

Wyszczególnienie orientacyjnych średnic i długości kanałów sanitarnych podano w Tabela 2. 

5 
Studnia 
kanalizacyjna 

szt. 416 

min. DN1000mm / typowe prefabrykowane elementy 
betonowe z betonu min. B 45 z włazami o średnicy 
600mm klasy D 400 typu ciężkiego z pierścieniem 
odciążającym o nośności 40T, usytuowanych 
w drogach, placach, itp. oraz włazami typu lekkiego na 
terenach zielonych 
/ Zaprojektowanie 

6 
Studnia 
inspekcyjna 

szt. 180 

min. DN600mm z tworzywa sztucznego PE lub PP 
z włazami żeliwnymi okrągłymi o średnicy 600mm 
klasy D 400 z pierścieniem odciążającym oraz włazami 
typu lekkiego o nośności B-125 na terenach zielonych 
/ Zaprojektowanie 

7 
Studzienka 
rewizyjna  

szt. 382 
min. DN425mm z tworzywa sztucznego PE z włazami 
żeliwnymi klasy D 400 
/ Zaprojektowanie 

8 Studnia rozprężna szt. 26 

Studzienki włazowe PE 1000mm z włazem żeliwnym 
klasy D 400 lub B 125 wyposażone w filtry 
antyodorowe 
/ Zaprojektowanie 

9 

Studnia z 
zaworem 
napowietrzająco-
odpowietrzającym 

szt. 20 
Studnia włazowa betonowa DN1000mm lub 
DN1200mm 
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Lp. Element sieci Jedn. 
Ilość 
orientacyjna  

Średnica / Materiał / Zakres robót 

10 
Studnia spustowa 
(odwadniająca) 

szt. 28 Studnia betonowa DN1500mm lub DN1800mm 

11 
Studnia 
czyszczakowa 

szt. 15 
Studnia włazowa betonowa DN1800mm wyposażona 
w czyszczaki rewizyjne kołnierzowe z zaworem 
hydrantowym 

12 
Pompownia 
ścieków 

szt. 6 

Zgodnie z szacowaną wydajnością i parametrami 
opisanymi w Tabela 3 i Tabela 4 
/ Zaprojektowanie, Budowa, Zasilanie w energię 
elektryczną 

13 

Przydomowa 
przepompownia 
ścieków 

szt. 51 

Urządzenie jednopompowe, pompa wirowa 
z rozdrabniaczem, zbiornik min. 800mm, gł. do 3m, 
N pompy = do 2,6 kW, Q=18-6 m3/h, H=6-21m, szafa 
sterująca, zasilanie energetyczne, rurociągi tłoczne 
/ Zaprojektowanie 

14 

Włączenie do 
istniejącej sieci 
kanalizacyjnej 

szt. 1 Włączenie do rurociągu tłocznego PE 110mm 

 
Powyższe zestawienie nie jest wyczerpujące i nie obejmuje wszystkich wymaganych elementów 
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej, które muszą zostać uwzględnione w trakcie projektowania 
i wykonania robót budowlanych. Parametry dotyczące długości, średnic i ilości podane są 
w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę 
w dokumentacji projektowej. Dla średnic wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego 
należy wykonać obliczenia hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość. 
 
W tabeli poniżej zestawiono parametry określające orientacyjną długość planowanej kanalizacji 
sanitarnej w podziale na orientacyjne średnice. 
 

Tabela 2 Zestawienie podziału kanalizacji w zależności od rodzaju i orientacyjnych średnic 

Rodzaj kan. 

                 Średnica [mm] 
 
Długość [km] 

63 75 110 125 160 200 250 315 

Tłoczna 1,2   0,4 0,3 0,5    

Grawitacyjna 17,7      11,8 2,3 3,6 

Sięgacze 2,2     2,2    

Ciśnieniowa 3,1 2,8 0,3       

SUMA 24,2 2,8 0,3 0,4 0,3 2,7 11,8 2,3 3,6 

Źródło: GIG Katowice 

 
  



Program Funkcjonalno – Użytkowy 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj” 

Główny Instytut Górnictwa 
Zakład Ochrony Wód 
grudzień 2022 r. 

str. 19 

 
 

 
W tabeli poniżej przedstawiono orientacyjne ilości ścieków dopływających do pompowni ścieków. 
 

Tabela 3 Zestawienie orientacyjnych ilości ścieków dopływających do pompowni ścieków 

Pompownia 
Q sr d Nd Q d max Nh Q h max 

m3/d - m3/d - m3/h l/s 

PKG1 2,4 1,4 3,4 2 0,28 0,079 

PKG6 3,7 1,4 5,2 2 0,43 0,12 

PKG7 21,9 1,4 30,6 2 2,55 0,71 

PKD1 206,2 1,4 288,7 2 24,06 6,68 

PKD8 1,6 1,4 2,3 2 0,19 0,053 

PKD4 425,6 1,4 595,8 2 49,65 13,79 

Źródło: GIG Katowice 

 
W tabeli poniżej przedstawiono charakterystyczne parametry pompowni ścieków. 

Tabela 4 Zestawie orientacyjnych parametrów pompowni ścieków 

Oznaczenie 
Orientacyjna moc Obr. silnika Punkt pracy 

kW 1/min m sł. H2O m3/h 

PKG1 1,5 3000 10,2 20 

PKG6 0,75 1500 5,7 20 

PKG7 0,75 1500 5,7 20 

PKD1 2,2 1000 8,8 27 

PKD8 1,5 3000 10,2 20 

PKD4 25 3000 72,0 60 

 

UWAGA! Wszystkie podane powyżej parametry należy traktować jako wartości przewidywane 

i orientacyjne, a ostateczne wielkości określone będą w czasie wykonania projektu 
budowlanego. Ostateczne rozmieszczenie elementów uzbrojenie sieci kanalizacyjnej należy 
zaprojektować zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od inwestora oraz zarządcami 
poszczególnych sieci. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest 
uzupełnić i zweryfikować bilans danych przyjmowanych do wymiarowania sieci kanalizacyjnej. 
Parametry techniczne pompowni muszą wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających 
ilość ścieków, straty na rurociągach, wymaganą wysokość podnoszenia oraz różnice w dopływie 
w różnych porach doby. W związku z tym parametry techniczne pompowni ścieków muszą 
zostać zweryfikowane i ew. skorygowane na etapie projektu. Wykonawca jest zobowiązany do 
weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych, poprzez analizę własną oraz wykonanie 
własnych obliczeń technologicznych oraz konstrukcyjnych dla elementów wchodzących w skład 
opracowania. 
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2.2. Zadanie nr 2: Etap I (prace budowlano-montażowe) 
W tabeli poniżej zestawiono parametry określające wielkość planowanej do wykonania kanalizacji 
sanitarnej (zadanie nr 2, Etap I). 

Tabela 5 Parametry określające wielkość planowanej kanalizacji sanitarnej (zadanie nr 2, etap I) 

Lp. Element sieci Jedn. 
Ilość 
orientacyjna  

Średnica / Materiał / Zakres robót 

1 

Przewód 
kanalizacyjny 
grawitacyjny 

km 8,17 
PVC-U „Lite” SN 8 klasy „S” z wydłużonym kielichem 
o średnicach 200x5,9mm; 250x7,3mm; 315x9,2mm 
/ Budowa 

2 
Odgałęzienia 
boczne (sięgacze) 

km 0,8 
PVC-U „Lite” SN 8 klasy „S” z wydłużonym kielichem 
o średnicach 160x4,7mm 
/ Budowa 

3 

Przewód 
kanalizacyjny 
ciśnieniowy 

km 1,73 

Rury ciśnieniowe PE-HD PE100-RC SDR17 łączone 
metodą zgrzewania doczołowego o średnicach 
63x5,8mm; 75x6,8mm 
/ Budowa  

4 Kolektor tłoczny km 0,62 

Rury ciśnieniowe PE-HD PE100-RC SDR17 łączone 
metodą zgrzewania doczołowego o średnicach 
110x10mm; 160x14,6mm  
/ Budowa 

Wyszczególnienie orientacyjnych średnic i długości kanałów sanitarnych podano w Tabela 6. 

5 
Studnia 
kanalizacyjna 

szt. 162 

min. DN1000mm / typowe prefabrykowane elementy 
betonowe z betonu min. B 45 z włazami o średnicy 
600mm klasy D 400 typu ciężkiego z pierścieniem 
odciążającym o nośności 40T, usytuowanych 
w drogach, placach, itp. oraz włazami typu lekkiego na 
terenach zielonych 
/ Budowa 

6 
Studnia 
inspekcyjna 

szt. 83 

min. DN600mm z tworzywa sztucznego PE lub PP 
z włazami żeliwnymi okrągłymi o średnicy 600mm 
klasy D 400 z pierścieniem odciążającym oraz włazami 
typu lekkiego o nośności B-125 na terenach zielonych 
/ Budowa 

7 
Studzienka 
rewizyjna  

szt. 145 
min. DN425mm z tworzywa sztucznego PE z włazami 
żeliwnymi klasy D 400 
/ Budowa 

8 Studnia rozprężna szt. 9 

Studzienki włazowe PE 1000mm z włazem żeliwnym 
klasy D 400 lub B 125 wyposażone w filtry 
antyodorowe 
/ Budowa 

9 

Studnia z 
zaworem 
napowietrzająco-
odpowietrzającym 

szt. 4 
Studnia włazowa betonowa DN1000mm lub 
DN1200mm 
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Lp. Element sieci Jedn. 
Ilość 
orientacyjna  

Średnica / Materiał / Zakres robót 

10 
Studnia spustowa 
(odwadniająca) 

szt. 6 Studnia betonowa DN1500mm lub DN1800mm 

11 
Studnia 
czyszczakowa 

szt. 4 
Studnia włazowa betonowa DN1800mm wyposażona 
w czyszczaki rewizyjne kołnierzowe z zaworem 
hydrantowym 

12 
Pompownia 
ścieków 

szt. 2 

Zgodnie z szacowaną wydajnością i parametrami 

opisanymi w Tabela 7 i Tabela 8 

/ Budowa, Zasilanie w energię elektryczną 

13 

Przydomowa 
przepompownia 
ścieków 

szt. 28 

Urządzenie jednopompowe, pompa wirowa 
z rozdrabniaczem, zbiornik min. 800mm, gł. do 3m, 
N pompy = do 2,6 kW, Q=18-6 m3/h, H=6-21m, szafa 
sterująca, zasilanie energetyczne, rurociągi tłoczne 
/ Budowa 

14 

Włączenie do 
istniejącej sieci 
kanalizacyjnej 

szt. 1 Włączenie do rurociągu tłocznego PE 110mm 

 
Powyższe zestawienie nie jest wyczerpujące i nie obejmuje wszystkich wymaganych elementów 
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej, które muszą zostać uwzględnione w trakcie projektowania 
i wykonania robót budowlanych. Parametry dotyczące długości, średnic i ilości podane są 
w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę 
w dokumentacji projektowej. Dla średnic wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego 
należy wykonać obliczenia hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość. 
 
W tabeli poniżej zestawiono parametry określające orientacyjną długość planowanej kanalizacji 
sanitarnej w podziale na orientacyjne średnice. 
 

Tabela 6 Zestawienie podziału kanalizacji w zależności od rodzaju i orientacyjnych średnic (zadanie nr 2, 
Etap I) 

Rodzaj kan. 

                 Średnica [mm] 
 
Długość [km] 

63 75 110 125 160 200 250 315 

Tłoczna 0,62   0,12  0,5    

Grawitacyjna 8,17      4 2,02 2,15 

Sięgacze 0,8     0,8    

Ciśnieniowa 1,73 1,43 0,3       

SUMA 11,32 1,43 0,3 0,12  1,3 4 2,02 2,15 

Źródło: GIG Katowice 
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W tabeli poniżej przedstawiono orientacyjne ilości ścieków dopływających do pompowni ścieków. 
 

Tabela 7 Zestawienie orientacyjnych ilości ścieków dopływających do pompowni ścieków (zadanie nr 2, 
Etap I) 

Pompownia 
Q sr d Nd Q d max Nh Q h max 

m3/d - m3/d - m3/h l/s 

PKD8 1,6 1,4 2,3 2 0,19 0,053 

PKD4 425,6 1,4 595,8 2 49,65 13,79 

Źródło: GIG Katowice 

 
W tabeli poniżej przedstawiono charakterystyczne parametry pompowni ścieków. 

Tabela 8 Zestawie orientacyjnych parametrów pompowni ścieków (zadanie nr 2, Etap I) 

Oznaczenie 
Orientacyjna moc Obr. silnika Punkt pracy 

kW 1/min m sł. H2O m3/h 

PKD8 1,5 3000 10,2 20 

PKD4 25 3000 72,0 60 

 

UWAGA! Wszystkie podane powyżej parametry należy traktować jako wartości przewidywane 

i orientacyjne, a ostateczne wielkości określone będą w czasie wykonania projektu 
budowlanego. Ostateczne rozmieszczenie elementów uzbrojenie sieci kanalizacyjnej należy 
zaprojektować zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od inwestora oraz zarządcami 
poszczególnych sieci. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest 
uzupełnić i zweryfikować bilans danych przyjmowanych do wymiarowania sieci kanalizacyjnej. 
Parametry techniczne pompowni muszą wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających 
ilość ścieków, straty na rurociągach, wymaganą wysokość podnoszenia oraz różnice w dopływie 
w różnych porach doby. W związku z tym parametry techniczne pompowni ścieków muszą 
zostać zweryfikowane i ew. skorygowane na etapie projektu. Wykonawca jest zobowiązany do 
weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych, poprzez analizę własną oraz wykonanie 
własnych obliczeń technologicznych oraz konstrukcyjnych dla elementów wchodzących w skład 
opracowania. 
 
Zakres robót budowlano-montażowych obejmuje, co najmniej następujące prace: 
A. Prace przygotowawcze, rozbiórkowe, odtworzeniowe, co najmniej: 

1. Wytyczenie tras przewodów i obiektów zgodnie z dokumentacją projektową. 
2. Usunięcie ziemi, usunięcie roślinności, rozplantowanie ziemi, podbudowa z kruszyw 

naturalnych (w tym usunięcie 6 szt. drzew oraz 2 szt. krzewów). 
3. Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników wraz z warstwami konstrukcyjnymi. 
4. Wykopy, przekopy, umocnienie ścian wykopów, zasypanie wykopów, podłoża i obsypki 

z kruszyw naturalnych. 
5. Odtworzenie rurociągów drenarskich, rozebranych nawierzchni dróg, chodników i zieleni wraz 

z warstwami konstrukcyjnymi (w tym odtworzenie nawierzchni ok. 13 100 m2). 
 
B. Roboty budowlano-montażowe, co najmniej: 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach orientacyjnych DN200-315mm 
i długości do ok. 8,17 km. 

2. Budowa odgałęzień bocznych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (sięgaczy) o średnicy 
DN160mm i długości do ok. 0,8 km. 

3. Budowa rurociągów ciśnieniowych o średnicach orientacyjnych DN63-75mm i długości 
do ok. 1,73 km. 

4. Budowa rurociągów tłocznych o średnicach orientacyjnych DN110-160mm i długości 
do ok. 0,62 km. 
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5. Budowa studni kanalizacyjnych z typowych prefabrykowanych elementów betonowych min. 
DN1000mm, orientacyjna ilość: ok. 162 szt. 

6. Budowa studni inspekcyjnych z PE lub PP min. DN600mm, orientacyjna ilość: ok. 83 szt. 
7. Budowa studni rewizyjnych w celach przyłączeniowych nieruchomości z PE min. DN425mm, 

orientacyjna ilość: ok. 145 szt. 
8. Budowa studni rozprężnych z PE min. DN1000mm, orientacyjna ilość: do ok. 9 szt. 
9. Budowa studni z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym, orientacyjna ilość: do ok. 4 szt. 
10. Budowa studni spustowych, orientacyjna ilość: do ok. 6 szt. 
11. Budowa studni czyszczakowych, orientacyjna ilość: do ok. 4 szt. 
12. Budowa sieciowych pompowni, orientacyjna ilość: ok. 2 szt. 
13. Budowa przydomowych przepompowni ścieków, orientacyjna ilość: do ok. 28 szt. 
14. Montaż rurociągów, montaż studni, metody bezwykopowe (tam gdzie niezbędne), montaż 

kształtek, próby szczelności. 
15. Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji. 

C. Wykonanie, co najmniej: prób końcowych obiektów i instalacji oraz uzyskanie pozwoleń 
koniecznych do użytkowania sieci kanalizacyjnej (pozwolenie na użytkowanie), o ile będzie 
to wymagane. 

 

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych orientacyjnych ilości 

urządzeń i obiektów, poprzez analizę własną oraz wykonanie własnych obliczeń 
technologicznych oraz konstrukcyjnych dla elementów wchodzących w skład opracowania. 
Zaprojektowany przez Wykonawcę układ kanalizacji sanitarnej musi zapewnić prawidłowy 
transport ścieków z rejonu objętego opracowaniem do planowanego miejsca włączenia 
projektowanej sieci do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

2.3. Zadanie nr 2: Etap II (prace budowlano-montażowe) 
W tabeli poniżej zestawiono parametry określające wielkość planowanej do wykonania kanalizacji 
sanitarnej (zadanie nr 2, Etap II). 

Tabela 9 Parametry określające wielkość planowanej kanalizacji sanitarnej (zadanie nr 2, etap II) 

Lp. Element sieci Jedn. 
Ilość 
orientacyjna  

Średnica / Materiał / Zakres robót 

1 

Przewód 
kanalizacyjny 
grawitacyjny 

km 9,53 
PVC-U „Lite” SN 8 klasy „S” z wydłużonym kielichem 
o średnicach 200x5,9mm; 250x7,3mm; 315x9,2mm 
/ Budowa 

2 
Odgałęzienia 
boczne (sięgacze) 

km 1,4 
PVC-U „Lite” SN 8 klasy „S” z wydłużonym kielichem 
o średnicach 160x4,7mm 
/ Budowa 

3 

Przewód 
kanalizacyjny 
ciśnieniowy 

km 1,37 

Rury ciśnieniowe PE-HD PE100-RC SDR17 łączone 
metodą zgrzewania doczołowego o średnicach 
63x5,8mm 
/ Budowa  

4 Kolektor tłoczny km 0,58 

Rury ciśnieniowe PE-HD PE100-RC SDR17 łączone 
metodą zgrzewania doczołowego o średnicach 
110x10mm; 125x11,4mm 
/ Budowa 

Wyszczególnienie orientacyjnych średnic i długości kanałów sanitarnych podano wTabela 2 Tabela 10. 

5 
Studnia 
kanalizacyjna 

szt. 254 

min. DN1000mm / typowe prefabrykowane elementy 
betonowe z betonu min. B 45 z włazami o średnicy 
600mm klasy D 400 typu ciężkiego z pierścieniem 
odciążającym o nośności 40T, usytuowanych 
w drogach, placach, itp. oraz włazami typu lekkiego na 
terenach zielonych 
/ Budowa 
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Lp. Element sieci Jedn. 
Ilość 
orientacyjna  

Średnica / Materiał / Zakres robót 

6 
Studnia 
inspekcyjna 

szt. 97 

min. DN600mm z tworzywa sztucznego PE lub PP 
z włazami żeliwnymi okrągłymi o średnicy 600mm 
klasy D 400 z pierścieniem odciążającym oraz włazami 
typu lekkiego o nośności B-125 na terenach zielonych 
/ Budowa 

7 
Studzienka 
rewizyjna  

szt. 237 
min. DN425mm z tworzywa sztucznego PE z włazami 
żeliwnymi klasy D 400 
/ Budowa 

8 Studnia rozprężna szt. 17 

Studzienki włazowe PE 1000mm z włazem żeliwnym 
klasy D 400 lub B 125 wyposażone w filtry 
antyodorowe 
/ Budowa 

9 

Studnia z 
zaworem 
napowietrzająco-
odpowietrzającym 

szt. 16 
Studnia włazowa betonowa DN1000mm lub 
DN1200mm 

10 
Studnia spustowa 
(odwadniająca) 

szt. 2 Studnia betonowa DN1500mm lub DN1800mm 

11 
Studnia 
czyszczakowa 

szt. 11 
Studnia włazowa betonowa DN1800mm wyposażona 
w czyszczaki rewizyjne kołnierzowe z zaworem 
hydrantowym 

12 
Pompownia 
ścieków 

szt. 4 

Zgodnie z szacowaną wydajnością i parametrami 

opisanymi w Tabela 11 i Tabela 12 

/ Budowa, Zasilanie w energię elektryczną 

13 

Przydomowa 
przepompownia 
ścieków 

szt. 23 

Urządzenie jednopompowe, pompa wirowa 
z rozdrabniaczem, zbiornik min. 800mm, gł. do 3m, 
N pompy = do 2,6 kW, Q=18-6 m3/h, H=6-21m, szafa 
sterująca, zasilanie energetyczne, rurociągi tłoczne 
/ Budowa 

 
Powyższe zestawienie nie jest wyczerpujące i nie obejmuje wszystkich wymaganych elementów 
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej, które muszą zostać uwzględnione w trakcie projektowania 
i wykonania robót budowlanych. Parametry dotyczące długości, średnic i ilości podane są 
w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę 
w dokumentacji projektowej. Dla średnic wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego 
należy wykonać obliczenia hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość. 
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W tabeli poniżej zestawiono parametry określające orientacyjną długość planowanej kanalizacji 
sanitarnej w podziale na orientacyjne średnice. 
 

Tabela 10 Zestawienie podziału kanalizacji w zależności od rodzaju i orientacyjnych średnic (zadanie nr 2, 
Etap II) 

Rodzaj kan. 

                 Średnica [mm] 
 
Długość [km] 

63 75 110 125 160 200 250 315 

Tłoczna 0,58   0,28 0,3     

Grawitacyjna 9,53      7,8 0,28 1,45 

Sięgacze 1,4     1,4    

Ciśnieniowa 1,37 1,37        

SUMA 12,88 1,37  0,28 0,3 1,4 7,8 0,28 1,45 

Źródło: GIG Katowice 

 
W tabeli poniżej przedstawiono orientacyjne ilości ścieków dopływających do pompowni ścieków. 
 

Tabela 11 Zestawienie orientacyjnych ilości ścieków dopływających do pompowni ścieków (zadanie nr 2, 
Etap II) 

Pompownia 
Q sr d Nd Q d max Nh Q h max 

m3/d - m3/d - m3/h l/s 

PKG1 2,4 1,4 3,4 2 0,28 0,079 

PKG6 3,7 1,4 5,2 2 0,43 0,12 

PKG7 21,9 1,4 30,6 2 2,55 0,71 

PKD1 206,2 1,4 288,7 2 24,06 6,68 

Źródło: GIG Katowice 

 
W tabeli poniżej przedstawiono charakterystyczne parametry pompowni ścieków. 

Tabela 12 Zestawie orientacyjnych parametrów pompowni ścieków (zadanie nr 2, Etap II) 

Oznaczenie 
Orientacyjna moc Obr. silnika Punkt pracy 

kW 1/min m sł. H2O m3/h 

PKG1 1,5 3000 10,2 20 

PKG6 0,75 1500 5,7 20 

PKG7 0,75 1500 5,7 20 

PKD1 2,2 1000 8,8 27 

 

UWAGA! Wszystkie podane powyżej parametry należy traktować jako wartości przewidywane 

i orientacyjne, a ostateczne wielkości określone będą w czasie wykonania projektu 
budowlanego. Ostateczne rozmieszczenie elementów uzbrojenie sieci kanalizacyjnej należy 
zaprojektować zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od inwestora oraz zarządcami 
poszczególnych sieci. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest 
uzupełnić i zweryfikować bilans danych przyjmowanych do wymiarowania sieci kanalizacyjnej. 
Parametry techniczne pompowni muszą wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających 
ilość ścieków, straty na rurociągach, wymaganą wysokość podnoszenia oraz różnice w dopływie 
w różnych porach doby. W związku z tym parametry techniczne pompowni ścieków muszą 
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zostać zweryfikowane i ew. skorygowane na etapie projektu. Wykonawca jest zobowiązany do 
weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych, poprzez analizę własną oraz wykonanie 
własnych obliczeń technologicznych oraz konstrukcyjnych dla elementów wchodzących w skład 
opracowania. 
 
Zakres robót budowlano-montażowych obejmuje, co najmniej następujące prace: 
A. Prace przygotowawcze, rozbiórkowe, odtworzeniowe, co najmniej: 

1. Wytyczenie tras przewodów i obiektów zgodnie z dokumentacją projektową. 
2. Usunięcie ziemi, usunięcie roślinności, rozplantowanie ziemi, podbudowa z kruszyw 

naturalnych (w tym usunięcie 20 szt. drzew oraz 21 krzewów). 
3. Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników wraz z warstwami konstrukcyjnymi. 
4. Wykopy, przekopy, umocnienie ścian wykopów, zasypanie wykopów, podłoża i obsypki 

z kruszyw naturalnych. 
5. Odtworzenie rurociągów drenarskich, rozebranych nawierzchni dróg, chodników i zieleni wraz 

z warstwami konstrukcyjnymi (w tym odtworzenie nawierzchni ok. 13 744 m2). 
 
B. Roboty budowlano-montażowe, co najmniej: 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach orientacyjnych DN200-315mm 
i długości do ok. 9,53 km. 

2. Budowa odgałęzień bocznych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (sięgaczy) o średnicy 
DN160mm i długości do ok. 1,4 km. 

3. Budowa rurociągów ciśnieniowych o średnicach orientacyjnych DN63mm i długości 
do ok. 1,37 km. 

4. Budowa rurociągów tłocznych o średnicach orientacyjnych DN110-125mm i długości 
do ok. 0,58 km. 

5. Budowa studni kanalizacyjnych z typowych prefabrykowanych elementów betonowych min. 
DN1000mm, orientacyjna ilość: ok. 254 szt. 

6. Budowa studni inspekcyjnych z PE lub PP min. DN600mm, orientacyjna ilość: ok. 97 szt. 
7. Budowa studni rewizyjnych w celach przyłączeniowych nieruchomości z PE min. DN425mm, 

orientacyjna ilość: ok. 237 szt. 
8. Budowa studni rozprężnych z PE min. DN1000mm, orientacyjna ilość: do ok. 17 szt. 
9. Budowa studni z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym, orientacyjna ilość: 

do ok. 16 szt. 
10. Budowa studni spustowych, orientacyjna ilość: do ok. 22 szt. 
11. Budowa studni czyszczakowych, orientacyjna ilość: do ok. 11 szt. 
12. Budowa sieciowych pompowni, orientacyjna ilość: ok. 4 szt. 
13. Budowa przydomowych przepompowni ścieków, orientacyjna ilość: do ok. 23 szt. 
14. Montaż rurociągów, montaż studni, metody bezwykopowe (tam gdzie niezbędne), montaż 

kształtek, próby szczelności. 
15. Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji. 

C. Wykonanie, co najmniej: prób końcowych obiektów i instalacji oraz uzyskanie pozwoleń 
koniecznych do użytkowania sieci kanalizacyjnej (pozwolenie na użytkowanie), o ile będzie 
to wymagane. 

 

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych orientacyjnych ilości 

urządzeń i obiektów, poprzez analizę własną oraz wykonanie własnych obliczeń 
technologicznych oraz konstrukcyjnych dla elementów wchodzących w skład opracowania. 
Zaprojektowany przez Wykonawcę układ kanalizacji sanitarnej musi zapewnić prawidłowy 
transport ścieków z rejonu objętego opracowaniem do planowanego miejsca włączenia 
projektowanej sieci do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 
zamówienia 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ma umożliwić podłączenie mieszkańców ulic: 1 Maja, 
Kluczborska, Klonowa, Boczna, Miodowa, Makowa, Wierzbowa, Krótka, Kamienna, Powstańców 
Śląskich, Dzierżona, Rzeczna, Zapłocie, Droga nr 11, z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kluczbork. Planowanym miejscem włączenia do 
istniejącego systemu kanalizacyjnego jest rurociąg tłoczny ścieków PE 110 mm na wysokości 
składowiska odpadów. Warunki włączenia do istniejącej sieci podano w Załączniku nr 11. Dane 
dotyczące rurociągu tłocznego (profil, plan zagospodarowania) oraz przepompowni ścieków 
ze składowiska w Gotartowie znajdują się w Załączniku nr 12 do PFU. Istniejącą siecią kanalizacyjną, 
ścieki sanitarne z terenu objętego zakresem opracowania, odprowadzane będą do istniejącej miejskiej 
oczyszczalni ścieków. 

3.1. Lokalizacja inwestycji 
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Kluczbork, miejscowości: Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne, 
część Gotartowa. W celach orientacyjnych określa się, że sieć kanalizacji sanitarnej przebiega przez 
działki prywatne, w pasie drogowym (w poboczu i pod jezdnią asfaltową) drogi gminnej, powiatowej 
i krajowej, pod rowami i potokami. 
Na rysunku poniżej przedstawiono lokalizację planowanej inwestycji na mapie sytuacyjnej. 
 

 

Rysunek 1 Lokalizacja planowanej inwestycji 

Źródło: GIG Katowice 
 
Teren inwestycji obejmuje ulice: 1 Maja, Kluczborska, Klonowa, Boczna, Miodowa, Makowa, 
Wierzbowa, Krótka, Kamienna, Powstańców Śląskich, Dzierżona, Rzeczna, Zapłocie, Droga nr 11. 
W tabeli poniżej przedstawiono wykaz ulic, na których realizowane będzie przedsięwzięcie, ze 
wskazaniem rodzaju planowanej kanalizacji. Numery działek, na których zlokalizowana będzie sieć 
kanalizacyjna przedstawiono w Załączniku nr 3 do PFU. 
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Tabela 13 Ulice, w granicach których usytuowana będzie sieć kanalizacyjna 

Lp. Ulica Obręb Rodzaj kanalizacji 

1 1 Maja 
Kujakowice Dolne 
Gotartów 

Grawitacyjna 

2 Kluczborska Kujakowice Dolne Grawitacyjna 

3 Klonowa Kujakowice Górne Grawitacyjna 

4 Boczna Kujakowice Górne Grawitacyjna 

5 Miodowa Kujakowice Górne 
Grawitacyjna 
Tłoczna 

6 Makowa Kujakowice Górne Grawitacyjna 

8 Wierzbowa Kujakowice Dolne 
Grawitacyjna 
Tłoczna 

9 Krótka Kujakowice Dolne Grawitacyjna 

10 Kamienna Kujakowice Górne Grawitacyjna 

11 Powstańców Śląskich Kujakowice Dolne Grawitacyjna 

12 Dzierżona Kujakowice Górne 
Grawitacyjna 
Tłoczna 

13 Rzeczna Kujakowice Górne 
Grawitacyjna 
Tłoczna 

14 Zapłocie 
Kujakowice Dolne 
Gotartów 

Grawitacyjna 
Tłoczna 

15 Droga nr 11 Gotartów Tłoczna 

Źródło: opracowanie GIG 

 
W tabeli poniżej przedstawiono wykaz ulic wraz ze wskazaniem typu drogi oraz statusu dróg, na których 
realizowane będzie przedsięwzięcie. Teren inwestycji przebiega częściowo przez drogę krajową nr 11 
(Gotartów). Gestorem drogi jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu. 
 

Tabela 14 Wykaz ulic ze wskazaniem stanu formalnego 

Lp. Ulica Typ drogi 
Grupa 
rejestrowa 

Status podmiotu 

1 1 Maja 
DROGA POWIATOWA 
KDZ – Droga publiczna 
klasy Z-zbiorczej 

11 
Powiaty i związki powiatów, 
jeżeli nie występują w zbiegu 
z użytkownikami wieczystymi 

2 Kluczborska 
DROGA POWIATOWA 
KDZ – Droga publiczna 
klasy Z-zbiorczej 

11 
Powiaty i związki powiatów, 
jeżeli nie występują w zbiegu 
z użytkownikami wieczystymi 

3 Klonowa 
DROGA POWIATOWA 
KDZ – Droga publiczna 
klasy Z-zbiorczej 

11 
Powiaty i związki powiatów, 
jeżeli nie występują w zbiegu 
z użytkownikami wieczystymi 

4 Boczna 
DROGA GMINNA 
KDD – Droga publiczna 
klasy D-dojazdowej 

4 

Gminy, związki międzygminne 
lub metropolitalne, jeżeli nie 
występują w zbiegu 
z użytkownikami wieczystymi 

5 Miodowa 
DROGA POWIATOWA 
KDL – Droga publiczna 
klasy lokalnej 

11 
Powiaty i związki powiatów, 
jeżeli nie występują w zbiegu 
z użytkownikami wieczystymi 
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Lp. Ulica Typ drogi 
Grupa 
rejestrowa 

Status podmiotu 

6 Makowa 
KDW – Droga 
wewnętrzna 

4 

Gminy, związki międzygminne 
lub metropolitalne, jeżeli nie 
występują w zbiegu 
z użytkownikami wieczystymi 

8 Wierzbowa 
DROGA GMINNA 
KDD – Droga publiczna 
klasy D-dojazdowej 

4 

Gminy, związki międzygminne 
lub metropolitalne, jeżeli nie 
występują w zbiegu 
z użytkownikami wieczystymi 

9 Krótka 
DROGA GMINNA 
KDD – Droga publiczna 
klasy D-dojazdowej 

4 

Gminy, związki międzygminne 
lub metropolitalne, jeżeli nie 
występują w zbiegu 
z użytkownikami wieczystymi 

10 Kamienna 
DROGA GMINNA 
KDD – Droga publiczna 
klasy D-dojazdowej 

4 

Gminy, związki międzygminne 
lub metropolitalne, jeżeli nie 
występują w zbiegu 
z użytkownikami wieczystymi 

11 
Powstańców 
Śląskich 

DROGA GMINNA 
KDD – Droga publiczna 
klasy D-dojazdowej 

4 

Gminy, związki międzygminne 
lub metropolitalne, jeżeli nie 
występują w zbiegu 
z użytkownikami wieczystymi 

12 Dzierżona 
DROGA GMINNA 
KDL – Droga publiczna 
klasy lokalnej 

4 

Gminy, związki międzygminne 
lub metropolitalne, jeżeli nie 
występują w zbiegu 
z użytkownikami wieczystymi 

13 Rzeczna 
DROGA GMINNA 
KDD – Droga publiczna 
klasy D-dojazdowej 

4 

Gminy, związki międzygminne 
lub metropolitalne, jeżeli nie 
występują w zbiegu 
z użytkownikami wieczystymi 

14 Zapłocie 
DROGA GMINNA 
KDL – Droga publiczna 
klasy lokalnej 

4 

Gminy, związki międzygminne 
lub metropolitalne, jeżeli nie 
występują w zbiegu 
z użytkownikami wieczystymi 

15 Droga nr 11 

DROGA KRAJOWA 
KDGP – Droga 
publiczna klasy GP-
głównej ruchu 
przyśpieszonego 

1 
Skarb Państwa, jeżeli nie 
występuje w zbiegu 
z użytkownikami wieczystymi 

Źródło: opracowanie GIG Katowice na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 
poz. 1390), System Informacji Przestrzennej Miasta Kluczbork; Uchwała Nr XXIV/301/08 Rady 
Miejskiej w Kluczborku z dnia 25.06.2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Kujakowice Dolne; Uchwała Nr 
XXIV/300/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25.06.2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Kujakowice 
Górne 

 

3.2. Usytuowanie przedsięwzięcia na tle MPZP 
PFU obejmuje obszar znajdujący się w granicach następujących dokumentów planistycznych: 

1. UCHWAŁA NR XXIV/301/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych wsi Kujakowice Dolne (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2 września 2008 r. Nr 66 
poz. 1829). 

2. UCHWAŁA NR XXIV/300/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych wsi Kujakowice Górne (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2 września 2008 r. Nr 66 
poz. 1828). 
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3. UCHWAŁA NR XIII/161/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2007 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych 
wsi Gotartów (Dz. U. Woj. Opolskiego z 11 grudnia 2007 r. Nr 92 poz. 2977). 

4. UCHWAŁA NR XXVI/401/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 7 grudnia 2020 r. 
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Kluczbork”) 

 
W tabeli poniżej przedstawiono ustalone, na podstawie obowiązujących MPZP, następujące tereny, 
wyznaczone liniami rozgraniczającymi, usytuowane w zakresie niniejszego opracowania. 

Tabela 15 Wykaz MPZP w granicach opracowania 

Lp. Symbol Wyjaśnienie 

1 MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

2 MN/U Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 

3 R Tereny rolne - pola 

4 RM (MN/U) 
Tereny zabudowy zagrodowej (z dopuszczeniem przekształcenia na 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami) 

5 RU Teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych 

6 RZ Tereny rolne – łąki i pastwiska 

7 U Tereny usług komercyjnych  

8 UP Tereny usług publicznych  

9 US Teren sportu i rekreacji 

10 WS Tereny wód powierzchniowych 

11 ZC Zieleń cmentarna 

12 KDD Tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe 

13 KDGP Tereny dróg publicznych – droga główna ruchu przyspieszonego 

14 KDL Tereny dróg publicznych – drogi lokalne 

15 KDR Tereny dróg transportu rolnego 

16 KDW Tereny dróg wewnętrznych 

17 KDZ Tereny dróg publicznych – drogi zbiorcze 

18 KP Teren ciągu pieszo-jezdnego 

Źródło: opracowanie GIG na podstawie https://kluczbork.e-mapa.net/ 

 
Na rysunkach poniżej przedstawiono zakres planowanej inwestycji na tle obowiązujących MPZP. 
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Rysunek 2 Lokalizacja planowanej inwestycji na tle MPZP – Kujakowice Górne (a) 

Źródło: https://kluczbork.e-mapa.net/ 
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Rysunek 3 Lokalizacja planowanej inwestycji na tle MPZP – Kujakowice Górne (b) i Kujakowice Dolne (a) 

Źródło: https://kluczbork.e-mapa.net/ 
 

 

Rysunek 4 Lokalizacja planowanej inwestycji na tle MPZP – Kujakowice Dolne (b) i Gotartów (a) 

Źródło: https://kluczbork.e-mapa.net/ 
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Rysunek 5 Lokalizacja planowanej inwestycji na tle MPZP – Gotartów (b) 

Źródło: https://kluczbork.e-mapa.net/ 

3.3. Inwentaryzacja zieleni 
Wyniki inwentaryzacji zieleni dla przebiegu sieci kanalizacyjnej przedstawionych w koncepcji 
i na planach sytuacyjnych w PFU przedstawiono w Załączniku nr 4 do PFU. 
Zgodnie z informacjami zawartymi w Geoserwisie GDOŚ (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/), zakres 
koncepcji znajduje się poza granicami form ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098 
z późn. zm.). 
Ze względu na odległość od obszarów ochronnych nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie mogło 
spowodować modyfikację warunków ekologicznych, a tym samym pogorszyć stan siedlisk 
przyrodniczych, w tym utratę i fragmentację ich powierzchni. Ponadto, realizacja przedsięwzięcia ze 
względu na lokalizację nie powinna  negatywnie na gatunki oraz nie spowoduje pogorszenia 
integralność obszarów Natura 2000. 
Jeżeli rozwiązania techniczne oraz warunki wykonania robót będą wymagały wykonania wycinki drzew 
lub krzewów, to po stronie Wykonawcy jest wykonanie ich inwentaryzacji oraz uzyskanie wszystkich 
niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z wycinką (w tym zezwolenie na usunięcie drzew 
lub krzewów). W cenie ofertowej Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z załatwieniem 
spraw formalnych, związane z wykonaniem robót (uzyskaniem pozwolenia na wycinkę, wycinki, 
pocięcia, etc.). 
Wykonawca powinien przyjąć zasadę, że trasa projektowanej kanalizacji powinna zostać tak 
usytuowana, aby zminimalizować zakres koniecznej wycinki zieleni. 
 
  

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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Rysunek 6 Lokalizacja planowanej inwestycji na tle mapy form ochrony przyrody 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

3.4. Stan istniejącej sieci kanalizacyjnej w zakresie opracowania 
Teren objęty koncepcją znajduje się poza obszarem wyznaczonej aglomeracji (zgodnie z Uchwałą 
nr XXVI/401/20 Rady Miejskiej W Kluczborku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
i granic aglomeracji „Kluczbork). 
Na terenie objętym opracowaniem gospodarka ściekowa prowadzona w oparciu o funkcjonujące 
zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ścieki są dowożone do oczyszczalni 
ścieków taborem asenizacyjnym. 

3.5. Istniejące uzbrojenie terenu w zakresie opracowania 
Teren objęty przedmiotem zamówienia uzbrojony jest m.in. w sieć: 

 wodociągową, 
 telekomunikacyjną, 
 elektroenergetyczną, 
 gazową. 
 kanalizacyjną deszczową 

3.6. Warunki gruntowo-wodne 
Pełny opis warunków gruntowo-wodnych występujący w zakresie niniejszego opracowania 
przedstawiono w opracowaniu wykonanym w 2019 r.: „Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją 
badań podłoża gruntowego sieci kanalizacji ściekowej i przepompowni projektowanych we wsiach 
Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne”. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych została 
uzupełniona o nowe otwory badawcze w opracowaniu z 2022 r.: „Uzupełniająca opinia geotechniczna 
wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego sieci kanalizacji ściekowej i przepompowni 
projektowanych we wsiach Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne”. 
W okresie prowadzonych robót geologicznych, tj. we wrześniu 2022 r. i listopadzie 2019 r., w strefie 
głębokości rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. do 9,0 m p.p.t., wodę gruntową o zwierciadle 
swobodnym jak i naporowym stwierdzono w rzecznych i wodnolodowcowych osadach głównie 
w piaskach średnioziarnistych lub piaskach drobnych. Rozpoznane wody gruntowe zaliczają się do wód 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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przypowierzchniowych poziomu wodonośnego czwartorzędu. Głębokości i rzędne wody gruntowej 
w poszczególnych otworach zestawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 16 Głębokości i rzędne wody gruntowej w otworach badawczych 

 Numer otworu Głębokość 
nawierconego/ustalonego 
zwierciadła wody w m 
p.p.t. 

Rzędna 
nawierconego/ustalonego 
zwierciadła wody w m 
n.p.m. 

Poziom wody 
zmierzony we 
wrześniu 2022 r. 

OW102 1,40/1,40 181,60/181,60 

OW103 1,40/1,40 182,20/182,20 

OW104 1,50/1,50 183,00/183,00 

2,10/1,50 182,40/183,00 

OW105 1,40/1,40 182,20/182,20 

6,50/2,00 177,10/181,60 

OW106 2,70/2,70 183,60/183,60 

OW111 2,90/2,90 186,10/186,10 

OW113 1,20/1,20 190,30/190,30 

Poziom wody 
zmierzony w 
listopadzie 2019 r. 

OW15 2,70/2,70 191,15/191,15 

OW19 5,20/4,10 196,50/197,60 

5,70/4,10 196,00/197,60 

OW37 4,40/3,90 194,00/194,50 

OW56 2,30/2,30 183,70/183,70 

OW65 2,00/2,00 182,15/182,15 

OW67 2,20/2,00 181,90/182,10 

OW68 4,60/2,30 180,50/182,80 

OW69 2,90/2,90 182,80/182,80 

OW71 2,30/1,20 183,50/184,60 

OW72 3,20/1,90 183,05/184,35 

OW73 2,20/1,80 184,10/184,50 

OW74 2,60/2,30 184,90/185,20 

OW86 2,80/1,70 189,10/190,20 

OW88 1,80/1,80 192,60/192,60 

OW89 1,80/0,90 192,50/192,50 

OW90 1,20/1,20 192,40/192,40 

2,10/1,20 191,50/192,40 

OW94 1,70/1,10 195,00/195,60 

OW95 1,50/1,50 194,60/194,60 

4,40/1,50 191,70/194,60 

 Numer otworu Głębokość sączenia wody 
w m p.p.t. 

Rzędna sączenia wody 
w m n.p.m. 

Sączenie wody 
rozpoznane we 
wrześniu 2022 r. 

OW101 1,60 185,90 

OW103 2,20 181,40 

3,00 180,60 

OW107 1,30 182,70 

1,60 182,40 

OW113 2,10 189,40 

Sączenie wody 
rozpoznane w 
listopadzie 2019 r. 

OW01 1,80 184,30 

OW04 1,20 196,35 

OW52 5,00 183,30 

OW66 1,80 183,20 

Źródło: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego sieci kanalizacji 
ściekowej i przepompowni projektowanych we wsiach Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne, 
Pracowania Geologiczna s.c. „GEO-SONDA”, 2019 r. 
Uzupełniająca opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego sieci 
kanalizacji ściekowej i przepompowni projektowanych we wsiach Kujakowice Górne i Kujakowice 
Dolne, Pracowania Geologiczna s.c. „GEO-SONDA”, 2022 r. 
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W zależności od potrzeb, dodatkowe badania geotechniczne zostaną wykonane przez Wykonawcę 
własnym staraniem i na własny koszt. Gęstość otworów powinna zostać sprecyzowana przez 
projektanta. 

3.7. Ekologiczne aspekty realizacji przedsięwzięcia 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wynika z konieczności zapewnienia mieszkańcom niezawodnego 
odprowadzania i oczyszczania ścieków, uwzględniając wymaganie związane z ochroną środowiska 
i optymalizacją kosztów zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. Inwestycja umożliwi likwidację zbiorników bezodpływowych, często 
o niezadowalającym stanie technicznym (nieszczelności), z których nieczystości ciekłe przenikają 
bezpośrednio do gleby, wód gruntowych oraz wód powierzchniowych. 
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4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży do 
wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę. W ramach Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne 
materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, 
decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do realizacji inwestycji w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań 
wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej 
z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej. 
Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po uzyskaniu przez 
Wykonawcę prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Na etapie 
wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem 
metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą 
spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności posiadać niezbędne atesty 
i certyfikaty. Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
Zaprojektowany przez Wykonawcę układ kanalizacji sanitarnej musi zapewnić prawidłowy transport 
ścieków z rejonu ulic: 1 Maja, Kluczborska, Klonowa, Boczna, Miodowa, Makowa, Wierzbowa, Krótka, 
Kamienna, Powstańców Śląskich, Dzierżona, Rzeczna, Zapłocie, Droga nr 11 (Gotartów), od istniejącej 
sieci kanalizacyjnej. W obszarze objętym zakresem niniejszego PFU należy zaprojektować i wykonać 
system grawitacyjno-ciśnieniowego odbioru ścieków wraz z urządzeniami sieciowymi. Należy 
zaprojektować i wykonać sieć kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami (odgałęzieniami kanalizacyjnymi) 
do przylegających posesji. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych jest poza zakresem niniejszego PFU. 
Należy również zaprojektować i wykonać rurociągi ciśnieniowe, tłoczne wraz z sieciowymi 
pompowniami ścieków i przydomowymi przepompowniami ścieków wraz z wykonaniem rurociągów 
tłocznych do sieci i przyłączy tych obiektów do sieci elektroenergetycznej. Wykonawca powinien 
wystąpić w imieniu Zamawiającego do lokalnego dystrybutora energii elektrycznej o warunki 
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 
W niniejszym rozdziale przedstawiono ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. Szczegółowe 
wymagania odnośnie wymogów zastosowanych materiałów przy projektowaniu sieci kanalizacji 
sanitarnej jak i parametrów poszczególnych obiektów przedstawiono w Rozdziale 2 – Opis 
wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

4.1. Materiał sieci kanalizacyjnej 
Materiały stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej muszą mieć: 

 Oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, lub 

 Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

 Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Materiał do budowy kanału musi zapewniać jego szczelność, wytrzymałość mechaniczną, odporność 
na korozję chemiczną i ścieranie w długim okresie eksploatacji. Rury i kształtki muszą być ze sobą 
kompatybilne, a więc stanowić jeden system. Zaleca się, aby pochodziły od jednego producenta. 
Zastosowany materiał powinien uwzględniać przyjętą technologię (metody tradycyjne lub 
bezwykopowe). 
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4.2. Trwałość 
Rurociągi powinny być zaprojektowane z materiałów zapewniających nie pogarszające się cechy 
mechaniczne i hydrauliczne przez co najmniej 50 lat. 

4.3. Obciążenia 
Rurociągi i ich wykonanie mają odpowiadać wszystkim przewidywalnym obciążeniom. Należy upewnić 
się, że przyjęte zasady projektowania uwzględniają własności występujących wód gruntowych. Obiekty 
powinny zostać tak zaprojektowane aby wytrzymywały obciążenia od wody spowodowane przez 
zewnętrzny poziom wody. Należy odpowiednio zaprojektować obiekty, które przed zasypaniem mają 
być poddane próbom szczelności. 
Uwzględniając warunki posadowienia oraz materiał rurociągów oraz obiektów na rurociągach 
zapewniony zostanie odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa ze względu na: 

 maksymalne siły wewnętrzne pochodzące, ciśnień próbnych; 
 maksymalne siły zewnętrzne powstające od obciążeń zewnętrznych łącznie z siłami 

wynikającymi z ciężaru własnego rurociągu, wyporu, dodatkowych obciążeń i różnic 
temperatury; 

 korozji zewnętrznej wynikającej z oddziaływania gruntu i wód gruntowych; 
 siły powstające w trakcie montażu rur, armatury i osprzętu. 

W przypadku przykrycia kanału mniejszego niż 1,4m i powyżej 6,0m oraz w przypadku wystąpienia 
niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest przeprowadzenie obliczeń 
obciążeń statycznych i dynamicznych (obciążenie ruchem kołowym), potwierdzających dobór typu 
materiału z jakiego projektowany jest kanał, studzienki i inne elementy oraz przedstawienie sposobu 
posadowienia kanału i ww. obiektów. 

4.4. Lokalizacja kanałów 
Kanały należy lokalizować w pasach drogowych dróg publicznych, w poboczu jezdni, w pasie chodnika 
lub zieleni, lub w wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej, w wydzielonych ciągach 
komunikacyjnych stanowiących drogi wewnętrzne, osiedlowe, dojścia i dojazdy do zabudowy 
mieszkaniowej oraz na działkach prywatnych, w zakresie których Zamawiający uzyskał stosowne 
zgody. 
Trasa sieci kanalizacji sanitarnej może kolidować z rurociągami drenarskimi. Należy zabezpieczyć, 
a w przypadku uszkodzenia dokonać rekonstrukcji/naprawy istniejących ciągów drenarskich 
w miejscach uszkodzonych w wyniku robót ziemnych związanych z wykonaniem robót podstawowych. 
Szczegóły opisano w punkcie 4.5. 
W przypadku lokalizowania kanału w jezdni, przebieg projektować w ciągu osi jezdni lub w zbliżeniu do 
połowy pasa ruchu w stosunku do osi jezdni, tak aby studnie zabudowane na kanale były usytuowane 
między kołami pojazdów i aby studnie były jak najmniej narażone na obciążenia dynamiczne związane 
z ruchem kołowym. W przypadku braku możliwości zlokalizowania kanałów w pasie drogowym, kanały 
lokalizować w odległości do 2-3m od granicy pasa drogowego, przy zachowaniu normatywnych 
odległości od innych mediów, budynków i obiektów budowlanych, w terenach wolnych od zabudowy 
i zadrzewienia. Na kanałach głównych projektować odgałęzienia boczne w kierunku ulic bocznych oraz 
odgałęzienia w kierunku granic posesji. Lokalizacja kanałów winna umożliwić wykonanie przyłączy 
kanalizacyjnych do obydwu ciągów zabudowy mieszkaniowej w danym terenie, jeżeli taka występuje. 
Trasy kanałów projektować bez zbędnych załamań, zachowując przebieg prostoliniowy i równoległy do 
osi ulicy lub linii zabudowy. Lokalizację i przebieg kanałów w obszarach niezabudowanych, 
niezurbanizowanych ustalać w nawiązaniu do wymagań miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla danego terenu. 
W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż wskazana przez Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania przy udziale Inżyniera Kontraktu lub 
Zamawiającego do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy, jednocześnie w przypadku 
akceptacji, uzyskując własnym staraniem i na własny koszt stosowne zgody/opinie/wytyczne 
(np. od gestorów dróg, konserwatora zabytków, właścicieli działek). 
Planowane kanały na odcinku ok. 3,3 km posadowione są na głębokości poniżej 4m ppt. (max. 5m ppt) 
oraz na odcinku ok. 4,1 km przebiegają w dolinie potoku Kujakowickiego (w tym na głębokości pon. 4m 
ppt na dł. 2,3 km). Zagłębienie kanałów na głębokość od 3,5 – 4,5m ppt, przy potoku może powodować 
infiltrację wód do sieci kanalizacyjnej i studzienek, co będzie miało wpływ na pracę pompowni i ilość 
tłoczonych ścieków. Ilość wód przypadkowych jest trudna do oszacowania, jednakże z biegiem czasu 
i starzeniem się sieci kanalizacyjnej będzie ona ulegała zwiększeniu. Przyjęto, że dopływ wód 
przypadkowych wyniesie do około 15% średniodobowej ilości ścieków powstających od mieszkańców. 
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W przypadku sieci kanalizacji tłocznej, projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy się starać, 
aby odprowadzenie ścieków mogło się odbywać najkrótszą drogą we wspólnym wykopie. 

4.5. Sieć drenarska 
Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej może kolidować z rurociągami drenarskimi. Rurociągi 
należy w miarę możliwości zabezpieczyć przed zniszczeniem. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej 
zniszczone rurociągi drenarskie należy odtworzyć przy pomocy rur drenarskich o średnicy 
odpowiadającej zniszczonym drenom. W przypadku ewentualnego uszkodzenia urządzeń drenarskich 
należy niezwłocznie zlecić ich naprawę wyspecjalizowanej firmie.  W przypadku konieczności 
przebudowy systemu melioracyjnego, nowa sieć drenarska powinna przejąć całkowicie funkcję starej. 
Przebudowa systemu melioracyjnego wymaga opracowania odpowiedniej dokumentacji. 

4.6. Sięgacze 
W celu podłączenia posesji do kolektora głównego przewidziano sięgacze. Preferowany sposób 
połączenia sięgacza z przyłączem kanalizacyjnym poprzez studzienkę rewizyjną. W kanałach sięgaczy 
o średnicy DN160mm zachować spadek min. 1,5%; max. 15%. Spadek kanałów musi zapewnić pracę 
przewodu z zachowaniem warunku minimalnej i maksymalnej prędkości przepływu. Zastosowane 
przewody kanalizacyjne i kształtki muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. 
Składowanie rur i montaż zgodnie z instrukcją producenta. Przy projektowaniu i doborze materiałów 
należy przestrzegać zasadę zachowania jednorodności stosowanych materiałów oraz uwzględniać 
wymagania producentów dotyczące technologii zabudowy wybranych materiałów. 

4.7. Głębokość kanałów grawitacyjnych i minimalne spadki 
Głębokość ułożenia kanałów grawitacyjnych winna umożliwić grawitacyjny odpływ ścieków 
z nieruchomości podłączanych do sieci miejskiej. Posadowienie kanałów nie może kolidować z innymi 
urządzeniami podziemnej infrastruktury technicznej. Projektując zagłębienie kanału i jego spadek 
należy zapewnić uzyskanie prędkości samooczyszczenia kanału. 
Maksymalne zagłębienie kanałów nie powinno być większe niż 6,0 m. Odstępstwo od w/w wymagań 
wymaga każdorazowo indywidualnego uzgodnienia z Zamawiającym. 
Przy posadowieniu kanałów w gruncie każdorazowo należy przeprowadzić odpowiednie badania 
geotechniczne w zakresie ustalenia: 

 właściwości fizycznych gruntu, 
 obecność i wysokości zwierciadła wód gruntowych. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy przedstawić w uzgadnianym projekcie budowlanym.  
Minimalne spadki kanałów głównych dla zapewnienia odpowiednich prędkości przepływu winne wynosić 
dla przewodów kanalizacyjnych o: DN200mm min. 0,5%; DN250mm min. 0,4%; DN315mm min. 0,32%. 
Spadki kanałów muszą zapewnić pracę przewodu z zachowaniem warunku minimalnej i maksymalnej 
prędkości przepływu. Maksymalne spadki kanałów winny wynikać z ograniczenia maksymalnych 
prędkości przepływu ścieków. 

4.8. Rurociągi tłoczne 
Przewody (rurociągi) tłoczne (ciśnieniowe) stosuje się na odcinkach sieci kanalizacyjnej od pompowni 
do studni rozprężnej. 
Projekt rurociągów tłocznych powinien opierać się na koncepcji oraz załącznikach graficznych do 
programu funkcjonalno-użytkowego. Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanałów była równoległa 
do linii regulacyjnej ulicy. Rurociągi tłoczne z rur PEHD klasy PE100-RC SDR 17, dwuwarstwowe 
z fabrycznie umieszczonym przewodem z miedzi, zgodnie z PN-EN 12201 łączonych za pomocą 
zgrzewania doczołowego. Mniejsze średnice dopuszcza się łączyć za pomocą złączek 
elektrooporowych. Minimalna klasa ciśnienia roboczego stosowanych rur PN 10. Nie dopuszcza się 
stosowania surowca z odzysku – regranulatu. Kształtki kanalizacyjne PE o średnicach odpowiednich 
dla łączonych rur. Rury i kształtki muszą pochodzić od jednego producenta. Rury ochronne PE SDR 17 
PN10 wg PN EN 545:2002. Rury mogą być dostarczane na budowę w zwojach. 
W przypadku zastosowania wykonawstwa metodą bezwykopową bez zastosowania rury osłonowej, 
należy zastosować rury warstwowe (dwupłaszczowe) PE-RC SDR17 PN10. 
Projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby odprowadzenie ścieków mogło się 
odbywać najkrótszą drogą we wspólnym wykopie. Poszczególne elementy sieci kanalizacji ciśnieniowej 
powinny być szczelne i umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. Należy 
unikać projektowania sieci w sposób kolidujący z istniejącymi obiektami, zielenią, infrastrukturą 
podziemną. Należy unikać krętych tras rurociągu. Sieć kanalizacyjna powinna spełniać wymagania 
określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa. Średnice kanałów muszą wynikać 
z obliczeń hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków i prędkość tłoczenia. Poszczególne elementy 
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sieci kanalizacji ciśnieniowej powinny być szczelne i umożliwiać przepływ ścieków przy jak 
najmniejszych stratach energii. Przewody kanalizacyjne powinny być układane w odpowiedniej 
odległości od przebiegających równolegle innych przewodów (przy uwzględnieniu zasad opisanych 
w Rozdziale 2, Punkt 2, str. 67. Rury powinny być układane w ziemi na głębokości poniżej strefy 
przemarzania. W sytuacjach, w których powyższe wymagania odnośnie głębokości ułożenia nie mogą 
być spełnione, kanały należy zabezpieczyć przed zamarzaniem. Usytuowanie kanału (w planie 
i zagłębienie) powinno zabezpieczać przed możliwością osuwania się gruntu spod fundamentów 
pobliskich obiektów budowlanych podczas wykonywania prac ziemnych w otwartym wykopie. 
Na trasie rurociągów tłocznych należy zlokalizować odpowiednie studzienki kanalizacyjne:  

 studnie rozprężne kanalizacyjne należy stosować przed każdym włączeniem kanalizacji 
ciśnieniowej do kanału grawitacyjnego, 

 w najwyższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki z zaworem napowietrzająco-
odpowietrzającym z kompletem armatury, 

 w najniższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki odwadniające (spustowe) 
z kompletem armatury. 

4.9. Pompownie ścieków sieciowe 

4.9.1. Wymagania ogólne 
Projektowana pompownia ścieków ma spełniać wymagania określone w Polskich Normach, 
w szczególności PN-EN 12050-1, wymagania określone w polskim prawie w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz ochrony środowiska oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim 
zapewniać: 

 ciągły odbiór ścieków, 
 niezawodność odbioru ścieków, 
 pełną szczelność, 
 odporność korozyjną, 
 brak możliwości stałego powstawania skratek, 
 niski poziom hałasu, 
 ograniczenie do minimum możliwości powstawania przykrych zapachów, 
 automatyzację pracy, 
 niskie zużycie energii elektrycznej, 
 łatwość i niskie koszty obsługi. 

Przewiduje się zastosowanie pompowni typu suchego, z zastosowaniem urządzeń tłoczących, które 
charakteryzują się zamkniętym obiegiem ścieków. Zbiornik tłoczni zamknięty, sztywny, zbudowany ze 
stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4401 lub 1.4404, betonu, polimerobetonu lub PEHD i odporny na 
agresywne działanie ścieków, zabezpieczony powłokami antykorozyjnymi. Zbiornik tłoczni na górnej 
powierzchni winien posiadać otwór rewizyjny, który umożliwia kontrolę stanu technicznego komory 
retencyjnej i pozostałych podzespołów oraz sprawne wykonanie prac serwisowych np. oczyszczenie 
zbiornika z zalegających osadów lub złogów tłuszczu. Tłocznię należy wyposażyć w przepływomierz, 
który winien zostać wpięty do centralnego sterownika. 
Usytuowanie w planie winno wynikać z rozwiązań zaproponowanych w projekcie budowlanym. Każda 
proponowana lokalizacja pompowni winna uzyskać zgodę Zamawiającego, przy czym zaleca się 
lokalizację zaproponowaną w koncepcji. 
Dla pompowni należy stosować nazewnictwo przyjęte przez Zamawiającego (jak poniżej) lub 
zaproponować i uzgodnić z Zamawiającym łatwo identyfikowalne i niepowtarzalne nazewnictwo. 
 
Oznaczenia pompowni: 

Tabela 17 Zalecane oznaczenie pompowni wraz ze wskazaniem proponowanej lokalizacji 

Oznaczenie Proponowana lokalizacja 

PKG1 ul. Dzierżona, dz. nr 200/2, Kujakowice Górne, powiat kluczborski, woj. opolskie 

PKG6 
Pomiędzy ul. Miodową i ul. Dzierżona, dz. nr 341/4, Kujakowice Górne, powiat 
kluczborski, woj. opolskie 

PKG7 ul. Rzeczna, dz. nr 312/2, Kujakowice Górne, powiat kluczborski, woj. opolskie 

PKD1 ul. Wierzbowa, dz. nr 97/2, Kujakowice Dolne, powiat kluczborski, woj. opolskie 



Program Funkcjonalno – Użytkowy 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj” 

Główny Instytut Górnictwa 
Zakład Ochrony Wód 
grudzień 2022 r. 

str. 41 

 
 

Oznaczenie Proponowana lokalizacja 

PKD8 
Pomiędzy ul. Łąkowa i ul. Zapłocie, dz. nr 27/9, Kujakowice Dolne, powiat 
kluczborski, woj. opolskie 

PKD4 
Pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Zapłocie, dz. nr 177/2, Gotartów, powiat kluczborski, 
woj. opolskie 

Źródło: GIG Katowice 

 
Wskazane lokalizacje dla pompowni przywołane w niniejszym PFU nie są obligatoryjne, lecz inne 
lokalizacje tych obiektów muszą być uzasadnione względami technicznymi, inwestycyjnymi 
i eksploatacyjnymi. 
Parametry techniczne pompowni ścieków należy ustalić na etapie opracowania Dokumentacji 
Projektowej w zależności od lokalizacji pompowni, bilansu doprowadzanych ścieków, wzajemnej 
współpracy pompowni, wysokości tłoczenia, itp. Przyjęte parametry techniczne muszą wynikać 
z obliczeń hydraulicznych. Rurociąg tłoczny powinien pracować przy prędkości przepływu ścieków 
w przybliżeniu równej 1 m/s. Dopuszczalne graniczne prędkości przepływu w rurociągu (rurociągach) 
nie mogą być mniejsze niż 0,9 m/s, a maksymalne nie większe niż 2,5-3,0 m/s. 
Pompownia ma spełniać ponadto dyrektywy Unii Europejskiej stosowane w zakresie gospodarki 
ściekowej. Pompownia powinna być wykonana zgodnie z warunkami bezpieczeństwa maszyn 
i urządzeń w oparciu o implementację Europejskiej Dyrektywy w sprawie maszyn. 
Wszystkie oferowane urządzenia powinny: 

 być ciche w działaniu (wymagany poziom emisji hałasu na zewnątrz pompowni < 45 dB), 
 nie podlegać wibracji w stopniu, który mógłby doprowadzić do szybkiego zużycia technicznego 

urządzenia lub konstrukcji zbiorników podczas eksploatacji.  
Urządzenia pompowni mają spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 
112). 
Zagłębienie pompowni winno wynikać z rozwiązań projektowych zaproponowanych przez Wykonawcę.  
W przypadku usytuowania pompowni w obrębie strefy zalewowej, obiekt należy zabezpieczyć przed 
zatopieniem poprzez: 

 uszczelnienie przepustów kablowych, 
 ogrzewanie, które zapewni odporność części elektrycznych w szafce na zawilgocenie w wyniku 

intensywnego parowania, 
 lokalizację szafki zasilająco-sterowniczej na wysokości zabezpieczającej przed zalaniem. 

Pompownie ścieków winny być obiektami podziemnymi, zlokalizowanymi w miejscu łatwo dostępnym 
dla specjalistycznych samochodów. 
Pompownie ścieków mają być objęte m.in. ochroną przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową. 
Komora pompowni winna być wyposażona w wentylację grawitacyjną oraz posiadać wentylacje 
mechaniczną włączaną na min. 15 minut przed wejściem obsługi. Ponadto, pompownie muszą być 
wyposażone w zasilanie awaryjne (agregat prądotwórczy) oraz krócieć do odwodnienia tłocznego. 
Do zasilania awaryjnego należy dobrać agregat prądotwórczy przewoźny na podwoziu kołowym. 
Wszystkie przepompownie należy wyposażać w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu. 
Uzasadnione jest więc stosowanie jednego wspólnego dla wszystkich przepompowni agregatu 
prądotwórczego o mocy generowanej nie mniejszej niż największa moc zainstalowana wśród 
budowanych przepompowni. 
Teren należy ogrodzić, wyposażyć w oświetlenie i odrębną szafką elektryczną, wyposażoną w licznik 
energii z dostępem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do której należy doprowadzić zasilanie 
w energię elektryczną. 
Pompownia winna być obiektem hermetycznym, w którym moduł pompowni oraz pompy umieszczone 
są w suchym wentylowanym pomieszczeniu. Pompy mają być umieszczone w szczelnie zamkniętym 
zbiorniku wykonanym ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4401 lub 1.4404, betonu, polimerobetonu 
lub PEHD, wyposażonym w dodatkowe zespoły technologiczne służące separacji części stałych. Przed 
każdą z pomp umieszczony powinien być separator pozwalający odseparować zanieczyszczenia stałe 
znajdujące się w ściekach jeszcze przed ich dopłynięciem do układu pompowego. Należy zapewnić 
ochronę wirnika przed zatkaniem, uszkodzeniem i nadmierną eksploatacją. Pompownia ma być 
wyposażona w niezależne układy separacji, zawory oraz zasuwy pozwalające odciąć tylko jedną 
z pomp. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzanie prac serwisowych w trakcie normalnego 
działania obiektu bez potrzeby wstrzymywania jej działań. Poszczególnych zespoły pompowni mają być 
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rozmieszczone na zewnątrz zbiornika w miejscach łatwo dostępnych ma zapewnić obsłudze higieniczne 
i bezpieczne warunki pracy. System pompowni ma być obiektem chroniącym środowisko przed 
ściekami i nie wpływać na jego zanieczyszczenie. 
Pompy mają być chronione przed bezpośrednim kontaktem oraz zablokowaniem zawartymi w ściekach 
częściami stałymi, przez zastosowanie dwukanałowych separatorów części stałych, wyposażonych 
w elastyczne, uchylne zespoły cedzące, które otwierają się w czasie tłoczenia, pozwalając na swobodny 
przepływ w całym obszarze przetłaczania (począwszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w świetle 
przelotu jakichkolwiek stałych elementów konstrukcji urządzenia. Podczyszczone ścieki mają wypełnić 
zbiornik pompowni, a po jego napełnieniu za pomocą pomp wirnikowych, mają być przetłaczane do 
rurociągu tłocznego, wypłukując po drodze z separatora wcześniej oddzielone skratki. 
Zastosowana technologia ma eliminować kontakt ścieków z otoczeniem i umożliwić rezygnację z krat 
służących do oddzielenia części stałych. Zastosowana technologia ma chronić pompy przed 
zapchaniem i nadmiernym zużyciem, gwarantować niezawodne działanie, zapewnić higieniczne 
warunki obsługi oraz ekologiczne bezpieczeństwo pracy pompowni. 
Pompownia ma zostać wykonana w taki sposób, aby zapewnić higieniczne warunki serwisowania 
pracownicy nie mogą mieć bezpośredniej styczności z zanieczyszczeniami, substancjami toksycznymi 
czy odorami i innymi czynnikami szkodliwymi. 
Projektując pompownie ścieków Wykonawca winien zapewnić jak najmniejsze zużycie energii 
elektrycznej. Wyposażenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, łańcuchy, 
mocowania, włazy itp.) powinno być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404. 
Wszystkie obiekty i urządzenia powinny być wyposażone w wymagane instrukcje, m.in. p.poż., 
eksploatacyjno-ruchowe i stanowiskowe. Należy wykonać odprowadzenie wód deszczowych z terenu 
działki i zabezpieczenie jej przed napływem wód z przyległych terenów. 
Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbędne próby, jak również wszelkie inne działania 
niezbędne do oddania pompowni do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu (w tym 
szkolenie pracowników obsługi). 
Wykonawca dostarczy i wykona kompletne pompownie, posiadające kompletne wyposażenie 
technologiczne w wykonaniu kwasoodpornym, elektryczne i AKPiA wraz z armaturą zwrotną, odcinającą 
i spustową. 

4.9.2. Pompy 
Pompownie winny być wyposażone w dwie pompy (układ dwupompowy) z armaturą zlokalizowaną 
w części górnej pompowni lub w odrębnej komorze zasuw. Należy projektować pompownie 
z min. 2 pompami pracującymi naprzemiennie, przystosowanymi do pompowania surowych i nie 
podczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych. Dobór pomp powinien zapewniać ich pracę 
w pobliżu punktu maksymalnej sprawności deklarowanego przez producenta. 
Pompy mają zapewnić prędkości przepływu ścieków w przybliżeniu równej 1 m/s. Dopuszczalne 
graniczne prędkości przepływu w rurociągu (rurociągach) nie mogą być mniejsze niż 0,9 m/s, 
a maksymalne nie większe niż 2,5-3,0 m/s. 

4.9.3. Sterowanie 
Układ sterowania pompowni oraz elementy wyposażenia mają współpracować z istniejącym system 
sterowania i zostać włączone do istniejącej sieci monitoringu. Należy stosować sterowniki 
w uzgodnieniu z użytkownikiem, w celu ujednolicenia. 
Sterownik z komunikacją po porcie LAN. Router z możliwością komunikacji poprzez port WAN Ethernet 
oraz LTE, możliwość zestawienia połączenia VPN IPsec. Wykonanie monitoringu i sterowania 
w aplikacji SCADA ASIX. 
Szafę sterowniczą dostosować do rozruchu bezpośredniego, tak aby realizowała funkcję automatycznej 
pracy pompowni bez stałej obsługi. Szafę sterowniczą wykonać w obudowie z tworzywa. Szafa 
wyposażona w drzwi wewnętrzne przystosowane do montażu aparatury sterowniczej, oraz płytę 
montażową. Wejście kabli poprzez dławiki w dolnej części rozdzielnicy. Kable podłączane są do listwy 
zaciskowej umocowanej w dolnej części rozdzielnicy. Rozdzielnica mocowana jest do cokołu 
z tworzywa na posadowieniu betonowym. Zapewnić skuteczne i odpowiednie zasilanie w energię 
elektryczną wszystkich urządzeń. 

4.9.4. Oświetlenie, zjazdy, dojazdy i ogrodzenie 
Należy zaprojektować oświetlenie przy projektowanych obiektach pompowni. Teren pompowni należy 
oświetlić przy pomocy opraw oświetleniowych drogowych lub ulicznych LED, osadzonych na słupach 
o wysokości min. 3m. Ilość i rozmieszczenie słupów oświetleniowych musi spełniać normy dotyczące 
oświetlenia tego typu obiektów. Wszystkie pompownie należy wyposażać w gniazdo do podłączenia 
przewoźnego agregatu. 
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Wykonawca winien zaprojektować zjazd w zakresie umożliwiającym dojazd do projektowanej 
pompowni, zgodnie z obowiązującymi normami. 
Teren pompowni należy ogrodzić, wyposażyć w bramę wjazdową, oświetlenie, szafkę elektryczną 
(wyposażoną w licznik energii) z dostępem dla operatora sieci energetycznej w celu odczytu). 
Do pompowni należy zapewnić dojazd od drogi publicznej oraz zaprojektować i wykonać drogę 
dojazdową. Wokół pompowni zapewnić plac manewrowy o nawierzchni utwardzonej dla samochodu 
serwisowego. 

4.9.5. Energia elektryczna 
W zakresie Wykonawcy jest opracowanie projektów i wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej każdą 
z pompowni ścieków. Projekt zasilania energetycznego przepompowni ścieków wykonać jako odrębne 
opracowanie branży elektrycznej. Złącza kablowe oraz szafki sterownicza zaprojektować zgodnie 
z warunkami wydanymi przez właściwy rejon energetyczny, które Wykonawca pozyska we własnym 
zakresie. Wykonawca wykona przyłącza zasilania w energię elektryczną do przepompowni oraz 
doprowadzi do szafy sterowniczej kable o właściwym przekroju dla wymaganej mocy urządzeń na 
obiektach przepompowni wraz z bednarką uziemiającą. W zakresie opracowania jest również 
wykonanie instalacji uziemiającej. Bednarka w rozdzielnicy powinna być połączona z otokową instalacją 
uziemiającą wykonaną z bednarki FeZn połączoną z zaciskiem PEN złącza kablowego. 
Do wykonywanych instalacji zasilających Inwestor otrzyma wymagane protokoły pomiarowe. Ze złącza 
kablowo-pomiarowego należy poprowadzić kabel ziemny do zasilenia rozdzielnicy (szafki) zasilająco-
sterowniczej. Z szafki zasilająco-sterowniczej wyprowadzone będą kable zasilające pompy oraz 
przewody sterownicze i sygnalizacyjne. Projekt, roboty budowlano-montażowe, rozruch i warunki 
włączenia do sieci elektroenergetycznej w tym zakresie obciążają Wykonawcę. 

4.10. Przydomowe przepompownie ścieków 

4.10.1. Wymagania ogólne 
W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków z posesji możliwe jest 
projektowanie indywidualnej przydomowej przepompowni ścieków. Przepompownie należy lokalizować 
na instalacji wewnętrznej, na terenie posesji. Przepompownie przydomowe należy lokalizować na 
terenie działki, z której odprowadzane będą ścieki. Przepompownie winny być montowane w miejscach 
nieuciążliwych dla mieszkańców, uzgodnionych z właścicielem działki oraz Inżynierem Kontraktu 
i Zamawiającym. Zakres opracowania nie obejmuje wykonania przyłącza od budynku do przepompowni 
przydomowej lub od zbiornika bezodpływowego do przepompowni przydomowej. 
Podłączenie instalacji ciśnieniowej do kanalizacji należy przewidzieć za pośrednictwem studni 
rozprężnej zlokalizowanej na przyłączu. Praca przepompowni nie może powodować zakłóceń w pracy 
kanalizacji miejskiej lub uciążliwości zapachowych, pod rygorem rozwiązania umowy i zaprzestania 
odbioru ścieków. Zbiorniki przepompowni powinny być odpowiednio zwymiarowane z uwzględnieniem 
zużycia wody na posesji, tak aby nie następowało zagniwanie ścieków spowodowane ich 
przetrzymywaniem.  
Wyposażenie pompowni stanowić będzie kompletny zestaw składający się z pompy wirowej 
z rozdrabniaczem i oraz szafką automatycznego sterowania (sterownica) z kablem podłączonym do 
pompy i złączem energetycznym. Pompownia winna być dostarczona w komplecie z jedną pompą 
rozdrabniającą, zaworami zwrotnymi, zbiornikiem PE, PEHD lub polimerobeton oraz układem 
sterującym. Przepompownie przydomowe przystosowane do ruchu pieszego (klasa A 15) 
i samochodów osobowych (klasa B 125 do 3,5 ton). 
Pompa ma być zblokowana z elementami sterowania i gotowa do szybkiej instalacji. Pompa 
w wykonaniu rozdrabniającym ma rozdrabniać części stałe, przedmioty z tworzyw sztucznych, gumy, 
szmaty, drewno itp. i zagwarantować ich swobodne przejście przez pompę, zawór zwrotny i rury o małej 
średnicy. 
Przepompownia przydomowa ma zostać dostarczona w stanie gotowym do montażu i podłączenia. 
Przepompownia przydomowa ma mieć możliwość wyrównania poziomu, poprzez zastosowanie 
pierścieni nakładanych.  
Wszelkie prace kontrolne i serwisowe przy eksploatacji armatury przepompowni mają być możliwe do 
przeprowadzenia od góry - bez konieczności wchodzenia do studzien. 
Końcówka wylotowa może być dostosowana do połączenia z rurociągiem wykonanym z różnych 
materiałów. Maksymalne ciśnienie wytwarzane przez pompę będzie ograniczone charakterystyką 
silnika. Pompa winna być wyposażona w zabezpieczenie termiczne silnika zapobiega uszkodzeniom 
pompy w przypadku nadmiernie długotrwałych przeciążeń. Zabezpieczenie samoczynnie załącza 
pompę ponownie po ochłodzeniu. Wysokość całkowita studni wyniesie do ok. 3m. Rzeczywiste 
parametry ma ustalić Wykonawca. Wykonanie pompy przeciwwybuchowe. 
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Przepompownia i kanał tłoczny będą eksploatowane przez WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o. 
Zasilanie przepompowni przydomowych założyć z instalacji wewnętrznych budynków obsługiwanych 
przez te przepompownie. Projekt, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej i roboty budowlano-
montażowe oraz rozruch w tym zakresie obciążają Wykonawcę. 

4.10.2. Pompy 
 Wydajność podnoszenia: 6-21m 
 Wydajność Qmax = 18-6m3/h 
 N pompy = do 2,6 kW 
 Zasilanie: jednofazowe 240 V, 50 Hz lub zasilanie trójfazowe 400 V 
 Zabezpieczenie IP68 

Szczegółowe wymagania opisano w Rozdziale 2, Punkt 1.16.2, 1.16.4. 
Wydajności pomp są orientacyjne, a ostateczne wielkości (wydajność, wysokość podnoszenia, 
rodzaj zasilania) określone będą w czasie wykonania projektu budowlanego. 

4.10.3. Zbiornik 
Wyposażenie zbiornika przepompowni ma stanowić orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404, 
armatura z żeliwa sferoidalnego obsługiwana z terenu bez konieczności wchodzenia do zbiornika 
przepompowni, zawór odcinający. Zbiornik ma być dostosowany do szczelnego podłączenia 
przykanalika PVC 160mm lub PVC 150mm. Zbiornik wykonany z PE, PEHD lub polimerobeton. 
Średnica min. d=800mm. Wysokość do ok. 3m. Szczegóły opisano w Rozdziale 2, Punkt 1.16.3. 

4.10.4. Sterowanie 
Do sterowania pracą przydomowej przepompowni ścieków przewiduje się sterownicę do sterowania 
pracą 1 pompy wirowej zatapialnej, której prąd znamionowy nie przekracza 8A. Szczegóły opisano 
w Rozdziale 2, Punkt 1.16.5. 

4.10.5. Energia elektryczna 
W zakresie Wykonawcy jest opracowanie projektów i wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej każdą 
z przepompowni przydomowych. Sposób zasilania przepompowni przydomowych z instalacji 
wewnętrznych budynków obsługiwanych przez te przepompownie. Projekt i roboty budowlano-
montażowe oraz rozruch wstępny w tym zakresie obciążają Wykonawcę. 
 

UWAGA ! Przyjęte w PFU założenia służą opisowi przedmiotu zamówienia. Szczegółowy dobór 

m. in. urządzeń takich jak przydomowe przepompownie ścieków Zamawiający pozostawia do 
ustalenia projektantowi, który, w zależności od sytuowania poszczególnych obiektów, 
zaproponuje rozwiązania zoptymalizowane z uwzględnieniem kosztów budowy i kosztów 
późniejszej eksploatacji. 
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5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-
kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-
ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe 
w budownictwie. Określenie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych”, jeśli wymaga tego 
specyfika obiektu budowlanego 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) w części 
opisowej PFU należy określić szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we 
wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku 
polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie 
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeżeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, 
w szczególności: 
 a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji, 
 b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji, 
 c) inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników, 
 d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni 

i kubatur lub wskaźników 
W przypadku budynków, w odniesieniu do szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych 
wyrażonych we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, o których mowa w ust. 2 pkt 4, uwzględnia 
się wymagania zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo Budowlane. 
Wyżej wymienione właściwości NIE DOTYCZĄ przedmiotu zamówienia. 
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ROZDZIAŁ 2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 
W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-
konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

1.1. Kanały kanalizacji sanitarnej 

1.1.1. Technologie wykopowe 
Przewiduje się, że do wykonania przewodów głównych kanalizacji sanitarnej zastosowane zostaną rury 
PVC-U o ściance litej wg PN-EN1401-1 z wydłużonym kielichem, łączonych na uszczelki klasy S. 
Minimalna sztywność obwodowa dla rurociągów z tworzyw sztucznych nie może być mniejsza od SN 8 
kN/m2. 
Średnice zgodnie z Rozdział 1, Punkt 2. Przewody kanalizacyjne muszą charakteryzować się najwyższą 
szczelnością, trwałością oraz odpornością chemiczną połączeń. 
Zastosowane przewody kanalizacyjne i kształtki muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty 
techniczne. Składowanie rur i montaż zgodnie z instrukcją producenta. 
Przy projektowaniu kanałów grawitacyjnych należy przyjmować spadki zapewniające 
samooczyszczanie kanałów, przy czym spadki nie powinny być mniejsze niż: 

 DN200mm min. 0,5% 
 DN250mm min. 0,4% 
 DN315mm min. 0,32% 

Zaleca się przyjmować prędkości przepływu w kanałach nie mniejsze niż 0,8 m/s i jednocześnie nie 
większe niż dopuszczalne przez producenta. Spadek kanałów musi zapewnić pracę przewodu 
z zachowaniem warunku minimalnej i maksymalnej prędkości przepływu. 
Rury muszą spełniać poniższe wymagania:  

 sztywność obwodowa – min. 8 kN/m2, 
 chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych o wsp. Kmax = 0,1 mm, 
 odporność na agresywne działanie ścieków zakresie odczynu pH (pH 2-12), 
 połączenia kielichowo-uszczelkowe zapewniające szczelność 0,5 bara, 
 najwyższa trwałość, szczelność i odporność chemiczna połączeń. 

Przy projektowaniu i doborze materiałów należy przestrzegać zasadę zachowania jednorodności 
stosowanych materiałów oraz uwzględniać wymagania producentów dotyczące technologii zabudowy 
wybranych materiałów. 
Materiały, z których wykonane będą sieci kanalizacyjne (rury i kształtki) muszą być dopuszczone do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). Materiały te muszą posiadać: znak CE 
świadczący o zgodności materiału z normą zharmonizowaną lub krajowymi ocenami technicznymi lub 
europejską aprobatą techniczną lub (zamiast CE) znak budowlany, o którym mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 3 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213). 
 

UWAGA! Wykonawca musi dokonać weryfikacji przyjętych na etapie koncepcji rozwiązań. 

Odpowiedzialność za dobór materiałów do wykonania sieci kanalizacyjnej ponosi Projektant, 
przy czym konieczne jest uwzględnienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie. 

1.1.2. Technologia bezwykopowa 
 
Rury kamionkowe glazurowane 
Do przewiertów, przecisków należy stosować rury kamionkowe, glazurowane zgodne z normą PN-EN 
295-7:2013-07, łączone na mufy ze stali molibdenowej z uszczelkami kauczukowo-elastomerowymi. 
Parametry wytrzymałościowe rur kamionkowych przewidzianych do wykorzystania w metodach 
bezwykopowej budowy kanalizacji powinny wynikać z indywidualnych obliczeń. Rury kamionkowe, 
kielichowe, glazurowane powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 295-1:2013-06E. Ze względu 
na warunki występujące w miejscu montażu, rury kamionkowe powinny posiadać następujące 
parametry dopuszczające do stosowania w inżynierii komunikacyjnej:  

 odporność na agresywne działanie ścieków zakresie odczynu pH (pH 0-14) , 
 wodoszczelność połączeń - woda 2,4 bar w czasie 15 min wg. ATV – DVWK-A 142, Pkt 3.1.,  
 wytrzymałość na zgniatanie w zakresie od 40 do 160kN/m (w zależności do średnicy rur),  
 długość konstrukcyjną nie mniejszą niż 2,5m, 
 nasiąkliwość kamionki musi być zgodna z normą PN-EN 295-1:2013-06E potwierdzona 

protokołami z badań. 
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Rury polimerobetonowe  
Do wykonania przewiertów, przecisków lub mikrotunelowania należy stosować rury polimerobetonowe 
wykonane z kruszywa kwarcowego o zróżnicowanym uziarnieniu i żywicy poliestrowej, posiadające 
odporność na agresywność środowiska chemicznego w zakresie pH 1-10 i łączone z wykorzystaniem 
systemowych łączników nierdzewnych ze stali minimum typu 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2. Parametry 
wytrzymałościowe rur polimerobetonowych przewidzianych do wykorzystania w metodach 
bezwykopowej budowy kanalizacji powinny wynikać z indywidualnych obliczeń.  
 
Rury bazaltowe  
Przeciskowe rury bazaltowe powinny charakteryzować twardość rzędu 8 stopni w skali Mohsa, 
całkowita odporność na korozję, wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz odporność 
chemiczna w zakresie pH 2-14. Właściwości rur bazaltowych powinny uwzględniać również wytyczne 
PN-EN 295. Parametry wytrzymałościowe rur bazaltowych przewidzianych do wykorzystania 
w metodach bezwykopowej budowy kanalizacji powinny wynikać z indywidualnych obliczeń. Parametry 
techniczne rur powinny być potwierdzone Aprobatą Techniczną, na przykład IBDiM. 
 

UWAGA! Wykonawca musi dokonać weryfikacji przyjętych na etapie koncepcji rozwiązań. 

Odpowiedzialność za dobór materiałów do wykonania sieci kanalizacyjnej ponosi Projektant, 
przy czym konieczne jest uwzględnienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie. 

1.2. Sięgacze 
W celu podłączenia posesji do kolektora głównego przewidziano sięgacze. Sięgacz stanowi odcinek 
kolektora od studni kanalizacyjnej na kanale głównym do granicy posesji (granicy działki), z której będą 
odprowadzane ścieki sanitarne. Preferowany sposób połączenia sięgacza z przyłączem kanalizacyjnym 
poprzez studzienkę rewizyjną. 
Przewiduje się, że sięgacze będą wykonane z rur z PVC-U o ściance litej wg PN-EN1401-1 
z wydłużonym kielichem, łączonych na uszczelki klasy S, o średnicy zewnętrznej DN160mm. Minimalna 
sztywność obwodowa dla rurociągów z tworzyw sztucznych nie może być mniejsza od SN 8 kN/m2. 
Przewody kanalizacyjne muszą charakteryzować się najwyższą szczelnością, trwałością oraz 
odpornością chemiczną połączeń. 
W kanałach sięgaczy o średnicy DN160mm zachować minimalny spadek min. 1,5%, maksymalny max. 
15,0%. Spadek kanałów musi zapewnić pracę przewodu z zachowaniem warunku minimalnej 
i maksymalnej prędkości przepływu. 
Rury muszą spełniać poniższe wymagania:  

 sztywność obwodowa – min. 8 kN/m2, 
 chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych o wsp. Kmax = 0,1 mm, 
 odporność na agresywne działanie ścieków zakresie odczynu pH (pH 2-12), 
 połączenia kielichowo-uszczelkowe zapewniające szczelność 0,5 bara, 
 najwyższa trwałość, szczelność i odporność chemiczna połączeń . 

Zastosowane przewody kanalizacyjne i kształtki muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty 
techniczne. Składowanie rur i montaż zgodnie z instrukcją producenta. 
Przy projektowaniu i doborze materiałów należy przestrzegać zasadę zachowania jednorodności 
stosowanych materiałów oraz uwzględniać wymagania producentów dotyczące technologii zabudowy 
wybranych materiałów. 
 

UWAGA! Wykonawca musi dokonać weryfikacji przyjętych na etapie koncepcji rozwiązań. 

Odpowiedzialność za dobór materiałów do wykonania sieci kanalizacyjnej ponosi Projektant, 
przy czym konieczne jest uwzględnienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie. 

1.3. Rurociągi tłoczne 
Sieć kanalizacji tłocznej planuje się wykonać z rur PEHD PE100-RC SDR17 łączone metodą 
zgrzewania doczołowego, zgodnie z PN-EN 12201. Mniejsze średnice dopuszcza się łączyć za pomocą 
złączek elektrooporowych. Minimalna klasa ciśnienia roboczego stosowanych rur PN 10. 
Przy wyborze trasy przebiegu kanałów należy się kierować następującymi zasadami: 

 rurociągi tłoczne powinny po jak najkrótszej drodze odprowadzać ścieki do odbiornika, 
 należy unikać projektowania sieci w sposób kolidujący z istniejącymi obiektami, zielenią, 

infrastruktura podziemną, 
 należy unikać krętych tras rurociągu. 

Przewody kanalizacyjne powinny być układane w odpowiedniej odległości od przebiegających 
równolegle innych przewodów (przy uwzględnieniu zasad opisanych w Rozdziale 2, Punkt 2, str. 67). 
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Rury powinny być układane w ziemi na głębokości poniżej strefy przemarzania. W sytuacjach, w których 
powyższe wymagania odnośnie głębokości ułożenia nie mogą być spełnione, kanały należy 
zabezpieczyć przed zamarzaniem. Usytuowanie kanału (w planie i zagłębienie) powinno zabezpieczać 
przed możliwością osuwania się gruntu spod fundamentów pobliskich obiektów budowlanych podczas 
wykonywania prac ziemnych w otwartym wykopie. 
Zakłada się przechodzenie pod przeszkodą lub nad przeszkodą (potok Kujakowicki, rowy). 
Przechodzenie nad przeszkodą wymaga akceptacji Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego. 
Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść przewodów kanalizacyjnych pod i nad 
przeszkodami wymagają uzgodnienia z zarządcami terenu. Uzgodnienia, o których mowa należy 
uzyskać przed przedłożeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia w odpowiednich organach. 
Na trasie rurociągów tłocznych należy zlokalizować odpowiednie studzienki kanalizacyjne: 

 studnie rozprężne kanalizacyjne należy stosować przed każdym włączeniem kanalizacji 
ciśnieniowej do kanału grawitacyjnego, 

 w najwyższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki z zaworem napowietrzająco-
odpowietrzającym z kompletem armatury, 

 w najniższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki odwadniające (spustowe) 
z kompletem armatury. 

Dopuszczalny minimalny spadek przewodu tłocznego wynosi 0,1% w kierunku pompowni ścieków. 
Zasuwy, odwodnienia, odpowietrzenia, rewizje, studnie rozprężne i ich wymiary technologiczne 
projektuje się indywidualnie w oparciu o szeroko pojętą sztukę budowlaną oraz w oparciu o uzyskane 
opinie i uzgodnienia. Na przewodach tłocznych rewizje należy lokalizować w odległościach 
maksymalnych 120m od siebie oraz przy załamaniach w poziomie i pionie. Do rewizji należy zapewnić 
możliwość dojazdu samochodu do czyszczenia. 
 

UWAGA! Wykonawca musi dokonać weryfikacji przyjętych na etapie koncepcji rozwiązań. 

Odpowiedzialność za dobór materiałów do wykonania sieci kanalizacyjnej ponosi Projektant, 
przy czym konieczne jest uwzględnienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie. 

1.4. Zagłębienie kanałów 
Zagłębienie przewodów kanalizacyjnych powinno uwzględniać głębokość przemarzania gruntu oraz 
rozmieszczenie urządzeń podziemnych w przekroju ulicy. 
Rurociągi powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

 zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
 uszkodzenia pod wpływem obciążeń, 
 niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego. 

W przypadku możliwości wystąpienia uszkodzeń od obciążeń zewnętrznych lub przypadku wystąpienia 
niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest przeprowadzenie obliczeń 
obciążeń statycznych i dynamicznych (obciążenie ruchem kołowym), potwierdzających dobór typu 
materiału z jakiego projektowana jest przewód kanalizacyjny studzienki i inne elementy oraz 
przedstawienie sposobu posadowienia sieci i ww. obiektów. Ustalając zagłębienie kanału i jego spadek 
należy unikać powodowania kolizji z funkcjonującym uzbrojeniem podziemnym pozostałych branż. 
Szczegółowe dane dotyczące należy określić w dokumentacji projektowej. 
 

UWAGA! Wykonawca musi dokonać weryfikacji przyjętych na etapie koncepcji rozwiązań. 

Odpowiedzialność za dobór materiałów do wykonania sieci kanalizacyjnej ponosi Projektant, 
przy czym konieczne jest uwzględnienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie. 

1.5. Rury osłonowe 
Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej jak niżej: 

 przejścia przez przeszkody terenowe, 
 przejścia przez cieki wodne (rzeki, potoki itp.), 
 przejścia poprzeczne przez arterie komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu kołowego, 
 przy skrzyżowaniach z siecią gazową, 
 przy skrzyżowaniach z siecią ciepłowniczą, należy na przewodach kanalizacyjnych przewidzieć 

zastosowanie rur osłonowych (ochronnych). 
rury osłonowe powinny być projektowane tak, aby: wytrzymały możliwe do przewidzenia obciążenia 
zewnętrzne, montaż przewodowego układu rurowego był możliwie prosty technicznie, były liniowo 
prostym odcinkiem, mogła być zapewniona ochrona katodowa przewodowego układu rurowego, 
przewodowy układ rurowy na długości rury osłonowej był zaopatrzony w wystarczającą liczbę pierścieni 
dystansowych zapewniających współosiowość rur. Przy doborze rury osłonowej dla przewodu 
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kanalizacyjnego należy przyjąć, że minimalna średnica rury osłonowej winna być o dwie dymensje 
większa od rury przewodowej. Rury osłonowe powinny być wyprowadzone, mierząc prostopadle do 
zewnętrznej ścianki krzyżującego się rurociągu lub przeszkody, na odległość nie mniejszą niż 1m. Rury 
osłonowe należy projektować jako rury stalowe zabezpieczone powłokami przed korozją. Rodzaj 
powłoki antykorozyjnej rury osłonowej powinien określić Projektant skrzyżowania lub przekroczenia 
dopasowując ją do warunków gruntowo-wodnych. Dopuszcza się rury osłonowe z tworzyw sztucznych 
o wysokiej sztywności obwodowej rury oraz o podwyższonej odporności na propagacje pęknięć oraz 
odporności na korozję naprężeniową. Uszczelniania przestrzeni pomiędzy rurą przewodową a rurą 
osłonową należy wykonać poprzez montaż specjalnej manszety. Manszety winne zabezpieczać 
przewody przed przedostaniem się zanieczyszczeń, ziemi oraz napływem wód gruntowych do 
przestrzeni międzyrurowej. Montaż manszety na rurach np. za pomocą obejm zaciskowych ze stali 
nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404. Przestrzeń między przewodowym układem rurowym a rurą osłonową 
powinna pozostać bez wypełnienia. Należy unikać umieszczenia złączy rurociągu w rurze osłonowej. 
Jeżeli jest to konieczne np. z uwagi na długość przejścia, należy projektować połączenia nierozłączne. 
 

UWAGA! Wykonawca musi dokonać weryfikacji przyjętych na etapie koncepcji rozwiązań. 

Odpowiedzialność za dobór materiałów do wykonania sieci kanalizacyjnej ponosi Projektant, 
przy czym konieczne jest uwzględnienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie. 

1.6. Studnie kanalizacyjne 
Na kanale głównym przewiduje się wykonanie studni kanalizacyjnych złazowych z typowych 
prefabrykowanych elementów betonowych o średnicy min. DN1000mm do głębokości 3,5-4,0m, 
powyżej głębokości 3,5-4,0m lub w przypadkach występowania złych warunków gruntowo-wodnych 
przewiduje się studnie min. DN1200 mm. 
Dla studni zbiorczych, załomowych i kaskadowych przyjęto średnicę min. DN1000mm. 
Zakłada się, że studzienki wyposażone będą we włazy DN600mm typu ciężkiego z pierścieniem 
odciążającym, usytuowanych w drogach, placach, wjazdach itp. Klasa włazu D 400, zlicowane 
z poziomem terenu. Studnie zlokalizowane na terenach zielonych, chodnikach z włazem betonowym 
typu lekkiego bez konieczności stosowania pierścieni odciążających. Klasa C 250 lub B 125. Studnie 
wyposażone we wkładkę wygłuszającą. 
Przewiduje się, że kręgi studni łączone będą na uszczelkę gumową, elastomerową lub podobną w celu 
zapewnienia szczelności obiektu. Nie dopuszcza się stosowania na sieci kanalizacyjnej studni 
łączonych na zaprawę cementową. 
Studnie zaplanowano w odległości maksymalnej co 60m oraz każdorazowo w miejscach zmiany 
kierunku, spadku i załamaniach kolektora. 
Studzienki betonowe przewiduje się jako wykonane z betonu klasy nie mniejszej niż B35, 
wodoszczelnego W-6 o nasiąkliwości poniżej 4%. Klasa mrozoodporności min. F-150. 
W lokalnych drogach i nie narażonych na duże obciążenia oraz w terenach zielonych dopuszcza się 
zastosowanie studni z tworzyw sztucznych o średnicy DN1000mm (polietylen PE, polipropylen PP lub 
żywic poliestrowa zbrojona włóknem szklanym). 
Studnie włazowe o średnicy od DN1000mm muszą być wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe. 
Należy stosować elementy prefabrykowane konstrukcji studzienki z fabrycznie zamontowanymi 
stopniami złazowymi. Stopnie złazowe powinny być zamontowane mijankowo, w dwóch rzędach, 
w odległości pionowej 250 ± 5 mm, oraz w odległości poziomej, w osi stopni, 272 ±10 mm. Górna 
powierzchnia stopnia powinna być pozioma (ewentualny spadek nie powinien przekraczać 2%) Stopnie 
włazowe należy umieszczać nad spocznikiem o największej powierzchni. Studzienki muszą być 
wyposażone we włazy żeliwne zatrzaskowe, o średnicy 600 mm. 
Dno studzienki należy wykonać jako monolityczne, połączenie ściany bocznej z płytą denną z betonu 
hydrotechnicznego klasy min. B35. Połączenia i elementy studzienek zgodnie z obowiązującymi 
normami i atestami. 
W przypadku środowiska o średnim lub dużym stopniu agresywności (określonego w normie PN-82/B-
01800) studnie muszą być zabezpieczone ochronną warstwą powierzchniową, tj. wewnętrzną powłoką 
mineralną i zewnętrzną powłoką bitumiczną. 
Studnie muszą spełniać wymagania normy PN–B-10729 i PN-EN 1917. Studnie muszą spełniać 
wymagania w zakresie szczelności, wytrzymałości, trwałości użytkowej i odporności na czynniki 
chemiczne, fizyczne, biologiczne oraz odporność na ścieranie, a także muszą spełniać wymogi 
przepisów BHP oraz posiadać stosowne Aprobaty Techniczne wydane przez: COBRTI – INSTAL 
w Warszawie oraz IBDiM w Warszawie. 
Studzienki należy transportować, składować i montować zgodnie z instrukcją ich producenta. 
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Przy projektowaniu i doborze materiałów należy przestrzegać zasadę zachowania jednorodności 
stosowanych materiałów oraz uwzględniać wymagania producentów dotyczące technologii zabudowy 
wybranych materiałów. 
 

UWAGA! Wykonawca musi dokonać weryfikacji przyjętych na etapie koncepcji rozwiązań. 

Odpowiedzialność za dobór materiałów do wykonania sieci kanalizacyjnej ponosi Projektant, 
przy czym konieczne jest uwzględnienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie. 

1.7. Studnie niewłazowe 
Na kanałach dopuszcza się stosowanie studni niewłazowych o średnicy DN600mm z tworzyw 
sztucznych. Stosować studnie z tworzywa wykonane zgodnie z systemowymi rozwiązaniami 
posiadające kinetę przelotową lub zbiorczą rozgałęźną (dolot lewy lub prawy) z PP, rura wznosząca 
karbowana PP oraz rura teleskopowa z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym. Studzienki winny 
być dostosowane do zabudowy do max. głębokości zabudowy 4m. Studzienki zgodne z normą PN-EN 
476 (niewłazowe), a kinety i rury trzonowe spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2. 
W przypadku projektowania studzienek kanalizacyjnych na kanałach o głębokości posadowienia 
powyżej 4m należy przewidzieć studnie włazowe. 
 

UWAGA! Wykonawca musi dokonać weryfikacji przyjętych na etapie koncepcji rozwiązań. 

Odpowiedzialność za dobór materiałów do wykonania sieci kanalizacyjnej ponosi Projektant, 
przy czym konieczne jest uwzględnienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie. 

1.8. Studnie kaskadowe 
Dopuszcza się zastosowanie włączenia przewodu kanalizacyjnego powyżej dna studzienki 
kanalizacyjnej. Rozwiązanie przewidziano na podstawie normy PN-B-10729: 2000. Przewiduje się, że 
w przypadku kanałów o średnicy do 0,4m i wysokości spadku od 0,5m do 4m mogą być wykonywane 
studnie kaskadowe z rurą spadową umieszczoną na zewnątrz lub wewnątrz studzienki. Odległość osi 
górnego kanału od płyty stropowej powinna wynosić minimum 1m. 
Należy przewidzieć wykonanie studni kaskadowych w miejscach przekraczających maksymalny 
dopuszczalną prędkość w zależności od zaprojektowanego rozwiązania i dobranego materiału. 
Roboty montażowe w zakresie wykonania kaskady wykonać tak, aby odprowadzane do kanalizacji 
ścieki bytowe nie rozlewały się po spoczniku studni. 
Przy projektowaniu i doborze materiałów należy przestrzegać zasadę zachowania jednorodności 
stosowanych materiałów oraz uwzględniać wymagania producentów dotyczące technologii zabudowy 
wybranych materiałów. 
Do projektu załączyć rysunek konstrukcyjny studni (w tym studni kaskadowej). 
 

UWAGA! Wykonawca musi dokonać weryfikacji przyjętych na etapie koncepcji rozwiązań. 

Odpowiedzialność za dobór materiałów do wykonania sieci kanalizacyjnej ponosi Projektant, 
przy czym konieczne jest uwzględnienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie. 

1.9. Studnie rewizyjne 
Włączenie przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej przewiduje się wykonać poprzez studzienki 
rewizyjne. Przewidziano min. 1 studzienkę rewizyjną pomiędzy kanalizacją zewnętrzną zbiorczą, 
a przyłączem odprowadzającym ścieki z budynku. 
Jako studnie rewizyjne do odprowadzenia ścieków z budynków zaplanowano studnie z tworzyw 
sztucznych (PE/PP lub PVC) o średnicy min. DN425mm. W przypadku studzienek z tworzyw sztucznych 
włączenie powyżej kinety należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażową producenta studzienki. 
Przekroczenie przeszkód terenowych, takich jak drogi, rowy, przepusty, stary drzewostan następować 
będzie na warunkach podanych przez ich właścicieli lub administratorów. Z kanałów głównych 
wyprowadzane będą sięgacze, w kierunku posesji, przewidzianych do podłączenia do sieci kanalizacji 
sanitarnej. W zależności od lokalizacji studni należy zastosować włazy D 400 w ulicach klasy 
kN (zlicowane z poziomem terenu), C 250 w chodnikach i B125 na terenach zielonych klasy. 
Studzienki wykonane z materiałów trwałych, wodoszczelnych. Typ włazu na studzience należy dobrać 
w zależności od przewidywanego obciążenia związanego z usytuowaniem studzienki – zgodnie 
z aktualną normą oraz katalogiem producenta. 
W koncepcji przewidziano lokalizację studni rewizyjnych możliwie blisko granicy nieruchomości.  
Studzienki rewizyjne bezpośrednio na posesjach podłączanych do sieci (dla tych nieruchomości, 
dla których uzyskano stosowne zgody). 
Szczegółowe dane w postaci zagłębienia i spadków należy określić w dokumentacji projektowej. 
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Przy projektowaniu i doborze materiałów należy przestrzegać zasadę zachowania jednorodności 
stosowanych materiałów oraz uwzględniać wymagania producentów dotyczące technologii zabudowy 
wybranych materiałów. 
 

UWAGA! Wykonawca musi dokonać weryfikacji przyjętych na etapie koncepcji rozwiązań. 

Odpowiedzialność za dobór materiałów do wykonania sieci kanalizacyjnej ponosi Projektant, 
przy czym konieczne jest uwzględnienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie. 

1.10. Studnie inspekcyjne 
Na projektowanych kanałach głównych przewiduje się montaż studzienek inspekcyjnych o średnicy 
DN600mm z tworzyw sztucznych PE/PP zgodnie z systemowymi rozwiązaniami. Studzienki zgodnie 
z normą PN-EN 476:2000, a kinety i rury trzonowe spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009. 
Włączenia powyżej kinety należy wykonywać za pośrednictwem wkładek in-situ. 
Elementy studzienek inspekcyjnych stanowią:  

 prefabrykowana kineta przelotowa lub połączeniowa wyposażona w nastawne, przegubowe 
kielichy połączeniowe, umożliwiające zmianę kąta włączenia o ±7,5°, 

 rura trzonowa, wznosząca DN600mm, 
 teleskop wraz z uszczelką , 
 włazy żeliwne dostosowane do lokalizacji w terenie, posadowione na żelbetowych pierścieniach 

odciążających, 
 włazy okrągłe o średnicy 600mm wg normy PN-EN 124:2000P (w pasie drogowym należy 

stosować włazy klasy nośności D 400, w terenach zielonych należy stosować włazy o klasie 
nośności B-125 lub C 250) wykonane z żeliwa szarego z pokrywą zatrzaskową, jednoczęściową 
(jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami) lub włazów z wypełnieniem betonowym, w drogach 
o nawierzchniach bitumicznych należy stosować włazy pływające. 

1.11. Studnie rozprężne 
Studnie rozprężne kanalizacyjne należy stosować przed każdym włączeniem kanalizacji ciśnieniowej 
do odbiornika tak, aby ścieki do odbiornika wpływały grawitacyjnie. Studnie rozprężne należy 
lokalizować tak, aby zminimalizować ich oddziaływanie na otoczenie wynikające z emisji 
nieprzyjemnych zapachów powstających w wyniku beztlenowego rozkładu ścieków. Studnie winny być 
wykonane z polimerobetonu, betonu B45 lub polietylenu. Posiadać wentylację grawitacyjną nawiewna 
i wywiewną. Średnica studni winna być nie mniejsza niż 1000 mm. Studnia rozprężna winna być 
zabezpieczona deflektorem wykonanym jako monolit ze studnią lub ze stali nierdzewnej 1.4401 lub 
1.4404. Deflektor powinien znajdować się naprzeciw wlotu rurociągu tłocznego do studni. Studnia 
powinna posiadać fabrycznie wykonaną kinetę odpływową wzmocnioną wkładką z poliuretanu. 
W najwyższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki odpowietrzające z kompletem armatury, 
najniższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki odwadniające z kompletem armatury. 
Studzienki i komory kanalizacyjne należy lokalizować, zapewniając możliwość dojazdu w celu 
wykonywania niezbędnych czynności eksploatacyjnych. Należy unikać lokalizowania studzienek 
kanalizacji sanitarnej w zagłębieniach terenu i innych miejscach narażonych na gromadzenie się wód 
opadowych. 
W obrębie pasów drogowych włazy żeliwne kl. D 400 z wypełnieniem betonowym i uszczelką 
montowaną w pokrywie, wtłoczoną mechanicznie bez użycia kleju. W pozostałych terenach włazy 
żeliwne z wypełnieniem z wypełnieniem betonowym kl. B 125. 
W celu dodatkowego zabezpieczenia przed uciążliwościami zapachowymi ze studni znajdujących się 
bezpośrednio blisko zabudowań należy stosować filtry antyodorowe lub biofiltry. Miejsca zabudowy 
filtrów uzgodnić i zatwierdzić z Zamawiającym. 
 
Wymagania, co najmniej: 

 Zawieszenie ze stali nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404. 
 Zawieszony filtr w studni nie może kolidować z pokrywą, i wywoływać klawiszowania pokrywy 

oraz uniemożliwiać przemieszczanie biofiltra w głąb studni. 
 Wykonanie z materiałów o dużej odporności na substancje agresywne. 
 Działanie w bardzo wysokich stężeniach H2S i NH3. 
 Zasyfonowane odprowadzenie wody deszczowej. 
 Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404 lub HDPE o gwarancji eksploatacyjnej 

minimum 7 lat. 
 Kształt obudowy nie może kolidować ze stopniami czy drabinką. 
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 Uszczelka gumowa zapobiegająca niekontrolowanemu wydostawaniu się nie oczyszczonych 
odorów na zewnątrz. 

 Skuteczność usuwania odorów min. 95%. 
 Wymienne wkłady filtracyjne. 
 Czas pracy: min. 3 lata. 
 Temperatura pracy: -20°C do + 50°C. 
 Osiągnięcie pełnej sprawności po zamontowaniu do 14 dni. 

 
Dopuszcza się za zgodą użytkownika kanalizacji zastosowanie filtrów antyodorowych węglowych 
katalitycznych, impregnowanych, o parametrach eksploatacyjnych nie gorszych niż wyżej podane. 
 
Wymagania, co najmniej: 

 Obudowa HDPE. 
 Elementy mocowania podwłazowego ze stali nierdzewnej AISI 314. 
 Pozostałe wyposażenie (np. pręty, kołki, nakrętki) ze stali nierdzewnej AISI 314. 
 Węgiel aktywny katalityczny impregnowany. 
 Zastosowanie syfonu butelkowego. 
 Komora filtracyjna z otworami wlotowymi w dnie filtra. 
 Odporność na wilgoć. 

 Temperatura pracy: -25C do +50C. 
 Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na korozję. 

 
Urządzenia i ich komponenty powinny spełniać co najmniej: 

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286). 

 PN-EN 12255-9. 
 PN-EN 10088-1. 
 PN-EN ISO 14632. 

1.12. Zawory odpowietrzająco-napowietrzające 
Na rurociągu tłocznym w odpowiednich miejscach Wykonawca zaprojektuje zawory odpowietrzająco-
napowietrzające o dużej wydajności, które umożliwią: 

 zapobieganie gromadzeniu się powietrza w górnych częściach rurociągu podczas jego 
napełniania, 

 bezpieczne wypełnienie ściekami odcinków rurociągu pomiędzy zaworami w sposób 
umożliwiający usunięcie całego powietrza w czasie nie dłuższym niż 4 godziny, 

 zapobieganie powstawaniu podciśnienia przekraczającego 3 m słupa wody w dowolnym 
punkcie rurociągu podczas uderzenia hydraulicznego lub opróżniania rurociągu. 

Zawory odpowietrzające o małej wydajności należy przewidzieć w każdym najwyższym punkcie 
rurociągu w celu odpowietrzenia w normalnych warunkach eksploatacyjnych. 
Zawory odpowietrzające powinny być zlokalizowane blisko poziomu gruntu oraz aby były łatwo 
dostępne w celu obsługi i konserwacji. Zawory odpowietrzające i odcinające powinny być zlokalizowane 
powyżej poziomu wód gruntowych. Wszystkie zawory odpowietrzające należy zainstalować w komorach 
zaworowych wraz z zaworem odcinającym umożliwiającym inspekcje, oraz odpowietrzanie zaworu bez 
konieczności zamykania rurociągu przesyłowego. Wszystkie zawory odpowietrzające będą 
wyposażone w zatyczkę odciekową do testów, drenowania lub wykrywania wycieków. Zawory 
odpowietrzające powinny być odpowiednio izolowane i chronione przed zamarzaniem. 
Cechy zaworów odpowietrzająco – napowietrzających: 

 Przystosowano do pracy z medium silnie zanieczyszczonym i ściekami. 
 Zbudowane z dwóch komór dla każdego ze stopnia odpowietrzania (odpowietrzania tzw. 

drobnopęcherzykowe, oraz zgrubne). 
 Zawory dwustopniowe - każdy ze stopni realizowany osobnym zespołem elementów: pływak, 

iglica, gniazdo. 
 Zawory wyposażone w wolny nieograniczony przekrój dyszy odpowietrzającej, dostosowany do 

przepustowości każdego ze stopni odpowietrzania. 
Przewiduje się zawory napowietrzająco-odpowietrzające DN50 dla przewodów DN90-125 i DN80 dla 
przewodu DN160 zainstalowane w studni włazowej betonowej wykonanej zgodnie PN EN 1917 
o średnicy 1000mm lub 1200mm. Stopnie złazowe wykonać zgodnie z PN-EN 13101. 
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1.13. Studnia czyszczakowa 
Na trasie przewodów tłocznych przewidzieć studzienki czyszczakowe w rozstawie nie większym niż 300 
m. Studnie czyszczakowe przewiduje się jako włazowe betonowe studnie DN1800mm zgodnie PN EN 
1917 wyposażone w czyszczaki rewizyjne kołnierzowe z zaworem hydrantowym. W studni na kanale 
tłocznym montować czyszczak rewizyjny kołnierzowy min. DN100mm z zaworem hydrantowym min. 
DN50mm i klapą rewizyjną. Odcięcie dopływu ścieków zasuwą nożową. W studzience należy wykonać 
blok betonowy C12/15 celem podparcia zamontowanej na rurociągu tłocznym armatury. Odległość 
między studniami czyszczakowymi na kanalizacji tłocznej nie może wynosić więcej niż 300m. Zaleca 
się lokalizowanie studni czyszczakowych w terenie umożliwiającym dojazd pojazdu specjalistycznego 
do czyszczenia ciśnieniowego. 
Należy przewidzieć doposażenie istniejącego rurociągu tłocznego, na odcinku od składowiska odpadów 
do komory połączeniowej zlokalizowanej w Kluczborku, przy ul. Byczyńskiej na dz. nr 1/1 k.m. 14, 
w studzienki czyszczakowe ze złączką hydrantową. 

1.14. Studnia spustowa (odwadniająca) 
W najniższym punktach kanalizacji ciśnieniowej przewidzieć studzienki spustowe (odwadniające). 
Wyposażenie studni stanowią m.in.: zasuwa kołnierzowa, zawór napowietrzająco-odpowietrzający  
(DN50 lub DN80 w zależności od średnicy rurociągu), klapa zwrotna, zawór spustowy. Studzienki 
spustowe rur DN90-125mm jako betonowe o średnicy 1500mm. Dla przewodów DN160mm o średnicy 
1800mm. 

1.15. Pompownie ścieków sieciowe 
Na terenie pompowni należy zaprojektować i wykonać: 

 Kompletne pompownie posiadające kompletne wyposażenie technologiczne w wykonaniu 
kwasoodpornym, elektryczne i AKPiA wraz z armaturą zwrotną, odcinającą i spustową. 

 Bezpośrednio na terenie tłoczni musi być zlokalizowana szafka sterownicza nadziemna oraz 
lampa oświetleniowa. 

 Należy przewidzieć odwodnienie i/lub odprowadzenie wód deszczowych z terenu tłoczni, 
a także zabezpieczenie obiektu przed napływem wód z działek przyległych. 

 Studzienki osadnikowe betonowe - przewidzieć przed wprowadzeniem ścieków na wszystkie 
pompownie. 

 Teren pompowni o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. 
 Dojazd utwardzony od drogi publicznej – dojazd dla samochodu specjalistycznego o szerokości 

nie mniejszej niż 4m umożliwiający swobodny dostęp do komory tłoczni w celu eksploatacji lub 
konieczności czyszczenia, promienie łuków drogi dojazdowej należy dostosować do gabarytów 
pojazdów specjalistycznych. 

Średnice pompowni oraz ich pełne wyposażenie techniczne należy dostosować do wyników obliczeń 
pojemności retencyjnej, wymogów dostawcy pompowni, obowiązujących przepisów, w tym przepisów 
BHP.  
Przewiduje się zastosowanie pompowni typu suchego, z zastosowaniem urządzeń tłoczących, które 
charakteryzują się zamkniętym obiegiem ścieków. Zbiornik tłoczni zamknięty, sztywny, zbudowany ze 
stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4401 lub 1.4404, betonu, polimerobetonu lub PEHD i odporny na 
agresywne działanie ścieków, zabezpieczony powłokami antykorozyjnymi. Zbiornik tłoczni na górnej 
powierzchni winien posiadać otwór rewizyjny, który umożliwia kontrolę stanu technicznego komory 
retencyjnej i pozostałych podzespołów oraz sprawne wykonanie prac serwisowych np. oczyszczenie 
zbiornika z zalegających osadów lub złogów tłuszczu. Tłocznię należy wyposażyć w przepływomierz, 
który winien zostać wpięty do centralnego sterownika. 

1.15.1. Oczekiwana wydajność pompowni sieciowych 
W celach orientacyjnych, na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji, ustalono 
następujący teoretyczny dopływ ścieków do pompowni (tabela poniżej). 
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Tabela 18 Zestawie pompowni w oparciu o zbilansowane dopływy ścieków 

Oznaczenie 
Q sr d Nd Q d max Nh Q h max 

m3/d - m3/d - m3/h l/s 

PKG1 2,4 1,4 3,4 2 0,28 0,079 

PKG6 3,7 1,4 5,2 2 0,43 0,12 

PKG7 21,9 1,4 30,6 2 2,55 0,71 

PKD1 206,2 1,4 288,7 2 24,06 6,68 

PKD8 1,6 1,4 2,3 2 0,19 0,053 

PKD4 425,6 1,4 595,8 2 49,65 13,79 

Źródło: GIG Katowice 

 
Projektowana sieć kanalizacyjna przebiegają w dolinie potoku Kujakowickiego stąd może występować 
infiltracja wód do sieci kanalizacyjnej i studzienek, co będzie miało wpływ na pracę pompowni i ilość 
pompowanych ścieków. Ilość wód przypadkowych jest trudna do oszacowania, jednakże z biegiem 
czasu i starzeniem się sieci kanalizacyjnej będzie ona ulegała zwiększeniu. Przyjęto, że dopływ wód 
przypadkowych wyniesie do około 15% średniodobowej ilości ścieków powstających od mieszkańców. 

1.15.2. Wyposażenie pompowni  
Podstawowe wyposażenie pompowni stanowi: 

 Korpus. 
 Zbiornik pompowni. 
 Separator części stałych. 
 Pompy. 
 Armatura odcinająca i zwrotna wraz z innym wymaganym osprzętem. 
 Wentylacja z systemem neutralizacji odorów. 
 Układ zasilająco-sterujący. 
 Inne wymagane wyposażenie niezbędne do prawidłowej pracy pompowni, w tym np. drabina 

złazowa, poręcze, instalacja odwadniająca wyposażona w pompę do wody brudnej (ścieków), 
oświetlenie, pomosty itd. 

1.15.2.1. Korpus 
Szczelny zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4401 lub 1.4404, betonu, 
polimerobetonu lub PEHD. Dobór materiału z uwzględnieniem m.in. warunków gruntowo-wodnych. 
W pokrywie otwór wyposażony w przykrycie włazowe ze stali nierdzewnej, PEHD lub właz żeliwny 
(w zależności od przeznaczenia terenu w miejscu posadowienia tłoczni). Wymiary otworów włazowych 
dostosowane są do wymiarów pomp w celu ich montażu i demontażu oraz do celów eksploatacyjnych 
i serwisowych. Włazy min. 80x80 cm umożliwiające bezkolizyjny montaż i demontaż urządzeń 
zainstalowanych w pompowni. Stal nie gorsza niż 1.4401. Armatura musi być zabezpieczona powłoką 

antykorozyjną o grubości min. 250 m. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przejścia 
przez ściany korpusu wykonać jako szczelne, w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej, 
jak i eksfiltrację ścieków. 

1.15.2.2. Zbiornik pompowni 
Konstrukcja zbiornika pompowni powinna być projektowana indywidualnie w zależności od warunków 
lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. Zbiornik pompowni powinien być wykonany z materiałów 
nieulegających korozji w środowisku wód gruntowych i ścieków, a pozostałe elementy konstrukcyjne 
oraz technologiczne zbiornika powinny być wykonane z materiałów nieulegających korozji w środowisku 
ścieków. 
Pojemność zbiornika pompowni z uwzględnieniem podanych dopływów ścieków. Pojemność 
zbiornika pompowni winna zapewnić podczas pompowania w czasie jednego cyklu wymianę 
ścieków w rurociągu tłocznym lub należy zapewnić prędkość przepływu w przybliżeniu równej 
1 m/s. Dopuszczalne graniczne prędkości przepływu w rurociągu (rurociągach) nie mogą być 
mniejsze niż 0,9 m/s, a maksymalne nie większe niż 2,5-3,0 m/s. 
Zagłębienie pompowni winno wynikać z rozwiązań projektowych zaprojektowanych przez Wykonawcę. 
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Dno zbiornika powinno być wyprofilowane w sposób zmniejszający ryzyko odkładania się w zbiorniku 
zanieczyszczeń zawartych w ściekach. 
Dopuszczalne wykonanie zbiornika ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4401 lub 1.4404, betonu, 
polimerobetonu lub PEHD. Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań, po uprzednim uzyskaniu 
zgody Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego. 

1.15.2.3. Separator części stałych 
Separatory części stałych wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404. Separatory wyposażone 
w klapy cedzące. W zależności od typu tłoczni stosowane są dwa rodzaje separatorów. Dopuszcza się 
zastosowanie separatorów jednokanałowych, zlokalizowanych na zewnątrz zbiornika pompowni lub 
dwukanałowe wewnątrz zbiornika. Separatory usytuowane przy króćcach tłocznych pomp. Konstrukcja 
separatora ma zapewnić pełny swobodny przelot, bez żadnych elementów pozostających na stałe 
w strumieniu pompowanej cieczy, mogących zablokować przepływ ścieków. Budowa i zasada działania 
separatora ma zagwarantować jego samooczyszczanie podczas pracy pompy. 

1.15.2.4. Pompy 
Pompownie winny być wyposażone w dwie pompy (układ dwupompowy). Należy projektować 
pompownie z min. 2 pompami pracującymi naprzemiennie, przystosowanymi do pompowania surowych 
i nie podczyszczonych ścieków komunalnych. Pompy ściekowe powinny być przewidziane do 
pompowania surowych ścieków zawierających odpadki tkanin, materiał włóknisty i odpady, takie jak 
piasek i inne substancje o właściwościach ściernych, tzn. wirniki i obudowa powinny być wykonane 
z materiału o podwyższonej klasie ścieralności. 
Dobór pomp powinien zapewniać ich pracę w pobliżu punktu maksymalnej sprawności deklarowanego 
przez producenta. Przewiduje się pompy wyposażone w wirnik kanałowy lub Vortex. Decyzję odnośnie 
zastosowanego typu wirnika pozostawia się Projektantowi. Należy kierować się okolicznościami 
tłoczenia ścieków (ilość, odległość, wysokość podnoszenia) oraz aspektami energetycznymi (wskaźniki 
zużycia energii do przetłoczenia 1 m3 ścieków). 
Wydajność pomp ma zapewnić tłoczenie ścieków przy prędkości przepływu ścieków w przybliżeniu 
równej 1 m/s. Dopuszczalne graniczne prędkości przepływu w rurociągu (rurociągach) nie mogą być 
mniejsze niż 0,9 m/s, a maksymalne nie większe niż 2,5-3,0 m/s. 
Przyjęte parametry techniczne muszą wynikać z obliczeń hydraulicznych. Nie dopuszcza się 
stosowania pomp dwóch różnych producentów. Pompownia wraz z niezbędnym wyposażeniem 
i osprzętem oraz sterowaniem powinna być dostarczona jako komplet od jednego producenta, 
z gwarancją oraz pełną dokumentacją zawierającą wymagane deklaracje zgodności oraz certyfikaty. 
Silniki powinny mieć stopień ochrony IP68 wg EN 60 529/1EC 529 oraz zabezpieczenie przed 
dostaniem się wody do wnętrza pompy (wyłącznik wilgotnościowy). Silniki pomp ma posiadać 
zabezpieczenie termiczne. Kable zasilające powinny być w osłonie niewrażliwej na ścieki. Wszystkie 
śruby przy korpusie pompy muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Obudowa pompy powinna 
posiadać odpowiednie uchwyty do podnoszenia. Wymagany czas reakcji serwisu do 48h. Gwarancja 
na wykonane pompy min. 48 miesięcy od daty zakończenia robót. 
W celach orientacyjnych, na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji, ustalono 
następujące parametry pomp (tabela poniżej). 

Tabela 19 Zestawie orientacyjnych parametrów pompowni ścieków 

Oznaczenie 
Moc co najmniej Obr. silnika, co najmniej Punkt pracy 

kW 1/min m sł. H2O m3/h 

PKG1 1,5 3000 10,2 20 

PKG6 0,75 1500 5,7 20 

PKG7 0,75 1500 5,7 20 

PKD1 2,2 1000 8,8 27 

PKD8 1,5 3000 10,2 20 

PKD4 25 3000 72,0 60 
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UWAGA ! Parametry techniczne pompowni muszą wynikać z obliczeń hydraulicznych 
uwzględniających ilość ścieków, straty na rurociągach, wymaganą wysokość podnoszenia oraz 
różnice w dopływie w różnych porach doby. W związku z tym parametry techniczne pompowni 
ścieków muszą zostać zweryfikowane i ew. skorygowane na etapie projektu. 

1.15.2.5. Wentylacja 
Komora pompowni winna być wyposażona w wentylację grawitacyjną oraz posiadać wentylacje 
mechaniczną włączaną na min. 15 minut przed wejściem obsługi. Wentylacja mechaniczno-
grawitacyjna ma zagwarantować ciągłą wymianę powietrza wewnątrz korpusu. Zbiornik pompowni 
wyposażony w wentylację grawitacyjną, zakończoną instalacją dezodoryzacji.  

1.15.2.6. Instalacja dezodoryzacji 
Na terenie pompowni ścieków należy przewidzieć instalację do dezodoryzacji. Przewiduje się 
neutralizację, z wykorzystaniem impregnowanego węgla aktywnego, w postaci filtra kominkowego.  
 
Wymagania, co najmniej: 

 Obudowa HDPE. 
 Elementy mocowania podwłazowego ze stali nierdzewnej AISI 314. 
 Pozostałe wyposażenie (np. pręty, kołki, nakrętki) ze stali nierdzewnej AISI 314. 
 Węgiel aktywny katalityczny impregnowany. 
 Zastosowanie syfonu butelkowego. 
 Komora filtracyjna z otworami wlotowymi w dnie filtra. 
 Odporność na wilgoć. 

 Temperatura pracy: -25C do +50C. 
 Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na korozję. 

Dopuszcza się rozwiązania alternatywne. 

1.15.2.7. Armatura  
Zawory zwrotne i zasuwy odcinające umieszczone na zewnątrz zbiornika pompowni, co ma 
zagwarantować łatwość serwisu i szybki dostęp do wymienianych części. Konstrukcja ma umożliwić 
wykonywanie czynności eksploatacyjnych/konserwacyjnych podczas pracy urządzenia. 
Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy instalować armaturę zwrotną i odcinającą. Armatura 
zwrotna kulowa. Armatura odcinająca nożowa. Armatura odcinająca usytuowana w miejscach 
strategicznych, aby ich zamknięcie umożliwiało serwis poszczególnych elementów wyposażenia 
Orurowanie z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna lub PEHD). Średnica orurowania 
dostosowana do natężenia przepływu ścieków w tłoczni. 
Każda pompa winna posiadać oddzielny rurociąg tłoczny. W przypadku dwóch równoległych rurociągów 
bez armatury zwrotnej i odcinającej na wylocie rurociągów tłocznych w studni rozprężnej należy 
zabudować klapę zwrotną. Zasuwa nożowa, żeliwna do zabudowy międzykołnierzowej. Zawory zwrotne 
powinny być przeznaczone do przepływu ścieków z zawartością ciał stałych i piasku. Długość zabudowy 
zgodnie z PN-EN 558. 

1.15.3. System napowietrzania ścieków 
Tłocznie PKD1 i PKD4 proponuje się wyposażyć w system napowietrzania ścieków. Przewiduje 
się zastosowanie układu napowietrzania drobnopęcherzykowego. System napowietrzania ścieków ma 
składać się z elastycznego przewodu na powietrze (przewód doprowadzający), prowadnica systemu 
napowietrzania, łańcuch do wyciągania systemu napowietrzania, uchwyty prowadnicy, dysze 
napowietrzające. Konstrukcja ma umożliwić bezpieczną obsługę i konserwację układu. Prowadnice 
mają być unieruchomione i zabezpieczone przed niepożądanym przemieszaniem się. Przewiduje się 
budowę modułową pozwalającą na zabudowę odpowiedniej ilości dyfuzorów rurowych. 
Zapotrzebowanie na powietrze ma wynikać z indywidualnych obliczeń danego obiektu. Układ 
napowietrzania ma być zasilany w powietrze z indywidualnie dobieranych i zaprojektowanych zestawów 
dmuchaw lub sprężarek o odpowiedniej wydajności i ciśnieniu, wraz z obudową ochronną, armaturą 
rozdzielczą, redukcyjną i aparaturą sterowniczą. 
 

UWAGA! Wykonawca musi dokonać weryfikacji przyjętych na etapie koncepcji rozwiązań. 

Odpowiedzialność za dobór materiałów do wykonania sieci kanalizacyjnej ponosi Projektant, 
przy czym konieczne jest uwzględnienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie. 

1.15.4. Materiał 
Zbiornik pompowni wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4401 lub 1.4404, betonu, 
polimerobetonu lub PEHD i ma uwzględniać m.in. warunki gruntowo-wodne. 
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Zbiornik wykonany z materiałów odpornych na działanie silnie agresywnego środowiska ścieków. 
Materiały ze stali nierdzewnej poddane dodatkowo procesom trawienia i pasywacji, co ma na celu 
dodatkowe podniesienie odporności stali nierdzewnej ze szczególnym uwzględnieniem poprawy 
odporności spawów na korozję i wszelkie uszkodzenia – mechaniczne oraz dodatkowe zwiększenie 
gładkość powierzchni stali, co ograniczy możliwość kolonizowania bakterii, a tym samym zwiększy 
dodatkowo odporność na biokorozję.  
Separatory części stałych wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404. 
Pompy pracujące w warunkach suchych z możliwością pracy pod zalaniem o stopniu ochrony IP 68. 
Wirnik wykonany z żeliwa chromowego odpornego na ścieranie zgodnie z PN88/H/8314 jako żeliwo 
chromowe ZbCr32. 
Wyposażenie pompowni powinno być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404. 
Rurociągi tłoczne w pompowni należy projektować wyłącznie z rur i kształtek wykonanych ze stali 
nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404 o średnicach wewnętrznych równych lub większych od swobodnego 
przelotu zastosowanych pomp. Łańcuchy i prowadnice pomp do podnoszenia powinny być wykonane 
ze stali nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404. Łańcuchy powinny mieć długość, co najmniej o 1,5 metra 
większą od wysokości pompowni. W przypadku nie centrycznego umiejscowienia włazu pompowni 
prowadnice powinny mieć możliwość odchylenia od pionu o ± 5 cm). Wewnątrz zbiornika należy 
zainstalować uchwyty na przenośną drabinę wykonaną ze stali nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404. 
Pompownie ścieków należy wyposażyć w żurawiki do wyciągania pomp ze zbiornika pompowni. 
Dopuszcza się unifikację żurawika dla wielu pompowni. Żurawik w wykonaniu ze stali nierdzewnej 
1.4401 lub 1.4404. Żurawiki mają być trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. Na każdej 
pompowni musi być zamontowana na stałe stopa do zamocowania żurawika. 
 
UWAGA! Wykonawca musi dokonać weryfikacji przyjętych na etapie koncepcji rozwiązań. 
Odpowiedzialność za dobór materiałów ponosi Projektant, przy czym konieczne jest 
uwzględnienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie. 

1.15.5. Układ sterowania i sygnalizacji  
Sieć pompowni ścieków wyposażyć należy w zaawansowany system sterowania i wizualizacji jej pracy. 
Układ sterowania winien być oparty na sterowniku programowalnym, sterującym pracą pompowni 
ścieków w oparciu o wskazania przetwornika poziomu. 
Sterownik z komunikacją po porcie LAN. Router z możliwością komunikacji poprzez port WAN Ethernet 
oraz LTE, możliwość zestawienia połączenia VPN IPsec. Wykonanie monitoringu i sterowania 
w aplikacji SCADA ASIX. 
Układ sterowania pompowni oraz elementy wyposażenia mają współpracować z istniejącym system 
sterowania i zostać włączone do istniejącej sieci monitoringu. Szafę sterowniczą dostosować do 
rozruchu bezpośredniego, tak aby realizowała funkcję automatycznej pracy pompowni bez stałej 
obsługi. Szafa wyposażona w drzwi wewnętrzne przystosowane do montażu aparatury sterowniczej, 
oraz płytę montażową. Wejście kabli poprzez dławiki w dolnej części rozdzielnicy. Kable podłączane są 
do listwy zaciskowej umocowanej w dolnej części rozdzielnicy. Rozdzielnica mocowana jest do cokołu 
z tworzywa na posadowieniu betonowym. 
Sterownik pompowni powinien realizować następujące funkcje: 

 Utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku pompowni przez odpowiednie 
załączanie pomp w zależności od napływu ścieków - powiązanie z sygnałem poziomu 
pochodzącym od sondy ścieków. 

 Włączanie/wyłączanie pomp w kolejności gwarantującej równomierne zużywanie się zestawów 
pompowych - powiązanie z algorytmem pracy pomp określonym w sterowniku. W czasie 
skrajnie dużego napływu ścieków powinna istnieć możliwość pracy dwóch pomp jednocześnie. 

 Przełączanie pomp w czasie małych napływów ścieków (w celu zapewnienia równomiernego 
zużycia agregatów pompowych). 

 Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem. 
 Blokowanie możliwości natychmiastowego wyłączenia/włączenia pompy po 

wyłączeniu/włączeniu poprzedniej. 
 Zabezpieczenie zestawu przed przeciążeniem – powiązanie z sygnałem pochodzącym od 

zabezpieczeń przeciążeniowych. 
 Możliwość przełączenia układu na ręczne sterowanie pracą pomp - powiązanie z sygnałem 

pochodzącym od pozycji przełącznika rodzaju pracy. 
 Sygnalizację stanów awaryjnych (niezależną od stanu zasilania). 
 Układy sterowania i sygnalizacji powinny być zasilane z zasilacza pracującego w układzie 

buforowym z baterią akumulatorów.  
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Przy wyborze lokalizacji rozdzielni sterowniczej należy uwzględnić następujące warunki:  
 Urządzenie umieścić na prefabrykowanym betonowym fundamencie, w pobliżu komory 

zbiornika, w którym umieszczone zostaną pompy (co najmniej 1m od zbiornika pompowni), 
 Włazy do komory pompowni lub do studzienki pomiarowej nie powinny znajdować się przed 

drzwiami rozdzielnicy, 
 Urządzenie oraz oświetlenie terenu pompowni, należy usytuować tak, aby rozdzielnica była 

oświetlana od strony drzwi. Nad rozdzielnicą zainstalować daszek chroniący przed opadami 
atmosferycznymi. 

Wszystkie dostarczone szafy sterujące mają być wykonane według jednolitego standardu jakościowego 
i wyposażenia (zasada zachowania jednolitości systemu sterowania i zasilania dla wszystkich 
pompowni). Szafa sterownicza i pomiarowa powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem przez 
osoby trzecie poprzez zabudowanie ich w dodatkowych obudowach lub studniach. Powinna być 
wyposażona w urządzenie alarmowe uruchamiane w czasie włamania do szafy, zbiornika pompowni 
lub budynku pompowni. 
Drzwi zewnętrzne szafy powinny być przeźroczyste w takim stopniu umożliwiły sprawdzenie wzrokowe 
stanu urządzeń bez ich otwierania. 
Wyposażenie szafy sterowniczej, co najmniej: 

 Przełącznik źródła zasilania. 
 Przełącznik rodzaju pracy. 
 Zabezpieczenie różnicowoprądowe. 
 Zabezpieczenie nadmiarowo prądowe. 
 Zabezpieczenie przepięciowe. 
 Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. 
 Wyłączniki silnikowe. 
 Zabezpieczenia silnikowe pomp. 
 Amperomierze. 
 Styczniki mocy. 
 Układy łagodnego rozruchu pomp. 
 Czujnik kolejności i zaniku faz. 
 Gniazdo remontowe 400 V. 
 Gniazdo remontowe 230 V. 
 Gniazdo remontowe 24 V. 
 Transformator 230/24/12 V. 
 Sygnalizator optyczno-akustyczny. 
 Grzałka z termoregulatorem. 
 Zasilacz buforowy 24 VDC. 
 Zasilacz sterownika wyposażony w moduł akumulatorowy, który zapewnia jego prace również 

w przypadku zaniku napięcia zasilania. 
 Sterownik z kompletnym oprogramowaniem do sterowania pracą pompowni kompatybilny 

z istniejącym systemem monitoringu Zamawiającego. 
 Przetwornik pomiaru prądu pomp. 
 Licznik energii z możliwością transmisji danych do systemu monitoringu. 
 Czujnik wartości granicznych poziomu cieczy w zbiorniku tłoczni ze stycznikiem alarmowym. 
 Aparatura do sterowania i automatyki (przekaźniki, przyciski, przełączniki). 
 Opisy przewodów na listwach i oznaczenia kabli. 
 Oznaczenia i opisy na schematach w języku polskim. 

Po zaniku zasilania szafka sterownicza powinna podtrzymać zasilanie układu komunikacyjnego przez 
około 8 godzin przez system zasilacza buforowego z układem ładującym. 
Szafa sterownicza powinna umożliwiać monitorowanie i zdalne sterowanie pracą pompowni z poziomu 
zamontowanej stacji monitorującej. 
Nadto pompownie powinny posiadać zabezpieczenie przed włamaniem (kontrola otwarcia włazu 
komory) i drzwi szafy zasilająco-sterowniczej pomp - powiązanie z sygnałem pochodzącym od pozycji 
mikrowyłączników kontrolujących ich otwarcie. 

1.15.6. Monitoring i zdalne sterowanie 
Zakłada się budowę systemu zdalnego monitoringu pompowni. System ten będzie składał się 
z urządzeń przesyłających dane z zainstalowanych w pompowniach urządzeń transmisyjnych do 
systemu transmisyjnego w siedzibie dyspozytorni. 
Należy przewidzieć realizację następujących podstawowych funkcji w pompowniach: 
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 Transmisja danych przez port WAN Ethernet oraz LTE, możliwość zestawienia połączenia VPN 
IPsec. 

 Wykonanie monitoringu i sterowania w aplikacji SCADA ASIX. 
 Monitoring ma obejmować przesyłanie wszystkich niezbędnych sygnałów sterowania, w tym:  

o wejścia binarne (np. informacje o stanie pompy [praca, postój, awaria], otwarciu drzwi 
szafy, awarii zasilania, etc.), 

o sygnały analogowe (np. poziom ścieków), 
o wyjścia binarne (np. zadawanie stanów urządzeń w pompowni – zdalne załączanie 

/wyłączanie pomp). 
 System powinien pracować w trybie skanowania ciągłego. Dane z każdej pompowni powinny 

być odczytywane co określony (programowany) interwał czasu wspólny dla wszystkich 
obiektów. 

 Monitoring pompowni ma być w pełni zintegrowany z istniejącym systemem sterowania 
i wizualizacji. 

 Powinna istnieć możliwość ręcznego, zdalnego zadawania funkcji sterowania przez operatora 
tj. załącz/wyłącz pompę, odczyt i zmiana wartości zadanych dla sterownika pompowni, odczyt 
parametrów wewnętrznych sterownika. 

 Monitoring pompowni powinien mieć funkcjonalność: 
o wizualizacja wartości chwilowych oraz ich rejestracja w bazie danych, 
o wykresy wartości chwilowych generowane na życzenie operatora, 
o system generowania, wizualizacji i archiwizacji alarmów, 
o system raportów stałych i generowanych na życzenie operatora. 

 Wszystkie pompownie objęte monitoringiem powinny być wykonane w tej samej technologii 
w zakresie zastosowanych urządzeń i programów sterowania. 

1.15.7. Urządzenia pomiarowe 
Należy zastosować urządzenia pomiarowe, które będą przekazywać co najmniej następujące 
dane w celu monitoringu:  

 Praca każdej pompy. 
 Poziom w zbiorniku. 
 Prąd każdej pomp. 
 Wskaźnik załączonego alarmu oraz alarmy sygnalizowane dźwiękiem i równolegle 

sygnalizowane we właściwym oknie na schemacie obiektu oraz równolegle wyświetlone 
w oknie alarmów. 

 Alarm przekroczenia dopuszczalnego poziomu w zbiorniku. 
 Blokada pompy generowana przez sterownik. 
 Alarm przekroczenia minimalnego poziomu w zbiorniku. 
 Alarm awarii pompy generowany przez sterownik. 
 Alarm włamania. 
 Alarm zaniku napięcia lub asymetrii faz. 
 Alarm braku transmisji. 
 Alarm awarii ogrzewania szafy. 
 Parametry wyświetlane w oknie informującym o stanie napędów. 
 Stany i czasy pracy pomp zliczane w sterowniku. 
 Parametry wyświetlane w oknie informującym o „historii”. 
 Poziom ścieków w zbiorniku. 
 Status pracy pomp. 
 Stan zasilania. 
 Ilość przetłaczanych ścieków. 
 Stężenie metanu tam gdzie to jest wymagane przepisami szczególnymi. 
 Stężenie siarkowodoru tam gdzie jest to wymagane przepisami szczególnymi. 

Następujące parametry powinny być transmitowane z dyspozytorni do pompowni: 
 Rozkazy załączania, wyłączania i blokowania pomp. 
 Sygnały synchronizujące sterowniki (jednolity czas systemowy). 
 Zmiany nastaw stanów alarmowych poziomu ścieków w zbiornikach. 
 Polecenie załączenia oświetlenia terenu pompowni. 

 
Do monitorowania poziomu ścieków przewiduje się zastosowanie sygnalizatorów pływakowych lub 
dzwonów hydrostatycznych w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Czujniki hermetyczne, z możliwością 
regulacji głębokości zanurzenia. Moduł elektroniki IP65. Pompownię wyposażyć w czujniki 
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zabezpieczające układ w stanach awaryjnych, które umożliwiają automatyczną pracę tłoczni 
w przypadku awarii sondy hydrostatycznej, np. sondy wibracyjne. Należy zapewnić transmisję danych 
z każdej pompowni do systemu wizualizacji i monitoringu. 
Jeżeli będzie to wymagane, przewidzieć montaż miernika CH4 i H2S (po 2 szt.) oraz moduł alarmowy 
(sygnalizator optyczno-akustyczny). Czujnik H2S o zakresie 5-100 ppm, czujnik CH4 o zakresie 0,01-40 
DWG. 

1.15.8. Wymagania elektroenergetyczne 
Projekt zasilania energetycznego przepompowni ścieków wykonać jako odrębne opracowanie branży 
elektrycznej. Złącza kablowe oraz szafki sterownicza zaprojektować zgodnie z warunkami wydanymi 
przez właściwy rejon energetyczny, które Wykonawca pozyska we własnym zakresie. 
Wszystkie pompownie należy wyposażać w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu. Ze złącza 
kablowo-pomiarowego należy poprowadzić kabel ziemny do zasilenia rozdzielnicy (szafki) zasilająco-
sterowniczej. Z szafki zasilająco-sterowniczej wyprowadzone będą kable zasilające pompy oraz 
przewody sterownicze i sygnalizacyjne. Należy zastosować kable o przekrojach wynikających z mocy 
obliczeniowej. Pompownię PKD4 należy wyposażyć w szafkę do kompensacji mocy biernej, która 
zostanie dobrana i zamontowana po wykonaniu pomiarów po uruchomieniu obiektu 

1.15.9. Oświetlenie terenu pompowni  
Oświetlenie terenu pompowni należy wykonać, zachowując następujące warunki: 

 Należy oświetlić bramę wjazdową na teren pompowni oraz szafkę sterowniczą. 
 Zastosować słup oświetleniowy drogowy lub uliczny o wysokości co najmniej 3m. 
 Lampy LED. 
 Zastosować układ sterowania oświetleniem terenu (sterowania ręczne oraz automatyczne 

zegarem astronomicznym). 

1.15.10. Studnia osadnikowa 
Pierwsza studzienka kanalizacyjna pomiędzy kanalizacją napływową, a zbiornikiem głównym pompowni 
powinna być przeznaczona do wyłapywania napływających substancji stałych, piasku i innych 
elementów mogących uszkodzić pompy. 
Przed wprowadzeniem ścieków na wszystkie pompownie należy przewidzieć studzienki osadnikowe 
betonowe z dnem 0,5 m poniżej wlotu i wylotu ścieków. Studzienki te stanowią ochronę przed 
wprowadzaniem piasku do zbiornika pompowni i ochronę elementów zainstalowanych pomp. Studzienki 
te należy okresowo czyścić z piasku. 

1.15.11. Wibracja i hałas  
Wszystkie oferowane urządzenia powinny być ciche w działaniu i bez wibracji, które mogą zniszczyć 
urządzenia lub konstrukcje podczas eksploatacji. Wymagany poziom emisji hałasu na zewnątrz 
pompowni < 45 dB. Wszystkie oferowane urządzenia nie mogą podlegać wibracji w stopniu, który 
mógłby doprowadzić do szybkiego zużycia technicznego urządzenia lub konstrukcji zbiorników podczas 
eksploatacji. Urządzenia pompowni mają spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. 2014 
poz. 112). 
Pomiary hałasu powinny być wykonane przy zakończeniu instalacji urządzenia w miejscu pracy. 
Urządzenie, które nie spełnia limitów hałasu podlega wycofaniu chyba, że jest odpowiednio 
zmodyfikowane na koszt Wykonawcy.  

1.15.12. Ogrodzenie 
Teren pompowni należy wygrodzić i wykonać jako systemowe, panelowe proste z bramą wjazdową 
o szerokości 4m i furtką systemową o szerokości 1m. Zapewnić oświetlenie. Obiekt wyposażyć 
w system ochrony mienia. 
Teren pompowni utwardzić kostką betonową ze spadkiem 2% w celu odprowadzania wód deszczowych 
(odwodnienie powierzchniowe). Teren nieutwardzony należy obsiać trawą. Wzdłuż ogrodzenia należy 
wykonać zieleń ochronną. 

1.15.13. Zasilanie awaryjne 
Pompownie muszą być wyposażone w zasilanie awaryjne (agregat prądotwórczy) oraz krócieć do 
odwodnienia tłocznego. Do zasilania awaryjnego należy dobrać agregat prądotwórczy przewoźny na 
podwoziu kołowym. Po zaniku zasilania szafka sterownicza powinna podtrzymać zasilanie układu 
komunikacyjnego przez około 8 godzin przez system zasilacza buforowego z układem ładującym. 
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1.16. Przydomowe przepompownie ścieków 
Wyposażenie przepompowni stanowić będzie kompletny zestaw składający się z pompy pionowej, 
zanurzeniowej z rozdrabniaczem oraz szafką automatycznego sterowania z kablem podłączonym do 
pompy i złączem energetycznym. Pompownia winna być dostarczona w komplecie jedną pompą 
rozdrabniającą, zaworami zwrotnymi, zbiornikiem PE, PEHD lub polimerobeton oraz układem 
sterującym. Zawór odcinający zamykany z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do 
przepompowni. Z drugiej strony zaworu zwrotnego prowadnica do zabudowy pompy z rurą tłoczną 
i zaworem zwrotnym. 
Pompa ma być zblokowana z elementami sterowania i gotowa do szybkiej instalacji. Pompa ma 
rozdrabniać części stałe, co pozwala na ich swobodne przejście przez pompę, zawór zwrotny i rury 
o małej średnicy. Rozdrabniane mają być również materiały, takie jak przedmioty z tworzyw sztucznych, 
gumy, szmaty, drewno itp. 
Konstrukcja przepompowni umożliwiająca wykonanie wszelkich prac konserwacyjnych i remontowych 
z powierzchni terenu przepompowni bez konieczności chodzenia do zbiornika. 
Końcówka wylotowa może być dostosowana do połączenia z rurociągiem wykonanym z różnych 
materiałów. Maksymalne ciśnienie wytwarzane przez pompę jest ograniczone charakterystyką silnika. 
Pompa winna być wyposażona w zabezpieczenie termiczne silnika zapobiega uszkodzeniom pompy 
w przypadku nadmiernie długotrwałych przeciążeń. Zabezpieczenie samoczynnie załącza pompę 
ponownie po ochłodzeniu. Wysokość całkowita studni do ok. 3m. W przypadku lokalizacji przepompowni 
przydomowej na terenie ogrodzonej działki, dopuszcza się nie wykonywanie dodatkowego ogrodzenia 
pompowni. 
Zasilanie przepompowni przydomowych założyć z instalacji wewnętrznych budynków obsługiwanych 
przez te przepompownie. Projekt i roboty budowlano-montażowe oraz rozruch wstępny tym zakresie 
obciążają Wykonawcę. 
We wskazanych miejscach (poparte obliczeniami) należy w przydomowych przepompowniach 
montować zawór zrywający podciśnienie, aby zapewnić systemowi właściwe warunki pracy. 

1.16.1. Wyposażenie przydomowej przepompowni ścieków 
Wyposażenie przepompowni przydomowych co najmniej: 

 Zestaw pompowy z rozdrabniaczem 
 Zbiornik 
 Orurowanie i armatura, zawory zwrotne 
 Króćce przyłączeniowe (podłączenie przykanalika) 
 Króćce wylotowe 
 Układy sterujące 
 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z wbudowanymi urządzeniami 

pomiarowymi gwarantująca przyłączenie i użytkowanie urządzeń przepompowni 
przydomowych. 

1.16.2. Zestaw pompowy 
Orientacyjna wydajność pompy:  

 Wydajność podnoszenia: 6-21m 
 Wydajność Qmax = 18-6m3/h 
 N pompy = do 2,6 kW 

Zasilanie: 
 Zasilanie: jednofazowe 240 V, 50 Hz lub zasilanie trójfazowe 400 V 

Zabezpieczenie: 
 Zabezpieczenie IP68 

 

UWAGA ! Przyjęte w PFU założenia służą opisowi przedmiotu zamówienia. Szczegółowy dobór 

m. in. urządzeń takich jak przydomowe przepompownie ścieków Zamawiający pozostawia do 
ustalenia projektantowi, który, w zależności od sytuowania poszczególnych obiektów, 
zaproponuje rozwiązania zoptymalizowane z uwzględnieniem kosztów budowy i kosztów 
późniejszej eksploatacji. 

1.16.3. Zbiornik 
Wyposażenie zbiornika przepompowni stanowi orurowanie ze stali nierdzewnej, armatura z żeliwa 
sferoidalnego obsługiwana z terenu bez konieczności wchodzenia do zbiornika przepompowni, zawór 
odcinający. Zbiornik dostosowany jest do szczelnego podłączenia przykanalika PVC 160mm lub 
PVC 150mm. Z jednej strony zaworu ma być zabudowana rura tłoczna wychodzącą na zewnątrz 
zbiornika przepompowni i zakończona gwintem zewnętrznym. Przepompownia ze względu na 
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potencjalne zagniwanie ścieków powinna mieć objętość resztkową (po wypompowaniu ścieku) nie 
większą niż 30 litrów. 
 

UWAGA ! Zaproponowane w ramach PFU założenia winny zostać szczegółowo 

przeanalizowane i zweryfikowane przez Wykonawcę przed złożeniem oferty na zaprojektowanie 
i wykonanie robót budowlanych. 

1.16.4. Konstrukcja i wykonanie materiałowe 
Zbiornik, co najmniej: 

 Średnica minimalna d=800mm. 
 Materiał: polietylen (PE), polietylen wysokiej gęstości (PEHD) lub polimerobeton. 
 Wysokość całkowita studni do około 3m. 
 Zabezpieczona przed działaniem siły wyporu, wodoszczelna, nieklejona, stosowana jako 

gotowa przepompownia w systemach kanalizacji ciśnieniowej. 
 Zbiornik o gładkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych. 
 Przystosowane do ruchu pieszego (klasa A 15) i samochodów osobowych (klasa B 125 

do 3,5 ton). 
 Zawór kulowy ze stali nierdzewnej, wyposażony w blokadę bezpieczeństwa. 
 Łańcuch ze stali nierdzewnej rura teleskopowa do wyciągania oraz umieszczanie pompy wraz 

z zespołem rurociągu tłocznego. 
 
Pompa wirowa z rozdrabniaczem, co najmniej: 

 Przystosowana do pompowania ścieków w kanalizacji ciśnieniowej, przeznaczona do 
pompowania ścieków domowych, przystosowana do pompowania zanieczyszczeń włóknistych. 

 Pompa pionowa, jednostopniowa, zatapialna, obudowa z poziomym, kołnierzowym króćcem 
tłocznym. 

 Otwarty wirnik, wirnik z kompozytu. 
 3-krawędziowy nóż tnący. 
 Nóż tnący ze stali nierdzewnej, hartowanej (57 HRC). 
 Wał wspólny pompy i silnika, na łożyskach kulkowych. 
 Silnik zatapialny. 
 Klasa izolacji F, stopień ochrony IP 68. 
 Wał całkowicie zamknięty przed medium. 
 Wał silnika i pompy ze stali nierdzewnej. 
 Obudowa / korpus pompy: żeliwo pokryte specjalną farbą ochronną. 
 Dopływ DN150/DN160. 
 Wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika. 
 Połączenie kablowe gniazdo-wtyczka. 
 Konstrukcja zapewniająca samoczynne czyszczenie noża podczas pompowania. 
 Wejście kablowe zalane szczeliwem wodoszczelnym. 
 Zasilanie prądem trójfazowym lub jednofazowym. 
 Ochrona antyeksplozyjna. 
 Dno półkuliste. 
 Dopuszczalny suchobieg. 
 Prąd znamionowy: do 8A. 
 Przewód elektryczny zasilający pompę ma w złączu kablowym pompy zdjętą izolację 

z poszczególnych żył, które następnie są zalane wodoszczelnym szczeliwem, co zabezpiecza 
przed penetracją wilgoci. 

 Kabel zasilający zakończony wtyczką, która łączy się z gniazdem w korpusie silnika pompy, 
co ma ułatwić wyjęcie lub włożenie pompy do studni bez konieczności demontażu przewodu na 
odcinku pompa - szafa sterująca. 

 Pompa ustawiona skośnie w celu ciągłego napowietrzania ścieków przez zassanie powietrza 
przez otwory znajdujące się w płycie tnącej. 

 Zespół rozdrabniający ma wprowadzać ścieki w ruch wirowy, co ma zapobiegać powstawaniu 
osadu oraz kożucha ściekowego. 

1.16.5. Aparatura zasilająco-sterująca 
Do sterowania pracą pompy w przepompowni przydomowej przewiduje się zastosowanie 
sterownicy, przeznaczonej do zasilania i sterowania pracą 1 pompy zatapialnej. Sterownica ma być 
przystosowana do podłączenia pomp, których silnik pobiera prąd znamionowy do 8A. 
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Zasilanie pompowni przez indywidualnych odbiorców. W zakresie Wykonawcy będzie opracowanie 
projektów i wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej każdą z przepompowni przydomowych. 
Wyposażenie i wykonanie sterownicy co najmniej: 

 Obudowa IP66. 
 Wymiary: 700x400x200 (wys. x szer. x gł.). 
 Materiał – tworzywo sztuczne. 
 Odporność na uszkodzenia mechaniczne kl. IK10. 
 Przystosowane do montażu na wolnym powietrzu. 
 Wyłącznik główny. 
 Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe pompy. 
 Sygnalizator optyczny awarii. 
 Kontrola wysokiego poziomu ścieków. 
 Sterowanie pompą: ręczne lub automatyczne. 
 Sterowanie automatyczne za pomocą sygnalizatorów pływakowych lub dzwonów 

hydrostatycznych. Pompownię wyposażyć w czujniki zabezpieczające układ w stanach 
awaryjnych, które umożliwiają automatyczną pracę tłoczni w przypadku awarii sondy 
hydrostatycznej, np. sondy wibracyjne. 

 Wyłącznik różnicowo-prądowy. 
 W wykonaniu zewnętrznym sterownica ma być wyposażona w stelaż metalowy lub fundament 

z tworzywa, przykręcony do spodniej części obudowy, który będzie służył do poprowadzenia 
kabli. 

 Przystosowane do zasilania jednym kablem o napięciu 3x400V . 
 Oznaczone CE lub równoważnym w krajach unii europejskiej. 

 

UWAGA ! Przyjęte w PFU założenia służą opisowi przedmiotu zamówienia. Szczegółowy dobór 

m. in. urządzeń takich jak przydomowe przepompownie ścieków Zamawiający pozostawia do 
ustalenia projektantowi, który, w zależności od sytuowania poszczególnych obiektów, 
zaproponuje rozwiązania zoptymalizowane z uwzględnieniem kosztów budowy i kosztów 
późniejszej eksploatacji. 

1.17. Cechy obiektów w zakresie wskaźników ekonomicznych 
Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego o akceptację 
proponowanych rozwiązań projektowych oraz przyjętych kalkulacji. Akceptacja Zamawiającego 
w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych 
rozwiązań projektowych i w konsekwencji wykonanych Robót. Przy wyborze rozwiązań 
projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami taki jak na przykład:  

 zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym spośród 
dostępnych na rynku (poprzedzone zawsze analizą alternatyw), 

 przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie 
najszybsze i sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia, 

 zastosowanie rozwiązań najlepszych z ekonomicznego punktu widzenia (poprzedzone zawsze 
analizą alternatyw). 

Zaprojektowane rozwiązania, w tym technologiczne, muszą gwarantować maksymalne ograniczenie 
konieczności obsługi oraz być ekonomiczne w użytkowaniu. Rurociągi powinny być zaprojektowane 
z materiałów zapewniających nie pogarszające się cechy mechaniczne i hydrauliczne przez co najmniej 
50 lat dla sieci głównych i sięgaczy. Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje inwestycję uwzględniając 
aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, a także warunki administratorów i właścicieli 
nieruchomości. 
Przy doborze urządzeń Wykonawca będzie kierował się m.in. następującymi względami 
ekonomicznymi: 

 Urządzenia powinny charakteryzować się jak najmniejszym zużyciem energii. 
 Urządzenia powinny charakteryzować się jak najwyższą bezobsługowością. 
 Urządzenia powinny charakteryzować jak najniższymi kosztami eksploatacyjnymi. 
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2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Roboty budowlano-montażowe winny być wykonywane zgodnie z: 

1. Branżowymi projektami wykonawczymi, 
2. Warunkami uzgodnień, 
3. Aktualnymi normami i normatywami, 
4. Instrukcjami producentów zastosowanych materiałów i urządzeń, 
5. Aktualnymi przepisami BHP i p.poż. 

Sieć kanalizacyjna i obiekty towarzyszące muszą być realizowane i wykonane tak, aby zarówno na 
etapie ich budowy jak i późniejszej eksploatacji nie było zagrożeń wypadkowych ani szkód na mieniu. 
Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, zgodnie ze sztuką budowlaną, 
w zgodzie z PN i PN-EN (o ile zostały ustanowione, między innymi PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-EN 
12889), wymaganiami Zamawiającego oraz według instrukcji producentów rur, kształtek i armatury. 
Obowiązkiem wykonawcy przy realizacji robót budowlanych jest wykonanie ich z materiałów, których 
jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.) oraz wymaganiom 
dokumentacji projektowej (odpowiednie atesty winien dostarczyć do Zamawiającego przed 
rozpoczęciem robót). Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
świadectwo jakości materiału, certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą 
przenoszącą normy europejskie lub odpowiednie. 
Warunki wykonawstwa sieci kanalizacyjnej winny być przedstawione w dokumentacji projektowej 
i zawierać rozwiązania w zakresie: 

 robót ziemnych z określeniem rodzaju wykopu, sposobu jego wykonania i zabezpieczenia 
w nawiązaniu do warunków gruntowo-wodnych, zagospodarowania terenu i niwelety kanału, 
warunków realizacji sieci kanalizacyjnej określonych przez zarządcę drogi lub innych właścicieli 
(zarządców) uzbrojenia i ewentualnych przeszkód, 

 odwodnienia wykopów na czas budowy z koniecznymi obliczeniami i określeniem metody 
odwodnienia, 

 układania rur w wykopie z przyjęciem podbudowy kanału oraz charakterystyki (rodzaj gruntu, 
stopień i sposób wykonania zagęszczenia) podsypki, obsypki i zasypu wykopu według instrukcji 
producenta rur z uwzględnieniem warunków opisanych w PFU. Podsypkę, obsypkę i zasyp 
wykopu należy wykonywać z zastosowaniem gruntów G1 do G4 wg klasyfikacji gruntów 
budowlanych zgodnie z wytycznymi ATV A 127 i normą PN-B-02481:1998, 

 posadowienia studzienek kanalizacyjnych według instrukcji producenta z uwzględnieniem 
warunków opisanych w niniejszym PFU. 

Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci kanalizacyjnej stanowi element prac 
projektowych i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. W czasie realizacji robót należy przewidzieć 
zabezpieczenie możliwości dojazdu i dojścia do budynków mieszkalnych, poprzez zakładanie mostków 
przejazdowych i kładek dla pieszych. W przypadku zamknięcia dróg przelotowych należy przewidzieć 
uruchomienie odpowiednich dróg objazdowych i oznakowania. Po realizacji inwestycji teren będzie 
doprowadzony do stanu pierwotnego, odbudowane zostaną drogi i chodniki oraz wjazdy do posesji 
i ogrodzenia. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z projektem robót, warunkami 
wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 
zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 
właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace sieciowe. 
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2.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze obejmują: 

 sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu powierzchni terenu, wyszczególniającej 
wszystkie jego szczegóły, istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne 
podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego, 

 prace geodezyjne (wytyczenie tras projektowanych kanałów w terenie), 
 karczowanie i wycinkę drzew i krzewów (samosiejek), o ile będzie to wymagane, 
 oczyszczenie terenu, 
 zdjęcie warstwy humusu z tras przebiegających przez tereny zielone, 
 wykonanie przekopów kontrolnych sprawdzających usytuowanie wysokościowe istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, 
 rozbiórka istniejących obiektów i ogrodzeń w pasie prowadzenia robót, 
 rozbiórka nawierzchni z istniejących ciągów komunikacyjnych na odcinkach przewidzianych do 

realizacji kanalizacji, 
 zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej, 
 wykonanie niezbędnych tymczasowych przejść i dróg dojazdowych, 
 inne rozbiórki/demontaże niezbędne dla prawidłowego wykonania robót. 

2.3. Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnej 
Preferowanymi metodami wykonania kanalizacji są metody wykopowe. Zamawiający w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza wykonanie kanalizacji z wykorzystaniem technologii 
bezwykopowych. Przy wyborze technologii należy wziąć pod uwagę: 

 wymagania stawiane przez zarządców dróg, 
 istniejące zagospodarowanie terenu i przeszkody terenowe, 
 istniejącą infrastrukturę techniczną, 
 głębokość ułożenia kanałów, 
 warunki gruntowo – wodne, 
 konieczność ograniczenia robót ziemnych, 
 ryzyko wystąpienia uszkodzeń budowli znajdujących się w sąsiedztwie wykonywanych 

przewodów, 
 uciążliwości w sąsiedztwie wykonywanych robót zarówno dla mieszkańców jak również 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rejonie prowadzenia robót, 
 utrudnienia komunikacyjne, 
 czas prowadzenia robót budowlanych. 

Przy wyborze technologii bezwykopowej prowadzenia robót należy wziąć pod uwagę: 
 parametry techniczne rozpatrywanych metod bezwykopowych w tym maksymalne długości 

jednorazowo wbudowywanych rurociągów, maksymalne i minimalne średnice montowanych 
przewodów, 

 stabilność gruntu, charakterystykę gruntu, w którym kanał ma być wybudowany: czy grunt daje 
się zagęszczać, czy konieczne jest usuwanie urobku, 

 poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody 
gruntowej, jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej, 

 materiał wbudowywanego kanału: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie konieczne może 
być wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych, 

 pożądany stopień dokładności wbudowywania kanału: wartości odchyleń trajektorii 
wbudowywanego kanału od planowanej zależą od systemu sterowania i kontroli procesu, 

 minimalną miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego kanału: zależy od średnicy 
wykonywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu 
usuwania urobku możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od 
trasy przewodu, parametrów zastosowanego sprzętu i warunków gruntowo – wodnych, 

 rodzaj i kształt komór startowych i odbiorczych (żelbetowe studnie zapuszczane, ścianki 
berlińskie lub grodzice stalowe). 

Zamawiający dopuszcza następujące bezwykopowe metody budowy kanalizacji: 
 przewiert sterowany (poziomy) oraz wiercenie kierunkowe, 
 przecisk hydrauliczny, 
 mikrotuneling. 
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2.4. Zajęcie pasa drogowego 
Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia Robót ponosi Wykonawca.  
Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego) jest 
składnikiem ceny kontraktowej i winien być ujęty w cenie kontraktowej. 
Roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z projektem oznakowania robót 
w pasie drogowym. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

2.5. Utylizacja opadów 
Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami. Należy również przewidzieć możliwość powstawania 
odpadów niebezpiecznych. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów 
zgodnie z ich przeznaczeniem i składem uwzględniając wymogi obowiązującej ustawy o odpadach. 
Koszty te Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

2.6. Wykopy 
Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, 
w którym powinny być ustalone: 

 szerokość odpowiednia dla średnic przewodów; szerokość wykopu określa projektant, 
 kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą, 
 system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany, 
 zabezpieczenie od obciążeń ruchem kołowym, 
 rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione, 
 sposób zagęszczenia osypki i zasypki przewodu, 
 poziom wody gruntowej, 
 występowanie innych przewodów w wykopie. 

Wykop otwarty wykonać zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. 

2.7. Metoda bezwykopowa 
Dla przewodów sieci kanalizacyjnej Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót bezwykopowych. 
Prowadzenie robót bezwykopowych należy wykonywać zgodnie z PN-EN-12889. Wybór rodzajów 
technik bezwykopowych jest uzależniony od warunków gruntowych oraz średnicy przewodów i powinien 
być dokonany w projekcie technicznym. 
Zamawiający dopuszcza następujące bezwykopowe metody budowy kanalizacji: 

 przewiert sterowany (poziomy) oraz wiercenie kierunkowe, 
 przecisk hydrauliczny, 
 mikrotuneling. 

Stateczność szybów wprowadzających i odbiorczych, sytuowanych w miejscach studzienek 
kanalizacyjnych, powinna być zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiedniego oszalowania ścian 
ustalonych w projekcie. Oszalowanie to powinno gwarantować bezpieczną komunikację, odbywającą 
się przy szybach, a także zabezpieczać fundamenty budowli, jeśli są posadowione powyżej dna szybu. 
Szyby wprowadzające i odbiorcze zgodnie z wymaganiami jak dla wykopów otwartych i PN-B-10736 
oraz PN-EN 1610. 
Osiadanie i podnoszenie gruntu wywołane metodą bezwykopową nie może przekraczać wartości 
podanych w projekcie technicznym. Dla zminimalizowania osiadania gruntu, przestrzeń między 
przewodem, a gruntem powinna być wypełniona materiałem i wykonana metodą podaną w projekcie 
technicznym. 
Przewody budowane metodami bezwykopowymi, ułożone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem 
albo przewiertem, powinny zaczynać i kończyć się studzienkami lub komorami. Właściwe ułożenie 
przewodu w rurze ochronnej należy zabezpieczyć poprzez pierścienie z kołkami dystansującymi lub 
innym rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji. 

2.8. Minimalne odległości sieci kanalizacji sanitarnej od innych 
rurociągów, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 

Przy projektowaniu i ustalaniu lokalizacji kanałów należy zachować minimalne odległości przewodów 
kanalizacyjnych od zabudowy i innych przewodów infrastruktury technicznej. 
W tabeli poniżej przedstawiono wymagane minimalne odległości projektowanych kanałów od 
pozostałego uzbrojenia. Jeżeli wartości w poniższej tabeli nie są zgodne z uzgodnieniami albo 
warunkami zarządców lub właścicieli wówczas należy przyjąć wartości podane przez jednostki 
uzgadniające posadowienie kanałów na danym terenie. 
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Tabela 20 Wymagane minimalne odległości projektowanych kanałów od pozostałego uzbrojenia 

Obiekty budowlany 

Odległość skrajni 
przewodu sieci 
kanalizacyjnej o średnicy 
Ø ≤ 500mm 

Lp. Rodzaj 
Miejsca odniesienia do 
określenia odległości 

[m] 

1 Budynki, linia zabudowy 

Linia rzutu ławy 
fundamentowej, linia 
zabudowy na podkładzie 
geodezyjnym 

3,0 

2 
Ogrodzenia, linie 
rozgraniczające 

Linia ogrodzenia, linia 
określona na podkładzie 
geodezyjnym 

1,5 

3 Stacje paliw Linia krawędzi zbiorników 1,5 

4 Stacje redukcyjne gazu Granica terenu 1,5 

5 Mosty, wiadukty 
Linia krawędzi konstrukcji 
podporowych 

3,0 

6 

Tory kolejowe: 
a) w poziomie terenu: 
- magistralne 
- lokalne i bocznice 
b) poniżej terenu w wykopie: 
- magistralne 
- lokalne i bocznice 
c) na nasypach: 
- magistralne 
- lokalne i bocznice 

Skrajna szyna toru 
5,0 
3,0 

7 Obszary kolejowe Granica obszaru 

wg Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 10 września 
1998 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle 
kolejowe i ich usytuowanie 
(Dz. U. 1998 nr 151 poz. 
987) 

8 Linie energetyczne kablowe Oś kabla 0,8 

9 Linie energetyczne słupowe 
Krawędź fundamentu 
słupa, podpory 

1,5 

10 

Linie teletechniczne: 
- linie kablowe 
- kan. kablowa 
- linie słupowe 

 
Oś kabla 
Krawędź konstrukcji 
Oś słupa 

 
0,6 
0,6 
0,7 

11 

Kanalizacja: 
- deszczowa 
- ogólnospławna 
- sanitarna 

Skrajnia rury 1,5 

12 
Sieci ciepłownicze: 
- kanałowe 
- preizolowane 

 
Krawędź podstawy 
kanału 
Skrajnia rury 

1,5 

13 

Wodociągi: 
- do Ø300mm 
- Ø300-500mm 
- ponad Ø500mm 

Skrajnia rury 

 
1,2 
1,4 
1,7 

14 Gazociągi 
wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 
kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
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Obiekty budowlany 

Odległość skrajni 
przewodu sieci 
kanalizacyjnej o średnicy 
Ø ≤ 500mm 

Lp. Rodzaj 
Miejsca odniesienia do 
określenia odległości 

[m] 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2013 poz. 640) 

15 Drogi 
Krawędź drogi i rowu 
odwadniającego 

0,6 

16 Jezdnie ulic Krawężniki jezdni 1,5 

17 Parkingi Granica terenu 1,0 

18 
Drzewa: 
- istniejące 
- pomniki przyrody 

Punkt środkowy drzewa 
 
2,0 
15,0 

Źródło: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zalecane do stosowania 
przez Ministerstwo Infrastruktury, COBRI INSTAL 

2.9. Przewody kanalizacyjne 
Przewody sieci kanalizacyjnej układane będą w ziemi. Przewody sanitarne grawitacyjne zaplanowano 
jako wykonywane w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych, umocnionych. Układanie 
rur należy zaprojektować w odwodnionych wykopach na podsypce piaskowej. Przewody kanalizacyjne 
powinny być układane na odpowiednim dla rodzaju rur podłożu, naturalnym lub wzmocnionym. 
Zastosowane rury muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Składowanie rur i montaż 
zgodnie z instrukcją producenta. 
Zagłębienie przewodów sieci kanalizacyjnej w gruncie powinno uwzględniać strefę przemarzania 
gruntu. Przewody kanalizacyjnej układać w taki sposób, aby zapewnić ochronę przed możliwością 
uszkodzenia od obciążeń zewnętrznych. 
Dla uzyskania właściwej jakości ułożenia kanałów należy przestrzegać: 

 właściwego zagęszczenia podsypki i obsypki rur zgodnie z wytycznymi producenta rur, który 
dostarcza rury, 

 kontrolowania stopnia zagęszczenia obsypów – zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, 
 kontrolowania by w trakcie zagęszczania obsypek bocznych nie następowało wypieranie rury 

do góry materiałem zagęszczanych (wciskającym się pod rurę), 
 dotrzymania warunku wstępnej, maksymalnej, montażowej deformacji rury jaką podaje 

producent, 
 ostrożnego zasypywania wykopów (wykluczając dynamiczne „zawalanie” wykopu ziemią 

z wywrotek, bądź spychaczem z brzegu wykopu – co mogłoby zwiększyć wstępną owalizację 
rur w wykopie lub wręcz wyparcie rury z linii jej ułożenia). 

2.10. Studnie kanalizacyjne 
Studnie kanalizacyjne należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-B-10729:1999 
i PN-EN 1917. Wszystkie materiały do wykonania studni mają spełniać wymagania obecnie 
obowiązujących norm, na przykład w zakresie betonu, kręgów betonowych, włazów. 

2.11. Materiały na podsypkę i obsypkę 
Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający 
wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki min. 10 cm. Obsypka rur musi być wykonana 
natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia rurociągu. Obsypka 
musi wynosić min. 30 cm po zagęszczeniu. Należy wykonać ją materiałem identyczną co podsypkę. 
Wymagany stopnień zagęszczenia wynosi 85%. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od 
wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym. 

2.12. Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem budowlanym i montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót jak 
i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Liczba 
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i wydajność Sprzętu będzie gwarantować całkowite i poprawne przeprowadzenie Robót. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót musi być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, ponadto ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. 

2.13. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan środowiska 
naturalnego. Liczba środków transportów będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. Środki transportu winny być 
zgodne z PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera Kontraktu. Stosowane 
środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia materiałów 
w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inżyniera.  
Rury kształtki, elementy i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, 
na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 
przeładunku. Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne 
króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Materiały przewożone powinny być 
zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. Rury należy 
chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, którym są przewożone. Końce rur winny być 
zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewożenie kruszywa i piasku może odbywać 
się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów 
samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub 
zawilgoceniem w czasie transportu. 
Tabor transportowy powinien spełnić obowiązujące normy emisji spalin Euro. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych 
i innych przepisów, szczególnie, dotyczących przewozu substancji niebezpiecznych. Przy za 
i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie 
obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym, jak i bezpieczeństwa. 
Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej 
wadze oraz powinien regularnie informować Inżyniera o każdym takim transporcie. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i poza teren budowy. Obowiązkiem Wykonawcy 
jest utrzymanie kół, w takim stanie by nie nanosiły zanieczyszczeń na jezdnię dróg znajdujących się 
poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowiązany 
ją oczyścić i przywrócić do stanu pierwotnego. 

2.14. Składowanie 
Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w pozycji 
poziomej. Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. Magazynowanie piasku 
punktowe w sąsiedztwie wykopu. 

2.15. Kolizje z innymi rurociągami, urządzeniami i obiektami infrastruktury 
technicznej 

W przypadku wystąpienia kolizji i skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym należy projektować skrzyżowanie tak, aby zapewnić niezakłócony przepływ ścieków 
w kanale. W przypadku wystąpienia kolizji, której jedynym rozwiązaniem będzie przebudowa sieci 
innego operatora – projekt przebudowy każdej z sieci musi zostać wykonany własnym staraniem i na 
własny koszt Wykonawcy i uzgodniony (pozytywnie) z właściwym zarządcą sieci. 

2.15.1. Kolizje z innymi rurociągami i kablami 
W przypadku wystąpienia kolizji i skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym należy projektować skrzyżowanie tak, aby zapewnić niezakłócony przepływ ścieków 
w kanale. Celem ustalenia faktycznej trasy uzbrojenia, należy przed rozpoczęciem prac, wykonać 
poprzeczne wykopy sondażowe dla zlokalizowania podziemnego uzbrojenia. W czasie realizacji należy 
zwracać baczną uwagę na kolizje z innymi przewodami i liniami energetycznymi. Podczas wykonywania 
wykopów istniejące uzbrojenie należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami jego 
użytkownika. 
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Skrzyżowania z siecią gazową należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z normą PN-91/M-
34501 i dochować warunków Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 
640). 
Skrzyżowanie kanalizacji sanitarnej z podziemnymi rurociągami, np. gazociągiem, wodociągiem, 
kanalizacją deszczową, rurociągiem ciepłowniczym lub inną istniejącą infrastrukturą podziemną 
powinno być wykonane z zachowaniem odległości między najbliższymi powierzchniami zewnętrznymi 
kanału i rurociągu (lub rury osłonowej) nie mniejszej niż 0,20 m. Skrzyżowanie kanału z gazociągiem 
oraz kanalizacją ciepłowniczą w odległości pionowej między powierzchniami zewnętrznymi rurociągów 
do 0,50 m należy wykonać z zastosowaniem rury osłonowej. Przy wykonaniu skrzyżowania kanału 
z innym rurociągiem, jeżeli zachodzi potrzeba stosowania rury osłonowej, rurę osłonową należy 
zamontować na rurociągu obcym. Skrzyżowanie kanału z elektroenergetyczną linią kablową, 
sygnalizacyjną lub teletechniczną układaną bezpośrednio w gruncie lub w osłonie np. z zastosowaniem 
rur typu Arot, należy wykonywać z zachowaniem odległości pionowej, która powinna wynosić 
co najmniej 0,20 m między zewnętrzną powierzchnią kanału a zewnętrzną powierzchnią kabla lub jego 
osłony. Przy wykonaniu skrzyżowania kanału z linią kablową należy podjąć środki ostrożności 
zapobiegające uszkodzeniu lub zerwaniu kabla i jego oznakowania w ziemi. 
Co najmniej 2-tygodnie przed przystąpieniem do prac ziemnych, wykonawca winien zgłosić termin 
rozpoczęcia robót właścicielowi uzbrojenia. 

2.15.2. Przejścia pod drogami 
Lokalizacja kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym nie może naruszać elementów technicznych drogi 
(nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszać urządzeń 
odwadniających i innych podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej) oraz nie może przyczyniać 
się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub zmniejszenia przydatności 
użytkowej drogi. 
Projekty usytuowania kanalizacji sanitarnej w drogach publicznych Wykonawca każdorazowo musi 
uzgodnić z właściwym zarządcą drogi. Wykonawca uzyska warunki odtworzenia nawierzchni jezdni 
i chodników od Zarządców Dróg (w przypadku opracowania projektu odtworzenia nawierzchni). 
Wykonawca, w razie konieczności, uzyska warunki tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas 
prowadzenia Robót. Wykonawca uzyska pozytywne uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia 
nawierzchni po robotach sieciowych z zarządcami dróg. 
Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
(Dz.U. 2022 poz. 1518). 
Zaleca się, aby kąt skrzyżowania kanału z każdą drogą był zbliżonego do kąta 90°. Minimalny kąt 
skrzyżowania kanału z drogami powinien wynosić 60°. Projekty usytuowania kanalizacji sanitarnej 
w drogach publicznych należy każdorazowo uzgodnić z właściwym zarządcą drogi. 
Przed przystąpieniem do realizacji prac należy uzyskać zatwierdzenie projektu organizacji ruchu, jeżeli 
zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje 
wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. W przeciwnym wypadku 
należy przedstawić sposób zabezpieczenia robót. 
Wykonawca podczas prowadzenia robót zobowiązany jest do ochrony znaków geodezyjnych zgodnie 
z art. 48 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 7 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 
poz. 1990 z późn. zm.). 

2.16. Zabezpieczenia antykorozyjne 
Ze względu na potencjalne korozyjne działanie wód gruntowych należy przewidzieć odpowiednie 
zabezpieczenie antykorozyjne. 
Studzienki żelbetowe zabezpieczyć przy użyciu materiałów bitumicznych. Stopnie złazowe do studni 
oczyścić zagruntować farbą podkładową oraz lakierem bitumicznym. 
Studnie należy zaizolować w zależności od miejscowych warunków przed ewentualnym wpływem 
agresywnego środowiska gruntowo-wodnego (odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne na 
oddziaływanie środowiska o podwyższonej agresywności chemicznej wg PN-EN 1610 oraz 
zabezpieczenie antywilgociowe studni od zewnątrz). 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 

2.17. Rury osłonowe (ochronne) 
W przypadku wystąpienia kolizji i skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym, na przykład w sytuacjach: 

 Przejścia przez przeszkody terenowe. 



Program Funkcjonalno – Użytkowy 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj” 

Główny Instytut Górnictwa 
Zakład Ochrony Wód 
grudzień 2022 r. 

str. 72 

 
 

 Przejścia przez cieki wodne (rzeki, potoki itp.). 
 Przejścia poprzeczne przez arterie komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu kołowego. 
 Przy skrzyżowaniach z siecią gazową. 
 Przy skrzyżowaniach z siecią ciepłowniczą. 

należy na przewodach kanalizacyjnych przewidzieć zastosowanie rur osłonowych (ochronnych). 
Rury osłonowe powinny być projektowane tak, aby wytrzymały możliwe do przewidzenia obciążenia 
zewnętrzne, montaż przewodowego układu rurowego był możliwie prosty technicznie, były liniowo 
prostym odcinkiem. 
Przy doborze rury osłonowej dla przewodu kanalizacyjnego należy przyjąć, że minimalna średnica rury 
osłonowej winna być o dwie dymensje większa od rury przewodowej. 
Rury osłonowe powinny być wyprowadzone, mierząc prostopadle do zewnętrznej ścianki krzyżującego 
się rurociągu lub przeszkody, na odległość nie mniejszą niż 1,0m. 
Rury osłonowe stalowe muszą być zabezpieczone powłokami chroniącymi przed korozją. Rodzaj 
powłoki antykorozyjnej rury osłonowej powinien określić Projektant skrzyżowania lub przekroczenia 
dopasowując ją do warunków gruntowo-wodnych. 
Dopuszcza się rury osłonowe z tworzyw sztucznych o wysokiej sztywności obwodowej rury oraz 
o podwyższonej odporności na propagacje pęknięć oraz odporności na korozję naprężeniową.  
Uszczelniania przestrzeni pomiędzy rurą przewodową a rurą osłonową należy wykonać poprzez montaż 
specjalnej manszety. Manszety winne zabezpieczać przewody przed przedostaniem się 
zanieczyszczeń, ziemi oraz napływem wód gruntowych do przestrzeni międzyrurowej. Montaż 
manszety na rurach np. za pomocą obejm zaciskowych ze stali nierdzewnej. 

2.18. Roboty elektryczne 
Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do 
prowadzenia robót związanych z kontraktem. Wykonawca odpowiedzialny będzie za powzięcie 
wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z energii elektrycznej. 
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania robót elektrycznych obejmuje, co najmniej: 
1. Dostawa i układanie kabli niskiego napięcia w ziemi lub na słupach zasilających w zależności od 
wydanych warunków technicznych zasilania w energię elektryczną. 
2. Dostawa i montaż szafki złącza kablowo-pomiarowego. 
3. Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej szafy rozdzielczej i szafy sterowniczej pompowni 
ścieków. 
4. Oświetlenie terenu pompowni. 
5. Dostawa i ułożenie kabli w ziemi: sterowniczych i sygnalizacyjnych. 
6. Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych grupy obiektów takich jak: szafki złącza kablowo-
pomiarowego, szafy rozdzielczej i sterowniczej pompowni ścieków, komory pompowni ścieków 
z instalacjami technologicznymi. 
7. Wykonanie instalacji uziemiających takich obiektów jak: słupy napowietrznej linii 
elektroenergetycznej, słupa oświetlenia terenu, szafek złącza kablowo-pomiarowego, szafy rozdzielczej 
i sterowniczej pompowni ścieków. 
8. Modernizacja (w przypadku konieczności) istniejących słupów linii napowietrznej w celu wykonania 
odgałęzienia linii zasilającej. 
9. Montaż kompletnie wyposażonego słupa oświetlenia terenu pompowni. 
10. Wykonawca zapewni odpowiednie i skuteczne: zasilanie obiektu i wszystkich jego urządzeń, 
oświetlenie, instalację do urządzeń technologicznych, ochronę odgromową i połączenia 
ekwipotencjalne. 
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na etapie budowy i eksploatacji. 
11. Modernizacja słupa linii napowietrznej i podłączenie przyłącza kablowego, o ile wymagane. 
12. Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających. 
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i na etapie eksploatacji, w m.in. energię elektryczną nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę zamówienia. 

2.19. Organizacja ruchu na czas budowy 
Organizacja ruchu na czas budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. 
Koszty objazdów, przejazdów, dróg technologicznych i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zapewni dojazd do gospodarstw specjalistycznych, w celu dostaw i odbioru produktów. 
Wykonawca, w razie konieczności, uzyska warunki tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas 
prowadzenia Robót. 
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2.20. Roboty ziemne 
Wykopy zaleca się prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050 i BN-83/8836-02 oraz PN-B-10736 
sposobem mechanicznym i ręcznym. 
Wykopy należy chronić przed zawilgoceniami wodnymi z opadów atmosferycznych. 
Prace ziemne prowadzić starannie możliwie szybko nie trzymając zbyt długo otwartego wykopu. 
Roboty ziemne związane z budową kanalizacji sanitarnej wykonać m.in. zgodnie z KNR-2-01. 
Procentowy udział poszczególnych kategorii będzie można określić dopiero w trakcie realizacji robót. 
Na odcinkach kanalizacji w terenach zielonych, niezabudowanych i tam gdzie na to pozwala istniejące 
zagospodarowanie terenu, dopuszcza się składowanie urobku w pasie robót, pod następującymi 
warunkami: nie można odcinać dojazdów do posesji oraz komunikacji pieszej, składowanie to musi się 
odbywać poza kątem odłamu. Na powyższe, indywidualnie Wykonawca musi uzyskać zgodę 
Właściciela posesji lub działki, co jest związane z wielkością odszkodowań za dewastację działki. 
Potencjalne koszty odszkodowań pokryje Wykonawca. 

2.21. Roboty odwodnieniowe 
Na wszystkich etapach robót, teren budowy i roboty ziemne powinny być należycie odwodnione, tak 
aby nie tworzyły się zastoiska wody. Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru 
technologii odwodnień wykopów budowlanych. Ewentualne straty spowodowane niewłaściwym 
prowadzeniem odwodnienia, w tym zanieczyszczenie odbiornika, będą obciążać Wykonawcę. 
Odwodnienie wykopów i terenu robót powinno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego), jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. Miejscem zrzutu wód 
z odwodnienia wykopów, z uwagi na warunki lokalne, mogą być cieki powierzchniowe i rowy. W miarę 
potrzeby odwodnienie powinno być wyposażone w łapacze piasku. Odwodnienie robocze obejmuje 
zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji odwodnienia. W określonych prawem 
przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do 
prowadzenia robót odwodnieniowych. 

2.22. Roboty montażowe 

2.22.1. Montaż rur 
Przewody sieci kanalizacyjnej układane będą w ziemi. Przewody sanitarne grawitacyjne zaplanowano 
jako wykonywane w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych, umocnionych. Układanie 
rur należy zaprojektować w odwodnionych wykopach na podsypce piaskowej. Przewody kanalizacyjne 
powinny być układane na odpowiednim dla rodzaju rur podłożu, naturalnym lub wzmocnionym. 
Zastosowane rury muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Składowanie rur i montaż 
zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcją producenta. Montaż rur ma być dostosowany do 
zastosowanej technologii i materiałów. 
Zagłębienie przewodów sieci kanalizacyjnej w gruncie powinno uwzględniać strefę przemarzania 
gruntu. Przewody kanalizacyjnej układać w taki sposób, aby zapewnić ochronę przed możliwością 
uszkodzenia od obciążeń zewnętrznych. 
Dla uzyskania właściwej jakości ułożenia kanałów należy przestrzegać: 

 właściwego zagęszczenia podsypki i obsypki rur zgodnie z wytycznymi producenta rur, który 
dostarcza rury, 

 kontrolowania stopnia zagęszczenia obsypów – zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, 
 kontrolowania by w trakcie zagęszczania obsypek bocznych nie następowało wypieranie rury 

do góry materiałem zagęszczanych (wciskającym się pod rurę), 
 dotrzymania warunku wstępnej, maksymalnej, montażowej deformacji rury jaką podaje 

producent, 
 ostrożnego zasypywania wykopów (wykluczając dynamiczne „zawalanie” wykopu ziemią 

z wywrotek, bądź spychaczem z brzegu wykopu – co mogłoby zwiększyć wstępną owalizację 
rur w wykopie lub wręcz wyparcie rury z linii jej ułożenia). 

Projektowany kanał należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Wykop pod projektowany 
przewód kanalizacyjny należy wypełnić warstwą piasku o grubości min. 15 cm. Po ułożeniu 
projektowanego kanału, przewód kanalizacyjny należy zasypywać ręcznie warstwą ochronną piasku. 
Obsypkę rurociągu należy wykonywać warstwami, gdzie po zagęszczeniu warstwa obsypki nie może 
być mniejsza niż 30 cm ponad wierzch rury kanalizacyjnej. Sprawdzać zagęszczenie co 50m. 
Zagęszczenie prowadzić mechanicznie, np. wibratorem płytowym. Zagęszczenie obsypki podlega 
odbiorom częściowym robót zanikowych. Przed zasypaniem wykopu należy przeprowadzić 
inwentaryzację geodezyjną przewodu kanalizacyjnego oraz poddać go próbie szczelności (wg PN-B-
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10725/97), z uwzględnieniem złącz rur i miejsc połączeń w zakresie szczelności na eksfiltrację wód 
gruntowych do kanału. 
Przewiduje się posadowienie kolektorów tłocznych i grawitacyjnych we wspólnym wykopie. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy oraz spadków zgodnie 
z profilami przewidzianymi w Projekcie. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie 
z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych należy 
przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. 
Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych 
znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane 
wbite w dno wykopu. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem 
przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, o co najmniej ¼ obwodu 
symetrycznie do swej osi. Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie 
gniazda (podkopy). Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy.  
Odchylenie osi ułożonego przewodu kanalizacyjnego od ustalonego kierunku osi przewodu nie może 
przekraczać +/- 10 mm. Różnice rzędnych ułożonego przewodu kanalizacyjnego od przewidzianych 
w Projekcie nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć +/- 3 mm (przy pomiarze rzędnych 
w studzienkach) i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego 
zmniejszenia do zera. Głębokość posadowienia przewodu kanalizacyjnego powinna być zgodna 
z Projektem, przy czym przykrycie ( w razie nie stosowania izolacji cieplnej) po zasypaniu, mierząc od 
wierzchu przewodu do poziomu terenu, nie może być mniejsza niż +/- 2 cm. 
W kalkulacji ceny jednostkowej Wykonawca uwzględni wszelkie koszty konieczne do prawidłowego 
wykonania, zakończenia i oddania do użytkowania realizowanej inwestycji. Cena obejmuje montaż 
niezależnie od głębokości posadowienia kanału, niezależnie od warunków terenu /rodzaj gruntu/ 
i uzbrojenia oraz robót towarzyszących. 

2.22.2. Montaż studzienek kanalizacyjnych 
Studnie kanalizacyjne należy zabudowywać w przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej 
(grubości 15 cm) zagęszczonej mechanicznie, podłożu betonowym lub fundamencie w zależności od 
warunków wodno-gruntowych, w sposób określony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym. 
Zewnętrzne betonowe ściany studni należy zaizolować dwukrotnie masą gruntującą asfaltowo-
kauczukową. Styki elementów prefabrykowanych studni wypełnić zaprawą cementową klasy M-8. 
Montaż wyrobów kanalizacyjnych należy przeprowadzać zgodnie z normami PN-B-10736, PN-EN 1610, 
PN-EN 1997-1. Szerokość wykopu określa projektant. 
Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) należy łączyć za pomocą 
uszczelek gumowych, stożkowych, wykonanych specjalnie do łączenia prefabrykatów, a ich konstrukcja 
umożliwiać powinna szybki, pewny i bezpieczny montaż przy użyciu niewielkiej siły potrzebnej do 
wykonania połączenia. Połączenie elementów za pomocą uszczelek musi być szczelne i odporne na 
skutki przemieszczeń bocznych. Do regulacji wysokości osadzenia włazu należy stosować pierścienie 
dystansowe. Należy stosować elementy prefabrykowane konstrukcji studzienki z fabrycznie 
zamontowanymi stopniami złazowymi. Stopnie złazowe powinny być zamontowane mijankowo, 
w dwóch rzędach. Odległość między osiami dwóch rzędów stopni powinna wynosić 30 cm, odległość 
między stopniami w rzędzie od 25-30 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma 
(ewentualny spadek nie powinien przekraczać 2%). Stopnie włazowe należy umieszczać nad 
spocznikiem o największej powierzchni. Studzienki wyposażone we włazy żeliwne zatrzaskowe DN600. 
Wykonawca ma prawo użyć znaku graficznego i matryc wyłącznie dla potrzeb wykonania niniejszego 
Kontraktu i najpóźniej z dniem wystawienia wniosku o wydanie ostatniego Świadectwa Przejęcia, 
przekazać Zamawiającemu. Klasa włazu powinna być dostosowana do przewidywanych obciążeń. 
Przejście kanałów przez ściany studni wykonać należy jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym 
infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studni powinny być fabrycznie osadzone 
króćce połączeniowe wykonane z rur PVC-U. Studnie od zewnątrz zabezpieczyć należy środkami do 
izolacji przeciwwodnych zgodnie z zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana. 

2.22.3. Montaż sieciowych pompowni ścieków 
Pompownie ścieków zlokalizowane są na terenach wydzielonych, dla których należy teren wydzielić 
i ogrodzić zgodnie ze szczegółowymi planami zagospodarowania działek od pompowni oraz utwardzić 
przy użyciu kostki brukowej. Szafkę sterowniczą montować na cokole murowanym zgodnie z częścią 
graficzną planu zagospodarowania działek pod tłoczni Teren działek wydzielonych oświetlić za pomocą 
lampy oświetleniowej. W przypadku lokalizacji przepompowni w poboczu pasa drogowego, wokół 
zbiornika przepompowni wykonać podłoże gr. 10 cm z betonu B15 i obudować krawężnikiem 
chodnikowym. W przypadku lokalizacji przepompowni ścieków w granicach pasa drogowego, szafkę 
sterowniczą zlokalizować na cokole betonowym w granicy pasa drogowego. Szafkę sterowniczą 
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wykonać z zabezpieczeniu przed ingerencją osób nieupoważnionych. Wentylację zbiornika 
przepompowni wyprowadzić na zewnątrz terenu obok cokołu szafki sterowniczej. Montaż i podłączenie 
urządzeń zgodnie z instrukcją producenta. 

2.22.4. Montaż przydomowych przepompowni ścieków 
Montaż kompletnej przepompowni przydomowej wykonywać ściśle wg instrukcji i zaleceń producenta. 
Na placu budowy, w ramach prac budowlano-montażowych, następuje posadowienie zbiornika 
przepompowni, podłączenie króćców kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz podłączenia zasilenia 
energetycznego. Należy pamiętać o ustawieniu zbiornika w pionie na gruncie rodzimym, na dnie 
umieścić 30 cm warstwę kruszywa, następnie ubić, wypoziomować i umieścić zbiornik. Przestrzeń wokół 
zbiornika zasypać do wysokości 70cm powyżej dna kruszywem i ubijać. Dla zabezpieczenia przez 
przemarzaniem, wykonać izolację gr. 7cm warstwą z tworzywa sztucznego na głębokości 30 cm poniżej 
powierzchni gruntu w odległości 0,9 – 1,8m wokół pompowni w zależności od rodzaju gruntu. 
Na pompownie nałożyć pokrywę betonową w klasie B 125 lub A 15, w zależności od miejsca 
usytuowania. 

2.23. Roboty odtworzeniowe 
Roboty odtworzeniowe obejmują m.in. uporządkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem 
elementów naruszonych (drogi, chodniki, skarpy, rowy, zieleń i inne). 
W trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej przewiduje się wykonanie 
następujących podstawowych robót odtworzeniowych: 

 Wykonywanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową. 
 Wykonanie odtworzenia chodnika. 
 Wykonanie odtworzenia pobocza drogi. 
 Wykonanie odtworzenia wjazdów do posesji prywatnych. 
 Wykonanie odtworzenia uszkodzonych rurociągów drenarskich przy pomocy rur drenarskich 

o średnicy odpowiadającej zniszczonym drenom. 
Całą powierzchnię pasa drogowego (chodnik/pobocze + jezdnię) należy uporządkować i przywrócić do 
stanu pierwotnego. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni chodnika /pobocza do stanu poprzedniej 
użyteczności: Odtworzenie nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm należy układać na 
podsypce piaskowo-cementowej 1:4 grubości 5 cm z rozbiórką i odtworzeniem na całej szerokości 
chodnika oraz z wymianą uszkodzonych elementów na nowe. Roboty odtworzeniowe związku 
z prowadzeniem planowanej kanalizacji sanitarnej w istniejących drogach gminnych, powiatowych 
i krajowych wykonywać zgodnie z uzyskanymi zaleceniami i opiniami. 

2.23.1. Roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowych 
Po robotach prowadzonych w pasach jezdni o nawierzchniach utwardzonych, ulepszonych należy 
przewidzieć ich odtworzenie stosownie do kategorii ruchu jaki tam występuje wraz z przywróceniem do 
stanu poprzedniego wszystkich elementów pasa drogowego, a w szczególności: krawężników, obrzeży, 
wjazdów, zjazdów, urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym itp.  
Warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników uzyskane zostaną przez Wykonawcę i robót od 
zarządców w dróg. Nawierzchnie pasa drogowego odtworzyć po robotach budowlanych zgodnie 
z wytycznymi uzyskanymi od Zarządcy drogi. 
Realizacja inwestycji wymaga opracowania przez Wykonawcę robót projektu organizacji ruchu 
i zatwierdzenia go przez Zarządcę drogi. 
Odtworzenie pasa nawierzchni powinno polegać na wykonaniu następujących prac: 

 zasypanie wykopów z warstwowym zagęszczeniem co 20 cm; 
 wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem; 
 przycięcie piłą mechaniczną istniejącej warstwy podbudowy bitumicznej do regularnych 

wymiarów, najlepiej do kąta prostego; 
 spryskanie bitumem krawędzi przyciętej nawierzchni asfaltowej; 
 wykonanie podbudowy mineralno – asfaltowej; 
 w uzasadnionych przypadkach połączenie nowej i starej nawierzchni wzmocnić, stosując 

geotekstylia; 
 wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno – bitumicznej. 

O potencjalnym planowanym zamknięciu dla ruchu odcinków ulic należy wyprzedzająco uprzedzić 
mieszkańców, Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe. 

2.23.2. Roboty odtworzeniowe terenów zielonych 
Bardzo ważnym elementem dla końcowego odbioru wykonanej sieci kanalizacyjnej jest odtworzenie 
w terenach zielonych istniejącej warstwy humusu, zawałowanie i posianie trawy. 
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Jest to element, który może być podstawa do wielu roszczeń mieszkańców wobec Wykonawcy. 
Odtworzenie należy wykonać na całej szerokości i długości pasa czasowego zajęcia terenu, również 
pasa przeznaczonego do celów komunikacyjnych dla celów budowy. Jego szerokość zależy między 
innym od organizacji robót, a to już jest indywidualną cechą każdego Wykonawcy. 

2.24. Odbiór robót 
Odbiory kanalizacji należy dokonać w oparciu o obowiązujące normy, w tym PN-92/B-10735. 

2.24.1. Odbiór robót zanikających 
Każdorazowo przed zasypaniem wykonanych kanałów i rurociągów, Wykonawca powinien powiadomić 
Nadzór Inwestorski oraz Użytkownika w celu komisyjnego odbioru tych robót, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zwraca się uwagę, że nie może być odstępstw od tej zasady. Jednocześnie należy 
przeprowadzać próby szczelności na wykonanych odcinkach sieci. 

2.24.2. Odbiór techniczny 
Odbiór techniczny dokonywany jest przez Zamawiającego w obecności operatora sytemu 
kanalizacyjnego i właściwego zarządcy drogi. Odbiór techniczny poprzedza odbiór końcowy. 
Odbiór techniczny obejmuje:  

 sprawdzenie zgodności wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem, 
 odbiór techniczny wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej, 
 odbiór odtworzenia nawierzchni. 

Z przeprowadzonych czynności odbiorowych należy sporządzić stosowny protokół. 

2.24.3. Odbiór końcowy 
Dla prawidłowego odbioru kanalizacji Wykonawca powinien przygotować wcześniej gromadzone 
dokumenty, w tym: 

 dokumentację powykonawczą, 
 operat geodezyjny, 
 protokoły częściowych odbiorów robót zanikających, 
 protokoły odbiorów technicznych, 
 protokoły prób szczelności, 
 wyniki badań laboratoryjnych, stopnia zagęszczenia podłoża dla całości sieci, 
 wyniki badań laboratoryjnych, stopnia zagęszczenia nadsypki i gruntu powyżej, jeżeli kanał 

przebiega pod drogami. 
Dokumenty stwierdzające dopuszczalność do stosowania w budownictwie dla: 

 wszystkich zastosowanych na budowie materiałów, 
 rur i studzienek kanalizacyjnych łącznie z ich wyposażeniem, 
 świadectwo jakości na znak bezpieczeństwa, o ile włazy kanałowe są zamontowane 

w jezdniach ulic. 
 oświadczenie projektanta o zgodności dokumentacji powykonawczej z Projektem Budowlanym, 

na podstawie którego Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę. 
Pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego (w terminie obowiązywania umowy) dokonuje 
Wykonawca po wykonaniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dostarczeniu 
kompletnej dokumentacji powykonawczej i po potwierdzeniu wykonania robót przez Inspektora Nadzoru 
wpisem do Dziennika Budowy. Po zweryfikowaniu kompletności przedłożonej przez Wykonawcę 
dokumentacji powykonawczej, Zamawiający powoła komisję odbiorową i rozpocznie czynności 
związane z końcowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie. W przypadku 
stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

2.25. Próby szczelności 
Po wykonaniu sieci kanały i studzienki kanalizacyjne należy poddać próbie szczelności na eksfiltrację 
ścieków do gruntu i infiltracji wód gruntowych do kanału. Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie 
z PN-EN 1610:2015. Próbę szczelności należy przeprowadzić w obecności Zamawiającego i Inżyniera. 
Próby ciśnieniowe wykonywać wg PN-B-10725, wodą o ciśnieniu 10 bar przez 30 min. 
Wszystkie urządzenia pracujące pod ciśnieniem wody, jak pompy, rury, armatura i przepływomierze 
powinny być poddane próbom do określonego ciśnienia. 
Świadectwa prób wszystkich urządzeń powinny być przedłożone Inspektorowi. 
Każde z hydraulicznie testowanych urządzeń powinno podlegać losowemu ponownemu sprawdzaniu 
przez Inspektora. 
Wyniki prób powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, 
Zamawiającego i Inżyniera. 
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2.26. Rozruch i próby końcowe 
Wykonawca uruchomi nowoprojektowane obiekty i urządzenia, wykona wszelkie niezbędne próby, jak 
również wszelkie inne działania niezbędne do oddania robót i przekazania ich Zamawiającemu. 
Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie urządzenia i obiekty niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania całego systemu. 
Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych 
i niewykwalifikowanych pracowników w czasie prób końcowych i rozruchu systemu monitoringu 
i wizualizacji dokonane zostanie na koszt Wykonawcy. 

2.27. Próby końcowe i rozruch pompowni 
Próby Końcowe będą polegały na rozruchu pompowni ścieków: 

 hydraulicznym, 
 technologicznym  

Rozruch hydrauliczny i technologiczny powinien być prowadzony na wodzie lub ściekach przez okres 
pracy obiektu trwający min. 72 godzin. Każdy z wymienionych etapów kończy się uzyskaniem 
zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. 

2.28. Próby końcowe i rozruch systemu monitoringu i wizualizacji 
Wykonawca przeprowadzi wszelkie próby końcowe (przedrozruchowe, rozruchowe i technologiczne) 
systemu monitoringu i wizualizacji, w tym próby eksploatacyjne wizualizacji, kontroli i sterowania oraz 
instruktaż i szkolenie obsługi. Wykonawca uruchomi, wykona wszelkie niezbędne próby, jak również 
wszelkie inne działania niezbędne do korzystania z systemu monitoringu i wizualizacji. Należy włączyć 
w system wizualizacji i sterowania oraz doprowadzić do serwera wizualizacji istniejące oraz nowe 
sygnały pomiarów z obiektów objętych systemem monitoringu i wizualizacji niezbędne do prawidłowego 
działania obiektów będących przedmiotem zamówienia (automatyka i sterowanie) i kontroli pracy 
obiektu. Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych 
i niewykwalifikowanych pracowników w czasie prób końcowych i rozruchu systemu monitoringu 
i wizualizacji dokonane zostanie na koszt Wykonawcy. 

2.29. Inspekcja TV  
Przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi inspekcję kanałów przy pomocy kamery TV 
wprowadzonej do kanału. Kamera ma dać kolorowy obraz, być samobieżna, z głowicą obrotową. 
W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi kanału. 
Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie 
może budzić wątpliwości co do stanu kanału. W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć 
następujące informacje: data/ godzina; nazwa ulicy; numer studzienki początkowej i końcowej; średnica 
kanału; dystans bezpośredni od studni początkowej. W czasie inspekcji TV należy zarejestrować 
i udokumentować: połączenia rur, miejsca wykonania przyłączy, rozgałęzienia kanałów, sposób 
uszczelnienia przejść przez ściany studni. 
Z przeprowadzonej inspekcji TV zostanie sporządzony raport. Raport zostanie opracowany 
i przekazany w formie dokumentacji utrwalonej elektronicznie w ilości 3 egz. w wersji wydruku 
i elektronicznej (DVD lub CD) i ma zawierać co najmniej: 

 Część opisową: zbiorcze zestawienie odcinków objętych inspekcją (np. w formie tabelarycznej) 
– plik XLS lub XLSX oraz PDF. 

 Część graficzną: w postaci wykresu z przebiegiem spadków każdego z odcinków oraz mapa – 
plik co najmniej w postaci .PDF oraz opcjonalnie w formacie DWG/DXF. 

 Materiał filmowy z przebiegu Inspekcji (format AVI lub MPEG-4). 
 Wersja elektroniczna: Raport w postaci pliku .PDF. 

Pozytywny wynik inspekcji będzie warunkiem odbioru Robót. 

2.30. Pozyskanie oraz odprowadzenie wody  
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zasady poboru wody niezbędnej do prowadzonych Robót. Koszt 
wody do celów technologicznych po stronie Wykonawcy. 

2.31. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
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2.32. Obsługa geodezyjna 
Wykonawca na własny koszt zapewni uprawnionego geodetę do sprawowania pełnej obsługi 
geodezyjnej podczas wykonywania robót budowlanych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 7 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990 z późn. zm.). 

2.33. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza oraz geodezyjne pomiary 
powykonawcze 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie prace 
geodezyjne powykonawcze i prace pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją obiektów 
w terenie planowanej inwestycji, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 
2021 poz. 2351 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 7 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990 z późn. zm.). Dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 
r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego 
z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu musi być 
sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji 
i kartografii. 

2.34. Zalecenia dodatkowe 
 Przed rozpoczęciem robót zalecane jest, w miejscach gdzie występują największe 

zagęszczenie uzbrojenia, wykonać ręczne przekopy kontrolne na skrzyżowaniach 
projektowanych kanałów z istniejącą infrastrukturą. Przekopy należy wykonać pod nadzorem 
użytkowników. 

 Wszystkie roboty wykonywane w pobliżu lub z odkryciem uzbrojenia podziemnego 
i naziemnego należy wykonywać pod nadzorem użytkowników. Koszty ewentualnego nadzoru 
po stronie Wykonawcy. 

 Podczas prowadzenia robót należy brać pod uwagę możliwość istnienia uzbrojenia 
niewykazanego. Należy korzystać z informacji udzielanych, m.in. przez WiK „HYDROKOM” 
Sp. z o.o. w Kluczborku. 

 Zwraca się szczególną uwagę na dokładne zagęszczanie gruntu w wykonywanych wykopach, 
a w szczególności przy wybudowanych studniach oraz ściankach wykopu. Po zasypaniu 
wykopów, a przed wykonaniem podbudowy, należy wykonać badania nośności gruntu, 
wyznaczając co najmniej pierwotny i wtórny moduł odkształcenia gruntu zasypanego wykopu. 
Badania te należy wykonać w kilku punktach zgodnie z polską normą i warunkami technicznymi, 
jakimi powinny odpowiadać drogi oraz ich usytuowanie. 
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3. Dodatkowy opis wymagań w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

3.1. Dokumentacja projektowa 
1. Do opracowania dokumentacji projektowej wymaga się od Wykonawcy uzyskania map do 

celów projektowych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wypisów 
z rejestru gruntów, map ewidencyjnych oraz innych materiałów niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia – własnym staraniem i na własny koszt Wykonawcy i w ilości 
niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Dokumentacja projektowa musi być opracowana w zakresie i formie niezbędnej dla uzyskania 
uzgodnień branżowych operatorów dróg, sieci i mediów oraz ostatecznej i prawomocnej decyzji 
pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

4. Dokumentacja projektowa ma składać się w szczególności z: 
4.1. Projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych. 
4.2. Projektu wykonawczego w zakresie, o którym mowa w § 5 do Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

4.3. Przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

5. Projekt budowlany ma odpowiadać wymaganiom Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. 2020 poz. 1609) wraz z późniejszymi Rozporządzeniami zmieniającymi. 

6. Projekt budowlany ma składać się z elementów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), w tym w szczególności: 
6.1. Projekt Zagospodarowania Terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6.2. Projekt Architektoniczno–Budowlany, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6.3. Projekt Techniczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zakresem obejmującym m.in. 

szczegóły projektowanych rozwiązań technicznych i materiałowych, dokumentację 
geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. 

6.4. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.). 

7. Projekt Zagospodarowania Terenu ma odpowiadać wymaganiom określonym 
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

8. Projekt Architektoniczno-Budowlany ma odpowiadać wymaganiom określonym 
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

9. Projekt Techniczny ma odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

10. Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej ma spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 
1643). 

3.2. Uzgodnienia i decyzje administracyjne 
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt 
przyprowadzić czynności administracyjnoprawne oraz cywilnoprawne celem pozyskania niezbędnych, 
prawomocnych i ostatecznych decyzji administracyjnych: 
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a) decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego (np. przejście rurociągami pod wodami 
płynącymi, przebudowa urządzenia wodnego, np. rowu i w każdym innym przypadku, gdy 
przepisy Ustawy Prawo wodne mają zastosowanie) – zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.).  

b) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
w przypadku, gdy zaprojektowane rozwiązania będą się kwalifikować do przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), a także 
w przypadkach określonych w § 3 ust. 2 i 3 tego Rozporządzenia. 

c) decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.). 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 
decyzjach, opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 
Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów 
istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. 
Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry 
zostaną dochowane. 
W przypadku gdy okaże się, że Zamawiający nie posiada bądź w czasie uzyskiwania i przygotowywania 
projektu/ów nie były wymagane prawem pewne uzgodnienia, decyzje, warunki, Wykonawca w ramach 
umowy, uzyska niezbędne zgody, zawrze wymagane decyzjami i przepisami umowy, i w razie 
konieczności opracuje i uzgodni odpowiednie projekty budowlane i wykonawcze. Zamawiający 
wyznaczy termin do złożenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania 
zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót. 

3.3. Pozwolenie na użytkowanie 
Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie, jeżeli (art. 55.1 Ustawy Prawo budowlane, t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn zm.): 

1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do 
kategorii: 

a) V, IX–XVI, 
b) XVII – z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni 

samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie, 
c) XVIII – z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, 

a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, 
wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego, 

d) XX, 
e) XXII – z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów, f) XXIV – z wyjątkiem 

stawów rybnych, 
g) XXVII – z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz 

rowów melioracyjnych, 
h) XXVIII–XXX 
– o których mowa w załączniku do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 

2021 poz. 2351) 
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351). 
3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich 

robót budowlanych. 
2. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem 
o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 55.1 Ustawy Prawo budowlane, t.j. Dz.U. 2021 
poz. 2351 z późn zm.). 

3.4. Program Zapewnienia Jakości 
Program Zapewnienia Jakości (PZJ) będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

 wyposażenie w Sprzęt pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót: 
 wykaz Sprzętu stosowanego na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
 rodzaje i ilość środków transportu oraz Sprzętu do magazynowania i załadunku Materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
 sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  
 sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

Dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas 
i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również podać, kto jest 
odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
Sprzętu).  
PZJ musi być spójny z projektem organizacji Robót (jeśli wymagany) i Programem Robót. 

3.5. Badania geotechniczne 
Wyniki badań geotechnicznych przedstawiono w Załączniku nr 5 do PFU. 
W zależności od potrzeb, dodatkowe badania geotechniczne zostaną wykonane przez Wykonawcę 
własnym staraniem i na własny koszt. Gęstość otworów powinna zostać sprecyzowana przez 
projektanta. 

3.6. Inwentaryzacja zieleni 
Wyniki inwentaryzacji zieleni przedstawiono w Załączniku nr 4 do PFU. 
Planowana sieć kanalizacyjna obejmuje miejscowości Kujakowice Górne, Kujakowice Dolne i część 
Gotartowa. Ostateczna lokalizacja sieci kanalizacyjnej przyjęta będzie w Dokumentacji Projektowej. 
Jeżeli rozwiązania techniczne oraz warunki wykonania robót będą wymagały wykonania wycinki drzew 
lub krzewów, to po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji 
administracyjnych związanych z wycinką (w tym zezwolenie na wycinkę). W cenie ofertowej Wykonawca 
uwzględni wszystkie koszty związane z załatwieniem spraw formalnych, związane z wykonaniem robót 
(uzyskaniem pozwolenia na wycinkę, wycinki, pocięcia, itp.). 
Wykonawca powinien przyjąć zasadę, że trasa projektowanej kanalizacji powinna zostać tak 
usytuowana, aby zminimalizować zakres koniecznej wycinki zieleni. 

3.7. Inwentaryzacja stanu istniejącego 
Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które 
w ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich 
danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich 
elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. 
Załączone do niniejszego PFU koncepcje i mapy sytuacyjno-wysokościowe mają charakter 
jedynie poglądowy, służący do określenia zakresu robót i wyceny wartości robót przez 
Wykonawcę. 

3.8. Dokumentacja fotograficzna 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektów 
i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja fotograficzna 
podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu przed rozpoczęciem robót. Zdjęcia winny być 
wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego terenu, obiektów, instalacji 
i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna 
być przekazana Inżynierowi Kontraktu na nośniku CD. Po zakończeniu Robót Wykonawca wykona 
analogiczne zdjęcia terenu i przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych robót. 
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3.9. Zapotrzebowanie na wodę 
Dla potrzeb opracowania projektu zaleca się przyjąć normatywne zużycie wody przez mieszkańców, 
tj. q=120 dm3/Mk x d. Ilość odprowadzanych ścieków równa jest ilości pobieranej wody. 

3.10. Zapotrzebowanie na czynniki i media energetyczne 
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę ryczałtową. W cenę ryczałtową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gazy techniczne, woda, ścieki, itp. W cenę zamówienia winny być włączone również 
wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 
trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i odprowadzeń po ukończeniu 
umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń na korzystanie z czynników i mediów energetycznych. 
Umowy na dostawę energii elektrycznej po zakończeniu prac budowlanych zapewni Inwestor. 

3.11. Rozwiązania chroniące środowisko 
Celem podejmowanych działań inwestycyjnych będzie zminimalizowanie negatywnego oddziaływania 
na środowisko przyrodnicze – ujęte zostaną ścieki sanitarne z zakresu objętego PFU, poprzez 
projektowaną sieć kanalizacyjną, skierowane zostaną do oczyszczalni ścieków w Kluczborku. 
Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje się konieczności zastosowania 
specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. Prace budowlane prowadzone będą zgodnie 
z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Planowana inwestycja nie będzie wpływała niekorzystnie 
na wody podziemne i powierzchniowe. W związku z powyższym wykonanie kanałów musi być zgodne 
z obowiązującymi normami i atestami technologicznymi. Prace budowlane prowadzone z użyciem 
maszyn i urządzeń charakteryzujące się wysokim poziomem akustycznym i emitujące hałas o dużym 
natężeniu, wykonywane będą tylko w godzinach dziennych. 
Teren po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego. 
Podczas prac budowlanych proponuje się podjąć następujące działania mające na celu ograniczenie 
lub zapobieżenie negatywnym oddziaływaniom na środowisko: 

 bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych przy budowie, tak aby 
charakteryzowały się one korzystnymi własnościami akustycznymi oraz były w pełni sprawne 
technicznie, 

 maksymalne skrócenie czasu robót, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych, 
 ograniczenie szerokości pasa terenu zajętego w trakcie budowy, poprzez oszczędne 

i efektywne korzystanie z terenu, przestrzeganie zasady niewykraczania poza granice pasa 
drogowego i pasa technologicznego, 

 zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (od 6-tej do 20-tej) prowadzenia prac 
powodujących znaczną emisję hałasu – dotyczy szczególnie prac charakteryzujących się dużą 
uciążliwością akustyczną dla otoczenia, 

 stosowanie sprzętu i pojazdów dopuszczonych do użytkowania i spełniające obowiązujące 
aprobaty, dopuszczenia i normy emisji, 

 zwrócenie szczególnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposób, aby 
powstające podczas budowy odpady były gromadzone w wydzielonym do tego miejscu lub 
bezpośrednio po powstaniu wywożone poza teren prac budowlanych (przy przekazywaniu 
odpadów należy kierować się zasadą – w pierwszej kolejności przekazywać odpady do odzysku 
lub recyklingu, jeżeli nie istnieją gospodarcze metody ich zagospodarowania przekazywać na 
składowisko odpadów). 

Wykonawca wykona pełny zakres Umowy, w pełni funkcjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania Zamawiającego. 

3.12. Wizja lokalna 
Podane w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym informacje stanowią obraz przedsięwzięcia 
i nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie oraz 
uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań. 

3.13. Harmonogram robót 
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki 
i warunki: 
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 Kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji 
robót. 

 Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę oraz innych dokumentów wymaganych 
obowiązującym prawem. 

 Dojazdy i wyjazdy z Placu Budowy muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
robót. 

 Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się 
w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze. 

 Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę – przed 
przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę 
stanu technicznego; koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

3.14. Współpraca z Zamawiającym 
1. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zadania 
2. Uczestniczenie w spotkaniach i systematyczne informowanie Zamawiającego o stopniu 

zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych. 
3. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania regularnych spotkań roboczych ustalonych 

z Zamawiającym (do 5 spotkań na etapie sporządzania dokumentacji projektowej), w celu omówienia 
przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnymi 
protokołami podpisanymi przez obie strony. 

5. Współpraca z Zamawiającym do czasu faktycznego zakończenia budowy oraz rozliczenia 
końcowego umowy z wykonawcą prac budowlanych oraz do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji 
za wady robót budowlanych. 

6. Przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć Zamawiającemu założenia rozwiązań projektowych i uzyskać jego akceptację. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym wstępnej fazy 
rozwiązań projektowych jak i propozycji zagospodarowania terenu. 

8. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia z Zamawiającym we wszystkich fazach 
projektowania, w szczególności Zamawiający wymaga uzgodnienia z WiK ‘”HYDROKOM” 
Sp. z o.o. w Kluczborku dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę 
przed złożeniem we właściwym organie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym wszystkich parametrów 
projektowanych elementów istotnych z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości 
poszczególnych elementów. 

3.15. Gwarancje 
Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 60 m-cy gwarancji na zaprojektowane i wybudowane 
elementy sieci kanalizacyjnej oraz wszystkie zaprojektowane i zastosowane urządzenia sieciowe, 
a także wszystkie inne składniki, elementy i urządzenia zastosowane w sieci kanalizacyjnej objętej 
zakresem niniejszego PFU. 

3.16. Serwisowanie 
Wykonawca zapewni serwisowanie zaprojektowanych i zastosowanych urządzeń sieciowych w okresie 
objętym gwarancją oraz zobowiązuje się do wykonania co najmniej 2 razy w ciągu roku bezpłatnych 
przeglądów wymaganych stosowanie do zaprojektowanych i zastosowanych urządzeń sieciowych. 
Serwis dotyczy również elementów systemu wizualizacji i sterowania (np. czujniki, przetworniki). 
Wykonawca ma również w cenie uwzględnić aktualizację sterowników i oprogramowania. 
Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Do napraw 
gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie 
gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

3.17. Odstępstwa 
Zamawiający dopuszcza korekty przebiegu projektowanych odcinków sieci kanalizacyjnej. Ostateczna 
lokalizacja sieci kanalizacyjnej przyjęta będzie w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od 
zaproponowanej w ramach PFU trasy sieci kanalizacyjnej zostaną uzgodnione z inwestorem. 

3.18. Tablica informacyjna i ogłoszenie BIOZ 
Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany umieścić na terenie budowy, 
w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – w przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie 
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robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 
20 pracowników lub przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni. Przepisu nie 
stosuje się do budowy obiektów liniowych. 
Dla robót związanych z wykonaniem obiektów technologicznych (zlokalizowanych na wydzielonych 
geodezyjnie działkach – np. pompownia sieciowa) jest konieczne umieszczenie na terenie budowy 
(działki ewidencyjnej, na której prowadzone będą roboty) tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z wymogami Ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351). 

3.19. Zgodność wykonanego przedmiotu zamówienia z obowiązującym 
prawem 

W przypadku, gdy w czasie realizacji zamówienia nastąpią zmiany przepisów prawa, wówczas 
Wykonawca winien stosować się do nowych, obowiązujących w danym momencie ustaw, aktów 
prawnych i wykonawczych oraz norm (wymienionych w Części Informacyjnej, Rozdział 3). 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów 

Wykonawca podczas projektowania i realizacji inwestycji będącej przedmiotem niniejszego PFU musi 
uwzględnić wszystkie wymogi określone we wszelkich dokumentach potwierdzających zgodność 
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
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2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego 
prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 

Wykonawca musi uwzględnić potencjalne ryzyko odmowy przejścia sieci kanalizacyjnej przez teren 
prywatny i musi uwzględnić alternatywne warianty usytuowania sieci (lub inne formalno-prawne 
rozwiązania) bez roszczenia praw do dodatkowego wynagrodzenia. 
Zamawiający jest w posiadaniu łącznie 311 „Umów korzystania z nieruchomości” (w tym jedna umowa 
zamienna), na których planowana jest realizacja inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych”. 
308 „Umów (…)„ zostało uzgodnionych pozytywnie i Zamawiający posiada prawo do dysponowania 
nieruchomościami na cele budowlane, związane z budową sieci kanalizacyjnej. 
 
W przypadku trzech nieruchomości: 
 
 Kujakowice Górne: 

dz. nr 25/2 karta mapy 2 KW nr 16144, ul. Dzierżona 11 
 Kujakowice Dolne: 

dz. nr 40 karta mapy 2 KW nr OP1U/00036148/0, ul. Kluczborska 
dz. nr 9 karta mapy 2 KW nr OP1U/00018147/1, ul. 1-go Maja 49 

 
nie udzielono zgody na udostępnienie nieruchomości w celu realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych”. Wykonawca musi uwzględnić 
fakt odmowy udostępnienia nieruchomości na cele budowlane, związane z budową sieci kanalizacyjnej 
w projektowaniu i budowie sieci kanalizacyjnej. 
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3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 
i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

3.1. Przepisy prawne 
1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity 

Dz.U. 2020 poz. 2028 z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.). 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 z późn. 

zm.). 
4. Ustawa z dnia 7 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990 

z późn. zm.). 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 z późn. zm.). 
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 
7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 
poz. 1169). 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 
poz. 2280). 

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

13. Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 
r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U. L 340 z 16.12.2002). 

14. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640). 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. Poz. 1390). 

3.2. Normy, atesty, wytyczne 
1. PN-EN 13564-1 
2. PN-EN 1401-1 
3. PN-EN 124-4 
4. PN-EN 13598-2 
5. PN-EN 1917 
6. PN-EN 476 
7. PN-EN 295 
8. PN-EN 312 
9. PN-EN 12889 
10. PN-EN 1610 
11. PN-B-10729 
12. PN-B-10736 
13. PN-B-02481 
14. PN-B-06050 
15. PN-82/B-01800 
16. BN-83/8836-02 
17. PN-87/H-74051/02 
18. PN-90/M – 47 850 
19. PN-91/M-34501 
20. PN-92/B-10735 
21. PN-92/B-10727 
22. PN-92/B10729 
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23. DWA-A 161 
24. ATV-A 127 
25. ATV-A 161 
26. KNR-2-01 
27. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zalecane do stosowania przez 

Ministerstwo Infrastruktury, COBRI INSTAL 
W przypadku, gdy w czasie realizacji zamówienia nastąpią zmiany przepisów prawa, wówczas 
Wykonawca winien stosować się do nowych, obowiązujących w danym momencie ustaw, aktów 
prawnych i wykonawczych oraz norm. 

3.3. Dokumenty planistyczne 
5. UCHWAŁA NR XXIV/301/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych wsi Kujakowice Dolne (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2 września 2008 r. Nr 66 
poz. 1829). 

6. UCHWAŁA NR XXIV/300/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych wsi Kujakowice Górne (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2 września 2008 r. Nr 66 
poz. 1828). 

7. UCHWAŁA NR XIII/161/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2007 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych 
wsi Gotartów (Dz. U. Woj. Opolskiego z 11 grudnia 2007 r. Nr 92 poz. 2977). 

8. UCHWAŁA NR XXVI/401/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 7 grudnia 2020 r. 
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Kluczbork”) 

3.4. Literatura 
1. Ćwiertnia R., Ćwiertnia T. 2018. Zasady poprawnego wykonania bilansu ilościowego ścieków 

dopływających do sieci kanalizacji sanitarnej oraz obiektów kanalizacyjnych na niej 
wybudowanych, Przegląd Budowlany, 7-8, str. 51-56. 

2. Tkaczukowa B., Nowakowska-Błaszczyk A., Imielski D. 1978. Wytyczne do programowania 
zapotrzebowania wody i ilości ścieków w miejskich jednostkach osadniczych – Ministerstwo 
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. 

3. Heidrich Z. 1999. Wodociągi i Kanalizacja, Wyd. 4, WSiP 
4. Guzik J., Guzik A. 2011. Wodociągi i kanalizacja zewnętrzna. Wyd. Kabe. 
5. Bolt A. i in. 2012. Kanalizacja. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywecki 

Sp. z o.o. 
 



Program Funkcjonalno – Użytkowy 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj” 

Główny Instytut Górnictwa 
Zakład Ochrony Wód 
grudzień 2022 r. 

str. 90 

 
 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych 

4.1. Kopia mapy zasadniczej 
Kopia mapy zasadniczej uzyskana ze Starostwa Powiatowego w Kluczborku (data wykonania kopii: 
10.08.2022 r.) wraz z licencją, znajduje się w Załączniku nr 6 do PFU (w postaci elektronicznej .dxf). 

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 
posadowienia obiektów 

Zamawiający jest w posiadaniu „Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża 
gruntowego sieci kanalizacji ściekowej i przepompowni projektowanych we wsiach Kujakowice 
Górne i Kujakowice Dolne” opracowaną 01.2020 r. W 2022 roku dokonano aktualizacji opinii 
geotechnicznej. Wyniki zaktualizowanych badań gruntowo-wodnych na terenie objętym zakresem 
opracowania przedstawiono w dokumentacji pn. „Uzupełniająca opinia geotechniczna wraz 
z dokumentacją badań podłoża gruntowego sieci kanalizacji ściekowej i przepompowni 
projektowanych we wsiach Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne”. Wyniki badań gruntowo-
wodnych przedstawiono w Załączniku nr 5 do PFU. 
W zależności od potrzeb, dodatkowe badania geotechniczne zostaną wykonane przez Wykonawcę 
własnym staraniem i na własny koszt. Gęstość otworów powinna zostać sprecyzowana przez 
projektanta. 

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
Zwrócono się do Powiatowego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania zaleceń konserwatorskich dla 
planowanego przedsięwzięcia. Zalecenia konserwatorskie nr OZ.4123.102.2022.JSJ z dnia 
14.09.2022 r. stanowią Załącznik nr 7 do PFU. 

4.4. Strefy ochrony pośredniej ujęć wód 
Planowany teren inwestycji usytuowany jest poza granicami stref ochrony pośredniej dla ujęć wód.  

4.5. Inwentaryzacja zieleni 
Wyniki inwentaryzacji zieleni dla przebiegu sieci kanalizacyjnej przedstawionych w koncepcji 
i na planach sytuacyjnych w PFU przedstawiono w Załączniku nr 4 do PFU. 
Planowana sieć kanalizacyjna obejmuje miejscowości Kujakowice Górne, Kujakowice Dolne i część 
Gotartowa. Ostateczna lokalizacja sieci kanalizacyjnej przyjęta będzie w Dokumentacji Projektowej.  
Wykonawca jest zobowiązany do zinwentaryzowania istniejącej zieleni zlokalizowanej w pasie 
technologicznym wykonywania robót, a w razie potrzeby w pasie oddziaływania robót, 
w przypadku wszelkich odstępstw od podanych lokalizacji, które przedstawiono na planach 
sytuacyjnych w PFU. 
Jeżeli rozwiązania techniczne oraz warunki wykonania robót będą wymagały wykonania wycinki drzew 
lub krzewów, to po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji 
administracyjnych związanych z wycinką (w tym zezwolenie na wycinkę). W cenie ofertowej Wykonawca 
uwzględni wszystkie koszty związane z załatwieniem spraw formalnych, związane z wykonaniem robót 
(uzyskaniem pozwolenia na wycinkę, wycinki, pocięcia, itp.). 
Wykonawca powinien przyjąć zasadę, że trasa projektowanej kanalizacji powinna zostać tak 
usytuowana, aby zminimalizować zakres koniecznej wycinki zieleni. 

4.6. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy 
ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy 
z zakresu ochrony środowiska 

Budowa sieci kanalizacyjnej może powodować krótkotrwały pośredni negatywny wpływ na powietrze. 
Wiązać się to może z emisją zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem mogą być prowadzone 
roboty budowlane przy użyciu maszyn i urządzeń emitujących spaliny. Zasięg oddziaływania tych emisji 
ograniczy się prawdopodobnie tylko do najbliższego otoczenia prowadzonych prac. Zatem wpływ tych 
działań będzie lokalny i krótkotrwały, tj. do czasu zakończenia robót budowlanych. Przewiduje się, że 
prowadzone działania w perspektywie długoterminowej nie będą miały wpływu na stan powietrza. 

4.7. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
Z uwagi na specyfikę Przedmiotu zamówienia, pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
nie mają zastosowania. 
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4.8. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli 
podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, 
rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 
instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 
zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych 
przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do 
rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek 

Prace przygotowawcze, rozbiórkowe, odtworzeniowe obejmują: usunięcie ziemi, usunięcie roślinności, 
rozplantowanie ziemi, podbudowa z kruszyw naturalnych, rozbiórkę istniejących nawierzchni dróg 
i chodników wraz z warstwami konstrukcyjnymi, wykonanie wykopów, przekopów, umocnienie ścian 
wykopów, zasypanie wykopów, podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych, odtworzenie rurociągów 
drenarskich, odtworzenie rozebranych nawierzchni dróg, chodników i zieleni wraz z warstwami 
konstrukcyjnymi. 
W przypadku wystąpienia kolizji i skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym należy projektować skrzyżowanie tak, aby zapewnić grawitacyjny przepływ ścieków 
w kanale. W przypadku wystąpienia kolizji, której jedynym rozwiązaniem będzie przebudowa sieci 
innego operatora – projekt przebudowy każdej z sieci musi zostać wykonany własnym staraniem i na 
własny koszt Wykonawcy i uzgodniony (pozytywnie) z właściwym zarządcą sieci. 
Warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników uzyskane zostaną przez Wykonawcę od 
zarządców dróg. Nawierzchnie pasa drogowego odtworzyć po robotach budowlanych zgodnie 
z wytycznymi uzyskanymi od Zarządcy drogi. 

4.9. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne 
i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych 
lub wodnych 

Zamawiający jest w posiadaniu następujących porozumień, zgód lub pozwoleń oraz warunków 
technicznych i realizacyjnych związanych z planowanym zaprojektowaniem i budową sieci 
kanalizacyjnej: 

1. Warunki techniczne włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej (rurociąg tłoczny ścieków 
PE 110). 

2. Zgoda na lokalizację i wykonanie projektowanej sieci kanalizacyjnej w pasie dróg gminnych 
w miejscowości Gotartów, Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne wydane przez Gminę 
Kluczbork. 

3. Opinia i wytyczne do projektowania sieci kanalizacyjnej wydane przez Starostwo Powiatowe 
w Kluczborku. 

4. Opinia i wytyczne do projektowania sieci kanalizacyjnej wydane przez GDDKiA w Opolu. 
Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez lokalne 
przedsiębiorstwo energetyczne jak również pozostałe wymagane warunki dostawcy mediów 
pozostają po stronie Wykonawcy. 

4.9.1. Gestorzy dróg 
Zwrócono się do Gminy Kluczbork, Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Opolu o uzgodnienie warunków projektowania planowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej. Uzgodnienia lokalizacji sieci w załączniku nr 8, 9 i 10 do PFU. 

4.9.2. Właściciel sieci kanalizacyjnej 
Przewiduje się jedno miejsce włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Miejscem włączenia do 
istniejącego systemu jest rurociąg tłoczny ścieków PE 110 mm na wysokości składowiska odpadów. 
Właścicielem sieci kanalizacyjnej, do którego planowane jest włączenie sieci kanalizacyjnej 
projektowanej jest WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku. Miejsce włączenia do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej przedstawiono na mapach sytuacyjnych. Warunki włączenia do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej wydane przez WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku w załączniku nr 11. 

4.10. Posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 
środowiska 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt 
przyprowadzić czynności administracyjnoprawne oraz cywilnoprawne celem pozyskania niezbędnych, 
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prawomocnych i ostatecznych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach – zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadku, gdy zaprojektowane rozwiązania będą się 
kwalifikować do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), a także 
w przypadkach określonych w § 3 ust. 2 i 3 tego Rozporządzenia. Zgodnie z § 3 ustęp 1 punkt 81) w/w 
Rozporządzenia, planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko (sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie 
mniejszej niż 1 km). 

4.11. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane 
z budową i jej przeprowadzeniem 

PFU opracowano na podstawie dokumentu pn. „Optymalizacja projektowanego systemu 
odprowadzania ścieków z miejscowości Kujakowice Górne i Kujakowice Dolne, gmina 
Kluczbork” (załącznik nr 1 do PFU). Udostępniona dokumentacja stanowi wyłącznie opracowanie 
przedstawiające możliwe rozwiązania koncepcyjne i techniczne w zakresie przebiegu sieci 
kanalizacyjnych w Kujakowicach Górnych i Kujakowicach Dolnych i części Gotartowa w gminie 
Kluczbork. 
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych, poprzez analizę 
własną oraz wykonanie własnych obliczeń technologicznych oraz konstrukcyjnych dla elementów 
wchodzących w skład opracowania. 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu 
dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w niniejszym PFU przez Zamawiającego. 
Rozwiązania projektowe powinny uwzględnić kwestie odporności sieci kanalizacyjnej na zmiany 
klimatu. Wykonawca wskaże, jakie rozwiązania projektowe zastosował, aby uodpornić projektowaną 
sieć kanalizacyjną na zmiany klimatu. 
Uwarunkowania związane z przedmiotem zamówienia wraz z wytycznymi do jego realizacji zawarto 
w niniejszym PFU. 

4.12. Uzgodnienia, decyzje administracyjne 
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt 
przyprowadzić czynności administracyjnoprawne oraz cywilnoprawne celem pozyskania niezbędnych, 
prawomocnych i ostatecznych decyzji administracyjnych (np. decyzji udzielającej pozwolenia 
wodnoprawnego, o ile będzie wymagane; decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; decyzji 
o pozwoleniu na budowę). 

4.13. Forma i zakres dokumentacji projektowej 
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

1.1. Trzy komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej (w tym 1 komplet 
opieczętowany i zatwierdzony przez organ wydający pozwolenie na budowę) zgodnie 
z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami (zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
Budowlanego). 

1.2. Ostateczne i prawomocne pozwolenie na budowę w oryginale. 
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej przekazywanymi Zamawiającemu 
opracuje w ramach wynagrodzenia egzemplarze w ilości wynikającej z wymagań stawianych 
w uzgodnieniach. 
2. Ponadto Zamawiający otrzyma od Wykonawcy: 

2.1. Kosztorys inwestorski – 2 egz. w postaci papierowej oraz 1 egz. na elektronicznych nośnikach 
danych (pendrive), 

2.2. Wszystkie wymagane załączniki do wniosku o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego 
wraz z kopią wniosku – 2 egz. w postaci papierowej oraz 1 egz. na elektronicznych nośnikach 
danych (pendrive) wraz z oryginałem ostatecznej i prawomocnej decyzji (o ile uzyskanie w/w 
decyzji będzie wymagane), 

2.3. Wszystkie wymagane załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wraz z kopią wniosku – 2 egz. w postaci papierowej oraz 1 egz. na 
elektronicznych nośnikach danych (pendrive) wraz z oryginałem ostatecznej i prawomocnej 
decyzji (o ile uzyskanie w/w decyzji będzie wymagane), 

2.4. Oryginał ostatecznej i prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z kopią 
wniosku – 2 egz. w postaci papierowej oraz 1 egz. na elektronicznych nośnikach danych 



Program Funkcjonalno – Użytkowy 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj” 

Główny Instytut Górnictwa 
Zakład Ochrony Wód 
grudzień 2022 r. 

str. 93 

 
 

(pendrive) wraz z oryginałem ostatecznej i prawomocnej decyzji (o ile uzyskanie w/w decyzji 
będzie wymagane). 

2.5. Dokumentację geodezyjną powykonawczą składającą się z: szkicu polowego z naniesioną trasą 
kanalizacji wraz z rzędnymi i domiarami studzienek w wersji papierowej i elektronicznej (.jpg, 
.pdf); mapy powykonawczej z naniesionym przebiegiem nowo wybudowanej kanalizacji w formie 
papierowej i elektronicznej, z klauzulą urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; pliku w formacie .shp lub .dxf 
z przebiegiem nowo pomierzonej kanalizacji, kart inwentaryzacyjnych z nowych 
i modernizowanych a także włączeniowych studni kanalizacyjnych wraz z istniejącymi 
włączeniami w wersji papierowej i elektronicznej (pdf) z numeracją zgodną z istniejącą w zasobie 
oraz opisem rodzaju kanalizacji, oświadczenia uprawnionego geodety o zgodności wykonania 
inwestycji z projektem zagospodarowania terenu. 

3. Wymagania dotyczące wersji papierowej 
3.1. Format A4 – większe formaty wydruków należy złożyć do formatu A4 

4. Wymagania dotyczące wersji elektronicznej 
4.1. Dokumentacja powinna być przekazana na elektronicznych nośnikach danych (pendrive) 
4.2. Część tekstowa: plik w formacie edytowalnym *.doc lub *.docx oraz w formacie *.pdf 
4.3. Rysunki:  

 format plików: pliki w formacie *.pdf lub *.tiff oraz *.dwg. lub *.dxf, 
 rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi, 
 kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami, 
 wszystkie informacje naniesione na mapach, poza podkładem geodezyjnym, muszą być 

umieszczone w osobnych warstwach. 
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze opracowań projektowych, które 

otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia. 
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie opracowania i materiały, które były niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia, w tym decyzje (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 
pozwolenie wodnoprawne itp., o ile będą wymagane). 

7. Wszystkie kopie dokumentów zawarte w projektach muszą zostać potwierdzone oryginalnym 
podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”. 

8. Dokumentacje winny zawierać oświadczenie Projektanta o zgodności wersji papierowej 
i elektronicznej. 

4.14. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób 
czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. 
Po zakończonych Próbach ciśnieniowych, Próbach szczelności i inspekcjach TV, Wykonawca 
przedstawi osiągnięte wyniki. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi 
powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).  
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 
dokumentację geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji 
geodezyjno - kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi Kontraktu do przeglądu przed 
rozpoczęciem Prób Końcowych. 
Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kody źródłowe oraz hasła, które od tej chwili 
będą stanowiły własność Zamawiającego. 
Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone 
zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej 
tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.  
Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom 
zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami 
ośrodka). 
Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom m.in.: 
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 Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków Projektu 
Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno - 
wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 
projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów. 

 Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty 
zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać 
potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) . 

 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym. 
 Pozwolenie na budowę. 
 Protokoły odbiorów częściowych. 
 Protokół z próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej. 
 Protokół z pozytywnymi wynikami monitoringu. 
 Protokół ze zgrzewania rur PE. 
 Protokół z badań pobranych próbek. 
 Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki). 
 Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jeśli Zarządca drogi taki wymóg postawił. 
 Protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, długością, 

materiałem, średnicą i sposobem likwidacji sieci. 
 Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów połączeniowych 

i istotnych robót zanikowych). 
 Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne. 

4.15. Nadzór autorski 
Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 
autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. 
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót 
budowlanych dla przedmiotowego zadania do czasu faktycznego zakończenia budowy oraz rozliczenia 
końcowego umowy z Wykonawcą prac budowlanych oraz do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji 
za wady robót budowlanych. Nadzór autorski obejmuje, co najmniej: 

1. Wykonywanie nadzoru autorskiego w oparciu o art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.). 

2. Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych związanych z realizacją 
robót budowlanych w oparciu o przedmiotową dokumentacje projektową. 

3. Sprawdzanie poprawności wykonania robót budowlanych w oparciu o przedmiotową 
dokumentację projektową oraz rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie 
realizacji robót budowlanych czy też uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w szczególności: 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 
20.1b.3) Prawa budowlanego), stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych 
zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20.1b.4) Prawa budowlanego). 

b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych jest zobowiązany do 
pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub osoby 
nadzorującej postęp prac budowlanych jak Kierownika budowy/Inżyniera kontraktu. 

c) dokonywanie korekt dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, 
jeżeli w wyniku postępu prac budowlanych powstaną trudności w realizowaniu budowy, 
aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 

d) Uzgadnianie wprowadzanych zmian z Zamawiającym i/lub osobą kierującą i nadzorującą 
pracami budowlanymi. 

e) Udzielanie wyjaśnień uczestnikom procesu budowlanego odnośnie wątpliwości 
dotyczących projektu i zawartych w nich rozwiązań. 

f) Sporządzenie dokumentacji zamiennej nie będzie podlegało odrębnej zapłacie. 
g) Wszystkie wprowadzane zmiany na etapie realizacji Kontraktu powinny być wcześniej 

zaakceptowane przez Zamawiającego i osobą kierującą i nadzorującą pracami 
budowlanymi. 

4. Czas trwania nadzoru autorski do czasu faktycznego zakończenia budowy oraz rozliczenia 
końcowego umowy z wykonawcą prac budowlanych oraz do zakończenia okresu rękojmi 
i gwarancji za wady robót budowlanych. 


