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Program Funkcjonalno — Uzytkowy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Gérnych w trybie ,,zaprojektuj
i wybuduj”

1 Wprowadzenie

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie z dnia 16.11.2022 r. (GIG: 58434952-341) na wykonanie pracy
pn. ,Przygotowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania pn.: Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Gérnych”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy (dalej: PFU) budowy sieci kanalizaciji
sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Goérnych oraz czesci Gotartowa.

PFU opracowano na podstawie dokumentacji pn. ,Optymalizacja projektowanego systemu
odprowadzania $ciekow z miejscowosci Kujakowice Gorne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork”
(koncepcja K1) (Zatacznik nr 1 do PFU). Dokumentacja miata na celu przedstawienie m.in. mozliwych
rozwigzan technicznych w zakresie przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
Kujakowice Dolne, Kujakowice Gdorne i czesci Gotartowa.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje miejscowosci:

Kujakowice Dolne, Kujakowice Gorne i czes¢ Gotartowa

Zakres opracowania obejmuje ulice:

1 Maja, Kluczborska, Klonowa, Boczna, Miodowa, Makowa, Wierzbowa, Krétka, Kamienna,
Powstancéw Slgskich, Dzierzona, Rzeczna, Zapfocie, Droga nr 11 (Gotartéw).

W ramach przedmiotu opracowania wyodrebniono nastepujgce zadania i etapy:

1. Zadanie nr_1: Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami
towarzyszacymi

Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej o tacznej diugosci do ok. 24,2 km (dlugosé
orientacyjna), w zakresie srednic DN63-315mm, w tym:
= kanalizacja grawitacyjna (w tym siegacze w kierunku poses;ji): do ok. 19,9 km (w tym siegacze
do posesiji do ok. 2,2 km), w zakresie srednic: DN160-315mm,
= kanalizacja ttoczna: do ok. 1,2 km, w zakresie $rednic: DN110-160mm,
= kanalizacja cisnieniowa: do ok. 3,1 km, w zakresie srednic: DN63-75mm.

Zaprojektowanie pompowni:
= sieciowych: do ok. 6 szt. przy maksymalnym szacunkowym doptywie $Sciekéw okoto
Qmax=78 m3/h wraz z zasilaniem energetycznym,
= przydomowych: do ok. 51 szt. o wydajnosci 1 pompy Q=18-6 m¥h i H=6-21m, wraz
Z rurociggami ttocznymi, umozliwiajgcymi wpiecie do projektowanej i nowo wybudowane;j sieci
kanalizacji sanitarnej oraz z zasilaniem energetycznym.

Wydajnosci pomp s3a orientacyjne, a ostateczne wielkosci (wydajnosé, wysokosé podnoszenia,
rodzaj zasilania) okreslone beda w czasie wykonania projektu budowlanego.
Srednia przewidywana gtebokos$é studni kanalizacyjnych wynosi okoto 2,74 m ppt.
Do sieci kanalizacyjnej przewiduje sie podtaczenie okoto 1 541 oséb (okoto 382 szt. przylaczy),
w tym do:

= kanalizacji grawitacyjnej: ok. 1 322 oséb (ok. 331 szt. przytgczy),

= kanalizacji cisnieniowej: ok. 219 os6b (ok. 51 szt. przytgczy).
Miejsce wigczenia do istniejgcego systemu: rurocigg ttoczny sciekow PE 110mm na wysokosci
sktadowiska odpadow.

Przedmiot zaméwienia - zadanie nr 1, obejmuje réwniez uzyskanie stosownych decyzji
i uzgodnien, wtym uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe
odrebnie dla zadania nr 2 (etap | i etap IlI), a dla zadania nr 2 (etap I) réwniez zlozenie
zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na
uzytkowanie do wilasciwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do
uzytkowania lub ostatecznej decyzji o uzytkowaniu wybudowanej infrastruktury.
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Gérnych w trybie ,,zaprojektuj
i wybuduj”

2. Zadanie nr 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszacymi

W ramach zadania nr 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszgcymi
wyodrebniono nastepujace etapy prac budowlano-montazowych:

2.1.Etap | — Gotartéw, Kujakowice Dolne

W ramach etapu | przewiduje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej o tacznej dlugosci
do ok. 11,32 km (dlugos¢ orientacyjna), w zakresie srednic DN63-315mm, w tym:
= kanalizacja grawitacyjna (w tym siegacze w kierunku posesji): do ok. 8,97 km (w tym siegacze
do posesji do ok. 0,8 km), w zakresie Srednic: DN160-315mm,
= kanalizacja ttoczna: do ok. 0,62 km, w zakresie $rednic: DN110-160mm,
= kanalizacja cisnieniowa: do ok. 1,73 km, w zakresie srednic: DN63-75mm.

Planuje sie ponadto budowe pompowni:
= sieciowych: do ok. 2 szt. przy maksymalnym szacunkowym doptywie sSciekdéw okoto
Qmax=50 m3/h wraz z zasilaniem energetycznym,
= przydomowych: do ok. 28 szt. o wydajnosci 1 pompy Q=18-6 mdh i H=6-21m, wraz
Z rurociggami ttocznymi, umozliwiajacymi wpiecie do projektowanej i nowo wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej oraz z zasilaniem energetycznym.

Wydajnosci pomp sg orientacyjne, a ostateczne wielkosci (wydajnos¢, wysokosé podnoszenia,
rodzaj zasilania) okreslone beda w czasie wykonania projektu budowlanego.

2.2.Etap |l = Kujakowice Gérne

W ramach etapu Il przewiduje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej o tacznej diugosci
do ok. 12,88 km (dlugos¢ orientacyjna), w zakresie srednic DN63-315mm, w tym:
» kanalizacja grawitacyjna (w tym siegacze w kierunku posesiji): do ok. 10,93 km (w tym siegacze
do posesji do ok. 1,4 km), w zakresie $rednic: DN160-315mm,
= kanalizacja ttoczna: do ok. 0,58 km, w zakresie srednic: DN110-125mm,
= kanalizacja cisnieniowa: do ok. 1,37 km, w zakresie srednic: DN63mm.

Planuje sie ponadto budowe pompowni:
= sieciowych: do ok. 4 szt. przy maksymalnym szacunkowym doptywie $ciekow okoto
Qmax=28 m3/h wraz z zasilaniem energetycznym,
» przydomowych: do ok. 23 szt. o wydajnosci 1 pompy Q=18-6 m%h i H=6-21m, wraz
Z rurociggami ttocznymi, umozliwiajgcymi wpiecie do projektowanej i nowo wybudowane;j sieci
kanalizacji sanitarnej oraz z zasilaniem energetycznym.

Wydajnosci pomp sa orientacyjne, a ostateczne wielkosci (wydajnosé, wysokosé podnoszenia,
rodzaj zasilania) okreslone beda w czasie wykonania projektu budowlanego.

UWAGA! Wszystkie podane powyzej parametry nalezy traktowaé jako wartosci przewidywane
i orientacyjne, a ostateczne wielkosci okreslone beda w czasie wykonania projektu
budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych,
poprzez analize wlasng oraz wykonanie wilasnych obliczen technologicznych oraz
konstrukcyjnych dla elementéw wchodzacych w sklad opracowania. Zaprojektowany przez
Wykonawce uktad kanalizacji sanitarnej musi zapewnié¢ prawidtowy transport sciekéw z rejonu
objetego opracowaniem do planowanego miejsca wlaczenia projektowanej sieci do istniejgcej
sieci kanalizacyjnej.
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Gérnych w trybie ,,zaprojektuj
i wybuduj”

1. Opis przedmiotu zaméwienia

1.1. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

1.

9.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454) dla zadania pn. ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Gérnych”, w tym
w szczegolnosci:
projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych obejmujgcym:
projekt zagospodarowania dziatki lub terenu;
projekt architektoniczno-budowlany;
projekt techniczny;
opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne niezbedne dokumenty jak m.in. pozwolenie na
budowe, oraz w zaleznosci od potrzeb oswiadczenia witasciwego zarzadcy drogi
0 mozliwosci potgczenia dziatki z drogg, zgodnie z przepisami o drogach publicznych.
projekt wykonawczy stanowigcy uzupetnienie i uszczegoétowienie projektu budowlanego
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych do sporzadzenia przedmiaru roboét, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji rob6t budowlanych.
przedmiar robét zawierajgcy zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem
lub ze wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wraz ze wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze
Z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458).
Uzyskanie pozytywnego uzgodnienia dokumentacji projektowej na naradzie koordynacyjnej we
wiasciwym organie, dotyczacej szczegdtowej lokalizacji elementéw urzadzen inzynieryjnych
zlokalizowanych w granicach planowanej inwestyciji.
Dokonywanie wszelkich czynnosci Zamawiajgcego zwigzanych z postepowaniami
administracyjnymi i wystepowania przed organami administracji panstwowej
i samorzadowej w sprawach zwigzanych z uzyskaniem wymaganych decyzji
administracyjnych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz wszystkich innych
uzgodnien, pozwolen i zatwierdzen zwigzanych z projektowaniem tej inwestycji.
Uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.
Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowie kanalizacji sanitarnej, sieciowych
pompowni sciekow, przydomowych przepompowni $ciekdw (wraz z rurociggami ttocznymi) —
zadanie nr 2, etap |.
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub
zakonczenie budowy — zadanie nr 2, etap |.
Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6ét budowlanych dla
przedmiotowego zadania do czasu faktycznego zakonczenia budowy oraz rozliczenia
koncowego umowy z wykonawcg prac budowlanych oraz do zakonczenia okresu rekojmi
i gwarancji za wady robét budowlanych.
Wspélpraca z Zamawiajacym na kazdym etapie realizacji zamdéwienia.

W ramach przedmiotu opracowania wyodrebniono nastepujgce zadania i etapy:

Zadanie nr 1: Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszgcymi
Zadanie nr 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszgcymi

e Etap I: Gotartéw, Kujakowice Dolne

e Etap Il: Kujakowice Gérne
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Gérnych w trybie ,,zaprojektuj
i wybuduj”

Przedmiotem zamdwienia jest:

Zadanie nr 1: Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszacymi
Opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej w rejonie ulic: 1 Maja,
Kluczborska, Klonowa, Boczna, Miodowa, Makowa, Wierzbowa, Krétka, Kamienna, Powstancow
Slgskich, Dzierzona, Rzeczna, Zaptocie, Droga nr 11 (miejscowosci: Kujakowice Gérne, Kujakowice
Dolne, Gotartéw) o tacznej dtugosci do ok. 24,2 km (dtugos¢ orientacyjna), zaprojektowanie sieciowych
pompowni $ciekéw (do ok. 6 szt.), przydomowych przepompowni $ciekéw (wraz z rurociggami
ttocznymi) do ok. 51 szt.

Przedmiot zaméwienia - zadanie nr 1, obejmuje réwniez uzyskanie stosownych decyzji i uzgodnien,
w tym uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe odrebnie dla zadania nr 2
(etap | i etap Il), a dla zadania nr 2 (etap |) rowniez ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu robét
budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na uzytkowanie do wiasciwego organu nadzoru
budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do uzytkowania lub ostatecznej decyzji o uzytkowaniu
wybudowanej infrastruktury.

Zadanie nr 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszacymi

Etap |: Gotartéw, Kujakowice Dolne
Przewiduje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej o tgcznej dtugosci do ok. 11,32 km (dlugos¢
orientacyjna), w zakresie srednic DN63-315mm, w tym:
= kanalizacja grawitacyjna (w tym siegacze w kierunku poses;ji): do ok. 8,97 km (w tym siegacze
do posesji do ok. 0,8 km), w zakresie srednic: DN160-315mm,
= kanalizacja ttoczna: do ok. 0,62 km, w zakresie $rednic: DN110-160mm,
= kanalizacja ci$nieniowa: do ok. 1,73 km, w zakresie $rednic: DN63-75mm.

Planuje sie ponadto budowe pompowni:
= sieciowych: do ok. 2 szt. przy maksymalnym szacunkowym doptywie $ciekow okoto
Qmax=50 m3/h wraz z zasilaniem energetycznym,
= przydomowych: do ok. 28 szt. o wydajnosci 1 pompy Q=18-6 mdh i H=6-21m, wraz
Z rurociggami ttocznymi, umozliwiajgcymi wpiecie do projektowanej i nowo wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej oraz z zasilaniem energetycznym.

Etap II: Kujakowice Gérne

Przewiduje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej o tacznej diugosci do ok. 12,88 km (dtugosé
orientacyjna), w zakresie srednic DN63-315mm, w tym:
= kanalizacja grawitacyjna (w tym siegacze w kierunku posesji): do ok. 10,93 km (w tym siegacze
do posesiji do ok. 1,4 km), w zakresie Srednic: DN160-315mm,
= kanalizacja ttoczna: do ok. 0,58 km, w zakresie $rednic: DN110-125mm,
= kanalizacja ci$nieniowa: do ok. 1,37 km, w zakresie srednic: DN63mm.

Planuje sie ponadto budowe pompowni:
= sieciowych: do ok. 4 szt. przy maksymalnym szacunkowym doptywie $ciekow okoto
Qmax=28 m?/h wraz z zasilaniem energetycznym,
» przydomowych: do ok. 23 szt. o wydajnosci 1 pompy Q=18-6 m%h i H=6-21m, wraz
Z rurociggami ttocznymi, umozliwiajgcymi wpiecie do projektowanej i nowo wybudowane;j sieci
kanalizacji sanitarnej oraz z zasilaniem energetycznym.

UWAGA! W ramach niniejszego zaméwienia nalezy wykonaé dokumentacje projektowa
obejmujaca caly obszar ujety w zakresie zamoéwienia i obejmujgcy wszystkie obiekty i roboty
budowlane tam przewidziane (zadanie nr 1). W ramach zadania nr 1 Wykonawca ma uzyskaé
stosowne decyzje i uzgodnienia, w tym uzyskaé ostateczne i prawomocne decyzje pozwolenia
na budowe odrebnie dla zadania nr 2 (etap | i etap Il). Nastepnie na podstawie opracowanego
i zatwierdzonego projektu, przedmiot zaméwienia obejmuje w zakresie prac wykonawczych
wylacznie wykonanie prac budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach nr 2, etap I.
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1.2. Zakres zaméwienia
W ramach przedmiotu opracowania, zakres zamowienia obejmuje nastepujgce zadania i etapy:

Zadanie nr 1: Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszacymi

Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej o lacznej dtugosci do ok. 24,2 km (dlugos¢
orientacyjna), w zakresie srednic DN63-315mm, w tym:
= kanalizacja grawitacyjna (w tym siegacze w kierunku poses;ji): do ok. 19,9 km (w tym siegacze
do posesiji do ok. 2,2 km), w zakresie srednic: DN160-315mm,
= kanalizacja ttoczna: do ok. 1,2 km, w zakresie $rednic: DN110-160mm,
= kanalizacja ci$nieniowa: do ok. 3,1 km, w zakresie Srednic: DN63-75mm.

Zaprojektowanie pompowni:
= sieciowych: do ok. 6 szt. przy maksymalnym szacunkowym doptywie s$ciekdéw okoto
Qmax=78 m3/h wraz z zasilaniem energetycznym,
= przydomowych: do ok. 51 szt. o wydajnosci 1 pompy Q=18-6 mdh i H=6-21m, wraz
Z rurociggami ttocznymi, umozliwiajgcymi wpiecie do projektowanej i nowo wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej oraz z zasilaniem energetycznym.

Wydajnosci pomp sa orientacyjne, a ostateczne wielkosci (wydajnos¢, wysokos¢ podnoszenia,
rodzaj zasilania) okreslone beda w czasie wykonania projektu budowlanego.
Srednia przewidywana gteboko$é studni kanalizacyjnych wynosi okoto 2,74 m ppt.
Do sieci kanalizacyjnej przewiduje sie podtaczenie okoto 1 541 oséb (okoto 382 szt. przylaczy),
w tym do:

= kanalizacji grawitacyjnej: ok. 1 322 oso6b (ok. 331 szt. przylgczy),

» kanalizacji ciSnieniowej: ok. 219 0s6b (ok. 51 szt. przytaczy).
Miejsce wigczenia do istniejgcego systemu: rurocigg ttoczny sciekéw PE 110mm na wysokosci
sktadowiska odpadow.
Zakres zamoéwienia obejmuje rowniez wigczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej. Miejsce wigczenia do istniejgcego systemu: rurocigg ttoczny sciekéw PE 110mm na
wysokosci sktadowiska odpaddéw. Dane dotyczace rurociggu ttocznego (profil, plan zagospodarowania)
oraz przepompowni $ciekéw ze sktadowiska w Gotartowie znajdujg sie w Zatgczniku nr 12 do PFU.

Zadanie nr 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszacymi

W ramach zadania nr 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszgcymi
wyodrebniono nastepujgce etapy prac budowlano-montazowych:

Etap | — Gotartow, Kujakowice Dolne

W ramach etapu | przewiduje si¢ budowe sieci kanalizacji sanitarnej o lacznej ditugosci
do ok. 11,32 km (dlugos¢ orientacyjna), w zakresie srednic DN63-315mm, w tym:
= kanalizacja grawitacyjna (w tym siegacze w kierunku poses;ji): do ok. 8,97 km (w tym siegacze
do posesji do ok. 0,8 km), w zakresie srednic: DN160-315mm,
= kanalizacja ttoczna: do ok. 0,62 km, w zakresie $rednic: DN110-160mm,
= kanalizacja ci$nieniowa: do ok. 1,73 km, w zakresie Srednic: DN63-75mm.

Planuje sie ponadto budowe pompowni:
= sieciowych: do ok. 2 szt. przy maksymalnym szacunkowym doptywie $Sciekéw okoto
Qmax=50 m3/h wraz z zasilaniem energetycznym,
= przydomowych: do ok. 28 szt. o wydajnosci 1 pompy Q=18-6 mdh i H=6-21m, wraz
Z rurociggami ttocznymi, umozliwiajgcymi wpiecie do projektowanej i nowo wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej oraz z zasilaniem energetycznym.

Wydajnosci pomp s3a orientacyjne, a ostateczne wielkosci (wydajnosé, wysokosé podnoszenia,
rodzaj zasilania) okreslone beda w czasie wykonania projektu budowlanego.

Etap || - Kujakowice Gérne
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W ramach etapu |l przewiduje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej o tacznej dtugosci
do ok. 12,88 km (dlugos¢ orientacyjna), w zakresie srednic DN63-315mm, w tym:
= kanalizacja grawitacyjna (w tym siegacze w kierunku posesiji): do ok. 10,93 km (w tym siegacze
do posesiji do ok. 1,4 km), w zakresie $rednic: DN160-315mm,
= kanalizacja ttoczna: do ok. 0,58 km, w zakresie $rednic: DN110-125mm,
= kanalizacja ci$nieniowa: do ok. 1,37 km, w zakresie $rednic: DN63mm.

Planuje sie ponadto budowe pompowni:
= sieciowych: do ok. 4 szt. przy maksymalnym szacunkowym doptywie $ciekédw okoto
Qmax=28 m3/h wraz z zasilaniem energetycznym,
= przydomowych: do ok. 23 szt. o wydajnosci 1 pompy Q=18-6 m%h i H=6-21m, wraz
Z rurociggami ttocznymi, umozliwiajgcymi wpiecie do projektowanej i nowo wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej oraz z zasilaniem energetycznym.

Wydajnosci pomp sa orientacyjne, a ostateczne wielkosci (wydajnos¢, wysokos¢ podnoszenia,
rodzaj zasilania) okreslone beda w czasie wykonania projektu budowlanego.

UWAGA nr 1 Przedstawione ilo$ci sg szacunkowe. Podane ilosci okreslajg jedynie
przewidywang wielko$¢ planowanej inwestycji i nie sg wigzace i nie moga by¢ podstawa do
zadnych roszczen, gdyby okazaly sie¢ wieksze lub mniejsze. Ostateczne wartosci w zakresie
dlugosci, srednic sieci i odgalezien ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej. Doktadne
ilosci do wyceny wartosci oferty Wykonawca zobowiazany jest ustali¢ na podstawie zatagczonych
do SIWZ materiatléw. W celu prawidlowej oceny warunkéw wykonania zadania, Zamawiajacy
zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcow na terenie objetym zakresem realizacji.

Kolejnos¢ realizacji zadan powinna uwzglednia¢ mozliwos¢ ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem
i wigczeniem do eksploatacji. Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje metodami wykopow
otwartych oraz metodami bezwykopowymi, uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne, $rodowiskowe
i spoteczne. Dobdr technologii robét dla poszczegdlnych fragmentéw sieci stanowi element prac
projektowych - tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy. Przyjete przez Wykonawce metody budowy
sieci muszg zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych parametréw funkcjonalno-uzytkowych
okreslonych w niniejszym PFU - w szczegdlnosci:

= trwatosci robdt,

= braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,

=  zapewnienia szczelnosci sieci,

= zachowania wymaganych parametréw statycznych rurociggow,

= minimalizacje przysztych kosztéw eksploatacyjnych systemu.
jednoczesnie na kazdym etapie realizacji zamdwienia Wykonawca bedzie wspétpracowac
z Zamawiajgcym.

UWAGA nr 2 W ramach niniejszego zaméwienia nalezy wykonaé dokumentacje projektowa
obejmujaca caly obszar ujety w zakresie zamoéwienia i obejmujacy wszystkie obiekty i roboty
budowlane tam przewidziane (zadanie nr 1). W ramach zadania nr 1 Wykonawca ma uzyskaé
stosowne decyzje i uzgodnienia, w tym uzyskaé¢ ostateczne i prawomocne decyzje pozwolenia
na budowe odrebnie dla zadania nr 2 (etap | i etap IlI). Nastepnie na podstawie opracowanego
i zatwierdzonego projektu, przedmiot zaméwienia obejmuje w zakresie prac wykonawczych
wylacznie wykonanie prac budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach nr 2, etap 1.

1.3. Koncepcja budowy sieci kanalizacyjnej
Trase sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: 1 Maja, Kluczborska, Klonowa, Boczna, Miodowa, Makowa,
Wierzbowa, Krotka, Kamienna, Powstancow Slaskich, Dzierzona, Rzeczna, Zaptocie, Droga nr 11
(miejscowosci: Kujakowice Gorne, Kujakowice Dolne, Gotartdéw) przyjmuje sie na podstawie
opracowanej w 2018 roku dokumentacji pn. ,Optymalizacja projektowanego systemu odprowadzania
Sciekéw z miejscowosci Kujakowice Gorne i Kujakowice Dolne, gmina Kluczbork” (Zatacznik nr 1 do
PFU).

UWAGA! Udostepniona dokumentacja stanowi wylacznie opracowanie przedstawiajace
mozliwe rozwigzania techniczne w zakresie przebiegu sieci kanalizacyjnej w ulicach: 1 Maja,
Kluczborska, Klonowa, Boczna, Miodowa, Makowa, Wierzbowa, Krétka, Kamienna, Powstancéow
Slqskich, Dzierzona, Rzeczna, Zaptocie, Droga nr 11 (miejscowosci: Kujakowice Gérne,
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Kujakowice Dolne, Gotartow). Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan
koncepcyjnych, poprzez analize wtasng oraz wykonanie wiasnych obliczen technologicznych
oraz konstrukcyjnych dla elementéw wchodzacych w sktad opracowania.

1.4. Definicje podstawowe

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe
i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, skfadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych,
elektrowni jadrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urzgdzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skfadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg
obiektéw budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi.
Inwestor - Gmina Kluczbork.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie Kontraktem.

Kanalizacja sanitarna - system rurociggéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do odprowadzania
Sciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni $ciekéw lub odbiornika.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Krajowa specyfikacja techniczna - Polska Norma lub krajowa ocena techniczna.

Krajowy certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych - wydany przez jednostke certyfikujaca
dokument, wymagany do sporzgdzenia krajowej deklaraciji.

Krajowy certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji - wydany przez jednostke
certyfikujgcg dokument, wymagany do sporzgdzenia krajowej deklaraciji.

Mapa do celéw projektowych - mapa do celéow projektowych w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pézn.
zm.).

Obiekt budowlany — budynek, budowle bgdZ obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony
Z uzyciem wyrobéw budowlanych.

Odgatezienie kanalizacyjne (odgatezienie boczne, siegacz) - odcinek przewodu
kanalizacyjnego stanowigcy odejscie boczne od przewodu kanalizacyjnego gtéwnego do
granicy posesji.

Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).

Polska Norma - Polskg Norme wyrobu, niemajgca statusu normy wycofane;.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351
z poézn. zm.) itowarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych.
Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) - opracowanie w formie dokumentu opracowane przez
Wykonawce, okreslajgce metody, sposoby i technologie prowadzenia rob6t zmierzajgce do ich
wykonania zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i opracowang dokumentacjg projektowa.
Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegoétowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji
Robét budowlanych.

Pompownia - urzadzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego lub dolnego zrddia
pompowanej cieczy i urzgdzen elektromechanicznych (pomp) stuzgce do nadania pompowane;j
cieczy energii kinetycznej niezbednej do przetransportowania cieczy z poziomu nizszego na
wyzszy lub ze uktadu o nizszym cisnieniu do ukfadu o wyzszym cisnieniu. Pod pojeciem
-pompownia sciekow”, jako urzadzenia stuzgcego do transportu sciekéw, miesci sie system
ttoczni Sciekdw i przepompowni $ciekéw (mokrej), posiadajgcy analogiczng funkcjonalnosc.
Ttocznia Sciekdéw i przepompownia Sciekdw w rozumieniu niniejszego PFU sg obiektami
tozsamymi z analogicznymi wtasnosciami.

Przylagcze kanalizacyjne - odcinek przewodu fgczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienka, liczgc od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;.

Rurocigg cisnieniowy - rurocigg, w ktorym przeptyw ptynéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikéw.

Rurocigg grawitacyjny - rurocigg, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci
a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napetnienia.

Urzgdzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania $ciekdw do odbiornikdw oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce
Scieki oraz pompownie Sciekow.

Urzadzenie zabezpieczajgce - urzadzenie stuzace w zaleznosci od przeznaczenia do ochrony
przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrow, lub nieuprawnionym
dostepem.

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych.

Wykonawca 0 osoba fizyczng lub prawna, podmiot publiczny lub grupa takich oséb lub
podmiotéw, w tym tymczasowe stowarzyszenie przedsiebiorcéw, ktére oferujg na rynku
wykonanie robét budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawe produktu lub $wiadczenie
ustug.

Zamawiajgcy — Gmina Kluczbork

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Pozostale definicje zgodne =z przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujgcymi
Rozporzadzeniami, Polskimi Normami oraz Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL).
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2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢

Zadanie nr 1: zaprojektowanie
W tabeli ponizej zestawiono parametry okreslajgce wielko$¢ planowanej projektowanej kanalizaciji

obiektu lub zakres rob6t budowlanych
2.1,

sanitarnej.
Tabela 1 Parametry okreslajace wielkos¢ planowanej kanalizacji sanitarnej
Lp. Element sieci Jedn. IIo_sc . Srednica / Materiat / Zakres roboét
orientacyjna
Przewéd PVC-U ,Lite” SN 8 klasy ,S” z wydtuzonym kielichem
1 kanalizacyjny km 17,7 o $rednicach 200x5,9mm; 250x7,3mm; 315x9,2mm
grawitacyjny | Zaprojektowanie
_— PVC-U ,Lite” SN 8 klasy ,S” z wydtuzonym kielichem
2 Sggfr:zz(lzimaacze) km 2,2 o0 $rednicach 160x4,7mm
€9 | Zaprojektowanie
. Rury ci$nieniowe PE-HD PE100-RC SDR17 tgczone
Przewod metodg zgrzewania doczotowego o srednicach
3 kanalizacyjny km 3,1 a g- 9
Lo 63x5,8mm; 75x6,8mm
cisnieniowy . .
| Zaprojektowanie
Rury cisnieniowe PE-HD PE100-RC SDR17 tgczone
metodg zgrzewania doczotowego o srednicach
4 Kolektor tioczny | km 1.2 110x10mm; 125x11,4mm; 160x14,6mm
| Zaprojektowanie

Wyszczegdlnienie orientacyjn

ych srednic i dlugosci kanatéw sanitarnych podano w Tabela 2.

min. DN1000mm / typowe prefabrykowane elementy
betonowe z betonu min. B 45 z wtazami o $rednicy
600mm klasy D 400 typu ciezkiego z pierscieniem

napowietrzajgco-
odpowietrzajagcym

5 Studma . szt. 416 odcigzajagcym o nos$nosci 40T, usytuowanych
kanalizacyjna . ! .
w drogach, placach, itp. oraz wtazami typu lekkiego na
terenach zielonych
| Zaprojektowanie
min. DN600mm z tworzywa sztucznego PE lub PP
Studnia z wtazami zeliwnymi okrggtymi o srednicy 600mm
6 inspekcvina szt. 180 klasy D 400 z pierscieniem odcigzajacym oraz wtazami
pexcy] typu lekkiego o no$nosci B-125 na terenach zielonych
| Zaprojektowanie
. min. DN425mm z tworzywa sztucznego PE z wtazami
7 studzienka szt. 382 zeliwnymi klasy D 400
Y] | Zaprojektowanie
Studzienki wlazowe PE 1000mm z wtazem zeliwnym
8 Studnia rozprezna | szt. 26 klasy D 400 lub B 125 wyposazone w filtry
antyodorowe
| Zaprojektowanie
Studnia z
zaworem Studnia wlazowa betonowa DN1000mm lub
9 szt. 20

DN1200mm
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Gérnych w trybie ,,zaprojektuj

i wybuduj”
. llosé 5 . . .
Lp. Element sieci Jedn. . . Srednica / Materiat / Zakres robot
orientacyjna
10 Studnia spustowa | o 28 Studnia betonowa DN1500mm Iub DN1800mm
(odwadniajaca)
. Studnia wlazowa betonowa DN1800mm wyposazona
1 Studnia szt 15 ki izvine kofni
czyszczakowa zt. w czyszczaki rewizyjne kotnierzowe z zaworem
hydrantowym
Zgodnie z szacowang wydajno$cig i parametrami
Pompownia opisanymi w Tabela 3 i Tabela 4
12 PO szt. 6 . ; - .
sciekow | Zaprojektowanie, Budowa, Zasilanie w energie
elektryczng
Urzadzenie jednopompowe, pompa wirowa
Przydomowa z rozdrabniaczem, zbiornik min. 800mm, gt. do 3m,
13 przepompownia szt. 51 N pompy = do 2,6 kW, Q=18-6 m3/h, H=6-21m, szafa
Sciekow sterujgca, zasilanie energetyczne, rurociagi ttoczne
| Zaprojektowanie
Wiaczenie do
14 istniejacej sieci szt. 1 Wiaczenie do rurociggu ttocznego PE 110mm
kanalizacyjnej

Powyzsze zestawienie nie jest wyczerpujace i nie obejmuje wszystkich wymaganych elementow
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej, ktére muszg zosta¢ uwzglednione w trakcie projektowania
i wykonania robét budowlanych. Parametry dotyczace dilugosci, srednic i ilosci podane s3g
w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce
w dokumentacji projektowej. Dla srednic wynikajacych ze wstepnych zalozen Zamawiajacego
nalezy wykona¢ obliczenia hydrauliczne, potwierdzajagce wymagana przepustowos¢.

W tabeli ponizej zestawiono parametry okreslajgce orientacyjng dtugosé planowanej kanalizacji
sanitarnej w podziale na orientacyjne Srednice.

Tabela 2 Zestawienie podziatu kanalizacji w zaleznosci od rodzaju i orientacyjnych srednic

Srednica [mm]
Rodzaj kan. 63 75 110 125 160 200 250 315
Diugosé [km]
Tloczna 1,2 0,4 0,3 0,5
Grawitacyjna 17,7 11,8 2,3 3,6
Siegacze 2,2 2,2
Cisnieniowa 3,1 2,8 0,3
SUMA 24,2 2,8 0,3 0,4 0,3 2,7 11,8 2,3 3,6
Zrédto: GIG Katowice
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Gérnych w trybie ,,zaprojektuj
i wybuduj”

W tabeli ponizej przedstawiono orientacyjne ilosci sciekdw doptywajgcych do pompowni Sciekow.

Tabela 3 Zestawienie orientacyjnych ilosci sciekéw doptywajacych do pompowni sciekow

. Qsrd | Nd Qd max | Nh Q h max

Pompownia
m3/d - m3/d - m3/h | l/s

PKG1 2,4 1,4 3.4 2 0,28 0,079
PKG6 3,7 1,4 5,2 2 0,43 0,12
PKG7 21,9 1,4 30,6 2 2,55 0,71
PKD1 206,2 | 1,4 288,7 2 24,06 | 6,68
PKDS8 1,6 1,4 2,3 2 0,19 0,053
PKD4 4256 | 1.4 595,8 2 49,65 | 13,79
Zrédto: GIG Katowice

W tabeli ponizej przedstawiono charakterystyczne parametry pompowni $ciekéw.

Tabela 4 Zestawie orientacyjnych parametréw pompowni $ciekéw

Orientacyjna moc Obr. silnika Punkt pracy
Oznaczenie

kw 1/min m st. H20 ms/h
PKG1 1,5 3000 10,2 20
PKG6 0,75 1500 5,7 20
PKG7 0,75 1500 5,7 20
PKD1 2,2 1000 8,8 27
PKD8 1,5 3000 10,2 20
PKD4 25 3000 72,0 60

UWAGA! Wszystkie podane powyzej parametry nalezy traktowaé jako wartosci przewidywane
i orientacyjne, a ostateczne wielkosci okreslone beda w czasie wykonania projektu
budowlanego. Ostateczne rozmieszczenie elementdw uzbrojenie sieci kanalizacyjnej nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od inwestora oraz zarzadcami
poszczegolnych sieci. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest
uzupetnié i zweryfikowaé¢ bilans danych przyjmowanych do wymiarowania sieci kanalizacyjnej.
Parametry techniczne pompowni musza wynikaé z obliczen hydraulicznych uwzgledniajgcych
ilos¢ $ciekow, straty na rurociggach, wymagang wysokos$¢ podnoszenia oraz réznice w doptywie
w réznych porach doby. W zwigzku z tym parametry techniczne pompowni sciekébw musza
zostaé¢ zweryfikowane i ew. skorygowane na etapie projektu. Wykonawca jest zobowigzany do
weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych, poprzez analize wlasng oraz wykonanie
witasnych obliczen technologicznych oraz konstrukcyjnych dla elementéw wchodzacych w skiad
opracowania.
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2.2.

Zadanie nr 2: Etap | (prace budowlano-montazowe)
W tabeli ponizej zestawiono parametry okreslajgce wielkos¢ planowanej do wykonania kanalizacji
sanitarnej (zadanie nr 2, Etap I).

Tabela 5 Parametry okreslajace wielkos¢ planowanej kanalizacji sanitarnej (zadanie nr 2, etap 1)

. llos¢ 4 . . .
Lp. Element sieci Jedn. orientacyjna Srednica / Materiat / Zakres robot
Przewod PVC-U ,Lite” SN 8 klasy ,S” z wydtuzonym kielichem
1 kanalizacyjny km 8,17 o srednicach 200x5,9mm; 250x7,3mm; 315x9,2mm
grawitacyjny / Budowa
L PVC-U ,Lite” SN 8 klasy ,S” z wydtuzonym kielichem
2 ggg:;zz(':i"'aa cze) | KM 08 o $rednicach 160x4,7mm
g / Budowa
P . Rury ci$nieniowe PE-HD PE100-RC SDR17 tgczone
rzewod metodg zgrzewania doczotowego o $rednicach
3 kanalizacyjny km 1,73 a g' 9
cee 63x5,8mm; 75x6,8mm
cisnieniowy / Budowa
Rury cisnieniowe PE-HD PE100-RC SDR17 taczone
4 Kolektor tloczny Kkm 0,62 metodg zgrzewania doczotowego o srednicach

110x10mm; 160x14,6mm
/ Budowa

Wyszczegdlnienie orientacyjn

ych srednic i dtugosci kanatéw sanitarnych podano w Tabela 6.

Studnia

min. DN1000mm / typowe prefabrykowane elementy
betonowe z betonu min. B 45 z wktazami o Srednicy
600mm klasy D 400 typu cigzkiego z pierscieniem

napowietrzajgco-
odpowietrzajgcym

5 kanalizacyjna szt. 162 odcigzajacym o nosnosci 40T, usytquanych .
w drogach, placach, itp. oraz wtazami typu lekkiego na
terenach zielonych
/ Budowa
min. DN600mm z tworzywa sztucznego PE lub PP
Studnia z wtazami zeliwnymi okragtymi o srednicy 600mm
6 inspekcvina szt. 83 klasy D 400 z pierscieniem odcigzajgcym oraz wtazami
pexey] typu lekkiego o nosnosci B-125 na terenach zielonych
/ Budowa
. min. DN425mm z tworzywa sztucznego PE z wtazami
7 Stun_:izenka szt. 145 zeliwnymi klasy D 400
rewizyjna
/ Budowa
Studzienki wtazowe PE 1000mm z wtazem zeliwnym
8 Studnia rozprezna | szt. 9 klasy D 400 lub B 125 wyposazone w filtry
antyodorowe
/ Budowa
Studnia z
9 zaworem szt 4 Studnia wtazowa betonowa DN1000mm lub

DN1200mm

Gtéwny Instytut Gérnictwa
Zaktad Ochrony Wéd
grudzien 2022 r.

str. 20




Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Gérnych w trybie ,,zaprojektuj

i wybuduj”
. llosé 5 . . .
Lp. Element sieci Jedn. . . Srednica / Materiat / Zakres robot
orientacyjna
10 Studnia s'p.ustowa szt. 6 Studnia betonowa DN1500mm lub DN1800mm
(odwadniajaca)
. Studnia wlazowa betonowa DN1800mm wyposazona
1 Studnia szt 4 ki izvine kofni
czyszczakowa zt. w czyszczaki rewizyjne kotnierzowe z zaworem
hydrantowym
. Zgodnie z szacowang wydajno$cig i parametrami
12 Pompownia szt. 2 opisanymi w Tabela 7 i Tabela 8
sciekow N .
/ Budowa, Zasilanie w energie elektryczng
Urzadzenie jednopompowe, pompa wirowa
Przydomowa z rozdrabniaczem, zbiornik min. 800mm, gt. do 3m,
13 przepompownia szt. 28 N pompy = do 2,6 kW, Q=18-6 m3/h, H=6-21m, szafa
Sciekow sterujgca, zasilanie energetyczne, rurociagi ttoczne
/ Budowa
Wiaczenie do
14 istniejacej sieci szt. 1 Wiaczenie do rurociggu ttocznego PE 110mm
kanalizacyjnej

Powyzsze zestawienie nie jest wyczerpujace i nie obejmuje wszystkich wymaganych elementow
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej, ktéore muszg zosta¢ uwzglednione w trakcie projektowania
i wykonania robét budowlanych. Parametry dotyczace dtugosci, srednic i iloéci podane sa
w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce
w dokumentacji projektowej. Dla srednic wynikajacych ze wstepnych zalozen Zamawiajacego
nalezy wykona¢ obliczenia hydrauliczne, potwierdzajace wymagang przepustowosgé.

W tabeli ponizej zestawiono parametry okreslajgce orientacyjng dtugos¢ planowanej kanalizacji

sanitarnej w podziale na orientacyjne Srednice.

Tabela 6 Zestawienie podziatu kanalizacji w zaleznosci od rodzaju i orientacyjnych srednic (zadanie nr 2,

Etap 1) .
Srednica [mm]
Rodzaj kan. 63 75 110 125 160 200 250 315
Diugos¢ [km]
Titoczna 0,62 0,12 0,5
Grawitacyjna 8,17 4 2,02 2,15
Siegacze 0,8 0,8
Cisnieniowa 1,73 1,43 0,3
SUMA 11,32 1,43 0,3 0,12 1,3 4 2,02 2,15
Zrodto: GIG Katowice
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W tabeli ponizej przedstawiono orientacyjne ilosci sciekdw doptywajgcych do pompowni Sciekow.

Tabela 7 Zestawienie orientacyjnych ilosci sSciekéw doptywajacych do pompowni sciekéw (zadanie nr 2,
Etap I)

Qsrd | Nd Qdmax | Nh Q h max
Pompownia

m?3/d - m?3/d - m3h | I/s
PKD8 1,6 1,4 2,3 2 0,19 0,053
PKD4 425,6 1,4 595,8 2 49,65 | 13,79
Zrodto: GIG Katowice

W tabeli ponizej przedstawiono charakterystyczne parametry pompowni $ciekow.

Tabela 8 Zestawie orientacyjnych parametréw pompowni sciekow (zadanie nr 2, Etap 1)

Orientacyjna moc Obr. silnika Punkt pracy
Oznaczenie

kwW 1/min m st. H20 ms/h
PKD8 15 3000 10,2 20
PKD4 25 3000 72,0 60

UWAGA! Wszystkie podane powyzej parametry nalezy traktowaé jako wartosci przewidywane
i orientacyjne, a ostateczne wielkosci okreslone beda w czasie wykonania projektu
budowlanego. Ostateczne rozmieszczenie elementéw uzbrojenie sieci kanalizacyjnej nalezy
zaprojektowaé zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od inwestora oraz zarzadcami
poszczegodlnych sieci. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest
uzupetnié i zweryfikowa¢ bilans danych przyjmowanych do wymiarowania sieci kanalizacyjnej.
Parametry techniczne pompowni musza wynikaé z obliczen hydraulicznych uwzgledniajgcych
ilos¢ sciekéw, straty na rurociggach, wymagang wysokos¢ podnoszenia oraz réznice w doptywie
w réznych porach doby. W zwigzku z tym parametry techniczne pompowni sciekéw musza
zostaé zweryfikowane i ew. skorygowane na etapie projektu. Wykonawca jest zobowigzany do
weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych, poprzez analize wlasng oraz wykonanie
witasnych obliczen technologicznych oraz konstrukcyjnych dla elementéw wchodzacych w skiad
opracowania.

Zakres rob6t budowlano-montazowych obejmuje, co najmniej nastepujace prace:
A. Prace przygotowawcze, rozbiorkowe, odtworzeniowe, co najmniej:
1. Woytyczenie tras przewodow i obiektéw zgodnie z dokumentacijg projektowa.
2. Usunigcie ziemi, usuniecie roslinnosci, rozplantowanie ziemi, podbudowa z kruszyw
naturalnych (w tym usuniecie 6 szt. drzew oraz 2 szt. krzewdw).
3. Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i chodnikow wraz z warstwami konstrukcyjnymi.
4. Wykopy, przekopy, umocnienie $cian wykopdéw, zasypanie wykopow, podioza i obsypki
z kruszyw naturalnych.
5. Odtworzenie rurociggdw drenarskich, rozebranych nawierzchni drog, chodnikow i zieleni wraz
z warstwami konstrukcyjnymi (w tym odtworzenie nawierzchni ok. 13 100 m?).

B. Roboty budowlano-montazowe, co najmniej:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o $rednicach orientacyjnych DN200-315mm
i dlugosci do ok. 8,17 km.

2. Budowa odgatezien bocznych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (siegaczy) o srednicy
DN160mm i dtugosci do ok. 0,8 km.

3. Budowa rurociggéw cisnieniowych o s$rednicach orientacyjnych DN63-75mm i dtugosci
do ok. 1,73 km.

4. Budowa rurociggéw ttocznych o s$rednicach orientacyjnych DN110-160mm i dtugosci
do ok. 0,62 km.
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5. Budowa studni kanalizacyjnych z typowych prefabrykowanych elementéw betonowych min.
DN1000mm, orientacyjna ilo$¢: ok. 162 szt.

6. Budowa studni inspekcyjnych z PE lub PP min. DN600mm, orientacyjna ilos¢: ok. 83 szt.

7. Budowa studni rewizyjnych w celach przytagczeniowych nieruchomosci z PE min. DN425mm,
orientacyjna ilos¢: ok. 145 szt.

8. Budowa studni rozpreznych z PE min. DN1000mm, orientacyjna ilo$¢: do ok. 9 szt.

9. Budowa studni z zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajgcym, orientacyjna ilo$¢: do ok. 4 szt.

10. Budowa studni spustowych, orientacyjna ilos¢: do ok. 6 szt.

11. Budowa studni czyszczakowych, orientacyjna ilo$¢: do ok. 4 szt.

12. Budowa sieciowych pompowni, orientacyjna ilos¢: ok. 2 szt.

13. Budowa przydomowych przepompowni sciekéw, orientacyjna ilos¢: do ok. 28 szt.

14. Montaz rurociggéw, montaz studni, metody bezwykopowe (tam gdzie niezbedne), montaz
ksztattek, préby szczelnosci.

15. Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji.

C. Wykonanie, co najmniej: prob koncowych obiektow i instalacji oraz uzyskanie pozwolen
koniecznych do uzytkowania sieci kanalizacyjnej (pozwolenie na uzytkowanie), o ile bedzie
to wymagane.

UWAGA! Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych orientacyjnych ilosci
urzadzen i obiektdw, poprzez analize wlasng oraz wykonanie wlasnych obliczen
technologicznych oraz konstrukcyjnych dla elementéw wchodzacych w sklad opracowania.
Zaprojektowany przez Wykonawce uklad kanalizacji sanitarnej musi zapewnié¢ prawidiowy
transport sciekdw z rejonu objetego opracowaniem do planowanego miejsca wigczenia
projektowanej sieci do istniejacej sieci kanalizacyjnej.

2.3. Zadanie nr 2: Etap Il (prace budowlano-montazowe)
W tabeli ponizej zestawiono parametry okreslajgce wielko$¢ planowanej do wykonania kanalizacji
sanitarnej (zadanie nr 2, Etap ).

Tabela 9 Parametry okreslajace wielkos¢ planowanej kanalizacji sanitarnej (zadanie nr 2, etap 1)

Lp. Element sieci Jedn. IIo_sc . Srednica / Materiat / Zakres roboét
orientacyjna
Przewéd PVC-U ,Lite” SN 8 klasy ,S” z wydtuzonym kielichem
1 kanalizacyjny km 9,53 o srednicach 200x5,9mm; 250x7,3mm; 315x9,2mm
grawitacyjny / Budowa

Odgatezienia PVC-U ,Lite” SN 8 klasy ,S” z wydtuzonym kielichem

2 . km 14 o $rednicach 160x4,7mm
boczne (siegacze) / Budowa
. Rury ci$nieniowe PE-HD PE100-RC SDR17 tgczone
Przewod metodg zgrzewania doczotowego o srednicach
3 kanalizacyjny km 1,37 63x5 B?nrg 9
cisnieniowy / Budowa
Rury ci$nieniowe PE-HD PE100-RC SDR17 tgczone
4 Kolektor tloczny Kkm 058 metodg zgrzewania doczotowego o srednicach

110x10mm; 125x11,4mm
/ Budowa

Wyszczegolnienie orientacyjnych srednic i dtugosci kanatow sanitarnych podano wTabela 2 Tabela 10.

min. DN1000mm / typowe prefabrykowane elementy
betonowe z betonu min. B 45 z wtazami o Srednicy
600mm klasy D 400 typu ciezkiego z pierscieniem

szt. 254 odcigzajacym o nos$nosci 40T, usytuowanych

w drogach, placach, itp. oraz wtazami typu lekkiego na
terenach zielonych

/ Budowa

Studnia
kanalizacyjna
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. llosé 5 . . .
Lp. Element sieci Jedn. . . Srednica / Materiat / Zakres robot
orientacyjna
min. DN600mm z tworzywa sztucznego PE lub PP
Studnia z wlazami Zeliwnymi okragtymi o srednicy 600mm
6 inspekevina szt. 97 klasy D 400 z pierscieniem odcigzajagcym oraz wtazami
pexey) typu lekkiego o no$nosci B-125 na terenach zielonych
/ Budowa
. min. DN425mm z tworzywa sztucznego PE z wtazami
7 Studzienka szt. 237 zeliwnymi klasy D 400
rewizyjna / Budowa
Studzienki wtazowe PE 1000mm z wtazem zeliwnym
8 Studnia rozprezna | szt. 17 klasy D 400 lub B 125 wyposazone w filtry
antyodorowe
/ Budowa
Studnia z
9 zaworem szt 16 Studnia wlazowa betonowa DN1000mm lub
napowietrzajaco- ) DN1200mm
odpowietrzajgcym
Studnia spustowa .
10 (odwadniajaca) szt. 2 Studnia betonowa DN1500mm lub DN1800mm
. Studnia wlazowa betonowa DN1800mm wyposazona
11 Studnia szt 11 w czyszczaki rewizyjne kotnierzowe z zaworem
czyszczakowa ’ y Y]
hydrantowym
. Zgodnie z szacowang wydajnoscig i parametrami
12 Pompownia szt. 4 opisanymi w Tabela 11 i Tabela 12
sciekow S .
/ Budowa, Zasilanie w energie elektryczng
Urzadzenie jednopompowe, pompa wirowa
Przydomowa z rozdrabniaczem, zbiornik min. 800mm, gt. do 3m,
13 przepompownia szt. 23 N pompy = do 2,6 kW, Q=18-6 m3/h, H=6-21m, szafa
Sciekow sterujgca, zasilanie energetyczne, rurociagi ttoczne
/ Budowa

Powyzsze zestawienie nie jest wyczerpujace i nie obejmuje wszystkich wymaganych elementéw
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej, ktére muszg zostaé¢ uwzglednione w trakcie projektowania
i wykonania robét budowlanych. Parametry dotyczace dtugosci, srednic i ilosci podane sa
w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce
w dokumentacji projektowej. Dla srednic wynikajacych ze wstepnych zalozen Zamawiajacego
nalezy wykona¢ obliczenia hydrauliczne, potwierdzajagce wymagang przepustowos¢.
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W tabeli ponizej zestawiono parametry okreslajgce orientacyjng dtugo$¢ planowanej kanalizacji
sanitarnej w podziale na orientacyjne Srednice.

Tabela 10 Zestawienie podziatu kanalizacji w zaleznosci od rodzaju i orientacyjnych srednic (zadanie nr 2,
Etap Il)

Srednica [mm]
Rodzaj kan. 63 75 110 125 160 200 250 315
Diugos¢ [km]

Tloczna 0,58 0,28 0,3
Grawitacyjna 9,53 7,8 0,28 1,45

Siegacze 1,4 14
Cisnieniowa 1,37 1,37

SUMA 12,88 1,37 0,28 0,3 14 7,8 0,28 1,45
Zrédio: GIG Katowice

W tabeli ponizej przedstawiono orientacyjne ilosci $ciekow doptywajgcych do pompowni $ciekow.

Tabela 11 Zestawienie orientacyjnych ilosci sciekow doptywajacych do pompowni $ciekéw (zadanie nr 2,
Etap I1)

Qsrd | Nd Qd max | Nh Q h max
Pompownia

m3/d - m3/d - msh | /s
PKG1 2,4 14 3,4 2 0,28 | 0,079
PKG6 3,7 1,4 52 2 0,43 | 0,12
PKG7 21,9 1,4 30,6 2 255 |0,71
PKD1 206,2 | 1,4 288,7 2 24,06 | 6,68
Zrédto: GIG Katowice

W tabeli ponizej przedstawiono charakterystyczne parametry pompowni $ciekow.

Tabela 12 Zestawie orientacyjnych parametréw pompowni sciekéw (zadanie nr 2, Etap II)

Orientacyjna moc Obr. silnika Punkt pracy
Oznaczenie

kw 1/min m st. H20 ms/h
PKG1 15 3000 10,2 20
PKG6 0,75 1500 57 20
PKG7 0,75 1500 57 20
PKD1 2,2 1000 8,8 27

UWAGA! Wszystkie podane powyzej parametry nalezy traktowaé jako wartosci przewidywane
i orientacyjne, a ostateczne wielkosci okreslone beda w czasie wykonania projektu
budowlanego. Ostateczne rozmieszczenie elementéw uzbrojenie sieci kanalizacyjnej nalezy
zaprojektowaé zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od inwestora oraz zarzadcami
poszczegolnych sieci. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest
uzupetnié i zweryfikowaé bilans danych przyjmowanych do wymiarowania sieci kanalizacyjnej.
Parametry techniczne pompowni musza wynikaé z obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych
ilos¢ $ciekow, straty na rurociggach, wymagana wysokos$¢ podnoszenia oraz réznice w doptywie
w réznych porach doby. W zwiazku z tym parametry techniczne pompowni sciekow musza
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zosta¢ zweryfikowane i ew. skorygowane na etapie projektu. Wykonawca jest zobowigzany do
weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych, poprzez analize wlasng oraz wykonanie
witasnych obliczen technologicznych oraz konstrukcyjnych dla elementéw wchodzacych w skiad
opracowania.

Zakres rob6t budowlano-montazowych obejmuje, co najmniej nastepujace prace:
A. Prace przygotowawcze, rozbiérkowe, odtworzeniowe, co najmniej:
1. Wytyczenie tras przewodow i obiektéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.
2. Usuniecie ziemi, usuniecie roslinnosci, rozplantowanie ziemi, podbudowa 2z kruszyw
naturalnych (w tym usuniecie 20 szt. drzew oraz 21 krzewow).
3. Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i chodnikow wraz z warstwami konstrukcyjnymi.
4. Wykopy, przekopy, umocnienie $cian wykopdw, zasypanie wykopow, podioza i obsypki
z kruszyw naturalnych.
5. Odtworzenie rurociggéw drenarskich, rozebranych nawierzchni drég, chodnikéw i zieleni wraz
z warstwami konstrukcyjnymi (w tym odtworzenie nawierzchni ok. 13 744 m?2).

B. Roboty budowlano-montazowe, co najmnie;j:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o srednicach orientacyjnych DN200-315mm
i dlugoséci do ok. 9,53 km.

2. Budowa odgatezien bocznych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (siegaczy) o srednicy
DN160mm i dtugosci do ok. 1,4 km.

3. Budowa rurociggéw cisnieniowych o $rednicach orientacyjnych DN63mm i dtugosci
do ok. 1,37 km.

4. Budowa rurociggéw ttocznych o s$rednicach orientacyjnych DN110-125mm i dtugosci
do ok. 0,58 km.

5. Budowa studni kanalizacyjnych z typowych prefabrykowanych elementéw betonowych min.
DN1000mm, orientacyjna ilos¢: ok. 254 szt.

6. Budowa studni inspekcyjnych z PE lub PP min. DN600mm, orientacyjna ilo$¢: ok. 97 szt.

7. Budowa studni rewizyjnych w celach przytaczeniowych nieruchomosci z PE min. DN425mm,
orientacyjna ilos¢: ok. 237 szt.

8. Budowa studni rozpreznych z PE min. DN1000mm, orientacyjna ilo$¢: do ok. 17 szt.

9. Budowa studni z zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajgcym, orientacyjna ilos¢:
do ok. 16 szt.

10. Budowa studni spustowych, orientacyjna ilos¢: do ok. 22 szt.

11. Budowa studni czyszczakowych, orientacyjna ilos¢: do ok. 11 szt.

12. Budowa sieciowych pompowni, orientacyjna ilos¢: ok. 4 szt.

13. Budowa przydomowych przepompowni sciekdw, orientacyjna ilo$¢: do ok. 23 szt.

14. Montaz rurociggdw, montaz studni, metody bezwykopowe (tam gdzie niezbedne), montaz
ksztattek, proby szczelnosci.

15. Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji.

C. Wpykonanie, co najmniej: préb koncowych obiektéw i instalacji oraz uzyskanie pozwolen
koniecznych do uzytkowania sieci kanalizacyjnej (pozwolenie na uzytkowanie), o ile bedzie
to wymagane.

UWAGA! Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych orientacyjnych ilosci
urzadzen i obiektéw, poprzez analize wlasng oraz wykonanie wlasnych obliczen
technologicznych oraz konstrukcyjnych dla elementéw wchodzacych w sktad opracowania.
Zaprojektowany przez Wykonawce uklad kanalizacji sanitarnej musi zapewni¢ prawidiowy
transport sciekow z rejonu objetego opracowaniem do planowanego miejsca wigczenia
projektowanej sieci do istniejacej sieci kanalizacyjnej.
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
Zamowienia

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma umozliwi¢ podtgczenie mieszkancow ulic: 1 Maja,
Kluczborska, Klonowa, Boczna, Miodowa, Makowa, Wierzbowa, Krétka, Kamienna, Powstancéw
Slgskich, Dzierzona, Rzeczna, Zaptocie, Droga nr 11, z odprowadzeniem $ciekéw sanitarnych do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kluczbork. Planowanym miejscem wigczenia do
istniejgcego systemu kanalizacyjnego jest rurocigg tloczny $Sciekow PE 110 mm na wysokosci
skladowiska odpadéw. Warunki wtgczenia do istniejgcej sieci podano w Zataczniku nr 11. Dane
dotyczace rurociggu tlocznego (profil, plan zagospodarowania) oraz przepompowni sSciekow
ze sktadowiska w Gotartowie znajdujg sie w Zataczniku nr 12 do PFU. Istniejgca siecig kanalizacyjna,
Scieki sanitarne z terenu objetego zakresem opracowania, odprowadzane bedg do istniejgcej miejskiej
oczyszczalni sciekow.

3.1. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Kluczbork, miejscowosci: Kujakowice Dolne, Kujakowice Gorne,
czes¢ Gotartowa. W celach orientacyjnych okresla sie, ze sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega przez
dziatki prywatne, w pasie drogowym (w poboczu i pod jezdnig asfaltowa) drogi gminnej, powiatowej
i krajowej, pod rowami i potokami.
Na rysunku ponizej przedstawiono lokalizacje planowanej inwestycji na mapie sytuacyjnej.

]
!
|
¥
/

A

Kujakowice
Dolne

Kujakowice
Gorne

[_] Obreby ewidencyjne 0 750 1500m
[ zakres inwestydji —

Rysunek 1 Lokalizacja planowanej inwestycji
Zrédto: GIG Katowice

Teren inwestycji obejmuje ulice: 1 Maja, Kluczborska, Klonowa, Boczna, Miodowa, Makowa,
Wierzbowa, Krétka, Kamienna, Powstancow Slaskich, Dzierzona, Rzeczna, Zaptocie, Droga nr 11.
W tabeli ponizej przedstawiono wykaz ulic, na ktérych realizowane bedzie przedsiewziecie, ze
wskazaniem rodzaju planowanej kanalizacji. Numery dziatek, na ktérych zlokalizowana bedzie sie¢
kanalizacyjna przedstawiono w Zataczniku nr 3 do PFU.
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Tabela 13 Ulice, w granicach ktérych usytuowana bedzie sie¢ kanalizacyjna

Lp. Ulica Obreb Rodzaj kanalizacji
. Kujakowice Dolne . .
1 1 Maja Gotartow Grawitacyjna
2 Kluczborska Kujakowice Dolne Grawitacyjna
3 Klonowa Kujakowice Gérne Grawitacyjna
4 Boczna Kujakowice Gérne Grawitacyjna
5 Miodowa Kujakowice Gérne Grawitacyjna
Ttoczna
6 Makowa Kujakowice Gérne Grawitacyjna
8 Wierzbowa Kujakowice Dolne Grawitacyjna
Ttoczna
9 Krotka Kujakowice Dolne Grawitacyjna
10 Kamienna Kujakowice Gérne Grawitacyjna
11 Powstancoéw Slgskich Kujakowice Dolne Grawitacyjna
12 Dzierzona Kujakowice Gérne Grawitacyjna
Ttoczna
13 Rzeczna Kujakowice Gérne %rawnacyjna
oczna
. Kujakowice Dolne Grawitacyjna
14 Zaplocie Gotartow Ttoczna
15 Droga nr 11 Gotartow Tloczna
Zrédto: opracowanie GIG

W tabeli ponizej przedstawiono wykaz ulic wraz ze wskazaniem typu drogi oraz statusu drég, na ktérych
realizowane bedzie przedsiewzigcie. Teren inwestycji przebiega czesciowo przez droge krajowg nr 11
(Gotartow). Gestorem drogi jest Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Opolu.

Tabela 14 Wykaz ulic ze wskazaniem stanu formalnego

. : Grupa .
Lp. | Ulica Typ drogi rejestrowa Status podmiotu
DROGA POWIATOWA Powiaty izwigzki powiatéw,
1 1 Maja KDZ - Droga publiczna | 11 jezeli nie wystepujg w zbiegu
klasy Z-zbiorczej z uzytkownikami wieczystymi
DROGA POWIATOWA Powiaty izwigzki powiatéw,
2 Kluczborska KDZ - Droga publiczna | 11 jezeli nie wystepuja w zbiegu
klasy Z-zbiorczej z uzytkownikami wieczystymi
DROGA POWIATOWA Powiaty izwigzki powiatéw,
3 Klonowa KDZ - Droga publiczna | 11 jezeli nie wystepuja w zbiegu
klasy Z-zbiorczej z uzytkownikami wieczystymi
e s
4 Boczna KDD - Droga publiczna | 4 rop ) .
klasy D-dojazdowej wys_tepUJa . oo w zb|ggu
z uzytkownikami wieczystymi
DROGA POWIATOWA Powiaty izwigzki powiatéw,
5 Miodowa KDL — Droga publiczna | 11 jezeli nie wystepuja w zbiegu
klasy lokalnej z uzytkownikami wieczystymi
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Lp. | Ulica Typ drogi Saggzﬁowa Status podmiotu
Gminy, zwigzki miedzygminne
6 Makowa KDW - Droga 4 lub metropolitalne, jezeli nie
wewnetrzna wystepuja w zbiegu
z uzytkownikami wieczystymi
DROGA GMINNA Gminy, zwigzki miedzygminne
8 Wierzbowa KDD - Droga publiczna | 4 lub mejtropolltalne, jezeli e
. . wystepuja w zbiegu
klasy D-dojazdowej . . oo )
z uzytkownikami wieczystymi
DROGA GMINNA Gminy, zwigzki miedzygminne
9 Krotka KDD — Droga publiczna | 4 lub metropolitalne, jezeli nie
: : wystepuja w zbiegu
klasy D-dojazdowej . . oo .
z uzytkownikami wieczystymi
DROGA GMINNA Gminy, zwigzki miedzygminne
10 | Kamienna KDD - Droga publiczna | 4 lub me_tropolltalne, jezeli e
. ' wystepuja w zbiegu
klasy D-dojazdowej . . oo .
z uzytkownikami wieczystymi
DROGA GMINNA Gminy, zwigzki miedzygminne
11 Powstancow KDD — Droaa publiczna | 4 lub metropolitalne, jezeli nie
Slgskich 292 publl wystepuja w zbiegu
klasy D-dojazdowej . . o )
z uzytkownikami wieczystymi
DROGA GMINNA Gminy, zwigzki miedzygminne
12 | Dzierzona KDL - Droga publiczna | 4 lub me_tropolltalne, jezeli e
klasy lokalnej wystepujg . L wzb|_egu
z uzytkownikami wieczystymi
DROGA GMINNA Gminy, zwigzki miedzygminne
13 | Rzeczna KDD - Droga publiczna | 4 lub me_tropolltalne, Jezehb. nie
klasy D-dojazdowej wys_tepUJa . oo w zbiegu
z uzytkownikami wieczystymi
DROGA GMINNA Gminy, zwigzki miedzygminne
14 | Zaptocie KDL - Droga publiczna | 4 lub  metropolitalne, - jezeli nie
klasy lokalnej wystepuja . oo wzb|§gu
z uzytkownikami wieczystymi
DROGA KRAJOWA
KDGP - Droga Skarb Panstwa, jezeli nie
15 | Droganr 1l publiczna klasy GP- |1 wystepuje w zbiegu
gtéwnej ruchu z uzytkownikami wieczystymi
przyspieszonego

Zrodto: opracowanie GIG Katowice na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. 2021 poz.
poz. 1390), System Informacji Przestrzennej Miasta Kluczbork; Uchwata Nr XXIV/301/08 Rady
Miejskiej w Kluczborku z dnia 25.06.2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenéw zainwestowanych wsi Kujakowice Dolne; Uchwata Nr
XXIV/300/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25.06.2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw zainwestowanych wsi Kujakowice
Gorne

3.2.  Usytuowanie przedsiewziecia na tle MPZP
PFU obejmuje obszar znajdujacy sie w granicach nastepujacych dokumentéw planistycznych:

1. UCHWALA NR XXIV/301/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw
zainwestowanych wsi Kujakowice Dolne (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2 wrze$nia 2008 r. Nr 66
poz. 1829).

2. UCHWALA NR XXIV/300/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw
zainwestowanych wsi Kujakowice Gérne (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2 wrzesnia 2008 r. Nr 66
poz. 1828).
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3.

UCHWALA NR XI11/161/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 wrzesnia 2007 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw zainwestowanych
wsi Gotartow (Dz. U. Woj. Opolskiego z 11 grudnia 2007 r. Nr 92 poz. 2977).

UCHWALA NR XXVI1/401/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 7 grudnia 2020 r.
W sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomerac;ji ,Kluczbork”)

W tabeli ponizej przedstawiono ustalone, na podstawie obowigzujgcych MPZP, nastepujgce tereny,
wyznaczone liniami rozgraniczajgcymi, usytuowane w zakresie niniejszego opracowania.

Tabela 15 Wykaz MPZP w granicach opracowania

Lp. Symbol Wyjasnienie

1 MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

2 MN/U Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami

3 R Tereny rolne - pola

4 RM (MN/U) Tereny zabudowy zggrodovyej (; plopuszczgnier_n przeksztg{cenia na
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami)

5 RU Teren obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych

6 RZ Tereny rolne — taki i pastwiska

7 U Tereny ustug komercyjnych

8 UP Tereny ustug publicznych

9 us Teren sportu i rekreacii

10 WS Tereny wod powierzchniowych

11 ZC Zielen cmentarna

12 KDD Tereny drég publicznych — drogi dojazdowe

13 KDGP Tereny drég publicznych — droga gtéwna ruchu przyspieszonego

14 KDL Tereny drog publicznych — drogi lokalne

15 KDR Tereny drég transportu rolnego

16 KDW Tereny drég wewnetrznych

17 KDz Tereny drég publicznych — drogi zbiorcze

18 KP Teren ciggu pieszo-jezdnego

Zrodto: opracowanie GIG na podstawie https://kluczbork.e-mapa.net/

Na rysunkach ponizej przedstawiono zakres planowanej inwestycji na tle obowigzujgcych MPZP.
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Rysunek 2 Lokalizacja planowanej inwestycji na tle MPZP — Kujakowice Goérne (a)
Zrodto: https://kluczbork.e-mapa.net/
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Rysunek 3 Lokalizacja planowanej inwestycji na tle MPZP — Kujakowice Gorne (b) i Kujakowice Dolne (a)
Zrodto: https://kluczbork.e-mapa.net/

Rysunek 4 Lokalizacja planowanej inwestycji na tle MPZP — Kujakowice Dolne (b) i Gotartow (a)
Zrédto: https://kluczbork.e-mapa.net/
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Rysunek 5 Lokalizacja planowanej inwestycji na tle MPZP — Gotartéw (b)
Zrodto: https://kluczbork.e-mapa.net/

3.3. Inwentaryzacja zieleni
Wyniki inwentaryzacji zieleni dla przebiegu sieci kanalizacyjnej przedstawionych w koncepcji
i na planach sytuacyjnych w PFU przedstawiono w Zataczniku nr 4 do PFU.
Zgodnie z informacjami zawartymi w Geoserwisie GDOS (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/), zakres
koncepcji znajduje sie poza granicami form ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098
z podzn. zm.).
Ze wzgledu na odlegtos¢ od obszaréw ochronnych nie przewiduje sie, aby przedsiewziecie mogto
spowodowa¢ modyfikacje warunkéw ekologicznych, a tym samym pogorszy¢ stan siedlisk
przyrodniczych, w tym utrate i fragmentacje ich powierzchni. Ponadto, realizacja przedsiewziecia ze
wzgledu na lokalizacje nie powinna negatywnie na gatunki oraz nie spowoduje pogorszenia
integralnos¢ obszaréw Natura 2000.
Jezeli rozwigzania techniczne oraz warunki wykonania robo6t bedg wymagaty wykonania wycinki drzew
lub krzewow, to po stronie Wykonawcy jest wykonanie ich inwentaryzacji oraz uzyskanie wszystkich
niezbednych decyzji administracyjnych zwigzanych z wycinkg (w tym zezwolenie na usuniecie drzew
lub krzewdw). W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z zatatwieniem
spraw formalnych, zwigzane z wykonaniem robot (uzyskaniem pozwolenia na wycinke, wycinki,
pociecia, etc.).
Wykonawca powinien przyja¢ zasade, ze trasa projektowanej kanalizacji powinna zosta¢ tak
usytuowana, aby zminimalizowa¢ zakres koniecznej wycinki zieleni.
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3.4. Stan istniejacej sieci kanalizacyjnej w zakresie opracowania
Teren objety koncepcja znajduje sie poza obszarem wyznaczonej aglomeracji (zgodnie z Uchwatg
nr XXV1/401/20 Rady Miejskiej W Kluczborku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru
i granic aglomeracji ,Kluczbork).
Na terenie objetym opracowaniem gospodarka Sciekowa prowadzona w oparciu o funkcjonujgce
zbiorniki bezodptywowe oraz przydomowe oczyszczalnie Sciekéw. Scieki sg dowozone do oczyszczalni
Sciekéw taborem asenizacyjnym.

3.5. Istniejace uzbrojenie terenu w zakresie opracowania
Teren objety przedmiotem zamowienia uzbrojony jest m.in. w siec:
= wodociggowa,
telekomunikacyjna,
elektroenergetyczna,
gazowa.
kanalizacyjng deszczowg

3.6.  Warunki gruntowo-wodne

Petny opis warunkéw gruntowo-wodnych wystepujgcy w zakresie niniejszego opracowania
przedstawiono w opracowaniu wykonanym w 2019 r.: ,Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg
badah podtoza gruntowego sieci kanalizacji Sciekowej i przepompowni projektowanych we wsiach
Kujakowice Goérne i Kujakowice Dolne”. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych zostata
uzupetniona o nowe otwory badawcze w opracowaniu z 2022 r.: ,Uzupetniajgca opinia geotechniczna
wraz z dokumentacjg badan podifoza gruntowego sieci kanalizacji Sciekowej i przepompowni
projektowanych we wsiach Kujakowice Gérne i Kujakowice Dolne”.

W okresie prowadzonych robét geologicznych, tj. we wrzesniu 2022 r. i listopadzie 2019 r., w strefie
gtebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tji. do 9,0 m p.p.t., wode gruntowg o zwierciadle
swobodnym jak i naporowym stwierdzono w rzecznych i wodnolodowcowych osadach gtéwnie
w piaskach $rednioziarnistych lub piaskach drobnych. Rozpoznane wody gruntowe zaliczajg sie do wod
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przypowierzchniowych poziomu wodono$nego czwartorzedu. Gtebokosci i rzedne wody gruntowej
w poszczegolnych otworach zestawiono w tabeli ponizej.

Tabela 16 Glebokosci i rzedne wody gruntowej w otworach badawczych

Numer otworu

Glebokos¢
nawierconego/ustalonego
zwierciadla wody w m

Rzedna
nawierconego/ustalonego
zwierciadla wody w m

p.p.t. n.p.m.
Poziom wody | OW102 1,40/1,40 181,60/181,60
zmierzony we | OW103 1,40/1,40 182,20/182,20
wrzesniu 2022 r. Oow104 1,50/1,50 183,00/183,00
2,10/1,50 182,40/183,00
OW105 1,40/1,40 182,20/182,20
6,50/2,00 177,10/181,60
OW106 2,70/2,70 183,60/183,60
Oow111 2,90/2,90 186,10/186,10
OW113 1,20/1,20 190,30/190,30
Poziom wody | OW15 2,70/2,70 191,15/191,15
zmierzony w | OW19 5,20/4,10 196,50/197,60
listopadzie 2019 r. 5,70/4,10 196,00/197,60
Oow37 4,40/3,90 194,00/194,50
OW56 2,30/2,30 183,70/183,70
OW65 2,00/2,00 182,15/182,15
Oowe67 2,20/2,00 181,90/182,10
OW68 4,60/2,30 180,50/182,80
OW69 2,90/2,90 182,80/182,80
Oow71 2,30/1,20 183,50/184,60
OW72 3,20/1,90 183,05/184,35
OW73 2,20/1,80 184,10/184,50
OoW74 2,60/2,30 184,90/185,20
OW86 2,80/1,70 189,10/190,20
Ows8s 1,80/1,80 192,60/192,60
Ow89 1,80/0,90 192,50/192,50
OwW90 1,20/1,20 192,40/192,40
2,10/1,20 191,50/192,40
Oow94 1,70/1,10 195,00/195,60
OwW95 1,50/1,50 194,60/194,60
4,40/1,50 191,70/194,60
Numer otworu Glebokos¢ saczenia wody | Rzedna saczenia wody
w m p.p.t. W m n.p.m.
Saczenie wody | OW101 1,60 185,90
rozpoznane we | OW103 2,20 181,40
wrzesniu 2022 r. 3,00 180,60
Oow107 1,30 182,70
1,60 182,40
OW113 2,10 189,40
Saczenie wody | OWO01 1,80 184,30
rozpoznane w | OW04 1,20 196,35
listopadzie 2019 r. | OW52 5,00 183,30
OW66 1,80 183,20

Zrédio: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego sieci kanalizacji
Sciekowej i przepompowni projektowanych we wsiach Kujakowice Goérne i Kujakowice Dolne,
Pracowania Geologiczna s.c. ,GEO-SONDA”, 2019 .
Uzupetniajgca opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego sieci
kanalizacji sciekowej i przepompowni projektowanych we wsiach Kujakowice Goérne i Kujakowice
Dolne, Pracowania Geologiczna s.c. ,GEO-SONDA”, 2022 r.
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W zaleznosci od potrzeb, dodatkowe badania geotechniczne zostang wykonane przez Wykonawce
wlasnym staraniem i na wiasny koszt. Gesto$¢ otworéw powinna zostaé sprecyzowana przez
projektanta.

3.7. Ekologiczne aspekty realizacji przedsiewziecia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wynika z koniecznosci zapewnienia mieszkancom niezawodnego
odprowadzania i oczyszczania Sciekdw, uwzgledniajgc wymaganie zwigzane z ochrong srodowiska
i optymalizacjg kosztéw zgodnie z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw. Inwestycja umozliwi likwidacje zbiornikdw bezodptywowych, czesto
0 niezadowalajgcym stanie technicznym (nieszczelno$ci), z ktérych nieczystosci ciekte przenikajg
bezposrednio do gleby, wéd gruntowych oraz wod powierzchniowych.
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4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa, ktéra postuzy do
wykonania robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie prawomocne;j i ostatecznej decyzji
o0 pozwoleniu na budowe. W ramach Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne
materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie,
decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do realizacji inwestycji w trybie
,zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan
wynikajgcych z warunkow wiascicieli, administratorébw i zarzgdcow infrastruktury kolidujgcej
z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarne;.
Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robdt budowlanych byto podjete po uzyskaniu przez
Wykonawce prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowe. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Na etapie
wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajaceqo, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.
Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem
metody budowy i doborem materiatdw oraz sposobu prowadzenia robé6t. Dobrane materiaty musza
spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci posiada¢ niezbedne atesty
i certyfikaty. Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Zaprojektowany przez Wykonawce ukiad kanalizacji sanitarnej musi zapewnié¢ prawidlowy transport
Sciekoéw z rejonu ulic: 1 Maja, Kluczborska, Klonowa, Boczna, Miodowa, Makowa, Wierzbowa, Kroétka,
Kamienna, Powstancow Slgskich, Dzierzona, Rzeczna, Zaptocie, Droga nr 11 (Gotartéw), od istniejgce;
sieci kanalizacyjnej. W obszarze objetym zakresem niniejszego PFU nalezy zaprojektowac i wykonac¢
system grawitacyjno-cisnieniowego odbioru $ciekdw wraz z urzgdzeniami sieciowymi. Nalezy
zaprojektowac i wykonac sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami (odgatezieniami kanalizacyjnymi)
do przylegajgcych posesji. Wykonanie przytaczy kanalizacyjnych jest poza zakresem niniejszego PFU.
Nalezy réwniez zaprojektowa¢ i wykonaé rurociggi cisnieniowe, tloczne wraz z sieciowymi
pompowniami $ciekow i przydomowymi przepompowniami $ciekéw wraz z wykonaniem rurociggow
ttocznych do sieci i przytaczy tych obiektow do sieci elektroenergetycznej. Wykonawca powinien
wystgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego do lokalnego dystrybutora energii elekirycznej o warunki
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej.
W niniejszym rozdziale przedstawiono ogoélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe. Szczegodtowe
wymagania odnosnie wymogoéw zastosowanych materialow przy projektowaniu sieci kanalizacji
sanitarnej jak i parametrow poszczegélnych obiektow przedstawiono w Rozdziale 2 — Opis
wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

4.1. Materiat sieci kanalizacyjnej
Materiaty stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej muszg mie¢:
= Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodnag
Z wymaganiami podstawowymi, lub
= Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
= Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
Materiat do budowy kanatu musi zapewnia¢ jego szczelnos¢, wytrzymatos¢é mechaniczng, odpornosé
na korozje chemiczng i Scieranie w diugim okresie eksploatacji. Rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg
kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system. Zaleca sig, aby pochodzity od jednego producenta.
Zastosowany materiat powinien uwzglednia¢ przyjeta technologie (metody tradycyjne Iub
bezwykopowe).
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4.2. Trwalosé
Rurociggi powinny by¢ zaprojektowane z materiatdw zapewniajgcych nie pogarszajgce sie cechy
mechaniczne i hydrauliczne przez co najmniej 50 lat.

4.3. Obcigzenia
Rurociagi i ich wykonanie majg odpowiadaé wszystkim przewidywalnym obcigzeniom. Nalezy upewnic
sie, ze przyjete zasady projektowania uwzgledniajg wtasnosci wystepujgcych wod gruntowych. Obiekty
powinny zosta¢ tak zaprojektowane aby wytrzymywaty obcigzenia od wody spowodowane przez
zewnetrzny poziom wody. Nalezy odpowiednio zaprojektowac obiekty, ktére przed zasypaniem majg
by¢ poddane probom szczelnosSci.
Uwzgledniajgc warunki posadowienia oraz materiat rurociggdw oraz obiektéw na rurociggach
zapewniony zostanie odpowiedni wspétczynnik bezpieczenstwa ze wzgledu na:
= maksymalne sity wewnetrzne pochodzgce, cisnien prébnych;
= maksymalne sity zewnetrzne powstajgce od obcigzen zewnetrznych tacznie z sitami
wynikajgcymi z ciezaru wilasnego rurociggu, wyporu, dodatkowych obcigzen i rdznic
temperatury;
= Kkorozji zewnetrznej wynikajgcej z oddziatywania gruntu i wéd gruntowych;
= sity powstajgce w trakcie montazu rur, armatury i osprzetu.
W przypadku przykrycia kanatu mniejszego niz 1,4m i powyzej 6,0m oraz w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest przeprowadzenie obliczen
obcigzen statycznych i dynamicznych (obcigzenie ruchem kotowym), potwierdzajgcych dobor typu
materiatu z jakiego projektowany jest kanat, studzienki i inne elementy oraz przedstawienie sposobu
posadowienia kanatu i ww. obiektow.

4.4. Lokalizacja kanatéw
Kanaty nalezy lokalizowa¢ w pasach drogowych drég publicznych, w poboczu jezdni, w pasie chodnika
lub zieleni, lub w wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej, w wydzielonych ciggach
komunikacyjnych stanowigcych drogi wewnetrzne, osiedlowe, dojscia i dojazdy do zabudowy
mieszkaniowej oraz na dziatkach prywatnych, w zakresie ktérych Zamawiajgcy uzyskat stosowne
zgody.
Trasa sieci kanalizacji sanitarnej moze kolidowac¢ z rurociggami drenarskimi. Nalezy zabezpieczy¢,
aw przypadku uszkodzenia dokona¢ rekonstrukcji/naprawy istniejgcych ciggéw drenarskich
w miejscach uszkodzonych w wyniku robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem robot podstawowych.
Szczegoty opisano w punkcie 4.5.
W przypadku lokalizowania kanatu w jezdni, przebieg projektowaé w ciggu osi jezdni lub w zblizeniu do
potowy pasa ruchu w stosunku do osi jezdni, tak aby studnie zabudowane na kanale byty usytuowane
miedzy kotami pojazdéw i aby studnie byty jak najmniej narazone na obcigzenia dynamiczne zwigzane
z ruchem kotowym. W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania kanatéw w pasie drogowym, kanaty
lokalizowa¢ w odlegtosci do 2-3m od granicy pasa drogowego, przy zachowaniu normatywnych
odlegtosci od innych mediéw, budynkéw i obiektéw budowlanych, w terenach wolnych od zabudowy
i zadrzewienia. Na kanatach gtéwnych projektowaé odgatezienia boczne w kierunku ulic bocznych oraz
odgatezienia w kierunku granic posesji. Lokalizacja kanatéw winna umozliwi¢ wykonanie przylgczy
kanalizacyjnych do obydwu ciggéw zabudowy mieszkaniowej w danym terenie, jezeli taka wystepuje.
Trasy kanatow projektowac bez zbednych zataman, zachowujgc przebieg prostoliniowy i rownolegty do
osi ulicy lub linii zabudowy. Lokalizacje iprzebieg kanatdéw w obszarach niezabudowanych,
niezurbanizowanych ustalaé w nawigzaniu do wymagan miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla danego terenu.
W przypadku koniecznosci poprowadzenia sieci po trasie innej niz wskazana przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest na etapie projektowania przy udziale Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajgcego do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy, jednoczesnie w przypadku
akceptacji, uzyskujgc wilasnym staraniem i na wiasny koszt stosowne zgody/opinie/wytyczne
(np. od gestoréw drég, konserwatora zabytkow, wiascicieli dziatek).
Planowane kanaty na odcinku ok. 3,3 km posadowione sg na gtebokosci ponizej 4m ppt. (max. 5m ppt)
oraz na odcinku ok. 4,1 km przebiegajg w dolinie potoku Kujakowickiego (w tym na gtebokosci pon. 4m
ppt na dt. 2,3 km). Zagtebienie kanatéw na gtebokos¢ od 3,5 — 4,5m ppt, przy potoku moze powodowac
infiliracje wod do sieci kanalizacyjnej i studzienek, co bedzie miato wptyw na prace pompowni i ilos¢
ttoczonych sciekdw. llos¢ wod przypadkowych jest trudna do oszacowania, jednakze z biegiem czasu
i starzeniem sie sieci kanalizacyjnej bedzie ona ulegata zwiekszeniu. Przyjeto, ze doptyw wdd
przypadkowych wyniesie do okoto 15% sredniodobowej ilosci sciekdw powstajgcych od mieszkancow.
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W przypadku sieci kanalizacji ttocznej, projektujgc uktad sieci rurociggdéw ttocznych nalezy sie starag,
aby odprowadzenie sciekéw mogto sie odbywac najkrétszg drogg we wspdlnym wykopie.

4.5. Sieé drenarska

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej moze kolidowac z rurociggami drenarskimi. Rurociggi
nalezy w miare mozliwosci zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej
zniszczone rurociggi drenarskie nalezy odtworzy¢ przy pomocy rur drenarskich o $rednicy
odpowiadajgcej zniszczonym drenom. W przypadku ewentualnego uszkodzenia urzadzen drenarskich
nalezy niezwiocznie zleci¢ ich naprawe wyspecjalizowanej firmie. W przypadku konieczno$ci
przebudowy systemu melioracyjnego, nowa sie¢ drenarska powinna przejg¢ catkowicie funkcje starej.
Przebudowa systemu melioracyjnego wymaga opracowania odpowiedniej dokumentacji.

4.6. Siegacze

W celu podigczenia posesji do kolektora gtdwnego przewidziano siegacze. Preferowany sposéb
potaczenia siegacza z przytgczem kanalizacyjnym poprzez studzienke rewizyjng. W kanatach sigegaczy
0 srednicy DN160mm zachowa¢ spadek min. 1,5%; max. 15%. Spadek kanatéw musi zapewnié¢ prace
przewodu z zachowaniem warunku minimalnej i maksymalnej predkosci przeptywu. Zastosowane
przewody kanalizacyjne i ksztattki muszg posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.
Sktadowanie rur i montaz zgodnie z instrukcjg producenta. Przy projektowaniu i doborze materiatow
nalezy przestrzega¢ zasade zachowania jednorodnosci stosowanych materiatdbw oraz uwzgledniac
wymagania producentéw dotyczace technologii zabudowy wybranych materiatow.

4.7. Glebokosé kanatéw grawitacyjnych i minimalne spadki
Gtebokos¢ ufozenia kanatéw grawitacyjnych winna umozliwi¢ grawitacyjny odptyw $ciekow
z nieruchomosci podigczanych do sieci miejskiej. Posadowienie kanatéw nie moze kolidowa¢ z innymi
urzgdzeniami podziemnej infrastruktury technicznej. Projektujac zagtebienie kanatu i jego spadek
nalezy zapewni¢ uzyskanie predkosci samooczyszczenia kanatu.
Maksymalne zagtebienie kanatéw nie powinno by¢ wieksze niz 6,0 m. Odstepstwo od w/w wymagan
wymaga kazdorazowo indywidualnego uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Przy posadowieniu kanatéw w gruncie kazdorazowo nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie badania
geotechniczne w zakresie ustalenia:

= wlasciwosci fizycznych gruntu,

= obecnos¢ i wysokosci zwierciadta wod gruntowych.
Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy przedstawi¢ w uzgadnianym projekcie budowlanym.
Minimalne spadki kanatéw gtéwnych dla zapewnienia odpowiednich predkosci przeptywu winne wynosic
dla przewodow kanalizacyjnych o: DN200mm min. 0,5%; DN250mm min. 0,4%; DN315mm min. 0,32%.
Spadki kanatow muszg zapewni¢ prace przewodu z zachowaniem warunku minimalnej i maksymalnej
predkosci przeptywu. Maksymalne spadki kanatdw winny wynikaé z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu Sciekdéw.

4.8. Rurociagi ttoczne
Przewody (rurociagi) ttoczne (cisnieniowe) stosuje sie na odcinkach sieci kanalizacyjnej od pompowni
do studni rozpreznej.
Projekt rurociggéw ttocznych powinien opiera¢ sie na koncepcji oraz zatgcznikach graficznych do
programu funkcjonalno-uzytkowego. Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatéw byta réwnolegta
do linii regulacyjnej ulicy. Rurociagi ttoczne z rur PEHD klasy PE100-RC SDR 17, dwuwarstwowe
z fabrycznie umieszczonym przewodem z miedzi, zgodnie z PN-EN 12201 tgczonych za pomocag
zgrzewania doczotowego. Mniejsze $rednice dopuszcza sie tgczyé za pomocg ztgczek
elektrooporowych. Minimalna klasa cisnienia roboczego stosowanych rur PN 10. Nie dopuszcza sie
stosowania surowca z odzysku — regranulatu. Ksztattki kanalizacyjne PE o srednicach odpowiednich
dla tgczonych rur. Rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od jednego producenta. Rury ochronne PE SDR 17
PN10 wg PN EN 545:2002. Rury moga by¢ dostarczane na budowe w zwojach.
W przypadku zastosowania wykonawstwa metodg bezwykopowg bez zastosowania rury ostonowej,
nalezy zastosowac rury warstwowe (dwuptaszczowe) PE-RC SDR17 PN10.
Projektujgc uktad sieci rurociggéw ttocznych nalezy sie stara¢, aby odprowadzenie sciekdéw mogto sie
odbywac najkrotszg drogg we wspdlnym wykopie. Poszczegdlne elementy sieci kanalizacji ciSnieniowe;j
powinny by¢ szczelne i umozliwia¢ przeptyw Sciekow przy jak najmniejszych stratach energii. Nalezy
unika¢ projektowania sieci w sposob kolidujgcy z istniejagcymi obiektami, zielenig, infrastrukturg
podziemng. Nalezy unikaé kretych tras rurociggu. Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa. Srednice kanatéw muszg wynikaé¢
Z obliczeh hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ sciekdw i predkos¢ ttoczenia. Poszczegdlne elementy
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sieci kanalizacji cisnieniowej powinny by¢ szczelne i umozliwia¢ przeptyw $ciekow przy jak
najmniejszych stratach energii. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w odpowiedniej
odlegtosci od przebiegajgcych rownolegle innych przewodéw (przy uwzglednieniu zasad opisanych
w Rozdziale 2, Punkt 2, str. 67. Rury powinny by¢ uktadane w ziemi na gtebokosci ponizej strefy
przemarzania. W sytuacjach, w ktérych powyzsze wymagania odnosnie gtebokosci utozenia nie mogg
by¢ spetnione, kanaty nalezy zabezpieczyé przed zamarzaniem. Usytuowanie kanatu (w planie
i zagtebienie) powinno zabezpieczaé przed mozliwoscig osuwania sie gruntu spod fundamentéw
pobliskich obiektéw budowlanych podczas wykonywania prac ziemnych w otwartym wykopie.
Na trasie rurociggdéw tlocznych nalezy zlokalizowa¢ odpowiednie studzienki kanalizacyjne:
= studnie rozprezne kanalizacyjne nalezy stosowaé przed kazdym wigczeniem kanalizacji
ci$nieniowej do kanatu grawitacyjnego,
= w najwyzszych punktach trasy nalezy zlokalizowa¢ studzienki z zaworem napowietrzajgco-
odpowietrzajgcym z kompletem armatury,
= w najnizszych punktach trasy nalezy zlokalizowaé studzienki odwadniajgce (spustowe)
z kompletem armatury.

4.9. Pompownie sciekdw sieciowe

4.9.1. Wymagania ogdlne
Projektowana pompownia $ciekdbw ma spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach,
w szczegdlnosci PN-EN 12050-1, wymagania okreslone w polskim prawie w zakresie bezpieczehstwa
i higieny pracy oraz ochrony $rodowiska oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim
zapewniac:

= ciggty odbiér sciekow,
niezawodnosc¢ odbioru sciekow,
petng szczelnosg,
odpornos¢ korozyjng,
brak mozliwosci statego powstawania skratek,
niski poziom hatasu,
ograniczenie do minimum mozliwosci powstawania przykrych zapachow,
automatyzacje pracy,
niskie zuzycie energii elektryczne;j,
tatwos$¢ i niskie koszty obstugi.
Przewiduje sie zastosowanie pompowni typu suchego, z zastosowaniem urzgdzen ttoczacych, ktére
charakteryzujg sie zamknietym obiegiem sciekdéw. Zbiornik ttoczni zamkniety, sztywny, zbudowany ze
stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4401 lub 1.4404, betonu, polimerobetonu lub PEHD i odporny na
agresywne dziatanie Sciekéw, zabezpieczony powtokami antykorozyjnymi. Zbiornik ttoczni na gérnej
powierzchni winien posiadaé otwor rewizyjny, ktéry umozliwia kontrole stanu technicznego komory
retencyjnej i pozostatych podzespotéw oraz sprawne wykonanie prac serwisowych np. oczyszczenie
zbiornika z zalegajgcych osadow lub ztogdw ttuszczu. Ttocznie nalezy wyposazyé w przeptywomierz,
ktéry winien zosta¢ wpiety do centralnego sterownika.
Usytuowanie w planie winno wynika¢ z rozwigzan zaproponowanych w projekcie budowlanym. Kazda
proponowana lokalizacja pompowni winna uzyska¢ zgode Zamawiajgcego, przy czym zaleca sig
lokalizacje zaproponowang w koncepcji.
Dla pompowni nalezy stosowaé nazewnictwo przyjete przez Zamawiajgcego (jak ponizej) lub
zaproponowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym tatwo identyfikowalne i niepowtarzalne nazewnictwo.

Oznaczenia pompowni:

Tabela 17 Zalecane oznaczenie pompowni wraz ze wskazaniem proponowanej lokalizacji

Oznaczenie | Proponowana lokalizacja

PKG1 ul. Dzierzona, dz. nr 200/2, Kujakowice Gérne, powiat kluczborski, woj. opolskie
Pomiedzy ul. Miodows i ul. Dzierzona, dz. nr 341/4, Kujakowice Gérne, powiat
PKG6 X : .
kluczborski, woj. opolskie
PKG7 ul. Rzeczna, dz. nr 312/2, Kujakowice Goérne, powiat kluczborski, woj. opolskie
PKD1 ul. Wierzbowa, dz. nr 97/2, Kujakowice Dolne, powiat kluczborski, woj. opolskie
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Oznaczenie | Proponowana lokalizacja

Pomiedzy ul. Lgkowa i ul. Zaptocie, dz. nr 27/9, Kujakowice Dolne, powiat
kluczborski, woj. opolskie

Pomiedzy ul. 1 Maja i ul. Zaptocie, dz. nr 177/2, Gotartéw, powiat kluczborski,
woj. opolskie

Zrodio: GIG Katowice

PKD8

PKD4

Wskazane lokalizacje dla pompowni przywotane w niniejszym PFU nie sg obligatoryjne, lecz inne
lokalizacje tych obiektdw muszg by¢ uzasadnione wzgledami technicznymi, inwestycyjnymi
i eksploatacyjnymi.
Parametry techniczne pompowni $ciekéw nalezy ustali¢ na etapie opracowania Dokumentacii
Projektowej w zaleznosci od lokalizacji pompowni, bilansu doprowadzanych s$ciekéw, wzajemnej
wspotpracy pompowni, wysokosci ttoczenia, itp. Przyjete parametry techniczne muszg wynikac
z obliczeh hydraulicznych. Rurocigg ttoczny powinien pracowacé przy predkosci przeptywu sSciekow
w przyblizeniu réwnej 1 m/s. Dopuszczalne graniczne predkosci przeptywu w rurociggu (rurociggach)
nie moga by¢ mniejsze niz 0,9 m/s, a maksymalne nie wieksze niz 2,5-3,0 m/s.
Pompownia ma spetnia¢ ponadto dyrektywy Unii Europejskiej stosowane w zakresie gospodarki
sciekowej. Pompownia powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami bezpieczenstwa maszyn
i urzadzen w oparciu o implementacje Europejskiej Dyrektywy w sprawie maszyn.
Wszystkie oferowane urzadzenia powinny:

» by¢ ciche w dziataniu (wymagany poziom emisji hatasu na zewnatrz pompowni < 45 dB),

= nie podlega¢ wibracji w stopniu, ktéry mégtby doprowadzi¢ do szybkiego zuzycia technicznego

urzgdzenia lub konstrukcji zbiornikéw podczas eksploatacji.

Urzadzenia pompowni majg spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz.
112).
Zagtebienie pompowni winno wynikac z rozwigzan projektowych zaproponowanych przez Wykonawce.
W przypadku usytuowania pompowni w obrebie strefy zalewowej, obiekt nalezy zabezpieczy¢ przed
zatopieniem poprzez:

= uszczelnienie przepustéw kablowych,

= ogrzewanie, ktdre zapewni odpornosc czesci elektrycznych w szafce na zawilgocenie w wyniku

intensywnego parowania,

= |okalizacje szafki zasilajgco-sterowniczej na wysokos$ci zabezpieczajgcej przed zalaniem.
Pompownie $ciekdw winny by¢ obiektami podziemnymi, zlokalizowanymi w miejscu tatwo dostepnym
dla specjalistycznych samochodéw.
Pompownie Sciekdédw majg by¢ objete m.in. ochrong przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowa.
Komora pompowni winna byé wyposazona w wentylacje grawitacyjng oraz posiada¢ wentylacje
mechaniczng wigczang na min. 15 minut przed wejsciem obstugi. Ponadto, pompownie muszg by¢
wyposazone w zasilanie awaryjne (agregat prgdotwoérczy) oraz krécie¢ do odwodnienia ttocznego.
Do zasilania awaryjnego nalezy dobra¢ agregat prgdotworczy przewozny na podwoziu kotowym.
Wszystkie przepompownie nalezy wyposaza¢ w gniazdo do podtgczenia przewoznego agregatu.
Uzasadnione jest wiec stosowanie jednego wspolnego dla wszystkich przepompowni agregatu
prgdotwdrczego o mocy generowanej nie mniejszej niz najwieksza moc zainstalowana wsrdd
budowanych przepompowni.
Teren nalezy ogrodzi¢, wyposazyé w oswietlenie i odrebng szafkg elektryczng, wyposazong w licznik
energii z dostepem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do ktérej nalezy doprowadzi¢ zasilanie
w energie elektryczna.
Pompownia winna by¢ obiektem hermetycznym, w ktérym modut pompowni oraz pompy umieszczone
sg w suchym wentylowanym pomieszczeniu. Pompy majg by¢ umieszczone w szczelnie zamknietym
zbiorniku wykonanym ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4401 lub 1.4404, betonu, polimerobetonu
lub PEHD, wyposazonym w dodatkowe zespoty technologiczne stuzace separacji czesci statych. Przed
kazdg z pomp umieszczony powinien by¢ separator pozwalajgcy odseparowaé zanieczyszczenia state
znajdujgce sie w Sciekach jeszcze przed ich doptynieciem do uktadu pompowego. Nalezy zapewni¢
ochrone wirnika przed zatkaniem, uszkodzeniem i nadmierng eksploatacja. Pompownia ma by¢
wyposazona w niezalezne uktady separacji, zawory oraz zasuwy pozwalajgce odcigé tylko jedng
z pomp. Dzieki temu mozliwe bedzie przeprowadzanie prac serwisowych w trakcie normalnego
dziatania obiektu bez potrzeby wstrzymywania jej dziatan. Poszczegélnych zespoty pompowni majg by¢
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rozmieszczone na zewnatrz zbiornika w miejscach tatwo dostepnych ma zapewni¢ obstudze higieniczne
i bezpieczne warunki pracy. System pompowni ma by¢ obiektem chronigcym srodowisko przed
Sciekami i nie wptywaé na jego zanieczyszczenie.

Pompy maijg by¢ chronione przed bezposrednim kontaktem oraz zablokowaniem zawartymi w $ciekach
czesciami statymi, przez zastosowanie dwukanatowych separatoréw czesci statych, wyposazonych
w elastyczne, uchylne zespoty cedzace, ktére otwierajg sie w czasie ttoczenia, pozwalajgc na swobodny
przeptyw w calym obszarze przettaczania (poczawszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w Swietle
przelotu jakichkolwiek statych elementéw konstrukcji urzgdzenia. Podczyszczone $cieki majg wypetnic
zbiornik pompowni, a po jego napetnieniu za pomoca pomp wirnikowych, majg byé przettaczane do
rurociggu ttocznego, wyptukujgc po drodze z separatora wczesniej oddzielone skratki.

Zastosowana technologia ma eliminowaé¢ kontakt Sciekdw z otoczeniem i umozliwi¢ rezygnacje z krat
stuzgcych do oddzielenia czesci statych. Zastosowana technologia ma chroni¢ pompy przed
zapchaniem i nadmiernym zuzyciem, gwarantowa¢ niezawodne dziatanie, zapewni¢ higieniczne
warunki obstugi oraz ekologiczne bezpieczenstwo pracy pompowni.

Pompownia ma zosta¢ wykonana w taki sposéb, aby zapewni¢ higieniczne warunki serwisowania
pracownicy nie mogg mie¢ bezposredniej stycznosci z zanieczyszczeniami, substancjami toksycznymi
czy odorami i innymi czynnikami szkodliwymi.

Projektujgc pompownie sciekéw Wykonawca winien zapewni¢ jak najmniejsze zuzycie energii
elektrycznej. Wyposazenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, tancuchy,
mocowania, wiazy itp.) powinno by¢é wykonane wytacznie ze stali nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404.
Wszystkie obiekty iurzadzenia powinny byé wyposazone w wymagane instrukcje, m.in. p.poz.,
eksploatacyjno-ruchowe i stanowiskowe. Nalezy wykona¢ odprowadzenie wéd deszczowych z terenu
dziatki i zabezpieczenie jej przed naptywem wdd z przylegtych terendw.

Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbedne préby, jak réwniez wszelkie inne dziatania
niezbedne do oddania pompowni do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajgcemu (w tym
szkolenie pracownikéw obstugi).

Wykonawca dostarczy i wykona kompletne pompownie, posiadajgce kompletne wyposazenie
technologiczne w wykonaniu kwasoodpornym, elektryczne i AKPiA wraz z armaturg zwrotng, odcinajgca
i spustowa.

4.9.2. Pompy

Pompownie winny by¢ wyposazone w dwie pompy (uktad dwupompowy) z armaturg zlokalizowang
w czesci gornej pompowni lub w odrebnej komorze zasuw. Nalezy projektowa¢ pompownie
Z min. 2 pompami pracujgcymi naprzemiennie, przystosowanymi do pompowania surowych i nie
podczyszczonych $ciekdw bytowo-gospodarczych. Dobdér pomp powinien zapewniaé ich prace
w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci deklarowanego przez producenta.

Pompy maja zapewnié predkosci przeptywu sciekéw w przyblizeniu rownej 1 m/s. Dopuszczalne
graniczne predkosci przeplywu w rurociagu (rurociggach) nie moga byé mniejsze niz 0,9 m/s,
a maksymalne nie wigksze niz 2,5-3,0 m/s.

4.9.3. Sterowanie
Ukfad sterowania pompowni oraz elementy wyposazenia majg wspotpracowac z istniejgcym system
sterowania i zosta¢ wigczone do istniejgcej sieci monitoringu. Nalezy stosowac sterowniki
w uzgodnieniu z uzytkownikiem, w celu ujednolicenia.
Sterownik z komunikacjg po porcie LAN. Router z mozliwoscig komunikacji poprzez port WAN Ethernet
oraz LTE, mozliwos¢ zestawienia potgczenia VPN IPsec. Wykonanie monitoringu i sterowania
w aplikacji SCADA ASIX.
Szafe sterowniczg dostosowac do rozruchu bezposredniego, tak aby realizowata funkcje automatycznej
pracy pompowni bez statej obstugi. Szafe sterowniczg wykona¢ w obudowie ztworzywa. Szafa
wyposazona w drzwi wewnetrzne przystosowane do montazu aparatury sterowniczej, oraz ptyte
montazowg. Wejscie kabli poprzez dtawiki w dolnej czesci rozdzielnicy. Kable podtgczane sg do listwy
zaciskowej umocowanej w dolnej czesci rozdzielnicy. Rozdzielnica mocowana jest do cokotu
z tworzywa ha posadowieniu betonowym. Zapewni¢ skuteczne i odpowiednie zasilanie w energie
elektryczng wszystkich urzadzen.

4.9.4. Oswietlenie, zjazdy, dojazdy i ogrodzenie
Nalezy zaprojektowac os$wietlenie przy projektowanych obiektach pompowni. Teren pompowni nalezy
oswietli¢ przy pomocy opraw oswietleniowych drogowych lub ulicznych LED, osadzonych na stupach
0 wysokosci min. 3m. llo$¢ i rozmieszczenie stupéw oswietleniowych musi spetnia¢ normy dotyczgce
oswietlenia tego typu obiektéw. Wszystkie pompownie nalezy wyposazaé w gniazdo do podtgczenia
przewoznego agregatu.
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Wykonawca winien zaprojektowaé zjazd w zakresie umozliwiajgcym dojazd do projektowanej
pompowni, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Teren pompowni nalezy ogrodzi¢, wyposazyé w brame wjazdowg, o$wietlenie, szafke elektryczng
(wyposazong w licznik energii) z dostepem dla operatora sieci energetycznej w celu odczytu).
Do pompowni nalezy zapewni¢ dojazd od drogi publicznej oraz zaprojektowac¢ i wykonac¢ droge
dojazdowg. Wokét pompowni zapewni¢ plac manewrowy o nawierzchni utwardzonej dla samochodu
serwisowego.

4.9.5. Energia elektryczna

W zakresie Wykonawcy jest opracowanie projektéw i wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej kazdg
z pompowni $ciekéw. Projekt zasilania energetycznego przepompowni Sciekdw wykonaé jako odrebne
opracowanie branzy elektrycznej. Ztgcza kablowe oraz szafki sterownicza zaprojektowaé zgodnie
z warunkami wydanymi przez wiasciwy rejon energetyczny, ktére Wykonawca pozyska we wiasnym
zakresie. Wykonawca wykona przytagcza zasilania w energie elektryczng do przepompowni oraz
doprowadzi do szafy sterowniczej kable o wiasciwym przekroju dla wymaganej mocy urzadzen na
obiektach przepompowni wraz z bednarkg uziemiajgcg. W zakresie opracowania jest réwniez
wykonanie instalacji uziemiajgcej. Bednarka w rozdzielnicy powinna by¢ potgczona z otokows instalacjg
uziemiajgcg wykonang z bednarki FeZn potgczong z zaciskiem PEN zlgcza kablowego.
Do wykonywanych instalacji zasilajgcych Inwestor otrzyma wymagane protokoty pomiarowe. Ze ztgcza
kablowo-pomiarowego nalezy poprowadzi¢ kabel ziemny do zasilenia rozdzielnicy (szafki) zasilajgco-
sterowniczej. Z szafki zasilajgco-sterowniczej wyprowadzone bedg kable zasilajgce pompy oraz
przewody sterownicze i sygnalizacyjne. Projekt, roboty budowlano-montazowe, rozruch i warunki
wigczenia do sieci elektroenergetycznej w tym zakresie obcigzajg Wykonawce.

4.10. Przydomowe przepompownie sciekow

4.10.1. Wymagania ogélne
W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw z posesji mozliwe jest
projektowanie indywidualnej przydomowej przepompowni $ciekow. Przepompownie nalezy lokalizowac¢
na instalacji wewnetrznej, na terenie posesji. Przepompownie przydomowe nalezy lokalizowa¢ na
terenie dzialki, z ktérej odprowadzane beda Scieki. Przepompownie winny byé montowane w miejscach
nieucigzliwych dla mieszkancéw, uzgodnionych z wiascicielem dziatki oraz Inzynierem Kontraktu
i Zamawiajgcym. Zakres opracowania nie obejmuje wykonania przytgcza od budynku do przepompowni
przydomowej lub od zbiornika bezodptywowego do przepompowni przydomowe;j.
Podtagczenie instalacji ciSnieniowej do kanalizacji nalezy przewidzie¢ za posrednictwem studni
rozpreznej zlokalizowanej na przytagczu. Praca przepompowni nie moze powodowaé zaktécen w pracy
kanalizacji miejskiej lub ucigzliwosci zapachowych, pod rygorem rozwigzania umowy i zaprzestania
odbioru $ciekow. Zbiorniki przepompowni powinny by¢ odpowiednio zwymiarowane z uwzglednieniem
zuzycia wody na posesji, tak aby nie nastepowato zagniwanie Sciekdw spowodowane ich
przetrzymywaniem.
Wyposazenie pompowni stanowi¢ bedzie kompletny zestaw sktadajgcy sie z pompy wirowej
z rozdrabniaczem i oraz szafkg automatycznego sterowania (sterownica) z kablem podtgczonym do
pompy i ztgczem energetycznym. Pompownia winna by¢ dostarczona w komplecie z jedng pompa
rozdrabniajgca, zaworami zwrotnymi, zbiornikiem PE, PEHD Ilub polimerobeton oraz uktadem
sterujgcym. Przepompownie przydomowe przystosowane do ruchu pieszego (klasa A 15)
i samochodéw osobowych (klasa B 125 do 3,5 ton).
Pompa ma byé zblokowana z elementami sterowania i gotowa do szybkiej instalacji. Pompa
w wykonaniu rozdrabniajgcym ma rozdrabnia¢ czesci state, przedmioty z tworzyw sztucznych, gumy,
szmaty, drewno itp. i zagwarantowac ich swobodne przejscie przez pompe, zawor zwrotny i rury o matej
Srednicy.
Przepompownia przydomowa ma zosta¢ dostarczona w stanie gotowym do montazu i podigczenia.
Przepompownia przydomowa ma mie¢ mozliwos¢ wyrdwnania poziomu, poprzez zastosowanie
pierscieni nakfadanych.
Wszelkie prace kontrolne i serwisowe przy eksploatacji armatury przepompowni majg by¢ mozliwe do
przeprowadzenia od géry - bez koniecznosci wchodzenia do studzien.
Koncowka wylotowa moze byé dostosowana do potgczenia z rurociggiem wykonanym z réznych
materiatdw. Maksymalne cisnienie wytwarzane przez pompe bedzie ograniczone charakterystykg
silnika. Pompa winna by¢ wyposazona w zabezpieczenie termiczne silnika zapobiega uszkodzeniom
pompy w przypadku nadmiernie ditugotrwatych przecigzen. Zabezpieczenie samoczynnie zatgcza
pompe ponownie po ochtodzeniu. Wysokos¢ catkowita studni wyniesie do ok. 3m. Rzeczywiste
parametry ma ustali¢ Wykonawca. Wykonanie pompy przeciwwybuchowe.
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Przepompownia i kanat ttoczny bedg eksploatowane przez WiK ,HYDROKOM” Sp. z 0.0.

Zasilanie przepompowni przydomowych zatozy¢ z instalacji wewnetrznych budynkéw obstugiwanych
przez te przepompownie. Projekt, wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej i roboty budowlano-
montazowe oraz rozruch w tym zakresie obcigzajg Wykonawce.

4.10.2. Pompy

=  Wydajnos¢ podnoszenia: 6-21m

»  Wydajno$é Qmax = 18-6m3/h

= N pompy =do 2,6 kKW

= Zasilanie: jednofazowe 240 V, 50 Hz lub zasilanie tr6jfazowe 400 V

= Zabezpieczenie IP68
Szczegotowe wymagania opisano w Rozdziale 2, Punkt 1.16.2, 1.16.4.
Wydajnosci pomp sa orientacyjne, a ostateczne wielkosci (wydajnos¢, wysokos¢ podnoszenia,
rodzaj zasilania) okreslone beda w czasie wykonania projektu budowlanego.

4.10.3. Zbiornik
Wyposazenie zbiornika przepompowni ma stanowié orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404,
armatura z zeliwa sferoidalnego obstugiwana z terenu bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika
przepompowni, zawOr odcinajacy. Zbiornik ma by¢ dostosowany do szczelnego podtgczenia
przykanalika PVC 160mm lub PVC 150mm. Zbiornik wykonany z PE, PEHD lub polimerobeton.
Srednica min. d=800mm. Wysoko$é do ok. 3m. Szczegéty opisano w Rozdziale 2, Punkt 1.16.3.

4.10.4. Sterowanie
Do sterowania pracg przydomowej przepompowni sciekdéw przewiduje sie sterownice do sterowania
pracag 1 pompy wirowej zatapialnej, ktérej prgd znamionowy nie przekracza 8A. Szczegoly opisano
w Rozdziale 2, Punkt 1.16.5.

4.10.5. Energia elektryczna
W zakresie Wykonawcy jest opracowanie projektéw i wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej kazdg
z przepompowni przydomowych. Sposob zasilania przepompowni przydomowych z instalacji
wewnetrznych budynkéw obstugiwanych przez te przepompownie. Projekt i roboty budowlano-
montazowe oraz rozruch wstepny w tym zakresie obcigzajg Wykonawce.

UWAGA ! Przyjete w PFU zatozenia stuza opisowi przedmiotu zaméwienia. Szczegétowy dobor
m. in. urzadzen takich jak przydomowe przepompownie sciekéw Zamawiajacy pozostawia do
ustalenia projektantowi, ktéry, w zaleznosci od sytuowania poszczegélnych obiektéw,
zaproponuje rozwigzania zoptymalizowane z uwzglednieniem kosztéw budowy i kosztéw
pbézniejszej eksploataciji.
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5. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Norma PN-
ISO 9836:1997 ,Wlasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych”, jesli wymaga tego
specyfika obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) w czesci
opisowej PFU nalezy okreslic szczegdétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszg opublikowang w jezyku
polskim Polskg Normg PN-1SO 9836 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okre$lanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego,
w szczegolnosci:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkgiji,

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe pomieszczen wraz z okresleniem ich funkgji,

¢) inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikow,

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow powierzchni

i kubatur lub wskaznikow
W przypadku budynkéw, w odniesieniu do szczegoétowych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
wyrazonych we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, uwzglednia
sie wymagania zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo Budowlane.
Wyzej wymienione wiasciwosci NIE DOTYCZA przedmiotu zaméwienia.
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ROZDZIAL. 2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO
W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

1.1. Kanaty kanalizacji sanitarnej

1.1.1. Technologie wykopowe
Przewiduje sie, ze do wykonania przewodow gtéwnych kanalizacji sanitarnej zastosowane zostang rury
PVC-U o sciance litej wg PN-EN1401-1 z wydluzonym kielichem, fgczonych na uszczelki klasy S.
Minimalna sztywnos$é obwodowa dla rurociggow z tworzyw sztucznych nie moze by¢é mniejsza od SN 8
kN/m?2,
Srednice zgodnie z Rozdziat 1, Punkt 2. Przewody kanalizacyjne muszg charakteryzowadé sie najwyzszg
szczelnoscig, trwatoscig oraz odpornoscig chemiczng potgczen.
Zastosowane przewody kanalizacyjne i ksztattki muszg posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne. Sktadowanie rur i montaz zgodnie z instrukcjg producenta.
Przy projektowaniu kanatow grawitacyjnych nalezy przyjmowa¢ spadki zapewniajgce
samooczyszczanie kanatow, przy czym spadki nie powinny by¢ mniejsze niz:

=  DN200mm min. 0,5%

= DN250mm min. 0,4%

=  DN315mm min. 0,32%
Zaleca sie przyjmowac predkosci przeptywu w kanatach nie mniejsze niz 0,8 m/s i jednoczes$nie nie
wieksze niz dopuszczalne przez producenta. Spadek kanatéw musi zapewni¢ prace przewodu
z zachowaniem warunku minimalnej i maksymalnej predkosci przeptywu.
Rury muszg spetniac ponizsze wymagania:

»=  sztywno$¢ obwodowa — min. 8 kN/m?,

= chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych o wsp. Kmax = 0,1 mm,

= odpornos¢ na agresywne dziatanie Sciekow zakresie odczynu pH (pH 2-12),

= potgczenia kielichowo-uszczelkowe zapewniajgce szczelnosé¢ 0,5 bara,

= najwyzsza trwalos¢, szczelnos¢ i odpornosc¢ chemiczna potgczen.
Przy projektowaniu i doborze materiatdw nalezy przestrzega¢ zasade zachowania jednorodnosci
stosowanych materiatéw oraz uwzglednia¢ wymagania producentéw dotyczace technologii zabudowy
wybranych materiatow.
Materiaty, z ktérych wykonane bedg sieci kanalizacyjne (rury i ksztaltki) muszg by¢ dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.). Materiaty te musza posiada¢: znak CE
Swiadczgcy o zgodnosci materiatu z normg zharmonizowang lub krajowymi ocenami technicznymi lub
europejskg aprobatg techniczng lub (zamiast CE) znak budowlany, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 3
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213).

UWAGA! Wykonawca musi dokonaé weryfikacji przyjetych na etapie koncepcji rozwiazan.
Odpowiedzialnos¢ za dobér materiatébw do wykonania sieci kanalizacyjnej ponosi Projektant,
przy czym konieczne jest uwzglednienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie.

1.1.2. Technologia bezwykopowa

Rury kamionkowe glazurowane
Do przewiertéw, przeciskéw nalezy stosowaé rury kamionkowe, glazurowane zgodne z normg PN-EN
295-7:2013-07, taczone na mufy ze stali molibdenowej z uszczelkami kauczukowo-elastomerowymi.
Parametry wytrzymatosciowe rur kamionkowych przewidzianych do wykorzystania w metodach
bezwykopowej budowy kanalizacji powinny wynika¢ z indywidualnych obliczen. Rury kamionkowe,
kielichowe, glazurowane powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 295-1:2013-06E. Ze wzgledu
na warunki wystepujgce w miejscu montazu, rury kamionkowe powinny posiada¢ nastepujgce
parametry dopuszczajgce do stosowania w inzynierii komunikacyjnej:

= odpornos¢ na agresywne dziatanie Sciekéw zakresie odczynu pH (pH 0-14) ,
wodoszczelnosé potgczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min wg. ATV — DVWK-A 142, Pkt 3.1.,
wytrzymatos¢ na zgniatanie w zakresie od 40 do 160kN/m (w zaleznosci do srednicy rur),
dtugos¢ konstrukcyjng nie mniejszg niz 2,5m,
nasigkliwo$¢ kamionki musi byé zgodna z normg PN-EN 295-1:2013-06E potwierdzona
protokotami z badan.

Gtéwny Instytut Gérnictwa
Zaktad Ochrony Wéd
grudzien 2022 r.
str. 47



Program Funkcjonalno — Uzytkowy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Gérnych w trybie ,,zaprojektuj
i wybuduj”

Rury polimerobetonowe

Do wykonania przewiertow, przeciskéw lub mikrotunelowania nalezy stosowac¢ rury polimerobetonowe
wykonane z kruszywa kwarcowego o zréznicowanym uziarnieniu i zywicy poliestrowej, posiadajgce
odpornos$é na agresywnos¢ srodowiska chemicznego w zakresie pH 1-10 i tgczone z wykorzystaniem
systemowych tgcznikéw nierdzewnych ze stali minimum typu 1.4571, X6CrNiMoTil7-12-2. Parametry
wytrzymatosciowe rur polimerobetonowych przewidzianych do wykorzystania w metodach
bezwykopowej budowy kanalizacji powinny wynika¢ z indywidualnych obliczeh.

Rury bazaltowe

Przeciskowe rury bazaltowe powinny charakteryzowa¢ twardos¢ rzedu 8 stopni w skali Mohsa,
catkowita odpornos¢ na korozje, wysoka wytrzymatos¢ na $ciskanie i zginanie oraz odpornosc
chemiczna w zakresie pH 2-14. Wiasciwosci rur bazaltowych powinny uwzglednia¢ rowniez wytyczne
PN-EN 295. Parametry wytrzymatosciowe rur bazaltowych przewidzianych do wykorzystania
w metodach bezwykopowej budowy kanalizacji powinny wynika¢ z indywidualnych obliczen. Parametry
techniczne rur powinny byé potwierdzone Aprobatg Techniczng, na przyktad IBDiM.

UWAGA! Wykonawca musi dokonaé weryfikacji przyjetych na etapie koncepcji rozwiazan.
Odpowiedzialnos¢ za dobér materiatéw do wykonania sieci kanalizacyjnej ponosi Projektant,
przy czym konieczne jest uwzglednienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie.

1.2. Siegacze
W celu podigczenia posesiji do kolektora gtéwnego przewidziano siegacze. Siegacz stanowi odcinek
kolektora od studni kanalizacyjnej na kanale gldéwnym do granicy posesiji (granicy dziatki), z ktorej bedg
odprowadzane sScieki sanitarne. Preferowany sposéb potgczenia siegacza z przytgczem kanalizacyjnym
poprzez studzienke rewizyjng.
Przewiduje sie, ze siegacze bedg wykonane z rur z PVC-U o $ciance litej wg PN-EN1401-1
z wydtuzonym kielichem, tgczonych na uszczelki klasy S, o Srednicy zewnetrznej DN160mm. Minimalna
sztywnos$¢ obwodowa dla rurociggéw z tworzyw sztucznych nie moze by¢ mniejsza od SN 8 kN/m?2.
Przewody kanalizacyjne muszg charakteryzowa¢ sie najwyzszg szczelnoscig, trwatoscig oraz
odpornoscig chemiczng potgczen.
W kanatach siegaczy o srednicy DN160mm zachowa¢ minimalny spadek min. 1,5%, maksymalny max.
15,0%. Spadek kanatébw musi zapewni¢ prace przewodu z zachowaniem warunku minimalnej
i maksymalnej predkosci przeptywu.
Rury muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

= sztywno$¢ obwodowa — min. 8 kN/m?2,

= chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych o wsp. Kmax = 0,1 mm,

= odpornos¢ na agresywne dziatanie Sciekow zakresie odczynu pH (pH 2-12),

= potgczenia kielichowo-uszczelkowe zapewniajgce szczelnosé 0,5 bara,

* najwyzsza trwatosé, szczelnosé i odpornos¢ chemiczna potaczen .
Zastosowane przewody kanalizacyjne i ksztattki muszg posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne. Sktadowanie rur i montaz zgodnie z instrukcjg producenta.
Przy projektowaniu i doborze materiatébw nalezy przestrzega¢é zasade zachowania jednorodno$ci
stosowanych materiatéw oraz uwzgledniaé wymagania producentéw dotyczace technologii zabudowy
wybranych materiatow.

UWAGA! Wykonawca musi dokonaé weryfikacji przyjetych na etapie koncepcji rozwigzan.
Odpowiedzialno$s¢ za dobér materiatdéw do wykonania sieci kanalizacyjnej ponosi Projektant,
przy czym konieczne jest uwzglednienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie.

1.3. Rurociagi ttoczne
Sie¢ kanalizacji ttocznej planuje sie wykona¢ z rur PEHD PE100-RC SDR17 tgczone metoda
zgrzewania doczotowego, zgodnie z PN-EN 12201. Mniejsze $rednice dopuszcza sie fgczy¢ za pomocag
ztaczek elektrooporowych. Minimalna klasa cisnienia roboczego stosowanych rur PN 10.
Przy wyborze trasy przebiegu kanatéw nalezy sie kierowaé¢ nastepujgcymi zasadami:

= rurociggi ttoczne powinny po jak najkrétszej drodze odprowadzaé $cieki do odbiornika,

= nalezy unika¢ projektowania sieci w sposdb kolidujgcy z istniejgcymi obiektami, zielenia,

infrastruktura podziemna,

= nalezy unikac¢ kretych tras rurociggu.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane w odpowiedniej odlegtosci od przebiegajgcych
réwnolegle innych przewododw (przy uwzglednieniu zasad opisanych w Rozdziale 2, Punkt 2, str. 67).
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Rury powinny by¢ uktadane w ziemi na gtebokosci ponizej strefy przemarzania. W sytuacjach, w ktérych
powyzsze wymagania odnosnie glebokosci utozenia nie mogg by¢ spetnione, kanaty nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarzaniem. Usytuowanie kanatu (w planie i zagtebienie) powinno zabezpiecza¢
przed mozliwoscig osuwania sie gruntu spod fundamentéw pobliskich obiektéw budowlanych podczas
wykonywania prac ziemnych w otwartym wykopie.
Zaktada sie przechodzenie pod przeszkodg Ilub nad przeszkodg (potok Kujakowicki, rowy).
Przechodzenie nad przeszkodg wymaga akceptacji Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego.
Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przej$¢ przewodoéw kanalizacyjnych pod i nad
przeszkodami wymagajg uzgodnienia z zarzgdcami terenu. Uzgodnienia, o kiérych mowa nalezy
uzyskac przed przedtozeniem dokumentac;ji projektowej do uzgodnienia w odpowiednich organach.
Na trasie rurociggéw ttocznych nalezy zlokalizowaé odpowiednie studzienki kanalizacyjne:
= studnie rozprezne kanalizacyjne nalezy stosowaé przed kazdym wigczeniem kanalizacji
ci$nieniowej do kanatu grawitacyjnego,
= w najwyzszych punktach trasy nalezy zlokalizowa¢ studzienki z zaworem napowietrzajgco-
odpowietrzajgcym z kompletem armatury,
= W najnizszych punktach trasy nalezy zlokalizowaé¢ studzienki odwadniajgce (spustowe)
z kompletem armatury.
Dopuszczalny minimalny spadek przewodu ttocznego wynosi 0,1% w kierunku pompowni sciekow.
Zasuwy, odwodnienia, odpowietrzenia, rewizje, studnie rozprezne i ich wymiary technologiczne
projektuje sie indywidualnie w oparciu o szeroko pojetg sztuke budowlang oraz w oparciu o uzyskane
opinie i uzgodnienia. Na przewodach ttocznych rewizje nalezy lokalizowaé w odlegtosciach
maksymalnych 120m od siebie oraz przy zatamaniach w poziomie i pionie. Do rewizji nalezy zapewni¢
mozliwos¢ dojazdu samochodu do czyszczenia.

UWAGA! Wykonawca musi dokonaé weryfikacji przyjetych na etapie koncepcji rozwiagzan.
Odpowiedzialnos¢ za dobér materiatéw do wykonania sieci kanalizacyjnej ponosi Projektant,
przy czym konieczne jest uwzglednienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie.

1.4. Zagtebienie kanatow
Zagtebienie przewodéw kanalizacyjnych powinno uwzgledniaé gtebokos$¢ przemarzania gruntu oraz
rozmieszczenie urzadzen podziemnych w przekroju ulicy.
Rurociggi powinny by¢ utozone w gruncie w sposdb uniemozliwiajgcy:

= zamarzanie w nich sciekdw w okresie zimowym,

= uszkodzenia pod wptywem obcigzen,

= niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego.
W przypadku mozliwosci wystgpienia uszkodzen od obcigzen zewnetrznych lub przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest przeprowadzenie obliczen
obcigzen statycznych i dynamicznych (obcigzenie ruchem kotowym), potwierdzajgcych dobdr typu
materialu z jakiego projektowana jest przewdd kanalizacyjny studzienki iinne elementy oraz
przedstawienie sposobu posadowienia sieci i ww. obiektéw. Ustalajgc zagtebienie kanatu i jego spadek
nalezy unika¢ powodowania kolizji z funkcjonujgcym uzbrojeniem podziemnym pozostatych branz.
Szczegotowe dane dotyczgce nalezy okreslic w dokumentaciji projektowe;.

UWAGA! wykonawca musi dokonaé weryfikacji przyjetych na etapie koncepcji rozwigzan.
Odpowiedzialnos¢ za dobér materiatébw do wykonania sieci kanalizacyjnej ponosi Projektant,
przy czym konieczne jest uwzglednienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie.

1.5. Rury ostonowe
Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej jak nizej:

» przejscia przez przeszkody terenowe,
przejscia przez cieki wodne (rzeki, potoki itp.),
przejscia poprzeczne przez arterie komunikacyjne o duzym natezeniu ruchu kotowego,
przy skrzyzowaniach z siecig gazowa,
przy skrzyzowaniach z siecig cieptowniczg, nalezy na przewodach kanalizacyjnych przewidzie¢
zastosowanie rur ostonowych (ochronnych).
rury ostonowe powinny by¢ projektowane tak, aby: wytrzymaty mozliwe do przewidzenia obcigzenia
zewnetrzne, montaz przewodowego uktadu rurowego byt mozliwie prosty technicznie, byty liniowo
prostym odcinkiem, mogta byé zapewniona ochrona katodowa przewodowego uktadu rurowego,
przewodowy ukfad rurowy na dtugosci rury ostonowej byt zaopatrzony w wystarczajaca liczbe pierscieni
dystansowych zapewniajacych wspotosiowosé rur. Przy doborze rury ostonowej dla przewodu
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kanalizacyjnego nalezy przyjg¢, ze minimalna $rednica rury ostonowej winna by¢ o dwie dymensje
wieksza od rury przewodowej. Rury ostonowe powinny by¢ wyprowadzone, mierzgc prostopadle do
zewnetrznej Scianki krzyzujgcego sie rurociggu lub przeszkody, na odlegto$¢ nie mniejszg niz 1m. Rury
ostonowe nalezy projektowac jako rury stalowe zabezpieczone powtokami przed korozjg. Rodzaj
powitoki antykorozyjnej rury ostonowej powinien okresli¢ Projektant skrzyzowania lub przekroczenia
dopasowujgc jg do warunkdéw gruntowo-wodnych. Dopuszcza sie rury ostonowe z tworzyw sztucznych
o wysokiej sztywnosci obwodowej rury oraz o podwyzszonej odpornosci na propagacje peknie¢ oraz
odpornosci na korozje naprezeniowa. Uszczelniania przestrzeni pomiedzy rurg przewodowg a rurg
ostonowg nalezy wykonaé poprzez montaz specjalnej manszety. Manszety winne zabezpieczac
przewody przed przedostaniem sie zanieczyszczen, ziemi oraz naptywem wod gruntowych do
przestrzeni miedzyrurowej. Montaz manszety na rurach np. za pomocg obejm zaciskowych ze stali
nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404. Przestrzen miedzy przewodowym uktadem rurowym a rurg ostonowg
powinna pozosta¢ bez wypetnienia. Nalezy unika¢ umieszczenia ztgczy rurociggu w rurze ostonowe;.
Jezeli jest to konieczne np. z uwagi na dlugos¢ przejscia, nalezy projektowac potgczenia nieroztgczne.

UWAGA! Wykonawca musi dokonaé weryfikacji przyjetych na etapie koncepcji rozwigzan.
Odpowiedzialnos¢ za dobér materiatlow do wykonania sieci kanalizacyjnej ponosi Projektant,
przy czym konieczne jest uwzglednienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie.

1.6. Studnie kanalizacyjne
Na kanale giébwnym przewiduje sie wykonanie studni kanalizacyjnych ztazowych z typowych
prefabrykowanych elementéw betonowych o $rednicy min. DN1000mm do gtebokosci 3,5-4,0m,
powyzej gtebokosci 3,5-4,0m lub w przypadkach wystepowania ztych warunkéw gruntowo-wodnych
przewiduje sie studnie min. DN1200 mm.
Dla studni zbiorczych, zatomowych i kaskadowych przyjeto srednice min. DN1000mm.
Zakfada sie, ze studzienki wyposazone bedg we wtazy DN600mm typu ciezkiego z pierscieniem
odcigzajgcym, usytuowanych w drogach, placach, wjazdach itp. Klasa wlazu D 400, zlicowane
z poziomem terenu. Studnie zlokalizowane na terenach zielonych, chodnikach z wtazem betonowym
typu lekkiego bez koniecznosci stosowania pierscieni odcigzajgcych. Klasa C 250 lub B 125. Studnie
wyposazone we wktadke wygtuszajgca.
Przewiduje sie, ze kregi studni tgczone beda na uszczelke gumowa, elastomerowg lub podobng w celu
zapewnienia szczelnosci obiektu. Nie dopuszcza sie stosowania na sieci kanalizacyjnej studni
taczonych na zaprawe cementows.
Studnie zaplanowano w odlegtosci maksymalnej co 60m oraz kazdorazowo w miejscach zmiany
kierunku, spadku i zatamaniach kolektora.
Studzienki betonowe przewiduje sie jako wykonane z betonu klasy nie mniejszej niz B35,
wodoszczelnego W-6 o nasigkliwosci ponizej 4%. Klasa mrozoodpornosci min. F-150.
W lokalnych drogach i nie narazonych na duze obcigzenia oraz w terenach zielonych dopuszcza sie
zastosowanie studni z tworzyw sztucznych o sSrednicy DN1000mm (polietylen PE, polipropylen PP lub
zywic poliestrowa zbrojona wtoknem szklanym).
Studnie wtazowe o $rednicy od DN1000mm muszg by¢é wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe.
Nalezy stosowaé elementy prefabrykowane konstrukcji studzienki z fabrycznie zamontowanymi
stopniami ztazowymi. Stopnie ztazowe powinny byé zamontowane mijankowo, w dwdch rzedach,
w odlegtosci pionowej 250 + 5 mm, oraz w odlegtosci poziomej, w osi stopni, 272 £10 mm. Gdérna
powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma (ewentualny spadek nie powinien przekracza¢ 2%) Stopnie
wlazowe nalezy umieszczaé nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Studzienki muszg byc¢
wyposazone we wiazy zeliwne zatrzaskowe, o srednicy 600 mm.
Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne, potgczenie $ciany bocznej z ptytg denng z betonu
hydrotechnicznego klasy min. B35. Potgczenia i elementy studzienek zgodnie z obowigzujgcymi
normami i atestami.
W przypadku srodowiska o srednim lub duzym stopniu agresywnosci (okreslonego w normie PN-82/B-
01800) studnie musza by¢ zabezpieczone ochronng warstwg powierzchniowa, tj. wewnetrzng powtoka
mineralng i zewnetrzng powlokg bitumiczna.
Studnie muszg spetniaé wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917. Studnie muszg spetnia¢
wymagania w zakresie szczelnosci, wytrzymatosci, trwatosci uzytkowej i odpornosci na czynniki
chemiczne, fizyczne, biologiczne oraz odpornos¢ na $cieranie, a takze muszg spetniaé wymogi
przepisow BHP oraz posiada¢ stosowne Aprobaty Techniczne wydane przez: COBRTI — INSTAL
w Warszawie oraz IBDIM w Warszawie.
Studzienki nalezy transportowac, sktadowa¢ i montowac zgodnie z instrukcjg ich producenta.
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Przy projektowaniu i doborze materiatéw nalezy przestrzega¢é zasade zachowania jednorodnosci
stosowanych materiatéw oraz uwzglednia¢ wymagania producentéw dotyczgce technologii zabudowy
wybranych materiatow.

UWAGA! Wykonawca musi dokonaé weryfikacji przyjetych na etapie koncepcji rozwiazan.
Odpowiedzialnos¢ za dobdr materiatdw do wykonania sieci kanalizacyjnej ponosi Projektant,
przy czym konieczne jest uwzglednienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie.

1.7. Studnie niewtazowe

Na kanatach dopuszcza sie stosowanie studni niewlkazowych o srednicy DN60Omm z tworzyw
sztucznych. Stosowaé studnie z tworzywa wykonane zgodnie z systemowymi rozwigzaniami
posiadajgce kinete przelotowg lub zbiorczg rozgatezng (dolot lewy lub prawy) z PP, rura wznoszaca
karbowana PP oraz rura teleskopowa z wtazem Zeliwnym z wypetnieniem betonowym. Studzienki winny
by¢ dostosowane do zabudowy do max. gtebokosci zabudowy 4m. Studzienki zgodne z normg PN-EN
476 (niewtazowe), a kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2.

W przypadku projektowania studzienek kanalizacyjnych na kanatach o gtebokosci posadowienia
powyzej 4m nalezy przewidzie¢ studnie wtazowe.

UWAGA! Wykonawca musi dokonaé weryfikacji przyjetych na etapie koncepcji rozwiazan.
Odpowiedzialnos¢ za dobér materiatdw do wykonania sieci kanalizacyjnej ponosi Projektant,
przy czym konieczne jest uwzglednienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie.

1.8. Studnie kaskadowe
Dopuszcza sie zastosowanie witgczenia przewodu kanalizacyjnego powyzej dna studzienki
kanalizacyjnej. Rozwigzanie przewidziano na podstawie normy PN-B-10729: 2000. Przewiduje sie, ze
w przypadku kanatéw o srednicy do 0,4m i wysokosci spadku od 0,5m do 4m mogg by¢ wykonywane
studnie kaskadowe z rurg spadowg umieszczong na zewnagtrz lub wewnatrz studzienki. Odlegtos¢ osi
gornego kanatu od ptyty stropowej powinna wynosi¢ minimum 1m.
Nalezy przewidzie¢ wykonanie studni kaskadowych w miejscach przekraczajgcych maksymalny
dopuszczalng predkos¢ w zaleznosci od zaprojektowanego rozwigzania i dobranego materiatu.
Roboty montazowe w zakresie wykonania kaskady wykona¢ tak, aby odprowadzane do kanalizac;ji
Scieki bytowe nie rozlewaty sie po spoczniku studni.
Przy projektowaniu i doborze materiatdw nalezy przestrzegaé zasade zachowania jednorodnosci
stosowanych materiatéw oraz uwzglednia¢ wymagania producentéw dotyczgce technologii zabudowy
wybranych materiatow.
Do projektu zatgczy¢ rysunek konstrukcyjny studni (w tym studni kaskadowej).

UWAGA! Wykonawca musi dokonaé weryfikacji przyjetych na etapie koncepcji rozwiazan.
Odpowiedzialnos¢ za dobér materiatébw do wykonania sieci kanalizacyjnej ponosi Projektant,
przy czym konieczne jest uwzglednienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie.

1.9. Studnie rewizyjne
Witaczenie przytaczy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej przewiduje sie wykona¢ poprzez studzienki
rewizyjne. Przewidziano min. 1 studzienke rewizyjng pomiedzy kanalizacjg zewnetrzng zbiorcza,
a przylgczem odprowadzajgcym scieki z budynku.
Jako studnie rewizyjne do odprowadzenia $ciekdw z budynkéw zaplanowano studnie z tworzyw
sztucznych (PE/PP lub PVC) o srednicy min. DN425mm. W przypadku studzienek z tworzyw sztucznych
wigczenie powyzej kinety nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg montazowg producenta studzienki.
Przekroczenie przeszkdd terenowych, takich jak drogi, rowy, przepusty, stary drzewostan nastepowac
bedzie na warunkach podanych przez ich wtascicieli lub administratorow. Z kanatéw gtéwnych
wyprowadzane bedg siegacze, w kierunku posesiji, przewidzianych do podigczenia do sieci kanalizacji
sanitarnej. W zalezno$ci od lokalizacji studni nalezy zastosowa¢ wiazy D 400 w ulicach klasy
kN (zlicowane z poziomem terenu), C 250 w chodnikach i B125 na terenach zielonych klasy.
Studzienki wykonane z materiatéw trwatych, wodoszczelnych. Typ wtazu na studzience nalezy dobraé
w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia zwigzanego z usytuowaniem studzienki — zgodnie
z aktualng norma oraz katalogiem producenta.
W koncepcji przewidziano lokalizacje studni rewizyjnych mozliwie blisko granicy nieruchomosci.
Studzienki rewizyjne bezposrednio na posesjach podtgczanych do sieci (dla tych nieruchomosci,
dla ktérych uzyskano stosowne zgody).
Szczegotowe dane w postaci zagtebienia i spadkow nalezy okresli¢ w dokumentac;ji projektowe;.
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Przy projektowaniu i doborze materiatéw nalezy przestrzegaé zasade zachowania jednorodnosci
stosowanych materiatéw oraz uwzglednia¢ wymagania producentéw dotyczgce technologii zabudowy
wybranych materiatow.

UWAGA! wykonawca musi dokonaé weryfikacji przyjetych na etapie koncepcji rozwigzan.
Odpowiedzialnos¢ za dobér materiatdow do wykonania sieci kanalizacyjnej ponosi Projektant,
przy czym konieczne jest uwzglednienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie.

1.10. Studnie inspekcyjne
Na projektowanych kanatach gtéwnych przewiduje sie montaz studzienek inspekcyjnych o $rednicy
DN600mm z tworzyw sztucznych PE/PP zgodnie z systemowymi rozwigzaniami. Studzienki zgodnie
z normg PN-EN 476:2000, a kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009.
Witaczenia powyzej kinety nalezy wykonywac za posrednictwem wktadek in-situ.
Elementy studzienek inspekcyjnych stanowia:
= prefabrykowana kineta przelotowa lub potgczeniowa wyposazona w nastawne, przegubowe
kielichy potaczeniowe, umozliwiajgce zmiane kata wigczenia o £7,5°,
= rura trzonowa, wznoszgca DN600mm,
= teleskop wraz z uszczelkg ,
= wlazy zeliwne dostosowane do lokalizacji w terenie, posadowione na zelbetowych pierscieniach
odcigzajgcych,
= wilazy okragte o srednicy 600mm wg normy PN-EN 124:2000P (w pasie drogowym nalezy
stosowac wtazy klasy nosnosci D 400, w terenach zielonych nalezy stosowaé wtazy o klasie
nosnosci B-125 lub C 250) wykonane z zeliwa szarego z pokrywg zatrzaskowg, jednoczesciowag
(jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami) lub wtazéw z wypetieniem betonowym, w drogach
0 nawierzchniach bitumicznych nalezy stosowa¢ wtazy ptywajgce.

1.11. Studnie rozprezne
Studnie rozprezne kanalizacyjne nalezy stosowac przed kazdym wigczeniem kanalizacji cisnieniowe;j
do odbiornika tak, aby $cieki do odbiornika wptywaty grawitacyjnie. Studnie rozprezne nalezy
lokalizowa¢ tak, aby zminimalizowa¢ ich oddzialywanie na otoczenie wynikajgce z emisji
nieprzyjemnych zapachéw powstajgcych w wyniku beztlenowego rozktadu sciekéw. Studnie winny by¢
wykonane z polimerobetonu, betonu B45 lub polietylenu. Posiada¢ wentylacje grawitacyjng nawiewna
i wywiewng. Srednica studni winna byé nie mniejsza niz 1000 mm. Studnia rozprezna winna byé
zabezpieczona deflektorem wykonanym jako monolit ze studnig lub ze stali nierdzewnej 1.4401 lub
1.4404. Deflektor powinien znajdowac sie naprzeciw wlotu rurociggu ttocznego do studni. Studnia
powinna posiada¢ fabrycznie wykonang kinete odptywowg wzmocniong wkftadkg z poliuretanu.
W najwyzszych punktach trasy nalezy zlokalizowa¢ studzienki odpowietrzajgce z kompletem armatury,
najnizszych punktach trasy nalezy zlokalizowa¢ studzienki odwadniajgce z kompletem armatury.
Studzienki i komory kanalizacyjne nalezy lokalizowaé, zapewniajgc mozliwos¢ dojazdu w celu
wykonywania niezbednych czynnosci eksploatacyjnych. Nalezy unikaé lokalizowania studzienek
kanalizacji sanitarnej w zagtebieniach terenu i innych miejscach narazonych na gromadzenie sie wod
opadowych.
W obrebie paséw drogowych witazy zeliwne kl. D 400 z wypetnieniem betonowym i uszczelkg
montowang w pokrywie, wttoczong mechanicznie bez uzycia kleju. W pozostatych terenach wiazy
zeliwne z wypetnieniem z wypetnieniem betonowym kl. B 125.
W celu dodatkowego zabezpieczenia przed ucigzliwosciami zapachowymi ze studni znajdujgcych sie
bezposrednio blisko zabudowan nalezy stosowac filtry antyodorowe lub biofiltry. Miejsca zabudowy
filtrow uzgodnic¢ i zatwierdzi¢ z Zamawiajgcym.

Wymagania, co najmniej:
= Zawieszenie ze stali nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404.
= Zawieszony filtr w studni nie moze kolidowa¢ z pokrywa, i wywotywaé klawiszowania pokrywy
oraz uniemozliwiaé przemieszczanie biofiltra w gtgb studni.
Wykonanie z materiatéw o duzej odpornosci na substancje agresywne.
Dziatanie w bardzo wysokich stezeniach H2S i NHs.
Zasyfonowane odprowadzenie wody deszczowe].
Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404 lub HDPE o gwarancji eksploatacyjnej
minimum 7 lat.
= Ksztalt obudowy nie moze kolidowa¢ ze stopniami czy drabinka.
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= Uszczelka gumowa zapobiegajgca niekontrolowanemu wydostawaniu sie nie oczyszczonych
odoréw na zewnatrz.

Skutecznos$¢ usuwania odoréw min. 95%.

Wymienne wktady filtracyjne.

Czas pracy: min. 3 lata.

Temperatura pracy: -20°C do + 50°C.

Osiagniecie petnej sprawnosci po zamontowaniu do 14 dni.

Dopuszcza sie za zgoda uzytkownika kanalizacji zastosowanie filtrow antyodorowych weglowych
katalitycznych, impregnowanych, o parametrach eksploatacyjnych nie gorszych niz wyzej podane.

Wymagania, co najmniej:
= Obudowa HDPE.
Elementy mocowania podwtazowego ze stali nierdzewnej AlS| 314.
Pozostate wyposazenie (np. prety, kotki, nakretki) ze stali nierdzewnej AISI 314.
Wegiel aktywny katalityczny impregnowany.
Zastosowanie syfonu butelkowego.
Komora filtracyjna z otworami wlotowymi w dnie filtra.
Odpornos¢ na wilgo¢.
Temperatura pracy: -25°C do +50°C.
= Konstrukcja wykonana z materiatébw odpornych na korozje.

Urzadzenia i ich komponenty powinny spetnia¢ co najmnie;j:
= Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).
=  PN-EN 12255-9.
= PN-EN 10088-1.
= PN-EN ISO 14632.

1.12. Zawory odpowietrzajgco-napowietrzajace
Na rurociggu ttocznym w odpowiednich miejscach Wykonawca zaprojektuje zawory odpowietrzajgco-
napowietrzajgce o duzej wydajnosci, ktére umozliwia:
= zapobieganie gromadzeniu sie powietrza w goérnych czesciach rurociggu podczas jego
napetniania,
= bezpieczne wypetnienie $Sciekami odcinkdéw rurociggu pomiedzy zaworami w sposob
umozliwiajgcy usuniecie catego powietrza w czasie nie dtuzszym niz 4 godziny,
= zapobieganie powstawaniu podcisnienia przekraczajgcego 3 m stupa wody w dowolnym
punkcie rurociggu podczas uderzenia hydraulicznego lub oprézniania rurociggu.
Zawory odpowietrzajgce o matej wydajnosci nalezy przewidzie¢ w kazdym najwyzszym punkcie
rurociggu w celu odpowietrzenia w normalnych warunkach eksploatacyjnych.
Zawory odpowietrzajgce powinny by¢ zlokalizowane blisko poziomu gruntu oraz aby byly fatwo
dostepne w celu obstugi i konserwacji. Zawory odpowietrzajgce i odcinajgce powinny by¢ zlokalizowane
powyzej poziomu wod gruntowych. Wszystkie zawory odpowietrzajgce nalezy zainstalowac¢ w komorach
zaworowych wraz z zaworem odcinajgcym umozliwiajgcym inspekcje, oraz odpowietrzanie zaworu bez
koniecznosci zamykania rurociggu przesylowego. Wszystkie zawory odpowietrzajgce bedag
wyposazone w zatyczke odciekowg do testéw, drenowania lub wykrywania wyciekow. Zawory
odpowietrzajgce powinny by¢ odpowiednio izolowane i chronione przed zamarzaniem.
Cechy zaworéw odpowietrzajgco — napowietrzajgcych:
=  Przystosowano do pracy z medium silnie zanieczyszczonym i Sciekami.
= Zbudowane z dwéch komér dla kazdego ze stopnia odpowietrzania (odpowietrzania tzw.
drobnopecherzykowe, oraz zgrubne).
= Zawory dwustopniowe - kazdy ze stopni realizowany osobnym zespotem elementéw: ptywak,
iglica, gniazdo.
= Zawory wyposazone w wolny nieograniczony przekréj dyszy odpowietrzajgcej, dostosowany do
przepustowosci kazdego ze stopni odpowietrzania.
Przewiduje sie zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce DN50 dla przewodéw DN90-125 i DN8O dla
przewodu DN160 zainstalowane w studni wilazowej betonowej wykonanej zgodnie PN EN 1917
0 $rednicy 1000mm lub 1200mm. Stopnie ztazowe wykona¢ zgodnie z PN-EN 13101.
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1.13. Studnia czyszczakowa

Na trasie przewododw ttocznych przewidzie¢ studzienki czyszczakowe w rozstawie nie wiekszym niz 300
m. Studnie czyszczakowe przewiduje sie jako wtazowe betonowe studnie DN1800mm zgodnie PN EN
1917 wyposazone w czyszczaki rewizyjne kotnierzowe z zaworem hydrantowym. W studni na kanale
ttocznym montowacé czyszczak rewizyjny kotnierzowy min. DN100mm z zaworem hydrantowym min.
DNS50mm i klapa rewizyjng. Odcigcie doptywu Sciekow zasuwa nozowg. W studzience nalezy wykonac¢
blok betonowy C12/15 celem podparcia zamontowanej na rurociggu ttocznym armatury. Odlegtos¢
miedzy studniami czyszczakowymi na kanalizacji ttocznej nie moze wynosi¢ wiecej niz 300m. Zaleca
sie lokalizowanie studni czyszczakowych w terenie umozliwiajgcym dojazd pojazdu specjalistycznego
do czyszczenia ci$nieniowego.

Nalezy przewidzie¢ doposazenie istniejgcego rurociggu ttocznego, na odcinku od sktadowiska odpaddéw
do komory pofgczeniowej zlokalizowanej w Kluczborku, przy ul. Byczynskiej na dz. nr 1/1 k.m. 14,
w studzienki czyszczakowe ze ztgczkg hydrantowa.

1.14. Studnia spustowa (odwadniajgca)
W najnizszym punktach kanalizacji cisnieniowej przewidzie¢ studzienki spustowe (odwadniajgce).
Wyposazenie studni stanowig m.in.: zasuwa kotnierzowa, zawoér napowietrzajgco-odpowietrzajgcy
(DN50 lub DN80 w zaleznosci od srednicy rurociggu), klapa zwrotna, zawér spustowy. Studzienki
spustowe rur DN90-125mm jako betonowe o srednicy 1500mm. Dla przewodéw DN160mm o $rednicy
1800mm.

1.15. Pompownie Ssciekéw sieciowe
Na terenie pompowni nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢:
= Kompletne pompownie posiadajgce kompletne wyposazenie technologiczne w wykonaniu
kwasoodpornym, elektryczne i AKPIiA wraz z armaturg zwrotng, odcinajgcg i spustowa.
= Bezposrednio na terenie ttoczni musi byé¢ zlokalizowana szafka sterownicza nadziemna oraz
lampa oswietleniowa.
= Nalezy przewidzie¢ odwodnienie i/lub odprowadzenie woéd deszczowych z terenu ttoczni,
a takze zabezpieczenie obiektu przed naptywem wod z dziatek przylegtych.
= Studzienki osadnikowe betonowe - przewidzie¢ przed wprowadzeniem sciekdéw na wszystkie
pompownie.
= Teren pompowni o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowe;.
= Dojazd utwardzony od drogi publicznej — dojazd dla samochodu specjalistycznego o szerokosci
nie mniejszej niz 4m umozliwiajgcy swobodny dostep do komory ttoczni w celu eksploatacji lub
koniecznosci czyszczenia, promienie tukéw drogi dojazdowej nalezy dostosowac do gabarytow
pojazdéw specjalistycznych.
Srednice pompowni oraz ich petne wyposazenie techniczne nalezy dostosowaé do wynikéw obliczen
pojemnosci retencyjnej, wymogow dostawcy pompowni, obowigzujacych przepiséw, w tym przepisow
BHP.
Przewiduje sie zastosowanie pompowni typu suchego, z zastosowaniem urzadzen ttoczacych, ktére
charakteryzujg sie zamknietym obiegiem sciekdw. Zbiornik ttoczni zamkniety, sztywny, zbudowany ze
stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4401 lub 1.4404, betonu, polimerobetonu lub PEHD i odporny na
agresywne dziatanie $ciekow, zabezpieczony powtokami antykorozyjnymi. Zbiornik ttoczni na gornej
powierzchni winien posiada¢ otwor rewizyjny, ktdéry umozliwia kontrole stanu technicznego komory
retencyjnej i pozostatych podzespotéw oraz sprawne wykonanie prac serwisowych np. oczyszczenie
zbiornika z zalegajgcych osadoéw lub ztogdw ttuszczu. Tocznie nalezy wyposazyC w przeptywomierz,
ktéry winien zosta¢ wpiety do centralnego sterownika.

1.15.1. Oczekiwana wydajno$é pompowni sieciowych
W celach orientacyjnych, na podstawie posiadanej przez Zamawiajgcego koncepcji, ustalono
nastepujgcy teoretyczny doptyw $ciekéw do pompowni (tabela ponizej).
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Tabela 18 Zestawie pompowni w oparciu o zbilansowane doptywy sciekow

Qsrd | Nd Qd max | Nh Q h max
Oznaczenie

ms/d - m3/d - m3/h I/s
PKG1 2,4 1,4 34 2 0,28 0,079
PKG6 3,7 1,4 5,2 2 0,43 0,12
PKG7 21,9 1,4 30,6 2 2,55 0,71
PKD1 206,2 | 1,4 288,7 2 24,06 | 6,68
PKD8 1,6 1,4 2,3 2 0,19 0,053
PKD4 4256 | 1,4 595,8 2 49,65 | 13,79
Zrodto: GIG Katowice

Projektowana sie¢ kanalizacyjna przebiegajg w dolinie potoku Kujakowickiego stgd moze wystepowac
infiliracja wod do sieci kanalizacyjnej i studzienek, co bedzie miato wptyw na prace pompowni i ilos¢
pompowanych $ciekéw. llos¢ wéd przypadkowych jest trudna do oszacowania, jednakze z biegiem
czasu i starzeniem sie sieci kanalizacyjnej bedzie ona ulegata zwiekszeniu. Przyjeto, ze doptyw waéd
przypadkowych wyniesie do okoto 15% sredniodobowej ilosci sciekéw powstajgcych od mieszkancow.

1.15.2. Wyposazenie pompowni
Podstawowe wyposazenie pompowni stanowi:
= Korpus.
Zbiornik pompowni.
Separator czesci statych.
Pompy.
Armatura odcinajgca i zwrotna wraz z innym wymaganym osprzetem.
Wentylacja z systemem neutralizacji odoréw.
Uktad zasilajgco-sterujgcy.
Inne wymagane wyposazenie niezbedne do prawidtowej pracy pompowni, w tym np. drabina
ztazowa, porecze, instalacja odwadniajgca wyposazona w pompe do wody brudnej (Sciekéw),
oswietlenie, pomosty itd.

1.15.2.1. Korpus
Szczelny zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4401 lub 1.4404, betonu,
polimerobetonu lub PEHD. Dobd6r materiatu z uwzglednieniem m.in. warunkéw gruntowo-wodnych.
W pokrywie otwér wyposazony w przykrycie wtazowe ze stali nierdzewnej, PEHD lub wtaz Zeliwny
(w zaleznosci od przeznaczenia terenu w miejscu posadowienia ttoczni). Wymiary otworow wtazowych
dostosowane sg do wymiaréw pomp w celu ich montazu i demontazu oraz do celéw eksploatacyjnych
i serwisowych. Wiazy min. 80x80 cm umozliwiajace bezkolizyjny montaz i demontaz urzadzenh
zainstalowanych w pompowni. Stal nie gorsza niz 1.4401. Armatura musi byé zabezpieczona powlokg
antykorozyjng o grubosci min. 250 uym. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne. Przejscia
przez Sciany korpusu wykonac jako szczelne, w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej,
jak i eksfiltracje Sciekdéw.

1.15.2.2. Zbiornik pompowni

Konstrukcja zbiornika pompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie w zaleznosci od warunkéw
lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych. Zbiornik pompowni powinien by¢ wykonany z materiatow
nieulegajgcych korozji w srodowisku wéd gruntowych i sciekéw, a pozostate elementy konstrukcyjne
oraz technologiczne zbiornika powinny by¢ wykonane z materiatéw nieulegajgcych korozji w srodowisku
Sciekow.

Pojemnosé zbiornika pompowni z uwzglednieniem podanych doptywéw sciekéw. Pojemnosé
zbiornika pompowni winna zapewni¢ podczas pompowania w czasie jednego cyklu wymiane
$ciekdw w rurociggu ttocznym lub nalezy zapewni¢ predkos¢ przeptywu w przyblizeniu réwnej
1 m/s. Dopuszczalne graniczne predkosci przeptywu w rurociagu (rurociggach) nie moga by¢
mniejsze niz 0,9 m/s, a maksymalne nie wieksze niz 2,5-3,0 m/s.

Zagtebienie pompowni winno wynikac z rozwigzan projektowych zaprojektowanych przez Wykonawce.
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Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposéb zmniejszajacy ryzyko odktadania sie w zbiorniku
zanieczyszczenh zawartych w Sciekach.

Dopuszczalne wykonanie zbiornika ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4401 lub 1.4404, betonu,
polimerobetonu lub PEHD. Dopuszcza sie stosowanie innych rozwigzan, po uprzednim uzyskaniu
zgody Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego.

1.15.2.3. Separator czesci statych

Separatory czesci statych wykonane sg ze stali nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404. Separatory wyposazone
w klapy cedzgce. W zaleznosci od typu ttoczni stosowane sg dwa rodzaje separatorow. Dopuszcza sie
zastosowanie separatoréow jednokanatowych, zlokalizowanych na zewnatrz zbiornika pompowni lub
dwukanatowe wewnatrz zbiornika. Separatory usytuowane przy kréécach ttocznych pomp. Konstrukcja
separatora ma zapewni¢ petny swobodny przelot, bez zadnych elementéw pozostajgcych na state
w strumieniu pompowane;j cieczy, moggcych zablokowaé przeptyw sciekéw. Budowa i zasada dziatania
separatora ma zagwarantowac jego samooczyszczanie podczas pracy pompy.

1.15.2.4. Pompy
Pompownie winny by¢ wyposazone w dwie pompy (uktad dwupompowy). Nalezy projektowac
pompownie z min. 2 pompami pracujgcymi naprzemiennie, przystosowanymi do pompowania surowych
i nie podczyszczonych $ciekow komunalnych. Pompy $ciekowe powinny byé przewidziane do
pompowania surowych $ciekdw zawierajgcych odpadki tkanin, materiat widknisty i odpady, takie jak
piasek i inne substancje o wiasciwosciach sciernych, tzn. wirniki i obudowa powinny by¢é wykonane
z materiatu o podwyzszonej klasie $cieralnosci.
Dobdr pomp powinien zapewniac ich prace w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci deklarowanego
przez producenta. Przewiduje sie pompy wyposazone w wirnik kanatowy lub Vortex. Decyzje odnosnie
zastosowanego typu wirnika pozostawia sie Projektantowi. Nalezy kierowac¢ sie okolicznosciami
ttoczenia Sciekow (ilos¢, odlegtosé, wysokos$¢ podnoszenia) oraz aspektami energetycznymi (wskazniki
zuzycia energii do przettoczenia 1 m2 $ciekéw).
Wydajno$¢ pomp ma zapewnic ttoczenie sciekdéw przy predkosci przeptywu sciekdéw w przyblizeniu
réwnej 1 m/s. Dopuszczalne graniczne predkosci przeptywu w rurociggu (rurociggach) nie mogg byé
mniejsze niz 0,9 m/s, a maksymalne nie wieksze niz 2,5-3,0 m/s.
Przyjete parametry techniczne muszg wynika¢ z obliczen hydraulicznych. Nie dopuszcza sie
stosowania pomp dwéch réznych producentéw. Pompownia wraz z niezbednym wyposazeniem
i osprzetem oraz sterowaniem powinna by¢ dostarczona jako komplet od jednego producenta,
Z gwarancjg oraz petng dokumentacjg zawierajacg wymagane deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty.
Silniki powinny mie¢ stopien ochrony IP68 wg EN 60 529/1EC 529 oraz zabezpieczenie przed
dostaniem sie wody do wnetrza pompy (wytgcznik wilgotnosciowy). Silniki pomp ma posiadac
zabezpieczenie termiczne. Kable zasilajgce powinny by¢ w ostonie niewrazliwej na $cieki. Wszystkie
Sruby przy korpusie pompy muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Obudowa pompy powinna
posiada¢ odpowiednie uchwyty do podnoszenia. Wymagany czas reakcji serwisu do 48h. Gwarancja
na wykonane pompy min. 48 miesiecy od daty zakonczenia roboét.
W celach orientacyjnych, na podstawie posiadanej przez Zamawiajgcego koncepcji, ustalono
nastepujgce parametry pomp (tabela ponizej).

Tabela 19 Zestawie orientacyjnych parametréw pompowni sciekow

Moc co najmniej Obr. silnika, co najmniej Punkt pracy
Oznaczenie 3

KW 1/min m st. H,0 m*/h
PKG1 15 3000 10,2 20
PKG6 0,75 1500 5,7 20
PKG7 0,75 1500 5,7 20
PKD1 2,2 1000 8,8 27
PKDS 15 3000 10,2 20
PKD4 25 3000 72,0 60
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UWAGA | Parametry techniczne pompowni musza wynika¢ z obliczen hydraulicznych
uwzgledniajacych ilos¢ $ciekéw, straty na rurociggach, wymagang wysokos¢ podnoszenia oraz
réznice w doplywie w réznych porach doby. W zwigzku z tym parametry techniczne pompowni
Sciekdw muszg zostaé zweryfikowane i ew. skorygowane na etapie projektu.

1.15.2.5. Wentylacja
Komora pompowni winna by¢é wyposazona w wentylacje grawitacyjng oraz posiada¢ wentylacje
mechaniczng wigczang na min. 15 minut przed wejsciem obstugi. Wentylacja mechaniczno-
grawitacyjna ma zagwarantowac ciggta wymiane powietrza wewnatrz korpusu. Zbiornik pompowni
wyposazony w wentylacje grawitacyjng, zakonczong instalacjg dezodoryzac;ji.

1.15.2.6. Instalacja dezodoryzacji
Na terenie pompowni $ciekow nalezy przewidzie¢ instalacje do dezodoryzacji. Przewiduje sie
neutralizacje, z wykorzystaniem impregnowanego wegla aktywnego, w postaci filtra kominkowego.

Wymagania, co najmniej:

= Obudowa HDPE.
Elementy mocowania podwlazowego ze stali nierdzewnej AlISI 314.
Pozostate wyposazenie (np. prety, kofki, nakretki) ze stali nierdzewnej AlSI 314.
Wegiel aktywny katalityczny impregnowany.
Zastosowanie syfonu butelkowego.
Komora filtracyjna z otworami wlotowymi w dnie filtra.
Odpornosé¢ na wilgoc.

= Temperatura pracy: -25°C do +50°C.

= Konstrukcja wykonana z materiatéw odpornych na korozje.
Dopuszcza sie rozwigzania alternatywne.

1.15.2.7. Armatura
Zawory zwrotne i zasuwy odcinajgce umieszczone na zewnatrz zbiornika pompowni, co ma
zagwarantowac tatwosé serwisu i szybki dostep do wymienianych czesci. Konstrukcja ma umozliwié
wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych/konserwacyjnych podczas pracy urzgdzenia.
Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowa¢ armature zwrotng i odcinajgcg. Armatura
zwrotna kulowa. Armatura odcinajgca nozowa. Armatura odcinajgca usytuowana w miejscach
strategicznych, aby ich zamkniecie umozliwiato serwis poszczegdinych elementdw wyposazenia
Orurowanie z materiatéw odpornych na korozje (stal nierdzewna lub PEHD). Srednica orurowania
dostosowana do natezenia przeptywu sciekow w tloczni.
Kazda pompa winna posiadaé¢ oddzielny rurocigg ttoczny. W przypadku dwéch réwnolegtych rurociggéow
bez armatury zwrotnej i odcinajgcej na wylocie rurociggdéw ttocznych w studni rozpreznej nalezy
zabudowac klape zwrotng. Zasuwa nozowa, zeliwna do zabudowy miedzykotnierzowej. Zawory zwrotne
powinny byé przeznaczone do przeptywu $ciekéw z zawarto$cig ciat statych i piasku. Dlugosé zabudowy
zgodnie z PN-EN 558.

1.15.3. System napowietrzania sciekéw

Ttocznie PKD1 i PKD4 proponuje sie wyposazy¢ w system napowietrzania sciekéw. Przewiduje
sie zastosowanie uktadu napowietrzania drobnopecherzykowego. System napowietrzania $ciekdw ma
sktadac¢ sie z elastycznego przewodu na powietrze (przewdd doprowadzajgcy), prowadnica systemu
napowietrzania, tancuch do wyciggania systemu napowietrzania, uchwyty prowadnicy, dysze
napowietrzajgce. Konstrukcja ma umozliwi¢ bezpieczng obstuge i konserwacje uktadu. Prowadnice
majg by¢ unieruchomione i zabezpieczone przed niepozgdanym przemieszaniem sie. Przewiduje sie
budowe modulowg pozwalajgcg na zabudowe odpowiedniej ilosci dyfuzoréw rurowych.
Zapotrzebowanie na powietrze ma wynika¢ z indywidualnych obliczen danego obiektu. Uktad
napowietrzania ma by¢ zasilany w powietrze z indywidualnie dobieranych i zaprojektowanych zestawow
dmuchaw lub sprezarek o odpowiedniej wydajnosci i cisnieniu, wraz z obudowg ochronng, armaturg
rozdzielczg, redukcyjng i aparaturg sterownicza.

UWAGA! Wykonawca musi dokonaé weryfikacji przyjetych na etapie koncepcji rozwigzan.
Odpowiedzialnos¢ za dobdr materialow do wykonania sieci kanalizacyjnej ponosi Projektant,
przy czym konieczne jest uwzglednienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie.

1.15.4. Materiat
Zbiornik pompowni wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4401 lub 1.4404, betonu,
polimerobetonu lub PEHD i ma uwzglednia¢ m.in. warunki gruntowo-wodne.
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Zbiornik wykonany z materiatdbw odpornych na dziatanie silnie agresywnego srodowiska Sciekow.
Materiaty ze stali nierdzewnej poddane dodatkowo procesom trawienia i pasywacji, co ma na celu
dodatkowe podniesienie odpornosci stali nierdzewnej ze szczegdlnym uwzglednieniem poprawy
odpornosci spawow na korozje i wszelkie uszkodzenia — mechaniczne oraz dodatkowe zwigkszenie
gtadkos¢ powierzchni stali, co ograniczy mozliwos¢é kolonizowania bakterii, a tym samym zwigekszy
dodatkowo odpornos¢ na biokorozje.

Separatory czesci statych wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404.

Pompy pracujgce w warunkach suchych z mozliwoscig pracy pod zalaniem o stopniu ochrony IP 68.
Wirnik wykonany z zeliwa chromowego odpornego na $cieranie zgodnie z PN88/H/8314 jako zeliwo
chromowe ZbCr32.

Wyposazenie pompowni powinno by¢ wykonane wytgcznie ze stali nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404.
Rurociagi ttoczne w pompowni nalezy projektowac wytacznie z rur i ksztaltek wykonanych ze stali
nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404 o Srednicach wewnetrznych réwnych lub wiekszych od swobodnego
przelotu zastosowanych pomp. tancuchy i prowadnice pomp do podnoszenia powinny by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404. tancuchy powinny mie¢ dtugos¢, co najmniej o 1,5 metra
wiekszg od wysokosci pompowni. W przypadku nie centrycznego umiejscowienia wtazu pompowni
prowadnice powinny mie¢ mozliwos¢ odchylenia od pionu o + 5 cm). Wewnatrz zbiornika nalezy
zainstalowa¢ uchwyty na przenosng drabine wykonang ze stali nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404.
Pompownie S$ciekdw nalezy wyposazy¢ w zurawiki do wyciggania pomp ze zbiornika pompowni.
Dopuszcza sie unifikacje zurawika dla wielu pompowni. Zurawik w wykonaniu ze stali nierdzewnej
1.4401 lub 1.4404. Zurawiki majg byé trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. Na kazdej
pompowni musi by¢ zamontowana na state stopa do zamocowania zurawika.

UWAGA! Wykonawca musi dokonaé¢ weryfikacji przyjetych na etapie koncepcji rozwiagzan.
Odpowiedzialnosé¢ za dobdér materialow ponosi Projektant, przy czym konieczne jest
uwzglednienie wszelkich wytycznych producenta w tym zakresie.

1.15.5. Uki{ad sterowania i sygnalizacji
Sie¢ pompowni $ciekdw wyposazyé nalezy w zaawansowany system sterowania i wizualizacji jej pracy.
Uktad sterowania winien by¢ oparty na sterowniku programowalnym, sterujgcym pracg pompowni
Sciekow w oparciu o wskazania przetwornika poziomu.
Sterownik z komunikacjg po porcie LAN. Router z mozliwoscig komunikacji poprzez port WAN Ethernet
oraz LTE, mozliwos¢ zestawienia potgczenia VPN IPsec. Wykonanie monitoringu i sterowania
w aplikacji SCADA ASIX.
Ukfad sterowania pompowni oraz elementy wyposazenia majg wspotpracowac z istniejgcym system
sterowania i zosta¢ wigczone do istniejgcej sieci monitoringu. Szafe sterowniczg dostosowac¢ do
rozruchu bezposredniego, tak aby realizowata funkcje automatycznej pracy pompowni bez statej
obstugi. Szafa wyposazona w drzwi wewnetrzne przystosowane do montazu aparatury sterowniczej,
oraz ptyte montazowg. Wejscie kabli poprzez dtawiki w dolnej czeéci rozdzielnicy. Kable podtgczane sg
do listwy zaciskowej umocowanej w dolnej czesci rozdzielnicy. Rozdzielnica mocowana jest do cokotu
Z tworzywa na posadowieniu betonowym.
Sterownik pompowni powinien realizowaé¢ nastepujgce funkcje:
= Utrzymanie zadanej wartosci poziomu s$ciekédw w zbiorniku pompowni przez odpowiednie
zatgczanie pomp w zaleznosci od naptywu Sciekdw - powigzanie z sygnatem poziomu
pochodzgcym od sondy Sciekow.
=  Wiaczanie/wylgczanie pomp w kolejno$ci gwarantujgcej rwnomierne zuzywanie sie zestawdw
pompowych - powigzanie z algorytmem pracy pomp okreslonym w sterowniku. W czasie
skrajnie duzego naptywu sciekdéw powinna istnie¢ mozliwos¢ pracy dwoch pomp jednoczesnie.
= Przetgczanie pomp w czasie matych naptywéw sciekéw (w celu zapewnienia rwnomiernego
zuzycia agregatow pompowych).
= Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem.
= Blokowanie mozliwosci natychmiastowego wytgczenia/wigczenia pompy po
wytgczeniu/wigczeniu poprzedniej.
= Zabezpieczenie zestawu przed przecigzeniem — powigzanie z sygnatem pochodzgcym od
zabezpieczen przecigzeniowych.
» Mozliwos¢ przefgczenia uktadu na reczne sterowanie pracg pomp - powigzanie z sygnatem
pochodzacym od pozycji przetgcznika rodzaju pracy.
= Sygnalizacje stanéw awaryjnych (niezalezng od stanu zasilania).
= Uklady sterowania i sygnalizacji powinny by¢ zasilane z zasilacza pracujgcego w uktadzie
buforowym z baterig akumulatoréw.
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Przy wyborze lokalizacji rozdzielni sterowniczej nalezy uwzglednic¢ nastepujgce warunki:
= Urzadzenie umiesci¢ na prefabrykowanym betonowym fundamencie, w poblizu komory
zbiornika, w ktérym umieszczone zostang pompy (co najmniej 1m od zbiornika pompowni),
=  Wiazy do komory pompowni lub do studzienki pomiarowej nie powinny znajdowac sie przed
drzwiami rozdzielnicy,
= Urzadzenie oraz oswietlenie terenu pompowni, nalezy usytuowac tak, aby rozdzielnica byta
oswietlana od strony drzwi. Nad rozdzielnicg zainstalowa¢ daszek chronigcy przed opadami
atmosferycznymi.
Wszystkie dostarczone szafy sterujgce majg by¢ wykonane wedtug jednolitego standardu jako$ciowego
i wyposazenia (zasada zachowania jednolitosci systemu sterowania i zasilania dla wszystkich
pompowni). Szafa sterownicza i pomiarowa powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem przez
osoby trzecie poprzez zabudowanie ich w dodatkowych obudowach lub studniach. Powinna by¢
wyposazona w urzgdzenie alarmowe uruchamiane w czasie wtamania do szafy, zbiornika pompowni
lub budynku pompowni.
Drzwi zewnetrzne szafy powinny by¢ przezroczyste w takim stopniu umozliwity sprawdzenie wzrokowe
stanu urzadzenh bez ich otwierania.
Wyposazenie szafy sterowniczej, co najmniej:
=  Przetgcznik zrodta zasilania.
Przetgcznik rodzaju pracy.
Zabezpieczenie réznicowopragdowe.
Zabezpieczenie nadmiarowo pragdowe.
Zabezpieczenie przepieciowe.
Zabezpieczenie przeciwporazeniowe.
Wytaczniki silnikowe.
Zabezpieczenia silnikowe pomp.
Amperomierze.
Styczniki mocy.
Uktady fagodnego rozruchu pomp.
Czujnik kolejnosci i zaniku faz.
Gniazdo remontowe 400 V.
Gniazdo remontowe 230 V.
Gniazdo remontowe 24 V.
Transformator 230/24/12 V.
Sygnalizator optyczno-akustyczny.
Grzatka z termoregulatorem.
Zasilacz buforowy 24 VDC.
Zasilacz sterownika wyposazony w modut akumulatorowy, ktéry zapewnia jego prace rowniez
w przypadku zaniku napiecia zasilania.
= Sterownik z kompletnym oprogramowaniem do sterowania pracg pompowni kompatybilny
z istniejgcym systemem monitoringu Zamawiajgcego.
Przetwornik pomiaru pradu pomp.
Licznik energii z mozliwoscig transmisji danych do systemu monitoringu.
Czujnik wartosci granicznych poziomu cieczy w zbiorniku ttoczni ze stycznikiem alarmowym.
Aparatura do sterowania i automatyki (przekazniki, przyciski, przetgczniki).
Opisy przewoddw na listwach i oznaczenia kabli.
= Oznaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim.
Po zaniku zasilania szafka sterownicza powinna podtrzymaé zasilanie uktadu komunikacyjnego przez
okoto 8 godzin przez system zasilacza buforowego z uktadem fadujacym.
Szafa sterownicza powinna umozliwia¢ monitorowanie i zdalne sterowanie pracg pompowni z poziomu
zamontowanej stacji monitorujgce;.
Nadto pompownie powinny posiadaé zabezpieczenie przed wilamaniem (kontrola otwarcia wiazu
komory) i drzwi szafy zasilajgco-sterowniczej pomp - powigzanie z sygnatem pochodzacym od pozycji
mikrowytgcznikéw kontrolujgcych ich otwarcie.

1.15.6. Monitoring i zdalne sterowanie
Zaktada sie budowe systemu zdalnego monitoringu pompowni. System ten bedzie skiadat sie
z urzadzen przesytajacych dane z zainstalowanych w pompowniach urzadzen transmisyjnych do
systemu transmisyjnego w siedzibie dyspozytorni.
Nalezy przewidzie¢ realizacje nastepujgcych podstawowych funkcji w pompowniach:
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Transmisja danych przez port WAN Ethernet oraz LTE, mozliwos¢ zestawienia potgczenia VPN
IPsec.
Wykonanie monitoringu i sterowania w aplikacji SCADA ASIX.
Monitoring ma obejmowac przesytanie wszystkich niezbednych sygnatéw sterowania, w tym:

o wejscia binarne (np. informacje o stanie pompy [praca, postoj, awaria], otwarciu drzwi

szafy, awarii zasilania, etc.),
o sygnatly analogowe (np. poziom $ciekow),
o wyjscia binarne (np. zadawanie stanéw urzgdzeh w pompowni — zdalne zatgczanie
/wytgczanie pomp).

System powinien pracowac w trybie skanowania ciggtego. Dane z kazdej pompowni powinny
by¢ odczytywane co okreslony (programowany) interwat czasu wspoélny dla wszystkich
obiektow.
Monitoring pompowni ma by¢ w petni zintegrowany z istniejagcym systemem sterowania
i wizualizacji.
Powinna istnie¢ mozliwo$é recznego, zdalnego zadawania funkcji sterowania przez operatora
tj. zalgcz/wytgcz pompe, odczyt i zmiana wartosci zadanych dla sterownika pompowni, odczyt
parametréw wewnetrznych sterownika.
Monitoring pompowni powinien mie¢ funkcjonalnosé:

o wizualizacja wartosci chwilowych oraz ich rejestracja w bazie danych,

o wykresy wartosci chwilowych generowane na zyczenie operatora,

o system generowania, wizualizacji i archiwizacji alarmow,

o system raportéw statych i generowanych na zyczenie operatora.
Wszystkie pompownie objete monitoringiem powinny by¢ wykonane w tej samej technologii
w zakresie zastosowanych urzadzen i programow sterowania.

1.15.7. Urzagdzenia pomiarowe
Nalezy zastosowa¢ urzadzenia pomiarowe, ktére beda przekazywaé¢ co najmniej nastepujace
dane w celu monitoringu:

Praca kazdej pompy.

Poziom w zbiorniku.

Prad kazdej pomp.

Wskaznik zatgczonego alarmu oraz alarmy sygnalizowane dzwiekiem i réwnolegle
sygnalizowane we wilasciwym oknie na schemacie obiektu oraz réwnolegle wyswietlone
w oknie alarmoéw.

Alarm przekroczenia dopuszczalnego poziomu w zbiorniku.

Blokada pompy generowana przez sterownik.

Alarm przekroczenia minimalnego poziomu w zbiorniku.

Alarm awarii pompy generowany przez sterownik.

Alarm wifamania.

Alarm zaniku napiecia lub asymetrii faz.

Alarm braku transmisiji.

Alarm awarii ogrzewania szafy.

Parametry wyswietlane w oknie informujgcym o stanie napedow.

Stany i czasy pracy pomp zliczane w sterowniku.

Parametry wyswietlane w oknie informujgcym o ,historii”.

Poziom sciekéw w zbiorniku.

Status pracy pomp.

Stan zasilania.

llo$¢ przettaczanych Sciekdéw.

Stezenie metanu tam gdzie to jest wymagane przepisami szczegdlnymi.
Stezenie siarkowodoru tam gdzie jest to wymagane przepisami szczegélnymi.

Nastepujace parametry powinny by¢ transmitowane z dyspozytorni do pompowni:

Rozkazy zatgczania, wytgczania i blokowania pomp.

Sygnaty synchronizujgce sterowniki (jednolity czas systemowy).
Zmiany nastaw stanoéw alarmowych poziomu $ciekéw w zbiornikach.
Polecenie zatgczenia oswietlenia terenu pompowni.

Do monitorowania poziomu $ciekow przewiduje sie zastosowanie sygnalizatorow ptywakowych lub
dzwonow hydrostatycznych w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Czujniki hermetyczne, z mozliwoscig
regulacji gtebokosci zanurzenia. Modut elektroniki IP65. Pompownie wyposazyé w czujniki
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zabezpieczajgce uktad w stanach awaryjnych, ktére umozliwiajg automatyczng prace ttoczni
w przypadku awarii sondy hydrostatycznej, np. sondy wibracyjne. Nalezy zapewni¢ transmisje danych
z kazdej pompowni do systemu wizualizacji i monitoringu.

Jezeli bedzie to wymagane, przewidzie¢ montaz miernika CHa i H2S (po 2 szt.) oraz modut alarmowy
(sygnalizator optyczno-akustyczny). Czujnik H2S o zakresie 5-100 ppm, czujnik CH4 0 zakresie 0,01-40
DWG.

1.15.8. Wymagania elektroenergetyczne

Projekt zasilania energetycznego przepompowni sciekéw wykonac¢ jako odrebne opracowanie branzy
elektrycznej. Ztgcza kablowe oraz szafki sterownicza zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami wydanymi
przez wiasciwy rejon energetyczny, ktére Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie.

Wszystkie pompownie nalezy wyposazaé w gniazdo do podtgczenia przewoznego agregatu. Ze zigcza
kablowo-pomiarowego nalezy poprowadzi¢ kabel ziemny do zasilenia rozdzielnicy (szafki) zasilajgco-
sterowniczej. Z szafki zasilajgco-sterowniczej wyprowadzone bedg kable zasilajgce pompy oraz
przewody sterownicze i sygnalizacyjne. Nalezy zastosowaé kable o przekrojach wynikajgcych z mocy
obliczeniowej. Pompownie PKD4 nalezy wyposazyé w szafke do kompensacji mocy biernej, ktora
zostanie dobrana i zamontowana po wykonaniu pomiaréw po uruchomieniu obiektu

1.15.9. Oswietlenie terenu pompowni
Oswietlenie terenu pompowni nalezy wykonaé, zachowujac nastepujgce warunki:
= Nalezy os$wietli¢ brame wjazdowg na teren pompowni oraz szafke sterownicza.
= Zastosowac stup oswietleniowy drogowy lub uliczny o wysokosci co najmniej 3m.
= Lampy LED.
= Zastosowa¢ uktad sterowania oswietleniem terenu (sterowania reczne oraz automatyczne
zegarem astronomicznym).

1.15.10. Studnia osadnikowa
Pierwsza studzienka kanalizacyjna pomiedzy kanalizacjg naptywowa, a zbiornikiem gtébwnym pompowni
powinna by¢ przeznaczona do wytapywania naptywajacych substancji statych, piasku iinnych
elementéw mogacych uszkodzi¢ pompy.
Przed wprowadzeniem Sciekdw na wszystkie pompownie nalezy przewidzie¢ studzienki osadnikowe
betonowe z dnem 0,5 m ponizej wlotu i wylotu $ciekdw. Studzienki te stanowig ochrone przed
wprowadzaniem piasku do zbiornika pompowni i ochrong elementow zainstalowanych pomp. Studzienki
te nalezy okresowo czyscic z piasku.

1.15.11. Wibracja i hatas

Wszystkie oferowane urzgdzenia powinny by¢ ciche w dziataniu i bez wibracji, ktére mogg zniszczy¢
urzadzenia lub konstrukcje podczas eksploatacji. Wymagany poziom emisji hatasu na zewnatrz
pompowni < 45 dB. Wszystkie oferowane urzgadzenia nie mogg podlega¢ wibracji w stopniu, ktéry
mogtby doprowadzi¢ do szybkiego zuzycia technicznego urzadzenia lub konstrukcji zbiornikow podczas
eksploatacji. Urzgdzenia pompowni majg spetiaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. 2014
poz. 112).

Pomiary hatasu powinny byé wykonane przy zakonczeniu instalacji urzadzenia w miejscu pracy.
Urzadzenie, ktére nie spetnia limitdbw hatasu podlega wycofaniu chyba, Zze jest odpowiednio
zmodyfikowane na koszt Wykonawcy.

1.15.12. Ogrodzenie
Teren pompowni nalezy wygrodzi¢ i wykona¢ jako systemowe, panelowe proste z bramg wjazdowa
0 szerokosci 4m i furtkg systemowg o szerokosci 1m. Zapewni¢ oswietlenie. Obiekt wyposazy¢
w system ochrony mienia.
Teren pompowni utwardzi¢ kostkg betonowg ze spadkiem 2% w celu odprowadzania wod deszczowych
(odwodnienie powierzchniowe). Teren nieutwardzony nalezy obsia¢ trawg. Wzdtuz ogrodzenia nalezy
wykona¢ zieleh ochronna.

1.15.13. Zasilanie awaryjne
Pompownie muszg by¢ wyposazone w zasilanie awaryjne (agregat prgdotwédrczy) oraz krécie¢ do
odwodnienia tlocznego. Do zasilania awaryjnego nalezy dobra¢ agregat pradotwérczy przewozny na
podwoziu kotowym. Po zaniku zasilania szafka sterownicza powinna podtrzyma¢ zasilanie ukfadu
komunikacyjnego przez okoto 8 godzin przez system zasilacza buforowego z uktadem fadujgcym.
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1.16. Przydomowe przepompownie sciekéw
Wyposazenie przepompowni stanowi¢ bedzie kompletny zestaw sktadajgcy sie z pompy pionowej,
zanurzeniowe] z rozdrabniaczem oraz szafkg automatycznego sterowania z kablem podtgczonym do
pompy i ztgczem energetycznym. Pompownia winna by¢é dostarczona w komplecie jedng pompg
rozdrabniajgca, zaworami zwrotnymi, zbiornikiem PE, PEHD Ilub polimerobeton oraz ukfadem
sterujgcym. Zawdr odcinajacy zamykany z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do
przepompowni. Z drugiej strony zaworu zwrotnego prowadnica do zabudowy pompy z rurg ttoczng
i zaworem zwrotnym.
Pompa ma by¢ zblokowana z elementami sterowania i gotowa do szybkiej instalacji. Pompa ma
rozdrabnia¢ czesci state, co pozwala na ich swobodne przej$cie przez pompe, zawdr zwrotny i rury
0 matej $rednicy. Rozdrabniane majg by¢ rowniez materiaty, takie jak przedmioty z tworzyw sztucznych,
gumy, szmaty, drewno itp.
Konstrukcja przepompowni umozliwiajgca wykonanie wszelkich prac konserwacyjnych i remontowych
Z powierzchni terenu przepompowni bez koniecznosci chodzenia do zbiornika.
Koncéwka wylotowa moze byé dostosowana do potgczenia z rurociggiem wykonanym z réznych
materiatdw. Maksymalne cisnienie wytwarzane przez pompe jest ograniczone charakterystyka silnika.
Pompa winna byé wyposazona w zabezpieczenie termiczne silnika zapobiega uszkodzeniom pompy
w przypadku nadmiernie dlugotrwatych przecigzehn. Zabezpieczenie samoczynnie zatgcza pompe
ponownie po ochtodzeniu. Wysokos$¢ catkowita studni do ok. 3m. W przypadku lokalizacji przepompowni
przydomowej na terenie ogrodzonej dziatki, dopuszcza sie nie wykonywanie dodatkowego ogrodzenia
pompowni.
Zasilanie przepompowni przydomowych zatozy¢ z instalacji wewnetrznych budynkéw obstugiwanych
przez te przepompownie. Projekt i roboty budowlano-montazowe oraz rozruch wstepny tym zakresie
obcigzajg Wykonawce.
We wskazanych miejscach (poparte obliczeniami) nalezy w przydomowych przepompowniach
montowac zawdr zrywajacy podcisnienie, aby zapewnié¢ systemowi wtasciwe warunki pracy.

1.16.1. Wyposazenie przydomowej przepompowni $ciekéw
Wyposazenie przepompowni przydomowych co najmnie;j:
= Zestaw pompowy z rozdrabniaczem

= Zbiornik

= Orurowanie i armatura, zawory zwrotne

= Krécéce przylgczeniowe (podtgczenie przykanalika)

= Krééce wylotowe

= Ukfady sterujgce

= Zewnetrzna i wewnetrzna instalacja elektryczna wraz z wbudowanymi urzgdzeniami
pomiarowymi gwarantujgca przytgczenie i uzytkowanie urzadzen przepompowni
przydomowych.

1.16.2. Zestaw pompowy
Orientacyjna wydajnosé pompy:

=  Wydajnos$¢ podnoszenia: 6-21m

=  Wydajnos¢ Qmax = 18-6m?h

= N pompy =do 2,6 kW
Zasilanie:

= Zasilanie: jednofazowe 240 V, 50 Hz lub zasilanie tréjfazowe 400 V
Zabezpieczenie:

= Zabezpieczenie |IP68

UWAGA ! Przyjete w PFU zatozenia stuzg opisowi przedmiotu zaméwienia. Szczegotowy dobor
m. in. urzadzen takich jak przydomowe przepompownie $ciekow Zamawiajacy pozostawia do
ustalenia projektantowi, ktory, w zaleznosci od sytuowania poszczegoélnych obiektow,
zaproponuje rozwigzania zoptymalizowane z uwzglednieniem kosztéw budowy i kosztéw
pozniejszej eksploatacji.

1.16.3. Zbiornik
Wyposazenie zbiornika przepompowni stanowi orurowanie ze stali nierdzewnej, armatura z Zeliwa
sferoidalnego obstugiwana z terenu bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika przepompowni, zawor
odcinajgcy. Zbiornik dostosowany jest do szczelnego podtgczenia przykanalika PVC 160mm lub
PVC 150mm. Z jednej strony zaworu ma by¢ zabudowana rura ttoczna wychodzacg na zewnatrz
zbiornika przepompowni i zakohczona gwintem zewnetrznym. Przepompownia ze wzgledu na
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potencjalne zagniwanie sciekdw powinna mie¢ objetos$¢ resztkowg (po wypompowaniu Scieku) nie
wiekszg niz 30 litrow.

UWAGA ! Zaproponowane w ramach PFU zalozenia winny zostaé szczegélowo
przeanalizowane i zweryfikowane przez Wykonawce przed ztozeniem oferty na zaprojektowanie
i wykonanie robét budowlanych.

1.16.4. Konstrukcja i wykonanie materialowe

Zbiornik, co najmniej:

Srednica minimalna d=800mm.

Materiat: polietylen (PE), polietylen wysokiej gestosci (PEHD) lub polimerobeton.

Wysokos¢ catkowita studni do okoto 3m.

Zabezpieczona przed dziataniem sity wyporu, wodoszczelna, nieklejona, stosowana jako

gotowa przepompownia w systemach kanalizacji ci§nieniowe;j.

= Zbiornik o gtadkich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych.

= Przystosowane do ruchu pieszego (klasa A 15) i samochodéw osobowych (klasa B 125
do 3,5 ton).

= Zawor kulowy ze stali nierdzewnej, wyposazony w blokade bezpieczenstwa.

= tancuch ze stali nierdzewnej rura teleskopowa do wyciggania oraz umieszczanie pompy wraz
z zespotem rurociggu ttocznego.

Pompa wirowa z rozdrabniaczem, co najmniej:

= Przystosowana do pompowania $ciekbw w kanalizacji ci$nieniowej, przeznaczona do
pompowania sciekow domowych, przystosowana do pompowania zanieczyszczen witdknistych.

= Pompa pionowa, jednostopniowa, zatapialna, obudowa z poziomym, kotnierzowym kréc¢cem

ttocznym.

Otwarty wirnik, wirnik z kompozytu.

3-krawedziowy néz tnacy.

N6z tngey ze stali nierdzewnej, hartowanej (57 HRC).

Wat wspodlny pompy i silnika, na tozyskach kulkowych.

Silnik zatapialny.

Klasa izolacji F, stopien ochrony IP 68.

Wat catkowicie zamkniety przed medium.

Wat silnika i pompy ze stali nierdzewne;j.

Obudowa / korpus pompy: zeliwo pokryte specjalng farbg ochronna.

Doptyw DN150/DN160.

Whudowane zabezpieczenie termiczne silnika.

Potaczenie kablowe gniazdo-wtyczka.

Konstrukcja zapewniajgca samoczynne czyszczenie noza podczas pompowania.

Wejscie kablowe zalane szczeliwem wodoszczelnym.

Zasilanie prgdem tréjfazowym lub jednofazowym.

Ochrona antyeksplozyjna.

Dno pétkuliste.

Dopuszczalny suchobieg.

Prad znamionowy: do 8A.

Przewdd elektryczny zasilajgcy pompe ma w ztgczu kablowym pompy zdjetg izolacje

z poszczegolnych zyt, ktdre nastepnie sg zalane wodoszczelnym szczeliwem, co zabezpiecza

przed penetracjg wilgoci.

= Kabel zasilajgcy zakonczony wtyczkg, ktéra tgczy sie z gniazdem w korpusie silnika pompy,
€0 ma ufatwic wyjecie lub wiozenie pompy do studni bez koniecznosci demontazu przewodu na
odcinku pompa - szafa sterujgca.

= Pompa ustawiona skosnie w celu ciggtego napowietrzania sciekdow przez zassanie powietrza
przez otwory znajdujgce sie w ptycie tnacej.

= Zespot rozdrabniajgcy ma wprowadzaé scieki w ruch wirowy, co ma zapobiega¢ powstawaniu
osadu oraz kozucha $ciekowego.

1.16.5. Aparatura zasilajgco-sterujgca
Do sterowania praca pompy w przepompowni przydomowej przewiduje si¢ zastosowanie
sterownicy, przeznaczonej do zasilania i sterowania pracg 1 pompy zatapialnej. Sterownica ma by¢
przystosowana do podtgczenia pomp, ktérych silnik pobiera prgd znamionowy do 8A.
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Zasilanie pompowni przez indywidualnych odbiorcow. W zakresie Wykonawcy bedzie opracowanie

projektdw i wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej kazdg z przepompowni przydomowych.

Wyposazenie i wykonanie sterownicy co najmniej:
= Obudowa IP66.

Wymiary: 700x400x200 (wys. x szer. x gt.).

Materiat — tworzywo sztuczne.

Odpornosé na uszkodzenia mechaniczne kl. 1K10.

Przystosowane do montazu na wolnym powietrzu.

Wytgcznik gtowny.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przecigzeniowe pompy.

Sygnalizator optyczny awarii.

Kontrola wysokiego poziomu $ciekéw.

Sterowanie pompa: reczne lub automatyczne.

Sterowanie automatyczne za pomocg sygnalizatoréw ptywakowych Ilub dzwonéw

hydrostatycznych. Pompownie wyposazy¢ w czujniki zabezpieczajgce uktad w stanach

awaryjnych, ktére umozliwiajg automatyczng prace ttoczni w przypadku awarii sondy

hydrostatycznej, np. sondy wibracyjne.

=  Wylgcznik roznicowo-pradowy.

= W wykonaniu zewnetrznym sterownica ma by¢ wyposazona w stelaz metalowy lub fundament
z tworzywa, przykrecony do spodniej czesci obudowy, ktéry bedzie stuzyt do poprowadzenia
kabli.

= Przystosowane do zasilania jednym kablem o napieciu 3x400V .

= Oznaczone CE lub réwnowaznym w krajach unii europejskie;.

UWAGA ! Przyjete w PFU zalozenia stuza opisowi przedmiotu zamoéwienia. Szczegétowy dobér
m. in. urzadzen takich jak przydomowe przepompownie sciekbw Zamawiajacy pozostawia do
ustalenia projektantowi, ktory, w zaleznosci od sytuowania poszczegélnych obiektéw,
zaproponuje rozwigzania zoptymalizowane z uwzglednieniem kosztéw budowy i kosztow
pozniejszej eksploatacji.

1.17. Cechy obiektow w zakresie wskaznikéw ekonomicznych
Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwréci sie niezwtocznie do Zamawiajgcego o akceptacje
proponowanych rozwigzan projektowych oraz przyjetych kalkulacji. Akceptacja Zamawiajacego
w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnos¢ przyjetych
rozwigzan projektowych i w konsekwencji wykonanych Robét. Przy wyborze rozwigzan
projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami taki jak na przyktad:
= zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposréd
dostepnych na rynku (poprzedzone zawsze analizg alternatyw),
*= przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie
najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia,
= zastosowanie rozwigzan najlepszych z ekonomicznego punktu widzenia (poprzedzone zawsze
analizg alternatyw).
Zaprojektowane rozwigzania, w tym technologiczne, muszg gwarantowa¢ maksymalne ograniczenie
koniecznosci obstugi oraz by¢é ekonomiczne w uzytkowaniu. Rurociggi powinny byé zaprojektowane
z materiatéw zapewniajgcych nie pogarszajgce sie cechy mechaniczne i hydrauliczne przez co najmniej
50 lat dla sieci gtéwnych i siegaczy. Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje inwestycje uwzgledniajgc
aspekty ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne, a takze warunki administratorow i wascicieli
nieruchomosci.
Przy doborze urzgdzen Wykonawca bedzie kierowat sie m.in. nastepujgcymi wzgledami
ekonomicznymi:
= Urzadzenia powinny charakteryzowac sie jak najmniejszym zuzyciem energii.
= Urzadzenia powinny charakteryzowac sie jak najwyzszg bezobstugowoscia.
= Urzadzenia powinny charakteryzowac jak najnizszymi kosztami eksploatacyjnymi.
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2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
odpowiadajacych zawartosci specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z:
Branzowymi projektami wykonawczymi,
Warunkami uzgodnien,
Aktualnymi normami i normatywami,
Instrukcjami producentéw zastosowanych materiatéw i urzgdzen,
Aktualnymi przepisami BHP i p.poz.
Sie¢ kanallzacyjna i obiekty towarzyszgce muszg byc¢ realizowane i wykonane tak, aby zaréwno na
etapie ich budowy jak i pézniejszej eksploatacji nie byto zagrozen wypadkowych ani szkéd na mieniu.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, zgodnie ze sztukg budowlana,
w zgodzie z PN i PN-EN (o ile zostaty ustanowione, miedzy innymi PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-EN
12889), wymaganiami Zamawiajgcego oraz wedtug instrukcji producentéw rur, ksztattek i armatury.
Obowigzkiem wykonawcy przy realizacji rob6t budowlanych jest wykonanie ich z materiatéw, ktérych
jakos¢ winna odpowiadaé wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 z pézn. zm.) oraz wymaganiom
dokumentacji projektowej (odpowiednie atesty winien dostarczy¢ do Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem robét). Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zamiennych bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek przedstawié
Swiadectwo jakosci materiatu, certyfikat bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma
przenoszacg normy europejskie lub odpowiednie.
Warunki wykonawstwa sieci kanalizacyjnej winny by¢ przedstawione w dokumentacji projektowe;j
i zawiera¢ rozwigzania w zakresie:
= robot ziemnych z okresleniem rodzaju wykopu, sposobu jego wykonania i zabezpieczenia
w nawigzaniu do warunkéw gruntowo-wodnych, zagospodarowania terenu i niwelety kanatu,
warunkéw realizacji sieci kanalizacyjnej okreslonych przez zarzadce drogi lub innych wtascicieli
(zarzadcow) uzbrojenia i ewentualnych przeszkod,
= odwodnienia wykopéw na czas budowy z koniecznymi obliczeniami i okresleniem metody
odwodnienia,
= uktadania rur w wykopie z przyjeciem podbudowy kanatu oraz charakterystyki (rodzaj gruntu,
stopienh i sposdb wykonania zageszczenia) podsypki, obsypki i zasypu wykopu wedtug instrukcji
producenta rur z uwzglednieniem warunkéw opisanych w PFU. Podsypke, obsypke i zasyp
wykopu nalezy wykonywa¢ z zastosowaniem gruntow G1 do G4 wg klasyfikacji gruntow
budowlanych zgodnie z wytycznymi ATV A 127 i normg PN-B-02481:1998,
= posadowienia studzienek kanalizacyjnych wedtug instrukcji producenta z uwzglednieniem
warunkow opisanych w niniejszym PFU.
Dobdr technologii robét dla poszczegdlnych fragmentdéw sieci kanalizacyjnej stanowi element prac
projektowych i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy. W czasie realizacji robot nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie mozliwosci dojazdu i dojécia do budynkéw mieszkalnych, poprzez zaktadanie mostkow
przejazdowych i ktadek dla pieszych. W przypadku zamknigcia drog przelotowych nalezy przewidzie¢
uruchomienie odpowiednich drég objazdowych i oznakowania. Po realizacji inwestycji teren bedzie
doprowadzony do stanu pierwotnego, odbudowane zostang drogi i chodniki oraz wjazdy do posesji
i ogrodzenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé¢ z projektem robdt, warunkami
wykonania i odbioru robét budowlanych i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace sieciowe.

oA~ WNR
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2.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja:

sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej stanu powierzchni terenu, wyszczegdlniajgcej
wszystkie jego szczegoty, istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére mogg okazac¢ sie sporne
podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego,

prace geodezyjne (wytyczenie tras projektowanych kanatéw w terenie),

karczowanie i wycinke drzew i krzewéw (samosiejek), o ile bedzie to wymagane,

oczyszczenie terenu,

zdjecie warstwy humusu z tras przebiegajgcych przez tereny zielone,

wykonanie przekopdéw kontrolnych sprawdzajgcych usytuowanie wysokosciowe istniejgcego
uzbrojenia podziemnego,

rozbiérka istniejgcych obiektow i ogrodzen w pasie prowadzenia robét,

rozbidrka nawierzchni z istniejgcych ciggow komunikacyjnych na odcinkach przewidzianych do
realizacji kanalizaciji,

zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzgdzen infrastruktury technicznej,

wykonanie niezbednych tymczasowych przej$¢ i drog dojazdowych,

inne rozbiodrki/demontaze niezbedne dla prawidtowego wykonania robét.

2.3. Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnej
Preferowanymi metodami wykonania kanalizacji sg metody wykopowe. Zamawiajgcy w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza wykonanie kanalizacji z wykorzystaniem technologii
bezwykopowych. Przy wyborze technologii nalezy wzig¢ pod uwage:

wymagania stawiane przez zarzgdcow droég,

istniejgce zagospodarowanie terenu i przeszkody terenowe,

istniejgcy infrastrukture techniczna,

gtebokos¢ utozenia kanatow,

warunki gruntowo — wodne,

koniecznos¢ ograniczenia robot ziemnych,

ryzyko wystgpienia uszkodzehn budowli znajdujgcych sie w sasiedztwie wykonywanych
przewodow,

ucigzliwosci w sgsiedztwie wykonywanych robdt zaréwno dla mieszkancéw jak réwniez
przedsiebiorcéw prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg w rejonie prowadzenia robdét,
utrudnienia komunikacyjne,

czas prowadzenia robét budowlanych.

Przy wyborze technologii bezwykopowej prowadzenia robot nalezy wzig¢ pod uwage:

parametry techniczne rozpatrywanych metod bezwykopowych w tym maksymalne dtugosci
jednorazowo wbudowywanych rurociggéw, maksymalne i minimalne $rednice montowanych
przewodow,

stabilnos¢ gruntu, charakterystyke gruntu, w ktérym kanat ma by¢ wybudowany: czy grunt daje
sie zageszczadé, czy konieczne jest usuwanie urobku,

poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody
gruntowej, jezeli tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowej,

materiat wbudowywanego kanatu: wybor zalezy od sity przecisku, ewentualnie konieczne moze
by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych,

pozadany stopien doktadnosci wbudowywania kanatu: wartosci odchylen trajektorii
wbudowywanego kanatu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli procesu,
minimalng migzszos¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego kanatu: zalezy od srednicy
wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu
usuwania urobku mozliwosé rozmieszczenia komor startowych i odbiorczych, w zaleznosci od
trasy przewodu, parametrow zastosowanego sprzetu i warunkéw gruntowo — wodnych,

rodzaj i ksztalt komér startowych i odbiorczych (zelbetowe studnie zapuszczane, Scianki
berlinskie lub grodzice stalowe).

Zamawiajgcy dopuszcza nastepujgce bezwykopowe metody budowy kanalizacji:

przewiert sterowany (poziomy) oraz wiercenie kierunkowe,
przecisk hydrauliczny,
mikrotuneling.
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2.4. Zajecie pasa drogowego
Koszty zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia Robot ponosi Wykonawca.
Koszt zajecia pasa drogowego (wraz z kosztami uzyskania zezwolen na zajecie pasa drogowego) jest
sktadnikiem ceny kontraktowej i winien by¢ ujety w cenie kontraktowe;j.
Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowaé zgodnie z projektem oznakowania robot
w pasie drogowym. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

2.5. Utylizacja opadéw
Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami. Nalezy réwniez przewidzie¢ mozliwo$¢ powstawania
odpaddéw niebezpiecznych. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ transport i utylizacje odpadow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpadow
zgodnie z ich przeznaczeniem i sktadem uwzgledniajgc wymogi obowigzujgcej ustawy o odpadach.
Koszty te Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

2.6. Wykopy
Wykop otwarty dla przewodéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym,
w ktérym powinny by¢ ustalone:
= szerokos¢ odpowiednia dla srednic przewodow; szeroko$¢ wykopu okresla projektant,
ksztatt wykopu: sciany pionowe lub ze skarpg,
system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,
zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym,
rodzaj podtoza: naturalne lub wzmocnione,
sposob zageszczenia osypki i zasypki przewodu,
poziom wody gruntowej,
wystepowanie innych przewodow w wykopie.
Wykop otwarty wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

2.7. Metoda bezwykopowa
Dla przewodow sieci kanalizacyjnej Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie robdt bezwykopowych.
Prowadzenie robot bezwykopowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN-12889. Wybor rodzajow
technik bezwykopowych jest uzalezniony od warunkéw gruntowych oraz srednicy przewodow i powinien
by¢ dokonany w projekcie technicznym.
Zamawiajgcy dopuszcza nastepujgce bezwykopowe metody budowy kanalizacji:

= przewiert sterowany (poziomy) oraz wiercenie kierunkowe,

= przecisk hydrauliczny,

= mikrotuneling.
Statecznos$é szybow wprowadzajgcych i odbiorczych, sytuowanych w miejscach studzienek
kanalizacyjnych, powinna by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiedniego oszalowania $cian
ustalonych w projekcie. Oszalowanie to powinno gwarantowaé bezpieczng komunikacje, odbywajgcg
sie przy szybach, a takze zabezpiecza¢ fundamenty budowli, jesli sg posadowione powyzej dna szybu.
Szyby wprowadzajgce i odbiorcze zgodnie z wymaganiami jak dla wykopoéw otwartych i PN-B-10736
oraz PN-EN 1610.
Osiadanie i podnoszenie gruntu wywotane metodg bezwykopowg nie moze przekracza¢ wartosci
podanych w projekcie technicznym. Dla zminimalizowania osiadania gruntu, przestrzen miedzy
przewodem, a gruntem powinna by¢ wypetniona materiatem i wykonana metodg podang w projekcie
technicznym.
Przewody budowane metodami bezwykopowymi, utozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem
albo przewiertem, powinny zaczyna¢ i konczy¢ sie studzienkami lub komorami. Witasciwe utozenie
przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez pierécienie z kotkami dystansujgcymi lub
innym rozwigzaniem przewidzianym w dokumentaciji.

2.8. Minimalne odlegtosci sieci kanalizacji sanitarnej od innych

rurociaggow, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej
Przy projektowaniu i ustalaniu lokalizacji kanatow nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci przewoddw
kanalizacyjnych od zabudowy i innych przewodoéw infrastruktury techniczne;j.
W tabeli ponizej przedstawiono wymagane minimalne odlegtosci projektowanych kanatéw od
pozostatego uzbrojenia. Jezeli wartosci w ponizszej tabeli nie sg zgodne z uzgodnieniami albo
warunkami zarzadcow lub wiascicieli wowczas nalezy przyjg¢ wartosci podane przez jednostki
uzgadniajgce posadowienie kanatéw na danym terenie.
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Tabela 20 Wymagane minimalne odlegtosci projektowanych kanaléw od pozostatego uzbrojenia

Odlegtos¢ skrajni
Obiekty budowlany Erzew_odu slecl - .
analizacyjnej o srednicy
@ < 500mm
: Miejsca odniesienia do
Lp. RoeZe] okreslenia odlegtosci litl
Linia rzutu tawy
o fundamentowej, linia
1 Budynki, linia zabudowy zabudowy na podkladzie 3,0
geodezyjnym
Ogrodzenia linie Linia ogrodzenia, linia
2 M okreslona na podkfadzie | 1,5
rozgraniczajgce .
geodezyjnym
3 Stacje paliw Linia krawedzi zbiornikéw | 1,5
4 Stacje redukcyjne gazu Granica terenu 15
5 Mosty, wiadukty Linia krawedzi konstrukciji 3.0
podporowych
Tory kolejowe:
a) w poziomie terenu:
- magistralne
- lokalne i bocznice
6 b) poqizej terenu w wykopie: Skrajna szyna toru 50
- magistralne 3,0
- lokalne i bocznice
C) na nasypach:
- magistralne
- lokalne i bocznice
wg Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w sprawie warunkéw
7 Obszary kolejowe Granica obszaru technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budowle
kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 1998 nr 151 poz.
987)
8 Linie energetyczne kablowe Os kabla 0,8
9 Linie energetyczne stupowe Krawgdz fundamentu 15
stupa, podpory
Linie teletechniczne:
10 - linie kablowe Os kabla 0,6
- kan. kablowa Krawedz konstrukcji 0,6
- linie stupowe Os stupa 0,7
Kanalizacja:
11 - deszczowa Skrajnia rury 1,5
- ogélnosptawna
- sanitarna
12 _SLeaCAai'svsswmcze' Krawedz podstawy 15
- preizolowane kana_iu.
Skrajnia rury
Wodociggi:
- do @300mm - 1,2
13 - 3300-500mm Skrajnia rury 14
- ponad @500mm 1,7
14 Gazociagi wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
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Odlegtos¢ skrajni
Obiekty budowlany Erzew_odu slecl - .
analizacyjnej o srednicy
@ <500mm
: Miejsca odniesienia do
Hgk . okreslenia odlegtosci il
powinny odpowiadacC sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 640)
15 Drogi Krawed_z _ drogi i rowu 06
odwadniajgcego
16 Jezdnie ulic Krawezniki jezdni 15
17 Parkingi Granica terenu 1,0
Drzewa:
18 - istniejace Punkt srodkowy drzewa 2,0
- pomniki przyrody 15,0
Zrédto: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zalecane do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury, COBRI INSTAL

2.9. Przewody kanalizacyjne
Przewody sieci kanalizacyjnej uktadane bedg w ziemi. Przewody sanitarne grawitacyjne zaplanowano
jako wykonywane w wykopach wagskoprzestrzennych o $cianach pionowych, umocnionych. Ukfadanie
rur nalezy zaprojektowa¢ w odwodnionych wykopach na podsypce piaskowej. Przewody kanalizacyjne
powinny by¢ uktadane na odpowiednim dla rodzaju rur podiozu, naturalnym lub wzmocnionym.
Zastosowane rury muszg posiadac¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Sktadowanie rur i montaz
zgodnie z instrukcjg producenta.
Zagtebienie przewoddéw sieci kanalizacyjnej w gruncie powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania
gruntu. Przewody kanalizacyjnej uktada¢ w taki sposdb, aby zapewni¢ ochrone przed mozliwoscig
uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych.
Dla uzyskania wiasciwej jakosci utozenia kanatéw nalezy przestrzegac:
= wlasciwego zageszczenia podsypki i obsypki rur zgodnie z wytycznymi producenta rur, ktory
dostarcza rury,
= kontrolowania stopnia zageszczenia obsypow — zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej,
= kontrolowania by w trakcie zageszczania obsypek bocznych nie nastepowato wypieranie rury
do gory materiatem zageszczanych (wciskajgcym sie pod rure),
= dotrzymania warunku wstepnej, maksymalnej, montazowej deformacji rury jakg podaje
producent,
= ostroznego zasypywania wykopow (wykluczajgc dynamiczne ,zawalanie” wykopu ziemig
z wywrotek, bgdz spychaczem z brzegu wykopu — co mogtoby zwiekszy¢ wstepng owalizacje
rur w wykopie lub wrecz wyparcie rury z linii jej utozenia).

2.10. Studnie kanalizacyjne
Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-10729:1999
i PN-EN 1917. Wszystkie materiaty do wykonania studni majg spetnia¢ wymagania obecnie
obowigzujgcych norm, na przyktad w zakresie betonu, kregéw betonowych, wtazéw.

2.11. Materiaty na podsypke i obsypke
Materiatem stosowanym na podsypke powinien byé piasek drobno lub Srednio ziarnisty spetniajgcy
wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki min. 10 cm. Obsypka rur musi byé wykonana
natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka
musi wynosi¢ min. 30 cm po zageszczeniu. Nalezy wykonaé jg materiatem identyczng co podsypke.
Wymagany stopnien zageszczenia wynosi 85%. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od
wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

2.12. Sprzet
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem budowlanym i montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robét jak
i przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej terminie
przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Liczba
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i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac catkowite i poprawne przeprowadzenie Robét. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, ponadto ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy.

2.13. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie,
na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatébw oraz stan Srodowiska
naturalnego. Liczba srodkéw transportow bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego. Srodki transportu winny by¢
zgodne z PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera Kontraktu. Stosowane
srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materiatéw
wtaki sposéb, aby zapewnione bylo prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inzyniera.
Rury ksztattki, elementy i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza,
na ktéorym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku. Transport powinien byé wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne
kroéce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m. Materiaty przewozone powinny byé
zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu. Rury nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, ktérym sg przewozone. Konce rur winny by¢
zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywaé
sie przy wykorzystaniu srodkéw transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochoddéw
samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub
zawilgoceniem w czasie transportu.
Tabor transportowy powinien spetni¢ obowigzujgce normy emisji spalin Euro.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych
iinnych przepiséw, szczegodlnie, dotyczacych przewozu substancji niebezpiecznych. Przy za
i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséow aktualnie
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym, jak i bezpieczenstwa.
Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej
wadze oraz powinien regularnie informowacé Inzyniera o kazdym takim transporcie. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i poza teren budowy. Obowigzkiem Wykonawcy
jest utrzymanie két, w takim stanie by nie nanosity zanieczyszczeh na jezdnie drég znajdujgcych sie
poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowigzany
ja oczyscic i przywrdcié do stanu pierwotnego.

2.14. Sktadowanie
Rury nalezy sktadowac¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nierownosci w pozycji
poziomej. Magazynowanie urobku wzdtuz wykopéw w odktadzie spulchnionym. Magazynowanie piasku
punktowe w sgsiedztwie wykopu.

2.15. Kolizje z innymi rurociggami, urzagdzeniami i obiektami infrastruktury

technicznej
W przypadku wystgpienia kolizji i skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy projektowaé skrzyzowanie tak, aby zapewnié¢ niezaktdcony przeptyw Sciekdw
w kanale. W przypadku wystgpienia kolizji, ktérej jedynym rozwigzaniem bedzie przebudowa sieci
innego operatora — projekt przebudowy kazdej z sieci musi zostaé wykonany wtasnym staraniem i na
wilasny koszt Wykonawcy i uzgodniony (pozytywnie) z wtasciwym zarzadcg sieci.

2.15.1. Kolizje z innymi rurociagami i kablami

W przypadku wystgpienia kolizji i skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy projektowaé skrzyzowanie tak, aby zapewni¢ niezaktécony przeptyw Sciekow
w kanale. Celem ustalenia faktycznej trasy uzbrojenia, nalezy przed rozpoczeciem prac, wykonac
poprzeczne wykopy sondazowe dla zlokalizowania podziemnego uzbrojenia. W czasie realizacji nalezy
zwracac baczng uwage na kolizje z innymi przewodami i liniami energetycznymi. Podczas wykonywania
wykopéw istniejgce uzbrojenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami jego
uzytkownika.
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Skrzyzowania z siecig gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z normg PN-91/M-
34501 i dochowa¢ warunkoéw Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.
640).

Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z podziemnymi rurociggami, np. gazociggiem, wodociggiem,
kanalizacjg deszczowsg, rurociggiem cieptowniczym lub inng istniejacg infrastrukturg podziemng
powinno by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosci miedzy najblizszymi powierzchniami zewnetrznymi
kanatu i rurociggu (lub rury ostonowej) nie mniejszej niz 0,20 m. Skrzyzowanie kanatu z gazociggiem
oraz kanalizacjg cieptowniczg w odlegtosci pionowej miedzy powierzchniami zewnetrznymi rurociggéw
do 0,50 m nalezy wykonac z zastosowaniem rury ostonowej. Przy wykonaniu skrzyzowania kanatu
z innym rurociggiem, jezeli zachodzi potrzeba stosowania rury ostonowej, rure ostonowg nalezy
zamontowaé na rurociggu obcym. Skrzyzowanie kanalu z elektroenergetyczng linig kablowa,
sygnalizacyjng lub teletechniczng ukfadang bezposrednio w gruncie lub w ostonie np. z zastosowaniem
rur typu Arot, nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej, ktéra powinna wynosié¢
co najmniej 0,20 m miedzy zewnetrzng powierzchnig kanatu a zewnetrzng powierzchnig kabla lub jego
ostony. Przy wykonaniu skrzyzowania kanatu z linig kablowg nalezy podjg¢ srodki ostroznosci
zapobiegajgce uszkodzeniu lub zerwaniu kabla i jego oznakowania w ziemi.

Co najmniej 2-tygodnie przed przystgpieniem do prac ziemnych, wykonawca winien zgtosi¢ termin
rozpoczecia robot wtascicielowi uzbrojenia.

2.15.2. Przejscia pod drogami
Lokalizacja kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym nie moze naruszac elementéw technicznych drogi
(nie moze zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podioza oraz nawierzchni drogi, narusza¢ urzadzen
odwadniajgcych i innych podziemnych urzadzen infrastruktury technicznej) oraz nie moze przyczynia¢
sie do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu lub zmniejszenia przydatnosci
uzytkowej drogi.
Projekty usytuowania kanalizacji sanitarnej w drogach publicznych Wykonawca kazdorazowo musi
uzgodni¢ z wilasciwym zarzadcg drogi. Wykonawca uzyska warunki odtworzenia nawierzchni jezdni
i chodnikow od Zarzadcow Drog (w przypadku opracowania projektu odtworzenia nawierzchni).
Wykonawca, w razie koniecznosci, uzyska warunki tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia Robét. Wykonawca uzyska pozytywne uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia
nawierzchni po robotach sieciowych z zarzgdcami drég.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518).
Zaleca sie, aby kat skrzyzowania kanatu z kazdg drogg byt zblizonego do kata 90°. Minimalny kat
skrzyzowania kanatu z drogami powinien wynosi¢ 60°. Projekty usytuowania kanalizacji sanitarnej
w drogach publicznych nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wtadciwym zarzadcg drogi.
Przed przystapieniem do realizacji prac nalezy uzyska¢ zatwierdzenie projektu organizacji ruchu, jezeli
zajecie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznos$¢ na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych. W przeciwnym wypadku
nalezy przedstawi¢ sposdb zabezpieczenia robét.
Wykonawca podczas prowadzenia robét zobowigzany jest do ochrony znakéw geodezyjnych zgodnie
Z art. 48 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 7 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021
poz. 1990 z pézn. zm.).

2.16. Zabezpieczenia antykorozyjne
Ze wzgledu na potencjalne korozyjne dziatanie wdéd gruntowych nalezy przewidzie¢ odpowiednie
zabezpieczenie antykorozyjne.
Studzienki zelbetowe zabezpieczyé przy uzyciu materiatéw bitumicznych. Stopnie ztazowe do studni
oczyscic¢ zagruntowac farbg podktadowa oraz lakierem bitumicznym.
Studnie nalezy zaizolowa¢ w zaleznosci od miejscowych warunkoéw przed ewentualnym wptywem
agresywnego s$rodowiska gruntowo-wodnego (odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne na
oddziatywanie $rodowiska o podwyzszonej agresywnosci chemicznej wg PN-EN 1610 oraz
zabezpieczenie antywilgociowe studni od zewnatrz).
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

2.17. Rury ostonowe (ochronne)
W przypadku wystgpienia kolizji i skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, na przyktad w sytuacjach:

» Przejscia przez przeszkody terenowe.
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= Przejécia przez cieki wodne (rzeki, potoki itp.).

= Przejscia poprzeczne przez arterie komunikacyjne o duzym natezeniu ruchu kotowego.

= Przy skrzyzowaniach z siecig gazowa.

= Przy skrzyzowaniach z siecig cieptowniczg.
nalezy na przewodach kanalizacyjnych przewidzie¢ zastosowanie rur ostonowych (ochronnych).
Rury ostonowe powinny by¢ projektowane tak, aby wytrzymaty mozliwe do przewidzenia obcigzenia
zewnetrzne, montaz przewodowego uktadu rurowego byt mozliwie prosty technicznie, byty liniowo
prostym odcinkiem.
Przy doborze rury ostonowej dla przewodu kanalizacyjnego nalezy przyja¢, ze minimalna srednica rury
ostonowej winna by¢ o dwie dymensje wieksza od rury przewodowe;.
Rury ostonowe powinny by¢ wyprowadzone, mierzgc prostopadle do zewnetrznej Scianki krzyzujgcego
sie rurociggu lub przeszkody, na odlegto$¢ nie mniejszg niz 1,0m.
Rury ostonowe stalowe muszg by¢ zabezpieczone powlokami chronigcymi przed korozjg. Rodzaj
powtoki antykorozyjnej rury ostonowej powinien okresli¢ Projektant skrzyzowania lub przekroczenia
dopasowujac jg do warunkéw gruntowo-wodnych.
Dopuszcza sie rury ostonowe z tworzyw sztucznych o wysokiej sztywnosci obwodowej rury oraz
0 podwyzszonej odpornosci na propagacje peknie¢ oraz odpornosci na korozje naprezeniowa.
Uszczelniania przestrzeni pomiedzy rurg przewodowg a rurg ostonowg nalezy wykonac¢ poprzez montaz
specjalnej manszety. Manszety winne zabezpiecza¢ przewody przed przedostaniem sie
zanieczyszczenh, ziemi oraz naptywem woéd gruntowych do przestrzeni miedzyrurowej. Montaz
manszety na rurach np. za pomocg obejm zaciskowych ze stali nierdzewne;j.

2.18. Roboty elektryczne
Wykonawca ma zapewni¢ we wilasnym zakresie doptyw prgdu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robét zwigzanych z kontraktem. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie
wszelkich srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajgcych z energii elektryczne;.
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania roboét elektrycznych obejmuje, co najmniej:
1. Dostawa i uktadanie kabli niskiego napiecia w ziemi lub na stupach zasilajgcych w zaleznosci od
wydanych warunkow technicznych zasilania w energie elektryczng.
2. Dostawa i montaz szafki ztgcza kablowo-pomiarowego.
3. Dostawa i montaz kompletnie wyposazonej szafy rozdzielczej i szafy sterowniczej pompowni
Sciekow.
4. Oswietlenie terenu pompowni.
5. Dostawa i utozenie kabli w ziemi: sterowniczych i sygnalizacyjnych.
6. Wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych grupy obiektow takich jak: szafki ztgcza kablowo-
pomiarowego, szafy rozdzielczej i sterowniczej pompowni $ciekéw, komory pompowni sciekow
Z instalacjami technologicznymi.
7. Woykonanie instalacji uziemiajgcych takich obiektéw jak: stupy napowietrznej linii
elektroenergetycznej, stupa oswietlenia terenu, szafek ztgcza kablowo-pomiarowego, szafy rozdzielczej
i sterowniczej pompowni sciekdw.
8. Modernizacja (w przypadku koniecznosci) istniejgcych stupéw linii napowietrznej w celu wykonania
odgatezienia linii zasilajgce;j.
9. Montaz kompletnie wyposazonego stupa oswietlenia terenu pompowni.
10. Wykonawca zapewni odpowiednie i skuteczne: zasilanie obiektu i wszystkich jego urzadzen,
oswietlenie, instalacje do urzadzen technologicznych, ochrone odgromowag i potgczenia
ekwipotencjalne.
Przytgczenie do sieci elektroenergetycznej na etapie budowy i eksploatacji.
11. Modernizacja stupa linii napowietrznej i podigczenie przytgcza kablowego, o ile wymagane.
12. Wykonanie badanh i pomiaréw sprawdzajgcych.
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i na etapie eksploatacji, w m.in. energie elektryczng nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene zamdwienia.

2.19. Organizacja ruchu na czas budowy

Organizacja ruchu na czas budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Podczas realizacji robét musi byé utrzymana ptynnos¢ ruchu publicznego.
Koszty objazdow, przejazdéw, drég technologicznych i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni dojazd do gospodarstw specjalistycznych, w celu dostaw i odbioru produktéw.
Wykonawca, w razie koniecznosci, uzyska warunki tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia Robét.
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2.20. Roboty ziemne
Wykopy zaleca sie prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050 i BN-83/8836-02 oraz PN-B-10736
sposobem mechanicznym i recznym.
Wykopy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniami wodnymi z opadéw atmosferycznych.
Prace ziemne prowadzi¢ starannie mozliwie szybko nie trzymajgc zbyt dlugo otwartego wykopu.
Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej wykonaé m.in. zgodnie z KNR-2-01.
Procentowy udziat poszczegdlnych kategorii bedzie mozna okresli¢ dopiero w trakcie realizacji robot.
Na odcinkach kanalizacji w terenach zielonych, niezabudowanych i tam gdzie na to pozwala istniejgce
zagospodarowanie terenu, dopuszcza si¢ skiadowanie urobku w pasie robét, pod nastepujgcymi
warunkami: nie mozna odcina¢ dojazdéw do posesji oraz komunikacji pieszej, skladowanie to musi sie
odbywaé poza katem odtamu. Na powyzsze, indywidualnie Wykonawca musi uzyska¢ zgode
Wiasciciela posesji lub dziatki, co jest zwigzane z wielkoscig odszkodowan za dewastacje dziatki.
Potencjalne koszty odszkodowan pokryje Wykonawca.

2.21. Roboty odwodnieniowe

Na wszystkich etapach robét, teren budowy i roboty ziemne powinny by¢ nalezycie odwodnione, tak
aby nie tworzyly sie zastoiska wody. Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru
technologii odwodnien wykopoéw budowlanych. Ewentualne straty spowodowane niewtasciwym
prowadzeniem odwodnienia, w tym zanieczyszczenie odbiornika, bedg obcigza¢é Wykonawce.
Odwodnienie wykopéw i terenu roboét powinno byé realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wiasnym zakresie i na wlasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego), jeszcze przed przystapieniem do robét podstawowych. Miejscem zrzutu wéd
z odwodnienia wykopow, z uwagi na warunki lokalne, moga by¢ cieki powierzchniowe i rowy. W miare
potrzeby odwodnienie powinno by¢ wyposazone w tapacze piasku. Odwodnienie robocze obejmuje
zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji odwodnienia. W okreslonych prawem
przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do
prowadzenia robot odwodnieniowych.

2.22. Roboty montazowe

2.22.1. Montaz rur
Przewody sieci kanalizacyjnej uktadane bedg w ziemi. Przewody sanitarne grawitacyjne zaplanowano
jako wykonywane w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych, umocnionych. Ukfadanie
rur nalezy zaprojektowa¢ w odwodnionych wykopach na podsypce piaskowej. Przewody kanalizacyjne
powinny by¢ uktadane na odpowiednim dla rodzaju rur podtozu, naturalnym lub wzmocnionym.
Zastosowane rury muszg posiadac¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Sktadowanie rur i montaz
zgodnie z obowigzujgcymi normami i instrukcjg producenta. Montaz rur ma by¢ dostosowany do
zastosowanej technologii i materiatow.
Zagtebienie przewoddéw sieci kanalizacyjnej w gruncie powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania
gruntu. Przewody kanalizacyjnej uktada¢ w taki sposob, aby zapewni¢ ochrone przed mozliwoscig
uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych.
Dla uzyskania wiasciwej jakosci utozenia kanatéw nalezy przestrzegac:
= wlasciwego zageszczenia podsypki i obsypki rur zgodnie z wytycznymi producenta rur, ktory
dostarcza rury,
= kontrolowania stopnia zageszczenia obsypow — zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej,
= Kkontrolowania by w trakcie zageszczania obsypek bocznych nie nastepowato wypieranie rury
do gory materiatem zageszczanych (wciskajgcym sie pod rure),
= dotrzymania warunku wstepnej, maksymalnej, montazowej deformacji rury jaka podaje
producent,
= ostroznego zasypywania wykopow (wykluczajgc dynamiczne ,zawalanie” wykopu ziemig
z wywrotek, bgdz spychaczem z brzegu wykopu — co mogtoby zwiekszy¢ wstepng owalizacje
rur w wykopie lub wrecz wyparcie rury z linii jej utozenia).
Projektowany kanat nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Wykop pod projektowany
przewodd kanalizacyjny nalezy wypeti¢ warstwg piasku o grubosci min. 15 cm. Po utozeniu
projektowanego kanatu, przewdd kanalizacyjny nalezy zasypywac recznie warstwg ochronng piasku.
Obsypke rurociggu nalezy wykonywac¢ warstwami, gdzie po zageszczeniu warstwa obsypki nie moze
by¢ mniejsza niz 30 cm ponad wierzch rury kanalizacyjnej. Sprawdza¢ zageszczenie co 50m.
Zageszczenie prowadzi¢ mechanicznie, np. wibratorem ptytowym. Zageszczenie obsypki podlega
odbiorom cze$ciowym robdt zanikowych. Przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzic¢
inwentaryzacje geodezyjng przewodu kanalizacyjnego oraz podda¢ go prébie szczelnosci (wg PN-B-
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10725/97), z uwzglednieniem zigcz rur i miejsc potgczen w zakresie szczelnosci na eksfiltracje wod
gruntowych do kanatu.

Przewiduje sie posadowienie kolektoréw ttocznych i grawitacyjnych we wspolnym wykopie.
Technologia ukfadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy oraz spadkéw zgodnie
z profilami przewidzianymi w Projekcie. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie
z projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na fawach celowniczych nalezy
przeciggnac¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.
Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocag niwelatora w odniesieniu do reperow statych
znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowié np. kotki drewniane
wbite w dno wykopu. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu oraz Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci, o co najmniej Y obwodu
symetrycznie do swej osi. Dla wykonania ztgczy przewodoéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie
gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do Srednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu kanalizacyjnego od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekracza¢ +/- 10 mm. Réznice rzednych utozonego przewodu kanalizacyjnego od przewidzianych
w Projekcie nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczyé +/- 3 mm (przy pomiarze rzednych
w studzienkach) i nie mogg powodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego
zmniejszenia do zera. Gleboko$¢é posadowienia przewodu kanalizacyjnego powinna by¢ zgodna
z Projektem, przy czym przykrycie ( w razie nie stosowania izolacji cieplnej) po zasypaniu, mierzgc od
wierzchu przewodu do poziomu terenu, nie moze byé mniejsza niz +/- 2 cm.

W kalkulacji ceny jednostkowej Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty konieczne do prawidtowego
wykonania, zakonczenia i oddania do uzytkowania realizowanej inwestycji. Cena obejmuje montaz
niezaleznie od gtebokosci posadowienia kanatu, niezaleznie od warunkéw terenu /rodzaj gruntu/
i uzbrojenia oraz robot towarzyszgcych.

2.22.2. Montaz studzienek kanalizacyjnych
Studnie kanalizacyjne nalezy zabudowywa¢ w przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej
(grubosci 15 cm) zageszczonej mechanicznie, podtozu betonowym lub fundamencie w zaleznosci od
warunkéw wodno-gruntowych, w sposéb okreslony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym.
Zewnetrzne betonowe $ciany studni nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie masg gruntujaca asfaltowo-
kauczukowa. Styki elementow prefabrykowanych studni wypetni¢ zaprawg cementowg klasy M-8.
Montaz wyrobdéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z normami PN-B-10736, PN-EN 1610,
PN-EN 1997-1. Szerokos$¢ wykopu okresla projektant.
Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) nalezy tgczyé za pomoca
uszczelek gumowych, stozkowych, wykonanych specjalnie do tgczenia prefabrykatéw, a ich konstrukcja
umozliwiaé powinna szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sity potrzebnej do
wykonania potgczenia. Potgczenie elementéw za pomocg uszczelek musi byé szczelne i odporne na
skutki przemieszczeh bocznych. Do regulacji wysokosci osadzenia wiazu nalezy stosowac pierscienie
dystansowe. Nalezy stosowal elementy prefabrykowane konstrukcji studzienki z fabrycznie
zamontowanymi stopniami ztazowymi. Stopnie ztazowe powinny by¢ zamontowane mijankowo,
w dwéch rzedach. Odlegtos¢ miedzy osiami dwdch rzeddéw stopni powinna wynosi¢ 30 cm, odlegtosé
miedzy stopniami w rzedzie od 25-30 cm. Goérna powierzchnia stopnia powinna byé pozioma
(ewentualny spadek nie powinien przekraczaé 2%). Stopnie wilazowe nalezy umieszcza¢ nad
spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Studzienki wyposazone we wtazy zeliwne zatrzaskowe DN600.
Wykonawca ma prawo uzy¢ znaku graficznego i matryc wytgcznie dla potrzeb wykonania niniejszego
Kontraktu i najpdzniej z dniem wystawienia wniosku o wydanie ostatniego Swiadectwa Przejecia,
przekaza¢ Zamawiajgcemu. Klasa wtazu powinna by¢ dostosowana do przewidywanych obcigzen.
Przejscie kanatow przez $ciany studni wykona¢ nalezy jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekéw. W $cianach studni powinny byé fabrycznie osadzone
kro¢ce potgczeniowe wykonane z rur PVC-U. Studnie od zewnagtrz zabezpieczy¢ nalezy srodkami do
izolacji przeciwwodnych zgodnie z zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana.

2.22.3. Montaz sieciowych pompowni sciekéw
Pompownie $ciekéw zlokalizowane sg na terenach wydzielonych, dla ktérych nalezy teren wydzieli¢
i ogrodzi¢ zgodnie ze szczegétowymi planami zagospodarowania dziatek od pompowni oraz utwardzi¢
przy uzyciu kostki brukowej. Szafke sterowniczg montowa¢ na cokole murowanym zgodnie z czescig
graficzng planu zagospodarowania dziatek pod ttoczni Teren dziatek wydzielonych o$wietli¢ za pomocag
lampy oswietleniowej. W przypadku lokalizacji przepompowni w poboczu pasa drogowego, wokot
zbiornika przepompowni wykonaé podtoze gr. 10 cm z betonu B15 i obudowal kraweznikiem
chodnikowym. W przypadku lokalizacji przepompowni Sciekéw w granicach pasa drogowego, szafke
sterowniczg zlokalizowaé na cokole betonowym w granicy pasa drogowego. Szafke sterowniczg
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wykonaé z zabezpieczeniu przed ingerencjg o0s6éb nieupowaznionych. Wentylacje zbiornika
przepompowni wyprowadzi¢ na zewnagtrz terenu obok cokotu szafki sterowniczej. Montaz i podtgczenie
urzadzen zgodnie z instrukcjg producenta.

2.22.4. Montaz przydomowych przepompowni $ciekow

Montaz kompletnej przepompowni przydomowej wykonywac $cisle wg instrukcji i zalecen producenta.
Na placu budowy, w ramach prac budowlano-montazowych, nastepuje posadowienie zbiornika
przepompowni, podtgczenie kréécdw kanalizacji grawitacyjnej i ciSnieniowej oraz podtgczenia zasilenia
energetycznego. Nalezy pamieta¢ o ustawieniu zbiornika w pionie na gruncie rodzimym, na dnie
umiesci¢ 30 cm warstwe kruszywa, nastepnie ubi¢, wypoziomowac i umiesci¢ zbiornik. Przestrzen wokot
zbiornika zasypa¢ do wysokosci 70cm powyzej dna kruszywem i ubija¢. Dla zabezpieczenia przez
przemarzaniem, wykonac¢ izolacje gr. 7cm warstwg z tworzywa sztucznego na gtebokosci 30 cm ponize;j
powierzchni gruntu w odlegtosci 0,9 — 1,8m wokdt pompowni w zaleznosci od rodzaju gruntu.
Na pompownie natozy¢ pokrywe betonowg w klasie B 125 lub A 15, w zaleznosci od miejsca
usytuowania.

2.23. Roboty odtworzeniowe
Roboty odtworzeniowe obejmujg m.in. uporzgdkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem
elementdw naruszonych (drogi, chodniki, skarpy, rowy, zielen i inne).
W ftrakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej przewiduje sie wykonanie
nastepujgcych podstawowych robot odtworzeniowych:

= Wykonywanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa.
Wykonanie odtworzenia chodnika.
Wykonanie odtworzenia pobocza drogi.
Wykonanie odtworzenia wjazdoéw do posesji prywatnych.
Wykonanie odtworzenia uszkodzonych rurociggéw drenarskich przy pomocy rur drenarskich
0 $rednicy odpowiadajgcej zniszczonym drenom.
Calg powierzchnie pasa drogowego (chodnik/pobocze + jezdnie) nalezy uporzadkowac i przywrécié do
stanu pierwotnego. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni chodnika /pobocza do stanu poprzedniej
uzytecznosci: Odtworzenie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm nalezy uktadac na
podsypce piaskowo-cementowej 1:4 grubosci 5 cm z rozbidrkg i odtworzeniem na catej szerokosci
chodnika oraz z wymiang uszkodzonych elementéw na nowe. Roboty odtworzeniowe zwigzku
z prowadzeniem planowanej kanalizacji sanitarnej w istniejgcych drogach gminnych, powiatowych
i krajowych wykonywaé zgodnie z uzyskanymi zaleceniami i opiniami.

2.23.1. Roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowych
Po robotach prowadzonych w pasach jezdni o nawierzchniach utwardzonych, ulepszonych nalezy
przewidzie¢ ich odtworzenie stosownie do kategorii ruchu jaki tam wystepuje wraz z przywréceniem do
stanu poprzedniego wszystkich elementéw pasa drogowego, a w szczegodlnosci: kraweznikéw, obrzezy,
wjazddéw, zjazdow, urzadzen zlokalizowanych w pasie drogowym itp.
Warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw uzyskane zostang przez Wykonawce i robét od
zarzgdcoéw w drdg. Nawierzchnie pasa drogowego odtworzy¢é po robotach budowlanych zgodnie
Z wytycznymi uzyskanymi od Zarzgdcy drogi.
Realizacja inwestycji wymaga opracowania przez Wykonawce robot projektu organizacji ruchu
i zatwierdzenia go przez Zarzadce drogi.
Odtworzenie pasa nawierzchni powinno polega¢ na wykonaniu nastepujgcych prac:

= zasypanie wykopdw z warstwowym zageszczeniem co 20 cm;

= wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem;

= przyciecie pitg mechaniczng istniejgcej warstwy podbudowy bitumicznej do regularnych

wymiarow, najlepiej do kata prostego;

= spryskanie bitumem krawedzi przycietej nawierzchni asfaltowej;

»= wykonanie podbudowy mineralno — asfaltowej;

= w uzasadnionych przypadkach potgczenie nowej i starej nawierzchni wzmocni¢, stosujgc

geotekstylia;

= wykonanie warstwy Scieralnej z masy mineralno — bitumicznej.
O potencjalnym planowanym zamknieciu dla ruchu odcinkéw ulic nalezy wyprzedzajgco uprzedzié¢
mieszkancow, Straz Pozarng, Policje, Pogotowie Ratunkowe.

2.23.2. Roboty odtworzeniowe terendéw zielonych
Bardzo waznym elementem dla koncowego odbioru wykonanej sieci kanalizacyjnej jest odtworzenie
w terenach zielonych istniejgcej warstwy humusu, zawatowanie i posianie trawy.
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Jest to element, ktéry moze by¢ podstawa do wielu roszczeh mieszkancow wobec Wykonawcy.
Odtworzenie nalezy wykona¢ na catej szerokosci i diugosci pasa czasowego zajecia terenu, réwniez
pasa przeznaczonego do celéw komunikacyjnych dla celéw budowy. Jego szerokos$¢ zalezy miedzy
innym od organizacji roboét, a to juz jest indywidualng cechg kazdego Wykonawcy.

2.24. Odbioér robét
Odbiory kanalizacji nalezy dokona¢ w oparciu o obowigzujgce normy, w tym PN-92/B-10735.

2.24.1. Odbior robot zanikajgcych
Kazdorazowo przed zasypaniem wykonanych kanatéw i rurociggoéw, Wykonawca powinien powiadomi¢
Nadzor Inwestorski oraz Uzytkownika w celu komisyjnego odbioru tych robét, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zwraca sie uwage, ze nie moze by¢ odstepstw od tej zasady. Jednoczesnie nalezy
przeprowadzac proby szczelnosci na wykonanych odcinkach sieci.

2.24.2. Odbioér techniczny
Odbiér techniczny dokonywany jest przez Zamawiajgcego w obecnosci operatora sytemu
kanalizacyjnego i wtasciwego zarzadcy drogi. Odbiér techniczny poprzedza odbidr koricowy.
Odbidr techniczny obejmuije:
= sprawdzenie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem,
= odbidr techniczny wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej,
= odbidér odtworzenia nawierzchni.
Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ stosowny protokot.

2.24.3. Odbior koncowy
Dla prawidtowego odbioru kanalizacji Wykonawca powinien przygotowa¢ wczesniej gromadzone
dokumenty, w tym:

= dokumentacje powykonawcza,
operat geodezyjny,
protokoty czesciowych odbioréow robét zanikajgcych,
protokoty odbioréw technicznych,
protokoty préb szczelnosci,
wyniki badan laboratoryjnych, stopnia zageszczenia podtoza dla catosci sieci,
wyniki badan laboratoryjnych, stopnia zageszczenia nadsypki i gruntu powyzej, jezeli kanat
przebiega pod drogami.
Dokumenty stwierdzajgce dopuszczalnos¢ do stosowania w budownictwie dla:

= wszystkich zastosowanych na budowie materiatéw,

= ruristudzienek kanalizacyjnych tgcznie z ich wyposazeniem,

= Swiadectwo jakosci na znak bezpieczenstwa, o ile wlazy kanatowe sg zamontowane

w jezdniach ulic.
= os$wiadczenie projektanta o zgodnosci dokumentacji powykonawczej z Projektem Budowlanym,
na podstawie ktérego Inwestor uzyskat pozwolenie na budowe.

Pisemnego zgtoszenia do odbioru kohAcowego (w terminie obowigzywania umowy) dokonuje
Wykonawca po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy, dostarczeniu
kompletnej dokumentacji powykonawczej i po potwierdzeniu wykonania robot przez Inspektora Nadzoru
wpisem do Dziennika Budowy. Po zweryfikowaniu kompletnosci przedtozonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej, Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg i rozpocznie czynnosci
zwigzane z koncowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2.25. Proby szczelnosci
Po wykonaniu sieci kanaty i studzienki kanalizacyjne nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekéw do gruntu i infiltracji wéd gruntowych do kanatu. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie
Zz PN-EN 1610:2015. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Zamawiajgcego i Inzyniera.
Préby cisnieniowe wykonywaé wg PN-B-10725, wodg o cisnieniu 10 bar przez 30 min.
Wszystkie urzgdzenia pracujgce pod cisnieniem wody, jak pompy, rury, armatura i przeptywomierze
powinny by¢ poddane prébom do okreslonego cisnienia.
Swiadectwa préb wszystkich urzadzen powinny byé przedtozone Inspektorowi.
Kazde z hydraulicznie testowanych urzgdzen powinno podlega¢ losowemu ponownemu sprawdzaniu
przez Inspektora.
Wyniki préb powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Inzyniera.
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2.26. Rozruch i préby koncowe

Wykonawca uruchomi nowoprojektowane obiekty i urzgdzenia, wykona wszelkie niezbedne proby, jak
réwniez wszelkie inne dziatania niezbedne do oddania robét i przekazania ich Zamawiajgcemu.
Uruchomieniu i probom nalezy podda¢ wszystkie urzadzenia i obiekty niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania catego systemu.

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzgdéw pomiarowych,  wykwalifikowanych
i niewykwalifikowanych pracownikéw w czasie préb koncowych i rozruchu systemu monitoringu
i wizualizacji dokonane zostanie na koszt Wykonawcy.

2.27. Préby koncowe i rozruch pompowni
Préby Koncowe beda polegaty na rozruchu pompowni sciekéw:

= hydraulicznym,

= technologicznym
Rozruch hydrauliczny i technologiczny powinien byé prowadzony na wodzie lub Sciekach przez okres
pracy obiektu trwajgcy min. 72 godzin. Kazdy z wymienionych etapow konhczy sie uzyskaniem
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

2.28. Proéby koncowe i rozruch systemu monitoringu i wizualizacji
Wykonawca przeprowadzi wszelkie proby koncowe (przedrozruchowe, rozruchowe i technologiczne)
systemu monitoringu i wizualizacji, w tym préby eksploatacyjne wizualizacji, kontroli i sterowania oraz
instruktaz i szkolenie obstugi. Wykonawca uruchomi, wykona wszelkie niezbedne proby, jak réwniez
wszelkie inne dziatania niezbedne do korzystania z systemu monitoringu i wizualizacji. Nalezy wigczyé
w system wizualizacji i sterowania oraz doprowadzi¢ do serwera wizualizacji istniejgce oraz nowe
sygnaty pomiaréw z obiektéw objetych systemem monitoringu i wizualizacji niezbedne do prawidtowego
dziatania obiektéw bedgcych przedmiotem zamowienia (automatyka i sterowanie) i kontroli pracy
obiektu. Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzgdéw pomiarowych, wykwalifikowanych
i niewykwalifikowanych pracownikéw w czasie préb koncowych i rozruchu systemu monitoringu
i wizualizacji dokonane zostanie na koszt Wykonawcy.

2.29. Inspekcja TV
Przed odbiorem koncowym Wykonawca przeprowadzi inspekcje kanatéw przy pomocy kamery TV
wprowadzonej do kanatu. Kamera ma da¢ kolorowy obraz, by¢ samobiezna, z gtowicg obrotows.
W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu.
Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju kanatu, jakos¢ obrazu nie
moze budzi¢ watpliwosci co do stanu kanatu. W tekScie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢
nastepujgce informacje: data/ godzina; nazwa ulicy; numer studzienki poczatkowej i koricowej; Srednica
kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowej. W czasie inspekcji TV nalezy zarejestrowac
i udokumentowaé: potgczenia rur, miejsca wykonania przytgczy, rozgatezienia kanatéw, sposob
uszczelnienia przejs¢ przez Sciany studni.
Z przeprowadzonej inspekcji TV zostanie sporzadzony raport. Raport zostanie opracowany
i przekazany w formie dokumentacji utrwalonej elektronicznie w ilosci 3 egz. w wersji wydruku
i elektronicznej (DVD lub CD) i ma zawiera¢ co najmniej:

= Cze$C¢ opisowa: zbiorcze zestawienie odcinkéw objetych inspekcjg (np. w formie tabelarycznej)

— plik XLS lub XLSX oraz PDF.
= Czesc graficzng: w postaci wykresu z przebiegiem spadkéw kazdego z odcinkéw oraz mapa —
plik co najmniej w postaci .PDF oraz opcjonalnie w formacie DWG/DXF.

= Materiat filmowy z przebiegu Inspekcji (format AVI lub MPEG-4).

= Wersja elektroniczna: Raport w postaci pliku .PDF.
Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru Robat.

2.30. Pozyskanie oraz odprowadzenie wody
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym zasady poboru wody niezbednej do prowadzonych Robét. Koszt
wody do celéw technologicznych po stronie Wykonawcy.

2.31. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
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2.32. Obstuga geodezyjna
Wykonawca na wiasny koszt zapewni uprawnionego geodete do sprawowania peitnej obstugi
geodezyjnej podczas wykonywania robét budowlanych, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz Ustawg z dnia 7 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990 z pézn. zm.).

2.33. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza oraz geodezyjne pomiary

powykonawcze

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkie prace
geodezyjne powykonawcze i prace pomiarowe zwigzane ze szczego6towg inwentaryzacjg obiektow
w terenie planowanej inwestycji, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2021 poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz Ustawg z dnia 7 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. 2021 poz. 1990 z p6zn. zm.). Dokumentacja geodezyjna, zawierajgca wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989
r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu musi byé
sporzgdzona przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii.

2.34. Zalecenia dodatkowe

= Przed rozpoczeciem robot zalecane jest, w miejscach gdzie wystepujg najwieksze
zageszczenie uzbrojenia, wykona¢ reczne przekopy kontrolne na skrzyzowaniach
projektowanych kanatéw z istniejgcg infrastruktura. Przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem
uzytkownikow.

= Wszystkie roboty wykonywane w poblizu lub z odkryciem uzbrojenia podziemnego
i naziemnego nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem uzytkownikéw. Koszty ewentualnego nadzoru
po stronie Wykonawcy.

= Podczas prowadzenia robét nalezy bra¢ pod uwage mozliwosé istnienia uzbrojenia
niewykazanego. Nalezy korzysta¢ z informacji udzielanych, m.in. przez WiK ,HYDROKOM”
Sp. z 0.0. w Kluczborku.

= Zwraca sie szczegolng uwage na dokfadne zageszczanie gruntu w wykonywanych wykopach,
a w szczegolnosci przy wybudowanych studniach oraz $ciankach wykopu. Po zasypaniu
wykopdéw, a przed wykonaniem podbudowy, nalezy wykona¢ badania nosnosci gruntu,
wyznaczajgc co najmniej pierwotny i wtérny modut odksztatcenia gruntu zasypanego wykopu.
Badania te nalezy wykona¢ w kilku punktach zgodnie z polskg norma i warunkami technicznymi,
jakimi powinny odpowiadac¢ drogi oraz ich usytuowanie.
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3.

3.1.

1.

10.

Dodatkowy opis wymagan w stosunku do przedmiotu
zamowienia

Dokumentacja projektowa

Do opracowania dokumentaciji projektowej wymaga sie od Wykonawcy uzyskania map do

celéw projektowych, miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, wypisow

z rejestru gruntéw, map ewidencyjnych oraz innych materiatdbw niezbednych do realizacji

przedmiotu zamowienia — wiltasnym staraniem i na wilasny koszt Wykonawcy i w ilosci

niezbednej do realizacji przedmiotu zamowienia.

Dokumentacja projektowa musi byé opracowana w zakresie i formie niezbednej dla uzyskania

uzgodnien branzowych operatoréw drdg, sieci i medidw oraz ostatecznej i prawomocnej decyzji

pozwolenia na budowe, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Dokumentacja projektowa ma sktada¢ sie w szczegolnosci z:

4.1. Projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych.

4.2. Projektu wykonawczego w zakresie, o ktorym mowa w § 5 do Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

4.3. Przedmiaru robét w zakresie, o ktérym mowa w § 6 do Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Projekt budowlany ma odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju

z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. 2020 poz. 1609) wraz z p6zniejszymi Rozporzgdzeniami zmieniajgcymi.

Projekt budowlany ma sktada¢ sie z elementéw wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), w tym w szczegdlnosci:

6.1. Projekt Zagospodarowania Terenu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.2. Projekt Architektoniczno—Budowlany, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Projekt Techniczny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z zakresem obejmujgcym m.in.
szczegdty projektowanych rozwigzan technicznych i materiatowych, dokumentacje
geologiczno-inzynierska lub geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych.

6.4. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktéorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.).

Projekt  Zagospodarowania Terenu ma odpowiada¢ wymaganiom  okreslonym

w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Projekt  Architektoniczno-Budowlany ma  odpowiada¢  wymaganiom  okreslonym

w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Projekt Techniczny ma odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej ma spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.

1643).

3.2. Uzgodnieniai decyzje administracyjne
W ramach zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie i na wiasny koszt
przyprowadzi¢ czynnosci administracyjnoprawne oraz cywilnoprawne celem pozyskania niezbednych,
prawomocnych i ostatecznych decyzji administracyjnych:
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a) decyzji udzielajgcej pozwolenia wodnoprawnego (np. przejscie rurociggami pod wodami
ptyngcymi, przebudowa urzadzenia wodnego, np. rowu i w kazdym innym przypadku, gdy
przepisy Ustawy Prawo wodne majg zastosowanie) — zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 z p6zn. zm.).

b) decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach — zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko,
w przypadku, gdy zaprojektowane rozwigzania bedag sie kwalifikowaé do przedsiewziec¢
mogacych zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), a takze
w przypadkach okreslonych w § 3 ust. 2 i 3 tego Rozporzadzenia.

c) decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).

Dokumentacja powinna by¢é opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
decyzjach, opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegodtowych wytycznych Zamawiajgcego.
Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementéow
istotne z punktu widzenia kosztéw eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementéw.
Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry
zostang dochowane.

W przypadku gdy okaze sie, ze Zamawiajacy nie posiada badz w czasie uzyskiwania i przygotowywania
projektu/6w nie byly wymagane prawem pewne uzgodnienia, decyzje, warunki, Wykonawca w ramach
umowy, uzyska niezbedne zgody, zawrze wymagane decyzjami i przepisami umowy, i w razie
koniecznosci opracuje i uzgodni odpowiednie projekty budowlane i wykonawcze. Zamawiajacy
wyznaczy termin do ziozenia przez Wykonawce petnej dokumentacji wymaganej do uzyskania
zezwolen lub pozwolen na prowadzenie prac na roznych odcinkach robét.

3.3. Pozwolenie na uzytkowanie
Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego nalezy uzyskaé decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie, jezeli (art. 55.1 Ustawy Prawo budowlane, t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn zm.):
1) na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do
kategorii:

a) V, IX=XVI,

b) XVII - z wyjatkiem warsztatow rzemiesiniczych, stacji obstugi pojazdow, myjni
samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wigcznie,

c) XVIII — z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe, chtodnie, hangary i wiaty,
atakze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,

d) XX,

e) XXII — z wyjatkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingdéw, f) XXIV — z wyjatkiem
stawow rybnych,

g) XXVII — z wyjgtkiem jazow, watdw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz
rowdw melioracyjnych,

h) XXVII-XXX

— 0 ktérych mowa w zatgczniku do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2021 poz. 2351)

2) zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351).
3) przystgpienie do uzytkowania obiektu budowlanego ma nastgpi¢ przed wykonaniem wszystkich
robo6t budowlanych.
2. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystgpi¢ z wnioskiem
0 wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (art. 55.1 Ustawy Prawo budowlane, t.j. Dz.U. 2021
poz. 2351 z pézn zm.).

3.4. Program Zapewnienia Jakosci
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) bedzie zawierac:
a) czesc ogdlng opisujaca:
= organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
= BHP,
= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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= wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéow
Robét,
= system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Robat,
= wyposazenie w Sprzet pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
= spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.
b) czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego rodzaju Robdt:
= wykaz Sprzetu stosowanego na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
= rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz Sprzetu do magazynowania i zatadunku Materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
= sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
= sposob i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robét,
= sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas
i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacije jak rowniez podaé, kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
Sprzetu).
PZJ musi by¢ spojny z projektem organizacji Robét (jesli wymagany) i Programem Robdét.

3.5. Badania geotechniczne
Wyniki badan geotechnicznych przedstawiono w Zataczniku nr 5 do PFU.
W zaleznosci od potrzeb, dodatkowe badania geotechniczne zostang wykonane przez Wykonawce
wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Gesto$é otworéw powinna zostaé sprecyzowana przez
projektanta.

3.6. Inwentaryzacja zieleni

Wyniki inwentaryzacji zieleni przedstawiono w Zataczniku nr 4 do PFU.

Planowana sie¢ kanalizacyjna obejmuje miejscowosci Kujakowice Gdérne, Kujakowice Dolne i czesé
Gotartowa. Ostateczna lokalizacja sieci kanalizacyjnej przyjeta bedzie w Dokumentacji Projektowe;.
Jezeli rozwigzania techniczne oraz warunki wykonania rob6t bedg wymagaty wykonania wycinki drzew
lub krzewéw, to po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji
administracyjnych zwigzanych z wycinkg (w tym zezwolenie na wycinke). W cenie ofertowej Wykonawca
uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z zatatwieniem spraw formalnych, zwigzane z wykonaniem roboét
(uzyskaniem pozwolenia na wycinke, wycinki, pociecia, itp.).

Wykonawca powinien przyjaé zasade, ze trasa projektowanej kanalizacji powinna zostaé tak
usytuowana, aby zminimalizowaé zakres koniecznej wycinki zieleni.

3.7. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcych obiektow, ktore
w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich
danych niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich
elementow jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli itd.

Zalaczone do niniejszego PFU koncepcje i mapy sytuacyjno-wysokosciowe maja charakter
jedynie pogladowy, stuzacy do okreslenia zakresu robét i wyceny wartosci robét przez
Wykonawce.

3.8. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektow
i ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem robot budowlanych. Dokumentacja fotograficzna
podlegac¢ bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu przed rozpoczeciem robét. Zdjecia winny by¢
wykonane w sposob jednoznacznie okreslajacy lokalizacje fotografowanego terenu, obiektéw, instalacji
i urzgdzen poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna
by¢ przekazana Inzynierowi Kontraktu na nosniku CD. Po zakonczeniu Robét Wykonawca wykona
analogiczne zdjecia terenu i przekaze je wraz z protokotami odbioru wykonanych robét.
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3.9. Zapotrzebowanie na wode
Dla potrzeb opracowania projektu zaleca sie przyja¢ normatywne zuzycie wody przez mieszkancéw,
tji. q=120 dm3/Mk x d. llo$¢ odprowadzanych $ciekéw réwna jest ilosci pobieranej wody.

3.10. Zapotrzebowanie na czynniki i media energetyczne

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene ryczattowg. W cene ryczaltowg witgczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytagczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia
elektryczna, gazy techniczne, woda, $cieki, itp. W cene zamoéwienia winny by¢ wigczone réwniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie
trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylgczy i odprowadzen po ukonczeniu
umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen na korzystanie z czynnikdw i mediéow energetycznych.

Umowy na dostawe energii elektrycznej po zakonczeniu prac budowlanych zapewni Inwestor.

3.11. Rozwigzania chronigce srodowisko
Celem podejmowanych dziatan inwestycyjnych bedzie zminimalizowanie negatywnego oddziatywania
na srodowisko przyrodnicze — ujete zostang $cieki sanitarne z zakresu objetego PFU, poprzez
projektowang sie¢ kanalizacyjng, skierowane zostang do oczyszczalni sciekéw w Kluczborku.
Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje sie koniecznosci zastosowania
specjalnych rozwigzan chronigcych $rodowisko. Prace budowlane prowadzone bedg zgodnie
Zz wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy. Planowana inwestycja nie bedzie wptywata niekorzystnie
na wody podziemne i powierzchniowe. W zwigzku z powyzszym wykonanie kanatdw musi by¢ zgodne
Zz obowigzujgcymi normami i atestami technologicznymi. Prace budowlane prowadzone z uzyciem
maszyn i urzgdzen charakteryzujgce sie wysokim poziomem akustycznym i emitujgce hatas o duzym
natezeniu, wykonywane bedg tylko w godzinach dziennych.
Teren po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego.
Podczas prac budowlanych proponuje sie podja¢ nastepujgce dziatania majgce na celu ograniczenie
lub zapobiezenie negatywnym oddziatywaniom na $rodowisko:
= biezgca kontrola stanu technicznego urzgdzen wykorzystywanych przy budowie, tak aby
charakteryzowaty sie one korzystnymi wtasnosciami akustycznymi oraz byty w petni sprawne
technicznie,
= maksymalne skrocenie czasu robot, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych,
= ograniczenie szerokosci pasa terenu zajetego w trakcie budowy, poprzez oszczedne
i efektywne korzystanie z terenu, przestrzeganie zasady niewykraczania poza granice pasa
drogowego i pasa technologicznego,
= zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (od 6-tej do 20-tej) prowadzenia prac
powodujgcych znaczng emisje hatasu — dotyczy szczegdlnie prac charakteryzujgcych sie duzg
ucigzliwoécig akustyczng dla otoczenia,
= stosowanie sprzetu i pojazdéw dopuszczonych do uzytkowania i spetniajgce obowigzujgce
aprobaty, dopuszczenia i normy emisji,
= zwrdcenie szczegodlnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposob, aby
powstajgce podczas budowy odpady byty gromadzone w wydzielonym do tego miejscu lub
bezposrednio po powstaniu wywozone poza teren prac budowlanych (przy przekazywaniu
odpaddéw nalezy kierowac sie zasadg — w pierwszej kolejnosci przekazywac¢ odpady do odzysku
lub recyklingu, jezeli nie istniejg gospodarcze metody ich zagospodarowania przekazywaé na
sktadowisko odpaddw).
Wykonawca wykona petny zakres Umowy, w petni funkcjonalnie i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
gotowy do eksploataciji i spetniajgcy niniejsze wymagania Zamawiajgcego.

3.12. Wizjalokalna
Podane w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym informacje stanowig obraz przedsiewziecia
i nie zwalniajg oferentdw z koniecznos$ci przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie oraz
uwzglednienia innych nieopisanych uwarunkowan.

3.13. Harmonogram robét
Wykonawca przy sporzagdzaniu harmonogramu robot powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki
i warunki:
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= Kolejnosc¢ realizacji przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem etapoéw projektowania i realizacji
robot.

= Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe oraz innych dokumentéw wymaganych
obowigzujgcym prawem.

= Dojazdy i wyjazdy z Placu Budowy muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot.

= Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac sie
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze.

= Nalezy okresli¢ strefy wpltywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe — przed
przystgpieniem do Robdét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene
stanu technicznego; koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

3.14. Wspélpraca z Zamawiajacym

1. Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji zadania

2. Uczestniczenie w spotkaniach i systematyczne informowanie Zamawiajgcego o stopniu
zaawansowania prac oraz proponowanych rozwigzan projektowych.

3. Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania regularnych spotkah roboczych ustalonych
z Zamawiajgcym (do 5 spotkan na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej), w celu oméwienia
przyjetych rozwigzan projektowych i materiatowych, ktdére muszg zakonczy¢ sie pisemnymi
protokotami podpisanymi przez obie strony.

5. Wspodtpraca z Zamawiajgcym do czasu faktycznego zakonczenia budowy oraz rozliczenia
koncowego umowy z wykonawcg prac budowlanych oraz do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji
za wady robot budowlanych.

6. Przed przystapieniem do sporzadzenia wtasciwego projektu, Wykonawca jest zobowigzany
przedlozy¢ Zamawiajagcemu zatlozenia rozwigzan projektowych i uzyska¢ jego akceptacje.

7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym wstepnej fazy
rozwiazan projektowych jak i propozycji zagospodarowania terenu.

8. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym we wszystkich fazach
projektowania, w szczegélnosci Zamawiajagcy wymaga uzgodnienia z WiK “’"HYDROKOM”
Sp. zo.0. w Kluczborku dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe
przed ztozeniem we wiasciwym organie.

9. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym wszystkich parametrow
projektowanych elementéw istotnych z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwatosci
poszczegodinych elementéw.

3.15. Gwarancje
Zamawiajgcy wymaga udzielenia co najmniej 60 m-cy gwarancji na zaprojektowane i wybudowane
elementy sieci kanalizacyjnej oraz wszystkie zaprojektowane i zastosowane urzadzenia sieciowe,
a takze wszystkie inne skfadniki, elementy i urzagdzenia zastosowane w sieci kanalizacyjnej objetej
zakresem niniejszego PFU.

3.16. Serwisowanie

Wykonawca zapewni serwisowanie zaprojektowanych i zastosowanych urzgdzen sieciowych w okresie
objetym gwarancjg oraz zobowigzuje sie do wykonania co najmniej 2 razy w ciggu roku bezptatnych
przegladow wymaganych stosowanie do zaprojektowanych i zastosowanych urzadzen sieciowych.
Serwis dotyczy rowniez elementow systemu wizualizacji i sterowania (np. czujniki, przetworniki).
Wykonawca ma réowniez w cenie uwzgledni¢ aktualizacje sterownikéw i oprogramowania.

Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgtoszenia awarii. Do napraw
gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o parametrach nie
gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

3.17. Odstepstwa
Zamawiajgcy dopuszcza korekty przebiegu projektowanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej. Ostateczna
lokalizacja sieci kanalizacyjnej przyjeta bedzie w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od
zaproponowanej w ramach PFU trasy sieci kanalizacyjnej zostang uzgodnione z inwestorem.

3.18. Tablica informacyjna i ogtoszenie BIOZ
Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest obowigzany umiesci¢ na terenie budowy,
w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia — w przypadku budowy, na ktérej przewiduje sie prowadzenie
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rob6t budowlanych trwajgcych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej
20 pracownikéw lub przewidywany zakres rob6t budowlanych przekracza 500 osobodni. Przepisu nie
stosuje sie do budowy obiektéw liniowych.

Dla robot zwigzanych z wykonaniem obiektow technologicznych (zlokalizowanych na wydzielonych
geodezyjnie dziatkach — np. pompownia sieciowa) jest konieczne umieszczenie na terenie budowy
(dziatki ewidencyjnej, na ktérej prowadzone bedg roboty) tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z wymogami Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351).

3.19. Zgodnos¢ wykonanego przedmiotu zaméwienia z obowigzujgcym
prawem
W przypadku, gdy w czasie realizacji zamdwienia nastgpig zmiany przepisow prawa, wowczas
Wykonawca winien stosowaé sie do nowych, obowigzujgcych w danym momencie ustaw, aktow
prawnych i wykonawczych oraz norm (wymienionych w Czesci Informacyjnej, Rozdziat 3).
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1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepisow
Wykonawca podczas projektowania i realizacji inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego PFU musi

uwzgledni¢ wszystkie wymogi okreslone we wszelkich dokumentach potwierdzajgcych zgodno$¢
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.
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2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego
prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Wykonawca musi uwzgledni¢ potencjalne ryzyko odmowy przejscia sieci kanalizacyjnej przez teren
prywatny imusi uwzgledni¢ alternatywne warianty usytuowania sieci (lub inne formalno-prawne
rozwigzania) bez roszczenia praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajacy jest w posiadaniu tacznie 311 ,Uméw korzystania z nieruchomosci” (w tym jedna umowa
zamienna), na ktérych planowana jest realizacja inwestycji pod nazwg: ,Budowa sieci kanalizac;ji
sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Gérnych”.

308 ,Uméw (...), zostato uzgodnionych pozytywnie i Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania
nieruchomos$ciami na cele budowlane, zwigzane z budowg sieci kanalizacyjne;j.

W przypadku trzech nieruchomosci:

= Kujakowice Gorne:
dz. nr 25/2 karta mapy 2 KW nr 16144, ul. Dzierzona 11

= Kujakowice Dolne:
dz. nr 40 karta mapy 2 KW nr OP1U/00036148/0, ul. Kluczborska
dz. nr 9 karta mapy 2 KW nr OP1U/00018147/1, ul. 1-go Maja 49

nie udzielono zgody na udostepnienie nieruchomosci w celu realizacji inwestycji pn. ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Gérnych”. Wykonawca musi uwzgledni¢
fakt odmowy udostepnienia nieruchomosci na cele budowlane, zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej
w projektowaniu i budowie sieci kanalizacyjnej.
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Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem
| wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przepisy prawne

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 2028 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6ézn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 7 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990
Z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021
poz. 1169).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021
poz. 2280).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) (Dz.U. L 340 z 16.12.2002).
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie

ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. 2021 poz. Poz. 1390).

Normy, atesty, wytyczne
PN-EN 13564-1

PN-EN 1401-1

PN-EN 124-4

PN-EN 13598-2

PN-EN 1917

PN-EN 476

PN-EN 295

PN-EN 312

PN-EN 12889

. PN-EN 1610

. PN-B-10729

. PN-B-10736

. PN-B-02481

. PN-B-06050

. PN-82/B-01800

. BN-83/8836-02

. PN-87/H-74051/02
. PN-90/M — 47 850
. PN-91/M-34501

. PN-92/B-10735

. PN-92/B-10727

. PN-92/B10729
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23.
24.
25.
26.
27.

DWA-A 161

ATV-A 127

ATV-A 161

KNR-2-01

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury, COBRI INSTAL

W przypadku, gdy w czasie realizacji zamoéwienia nastgpig zmiany przepiséw prawa, woéwczas
Wykonawca winien stosowaé sie do nowych, obowigzujagcych w danym momencie ustaw, aktow
prawnych i wykonawczych oraz norm.

3.3. Dokumenty planistyczne

5.

3.4.

arw

UCHWALA NR XXIV/301/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendéw
zainwestowanych wsi Kujakowice Dolne (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2 wrzes$nia 2008 r. Nr 66
poz. 1829).

UCHWALA NR XXIV/300/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendéw
zainwestowanych wsi Kujakowice Gorne (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2 wrzesnia 2008 r. Nr 66
poz. 1828).

UCHWALA NR XI11/161/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 wrzeénia 2007 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw zainwestowanych
wsi Gotartow (Dz. U. Woj. Opolskiego z 11 grudnia 2007 r. Nr 92 poz. 2977).

UCHWALA NR XXVI1/401/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomerac;ji ,,Kluczbork”)
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét budowlanych

4.1. Kopia mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej uzyskana ze Starostwa Powiatowego w Kluczborku (data wykonania kopii:
10.08.2022 r.) wraz z licencja, znajduje sie w Zalgczniku nr 6 do PFU (w postaci elektronicznej .dxf).

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb

posadowienia obiektéw

Zamawiajgcy jest w posiadaniu ,Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podioza
gruntowego sieci kanalizacji Sciekowej i przepompowni projektowanych we wsiach Kujakowice
Goérne i Kujakowice Dolne” opracowang 01.2020 r. W_2022 roku dokonano aktualizacji opinii
geotechnicznej. Wyniki zaktualizowanych badan gruntowo-wodnych na terenie objetym zakresem
opracowania przedstawiono w dokumentacji pn. ,Uzupelniajagca opinia geotechniczna wraz
z dokumentacja badan poditoza gruntowego sieci kanalizacji sSciekowej i przepompowni
projektowanych we wsiach Kujakowice Goérne i Kujakowice Dolne”. Wyniki badan gruntowo-
wodnych przedstawiono w Zatgczniku nr 5 do PFU.

W zaleznosci od potrzeb, dodatkowe badania geotechniczne zostang wykonane przez Wykonawce
wlasnym staraniem i na wiasny koszt. Gesto$¢ otworéw powinna zostaé sprecyzowana przez
projektanta.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Zwrécono sie do Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w celu uzyskania zalecen konserwatorskich dla
planowanego przedsiewziecia. Zalecenia konserwatorskie nr 0Z.4123.102.2022.JSJ z dnia
14.09.2022 r. stanowia Zatacznik nr 7 do PFU.

4.4. Strefy ochrony posredniej uje¢ wod
Planowany teren inwestycji usytuowany jest poza granicami stref ochrony posredniej dla uje¢ wod.

4.5. Inwentaryzacja zieleni
Wyniki inwentaryzacji zieleni dla przebiegu sieci kanalizacyjnej przedstawionych w koncepcji
i na planach sytuacyjnych w PFU przedstawiono w Zataczniku nr 4 do PFU.
Planowana sie¢ kanalizacyjna obejmuje miejscowosci Kujakowice Gérne, Kujakowice Dolne i cze$¢
Gotartowa. Ostateczna lokalizacja sieci kanalizacyjnej przyjeta bedzie w Dokumentacji Projektowe;j.
Wykonawca jest zobowigzany do zinwentaryzowania istniejgcej zieleni zlokalizowanej w pasie
technologicznym wykonywania robét, a w razie potrzeby w pasie oddziatywania robét,
w przypadku wszelkich odstepstw od podanych lokalizacji, ktére przedstawiono na planach
sytuacyjnych w PFU.
Jezeli rozwigzania techniczne oraz warunki wykonania robo6t bedg wymagaty wykonania wycinki drzew
lub krzewéw, to po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji
administracyjnych zwigzanych z wycinkg (w tym zezwolenie na wycinke). W cenie ofertowej Wykonawca
uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z zatatwieniem spraw formalnych, zwigzane z wykonaniem robét
(uzyskaniem pozwolenia na wycinke, wycinki, pociecia, itp.).
Wykonawca powinien przyja¢ zasade, ze trasa projektowanej kanalizacji powinna zostaé tak
usytuowana, aby zminimalizowa¢ zakres koniecznej wycinki zieleni.

4.6. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy
ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy

z zakresu ochrony srodowiska
Budowa sieci kanalizacyjnej moze powodowac krotkotrwaty posredni negatywny wptyw na powietrze.
Wigzac¢ sie to moze z emisjg zanieczyszczen do powietrza, ktérych zréodlem mogag by¢ prowadzone
roboty budowlane przy uzyciu maszyn i urzagdzen emitujgcych spaliny. Zasieg oddziatywania tych emisji
ograniczy sie prawdopodobnie tylko do najblizszego otoczenia prowadzonych prac. Zatem wptyw tych
dziatan bedzie lokalny i krotkotrwaty, tj. do czasu zakonczenia robét budowlanych. Przewiduje sie, ze
prowadzone dziatania w perspektywie dtugoterminowej nie beda miaty wptywu na stan powietrza.

4.7. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Z uwagi na specyfike Przedmiotu zamowienia, pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
nie majg zastosowania.
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4.8. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli
podlegaja one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych do
rozbiérki i ewentualne uwarunkowania rozbiérek

Prace przygotowawcze, rozbiorkowe, odtworzeniowe obejmujg: usuniecie ziemi, usuniecie roslinnosci,
rozplantowanie ziemi, podbudowa z kruszyw naturalnych, rozbiérke istniejgcych nawierzchni drég
i chodnikow wraz z warstwami konstrukcyjnymi, wykonanie wykopow, przekopéw, umocnienie $cian
wykopow, zasypanie wykopdw, podifoza i obsypki z kruszyw naturalnych, odtworzenie rurociggéw
drenarskich, odtworzenie rozebranych nawierzchni drdg, chodnikéw i zieleni wraz z warstwami
konstrukcyjnymi.

W przypadku wystgpienia kolizji i skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy projektowacC skrzyzowanie tak, aby zapewni¢ grawitacyjny przeptyw $ciekow
w kanale. W przypadku wystgpienia kolizji, ktorej jedynym rozwigzaniem bedzie przebudowa sieci
innego operatora — projekt przebudowy kazdej z sieci musi zosta¢ wykonany wlasnym staraniem i na
wiasny koszt Wykonawcy i uzgodniony (pozytywnie) z wiasciwym zarzadcg sieci.

Warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikdw uzyskane zostang przez Wykonawce od
zarzgdcéw drég. Nawierzchnie pasa drogowego odtworzy¢ po robotach budowlanych zgodnie
z wytycznymi uzyskanymi od Zarzadcy drogi.

4.9. Porozumienia, zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne
| realizacyjne zwigzane z przylagczeniem obiektu do istniejacych sieci

wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych
lub wodnych

Zamawiajgcy jest w posiadaniu nastepujgcych porozumien, zgod lub pozwolen oraz warunkow
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z planowanym zaprojektowaniem i budowg sieci
kanalizacyjne;j:

1. Warunki techniczne wigczenia do istniejgcej sieci kanalizacyjnej (rurociag ttoczny Sciekdéw

PE 110).

2. Zgoda na lokalizacje i wykonanie projektowanej sieci kanalizacyjnej w pasie drég gminnych
w miejscowosci Gotartdw, Kujakowice Gorne i Kujakowice Dolne wydane przez Gmine
Kluczbork.

3. Opinia i wytyczne do projektowania sieci kanalizacyjnej wydane przez Starostwo Powiatowe
w Kluczborku.

4. Opinia i wytyczne do projektowania sieci kanalizacyjnej wydane przez GDDKIA w Opolu.
Uzyskanie warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez lokalne
przedsiebiorstwo energetyczne jak rowniez pozostale wymagane warunki dostawcy mediow
pozostaja po stronie Wykonawcy.

4.9.1. Gestorzy drég
Zwrocono sie do Gminy Kluczbork, Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz Generalnej Dyrekciji
Drog Krajowych i Autostrad — Oddziat w Opolu o uzgodnienie warunkéw projektowania planowanej sieci
kanalizacji sanitarnej. Uzgodnienia lokalizacji sieci w zatgczniku nr 8, 91 10 do PFU.

4.9.2. Wiasciciel sieci kanalizacyjnej
Przewiduje sie jedno miejsce wigczenia do istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Miejscem wigczenia do
istniejgcego systemu jest rurocigg ttoczny Sciekéw PE 110 mm na wysokosci sktadowiska odpadow.
Wiasdcicielem sieci kanalizacyjnej, do ktérego planowane jest wigczenie sieci kanalizacyjnej
projektowanej jest WiK ,HYDROKOM?” Sp. z 0.0. w Kluczborku. Miejsce witgczenia do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej przedstawiono na mapach sytuacyjnych. Warunki witaczenia do istniejacej sieci
kanalizacyjnej wydane przez WiK ,,HYDROKOM” Sp. z 0.0. w Kluczborku w zatgczniku nr 11.

4.10. Posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony

srodowiska
W ramach zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie i na wiasny koszt
przyprowadzi¢ czynnosci administracyjnoprawne oraz cywilnoprawne celem pozyskania niezbednych,
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prawomocnych i ostatecznych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach — zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informac;ji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, w przypadku, gdy zaprojektowane rozwigzania bedg sie
kwalifikowaé do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), a takze
w przypadkach okreslonych w § 3 ust. 2 i 3 tego Rozporzadzenia. Zgodnie z § 3 ustep 1 punkt 81) w/w
Rozporzadzenia, planowane przedsiewziecie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie
mniejszej niz 1 km).

4.11. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane

z budowg i jej przeprowadzeniem
PFU opracowano na podstawie dokumentu pn. ,Optymalizacja projektowanego systemu
odprowadzania sciekdéw z miejscowosci Kujakowice Goérne i Kujakowice Dolne, gmina
Kluczbork” (zatacznik nr 1 do PFU). Udostepniona dokumentacja stanowi wylgcznie opracowanie
przedstawiajgce mozliwe rozwigzania koncepcyjne i techniczne w zakresie przebiegu sieci
kanalizacyjnych w Kujakowicach Goérnych i Kujakowicach Dolnych i czesci Gotartowa w gminie
Kluczbork.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych, poprzez analize
wlasng oraz wykonanie wiasnych obliczen technologicznych oraz konstrukcyjnych dla elementéow
wchodzgcych w sktad opracowania.
Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu
dokonania oceny dokumentéw i informacji przekazywanych w niniejszym PFU przez Zamawiajgcego.
Rozwigzania projektowe powinny uwzgledni¢ kwestie odpornosci sieci kanalizacyjnej na zmiany
klimatu. Wykonawca wskaze, jakie rozwigzania projektowe zastosowat, aby uodporni¢ projektowang
sie¢ kanalizacyjng na zmiany klimatu.
Uwarunkowania zwigzane z przedmiotem zaméwienia wraz z wytycznymi do jego realizacji zawarto
W niniejszym PFU.

4.12. Uzgodnienia, decyzje administracyjne
W ramach zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest we witasnym zakresie i na wiasny koszt
przyprowadzi¢ czynnosci administracyjnoprawne oraz cywilnoprawne celem pozyskania niezbednych,
prawomocnych i ostatecznych decyzji administracyjnych (np. decyzji udzielajgcej pozwolenia
wodnoprawnego, o ile bedzie wymagane; decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach; decyzji
0 pozwoleniu na budowe).

4.13. Forma i zakres dokumentacji projektowe;j
1. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:

1.1. Trzy komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej (w tym 1 komplet
opieczetowany i zatwierdzony przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe) zgodnie
z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego).

1.2. Ostateczne i prawomoche pozwolenie na budowe w oryginale.

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej przekazywanymi Zamawiajgcemu
opracuje w ramach wynagrodzenia egzemplarze w iloSci wynikajgcej z wymagan stawianych
w uzgodnieniach.

2. Ponadto Zamawiajgcy otrzyma od Wykonawcy:

2.1. Kosztorys inwestorski — 2 egz. w postaci papierowej oraz 1 egz. na elektronicznych nosnikach
danych (pendrive),

2.2. Wszystkie wymagane zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji — pozwolenia wodnoprawnego
wraz z kopig wniosku — 2 egz. w postaci papierowej oraz 1 egz. na elektronicznych nosnikach
danych (pendrive) wraz z oryginatem ostatecznej i prawomocnej decyzji (o ile uzyskanie w/w
decyzji bedzie wymagane),

2.3. Wszystkie wymagane zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z kopig wniosku — 2 egz. w postaci papierowej oraz 1 egz. na
elektronicznych nosnikach danych (pendrive) wraz z oryginatem ostatecznej i prawomocne;j
decyzji (o ile uzyskanie w/w decyzji bedzie wymagane),

2.4. Oryginat ostatecznej i prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z kopig
wniosku — 2 egz. w postaci papierowej oraz 1 egz. na elektronicznych nosnikach danych
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(pendrive) wraz z oryginatem ostatecznej i prawomocnej decyzji (o ile uzyskanie w/w decyzji
bedzie wymagane).

2.5. Dokumentacje geodezyjng powykonawczg skfadajgca sie z: szkicu polowego z naniesiong trasa
kanalizacji wraz z rzednymi i domiarami studzienek w wersji papierowej i elektronicznej (.jpg,
.pdf); mapy powykonawczej z naniesionym przebiegiem nowo wybudowanej kanalizacji w formie
papierowej i elektronicznej, z klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; pliku w formacie .shp lub .dxf
Z przebiegiem nowo pomierzonej kanalizacji, kart inwentaryzacyjnych z nowych
i modernizowanych a takze wigczeniowych studni kanalizacyjnych wraz z istniejgcymi
wigczeniami w wersji papierowej i elektronicznej (pdf) z numeracjg zgodna z istniejgcg w zasobie
oraz opisem rodzaju kanalizacji, o$wiadczenia uprawnionego geodety o zgodnosci wykonania
inwestycji z projektem zagospodarowania terenu.

3. Wymagania dotyczace wersji papierowej

3.1. Format A4 — wigksze formaty wydrukéw nalezy ztozyé do formatu A4

4. Wymagania dotyczace wersji elektronicznej

4.1. Dokumentacja powinna by¢ przekazana na elektronicznych nosnikach danych (pendrive)

4.2. Czesc tekstowa: plik w formacie edytowalnym *.doc lub *.docx oraz w formacie *.pdf

4.3. Rysunki:

format plikéw: pliki w formacie *.pdf lub *.tiff oraz *.dwg. lub *.dxf,

rozdzielczos¢ obrazéw rastrowych: 300 dpi,

kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami,

wszystkie informacje naniesione na mapach, poza podkiadem geodezyjnym, muszg by¢

umieszczone w osobnych warstwach.

5. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze opracowan projektowych, ktére
otrzymat od instytucji wydajgcych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia.

6. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie opracowania i materiaty, ktére byly niezbedne do
realizacji przedmiotu zamowienia, w tym decyzje (np. decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,
pozwolenie wodnoprawne itp., o ile bedg wymagane).

7. Wszystkie kopie dokumentow zawarte w projektach muszg zosta¢ potwierdzone oryginalnym
podpisem projektanta ,,za zgodnosc¢ z oryginatem”.

8. Dokumentacje winny zawieraé oswiadczenie Projektanta o zgodnosci wersji papierowej
i elektronicznej.

4.14. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob
czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu.
Po zakonczonych Prébach ci$nieniowych, Préobach szczelnosci i inspekcjach TV, Wykonawca
przedstawi osiggniete wyniki.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawaé pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej powinna byé zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie i wymaganiami wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé Inzynierowi Kontraktu do przeglagdu przed
rozpoczeciem Préb Koncowych.
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu kody zrédiowe oraz hasta, ktére od tej chwili
beda stanowity wlasno$¢ Zamawiajgcego.
Jezeli w trakcie Préb Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej
tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.
Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom
zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robét oraz do wiasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami
osrodka).
Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom m.in.:
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Gérnych w trybie ,,zaprojektuj
i wybuduj”

Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw Projektu
Budowlanego z naniesionymi w sposéb czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno -
wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/ wykonawstwa, ktére dotyczg przysziego uzytkowania obiektow.
Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty
zostaly wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi posiadac
potwierdzenie przyjecia do zasobdw osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) .
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym.
Pozwolenie na budowe.

Protokoty odbioréw czesciowych.

Protokdt z proby szczelno$ci sieci kanalizacji sanitarnej.

Protokdt z pozytywnymi wynikami monitoringu.

Protokdt ze zgrzewania rur PE.

Protokdt z badan pobranych prébek.

Protokét z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki).

Protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jesli Zarzadca drogi taki wymog postawit.
Protokoty likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, dtugoscia,
materiatem, $rednicg i sposobem likwidaciji sieci.

Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztéw potaczeniowych
i istotnych robét zanikowych).

Deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

4.15. Nadzér autorski
Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe.
Przedmiot zamowienia obejmuje m.in. sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot
budowlanych dla przedmiotowego zadania do czasu faktycznego zakohczenia budowy oraz rozliczenia
koncowego umowy z Wykonawcg prac budowlanych oraz do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji
za wady robét budowlanych. Nadzér autorski obejmuje, co najmniej:

1.

2.

3.

4.

Wykonywanie nadzoru autorskiego w oparciu o art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.).

Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych zwigzanych z realizacjg
robot budowlanych w oparciu o przedmiotowg dokumentacje projektowa.

Sprawdzanie poprawnoéci wykonania robét budowlanych w oparciu o przedmiotowg
dokumentacje projektowg oraz rozwigzywanie biezgcych problemoéw technicznych w trakcie
realizacji robét budowlanych czy tez uzgadnianie mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w szczegdlnosci:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z art.
20.1b.3) Prawa budowlanego), stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20.1b.4) Prawa budowlanego).

b) petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji robét budowlanych jest zobowigzany do
pobytow na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub osoby
nadzorujgcej postep prac budowlanych jak Kierownika budowy/Inzyniera kontraktu.

c) dokonywanie korekt dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej,
jezeli w wyniku postepu prac budowlanych powstang trudnosci w realizowaniu budowy,
aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

d) Uzgadnianie wprowadzanych zmian z Zamawiajgcym i/lub osobg kierujaca i nadzorujgca
pracami budowlanymi.

e) Udzielanie wyjasnien uczestnikom procesu budowlanego odnosnie watpliwosci
dotyczacych projektu i zawartych w nich rozwigzan.

f) Sporzadzenie dokumentaciji zamiennej nie bedzie podlegato odrebnej zaptacie.

g) Wszystkie wprowadzane zmiany na etapie realizacji Kontraktu powinny by¢ wczesniej
zaakceptowane przez Zamawiajgcego i osobg kierujgcg i nadzorujgcg pracami
budowlanymi.

Czas trwania nadzoru autorski do czasu faktycznego zakonczenia budowy oraz rozliczenia
koncowego umowy z wykonawcg prac budowlanych oraz do zakonczenia okresu rekojmi
i gwarancji za wady robét budowlanych.
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