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 KOSZTORYS  ŚLEPY    064-00-000

 CPV:  45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych zwiazanych 
 ze szkolnictwem

 Budowa:  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na 
 pomieszczenia rozwoju fizycznego

 Obiekt:  Budynek Oświatowo Usługowy
 Rodzaj robót:  Ogólnobudowlane
 Lokalizacja:  Krzywiń

 Ul.Gen. Chłapowskiego, działka 1202/1

 Zamawiający:  Gmina Krzywiń
 Ul.Rynek 1
 64-010 Krzywiń
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT
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 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................



 Sykal
 sykal.pl

 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

 KOSZTORYS  ŚLEPY    064-00-000

 CPV:  45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych zwiazanych 
 ze szkolnictwem

 Budowa:  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na 
 pomieszczenia rozwoju fizycznego

 Obiekt:  Budynek Oświatowo Usługowy
 Rodzaj robót:  Ogólnobudowlane
 Lokalizacja:  Krzywiń

 Ul.Gen. Chłapowskiego, działka 1202/1

 Zamawiający:  Gmina Krzywiń
 Ul.Rynek 1
 64-010 Krzywiń

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

KOSZTORYS  064-00-000 Strona 1 26-04-2024
SYKAL-002877

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Roboty rozbiórkowe ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

2 Roboty murowe ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

3 Roboty tynkarskie i okładzinowe ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

4 Roboty malarskie ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

5 Roboty posadzkarskie ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

6 Stolarka ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

7 Roboty zewnętrzne ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........



 Sykal
 sykal.pl

 KOSZTORYS  ŚLEPY    064-00-000

 CPV:  45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych zwiazanych 
 ze szkolnictwem

 Budowa:  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na 
 pomieszczenia rozwoju fizycznego

 Obiekt:  Budynek Oświatowo Usługowy
 Rodzaj robót:  Ogólnobudowlane
 Lokalizacja:  Krzywiń

 Ul.Gen. Chłapowskiego, działka 1202/1

 Zamawiający:  Gmina Krzywiń
 Ul.Rynek 1
 64-010 Krzywiń

KOSZTORYS  064-00-000 Strona 1 26-04-2024
SYKAL-002877

DZ  POZ
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JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Roboty rozbiórkowe 
 

 

1 10 KNR  401-03-04-01-00 
Uzupełnienie ścian, zamorowania z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m³ 4,810 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 15,37000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,32200 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 61,80000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 34,50000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 372,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,15200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 2,11000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,45000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  401-03-49-02-00 
Rozebranie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m³ 6,473 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,27000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  401-03-48-03-00 
Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m² 21,128 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,95000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............



KOSZTORYS  064-00-000 Strona 2 26-04-2024
SYKAL-002877

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 40 KNR  401-08-11-07-00 
Rozebranie posadzek z płytek lastriko m² 91,920 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,92000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR  401-08-12-03-00 
Skucie  cokolików z płytek metr 30,740 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,75000 ......... ...........

R ..............
Kwas solny techniczny 5% dm³ 0,04900 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00300 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 1,50000 ......... ...........
Płytki podłog terakota luzem 15x15 m² 0,17000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNR  401-03-54-07-00 
Wykucie z muru stolarki  okiennej o powierzchni do 2 m² szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,58000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNR  401-03-54-09-00 
Wykucie z muru ościeżnic  drzwiowych szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,31000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 80 KNR  202-12-18-02-01 
Demontaz starych parapetów zenetrznych - modyfikacja szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94249 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 90 KNR  401-02-12-01-00 
Rozbiórka elementów betonowych posadzek niezbrojonych grubości do 15 cm m³ 6,556 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,81000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNR  401-02-12-02-00 
Rozbiórka gruzobetonu pod posadzkami  grubości ponad 15 cm (pom. 
przegłąbiane) m³ 11,004 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 16,18000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 110 KNR  401-01-06-02-00 
Przegłębienie posadzki w pomieszczeniach m³ 11,554 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 7,05000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 120 KNR  231-01-03-02-00 
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 m² 54,634 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18660 ......... ...........

R ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 130 KNR  401-02-12-01-00 
Rozbiórka elementów betonowych schodów wewnętrznych -analogia m³ 0,267 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,81000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 140 KNR  401-02-12-01-00 
Rozbiórka postumentów pod piecami -analogia m³ 3,330 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,81000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 150 WKNR W401-01-06-05-00 
Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m³ 43,124 .............. ..............



KOSZTORYS  064-00-000 Strona 4 26-04-2024
SYKAL-002877

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,91000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 160 MAT 2380814 
Wywóz i utylizacja m³ 43,124 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wywóz i utylizacja m³ 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

2 Roboty murowe
 

 

2 10 KNR  202-01-20-02-26 
Scianki dzialowe pelne grub 1/2 c z cegly pelnej kl.150 na zaprawie 
cem-wapiennej M-4 m² 38,735 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,40385 ......... ...........

R ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 48,10000 ......... ...........
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m³ 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 20 KNR  202-01-25-05-00 
Zalozenie belek stalowych nadproży  z osiatkowaniem kg 267,080 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01356 ......... ...........

R ..............
Dwuteowniki kg 1,00000 ......... ...........
Siatki tkane Rabitza m² 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 Roboty tynkarskie i okładzinowe
 

 

3 10 KNR  202-11-34-02-00 
Gruntowanie podlozy ścian istniejących  ( lamperia z farby olejnej )  
preparatami typu betolkontakt m² 9,856 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08022 ......... ...........

R ..............
Betokontakt dm³ 0,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 20 KNR  202-08-15-03-00 
Szpachlowanie ścian po starej lamperii zaprawą - analogia m² 9,856 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41514 ......... ...........

R ..............
Zaprawa wyrównawcza Mg 0,00400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00175 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00180 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00280 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 30 KNR  202-08-03-03-00 
Tynk na ścianach  kategorii III wykonany ręcznie m² 106,786 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57300 ......... ...........

R ..............
Zaprawy wapienne m³ 0,00270 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03780 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 40 KNR  401-12-02-09-00 
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m² 281,135 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09200 ......... ...........

R ..............
Mydła techniczne kg 0,02200 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00100 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,88000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 50 KNR  401-12-04-08-00 
Przygotowanie powierzchni  ścian do malowania farbami emulsyjnymi m² 387,921 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09500 ......... ...........

R ..............
Gips budowlany szpachlowy kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 60 KNR  202-11-34-01-00 
Gruntowanie podloży sufitów  preparatami gruntujacymi m² 191,630 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06016 ......... ...........

R ..............
Emulsja gruntująca dm³ 0,21000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 70 KNR  202-11-34-02-00 
Gruntowanie podloży ścian preparatami gruntujacymi m² 387,921 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08022 ......... ...........

R ..............
Emulsja gruntująca dm³ 0,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 80 KNR  202-08-15-06-00 
Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach m² 191,630 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54168 ......... ...........

R ..............
Gips budowlany zwykły Mg 0,00150 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00250 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00290 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00390 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 90 KNR  202-08-15-04-00 
Gładz gipsowa 2-warstwowa na scianach m² 387,921 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50930 ......... ...........

R ..............
Narożniki stal z kątownika szt 0,04300 ......... ...........
Gips budowlany zwykły Mg 0,00150 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00250 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00290 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00430 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 100 KNR  202-08-38-05-00 
Licowanie scian  płytkami glazurowanymi  na zaprawie klejowej m² 94,040 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,66400 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do plytek ceram  uelas kg 7,21740 ......... ...........
Zaprawy cementowe na białym cemencie m³ 0,00004 ......... ...........
Płytki ceramiczne glazurowane m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,01630 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02490 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 110 KNR  202-20-30-01-00 
Sufity podwieszonena ruszcie metalowym - zabudowa wentylacji (analogia) m² 9,154 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,95011 ......... ...........

R ..............
Łączniki rozporowe szt 2,04000 ......... ...........
Łączniki krzyżowe szt 2,65000 ......... ...........
Wieszaki stal do sufitów podwieszanych szt 2,04000 ......... ...........
Profil sufitowy pod płyty GK metr 4,40000 ......... ...........
Wkręty OC do płyt gips szt 15,30000 ......... ...........
Płyty tynk gips-karton m² 1,04000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa kg 0,44000 ......... ...........
Taśmy papierowe spoinowe metr 1,73000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04500 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 120 KNR  202-20-04-02-00 
Obudowa  instalacji wod-kan  z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-01 
1-warstwowo m² 31,138 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,39514 ......... ...........

R ..............
Kształtowniki stal profil U-100x0,75 kg 1,01000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil C-100x0,75 kg 3,33000 ......... ...........
Wkręty stalowe do płyt gipsowych kg 0,03470 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00132 ......... ...........
Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m² 1,05000 ......... ...........
Filce bitumizowane z wełny mineralnej m² 0,09560 ......... ...........
Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 2,26400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00086 ......... ...........
Kołki stalowe do wstrzeliwania szt 4,06000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01750 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 130 KNR  202-08-38-05-00 
Licowanie parapetów  wenętrznych  plytkami glazurowanymi na zaprawie 
klejowej - analogia m² 2,928 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,66400 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do plytek ceram  uelas kg 7,21740 ......... ...........
Zaprawy cementowe na białym cemencie m³ 0,00004 ......... ...........
Płytki ceramiczne glazurowane m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,01630 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02490 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 140 KNR  202-09-25-01-00 
Oslony okien folia polietylenowa m² 14,112 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21268 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,00720 ......... ...........
Folia osłonowa polietylen 0,12-0,20 mm m² 0,38330 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00033 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 Roboty malarskie
 

 

4 10 KNR  202-15-05-07-00 
Malowanie suścian 2-krotnie farbą zmywalną z gruntowaniem m² 387,921 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ......... ...........

R ..............
Farby lateksowe  nawierz wewn dm³ 0,25900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 20 KNR  202-15-05-03-00 
Malowanie podłoży sufitów 2-krotnie farbą zmywalną  z gruntowaniem m² 191,630 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ......... ...........

R ..............
Farby lateksowe  nawierz wewn dm³ 0,27600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5 Roboty posadzkarskie
 

 

5 10 KNR  202-02-18-01-00 
Stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podlozu m³ 0,953 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 23,11100 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 1,00000 ......... ...........
Beton żwirowy m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,06900 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 20 KNR  202-11-32-01-00 
Warstwa wyrównawcza grub 2,5 cm jastrych cementowy m² 39,838 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50997 ......... ...........

R ..............
Jastrych cementowy kg 90,12000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 30 KNR  202-11-32-01-00 
Warstwa wyrównawcza grub 3,5 cm jastrych cementowy m² 29,534 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50997 ......... ...........

R ..............
Jastrych cementowy kg 126,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 40 KNR  202-06-02-01-00 
Izolacja posadzki - hydroizolacja mineralna m² 189,070 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06341 ......... ...........

R ..............
Hydroizolacja mineralna kg 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00050 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 50 KNR  202-06-09-03-05 
Izolacja pozioma posadzki z plyt styropianowych grub 7 cm  na sucho m² 93,406 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08910 ......... ...........

R ..............
Płyta styropianowa EPS 150 gr. 7 cm m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00320 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00470 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 60 KNR  202-11-29-01-00 
Posadzka cementowa na ostro "Miksokret" w pomieszczeniach o pow ponad 8 
mr grub 2,5 cm m² 93,406 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,82989 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,03200 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,01100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........
"Miksokret" 28 kW m-godz 0,28000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 70 KNR  202-11-29-03-00 
Posadzka cementowa  "Miksokret" w pomieszczeniach o pow ponad 8 mr - 
dodatek za 1 cm róznicy m² 93,406 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06971 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01300 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,00400 ......... ...........
Wapno gaszone (lasowane) m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
"Miksokret" 28 kW m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 80 KNR  202-11-06-07-00 
Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką stalową m² 93,406 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07401 ......... ...........

R ..............
Siatki stalowe m² 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,00170 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 90 KNR  202-11-19-10-10 
Posadzka z plytek terakota  na zaprawie klejowej -analogia m² 189,070 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,82289 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do plytek ceram  uelas kg 7,21740 ......... ...........
Zaprawy cementowe na białym cemencie m³ 0,00014 ......... ...........
Płytki podłog m² 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,02540 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04090 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 100 KNR  202-11-19-02-50 
Cokoliki wys 15 cm z plytek  na klej z przygotowaniem podloza metr 137,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54110 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do płytek terakotowych kg 0,78000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,08250 ......... ...........
Płytki podłog terakota luzem 30x30 m² 0,15500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00580 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 110 KNR  202-09-21-02-00 
Licowanie płytkami schodów m² 3,421 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,08348 ......... ...........

R ..............
Płytki ceramiczne m² 0,86000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,03080 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00210 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,06580 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,05930 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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5 120 MAT 1020004+
Wykonanie i montaż balustrady schodowej wenętrznej kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wykonanie i montaż balustrady schodowej wenętrznej kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

6 Stolarka
 

 

6 10 KNR  202-10-19-01-00 
Skrzydła drzwiowe wejściowe 1-dzielne pełne o pow do 2,0 m² 
konfekcjonowane m² 11,340 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34953 ......... ...........

R ..............
Skrzydła drzw wraz z ościeżnicą , klamkami,szytdami 
itp

m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 20 KNR  202-10-23-12-50 
Drzwi zewnetrzne aluminiowe  z obróbka obsadzenia - analogia m² 6,930 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,77034 ......... ...........

R ..............
Kotwy rozporowe szt 5,28000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,06000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,33000 ......... ...........
Drzwi zewnętrzne z aluminium wraz z ościeżnica i 
samozamykaczem( ciepłe)

m² 1,00000 ......... ...........

Gips budowlany szpachlowy kg 2,42000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa kg 4,36000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 30 MAT 6726553 
Wykonanie i montaż wygrodzeń - ścianki HPL wraz z drzwiami m² 22,869 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wykonanie i montaż wygrodzeń - ścianki HPL wraz z 
drzwiami 

m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

7 Roboty zewnętrzne
 

 

7 10 MAT 1020004+
Demontaż starego zsypu kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Demontaż starego zsypu kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

7 20 KNR  231-08-07-03-00 
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą m² 65,572 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,37020 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 30 KNR  201-02-05-01-00 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 53,779 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23140 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,09690 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,22620 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 40 KNR  401-01-04-02-00 
Wykopy pionowe przy odkrywaniu  fundamentów o głębokości do 1,5 m 
kategorii 3 w celu wykonania izolacji pionowej śian m³ 3,153 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,20000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 50 KNR  401-06-19-03-00 
Oczyszczenie ścian zewnętrznych -  odkopanych m² 18,136 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 60 KNR  202-09-02-01-00 
Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach  wykonane ręcznie m² 18,136 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,88328 ......... ...........

R ..............
Zaprawy wapienne m³ 0,00280 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02170 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,10820 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 70 KNR  202-06-03-01-00 
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m² 8,588 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09655 ......... ...........

R ..............
Hydroizolacja polimerowo-cementowa kg 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 80 KNR  202-06-03-02-00 
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m² 8,588 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08203 ......... ...........

R ..............
Hydroizolacja polimerowo-cementowa kg 1,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 90 KNR  202-26-12-01-60 
Ocieplenie ścian plytami styropianowymi grub 12 cm  na zaprawie klejowej m² 8,588 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26919 ......... ...........

R ..............
Płyty styropianowe EPS gr 12 cm m³ 0,12000 ......... ...........
Zaprawa klej do styrop kg 6,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01350 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 100 KNR  202-26-13-01-00 
Docieplenie ścian - mocowanie płyt styropianowych łącznikiem mechanicznym szt 34,352 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06710 ......... ...........

R ..............
Łączniki do mocowania płyt szt 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 110 KNR  202-26-12-06-60 
Ocieplenie scian plytami styropianowymi, przyklejenie siatki na scianach m² 8,588 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,58370 ......... ...........

R ..............
Zaprawa klej do styrop kg 4,00000 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,13500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00520 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 120 KNR  202-26-30-05-00 
Malowanie farbą elewacyjna - analogia m² 18,136 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16808 ......... ...........

R ..............
Środek gruntujący dm³ 0,03500 ......... ...........
Farba elewacyjna dm³ 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 130 KNR  201-02-17-01-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład m³ 88,101 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12560 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,05900 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 140 KNR  202-11-01-07-02 
Podsypka  z piasku m³ 18,672 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,31660 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 1,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 150 KNR  202-11-01-01-03 
Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-7,5 m³ 18,672 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-7,5 m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 160 KNR  202-02-02-04-12 
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer ponad 1,3 m z betonu B-25 
W6 betonowanie pompą m³ 5,202 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,57766 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,20000 ......... ...........
Beton z kruszywa naturaln. C20/25 (B-25)W6 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00300 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00200 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 170 KNR  202-02-66-01-32 
Sciany grub 10 cm wys 3,0 m z betonu B-25 W6 w deskowaniu betonowanie 
pompa m² 44,262 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,65979 ......... ...........

R ..............
Środki antyadhezyjne kg 0,14000 ......... ...........
Rurki dystansowe z PCW do deskowań szt 2,80000 ......... ...........
Stożki z PCW do deskowań szt 5,60000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Beton z kruszywa naturaln. C20/25 (B-25)W6 m³ 0,10200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,09000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,01000 ......... ...........
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,01000 ......... ...........
Deskowanie m-godz 0,40000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 180 KNR  202-02-66-02-30 
Sciany w deskowaniu betonowanie pompa - dod za kazdy nastepny 1 cm grub m² 44,262 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06000 ......... ...........

R ..............
Beton z kruszywa naturaln. C20/25 (B-25) m³ 0,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,01500 ......... ...........
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,01500 ......... ...........
Deskowanie m-godz 0,01500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 190 MAT 1380301 
Wynajem deskowania m² 44,262 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wynajem deskowania m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

7 200 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm Mg 2,301 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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7 210 KNR  202-06-03-01-00 
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m² 40,194 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09655 ......... ...........

R ..............
Dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa kg 1,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 220 KNR  202-06-03-02-00 
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m² 40,194 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08203 ......... ...........

R ..............
Dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa kg 1,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 230 KNR  202-06-02-01-00 
Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m² 14,714 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06341 ......... ...........

R ..............
Dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa kg 1,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00050 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 240 KNR  202-06-02-02-00 
Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m² 14,714 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05864 ......... ...........

R ..............
Dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa kg 1,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 250 KNR  401-01-05-02-00 
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w 
gruncie kategorii 3 m³ 88,101 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,41000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 260 MAT 1020004+
Wklejenie prętów fi 12 na kotwy chemiczne w celu podwyższenia ściany 
żelbetowej ( 16 szt) kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wklejenie prętów fi 12 na kotwy chemiczne w celu 
podwyższenia ściany żelbetowej ( 16 szt)

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

7 270 KNR  401-08-03-01-00 
Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro m² 4,177 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,03300 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,01300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 280 KNR  231-01-03-02-00 
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 m² 22,068 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18660 ......... ...........

R ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 290 KNR  231-01-04-01-00 
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm m² 22,068 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10790 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,12300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 300 KNR  231-01-04-02-00 
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne - dodatek za 1 cm m² 22,067 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06100 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,12300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 310 KNR  231-01-09-01-00 
Podbudowa betonowa grub 12 cm m² 22,068 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26080 ......... ...........

R ..............
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 0,12180 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,04020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 320 KNR  231-01-09-02-00 
Podbudowa betonowa  - dodatek za każdy 1 cm m² -22,068 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03400 ......... ...........

R ..............
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 0,02030 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 330 KNNR N006-05-02-02-00 
Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem m² 22,068 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Piaski do betonów m³ 0,07880 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Kostka brukowa beton grub 6 cm m² 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 340 KNR  231-01-03-02-00 
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 m² 6,930 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18660 ......... ...........

R ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 350 KNR  231-01-04-01-00 
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm m² 7,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10790 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,12300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 360 KNR  231-01-04-02-00 
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne - dodatek za 1 cm m² 7,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06100 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,12300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 370 KNR  231-01-09-01-00 
Podbudowa betonowa grub 12 cm m² 10,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26080 ......... ...........

R ..............
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 0,12180 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,04020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 380 KNR  231-05-11-02-01 
Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej- stopnie schodów m² 6,160 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,23420 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07880 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Kostka brukowa beton grub 6 cm kolorowa m² 1,02500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 390 KNR  231-04-07-04-00 
Obrzeże betonowe 30x12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą- schody metr 19,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24580 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00600 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00010 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x30x12 szare metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 400 KNR  231-01-09-03-00 
Podbudowa betonowa grub 12 cm m² 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23850 ......... ...........

R ..............
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 0,12180 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00050 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............



KOSZTORYS  064-00-000 Strona 24 26-04-2024
SYKAL-002877

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,04020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 410 KNR  231-01-09-04-00 
Podbudowa betonowa  - dodatek za każdy 1 cm m² 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30600 ......... ...........

R ..............
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 0,18270 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,06120 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 420 KNR  202-01-20-02-26 
Scianki dzialowe pelne grub 1/2 c z cegly pelnej kl.150 na zaprawie 
cem-wapiennej M-4 m² 5,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,40385 ......... ...........

R ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 48,10000 ......... ...........
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m³ 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 430 KNR  202-09-02-01-00 
Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych 
wykonane ręcznie m² 10,240 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,88328 ......... ...........

R ..............
Zaprawy wapienne m³ 0,00280 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02170 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,10820 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 440 KNR  202-11-34-02-00 
Gruntowanie podlozy ścian istniejących   preparatami typu betolkontakt m² 26,788 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08022 ......... ...........

R ..............
Betokontakt dm³ 0,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 450 KNR  202-08-15-03-00 
Szpachlowanie  istniejącyh ścian koło zsypu i podjazd dla niepełnosprawnych  
- analogia m² 26,788 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41514 ......... ...........

R ..............
Zaprawa wyrównawcza Mg 0,00400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00175 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00180 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00280 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 460 KNR  202-26-30-05-00 
Malowanie farbą elewacyjna - analogia m² 37,028 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16808 ......... ...........

R ..............
Środek gruntujący dm³ 0,03500 ......... ...........
Farba elewacyjna dm³ 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 470 KNR  231-05-11-02-00 
Uzupełnienie nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 33,102 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,23420 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07880 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 480 KNR  231-01-04-01-00 
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm m² 33,102 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10790 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,12300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 490 KNR  231-01-04-02-00 
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne - dodatek za 1 cm m² 33,102 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06100 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,12300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 500 KNR  231-01-09-03-00 
Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji m² 33,102 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23850 ......... ...........

R ..............
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 0,12180 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00050 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,04020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 510 KNR  202-04-06-02-00 
Murlaty o przekroju ponad 180 cmr m³ 0,067 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,60455 ......... ...........

R ..............
Xylamit popularny kg 0,31000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Papy asfaltowe izolacyjne m² 17,50000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 1,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 5,35000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,83000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 520 KNR  202-04-08-03-00 
Krokwie zwykle dl do 4,5 m i przekroju do 180 cmr m³ 0,084 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,95400 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 3,30000 ......... ...........
Xylamit popularny kg 0,50000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 1,90000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,84000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,66000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 530 KNR  202-05-29-01-00 
Pokrycie dachu blacha OC trapezowa m² 4,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,51460 ......... ...........

R ..............
Blacha OC trapezowa T 35x188x750x0,75 kg 8,07500 ......... ...........
Uszczelki z woskowanej pianki poliuretan metr 1,40000 ......... ...........
Wkręty stal samogwintujące szt 8,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01280 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 540 KNR  202-05-06-02-01 
Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm m² 2,520 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,94371 ......... ...........

R ..............
Blacha OC 0,55 kg 5,55000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02900 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00690 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 550 KNR  202-05-47-01-00 
Rynny dachowe pólokragle z PCW ø 90 na klej - rynny metr 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34630 ......... ...........

R ..............
Klej do PCW kg 0,00170 ......... ...........
Rynna dachowa z PCW ø 90 WAWIN metr 1,02000 ......... ...........
Uchwyty rynien z PCW okrągłe kmpl 2,00000 ......... ...........
Złączki rynnowe z PCW okrągłe szt 0,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00050 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00080 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 560 KNR  202-05-50-02-00 
Rury spustowe okragle z PCW ø 80 metr 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35270 ......... ...........

R ..............
Uchwyty do rur spustowych kmpl 0,50000 ......... ...........
Rura spustowa z PCW ø 75 WAWIN metr 1,01000 ......... ...........
Złączki rur spustowych z PCW okrągłe szt 0,24000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00070 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 570 MAT 1020004+
Wykonanie i montaz kompletnej balustrady zewnętrznej po obu stronach ( 2 szt
- wys. 1,1 m dł. 3,5m oraz dł 6,54m 1 szt , dł. 3,37m 1 szt kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wykonanie i montaz kompletnej balustrady 
zewnętrznej po obu stronach ( 2 szt - wys. 1,1 m dł. 
3,5m oraz dł 6,54m 1 szt , dł. 3,37m 1 szt

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

7 580 KNR  202-10-23-12-50 
Drzwi zewnetrzne aluminiowe  z obróbka obsadzenia - analogia m² 1,890 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,77034 ......... ...........

R ..............
Kotwy rozporowe szt 5,28000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,06000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,33000 ......... ...........
Drzwi zewnętrzne z aluminium wraz z ościeżnica i 
samozamykaczem( ciepłe)

m² 1,00000 ......... ...........

Gips budowlany szpachlowy kg 2,42000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa kg 4,36000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 590 MAT 1020004+
Platforma schodowa wraz z montażem kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Platforma schodowa wraz z montażem kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  064-00-000 ..............
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 PRZEDMIAR  ŚLEPY    064-00-000

 CPV:  45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych zwiazanych 
 ze szkolnictwem

 Budowa:  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na 
 pomieszczenia rozwoju fizycznego

 Obiekt:  Budynek Oświatowo Usługowy
 Rodzaj robót:  Ogólnobudowlane
 Lokalizacja:  Krzywiń

 Ul.Gen. Chłapowskiego, działka 1202/1

 Zamawiający:  Gmina Krzywiń
 Ul.Rynek 1
 64-010 Krzywiń
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1 Roboty rozbiórkowe 

1 10 KNR  401-03-04-01-00 Uzupełnienie ścian, zamorowania z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  m³ 4,810
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana gr.45cm ((1,2*0,56)*3+(0,48*2,1)+(0,18*2,1))*0,45 1,531
2 Ściana gr.28cm ((0,91*2,1)+(1,96*3,0))*0,28 2,181
3 Ściana gr.24cm ((1,3*2,1))*0,24 0,655
4 Ściana gr.18cm ((1,17*2,1))*0,18 0,442

 

1 20 KNR  401-03-49-02-00 Rozebranie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  m³ 6,473
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Siany gr28cm ((1,0*2,1)+(1,04*2,1)+(2,43*3,0)+(1,16*3,0)+(2,32*2,9)-(0,9*2,1))*0,28 5,570
2 Siany gr43cm (1,0*2,1)*0,43 0,903

 

1 30 KNR  401-03-48-03-00 Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  m² 21,128
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (3,32*2,2)-(0,9*2,1)+(2,15+2,15+1,05)*2,2-(0,8*2,1)+(3,32*2,2)-(0,8*2,1) 21,128
 

1 40 KNR  401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek lastriko  m² 91,920
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (3,32*7,7) 25,564
2 (10,65*3,32)+(2,8*1,33) 39,082
3 (5,38*2,32)+(2,86*1,62)+(2,04*4,98) 27,274

 

1 50 KNR  401-08-12-03-00 Skucie  cokolików z płytek  metr 30,740
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (10,65+3,32)*2+2,8 30,740
 

1 60 KNR  401-03-54-07-00 Wykucie z muru stolarki  okiennej o powierzchni do 2 m²  szt 3,000
 

1 70 KNR  401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic  drzwiowych  szt 6,000
 

1 80 KNR  202-12-18-02-01 Demontaz starych parapetów zenetrznych - modyfikacja  szt 3,000
 

1 90 KNR  401-02-12-01-00 Rozbiórka elementów betonowych posadzek niezbrojonych grubości do 15 cm  m³ 6,556
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 ((5,7*5,1)+(3,32*7,7))*0,12 6,556

 

1 100 KNR  401-02-12-02-00 Rozbiórka gruzobetonu pod posadzkami  grubości ponad 15 cm (pom. 
przegłąbiane)  m³ 11,004

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 ((5,7*5,1)+(3,37*7,7))*0,2 11,004
 

1 110 KNR  401-01-06-02-00 Przegłębienie posadzki w pomieszczeniach  m³ 11,554
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 ((5,7*5,1)+(3,37*7,7))*0,21 11,554

 

1 120 KNR  231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4  m² 54,634
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (5,7*5,1)+(3,32*7,7) 54,634
 

1 130 KNR  401-02-12-01-00 Rozbiórka elementów betonowych schodów wewnętrznych -analogia  m³ 0,267
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (1,62*0,44)*0,3+(1,62*0,22)*0,15 0,267

 

1 140 KNR  401-02-12-01-00 Rozbiórka postumentów pod piecami -analogia  m³ 3,330
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 6,0*3,7*0,15 3,330
 

1 150 WKNR W401-01-06-05-00 Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi  m³ 43,124
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 6,43+(21,128)*0,12+6,556+11,004+11,554+0,267+(91,92*0,015)+(30,74*0,15*0
,015)+3,33 

43,124

 

1 160 MAT 2380814 Wywóz i utylizacja  m³ 43,124
 

 
2 Roboty murowe

2 10 KNR  202-01-20-02-26 Scianki dzialowe pelne grub 1/2 c z cegly pelnej kl.150 na zaprawie cem-wapiennej 
M-4  m² 38,735

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (3,59+5,1)*2,5-(1,0*2,1)*3 15,425
2 (2,15+4,25+2,15)*2,5-(1,0*2,1)*2 17,175
3 (1,22*2,5)-(1,0*2,1) 0,950
4 (2,08*2,5)-(1,0*2,1) 3,100
5 (1,59*2,5)-(0,9*2,1) 2,085

 

2 20 KNR  202-01-25-05-00 Zalozenie belek stalowych nadproży  z osiatkowaniem  kg 267,080
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 NadprożA I 160 ((2,8*2)+(2,8*2))*17,9 200,480
2 NadprożA I 120 ((1,5*2)+(1,5*2))*11,1 66,600

 

 
3 Roboty tynkarskie i okładzinowe

3 10 KNR  202-11-34-02-00 Gruntowanie podlozy ścian istniejących  ( lamperia z farby olejnej )  preparatami 
typu betolkontakt  m² 9,856

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (6,16*1,6) 9,856
 

3 20 KNR  202-08-15-03-00 Szpachlowanie ścian po starej lamperii zaprawą - analogia  m² 9,856
 

3 30 KNR  202-08-03-03-00 Tynk na ścianach  kategorii III wykonany ręcznie  m² 106,786
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 ((3,59+5,1)*2,5-(1,0*2,1)*3+(2,15+4,25+2,15)*2,5-(1,0*2,1)*2+(1,22*2,5)-(1,0
*2,1)+(2,08*2,5)-(1,0*2,1)+(1,59*2,5)-(0,9*2,1))*2 

77,470

2 (1,2*0,56)*3+(0,48*2,1)+(0,18*2,1)+(0,9*2,1)*2+(1,96*3)*2+(1,3*2,1)*2+(1,1
7*2,1)*2 

29,316

 

3 40 KNR  401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach  m² 281,135
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 387,921-106,786 281,135
 

3 50 KNR  401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni  ścian do malowania farbami emulsyjnymi  m² 387,921
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2,21+6,17+5,0+4,66+0,48+9,07+2,29+10,65+6,12+0,24+1,75+0,46+1,75)*2,85 144,923
2 (1,79+3,32+2,75+1,17+0,96+2,15)*2,5-(0,9*2,1)*2 26,570
3 (3,41+2,15+1,48+3,81+0,48+3,41+1,22)*2,5-(0,9*2,1)*2 36,120
4 (4,08+1,79+4,08+1,79)*2,5-(0,9*2,1)*3-(1,0*2,1) 21,580
5 (2,57+3,79)*2*2,5-(0,9*2,1)*2 28,020
6 (2,34+1,03+1,0+1,56+1,07+1,06+7,78+2,64+5,38+2,32+5,08+0,42+0,31+0,16+0

,26+9,54+5,46)*2,85-(0,9*2,1)-(1,2*2,1) 
130,709

 

3 60 KNR  202-11-34-01-00 Gruntowanie podloży sufitów  preparatami gruntujacymi  m² 191,630
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 45,77+13,97+6,8+2,24+8,71+8,16+12,92+13,23+6,99+4,49+39,91+25,88+2,56 191,630

 

3 70 KNR  202-11-34-02-00 Gruntowanie podloży ścian preparatami gruntujacymi  m² 387,921
 

3 80 KNR  202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach  m² 191,630
 

3 90 KNR  202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na scianach  m² 387,921
 

3 100 KNR  202-08-38-05-00 Licowanie scian  płytkami glazurowanymi  na zaprawie klejowej  m² 94,040
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (1,59+1,18)*2*2,5-(0,9*2,1) 11,960
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2 (2,41+3,61)*2*2,5-(1,0*2,1)*2 25,900
3 (4,25+2,09)*2*2,5-(1,0*2,1)*2 27,500
4 (2,08+3,32)*2,85*2-(1,0*2,1) 28,680

 

3 110 KNR  202-20-30-01-00 Sufity podwieszonena ruszcie metalowym - zabudowa wentylacji (analogia)  m² 9,154
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,2*45,77 9,154
 

3 120 KNR  202-20-04-02-00 Obudowa  instalacji wod-kan  z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-01 
1-warstwowo  m² 31,138

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (5,1*2,5)*2 25,500
2 (1,13*2,2) 2,486
3 7,88*(0,2+0,2) 3,152

 

3 130 KNR  202-08-38-05-00 Licowanie parapetów  wenętrznych  plytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej -
analogia  m² 2,928

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (1,22*0,3)*8 2,928

 

3 140 KNR  202-09-25-01-00 Oslony okien folia polietylenowa  m² 14,112
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (0,96*2,1)*7 14,112
 

 
4 Roboty malarskie

4 10 KNR  202-15-05-07-00 Malowanie suścian 2-krotnie farbą zmywalną z gruntowaniem  m² 387,921
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2,21+6,17+5,0+4,66+0,48+9,07+2,29+10,65+6,12+0,24+1,75+0,46+1,75)*2,85 144,923
2 (1,79+3,32+2,75+1,17+0,96+2,15)*2,5-(0,9*2,1)*2 26,570
3 (3,41+2,15+1,48+3,81+0,48+3,41+1,22)*2,5-(0,9*2,1)*2 36,120
4 (4,08+1,79+4,08+1,79)*2,5-(0,9*2,1)*3-(1,0*2,1) 21,580
5 (2,57+3,79)*2*2,5-(0,9*2,1)*2 28,020
6 (2,34+1,03+1,0+1,56+1,07+1,06+7,78+2,64+5,38+2,32+5,08+0,42+0,31+0,16+0

,26+9,54+5,46)*2,85-(0,9*2,1)-(1,2*2,1) 
130,709

 

4 20 KNR  202-15-05-03-00 Malowanie podłoży sufitów 2-krotnie farbą zmywalną  z gruntowaniem  m² 191,630
 

 
5 Roboty posadzkarskie

5 10 KNR  202-02-18-01-00 Stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podlozu  m³ 0,953
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (1,62*0,3*1,81)+(1,63*0,15*0,3) 0,953
 

5 20 KNR  202-11-32-01-00 Warstwa wyrównawcza grub 2,5 cm jastrych cementowy  m² 39,838
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (10,65*3,32)+(2,8*1,6) 39,838
 

5 30 KNR  202-11-32-01-00 Warstwa wyrównawcza grub 3,5 cm jastrych cementowy  m² 29,534
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (5,38*2,74)+(2,86*1,62)+(2,04*4,98) 29,534
 

5 40 KNR  202-06-02-01-00 Izolacja posadzki - hydroizolacja mineralna  m² 189,070
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 45,77+13,97+6,8+2,24+8,71+8,16+12,92+13,23+6,99+4,49+39,91+25,88+ 189,070

 

5 50 KNR  202-06-09-03-05 Izolacja pozioma posadzki z plyt styropianowych grub 7 cm  na sucho  m² 93,406
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 6,8+2,24+8,71+8,16+12,92+13,23+6,99+4,49+(45,77-15,904) 93,406
 

5 60 KNR  202-11-29-01-00 Posadzka cementowa na ostro "Miksokret" w pomieszczeniach o pow ponad 8 mr 
grub 2,5 cm  m² 93,406

 

5 70 KNR  202-11-29-03-00 Posadzka cementowa  "Miksokret" w pomieszczeniach o pow ponad 8 mr - dodatek 
za 1 cm róznicy  m² 93,406

 

5 80 KNR  202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką stalową  m² 93,406
 

5 90 KNR  202-11-19-10-10 Posadzka z plytek terakota  na zaprawie klejowej -analogia  m² 189,070
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 191,63-2,56 189,070
 

5 100 KNR  202-11-19-02-50 Cokoliki wys 15 cm z plytek  na klej z przygotowaniem podloza  metr 137,300
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
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1 (2,21+1,91+0,15+0,3+0,15+1,73+0,78+5,0+4,66+0,46+2,73+1,58+0,46+1,75) 23,870
2 (10,65+3,32+0,27+9,32+2,29+0,27+0,93+1,04+1) 29,090
3 (5,47+4,1+4,05+0,26+0,4+0,16++0,31+0,42+5,38+2,32+5,38+1,14+6,3+1,06+1,

07+1,56) 
39,380

4 (3,91+0,2+0,23+2,15+2,03+0,05+0,19+3,41+0,44) 12,610
5 (1,78+3,32+2,75+0,14+0,05+0,96+1,11) 10,110
6 (2,57+1,82+0,67+0,18+1,39+3,59) 10,220
7 (3,8+1,59+1,17+0,82) 7,380
8 (1,18+1,18+1,59+0,69) 4,640

 

5 110 KNR  202-09-21-02-00 Licowanie płytkami schodów  m² 3,421
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (1,62*1,81)+(1,63*0,3) 3,421

 

5 120 MAT 1020004+ Wykonanie i montaż balustrady schodowej wenętrznej  kmpl 1,000
 

 
6 Stolarka

6 10 KNR  202-10-19-01-00 Skrzydła drzwiowe wejściowe 1-dzielne pełne o pow do 2,0 m² konfekcjonowane  m² 11,340
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,9*2,1*6 11,340
 

6 20 KNR  202-10-23-12-50 Drzwi zewnetrzne aluminiowe  z obróbka obsadzenia - analogia  m² 6,930
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2,1*1,2)*2+(0,9*2,1) 6,930

 

6 30 MAT 6726553 Wykonanie i montaż wygrodzeń - ścianki HPL wraz z drzwiami  m² 22,869
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (1,213+1,25)*2,5+(1,16*2,1)+(1,23+1,1)*2,5+(0,98*2,5)+(1,05+1,35)*2,5 22,869
 

 
7 Roboty zewnętrzne

7 10 MAT 1020004+ Demontaż starego zsypu  kmpl 1,000
 

7 20 KNR  231-08-07-03-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą  m² 65,572

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (6,54+2,7+3,37)*5,2 65,572

 

7 30 KNR  201-02-05-01-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km  m³ 53,779

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (6,54+2,7+3,37)*2,0*1,75+(2,2*3,15)*1,2+(1,66*2,0)*0,4 53,779
 

7 40 KNR  401-01-04-02-00 Wykopy pionowe przy odkrywaniu  fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 
3 w celu wykonania izolacji pionowej śian  m³ 3,153

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (6,54+2,7+3,37)*0,5*0,5 3,153
 

7 50 KNR  401-06-19-03-00 Oczyszczenie ścian zewnętrznych -  odkopanych  m² 18,136
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (6,54+2,7+3,37)*1,6-(1,2*1,7) 18,136
 

7 60 KNR  202-09-02-01-00 Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach  wykonane ręcznie  m² 18,136
 

7 70 KNR  202-06-03-01-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 8,588
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,68*12,63 8,588

 

7 80 KNR  202-06-03-02-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 8,588
 

7 90 KNR  202-26-12-01-60 Ocieplenie ścian plytami styropianowymi grub 12 cm  na zaprawie klejowej  m² 8,588
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 12,63*0,68 8,588

 

7 100 KNR  202-26-13-01-00 Docieplenie ścian - mocowanie płyt styropianowych łącznikiem mechanicznym  szt 34,352
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 8,588*4 34,352
 

7 110 KNR  202-26-12-06-60 Ocieplenie scian plytami styropianowymi, przyklejenie siatki na scianach  m² 8,588
 

7 120 KNR  202-26-30-05-00 Malowanie farbą elewacyjna - analogia  m² 18,136
 

7 130 KNR  201-02-17-01-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład  m³ 88,101
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (6,54+3,37)*2,7*3,0+(2,9+2,9)*2,7*0,5 88,101

 

7 140 KNR  202-11-01-07-02 Podsypka  z piasku  m³ 18,672
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (6,54+3,37)*1,65+(2,9+2,9)*0,4 18,672
 

7 150 KNR  202-11-01-01-03 Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-7,5  m³ 18,672
 

7 160 KNR  202-02-02-04-12 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer ponad 1,3 m z betonu B-25 W6 
betonowanie pompą  m³ 5,202

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (6,54+3,97)*0,3*1,65 5,202

 

7 170 KNR  202-02-66-01-32 Sciany grub 10 cm wys 3,0 m z betonu B-25 W6 w deskowaniu betonowanie pompa m² 44,262
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (6,54*2,53)+(1,65*2,53)+(1,72*3,38)+(2,9*2,8)*2+(1,75*0,85) 44,262
 

7 180 KNR  202-02-66-02-30 Sciany w deskowaniu betonowanie pompa - dod za kazdy nastepny 1 cm grub  m² 44,262
 

7 190 MAT 1380301 Wynajem deskowania  m² 44,262
 

7 200 KNR  202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm  Mg 2,301
 

7 210 KNR  202-06-03-01-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 40,194
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (6,54+3,37)*0,88*2+(2,7*0,88)*2+(2,9+1,6)*2*2 40,194
 

7 220 KNR  202-06-03-02-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 40,194
 

7 230 KNR  202-06-02-01-00 Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 14,714
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (6,54+3,97)*1,4 14,714
 

7 240 KNR  202-06-02-02-00 Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 14,714
 

7 250 KNR  401-01-05-02-00 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie 
kategorii 3  m³ 88,101

 

7 260 MAT 1020004+ Wklejenie prętów fi 12 na kotwy chemiczne w celu podwyższenia ściany żelbetowej 
( 16 szt)  kmpl 1,000

 

7 270 KNR  401-08-03-01-00 Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro  m² 4,177
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,84*2,27 4,177

 

7 280 KNR  231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4  m² 22,068
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (12,61*1,75) 22,068
 

7 290 KNR  231-01-04-01-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm  m² 22,068
 

7 300 KNR  231-01-04-02-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne - dodatek za 1 cm  m² 22,067
 

7 310 KNR  231-01-09-01-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm  m² 22,068
 

7 320 KNR  231-01-09-02-00 Podbudowa betonowa  - dodatek za każdy 1 cm  m² -22,068
 

7 330 KNNR N006-05-02-02-00 Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem  m² 22,068

 

7 340 KNR  231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4  m² 6,930
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2,2*3,15 6,930

 

7 350 KNR  231-01-04-01-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm  m² 7,700
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2,2*3,5 7,700
 

7 360 KNR  231-01-04-02-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne - dodatek za 1 cm  m² 7,700
 

7 370 KNR  231-01-09-01-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm  m² 10,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (5,0*2,0) 10,000
 

7 380 KNR  231-05-11-02-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej- stopnie schodów  m² 6,160

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2,2*0,2)*9+(2,2*1,0) 6,160

 

7 390 KNR  231-04-07-04-00 Obrzeże betonowe 30x12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą- schody  metr 19,800
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2,2*9 19,800

 

7 400 KNR  231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm  m² 10,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 5,0*2,0 10,000
 

7 410 KNR  231-01-09-04-00 Podbudowa betonowa  - dodatek za każdy 1 cm  m² 10,000
 

7 420 KNR  202-01-20-02-26 Scianki dzialowe pelne grub 1/2 c z cegly pelnej kl.150 na zaprawie cem-wapiennej 
M-4  m² 5,120

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (1,6*2,75)+0,5*(0,45*1,6)+0,5*(0,45*1,6) 5,120

 

7 430 KNR  202-09-02-01-00 Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane 
ręcznie  m² 10,240

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 5,12*2 10,240
 

7 440 KNR  202-11-34-02-00 Gruntowanie podlozy ścian istniejących   preparatami typu betolkontakt  m² 26,788
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (1,6*2,6) 4,160
2 (12,93*2,5)*0,5+(12,93*0,5) 22,628

 

7 450 KNR  202-08-15-03-00 Szpachlowanie  istniejącyh ścian koło zsypu i podjazd dla niepełnosprawnych  - 
analogia  m² 26,788

 

7 460 KNR  202-26-30-05-00 Malowanie farbą elewacyjna - analogia  m² 37,028
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 10,24+26,788 37,028
 

7 470 KNR  231-05-11-02-00 Uzupełnienie nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 33,102

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 65,572-(12,61*2,0)-(2,5*2,9) 33,102

 

7 480 KNR  231-01-04-01-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm  m² 33,102
 

7 490 KNR  231-01-04-02-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne - dodatek za 1 cm  m² 33,102
 

7 500 KNR  231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji  m² 33,102
 

7 510 KNR  202-04-06-02-00 Murlaty o przekroju ponad 180 cmr  m³ 0,067
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (1,72*2)*0,14*0,14 0,067

 

7 520 KNR  202-04-08-03-00 Krokwie zwykle dl do 4,5 m i przekroju do 180 cmr  m³ 0,084
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (2,2*3)*0,16*0,08 0,084
 

7 530 KNR  202-05-29-01-00 Pokrycie dachu blacha OC trapezowa  m² 4,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2,2*2 4,400
 

7 540 KNR  202-05-06-02-01 Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm  m² 2,520
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2,2*2)*0,3+(2,0*2,0)*0,3 2,520

 

7 550 KNR  202-05-47-01-00 Rynny dachowe pólokragle z PCW ø 90 na klej - rynny  metr 2,000
 

7 560 KNR  202-05-50-02-00 Rury spustowe okragle z PCW ø 80  metr 6,000
 

7 570 MAT 1020004+ Wykonanie i montaz kompletnej balustrady zewnętrznej po obu stronach ( 2 szt - 
wys. 1,1 m dł. 3,5m oraz dł 6,54m 1 szt , dł. 3,37m 1 szt  kmpl 1,000

 

7 580 KNR  202-10-23-12-50 Drzwi zewnetrzne aluminiowe  z obróbka obsadzenia - analogia  m² 1,890
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (0,9*2,1) 1,890

 

7 590 MAT 1020004+ Platforma schodowa wraz z montażem  kmpl 1,000
 


