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KOSZTORYS  Strona 1
SYKAL

DZ  POZ
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JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Instalacja elektryczna - Kotłownia
 

 

1 1 Analiza indywidualna
Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 2 KNNR N005-03-01-11-00 
Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu ceglanym szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09140 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 3 KNNR N005-03-02-01-00 
Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08400 ......... ...........

R ..............
Puszka instal końcowa PK-60 pt szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 4 KNNR N005-12-09-02-01 
Przebijanie otworu ø 40 mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13200 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 5 KNNR N005-12-07-01-00 
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle metr 40,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07980 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 6 KNNR N005-02-05-03-04 
Przewód kabelkowy YDY 5x6,0 P.T. w gotowych bruzdach metr 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08400 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Przewód miedziany YDY 5x6,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 7 KNNR N005-02-05-01-05 
Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05460 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 8 KNNR N005-02-05-01-04 
Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05460 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 9 KNNR N005-02-01-06-10 
Przewód izolowany jednożyłowy LgY 25 metr 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03680 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany LgY 25,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 10 KNNR N005-02-05-01-13 
Przewód kabelkowy HDGs 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05460 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany HDGs 3x1,5 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 11 KNNR N005-12-08-02-00 
Zaprawianie bruzd metr 40,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05250 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 12 KNNR N005-04-04-03-00 
Montaż tablicy elektrycznej TE szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,28000 ......... ...........

R ..............
Tablica elektryczna TE z wyposażeniem kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 13 KNNR N005-04-06-01-00 
Montaż aparatu elektrycznego - przycisk p-poż szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Przycisk p-poż szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 14 KNNR N005-03-07-01-00 
Łącznik 1-biegunowy bryzgoszczelny szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23100 ......... ...........

R ..............
Łącznik bryzg 1-bieg szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 15 KNNR N005-03-08-05-00 
Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyczne szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26300 ......... ...........

R ..............
Gniazdo wtyk bryzgo z uziem. poj szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 16 KNNR N005-03-08-05-00 
Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne podwójne szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26300 ......... ...........

R ..............
Gniazdo wtyk bryzgo z uziem. podw szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 17 KNNR N005-04-06-01-00 
Montaż aparatu elektrycznego - miejscowa szyna wyrównawcza szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Miejscowa szyna wyrównawcza szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 18 KNNR N005-05-02-03-01 
Montaż oprawy LED 48W IP65 kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Oprawa LED 48W 7450lm 4000K IP65 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 19 KNNR N005-05-02-01-00 
Montaż plafonu LED  12W z wbudowanym czujnikiem ruchu kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Plafon LED z wbudowanym czujnikiem ruchu 12W 
1150lm 4000K IP54

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNNR N005-05-02-03-01 
Montaż oprawy awaryjno - ewakuacyjnej kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Oprawa awaryjno ewakuacyjną NO 1W 1h szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 21 KNNR N005-05-02-02-01 
Montaż oprawy awaryjnej zewnętrznej kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,62000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Oprawa awaryjno ewakuacyjna zewnętrzna z grzałą szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 22 KNNR N005-06-05-08-01 
Mechan pogrążenie uziomu pion pręt FeZn ø 18 grunt kat 3 metr 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44700 ......... ...........

R ..............
Złącze kontrolne w puszce odgromowej szt 0,12500 ......... ...........
Osłona przewodu uziemiającego W-45 szt 0,02000 ......... ...........
Pręt stalowy ocynkowany ø 18 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Wibromłot do 4 kM m-godz 0,20500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 23 KNNR N005-03-03-02-04 
Puszka odgałęźna - istniejące zasilanie szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45900 ......... ...........

R ..............
Puszka odgałęźna z zasilaniem szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 24 KNNR N005-06-15-05-00 
Iglica odgromowa kominowa kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,16000 ......... ...........

R ..............
Iglica odgromowa IO-2,5 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 25 KNNR N005-06-01-01-03 
Przewody odgromowe poziome pręt FeZn ø 8 metr 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31200 ......... ...........

R ..............
Wsporniki do instalacji odgromowej szt 1,01000 ......... ...........
Złącze do rynny szt 0,03000 ......... ...........
Pręt stalowy ocynkowany ø 8 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,03300 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 26 KNNR N005-12-03-05-00 
Podłączanie przewodów pojedyńczych uziemiających szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03780 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 27 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 28 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 29 KNNR N005-13-07-06-00 
Sprawdzanie i pomiary wyłączników RCD szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,38000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNNR N005-13-03-01-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 31 KNNR N005-13-03-02-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 32 KNNR N005-13-03-03-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,83000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 33 KNNR N005-13-04-01-00 
Badania ciągłości przewodów ochronnych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 34 Analiza indywidualna
Badanie wyłącznika głównego p-poż oraz oświetlenia awaryjnego kmpl 1,000 .............. ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 



 Sykal
 sykal.pl

 PRZEDMIAR  ROBÓT

 Nazwa robót:  Budynek Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń - Kotłwonia branża elektryczna
 Lokalizacja:  Krzywiń ul. Rynek dz. 814

 Zamawiający:  ..........

 
PRZEDMIAR  Strona 1

SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 Instalacja elektryczna - Kotłownia

1 1 Analiza indywidualna Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni  kmpl 1,000
 

1 2 KNNR N005-03-01-11-00 Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu ceglanym  szt 9,000
 

1 3 KNNR N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza  szt 9,000
 

1 4 KNNR N005-12-09-02-01 Przebijanie otworu ø 40 mm  szt 1,000
 

1 5 KNNR N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle  metr 40,000
 

1 6 KNNR N005-02-05-03-04 Przewód kabelkowy YDY 5x6,0 P.T. w gotowych bruzdach  metr 12,000
 

1 7 KNNR N005-02-05-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach  metr 50,000
 

1 8 KNNR N005-02-05-01-04 Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach  metr 50,000
 

1 9 KNNR N005-02-01-06-10 Przewód izolowany jednożyłowy LgY 25  metr 25,000
 

1 10 KNNR N005-02-05-01-13 Przewód kabelkowy HDGs 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach  metr 10,000
 

1 11 KNNR N005-12-08-02-00 Zaprawianie bruzd  metr 40,000
 

1 12 KNNR N005-04-04-03-00 Montaż tablicy elektrycznej TE  szt 1,000
 

1 13 KNNR N005-04-06-01-00 Montaż aparatu elektrycznego - przycisk p-poż  szt 1,000
 

1 14 KNNR N005-03-07-01-00 Łącznik 1-biegunowy bryzgoszczelny  szt 1,000
 

1 15 KNNR N005-03-08-05-00 Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyczne  szt 6,000
 

1 16 KNNR N005-03-08-05-00 Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne podwójne  szt 1,000
 

1 17 KNNR N005-04-06-01-00 Montaż aparatu elektrycznego - miejscowa szyna wyrównawcza  szt 2,000
 

1 18 KNNR N005-05-02-03-01 Montaż oprawy LED 48W IP65  kmpl 2,000
 

1 19 KNNR N005-05-02-01-00 Montaż plafonu LED  12W z wbudowanym czujnikiem ruchu  kmpl 2,000
 

1 20 KNNR N005-05-02-03-01 Montaż oprawy awaryjno - ewakuacyjnej  kmpl 1,000
 

1 21 KNNR N005-05-02-02-01 Montaż oprawy awaryjnej zewnętrznej  kmpl 1,000
 

1 22 KNNR N005-06-05-08-01 Mechan pogrążenie uziomu pion pręt FeZn ø 18 grunt kat 3  metr 8,000
 

1 23 KNNR N005-03-03-02-04 Puszka odgałęźna - istniejące zasilanie  szt 1,000
 

1 24 KNNR N005-06-15-05-00 Iglica odgromowa kominowa  kmpl 1,000
 

1 25 KNNR N005-06-01-01-03 Przewody odgromowe poziome pręt FeZn ø 8  metr 5,000
 

1 26 KNNR N005-12-03-05-00 Podłączanie przewodów pojedyńczych uziemiających  szt 4,000
 

1 27 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 1,000
 

1 28 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna  szt 7,000
 

1 29 KNNR N005-13-07-06-00 Sprawdzanie i pomiary wyłączników RCD  szt 5,000
 

1 30 KNNR N005-13-03-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy  szt 1,000
 

1 31 KNNR N005-13-03-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny  szt 5,000
 

1 32 KNNR N005-13-03-03-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy  szt 1,000
 

1 33 KNNR N005-13-04-01-00 Badania ciągłości przewodów ochronnych  szt 1,000
 

1 34 Analiza indywidualna Badanie wyłącznika głównego p-poż oraz oświetlenia awaryjnego  kmpl 1,000
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 LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

 KOSZTORYS  INWESTORSKI

 Nazwa robót:  Budynek Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń - Kotłwonia branża elektryczna
 Lokalizacja:  Krzywiń ul. Rynek dz. 814

 Zamawiający:  ..........

 
 

KOSZTORYS  Strona 1
SYKAL

LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

 
R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 52,79 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 7040001 Miejscowa szyna wyrównawcza szt 2,00 ........ ........
2 7040001 Przycisk p-poż szt 1,00 ........ ........
3 7301021 Oprawa awaryjno ewakuacyjna zewnętrzna z 

grzałą
szt 1,00 ........ ........

4 7301023 Oprawa LED 48W 7450lm 4000K IP65 szt 2,00 ........ ........
5 7301023 Oprawa awaryjno ewakuacyjną NO 1W 1h szt 1,00 ........ ........
6 7301531 Plafon LED z wbudowanym czujnikiem ruchu 

12W 1150lm 4000K IP54
szt 2,00 ........ ........

7 7410502 Łącznik bryzg 1-bieg szt 1,00 ........ ........
8 7420213 Gniazdo wtyk bryzgo z uziem. podw szt 1,00 ........ ........
9 7420213 Gniazdo wtyk bryzgo z uziem. poj szt 6,00 ........ ........

10 7430001 Puszka instal końcowa PK-60 pt szt 9,18 ........ ........
11 7461004 Puszka odgałęźna z zasilaniem szt 1,00 ........ ........
12 7470099 Wsporniki do instalacji odgromowej szt 5,05 ........ ........
13 7470301 Złącze do rynny szt 0,15 ........ ........
14 7470303 Złącze kontrolne w puszce odgromowej szt 1,00 ........ ........
15 7470701 Osłona przewodu uziemiającego W-45 szt 0,16 ........ ........
16 7470902 Iglica odgromowa IO-2,5 szt 1,00 ........ ........
17 7480303 Tablica elektryczna TE z wyposażeniem kmpl 1,00 ........ ........
18 8020609 Przewód miedziany LgY 25,0 - 750V metr 26,00 ........ ........
19 8030012 Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V metr 52,00 ........ ........
20 8030013 Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 52,00 ........ ........
21 8030035 Przewód miedziany YDY 5x6,0 - 750V metr 12,48 ........ ........
22 8030311 Przewód miedziany HDGs 3x1,5 metr 10,40 ........ ........
23 8440107 Pręt stalowy ocynkowany ø 8 metr 5,20 ........ ........
24 8440111 Pręt stalowy ocynkowany ø 18 metr 8,32 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 21811 Wibromłot do 4 kM m-godz 1,64 ........ ........
2 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,17 ........ ........

R A Z E M : ........


