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KOSZTORYS INWESTORSKI 695-02-022
Budowa: SALA SPORTOWA W KRZYWINIU
Obiekt: INSTALACJA GAZOWA
Rodzaj robot: ROBOTY MONTAZOWE
Lokalizacja: KRZYWIN UL. GEN. CHLAPOWSKIEGO
KOSZTORYS 695-02-022 Strona 1 13-04-2022
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SYMBOL I NAZWA JEDN B B
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
01 TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ
01 10 KNR 215-25-16-01-00
Kociot gazowy wiszacy 55 kW szt 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 34284 o
R
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ @ 25 metr 1,500
Komhierz stal ptaski 1,6 MPa o 65 szt 4,000
Kurek spustowy ze ztaczka M178 K o 1' szt 1,000 .
Kociot gaz 1-f 55 KW szt 1,000 .
Konstrukcja wsporcza stal do 20 KG kg 32,000 ...
Materiaty pomocnicze %M 400 L
M
Zuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,370 o
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,370 s e
S e
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
01 20 KNR 708-04-01-01-00
Czujnik temperatury zewngtrzne;j szt 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3,591 s
R
Przewo6d miedziany YDY 2x1,0 - 750V metr 10,000 .
M
Samochod dostawczy 0,9 MG m-godz 0,080 .
S e
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
01 30 KNR 708-04-01-01-00
Czujnik temp zasilania szt 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3,591 s
R
Przewo6d miedziany YDY 2x1,0 - 750V metr 10,000 .
M
Samochod dostawczy 0,9 MG m-godz 0,080 .
S e
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
01 40 KNR 708-03-01-02-00
Uktlad sterowania elektrycznego zaworem, przepustnica.... szt 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
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Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 6,690 ..
R
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,100 ...
S
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
01 50 KNR 215-05-06-01-25
Naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego REFLEX NG-35 szt 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3,199 o
R
Naczynie wzbiorcze REFLEX 035-N szt 1,000 ...
Konstrukcja wsporcza stal do 15 KG kg 8,300 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,200
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,070 .
S
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
01 60 KNR 707-01-01-01-00
Pompa wirowa odtrodkowa 30/0,5-8 kmpl 1,00000 e e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 15,060 ..
R
Pompa wirowa 30/0,5-8 szt 1,000 .
M
Samochod dostawczy 0,9 MG m-godz 0,220 .
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja
01 70 KNR 220-04-16-05-00
Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle szt 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,617 .
R
Elektrody do stali weglowych i niskostop kg 0,300
Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle szt 1,000
Materiaty pomocnicze %M 10,000
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,090 ..o
Spawarka wirujaca 300 A m-godz 0,950 .
S
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
01 80 KNR 220-04-13-02-00
Zawor roznicowo - upustowy dn 25 szt 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,120 n
R
Zawor regulacyjny staliwny @ 25 szt 1,000 ...
Materiaty pomocnicze %M 10,000
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Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,010 ..o
S
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
01 90 KNR 215-04-09-03-01
Filtroodmulnik elektromagnetyczny DN50 szt 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,340 o
R
Elektrody do stali weglowych i niskostop kg 0,100
KoMierz stal ptaski 1,6 MPa ¢ 50 szt 2,000
Filtroodmulnik FOM-50 szt 1,000
Nakretki stalowe ZGR M-12 kg 0,130
Podktadki stalowe ZGR M-12 kg 0,090
Sruby stalowe ZGR M-12 kg 0,520
Uszczelka klingierytowa ptaska o 50 szt 2,160
Materiaty pomocnicze %M 0,200
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,080 ...
Spawarka wirujaca 300 A m-godz 1,090 .
S
Razem K. Bezpo$rednie L.
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja Ll
01 100 KNR 215-04-09-04-00
Filtr siatkowy o 50 szt 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3,094 . Ll
R
Filtr siatkowy kotn SOCLA typ Y333 o 50 szt 1,000 .
Materiaty pomocnicze %M 0200 L
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,130 ...
Spawarka wirujaca 300 A m-godz 1,320 .
S
Razem K. Bezposrednie L
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja
01 110 KNR 220-04-13-02-00
Zawor bezpieczenstwa spr¢zynowy mufowy o 20 szt 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,120 o
R
Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 ¢ 3/4" szt 1,000 .
Materiaty pomocnicze %M 10,000 L
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,010 .
S
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
01 120 KNR 215-04-08-05-50
Zawo6r odcinajacy kulowy @ 50 szt 4,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,678 e
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Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Zawor kulowy przelotowy o 2' szt 1,000 .
Materiaty pomocnicze %M 0,500 L
M
Samochod dostawczy 0,9 MG m-godz 0,080 .
S e
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
01 130 KNR 215-04-08-04-51
Zawor odcinajacy kulowy & 40 szt 2,00000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,554 .
R
Zawor kulowy mos ¢ 11/2' szt 1,000 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,500
Samochod dostawczy 0,9 MG m-godz 0,060 ...
S
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... % s
Zysk ..... %
Razem Pozycja
01 140 KNR 215-04-08-02-50
Zawor odcinajacy kulowy @ 20 szt 4,00000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,353 o
R
Zawor kulowy mos o 3/4' szt 1,000 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,500
Samochod dostawczy 0,9 MG m-godz 0,030 .
S
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
01 150 KNR 215-04-08-01-50
Zawor spustowy & 15 szt 2,00000 s s
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,296 e e
R
Kurek spustowy mos M222 A ¢ 1/2' szt 1,000 .
Materiaty pomocnicze %M 0,500 L
M
Samochod dostawczy 0,9 MG m-godz 0,020 ...
S
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... % s
Zysk ..... % .
Razem Pozycja
01 160 KNR 220-04-09-03-00
Zawor zwrotny ¢ 50 szt 1,00000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3,094 . Ll
R
Zawor zwrotny zel FIG 287 o 50 szt 1,000 ...
Materiaty pomocnicze %M 10,000
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,100 ...
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Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... % s
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
01 170 KNR 220-04-03-01-00
Proba weztdw cieplnych o pow ogrzew wymiennikow do 8 m? szt 1,00000
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3,868 .
R
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
01 180 KNR 220-04-04-01-00
Uruchomienie we¢ztéw wodnych c.o. - kottowni szt 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 145,160 ...
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
01 190 KNR 215-04-03-04-01
Rurociag z rur stalowych Z/S na $cianach @ 50 100 m 0,07000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 61,578 i
R
Acetylen kg 1,600 .
Tlen techniczny m? 1,700 .
Rura stal Z/S przewod S CZ ¢ 57,0x2,9 metr 100,000 ...
Luk stal gtadki ¢ 50 szt 16,800
Uchwyt do rur @ 50 szt 36,000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,000
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 2420 e e
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... % s
Zysk ..... % .
Razem Pozycja
01 200 KNR 215-04-03-02-00
Rurociag z rur stalowych Z/S na $cianach o 20 100 m 0,03000 e e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 49,479
R
Acetylen kg 1,000
Tlen techniczny m? 1,300
Rura stal Z/S przewod S CZ ¢ 26,9x2,3 metr 104,000
Uchwyt do rur o 20 szt 41,000
Materiaty pomocnicze %M 1,000
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 1,010 .
S e
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
01 210 KNR 215-24-02-05-00
Montaz kolana stalowego @ 50 szt 10,00000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
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Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,280 .
R
Kolano stal krétkie & 50 szt 1,000 ...
Materiaty pomocnicze %M 6,300
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,060 ...
S
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
01 220 KNR 220-03-12-01-00
Termomanometr tarczowy szt 2,00000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3409 o
R
Termomanometr tarcz TM/0-100°C/0-0,6 MPa szt 1,000 ..
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,010 ...
S
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
01 230 KNR 220-03-12-05-00
Manometr tarczowy szt 4,00000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,375
R
Manometry tarczowe szt 1,000 o
Rurka syfonowa do manomentru szt 1,000 .
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,040 ..
S
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja
01 240 KNR 712-02-02-04-00
Malowanie pgdzlem ruroc ¢ do 57 f.olejna grunt og stosow 100 m? 0,01000 s
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 26,440 ..
R
Farby olejne do grunt og stosowania dm? 12,300
Rozcienczalniki do wyrobow olejnych dm? 0,984
Materiaty pomocnicze %M 0,900
Ciagnik kotowy 29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,040 .
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,040 .. L
S e
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
01 250 KNR 216-13-10-07-03
1zolacja rury @ 50 otulina STEINORM-310 PCV gr 50 mm metr 10,00000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,191 ...
R
Otulina STEINONORM 310 pl PVC ¢ 50/62/40 metr 1,050
Tasma klejaca z PCW szer 30 mm metr 0,470
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Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Materiaty pomocnicze %M 2,000 L
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,018 ...
S
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
01 260 KNR 216-13-12-02-00
Wykonanie izolacji kolana @ 50 otulina STEINORM szt 10,00000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,735 h
R
Otulina STEINONORM 310 pl PVC ¢ 50/62/30 metr 0,200
Tasma klejaca z PCW szer 30 mm metr 1,200
Nit plastikowy szt 22,800
Materiaty pomocnicze %M 2,000
Razem K. Bezposrednie L
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
01 270 KNR 217-01-19-03-00
Komin powietrzno - spalinowy - montaz m? 1,00000 s .
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,955 .
R
Samochod dostawczy 0,9 MG m-godz 0,100 ...
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
01 280 KNR 217-01-30-01-00
Komin powietrzno - spalinowy, 100/150 mm szt 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,573 s
R
Komin dwuptaszczowy @ 150/100 L=4,0 m szt 0,400 ...
Uszezelka gum kanatu went prost obw 800 szt 2,080
Sruby stal ZGR z nakretkg i podkt M-8 kg 0,380
Materiaty pomocnicze %M 0,500
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,020 ...
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja
01 290 KNR 217-01-19-03-00
Kanat wentylacyjny wywiewny, ocieplony - montaz m? 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,955 o
R
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,100 ..o
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .

Razem
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01 300 KNR 217-01-30-01-00
Kanat wentylacyjny stal nierdzewna, ocieplony L =2,5 m szt 1,00000 s
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,573  h e
R
Kanat wentyl stal nierdz L=2,5 m ¢ 200 szt 2,500
Uszezelka gum kanatu went prost obw 800 szt 2,080
Sruby stal ZGR z nakretkg i podkt M-8 kg 0,380
Materiaty pomocnicze %M 0,500
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,020 ...
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja
01 310 KNR 217-01-01-03-00
Przewod wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu
ksztattek i obwodzie do 1000 m? 3,50000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,633  h
R
Przewo6d went prostok Al stal OC do 1000 m? 0,750 .
Ksztattki went prost Al stal OC do 1000 m? 0,280 ...
Podpora kanatu wentyl prostok obw 1000 szt 0,280
Uszezelka gum kanatu went prost obw 1000 szt 1,480
Sruby stal ZGR z nakretkg i podkt M-8 kg 0,290 .
Plyta gumowa zwykla g=5 mm kg 0,021 .
Materiaty pomocnicze %M 0,500 L
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,070 .
S
Razem K. Bezpo$rednie Ll
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
01 320 KNR 217-01-47-01-00
Czerpnia $cienna kotowa typ B ¢ 200 szt 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,900 .
R
Czerpnia $cienna kotowa OC ¢ 200 szt 1,000 .
Sruby stal ZGR z nakretkg i podkt M-8 kg 0,280 e
Materiaty pomocnicze %M 0,500 L
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,020 ...
S
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
01 330 KNR 217-01-47-01-00
Nawiew $cienny kotowy typ B @ 200 szt 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,900 .
R
Nawiew kotowy OC ¢ 200 szt 1,000 .
Sruby stal ZGR z nakretkg i podkt M-8 kg 0,280 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,500 L
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,020 ...
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Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja
01 340 KNR 708-03-02-01-00
Neutralizator skroplin szt 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 27,040 o
R
Neutralizator skroplin szt 1,000 .
Konstrukcje stalowe do 5 kg kg 3240 e
Materiaty pomocnicze %M 5000 L
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,260 .
Spawarka wirujaca 300 A m-godz 0,200 o
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
01 350 KNR 220-04-14-01-00
Stacja uzdatniania wody uzupehiajacej szt 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 13,828 h
R
Zawor czerpalny kul ze ztaczka o 3/4 szt 2,000 .
Zawor zwrotny art 6200 o 3/4' szt 1,000 ...
Zawor odcinajacy ZMT o 20 szt 6,000
Filtr siatkowy gwint typ Y222P ¢ 3/4' szt 1,000 ...
Wodomierz skrzydetkowy JSW ¢ 15 szt 1,000 .
Zestaw uzdaniania wody kott do Q=80kW szt 1,000 ...
Materiaty pomocnicze %M 10,000 L
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,220 o
S
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
01 360 KNR 402-05-05-03-00
Wstawienie odgatezienia z rur stalowych @ 40-50 mm szt 2,00000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,630 .
R
Materiaty pomocnicze %R 10,000 L
M
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
01 370 KNR 215-01-21-01-00
Doprowadzenie inst. zimnej wody do kotla (poz. zast.) kmpl 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 4212 e
R
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ¢ 20 metr 6,000 ...
Zawor przelotowy zel M3007 o 3/4' szt 1,000
Zawor zwrotny mos wodny gwint ¢ 3/4' szt 1,000 .
Materiaty pomocnicze %M 0900
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,100 ...
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Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja
01 380 000-00-00-00-00
Opracowanie instrukcji obstugi szt 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 12,000 o
R
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
01 390 000-00-00-00-00
Odbiory techniczne i przygotowanie dokumentow odbiorowych szt 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 24,000 ...
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
02 INSTALACJE GAZOWE
02.1 Roboty ziemne
02.1 10 KNR 201-01-19-03-00
Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rOwninnym km 0,09400 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 111,735 .
R
Stupki iglaste niekorowane ¢ 10-11 cm m? 0,104 ...
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 7,500 o
S e
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja
02.1 20 KNR 201-03-10-02-00
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i gi¢b do 1,5 m na
odktad w gruncie kat 3 - 0,4 x 0,8 x 94 100 m? 0,30100 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 230,155  h
R
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
02.1 30 KNR 201-03-20-01-00
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i glgb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 100 m? 0,30000 e e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 87,860 ...
R
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
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02.1 40 KNR 201-02-36-01-00
Zageszezanie gruntu ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 100 m? 0,31000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 13,370 .
R
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 7,040 .
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
02.2 Montaz gazociagu z rur PE
02.2 10 KNR 219-00-09-06-00
Montaz rurociggu gazowego z rur PEIOORC SDR-11 ¢ 63 100 m 0,94000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 19,310 ..
R
Rura gazowa PE-HD SDR-11 ¢ 63 metr 103,000
Przewod miedziany DY 1,5 - 750V metr 104,000
Materiaty pomocnicze %M 0,500
Srodek transportowy (1) m-godz 1,420 o
Prosciarka do rur PE m-godz 4,250
Sprezarka elektryczna 4-5 m¥min m-godz 4270
S
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
02.2 20 KNR 215-03-10-05-00
Kurek gazowy przelotowy @ 50 szt 4,00000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,468 ...
R
Kurek gazowy przelotowy M801 ¢ 2' szt 1,000 ...
Klucz do kurka gazowego o 2' szt 1,000 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,600 L
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,020 ...
S
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
02.2 30 KNR 219-00-11-06-03
Montaz trojnika rownoprzelot elektrooporowego PE o 63 szt 2,00000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,229 o
R
Troéjnik elektrooporowy PE SDR11 o 63 szt 1,040 .
M
Srodek transportowy (1) m-godz 0,050 ..
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,240 ..
Agregat pradotworczy 2,5 kVA m-godz 0,240 ...
S
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
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02.2 40 KNR 219-00-11-06-01
Montaz mufy elektrooporowej PE o 63 szt 5,00000 e .
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,229  h
R
Mufa elektroop przelot PE SDR11 o 63 szt 1,040 .
M
Srodek transportowy (1) m-godz 0,050
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,240
Agregat pradotworczy 2,5 kVA m-godz 0,240
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
02.2 50 KNR 219-00-11-06-02
Montaz kolana 90° elektrooporowego PE o 63 szt 7,00000
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,229  h
R
Kolano elektroop 90° PE SDR11 o 63 szt 1,040 .
Srodek transportowy (1) m-godz 0,050 ..
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,240 ...
Agregat pradotworczy 2,5 kVA m-godz 0,240 .
S e
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
02.2 60 KNR 219-02-08-01-00
Potaczenie rurowe PE/stal Dz63/DNS50 (anal.) kmpl 4,00000 s s
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,703 h e
R
Przejscie PE-stal gladkie o 63/50 L-1,5m szt 1,000
Ta$ma izolacyjna Denso - plastyczna m? 0,330
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,010 ..o
Kociot do grzania bitumu 50-100 dm? m-godz 0,390 .
S e
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
02.2 70 KNR 215-01-20-01-00
Szafka nascienna 1000x800x300 (kalk. wtasna) szt 1,00000 s s
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,070 e
R
Szafka zawieszana 800x800x300 kmpl 1,000 .
Materiaty pomocnicze %M 0,700 L
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,100 ...
S e
Razem K. Bezposrednie L
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja
02.2 80 KNR 215-01-20-01-00
Szafka nascienna 600x600x250 (kalk. wtasna) szt 1,00000 s s
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Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,070 .
R
Szafka zawieszana 600x600x250 kmpl 1,000 .
Materiaty pomocnicze %M 0,700
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,100 ...
S
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
02.2 90 KNR 215-01-20-01-00
Szafka nascienna 300x340x200 pod zawor szt 3,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,070 e
R
Szafka nascienna 300x340x200 pod zawor kmpl 1,000 .
Materiaty pomocnicze %M 0,700 L
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,100 ...
S
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
02.2 100 KNR 219-02-11-01-00
Pneumatyczne czyszczenie rurociagu (poz.zast.) km 0,10000 s
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 35717 ...
Druty spawalnicze kg 0,880
Acetylen kg 0,680
Tlen techniczny m? 0,900
Rura stal B/S przewod B CZ ¢ 33,7x2,9 metr 1,000
Rura stal B/S przewod B CZ ¢ 57,0x4,0 metr 1,000 ..
Kohnierz stal zadlepiajacy o 80 szt 0,400 ...
Kurek dtawikowy kotn zel FIG 568 o 32 szt 0,100
Kurek dtawikowy kotn zel FIG 568 o 50 szt 0,100 ...
M
Sprezarka spalinowa do 5 m? m-godz 20,780
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
02.2 110 KNR 219-02-20-02-00
Proba szczelnos$ci i wytrzymato$ci przytacza domowego 10 m 10,00000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,544 .. L
R
Sprezarka spalinowa do 5 m? m-godz 0,320 o
S
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
02.2 120 KNR 219-02-20-02-00
Proba szczelno$ci i wytrzymato$ci przylacza 10 m 10,00000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,544 .
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Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Sprezarka spalinowa do 5 m? m-godz 0,320 .
S
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
02.2 130 KNR 219-02-19-01-00
Oznakowanie trasy gazociggu tasma z tworzywa sztucznego 100 m 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,754 ..
R
Ta$ma ostrzegawcza do znak tras gazociag metr 105,000 ..
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,110 ...
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
02.2 140 KNR 219-02-19-01-00
Przewod lokalizacyjny DY 1x1,5mm?2 100 m 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,754 ..
R
Przewod miedziany DY 1,5 - 750V metr 100,000 ...
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,110 ...
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
02.2 150 KNNR NO001-01-11-01-00
Roboty pomiarowe - inwentaryzacja powykonawcza km 0,10000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 56,000 ...
R
Stupki iglaste niekorowane ¢ 12-14 cm m? 0,110 ...
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 1,500 o
S
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
02.3 Wewnetrzne instalacje gazowe z urzadzeniami
02.3 10 KNR 215-03-02-05-00
Rurociag stalowy gwintowany CZ na $cianach w budynkach
niemieszkalnych o 40 100 m 0,04000 e
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 61,101 ...
R
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ¢ 40 metr 104,000
Lacznik z Zel ciggliwego CZ o 11/2' szt 41,000
Uchwyt do rur o 40 szt 53,000
Materiaty pomocnicze %M 1,400
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Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 2,340 .
S e
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
02.3 20 KNR 215-03-02-04-00
Rurociag stalowy gwintowany CZ na $cianach w budynkach
niemieszkalnych o 32 100 m 0,10000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 55371 h
R
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ o 32 metr 104,000
Lacznik z zel ciagliwego CZ o 11/4' szt 42,000
Uchwyt do rur o 32 szt 54,000
Materiaty pomocnicze %M 1,400
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 2,000 o
S
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... % s
Zysk ..... %
Razem Pozycja
02.3 30 KNR 219-02-16-01-00
Przejscie przez $ciany murowane grub 1 cegly dla gazociagéw o 50 szt 3,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3,142 . Ll
R
Acetylen kg 0,020
Tlen techniczny m? 0,080
Cement portlandzki zwykty 35 Mg 0,003
Rura stal Z/S przewod S CZ o 88,9x3,6 metr 0,350
Sznur konopny smotowany kg 2,700
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,070 .
S
Razem K. Bezposrednie L
K. Posr ..... % s
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
02.3 40 KNR 215-24-02-04-00
Montaz kolana stalowego o 40 szt 5,00000 s s
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,516 .
R
Kolano stal krotkie o 40 szt 1,000 .
Materiaty pomocnicze %M 6,300
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,030 ...
S e
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
02.3 50 KNR 215-24-02-03-00
Montaz kolana stalowego o 32 szt 8,00000 .
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,468 ...
R
Kolano stal krotkie o 32 szt 1,000 ...
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Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Materiaty pomocnicze %M 6,300 L
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,030 ...
S
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
02.3 60 KNR 215-03-10-04-00
Kurek gazowy przelotowy o 40 szt 1,00000 e e,
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0411 ..
R
Kurek gazowy przelotowy M801 ¢ 11/2' szt 1,000 ...
Klucz do kurka gazowego o 11/2' szt 1,000 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,600
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,010 ...
S
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
02.3 70 KNR 215-03-10-03-00
Kurek gazowy przelotowy o 32 szt 2,00000 s e
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,334 ...
R
Filtr siatkowy do gazu PERFEXIM o 11/4" szt 1,000
Klucz do kurka gazowego o 11/4' szt 1,000
Materiaty pomocnicze %M 0,600
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,010 ...
S
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja
02.3 80 KNR 215-03-10-04-00
Kurek gazowy przelotowy o 40 szt 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0411 o
R
Filtr siatkowy do gazu PERFEXIM o 11/2" szt 1,000
Klucz do kurka gazowego o 11/2' szt 1,000
Materiaty pomocnicze %M 0,600
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,010 ...
S
Razem K. Bezposrednie L
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
02.3 90 KNR 215-03-10-03-00
Kurek gazowy przelotowy o 32 szt 1,00000 e,
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,334 ...
R
Filtr siatkowy do gazu @ 11/4" szt 1,000 .
Klucz do kurka gazowego o 11/4' szt 1,000 .
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Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Materiaty pomocnicze %M 0,600 L
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,010 ...
S e
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
02.3 100 KSNR  S004-04-12-01-02
Zesp6t grzewczo-wentylacyjny gazowy 45kW kmpl 2,00000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 10,500 o
R
Lacznik z zel ciagliwego CZ o 3/4' szt 6,000
Nagrzewnica gazowa $cienna 45KW szt 1,000
Konsola obrotowa szt 1,000
Materiaty pomocnicze %M 5,500
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,400 ...
S
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
02.3 110 KNR 708-02-01-01-00
Termostat pomieszczeniowy z przetacznikiem lato - zima szt 2,00000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 8,000 ...
R
Termostat powietrzny szt 1,000 ...
Przelacznik lato - zima szt 1,000 ...
Materiaty pomocnicze %M 5,000
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
02.3 120 KNR 215-04-03-08-00
Instalacja powietrzno - spalinowa 100 m 0,20000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 102,175
R
Pakiet powietrzno - spalinowy szt 1,000 .
Materiaty pomocnicze %M o000 L
M
Zuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,830 o
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 2480 h e
S e
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
02.3 130 KNR 215-03-05-02-00
Proba instalacji gazowej na cisnienie w budynkach niemieszkalnych ¢ do 65 100 m 0,81000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 13,169 ...
R
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ¢ 15 metr 4,000
Lacznik z zel ciagliwego CZ o 1/2' szt 1,200
Zawor przelotowy mos M83 g 1/2' szt 0,020
Zawo6r zwrotny mos wodny gwint o 1/2' szt 0,020
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Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Materiaty pomocnicze %M 0,600 L
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,030 ...
S
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
02.3 140 KNR 712-01-01-04-00
Czyszcz szezotkow rgezne stan B do 3 st.cz. ruroc ¢ do 57 100 m? 0,09000 s e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 101,163 ...
R
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
02.3 150 KNR 712-01-01-05-00
Czyszcz szezotkow rgezne stan B do 3 st.cz. ruroc ¢ 58-219 100 m? 0,01000 s e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 58,723 .
R
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
02.3 160 KNR 712-02-07-04-00
Malowanie pgdzlem ruroc @ do 57 f.poliwin grunt termoodp 100 m? 0,09000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 23,779 e
R
Farba poliwinylowe do grunt termoodporna dm? 15,000 .
Rozcienczalniki do wyrobow ftal karbamid dm? 1,200 o
Materiaty pomocnicze %M 0900
M
Ciagnik kotowy 29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,030 .
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,030 .
S
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja Ll
02.3 170 KNR 712-02-07-05-00
Malowanie pgdzlem ruroc ¢ 58-219 f.poliwin grunt termoodp 100 m? 0,01000 s
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 14,526 ...
R
Farba poliwinylowe do grunt termoodporna dm? 14,000 ...
Rozcienczalniki do wyrobow ftal karbamid dm? 1,120 o
Materiaty pomocnicze %M 0900
M
Ciagnik kotowy 29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,030 o
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,030 ...
S
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
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02.4 Aktywny system bezpieczenstwa
024 10 KNR 215-04-09-03-01
Elektrozaw6r kolierzowy DNSO szt 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,340 .
R
Elektrody do stali weglowych i niskostop kg 0,100 ...
KoMierz stal ptaski 1,6 MPa ¢ 50 szt 2,000 ... Ll
Elektrozawor kohierzowy szt 1,000 .
Nakretki stalowe ZGR M-12 kg 0,130
Podktadki stalowe ZGR M-12 kg 0,090
Sruby stalowe ZGR M-12 kg 0,520
Uszczelka klingierytowa ptaska o 50 szt 2,160
Materiaty pomocnicze %M 0,200
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,080 ...
Spawarka wirujaca 300 A m-godz 1,090 .
S
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja
024 20 KNR 215-04-09-03-01
Zawor kolnierzowy gazowy o 50 szt 1,00000 e e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,340 o
R
Elektrody do stali wegglowych i niskostop kg 0,100
Komierz stal ptaski 1,6 MPa ¢ 50 szt 2,000
Zawo6r kulowy koln ¢ 50 szt 1,000
Nakretki stalowe ZGR M-12 kg 0,130
Podkiadki stalowe ZGR M-12 kg 0,090
Sruby stalowe ZGR M-12 kg 0,520
Uszczelka klingierytowa ptaska o 50 szt 2,160 .
Materiaty pomocnicze %M 0200 L
M
Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,080 ...
Spawarka wirujaca 300 A m-godz 1,090 .
S e
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
024 30 KNR 508-02-13-02-04
Przewody kabelkowe YDY 4x2,5 uktadane na tynku w ciggach
wielokrotnych 100 m 1,72000 s e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 5463 .
R
Przewo6d miedziany YDY 4x2,5 - 750V metr 104,000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,500 L
M
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
024 40 1999-01-01-01-01
Montaz kompaktowej centrali alarmowwe;j szt 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 27,450
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Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Centrala alarmowa kmpl 1,000 .
M
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
024 50 1999-01-01-08-01
Montaz detektora gazowego szt 3,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,870 ...
R
Detektor 1-kanatowy szt 1,000 .
M
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
024 60 1999-01-01-05-01
Montaz sygnalizatora akust. wewnetrznego lub zewnetrznego kmpl 3,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,870 ...
R
Sygnalizator akustyczny wew.SPW-100 szt 1,000 .
M
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
024 70 1999-01-01-09-01
Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe sterownika
magistrali szt 1,00000 e e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 8,000 ... Ll
R
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... % s
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
03 Roboty demontazowe
03 10 KNR 402-05-06-05-00
Demontaz rurociaggu stalowego o potaczeniach spawanych o 40-50 mm metr 12,00000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,350 o
R
Materiaty pomocnicze %R 10,000 L
M
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
03 20 KNR 402-05-12-05-00
Demontaz zaworu przelotowego o pofaczeniu gwintowanym ¢ 40-50 mm szt 10,00000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,470 .
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Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Materiaty pomocnicze %R 10,000 L
M
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
03 30 KNR 402-05-13-04-00
Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o polaczeniu kotnierzowym o
50 mm szt 5,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,780  eh
R
Materiaty pomocnicze %R 10,000 L
M
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... % s
Zysk ..... % .
Razem Pozycja Ll
03 40 KNR 402-04-18-07-00
Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100 kg szt 2,00000 e e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3,640 .
R
Materiaty pomocnicze %R 10,000 L
M
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... % s
Zysk ..... % .
Razem Pozycja
03 50 KNR 402-05-22-03-00
Demontaz zespotu ogrzewczo-wentylacyjnego o wydajnosci cieplnej do 60
tys Kcal/h szt 2,00000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 5230 h e
R
Materiaty pomocnicze %R 0,000 L
M
Razem K. Bezpo$rednie L
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
03 60 KSNR  S008-05-34-01-00
Demontaz rozdzielacza z rur stal do ¢ 100 metr 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,350 .
R
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
04 ROBOTY ELEKTRYCZNE
04 10 KNR 508-04-04-07-00
Montaz tablicy elektrycznej do 10 kg szt 1,00000 s e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,267 el



KOSZTORYS 695-02-022 Strona 22 13-04-2022
SYKAL-002759 ==
SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Farby olejne nawierzch og stosowania dm? 0,010 ..o
TABLICA elektryczna do 10 kg szt 1,000 .
M
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
04 20 KNR 508-01-07-04-00
Rura winidurowa RL 47 p.t. w podtozu niebetonowym 100 m 0,10000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 13,131
R
Rura winidurowa gladka sztywna RL-47 metr 104,000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,500
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
04 30 KNR 508-02-12-01-04
Przewo6d YDY 3x1,5 uktadany w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania 100 m 0,05000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 4,059 .
R
Przewo6d miedziany YDY 3x1,5 - 750V metr 104,000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,500
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
04 40 KNR 508-02-12-02-02
Przewo6d YDY 3x2,5 uktadany w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania 100 m 0,05000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 4,574 .
R
Przewo6d miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 104,000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,500 L
M
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
04 50 KNR 508-03-08-01-00
Montaz na gotowym podtozu wytacznika 1-biegun szczelnego 100 szt 0,01000 s e,
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 22,060 o
R
Wylacznik 1-bieg nt hermet 6A/250V szt 102,000 .
Materiaty pomocnicze %M 2,500 L
M
Razem K. Bezposrednie L
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja
04 60 KNR 508-03-09-04-01
Montaz na podiozu gniazda wtyczkowego 100 szt 0,01000 s
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Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 25212
R
Gniazdo wtykowe szt 102,000 .
Materiaty pomocnicze %M 2,500 L
M
Razem K. Bezposrednie L.
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L.
04 70 KNR 508-05-06-01-00
Montaz na gotowym podlozu opraw zarowych zawieszanych koficowych
przeciwwybuchowych w obudowie wzmocnionej OWP-200 szt 1,00000 e,
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,840 ... L
R
Oprawa zarowa przeciwwybuchowa OWP-200 szt 1,000
Klosze do opraw zarowych szt 1,040
Zaréwka gt szeregu 200W/220V gw E27 szt 1,040
Materiaty pomocnicze %M 2,500 L
M
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
04 80 KNR 508-02-04-02-00
Przewo6d miedziany DY 2,5 wciggany do rur - instalacja wyrOwnawcza 100 m 0,10000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,101 .
R
Przewo6d miedziany DY 2,5 - 750V metr 104,000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,500 L
M
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja
04 90 KNR 403-12-02-01-00
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego
niskiego napigcia szt 3,00000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,300 .
R
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja
04 100 1999-01-01-04-01
PrzetozZenie instalacji i osprzgtu zasilania nagrzewnic wodnych na gazowe
(kalkulacja wtasna) kmpl 2,00000 s e
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 8,000 ...
R
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % .
Razem Pozycja L
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PRZEDMIAR ROBOT 695-02-022
Budowa: SALA SPORTOWA W KRZYWINIU
Obiekt: INSTALACJA GAZOWA
Rodzaj robot: ROBOTY MONTAZOWE
Lokalizacja: KRZYWIN UL. GEN. CHLAPOWSKIEGO
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01 TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWE]
01 10 KNR 215-25-16-01-00 Kociot gazowy wiszacy 55 kW szt 1,00000
01 20 KNR 708-04-01-01-00 Czujnik temperatury zewngtrznej szt 1,00000
01 30 KNR 708-04-01-01-00 Czujnik temp zasilania szt 1,00000
01 40 KNR 708-03-01-02-00 Uktad sterowania elektrycznego zaworem, przepustnica.... szt 1,00000
01 50 KNR 215-05-06-01-25 Naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego REFLEX NG-35 szt 1,00000
01 60 KNR 707-01-01-01-00 Pompa wirowa odLrodkowa 30/0,5-8 kmpl 1,00000
01 70 KNR 220-04-16-05-00 Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle szt 1,00000
01 80 KNR 220-04-13-02-00 Zawor réznicowo - upustowy dn 25 szt 1,00000
01 90 KNR 215-04-09-03-01 Filtroodmulnik elektromagnetyczny DN50 szt 1,00000
01 100 KNR 215-04-09-04-00 Filtr siatkowy & 50 szt 1,00000
01 110 KNR 220-04-13-02-00 Zawor bezpieczenstwa sprezynowy mufowy @ 20 szt 1,00000
01 120 KNR 215-04-08-05-50 Zawor odcinajacy kulowy o 50 szt 4,00000
01 130 KNR 215-04-08-04-51 Zawor odcinajacy kulowy o 40 szt 2,00000
01 140 KNR 215-04-08-02-50 Zawor odcinajacy kulowy @ 20 szt 4,00000
01 150 KNR 215-04-08-01-50 Zawor spustowy o 15 szt 2,00000
01 160 KNR 220-04-09-03-00 Zawor zwrotny ¢ 50 szt 1,00000
01 170 KNR 220-04-03-01-00 Proba weztdow cieplnych o pow ogrzew wymiennikow do 8 m? szt 1,00000
01 180 KNR 220-04-04-01-00 Uruchomienie weztéw wodnych c.o. - kottowni szt 1,00000
01 190 KNR 215-04-03-04-01 Rurociag z rur stalowych Z/S na $cianach ¢ 50 100 m 0,07000
01 200 KNR 215-04-03-02-00 Rurociag z rur stalowych Z/S na $cianach ¢ 20 100 m 0,03000
01 210 KNR 215-24-02-05-00 Montaz kolana stalowego o 50 szt 10,00000
01 220 KNR 220-03-12-01-00 Termomanometr tarczcowy szt 2,00000
01 230 KNR 220-03-12-05-00 Manometr tarczcowy szt 4,00000
01 240 KNR 712-02-02-04-00 Malowanie pegdzlem ruroc ¢ do 57 f.olejng grunt og stosow 100 m? 0,01000
01 250 KNR 216-13-10-07-03 Izolacja rury @ 50 otulina STEINORM-310 PCV gr 50 mm metr 10,00000
01 260 KNR 216-13-12-02-00 Wykonanie izolacji kolana ¢ 50 otulina STEINORM szt 10,00000
01 270 KNR 217-01-19-03-00 Komin powietrzno - spalinowy - montaz m? 1,00000
01 280 KNR 217-01-30-01-00 Komin powietrzno - spalinowy, 100/150 mm szt 1,00000
01 290 KNR 217-01-19-03-00 Kanat wentylacyjny wywiewny, ocieplony - montaz m? 1,00000
01 300 KNR 217-01-30-01-00 Kanat wentylacyjny stal nierdzewna, ocieplony L =2,5 m szt 1,00000
01 310 KNR 217-01-01-03-00 Przewo6d wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztattek i
obwodzie do 1000 m? 3,50000
01 320 KNR 217-01-47-01-00 Czerpnia $cienna kotowa typ B o 200 szt 1,00000
01 330 KNR 217-01-47-01-00 Nawiew Scienny kotowy typ B & 200 szt 1,00000
01 340 KNR 708-03-02-01-00 Neutralizator skroplin szt 1,00000
01 350 KNR 220-04-14-01-00 Stacja uzdatniania wody uzupetniajace;j szt 1,00000
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01 360 KNR 402-05-05-03-00 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych @ 40-50 mm szt 2,00000
01 370 KNR 215-01-21-01-00 Doprowadzenie inst. zimnej wody do kotla (poz. zast.) kmpl 1,00000
01 380 000-00-00-00-00 Opracowanie instrukcji obstugi szt 1,00000
01 390 000-00-00-00-00 Odbiory techniczne i przygotowanie dokumentéw odbiorowych szt 1,00000
02 INSTALACJE GAZOWE
02.1 Roboty ziemne
02.1 10 KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rOwninnym km 0,09400
02.1 20 KNR 201-03-10-02-00 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i gigb do 1,5 m na

odktad w gruncie kat 3 - 0,4 x 0,8 x 94 100 m? 0,30100
02.1 30 KNR 201-03-20-01-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i gigb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 100 m? 0,30000
02.1 40 KNR 201-02-36-01-00 Zaggszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 100 m? 0,31000
02.2 Montaz gazociagu z rur PE
02.2 10 KNR 219-00-09-06-00 Montaz rurociggu gazowego z rur PEI0ORC SDR-11 o 63 100 m 0,94000
02.2 20 KNR 215-03-10-05-00 Kurek gazowy przelotowy o 50 szt 4,00000
02.2 30 KNR 219-00-11-06-03 Montaz trojnika rownoprzelot elektrooporowego PE o 63 szt 2,00000
02.2 40 KNR 219-00-11-06-01 Montaz mufy elektrooporowej PE o 63 szt 5,00000
02.2 50 KNR 219-00-11-06-02 Montaz kolana 90° elektrooporowego PE o 63 szt 7,00000
02.2 60 KNR 219-02-08-01-00 Potaczenie rurowe PE/stal Dz63/DN50 (anal.) kmpl 4,00000
02.2 70 KNR 215-01-20-01-00 Szafka nascienna 1000x800x300 (kalk. wiasna) szt 1,00000
02.2 80 KNR 215-01-20-01-00 Szafka nascienna 600x600x250 (kalk. wtasna) szt 1,00000
02.2 90 KNR 215-01-20-01-00 Szafka nascienna 300x340x200 pod zawor szt 3,00000
02.2 100 KNR 219-02-11-01-00 Pneumatyczne czyszczenie rurociagu (poz.zast.) km 0,10000
02.2 110 KNR 219-02-20-02-00 Proba szczelnos$ci i wytrzymatosci przytacza domowego 10 m 10,00000
02.2 120 KNR 219-02-20-02-00 Proba szczelnos$ci i wytrzymato$ci przylacza 10 m 10,00000
02.2 130 KNR 219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy gazociggu taSma z tworzywa sztucznego 100 m 1,00000
02.2 140 KNR 219-02-19-01-00 Przewod lokalizacyjny DY 1x1,5mm2 100 m 1,00000
02.2 150 KNNR NO001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe - inwentaryzacja powykonawcza km 0,10000
02.3 Wewnetrzne instalacje gazowe z urzadzeniami
02.3 10 KNR 215-03-02-05-00 Rurociag stalowy gwintowany CZ na §cianach w budynkach niemieszkalnych o

40 100 m 0,04000
02.3 20 KNR 215-03-02-04-00 Rurociag stalowy gwintowany CZ na $cianach w budynkach niemieszkalnych o

32 100 m 0,10000
02.3 30 KNR 219-02-16-01-00 PrzejScie przez $ciany murowane grub 1 cegly dla gazociagow o 50 szt 3,00000
02.3 40 KNR 215-24-02-04-00 Montaz kolana stalowego o 40 szt 5,00000
02.3 50 KNR 215-24-02-03-00 Montaz kolana stalowego o 32 szt 8,00000
02.3 60 KNR 215-03-10-04-00 Kurek gazowy przelotowy o 40 szt 1,00000
02.3 70 KNR 215-03-10-03-00 Kurek gazowy przelotowy o 32 szt 2,00000
02.3 80 KNR 215-03-10-04-00 Kurek gazowy przelotowy o 40 szt 1,00000
02.3 90 KNR 215-03-10-03-00 Kurek gazowy przelotowy o 32 szt 1,00000
02.3 100 KSNR  S004-04-12-01-02 Zespot grzewczo-wentylacyjny gazowy 45k W kmpl 2,00000
02.3 110 KNR 708-02-01-01-00 Termostat pomieszczeniowy z przetacznikiem lato - zima szt 2,00000
02.3 120 KNR 215-04-03-08-00 Instalacja powietrzno - spalinowa 100 m 0,20000
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02.3 130 KNR 215-03-05-02-00 Proba instalacji gazowej na cisnienie w budynkach niemieszkalnych o do 65 100 m 0,81000
02.3 140 KNR 712-01-01-04-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. ruroc @ do 57 100 m? 0,09000
02.3 150 KNR 712-01-01-05-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. ruroc ¢ 58-219 100 m? 0,01000
02.3 160 KNR 712-02-07-04-00 Malowanie pedzlem ruroc ¢ do 57 f.poliwin grunt termoodp 100 m? 0,09000
02.3 170 KNR 712-02-07-05-00 Malowanie pedzlem ruroc ¢ 58-219 f.poliwin grunt termoodp 100 m? 0,01000
02.4 Aktywny system bezpieczenstwa
02.4 10 KNR 215-04-09-03-01 Elektrozawo6r kolierzowy DNS50 szt 1,00000
02.4 20 KNR 215-04-09-03-01 Zawor kolierzowy gazowy @ 50 szt 1,00000
02.4 30 KNR 508-02-13-02-04 Przewody kabelkowe YDY 4x2,5 ukladane na tynku w ciggach wielokrotnych 100 m 1,72000
02.4 40 1999-01-01-01-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowwej szt 1,00000
02.4 50 1999-01-01-08-01 Montaz detektora gazowego szt 3,00000
02.4 60 1999-01-01-05-01 Montaz sygnalizatora akust. wewnetrznego lub zewnetrznego kmpl 3,00000
02.4 70 1999-01-01-09-01 Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe sterownika

magistrali szt 1,00000
03 Roboty demontazowe
03 10 KNR 402-05-06-05-00 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o 40-50 mm metr 12,00000
03 20 KNR 402-05-12-05-00 Demontaz zaworu przelotowego o polaczeniu gwintowanym o 40-50 mm szt 10,00000
03 30 KNR 402-05-13-04-00 Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o potaczeniu kotnierzowym o 50

mm szt 5,00000
03 40 KNR 402-04-18-07-00 Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100 kg szt 2,00000
03 50 KNR 402-05-22-03-00 Demontaz zespolu ogrzewczo-wentylacyjnego o wydajnosci cieplnej do 60 tys

Kcal/h szt 2,00000
03 60 KSNR S008-05-34-01-00 Demontaz rozdzielacza z rur stal do @ 100 metr 1,00000
04 ROBOTY ELEKTRYCZNE
04 10 KNR 508-04-04-07-00 Montaz tablicy elektrycznej do 10 kg szt 1,00000
04 20 KNR 508-01-07-04-00 Rura winidurowa RL 47 p.t. w podlozu niebetonowym 100 m 0,10000
04 30 KNR 508-02-12-01-04 Przewéd YDY 3x1,5 uktadany w gotowych korytkach i na drabinkach bez

mocowania 100 m 0,05000
04 40 KNR 508-02-12-02-02 Przewdd YDY 3x2,5 uktadany w gotowych korytkach i na drabinkach bez

mocowania 100 m 0,05000
04 50 KNR 508-03-08-01-00 Montaz na gotowym podlozu wylacznika 1-biegun szczelnego 100 szt 0,01000
04 60 KNR 508-03-09-04-01 Montaz na podiozu gniazda wtyczkowego 100 szt 0,01000
04 70 KNR 508-05-06-01-00 Montaz na gotowym podlozu opraw Zarowych zawieszanych koncowych

przeciwwybuchowych w obudowie wzmocnionej OWP-200 szt 1,00000
04 80 KNR 508-02-04-02-00 Przewod miedziany DY 2,5 wciggany do rur - instalacja wyr6wnawcza 100 m 0,10000
04 90 KNR 403-12-02-01-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego

napiecia szt 3,00000
04 100 1999-01-01-04-01 Przetozenie instalacji i osprzetu zasilania nagrzewnic wodnych na gazowe

(kalkulacja wlasna) kmpl 2,00000




