Sykal
sykal.pl

KOSZTORYS SLEPY 064-00-000

CPV: 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwiazanych
ze szkolictwem

Budowa: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicy na
pomieszczenia rozwoju fizycznego

Obiekt: Budynek Os$wiatowo Uslugowy

Rodzaj robot: Ogdlnobudowlane

Lokalizacja: Krzywin

Ul.Gen. Chlapowskiego, dziatka 1202/1

Zamawiajacy: Gmina Krzywin
Ul.Rynek 1
64-010 Krzywin

Poziomy cen:

poziomeen robOt. . ... e
poziomcen roboCizny. . ...t
stawka robocizny kalkulacyjnej. .......... ... ...
doptatado robocizny ........ ... .ol e %
poziomcen materialdw. . ..... ... .o Lol
POZIOMCEN SPIZEU . . oo e e et e
narzuty kosztéw posrednichod R+S......... ...

zySKOd R+S+KO . ..o
doptata/opustod catoSci.................. ... %
podatek VAT ... . o i i %

Warto$¢ robdt netto: ™ eeeeeens

Slownie:  .eeeeeee

Wartos$¢ robét brutto: ~ .eeeeees

Stownie:  .eeeene

Kosztorys sporzadzi: .

Data opracowania kosztorysu: — «...cceceeeieenne



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
KOSZTORYS SLEPY 064-00-000

CPV: 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwiazanych

ze szkolnictwem

Budowa: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicy na
pomieszczenia rozwoju fizycznego
Obiekt: Budynek Os$wiatowo Uslugowy
Rodzaj robot: Ogdlnobudowlane
Lokalizacja: Krzywin
Ul.Gen. Chlapowskiego, dziatka 1202/1
Zamawiajacy: Gmina Krzywin
UlLRynek 1
64-010 Krzywin

poziomecen robOt. . ... e
poziomcen roboCizNy. . ..ot e
stawka robocizny kalkulacyjnej. ............. ...
doptatadorobocizny ............. ... oL %
poziomcen materialdw. . ... o oo
POZIOM CEN SPIZEIU .« . v v v vev e ee et e et e

narzuty kosztéw posrednich od R+S

zySKOd R+S+KO . ..o e
doptata/ opustodcato$ci.................. ... %
podatek VAT ... .o i i %
KOSZTORYS 064-00-000 Strona 1
DZIAL NAZWA DZIALU ROBOC MATERIAL K.ZAKUPU SPRZET K.OGOLNE ZYSK

Sykal
sykal.pl

26-04-2024
SYKAL-002877 ——
OGOLEM

1 Roboty rozbiérkowe

2 Roboty murowe

3 Roboty tynkarskie i oktadzinowe ...

4 Roboty malarskie

5 Roboty posadzkarskie ..

6 Stolarka

7 Roboty zewngtrzne

OGOLEM NETTO
Pod’atek VAT
OGOLEM Z PODATKIEM VAT ..



Sykal

sykal.pl
KOSZTORYS SLEPY 064-00-000
CPV: 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwiazanych
ze szkolnictwem
Budowa: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicy na
pomieszczenia rozwoju fizycznego
Obiekt: Budynek Os$wiatowo Uslugowy
Rodzaj robét: Og6nobudowlane
Lokalizacja: Krzywin
Ul.Gen. Chlapowskiego, dziatka 1202/1
Zamawiajacy: Gmina Krzywin
UlLRynek 1
64-010 Krzywin
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SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 Roboty rozbidérkowe
1 10 KNR 401-03-04-01-00
Uzupetnienie $cian, zamorowania z cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j m3 4,810 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 1537000 .
R
Piaski do zapraw i wypraw m3 0,32200  n
Cement portlandzki zwykly 35 kg 61,80000 ...
Wapno hydratyzowane kg 3450000 n
Cegly budowlane petne szt 372,00000 s e
Woda przemystowa m3 0,15200 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 2,11000 ...
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,45000 ...
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1 20 KNR 401-03-49-02-00
Rozebranie $cian z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3 6,473 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 7,27000 o
R
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 30 KNR 401-03-48-03-00
Rozebranie $cianek z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej m?2 21,128 et e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,95000 .
R
Razem K. Bezposrednie =~ L
K. Posr ..... % e
Zysk ..... %
Razem Pozycja
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1 40 KNR 401-08-11-07-00
Rozebranie posadzek z ptytek lastriko m? 91,920 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,92000 o
R
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 50 KNR 401-08-12-03-00
Skucie cokolikéw z ptytek metr 30,740 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,75000 e
R
Kwas solny techniczny 5% dm3 0,04900 .........
Piaski do zapraw i wypraw m3 0,00300 ...
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 1,50000 ...
Plytki podlog terakota luzem 15x15 m? 0,17000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. Bezposrednie =~ L
K. Posr ..... Do
Zysk ..... %
Razem Pozyca L
1 60 KNR 401-03-54-07-00
Wykucie z muru stolarki okiennej o powierzchni do 2 m?2 szt 3,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,58000 .een
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 70 KNR 401-03-54-09-00
Wykucie z muru oécieznic drzwiowych szt 6,000 e
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,31000 s
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... % e
Zysk ... %
Razem Pozycja L
1 80 KNR 202-12-18-02-01
Demontaz starych parapetéw zenetrznych - modyfikacja szt 3,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,94249 .
R
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
1 90 KNR 401-02-12-01-00
Rozbiérka elementéw betonowych posadzek niezbrojonych grubosci do 15 cm m3 6,556 et e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 13,81000 ..
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Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1 100 KNR 401-02-12-02-00
Rozbiérka gruzobetonu pod posadzkami grubosci ponad 15 cm (pom.
przeglabiane) m3 11,004
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 16,18000 .ceee
R
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1 110 KNR 401-01-06-02-00
Przeglebienie posadzki w pomieszczeniach m3 11,554 s
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 7,05000 .
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1 120 KNR 231-01-03-02-00
Reczne profilowanie i zaggszczenie podloza kat 3/4 m? 54,634 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,18660 ...
R
Woda przemystowa m3 0,00500 .
Materiaty pomocnicze %M 0,500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 130 KNR 401-02-12-01-00
Rozbidrka elementéw betonowych schodéw wewngtrznych -analogia m3 0,267 s e,
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 13,81000  ceeee e
R
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1 140 KNR 401-02-12-01-00
Rozbidrka postumentéw pod piecami -analogia m3 3330 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 13,81000 ..
R .
Razem K. Bezposrednie @~ L
K. Posr ..... Do e
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1 150 WKNR W401-01-06-05-00
Usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3 43,124 et e
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Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 591000 o
R =
Razem K. Bezposrednie =~ L
K. Posr ..... %P
Zysk ..... %
Razem Pozyca L
1 160 MAT 2380814
Wywéz i utylizacja m3 43,124 et e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Wywo6z i utylizacja m3 1,00000 ..
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. BezpoS$rednie
Razem Pozycja
2 Roboty murowe
2 10 KNR 202-01-20-02-26
Scianki dzialowe pelne grub 1/2 ¢ z cegly pelnej k1.150 na zaprawie
cem-wapiennej M-4 m? 38,735 e e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,40385 .
R
Cegta budowlana petna 25x12x6,5 k1.150 szt 48,10000 ...
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,03000 .........
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,16000 ...
S
Razem K. Bezpo$rednie @~ L
K. Poér ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
2 20 KNR 202-01-25-05-00
Zalozenie belek stalowych nadprozy z osiatkowaniem kg 267,080 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,01356 .
R
Dwuteowniki kg 1,00000 ...
Siatki tkane Rabitza m? 0,00500 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00100 .
S
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
3 Roboty tynkarskie i okladzinowe
3 10 KNR 202-11-34-02-00
Gruntowanie podlozy $cian istniejagcych ( lamperia z farby olejnej )
preparatami typu betolkontakt m? 9,856 e e



KOSZTORYS 064-00-000 Strona 5 26-04-2024
SYKAL-002877 ==
SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,08022 o
R
Betokontakt dm3 0,22000 s,
Materiaty pomocnicze %M 500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Wycigg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 e e
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00300 e e
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozycja L
3 20 KNR 202-08-15-03-00
Szpachlowanie $cian po starej lamperii zaprawg - analogia m?2 9,856 e e,
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 041514 o
R
Zaprawa wyrdwnawcza Mg 0,00400 .
Woda przemystowa m3 0,00175 ...
Materiaty pomocnicze %M 500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e
Wycigg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00180  eee
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00280  en
S
Razem K. Bezposrednie =~ L
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
3 30 KNR 202-08-03-03-00
Tynk na $cianach kategorii III wykonany recznie m? 106,786 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,57300 s
R
Zaprawy wapienne m3 0,00270 s
Zaprawy cementowo-wapienne m3 0,02270  h
Materiaty pomocnicze %M L5000
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T e
Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03780  en
S
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
3 40 KNR 401-12-02-09-00
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m? 281,135 s e
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,09200  eer
R
Mydta techniczne kg 0,02200 .........
Piaski do zapraw i wypraw m3 0,00100 ...
Wapno hydratyzowane kg 0,88000 .........
Materiaty pomocnicze %M 2,000 L
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
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Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
3 50 KNR 401-12-04-08-00
Przygotowanie powierzchni $cian do malowania farbami emulsyjnymi m? 387,921 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,09500 .
R
Gips budowlany szpachlowy kg 0,30000 .
Materiaty pomocnicze %M 2,000
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T =
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... % e
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
3 60 KNR 202-11-34-01-00
Gruntowanie podlozy sufitéw preparatami gruntujacymi m? 191,630 e e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,06016 oo
R
Emulsja gruntujaca dm3 0,21000 s e
Materiaty pomocnicze %M 500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e
Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 o
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00300 e
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... P e
Zysk ..... %
Razem Pozycja
3 70 KNR 202-11-34-02-00
Gruntowanie podlozy $cian preparatami gruntujacymi m? 387,921 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,08022 o
R
Emulsja gruntujaca dm3 0,22000 s e
Materiaty pomocnicze %M L5000 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e
Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 o
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00300 e
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
3 80 KNR 202-08-15-06-00
Gtadz gipsowa 2-warstwowa na sufitach m? 191,630 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,54168 ..
R
Gips budowlany zwykly Mg 0,00150  h
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00250 .
Woda przemystowa m3 0,00270 .........
Materiaty pomocnicze %M 500 L
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Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e
Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00290 .
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00390 o
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... % e
Zysk ..... %
Razem Pozycja
3 90 KNR 202-08-15-04-00
Gtadz gipsowa 2-warstwowa na scianach m? 387,921 e e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,50930  eeh
R
Narozniki stal z kagtownika szt 0,04300 ...
Gips budowlany zwykly Mg 0,00150 ...
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00250 ...
Woda przemystowa m3 0,00270 ...
Materiaty pomocnicze %M L5000
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Wycigg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00290  h
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00430  h
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
3 100 KNR 202-08-38-05-00
Licowanie scian plytkami glazurowanymi na zaprawie klejowe;j m? 94,040 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 1,66400 ...
R
Masa klejowa do plytek ceram uelas kg 721740 o
Zaprawy cementowe na bialym cemencie m3 0,00004 ...
Plytki ceramiczne glazurowane m? 1,05000 ...
Materiaty pomocnicze %M 500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Wycigg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,01630 ...
Srodek transportowy (1) m-godz 0,02490 .
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
3 110 KNR 202-20-30-01-00
Sufity podwieszonena ruszcie metalowym - zabudowa wentylacji (analogia) m?2 9,154 L e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 1,95011 .
R
Laczniki rozporowe szt 2,04000 e
Laczniki krzyzowe szt 2,65000 ...
Wieszaki stal do sufitéw podwieszanych szt 2,04000 ...
Profil sufitowy pod plyty GK metr 4,40000 ...
Wkrety OC do plyt gips szt 15,30000 ...
Ptyty tynk gips-karton m? 1,04000 ...
Sucha zaprawa szpachlowa kg 0,44000 ...
Tasmy papierowe spoinowe metr 1,73000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500
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Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e
Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04500 .
Srodek transportowy (1) m-godz 0,01300 s e
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... % e
Zysk ..... %
Razem Pozycja
3 120 KNR 202-20-04-02-00
Obudowa instalacji wod-kan z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-01
1-warstwowo m? 31,138 e,
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 239514 o
R
Ksztattowniki stal profil U-100x0,75 kg 1,01000 ...
Ksztattowniki stal profil C-100x0,75 kg 3,33000 ...
Wkrety stalowe do ptyt gipsowych kg 0,03470 ...
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00132 .
Plyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m? 1,05000 ...
Filce bitumizowane z welny mineralnej m? 0,09560 .........
Tasma papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 2,26400 e e
Woda przemystowa m3 0,00086 .........
Koftki stalowe do wstrzeliwania szt 4,06000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e
Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 .
Srodek transportowy (1) m-godz 0,01750 i
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
3 130 KNR 202-08-38-05-00
Licowanie parapetéw wengtrznych plytkami glazurowanymi na zaprawie
klejowej - analogia m? 2,928 e e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,66400 ...
R
Masa klejowa do plytek ceram uelas kg 721740 h
Zaprawy cementowe na bialym cemencie m3 0,00004 ...
Plytki ceramiczne glazurowane m? 1,05000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Wycigg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,01630 ...
Srodek transportowy (1) m-godz 0,02490 .
S
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
3 140 KNR 202-09-25-01-00
Oslony okien folia polietylenowa m? 14,112 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,21268 e e
R
Gwozdzie budowlane gote kg 0,00720 ...
Folia ostonowa polietylen 0,12-0,20 mm m? 0,38330 ...
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm k1.3 m3 0,00033 ...
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Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Materiaty pomocnicze %M 500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Zuraw okienny przyscienny 0,15 Mg m-godz 0,01350 .
S
Razem K. Bezpo$rednie =~ L
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
4 Roboty malarskie
4 10 KNR 202-15-05-07-00
Malowanie su$cian 2-krotnie farba zmywalna z gruntowaniem m? 387,921 s e
Nazwa Srodka Jm Hlosé¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,17562 o
R
Farby lateksowe nawierz wewn dm?3 0,25900  eeees s
Materiaty pomocnicze %M 500 L
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00030  eer
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
4 20 KNR 202-15-05-03-00
Malowanie podlozy sufitéw 2-krotnie farba zmywalng z gruntowaniem m? 191,630 e e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ..
R
Farby lateksowe nawierz wewn dm? 0,27600 o
Materiaty pomocnicze %M 500
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00030  h
S
Razem K. Bezpo$rednie @~ L
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 Roboty posadzkarskie
5 10 KNR 202-02-18-01-00
Stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podlozu m3 0,953 s e
Nazwa Srodka Jm Hlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 23,11100  eeeees e
R
Gwozdzie budowlane gote kg 1,00000 s
Beton zwirowy m3 1,02000 .
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm k1.3 m3 0,06900 .........
Drewno na stemple budowlane okragle igl. m3 0,00600 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu Do e e
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) Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Srodek transportowy (1) m-godz 0,08000 .
S
Razem K. Bezposrednie =~ L
K. Posr ..... %D e
Zysk ..... %
Razem Pozyca L
5 20 KNR 202-11-32-01-00
Warstwa wyréwnawcza grub 2,5 cm jastrych cementowy m? 39,838 e e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,50997 o
R
Jastrych cementowy kg 90,12000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Wycigg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,08000  eeee
Srodek transportowy (1) m-godz 0,09000 .
S
Razem K. Bezposrednie @~ L
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
5 30 KNR 202-11-32-01-00
Warstwa wyréwnawcza grub 3,5 cm jastrych cementowy m? 29,534 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,50997 o
R
Jastrych cementowy kg 126,40000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Wycigg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,08000  eeer
Srodek transportowy (1) m-godz 0,09000 .
S
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
5 40 KNR 202-06-02-01-00
Izolacja posadzki - hydroizolacja mineralna m? 189,070 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,06341 ...
R
Hydroizolacja mineralna kg 4,00000 o
Materiaty pomocnicze %M 500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Wycigg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00050 e
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00040 .
S
Razem K. Bezpo$rednie @~ L
K. Posr ..... Do
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 50 KNR 202-06-09-03-05
Izolacja pozioma posadzki z plyt styropianowych grub 7 cm na sucho m? 93,406 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
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Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,08910 ...
R
Plyta styropianowa EPS 150 gr. 7 cm m? 1,05000 ...
Materiaty pomocnicze %M L5000
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Wycigg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00320  eer e
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00470 s
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozycja L
5 60 KNR 202-11-29-01-00
Posadzka cementowa na ostro "Miksokret" w pomieszczeniach o pow ponad 8
mr grub 2,5 cm m? 93,406 .
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,82989 ..
R
Piaski do zapraw i wypraw m3 0,03200 s e
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,01100 ...
Materiaty pomocnicze %M L5000
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T e
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00100 .
"Miksokret" 28 kW m-godz 0,28000 e e
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 70 KNR 202-11-29-03-00
Posadzka cementowa "Miksokret" w pomieszczeniach o pow ponad 8 mr -
dodatek za 1 cm réznicy m? 93,406 .
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,06971 i
R
Piaski do zapraw i wypraw m3 0,01300 e e
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,00400 .
Wapno gaszone (lasowane) m3 0,00100  eee
Materiaty pomocnicze %M 500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
"Miksokret" 28 kW m-godz 0,02000  h
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 80 KNR 202-11-06-07-00
Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatka stalowa m? 93,406 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,07401 ...
R
Siatki stalowe m? 1,02000 .
Materiaty pomocnicze %M L5000
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e

Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00110 ...
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) Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00170 .
S
Razem K. Bezposrednie =~ L
K. Posr ..... %D e
Zysk ..... %
Razem Pozyca L
5 90 KNR 202-11-19-10-10
Posadzka z plytek terakota na zaprawie klejowej -analogia m? 189,070 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,82280 L.
R
Masa klejowa do plytek ceram uelas kg 721740 ...
Zaprawy cementowe na bialym cemencie m3 0,00014 ...
Plytki podlog m? 1,03000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Wycigg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,02540  h
Srodek transportowy (1) m-godz 0,04090 .
S
Razem K. Bezposrednie =~ L
K. Posr ..... Do
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 100 KNR 202-11-19-02-50
Cokoliki wys 15 cm z plytek na klej z przygotowaniem podloza metr 137,300 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,54110 o
R
Masa klejowa do ptytek terakotowych kg 0,78000 ...
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,08250 .........
Plytki podlog terakota luzem 30x30 m? 0,15500 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Wycigg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00580  eee
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00380 o
S
Razem K. Bezposrednie @~ L
K. Posr ..... Do
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 110 KNR 202-09-21-02-00
Licowanie ptytkami schodéw m? 3421 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 408348  h
R
Plytki ceramiczne m? 0,86000 ...
Zaprawy cementowo-wapienne m3 0,03080 e e
Zaprawy cementowe m3 0,00210 .
Materiaty pomocnicze %M 500 0
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Zuraw okienny przyscienny 0,15 Mg m-godz 0,06580 o
Srodek transportowy (1) m-godz 0,05930  h
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
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5 120 MAT 1020004+
Wykonanie i montaz balustrady schodowej wengtrznej kmpl 1,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Wykonanie i montaz balustrady schodowej wengtrznej kmpl 1,00000 ..
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. BezpoS$rednie
Razem Pozycja
6 Stolarka
6 10 KNR 202-10-19-01-00
Skrzydta drzwiowe wejsciowe 1-dzielne petne o pow do 2,0 m?
konfekcjonowane m? 11,340 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,34953 h
R
Skrzydta drzw wraz z oscieznica , klamkami,szytdami  m? 1,00000 ..
itp
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Wycigg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 e
Srodek transportowy (1) m-godz 0,02000 o
S
Razem K. Bezposrednie @~ L
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
6 20 KNR 202-10-23-12-50
Drzwi zewnetrzne aluminiowe z obrébka obsadzenia - analogia m? 6,930 e,
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 377034 .
R
Kotwy rozporowe szt 528000 e e
Masa uszczelniajaca "Silikon" kg 0,06000 .........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ci$n dm3 0,33000 ...
Drzwi zewnetrzne z aluminium wraz z o$cieznica i m?2 1,00000 ...
samozamykaczem( ciepte)
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42000 s e
Sucha zaprawa szpachlowa kg 436000 .
Materiaty pomocnicze %M L5000
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 .
Srodek transportowy (1) m-godz 0,06000 oo
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Poér ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
6 30 MAT 6726553
Wykonanie i montaz wygrodzen - $cianki HPL wraz z drzwiami m?2 22,869 e e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Wykonanie i montaz wygrodzen - $cianki HPL wrazz —m? 1,00000 ..
drzwiami
M

Koszty zakupu i transportu %
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Razem K. Bezpos$rednie
Razem Pozycja L

7 Roboty zewngtrzne

7 10 MAT 1020004+
Demontaz starego zsypu kmpl 1,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Demontaz starego zsypu kmpl 1,00000 s
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
Razem Pozyca L
7 20 KNR 231-08-07-03-00
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawg m? 65,572 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 1,37020 .
R
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
7 30 KNR 201-02-05-01-00
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 1-2 z
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m3 53,779 et e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,23140 o
R
Koparko-spycharka m-godz 0,09690 ...
Samochéd wywrotka do 5 Mg m-godz 0,22620  h e
S
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
7 40 KNR 401-01-04-02-00
Wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentéw o glebokosci do 1,5 m
kategorii 3 w celu wykonania izolacji pionowej $ian m3 3,153 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 420000 e
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
7 50 KNR 401-06-19-03-00
Oczyszczenie $cian zewngtrznych - odkopanych m? 18,136 et e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,12000 .
R .

Razem K. Bezposrednie @~ L
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L

7 60 KNR 202-09-02-01-00
Tynk zewnetrzny kategorii Il na $cianach wykonane r¢cznie m? 18,136 s e
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Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,88328 .
R
Zaprawy wapienne m3 0,00280 e
Zaprawy cementowo-wapienne m3 0,02170 s e
Materiaty pomocnicze %M 500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Zuraw okienny przyscienny 0,15 Mg m-godz 0,10820 oo
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Poér ... %
Zysk ... % e
Razem Pozycja L
7 70 KNR 202-06-03-01-00
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m? 8,588 et
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,09655  h
R
Hydroizolacja polimerowo-cementowa kg 2,00000 e e
Materiaty pomocnicze %M 500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00050  een
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
7 80 KNR 202-06-03-02-00
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m?2 8,588 et
Nazwa Srodka Jm Hlosé¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,08203 o
R
Hydroizolacja polimerowo-cementowa kg 1,20000 s
Materiaty pomocnicze %M 500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00040 .
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Poér ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
7 90 KNR 202-26-12-01-60
Ocieplenie $cian plytami styropianowymi grub 12 cm na zaprawie klejowej m? 8,588 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,26919 .
R
Plyty styropianowe EPS gr 12 cm m3 0,12000 .
Zaprawa klej do styrop kg 6,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Zuraw okienny przyscienny 0,15 Mg m-godz 0,01350 .
Srodek transportowy (1) m-godz 0,01000 e
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Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
7 100 KNR 202-26-13-01-00
Docieplenie $cian - mocowanie plyt styropianowych tacznikiem mechanicznym szt 34352 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,06710 .
R
Laczniki do mocowania piyt szt 1,03000 ..
Materiaty pomocnicze %M 500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T =
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... % e
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
7 110 KNR 202-26-12-06-60
Ocieplenie scian plytami styropianowymi, przyklejenie siatki na scianach m?2 8,588 et
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,58370 i
R
Zaprawa klej do styrop kg 4,00000 ...
Siatki z wiékna szklanego m? 1,13500 ...
Materiaty pomocnicze %M 500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Zuraw okienny przyscienny 0,15 Mg m-godz 0,00700 e e
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00520 o
S
Razem K. Bezpo$rednie @~ L
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
7 120 KNR 202-26-30-05-00
Malowanie farba elewacyjna - analogia m? 18,136 et e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,16808 ...
R
Srodek gruntujacy dm? 0,03500 .
Farba elewacyjna dm3 0,33000 e e
Materiaty pomocnicze %M L5000 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00040 .
S
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
7 130 KNR 201-02-17-01-00
Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 1-2 na odktad m3 88,101 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,12560 ...
R
Koparko-spycharka m-godz 0,05900 ..
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Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
7 140 KNR 202-11-01-07-02
Podsypka z piasku m3 18,672 it e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 431660 .
R
Piaski do zapraw i wypraw m3 1,08000 .
Materiaty pomocnicze %M L5000
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T =
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... % e
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
7 150 KNR 202-11-01-01-03
Podktad na gruncie z betonu zwirowego B-7,5 m3 18,672 it e,
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 526205 eees e
R
Beton zwirowy B-7,5 m3 1,03000 ... L
Materiaty pomocnicze %M 500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T i
Razem K. Bezpo$rednie @~ L
K. Posr ..... Do
Zysk ..... %
Razem Pozycja
7 160 KNR 202-02-02-04-12
Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne szer ponad 1,3 m z betonu B-25
W6 betonowanie pompa m3 5202 e e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,57766  .ee. e
R
Gwozdzie budowlane gote kg 0,20000 s e
Beton z kruszywa naturaln. C20/25 (B-25)W6 m?3 1,01500 ...
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm k1.3 m3 0,00300  .........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm k1.3 m3 0,00200 o
Drewno na stemple budowlane okragte igl. m3 0,00100 e
Materiaty pomocnicze %M L5000 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e
Srodek transportowy (1) m-godz 0,02000 o
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,08000  eeee
S
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
7 170 KNR 202-02-66-01-32
Sciany grub 10 cm wys 3,0 m z betonu B-25 W6 w deskowaniu betonowanie
pompa m? 44,262 et e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 1,65979 .
R
Srodki antyadhezyjne kg 0,14000 e e
Rurki dystansowe z PCW do deskowan szt 2,80000 ... L
Stozki z PCW do deskowan szt 5,60000 ..
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Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Beton z kruszywa naturaln. C20/25 (B-25)W6 m?3 0,10200 ..
Materiaty pomocnicze %M L5000
M
Koszty zakupu i transportu DB e e
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,09000 e
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,01000 .
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,01000 .........
Deskowanie m-godz 0,40000 ...
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozycja L
7 180 KNR 202-02-66-02-30
Sciany w deskowaniu betonowanie pompa - dod za kazdy nastepny 1 cm grub m?2 44262 e e,
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,06000 .
R
Beton z kruszywa naturaln. C20/25 (B-25) m?3 0,15000 ...
Materiaty pomocnicze %M 500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,01500 o
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,01500 e
Deskowanie m-godz 0,01500 ..
S
Razem K. Bezposrednie =~ L
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
7 190 MAT 1380301
Wynajem deskowania m? 44,262 e e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Wynajem deskowania m? 1,00000 s
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
Razem Pozycja L
7 200 KNR 202-02-90-02-01
Zbrojenie elementéw budynkéw i budowli prety zebrowe ¢ do 8-14 mm Mg 2301 e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 42,87950 .
R
Prety zbrojen zebrowane 34GS ¢ 8-14 Mg 1,02000 s
Materiaty pomocnicze %M 500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e
Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 .
Srodek transportowy (1) m-godz 1,60000 ...
Gigtarka mechaniczna do pretow m-godz 480000 o
Nozyce mechaniczne do pretéw m-godz 5,80000 s
Prosciarka automatyczna do pretow m-godz 430000 o
S
Razem K. Bezposrednie @~ L
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
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7 210 KNR 202-06-03-01-00
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m?2 40,194 L e
Nazwa Srodka Jm Hlosé¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,09655 o
R
Dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa kg 1,50000 o
Materiaty pomocnicze %M L5000 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00050 .
S
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
7 220 KNR 202-06-03-02-00
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emuls;ji asfaltowe;j m? 40,194 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,08203 .
R
Dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa kg 1,50000 .
Materiaty pomocnicze %M 500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00040  h
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... % e
Zysk ... % e
Razem Pozycja L
7 230 KNR 202-06-02-01-00
Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m?2 14714 s e,
Nazwa Srodka Jm Hlosé¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,06341 .
R
Dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa kg 1,50000 o
Materiaty pomocnicze %M 500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00050 o
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00040 o
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... % e
Zysk ..... %
Razem Pozycja
7 240 KNR 202-06-02-02-00
Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m? 14714 s e,
Nazwa Srodka Jm Hlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,05864 ...
R
Dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa kg 1,50000 .
Materiaty pomocnicze %M 500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00040 .
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00040  h
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Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
7 250 KNR 401-01-05-02-00
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem w
gruncie kategorii 3 m3 88,101 s
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,41000  n
R
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
7 260 MAT 1020004+
Wklejenie pretéw fi 12 na kotwy chemiczne w celu podwyzszenia $ciany
zelbetowej ( 16 szt) kmpl 1,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Wklejenie pretéw fi 12 na kotwy chemiczne w celu kmpl 1,00000 .
podwyzszenia $ciany zelbetowej ( 16 szt)
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T =
Razem K. Bezpos$rednie
Razem Pozycja L
7 270 KNR 401-08-03-01-00
Uzupelnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro m?2 4177 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 .
R
Piaski do zapraw i wypraw m3 0,03300 ...
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,01300 .........
Materiaty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozycja L
7 280 KNR 231-01-03-02-00
Reczne profilowanie i zaggszczenie podloza kat 3/4 m? 22,068 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,18660 ...
R
Woda przemystowa m3 0,00500 .
Materiaty pomocnicze %M 0,500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
7 290 KNR 231-01-04-01-00
Warstwa odsaczajaca w korycie, zaggszczenie rgczne grub 10 cm m? 22,068 e e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,10790 oo
R
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,12300 s e
Woda przemystowa m3 0,00500 .
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Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Materiaty pomocnicze %M 0500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
7 300 KNR 231-01-04-02-00
Warstwa odsaczajaca w korycie, zaggszczenie reczne - dodatek za 1 cm m? 22,067 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,06100 ...
R
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,12300 ...
Woda przemystowa m3 0,00500 .........
Materiaty pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. Bezposrednie @~ L
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
7 310 KNR 231-01-09-01-00
Podbudowa betonowa grub 12 cm m? 22,068 .
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,26080 oo
R
Betony zwykle z kruszywa naturalnego m3 0,12180 ...
Woda przemystowa m3 0,01000 .........
Materiaty pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,04020 .
S
Razem K. BezpoS$rednie
K. Poér ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
7 320 KNR 231-01-09-02-00
Podbudowa betonowa - dodatek za kazdy 1 cm m? -22,068 s
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,03400 ..
R
Betony zwykle z kruszywa naturalnego m3 0,02030 e
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00680 o
S
Razem K. Bezpo$rednie @~ L
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
7 330 KNNR N006-05-02-02-00
Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetnione piaskiem m? 22,068 et e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,17000 .
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Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Piaski do betonéw m?3 0,07880 .........
Cement portlandzki zwykly 35 Mg 0,01170 ...
Kostka brukowa beton grub 6 cm m? 1,02000 .
Woda przemystowa m3 0,02600 oo
Materiaty pomocnicze %M 0200 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 e e
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozycja L
7 340 KNR 231-01-03-02-00
Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza kat 3/4 m?2 6,930 e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,18660 ...
R
Woda przemystowa m3 0,00500 .
Materiaty pomocnicze %M 0,500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... Do
Zysk ..... %
Razem Pozycja
7 350 KNR 231-01-04-01-00
Warstwa odsaczajaca w korycie, zaggszczenie r¢czne grub 10 cm m?2 7,700 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,10790 i
R
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,12300 s e
Woda przemystowa m3 0,00500 .
Materiaty pomocnicze %M 0,500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T =
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... % e
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
7 360 KNR 231-01-04-02-00
Warstwa odsaczajaca w korycie, zaggszczenie r¢ezne - dodatek za 1 cm m? 7,700 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,06100 oo
R
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,12300 .........
Woda przemystowa m3 0,00500 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
7 370 KNR 231-01-09-01-00
Podbudowa betonowa grub 12 cm m? 10,000 s e



KOSZTORYS 064-00-000 Strona 23 26-04-2024
SYKAL-002877 ==
SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,26080 oo
R
Betony zwykle z kruszywa naturalnego m3 0,12180 o
Woda przemystowa m3 0,01000 e
Materiaty pomocnicze %M 0500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,04020  h
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozycja L
7 380 KNR 231-05-11-02-01
Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej- stopnie schodéw m? 6,160 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,23420 h
R
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,07880 eee
Cement portlandzki zwykty 35 Mg 0,01170 ..
Kostka brukowa beton grub 6 cm kolorowa m2 1,02500 ...
Woda przemystowa m3 0,02600 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ..
Pita do cigcia kostki m-godz 0,02500  een
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
7 390 KNR 231-04-07-04-00
Obrzeze betonowe 30x12 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawa- schody metr 19,800 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,24580 e
R
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,00600 oo
Cement portlandzki zwykly 35 Mg 0,00010  .........
Obrzeze trawnikowe 100x30x12 szare metr 1,02000 ...
Woda przemystowa m3 0,00040 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
7 400 KNR 231-01-09-03-00
Podbudowa betonowa grub 12 cm m? 10,000
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,23850 s e
R
Betony zwykle z kruszywa naturalnego m3 0,12180 .........
Krawedziaki iglaste m3 0,00050 .........
Woda przemystowa m3 0,01000 ...

Materiaty pomocnicze %M 0,500
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Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,04020 .
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e

7 410
7 420
7 430
7 440

Razem Pozycja

KNR 231-01-09-04-00

Podbudowa betonowa - dodatek za kazdy 1 cm m? 10,000
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,30600 .
R
Betony zwykle z kruszywa naturalnego m3 0,18270 .
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,06120 ...
S
Razem K. Bezposrednie @~ L
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
KNR 202-01-20-02-26
Scianki dzialowe pelne grub 1/2 ¢ z cegly pelnej kl.150 na zaprawie
cem-wapiennej M-4 m?2 5120 s e
Nazwa Srodka Jm Hlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,40385 .
R
Cegta budowlana petna 25x12x6,5 k1.150 szt 48,10000 ...
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,03000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,16000 oo
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... % e
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
KNR 202-09-02-01-00
Tynk zewnetrzny kategorii III na $cianach i powierzchniach poziomych
wykonane recznie m? 10,240 s e
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,88328 h
R
Zaprawy wapienne m3 0,00280 e
Zaprawy cementowo-wapienne m3 0,02170 s
Materiaty pomocnicze %M 500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T
Zuraw okienny przyscienny 0,15 Mg m-godz 0,10820 ...
S
Razem K. BezpoS$rednie
K. Poér ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
KNR 202-11-34-02-00
Gruntowanie podlozy $cian istniejagcych preparatami typu betolkontakt m? 26,788 s e
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Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,08022 o
R
Betokontakt dm3 0,22000 s,
Materiaty pomocnicze %M 500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Wycigg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 e e
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00300 e e
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozycja L
7 450 KNR 202-08-15-03-00
Szpachlowanie istniejacyh $cian koto zsypu i podjazd dla niepetnosprawnych
- analogia m? 26,788 s
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 041514 .
R
Zaprawa wyréwnawcza Mg 0,00400 o
Woda przemystowa m3 0,00175 o
Materiaty pomocnicze %M L5000
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T e
Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00180 .
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00280  eeer
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
7 460 KNR 202-26-30-05-00
Malowanie farba elewacyjna - analogia m?2 37,028 et e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,16808 ...
R
Srodek gruntujacy dm? 0,03500 .
Farba elewacyjna dm3 0,33000 .........
Materiaty pomocnicze %M L5000 L
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00040  h
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
7 470 KNR 231-05-11-02-00
Uzupehienie nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej m? 33,102 e e
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,23420 h e
R
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,07880 eee
Cement portlandzki zwykty 35 Mg 0,01170 ..
Woda przemystowa m3 0,02600 .........
Materiaty pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu Do e e
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Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ...
Pita do cigcia kostki m-godz 0,02500  een
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
7 480 KNR 231-01-04-01-00
Warstwa odsaczajaca w korycie, zaggszczenie r¢gczne grub 10 cm m? 33,102 e e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,10790 i
R
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,12300 .........
Woda przemystowa m3 0,00500 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... P e
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
7 490 KNR 231-01-04-02-00
Warstwa odsaczajaca w korycie, zaggszczenie r¢ezne - dodatek za 1 cm m? 33,102 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,06100 ...
R
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,12300  .........
Woda przemystowa m3 0,00500 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... % e
Zysk ... % e
Razem Pozycja L
7 500 KNR 231-01-09-03-00
Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji m?2 33,102 e e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,23850  en
R
Betony zwykle z kruszywa naturalnego m3 0,12180 ...
Krawedziaki iglaste m3 0,00050 ...
Woda przemystowa m3 0,01000 .........
Materiaty pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,04020 .
S
Razem K. Bezpo$rednie @~ L
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
7 510 KNR 202-04-06-02-00
Murlaty o przekroju ponad 180 cmr m3 0,067 et e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 8,60455 .
R
Xylamit popularny kg 0,31000 .
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Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Papy asfaltowe izolacyjne m? 17,50000 ...
Krawedziaki iglaste nasycone k1.2 m3 1,06000 ...
Sruby stal ZGR z nakrgtka i podktadka kg 535000 e
Materiaty pomocnicze %M L5000
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Wycigg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,83000 e e
Srodek transportowy (1) m-godz 1,07000 s
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozycja L
7 520 KNR 202-04-08-03-00
Krokwie zwykle dl do 4,5 m i przekroju do 180 cmr m3 0,084 e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 17,95400 ...
R
Gwozdzie budowlane gote kg 3,30000 e e
Xylamit popularny kg 0,50000 .........
Krawedziaki iglaste nasycone k1.2 m3 1,04000 ..
Sruby stal ZGR z nakretka i podktadka kg 1,90000 e
Materiaty pomocnicze %M 500 L
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Wycigg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,84000 oo
Srodek transportowy (1) m-godz 0,66000 ..
S
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
7 530 KNR 202-05-29-01-00
Pokrycie dachu blacha OC trapezowa m? 4,400 s e,
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,51460 ...
R
Blacha OC trapezowa T 35x188x750x0,75 kg 8,07500 ... .
Uszczelki z woskowanej pianki poliuretan metr 1,40000 .
Wekrety stal samogwintujace szt 8,40000 ..
Materiaty pomocnicze %M 500
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Wycigg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,01200 .........
Srodek transportowy (1) m-godz 0,01280 ...
Razem K. BezpoS$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
7 540 KNR 202-05-06-02-01
Rézne obrébki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm m? 2,520 e e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,94371
R
Blacha OC 0,55 kg 555000 ...
Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC-60 kg 0,02900 .........
Zaprawy cementowe m3 0,00100 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500
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Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00690 .
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
7 550 KNR 202-05-47-01-00
Rynny dachowe p6lokragle z PCW ¢ 90 na klej - rynny metr 2,000 e e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,34630  h
R
Klej do PCW kg 0,00170 ...
Rynna dachowa z PCW ¢ 90 WAWIN metr 1,02000 ...
Uchwyty rynien z PCW okragle kmpl 2,00000 ...
Z¥aczki rynnowe z PCW okragle szt 0,25000 .........
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e
Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00050 .
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00080 e
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... Do
Zysk ..... %
Razem Pozycja
7 560 KNR 202-05-50-02-00
Rury spustowe okragle z PCW ¢ 80 metr 6,000 e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,35270 s e
R
Uchwyty do rur spustowych kmpl 0,50000 e e
Rura spustowa zPCW ¢ 75 WAWIN metr 1,01000 ...
Z¥aczki rur spustowych z PCW okragle szt 0,24000 e e
Materiaty pomocnicze %M 500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00070  h
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
7 570 MAT 1020004+
Wykonanie i montaz kompletnej balustrady zewngtrznej po obu stronach ( 2 szt
-wys. 1,1 mdh 3,5m oraz dt 6,54m 1 szt , dt. 3,37m 1 szt kmpl 1,000 e,
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Wykonanie i montaz kompletnej balustrady kmpl 1,00000 s
zewnetrznej po obu stronach ( 2 szt - wys. 1,1 m dt.
3,5m oraz dt 6,54m 1 szt , di. 3,37m 1 szt
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
Razem Pozycja L
7 580 KNR 202-10-23-12-50
Drzwi zewnetrzne aluminiowe z obrébka obsadzenia - analogia m? 1,890 e
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Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 3,77034 .
R
Kotwy rozporowe szt 528000 e e
Masa uszczelniajaca "Silikon" kg 0,06000 ...
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ci$n dm? 0,33000 ...
Drzwi zewnetrzne z aluminium wraz z o$cieznica i m? 1,00000 ... L
samozamykaczem( ciepte)
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42000 s e
Sucha zaprawa szpachlowa kg 436000 e e
Materiaty pomocnicze %M 500 L
M
Koszty zakupu i transportu %P e e
T e
Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 .
Srodek transportowy (1) m-godz 0,06000 oo
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
7 590 MAT 1020004+
Platforma schodowa wraz z montazem kmpl 1,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Platforma schodowa wraz z montazem kmpl 1,00000 ..
M
Koszty zakupu i transportu Do e e
T =
Razem K. Bezpos$rednie
Razem Pozycja L

OGOLEM KOSZTORYS 064-00-000
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sykal.pl
PRZEDMIAR SLEPY 064-00-000
CPV: 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwiazanych
ze szkolnictwem
Budowa: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicy na
pomieszczenia rozwoju fizycznego
Obiekt: Budynek Os$wiatowo Uslugowy
Rodzaj robot: Ogdlnobudowlane
Lokalizacja: Krzywin
Ul.Gen. Chlapowskiego, dziatka 1202/1
Zamawiajacy: Gmina Krzywin
Ul.Rynek 1
64-010 Krzywin
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Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Roboty rozbiérkowe
1 10 KNR 401-03-04-01-00 Uzupelnienie $cian, zamorowania z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3 4,810
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Sciana gr.45cm ((1,2%0,56)*3+(0,48*2,1)+(0,18%2,1))*0,45 1,531
2 Sciana gr.28cm ((0,91*2,1)+(1,96*3,0))*0,28 2,181
3 Sciana gr.24cm ((1,3%2,1))*0,24 0,655
4 Sciana gr.18cm ((1,17#2,1))*0,18 0,442
1 20 KNR 401-03-49-02-00 Rozebranie $cian z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3 6,473
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Siany gr28cm ((1,0%2,1)+(1,04%2,1)+(2,43*3,0)+(1,16%3,0)+(2,32%2,9)-(0,9%2,1))*0,28 5,570
2 Siany gr43cm (1,0%2,1)*0,43 0,903
1 30 KNR 401-03-48-03-00 Rozebranie $cianek z cegiel grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej — m? 21,128
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (3,32%2,2)-(0,9%2,1)+(2,15+2,15+1,05)*2,2-(0,8%2,1)+(3,32%2,2)-(0,8%2,1) 21,128
1 40 KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z ptytek lastriko m? 91,920
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (3,32%7,7) 25,564
2 (10,65%3,32)+(2,8*1,33) 39,082
3 (5,38%2,32)+(2,86%1,62)+(2,04*4,98) 27,274
1 50 KNR 401-08-12-03-00 Skucie cokolikéw z ptytek metr 30,740
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (10,65+3,32)*2+2,8 30,740
1 60 KNR 401-03-54-07-00 Wykucie z muru stolarki okiennej o powierzchni do 2 m? szt 3,000
1 70 KNR 401-03-54-09-00 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych szt 6,000
1 80 KNR 202-12-18-02-01 Demontaz starych parapetow zenetrznych - modyfikacja szt 3,000
1 90 KNR 401-02-12-01-00 Rozbidrka elementdw betonowych posadzek niezbrojonych grubosci do 15 cm m3 6,556
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 ((5,7%5,1)+(3,32%7,7))*0,12 6,556
1 100 KNR 401-02-12-02-00 Rozbidrka gruzobetonu pod posadzkami grubosci ponad 15 cm (pom.
przeglabiane) m3 11,004
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 ((5,7%5,1)+(3,37%7,7))*0,2 11,004
1 110 KNR 401-01-06-02-00 Przeglebienie posadzki w pomieszczeniach m? 11,554
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 ((5,7%5,1)+(3,37%7,7))*0,21 11,554
1 120 KNR 231-01-03-02-00 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 3/4 m?2 54,634
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (5,7*%5,1)+(3,32*%7,7) 54,634
1 130 KNR 401-02-12-01-00 Rozbidrka elementéw betonowych schodéw wewnetrznych -analogia m3 0,267



PRZEDMIAR 064-00-000 Strona 2 26-04-2024
SYKAL-002877 ——
SYMBOL NAZWA JEDN
DzZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (1,62%0,44)*0,3+(1,62%0,22)*0,15 0,267
1 140 KNR 401-02-12-01-00 Rozbidrka postumentéw pod piecami -analogia m3 3,330
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 6,0%3,7*%0,15 3,330
1 150 WKNR W401-01-06-05-00 Usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3 43,124
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 6,43+(21,128)*0,12+6,556+11,004+11,554+0,267+(91,92*%0,015)+(30,74*0,15*%0 43,124
,015)+3,33
1 160 MAT 2380814 Wywoz i utylizacja m3 43,124
2 Roboty murowe
2 10 KNR 202-01-20-02-26 Scianki dzialowe pelne grub 1/2 ¢ z cegly pelnej k1.150 na zaprawie cem-wapienne;j
M-4 m?2 38,735
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (3,59+5,1)*2,5-(1,0%2,1)*3 15,425
2 (2,15+4,25+2,15)*2,5-(1,0%2,1)*2 17,175
3 (1,22*%2,5)-(1,0%2,1) 0,950
4 (2,08%2,5)-(1,0%2,1) 3,100
5 (1,59*%2,5)-(0,9%2,1) 2,085
2 20 KNR 202-01-25-05-00 Zalozenie belek stalowych nadprozy z osiatkowaniem kg 267,080
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 NadprozA I 160 ((2,8%2)+(2,8%2))*17,9 200,480
2 NadprozA 1 120 ((1,5%2)+(1,5%2))*11,1 66,600
3 Roboty tynkarskie i oktadzinowe
3 10 KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podlozy $cian istniejacych ( lamperia z farby olejnej ) preparatami
typu betolkontakt m? 9,856
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (6,16%1,6) 9,856
3 20 KNR 202-08-15-03-00 Szpachlowanie $cian po starej lamperii zaprawa - analogia m?2 9,856
3 30 KNR 202-08-03-03-00 Tynk na $cianach kategorii III wykonany recznie m?2 106,786
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 ((3,59+5,1)*2,5-(1,0%2,1)*3+(2,15+4,25+2,15)*2,5-(1,0%2,1)*2+(1,22*2,5)-(1,0 77,470
*2,1)+(2,08%2,5)-(1,0%2,1)+(1,59*2,5)-(0,9%2,1))*2
2 (1,2*%0,56)*3+(0,48%2,1)+(0,18%2,1)+(0,9%2,1)*2+(1,96*3) *2+(1,3%*2,1)*2+(1,1 29,316
7%2,1)*2
3 40 KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m?2 281,135
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 387,921-106,786 281,135
3 50 KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni $cian do malowania farbami emulsyjnymi m?2 387,921
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (2,21+6,17+5,0+4,66+0,48+9,07+2,29+10,65+6,12+0,24+1,75+0,46+1,75) 2,85 144,923
2 (1,79+3,32+2,75+1,1740,96+2,15)*2,5-(0,9%2,1)*2 26,570
3 (3,41+2,15+1,48+3,81+0,48+3,41+1,22)*2,5-(0,9%2,1)*2 36,120
4 (4,08+1,79+4,08+1,79)*2,5-(0,9%2,1)*3-(1,0%2,1) 21,580
5 (2,57+3,79)*2%2,5-(0,9%2,1)*2 28,020
6 (2,34+1,03+1,0+1,56+1,07+1,06+7,78+2,64+5,38+2,32+5,08+0,42+0,31+0,16+0 130,709
,26+9,54+5,46)*2,85-(0,9%2,1)-(1,2%2,1)
3 60 KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podlozy sufitéw preparatami gruntujacymi m?2 191,630
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 45,77+13,97+6,8+2,24+8,71+8,16+12,92+13,23+6,99+4,49+39,91+25,88+2,56 191,630
3 70 KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podlozy $cian preparatami gruntujacymi m?2 387,921
3 80 KNR 202-08-15-06-00 Gtadz gipsowa 2-warstwowa na sufitach m?2 191,630
3 90 KNR 202-08-15-04-00 Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach m? 387,921
3 100 KNR 202-08-38-05-00 Licowanie scian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej m?2 94,040
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (1,59+1,18)*2%2,5-(0,9%2,1) 11,960
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2 (2,4143,61)*2%2,5-(1,0%2,1)*2 25,900
3 (4,25+2,09)*2%2,5-(1,0%2,1)*2 27,500
4 (2,08+3,32)*2,85%2-(1,0%2,1) 28,680
3 110 KNR 202-20-30-01-00 Sufity podwieszonena ruszcie metalowym - zabudowa wentylacji (analogia) m? 9,154
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,2*45,77 9,154
3 120 KNR 202-20-04-02-00 Obudowa instalacji wod-kan z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-01
1-warstwowo m? 31,138
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (5,1%2,5)*%2 25,500
2 (1,13%2,2) 2,486
3 7,88%(0,240,2) 3,152
3 130 KNR 202-08-38-05-00 Licowanie parapetdw wengtrznych plytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej -
analogia m? 2,928
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (1,22%0,3)*8 2,928
3 140 KNR 202-09-25-01-00 Oslony okien folia polietylenowa m?2 14,112
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (0,96%2,1)*7 14,112
4 Roboty malarskie
4 10 KNR 202-15-05-07-00 Malowanie suscian 2-krotnie farbg zmywalng z gruntowaniem m?2 387,921
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (2,2146,17+5,0+4,66+0,48+9,07+2,29+10,65+6,12+0,24+1,75+0,46+1,75) 2,85 144,923
2 (1,79+3,32+2,75+1,17+0,96+2,15)*2,5-(0,9%2,1)*2 26,570
3 (3,41+2,15+1,48+3,81+0,48+3,41+1,22)*2,5-(0,9%2,1)*2 36,120
4 (4,08+1,79+4,08+1,79)*2,5-(0,9%2,1)*3-(1,0*2,1) 21,580
5 (2,57+3,79)*2%2,5-(0,9%2,1)*2 28,020
6 (2,34+1,03+1,0+1,56+1,07+1,06+7,78+2,64+5,38+2,32+5,08+0,42+0,31+0,16+0 130,709
,26+9,54+5,46)*2,85-(0,9%2,1)-(1,2%2,1)
4 20 KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podiozy sufitéw 2-krotnie farbg zmywalng z gruntowaniem m?2 191,630
5 Roboty posadzkarskie
5 10 KNR 202-02-18-01-00 Stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podlozu m3 0,953
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (1,62%0,3*1,81)+(1,63*0,15%0,3) 0,953
5 20 KNR 202-11-32-01-00 Warstwa wyréwnawcza grub 2,5 cm jastrych cementowy m? 39,838
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (10,65%3,32)+(2,8%1,6) 39,838
5 30 KNR 202-11-32-01-00 Warstwa wyréwnawcza grub 3,5 cm jastrych cementowy m? 29,534
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (5,38%2,74)+(2,86%1,62)+(2,04*4,98) 29,534
5 40 KNR 202-06-02-01-00 Izolacja posadzki - hydroizolacja mineralna m? 189,070
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 45,77+13,97+6,8+2,24+8,71+8,16+12,92+13,23+6,99+4,49+39,91+25,88+ 189,070
5 50 KNR 202-06-09-03-05 Izolacja pozioma posadzki z plyt styropianowych grub 7 cm na sucho m?2 93,406
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 6,8+2,24+8,71+8,16+12,92+13,23+6,99+4,49+(45,77-15,904) 93,406
5 60 KNR 202-11-29-01-00 Posadzka cementowa na ostro "Miksokret" w pomieszczeniach o pow ponad 8 mr
grub 2,5 cm m?2 93,406
5 70 KNR 202-11-29-03-00 Posadzka cementowa "Miksokret" w pomieszczeniach o pow ponad 8 mr - dodatek
za 1 cm réznicy m?2 93,406
5 80 KNR 202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatkg stalowa m? 93,406
5 90 KNR 202-11-19-10-10 Posadzka z plytek terakota na zaprawie klejowej -analogia m?2 189,070
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 191,63-2,56 189,070
5 100 KNR 202-11-19-02-50 Cokoliki wys 15 cm z plytek na klej z przygotowaniem podloza metr 137,300

Lp Nazwa

Obliczenie ilosci
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1 (2,21+1,9140,15+0,3+0,15+1,73+0,78+5,0+4,66+0,46+2,73+1,58+0,46+1,75) 23,870
2 (10,65+3,32+0,27+9,32+2,29+0,27+0,93+1,04+1) 29,090
3 (5,47+4,1+4,05+0,26+0,4+0,16++0,31+0,42+5,38+2,32+5,38+1,14+6,3+1,06+1, 39,380
07+1,56)
4 (3,91+0,2+0,23+2,15+2,03+0,05+0,19+3,41+0,44) 12,610
5 (1,78+3,3242,75+0,14+0,05+0,96+1,11) 10,110
6 (2,57+1,82+0,67+0,18+1,39+3,59) 10,220
7 (3,8+1,59+1,17+0,82) 7,380
8 (1,18+1,18+1,59+0,69) 4,640
5 110 KNR 202-09-21-02-00 Licowanie ptytkami schodéw m? 3,421
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (1,62*1,81)+(1,63*0,3) 3,421
5 120 MAT 1020004+ Wykonanie i montaz balustrady schodowej wengtrznej kmpl 1,000
6 Stolarka
6 10 KNR 202-10-19-01-00 Skrzydta drzwiowe wejsciowe 1-dzielne petne o pow do 2,0 m? konfekcjonowane — m? 11,340
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,9%2,1%6 11,340
6 20 KNR 202-10-23-12-50 Drzwi zewnetrzne aluminiowe z obrébka obsadzenia - analogia m? 6,930
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (2,1%1,2)*2+(0,9%2,1) 6,930
6 30 MAT 6726553 Wykonanie i montaz wygrodzen - $cianki HPL wraz z drzwiami m?2 22,869
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (1,213+1,25)*2,5+(1,16%2,1)+(1,23+1,1)*2,5+(0,98*2,5)+(1,05+1,35)*2,5 22,869
7 Roboty zewngtrzne
7 10 MAT 1020004+ Demontaz starego zsypu kmpl 1,000
7 20 KNR 231-08-07-03-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe;j z
wypelnieniem spoin zaprawa m? 65,572
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (6,54+2,7+3,37)*5,2 65,572
7 30 KNR 201-02-05-01-00 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,15 m® w gruncie kat 1-2 z transportem
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m? 53,779
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (6,54+2,7+3,37)*2,0%1,75+(2,2%3,15)*1,2+(1,66%2,0)*0,4 53,779
7 40 KNR 401-01-04-02-00 Wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentéw o glgbokosci do 1,5 m kategorii
3 w celu wykonania izolacji pionowej $ian m3 3,153
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (6,54+2,7+3,37)*0,5*%0,5 3,153
7 50 KNR 401-06-19-03-00 Oczyszczenie $cian zewnetrznych - odkopanych m? 18,136
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (6,54+2,7+3,37)*1,6-(1,2%1,7) 18,136
7 60 KNR 202-09-02-01-00 Tynk zewnetrzny kategorii I1I na §cianach wykonane recznie m? 18,136
7 70 KNR 202-06-03-01-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m? 8,588
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,68%12,63 8,588
7 80 KNR 202-06-03-02-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m?2 8,588
7 90 KNR 202-26-12-01-60 Ocieplenie $cian plytami styropianowymi grub 12 cm na zaprawie klejowe;j m?2 8,588
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12,63*0,68 8,588
7 100 KNR 202-26-13-01-00 Docieplenie $cian - mocowanie plyt styropianowych facznikiem mechanicznym szt 34,352
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 8,588*4 34,352
7 110 KNR 202-26-12-06-60 Ocieplenie scian plytami styropianowymi, przyklejenie siatki na scianach m? 8,588
7 120 KNR 202-26-30-05-00 Malowanie farba elewacyjna - analogia m?2 18,136
7 130 KNR 201-02-17-01-00 Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 1-2 na odktad m3 88,101
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (6,54+3,37)*%2,7%3,0+(2,9+2,9)*¥2,7*0,5 88,101
7 140 KNR 202-11-01-07-02 Podsypka z piasku m3 18,672
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (6,54+3,37)%1,65+(2,9+2,9)*0,4 18,672
7 150 KNR 202-11-01-01-03 Podktad na gruncie z betonu zwirowego B-7,5 m3 18,672
7 160 KNR 202-02-02-04-12 Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne szer ponad 1,3 m z betonu B-25 W6
betonowanie pompa m3 5,202
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (6,54+3,97)*0,3*1,65 5,202
7 170 KNR 202-02-66-01-32 Sciany grub 10 cm wys 3,0 m z betonu B-25 W6 w deskowaniu betonowanie pompa m? 44,262
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (6,54%2,53)+(1,65%2,53)+(1,72%3,38)+(2,9%2,8)*2+(1,75*%0,85) 44,262
7 180 KNR 202-02-66-02-30 Sciany w deskowaniu betonowanie pompa - dod za kazdy nastepny 1 cm grub m?2 44,262
7 190 MAT 1380301 Wynajem deskowania m? 44,262
7 200 KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementéw budynkéw i budowli prety Zebrowe ¢ do 8-14 mm Mg 2,301
7 210 KNR 202-06-03-01-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowe;j m?2 40,194
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (6,54+3,37)*0,88%2+(2,7*%0,88) *2+(2,9+1,6) ¥2*2 40,194
7 220 KNR 202-06-03-02-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m?2 40,194
7 230 KNR 202-06-02-01-00 Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m? 14,714
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (6,54+3,97)%1,4 14,714
7 240 KNR 202-06-02-02-00 Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m? 14,714
7 250 KNR 401-01-05-02-00 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem w gruncie
kategorii 3 m3 88,101
7 260 MAT 1020004+ Wklejenie pretéw fi 12 na kotwy chemiczne w celu podwyzszenia $ciany zelbetowej
(16 szt) kmpl 1,000
7 270 KNR 401-08-03-01-00 Uzupelienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro m?2 4,177
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,84%2,27 4,177
7 280 KNR 231-01-03-02-00 Reczne profilowanie i zaggszczenie podloza kat 3/4 m? 22,068
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (12,61%1,75) 22,068
7 290 KNR 231-01-04-01-00 Warstwa odsaczajaca w korycie, zageszczenie reczne grub 10 cm m? 22,068
7 300 KNR 231-01-04-02-00 Warstwa odsaczajaca w korycie, zaggszczenie reczne - dodatek za 1 cm m?2 22,067
7 310 KNR 231-01-09-01-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm m? 22,068
7 320 KNR 231-01-09-02-00 Podbudowa betonowa - dodatek za kazdy 1 cm m? -22,068
7 330 KNNR N006-05-02-02-00 Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetnione piaskiem m?2 22,068
7 340 KNR 231-01-03-02-00 Reczne profilowanie i zaggszczenie podloza kat 3/4 m? 6,930
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,2¥3,15 6,930
7 350 KNR 231-01-04-01-00 Warstwa odsaczajaca w korycie, zageszczenie reczne grub 10 cm m? 7,700
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,2*%3,5 7,700
7 360 KNR 231-01-04-02-00 Warstwa odsaczajaca w korycie, zaggszczenie reczne - dodatek za 1 cm m? 7,700
7 370 KNR 231-01-09-01-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm m? 10,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (5,0%2,0) 10,000
7 380 KNR 231-05-11-02-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej- stopnie schodéw m? 6,160
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (2,2%0,2)*9+(2,2%1,0) 6,160
7 390 KNR 231-04-07-04-00 Obrzeze betonowe 30x12 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawa- schody metr 19,800
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,2*%9 19,800
7 400 KNR 231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm m? 10,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 5,0%¥2,0 10,000
7 410 KNR 231-01-09-04-00 Podbudowa betonowa - dodatek za kazdy 1 cm m? 10,000
7 420 KNR 202-01-20-02-26 Scianki dzialowe pelne grub 1/2 ¢ z cegly pelnej k1.150 na zaprawie cem-wapienne;j
M-4 m? 5,120
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (1,6%2,75)+0,5%(0,45%1,6)+0,5%(0,45*1,6) 5,120
7 430 KNR 202-09-02-01-00 Tynk zewnetrzny kategorii III na §cianach i powierzchniach poziomych wykonane
recznie m?2 10,240
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 5,12%2 10,240
7 440 KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podlozy $cian istniejacych preparatami typu betolkontakt m? 26,788
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (1,6%2,6) 4,160
2 (12,93%2,5)*0,5+(12,93*0,5) 22,628
7 450 KNR 202-08-15-03-00 Szpachlowanie istniejacyh $cian koto zsypu i podjazd dla niepelnosprawnych -
analogia m? 26,788
7 460 KNR 202-26-30-05-00 Malowanie farba elewacyjna - analogia m?2 37,028
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 10,24+26,788 37,028
7 470 KNR 231-05-11-02-00 Uzupelnienie nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j m? 33,102
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 65,572-(12,61%2,0)-(2,5%2,9) 33,102
7 480 KNR 231-01-04-01-00 Warstwa odsaczajaca w korycie, zaggszczenie reczne grub 10 cm m?2 33,102
7 490 KNR 231-01-04-02-00 Warstwa odsaczajaca w korycie, zaggszczenie reczne - dodatek za 1 cm m?2 33,102
7 500 KNR 231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji m? 33,102
7 510 KNR 202-04-06-02-00 Murlaty o przekroju ponad 180 cmr m? 0,067
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (1,72%2)*0,14*0,14 0,067
7 520 KNR 202-04-08-03-00 Krokwie zwykle dl do 4,5 m i przekroju do 180 cmr m3 0,084
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (2,2%3)*0,16*0,08 0,084
7 530 KNR 202-05-29-01-00 Pokrycie dachu blacha OC trapezowa m?2 4,400
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,2%2 4,400
7 540 KNR 202-05-06-02-01 Rézne obrébki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm m? 2,520
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (2,2%2)*0,3+(2,0%2,0)*0,3 2,520
7 550 KNR 202-05-47-01-00 Rynny dachowe pélokragle z PCW ¢ 90 na klej - rynny metr 2,000
7 560 KNR 202-05-50-02-00 Rury spustowe okragle z PCW ¢ 80 metr 6,000
7 570 MAT 1020004+ Wykonanie i montaz kompletnej balustrady zewngtrznej po obu stronach ( 2 szt -
wys. 1,1 m di. 3,5m oraz dt 6,54m 1 szt, dt. 3,37m 1 szt kmpl 1,000
7 580 KNR 202-10-23-12-50 Drzwi zewnetrzne aluminiowe z obrébka obsadzenia - analogia m? 1,890
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (0,9%2,1) 1,890
7 590 MAT 1020004+ Platforma schodowa wraz z montazem kmpl 1,000




