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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 ROBOTY BUDWLANE
 

 

1.1 SCHODY ZEWNĘTRZNE
 

 

1.1 10 KNNR N001-01-13-01-00 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15 cm m² 27,119 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00490 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00230 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 20 KNR  201-01-22-01-00 
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym m³ 54,238 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05338 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,00002 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 30 KNR  201-02-06-01-00 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-2 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 33,928 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15770 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,4 m³ m-godz 0,06150 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,18590 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 40 KNR  201-03-01-01-00 
Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na 
odl do 1 km m³ 4,428 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,62350 ......... ...........

R ..............
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,23000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 50 KNR  202-11-01-01-04 
Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10 m³ 0,859 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........

R ..............
Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 60 KNR  202-02-90-01-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 8-14 mm Mg 0,438 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojeniowe gładkie ø 10-14 Mg 1,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 70 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm Mg 0,059 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ..............
Walcówka okrągła gładka ø 4-6 Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 80 KNR  202-02-02-02-12 
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,8 m z betonu B-20 
betonowanie pompą m³ 3,264 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,75231 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,42000 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00400 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00300 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,03000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 90 KNR  202-02-02-01-02 
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-20 m³ 0,287 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,40125 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,53000 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00700 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 100 KNR  202-06-18-01-00 
Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych m² 12,240 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10123 ......... ...........

R ..............
Gaz płynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 110 KNR  202-01-36-01-00 
Fundament z bloczków betonowych na zaprawie cem-wapiennej m³ 6,496 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,03285 ......... ...........

R ..............
Bloczki betonowe M-6 38x25x14 szt 75,20000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 120 KNR  202-02-90-01-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 8-14 mm Mg 0,106 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojeniowe gładkie ø 10-14 Mg 1,00600 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 130 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm Mg 0,027 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ..............
Walcówka okrągła gładka ø 4-6 Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 140 KNR  202-02-11-02-02 
Słupy żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub ponad 
0,3 m z betonu B-20 m³ 1,612 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 14,13400 ......... ...........

R ..............
Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 1,10000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,41000 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,01300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,67000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 150 KNR  202-02-11-01-02 
Słupy żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub do 0,3 
m z betonu B-20 m³ 1,018 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 19,26235 ......... ...........

R ..............
Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 1,80000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,63000 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,75000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 160 KNR  202-02-11-04-02 
Rygle żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub do 0,3 
m z betonu B-20 m³ 1,769 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,79165 ......... ...........

R ..............
Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 2,50000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,58000 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,78000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 170 KNR  202-06-03-03-00 
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z pasty emulsyjnej rzadkiej m² 56,316 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11250 ......... ...........

R ..............
Pasty emulsyjne asfaltowe kg 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00180 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 180 KNR  202-06-03-04-00 
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z pasty emulsyjnej rzadkiej m² 56,316 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08786 ......... ...........

R ..............
Pasty emulsyjne asfaltowe kg 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00150 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 190 KNR  202-06-05-01-00 
Izolacja pozioma 1-sza warstwa z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku na 
gorąco m² 2,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30369 ......... ...........

R ..............
Papy asfaltowe izolacyjne m² 1,15000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Lepiki asfaltowe na gorąco kg 1,60000 ......... ...........
Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,50000 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 2,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 200 KNR  202-11-01-07-02 
Podkład na gruncie z piasku m³ 4,036 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,31660 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 1,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 210 KNR  202-06-07-01-00 
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m² 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35956 ......... ...........

R ..............
Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 1,20000 ......... ...........
Papy asfaltowe izolacyjne m² 1,13000 ......... ...........
Lepiki asfaltowe na gorąco kg 0,18000 ......... ...........
Pasty emulsyjne asfaltowe kg 3,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01120 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 220 KNR  202-02-90-01-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 8-14 mm Mg 0,080 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojeniowe gładkie ø 10-14 Mg 1,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 230 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm Mg 0,007 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ..............
Walcówka okrągła gładka ø 4-6 Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 240 KNR  202-02-18-02-10 
Schody żelbetowe proste betonowanie pompą m² 4,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,32710 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,50000 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 0,35000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,01300 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00400 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,12700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 250 KNR  202-11-01-01-00 
Podkład na gruncie z betonu żwirowego m³ 0,148 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........

R ..............
Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 260 KNR  202-06-07-01-00 
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m² 2,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35956 ......... ...........

R ..............
Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 1,20000 ......... ...........
Papy asfaltowe izolacyjne m² 1,13000 ......... ...........
Lepiki asfaltowe na gorąco kg 0,18000 ......... ...........
Pasty emulsyjne asfaltowe kg 3,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01120 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 270 KNR  202-11-06-01-00 
Posadzka cementowa grub 2,5 cm m² 2,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,75922 ......... ...........

R ..............
Masy asfaltowe izolacyjne kg 0,08500 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,02720 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 0,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03870 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 280 KNR  202-11-06-03-00 
Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 5,5 cm m² 2,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33143 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowe m³ 0,05775 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01490 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 290 KNR  202-11-06-07-00 
Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza m² 2,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07401 ......... ...........

R ..............
Siatki tkane Rabitza m² 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00170 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 300 KNR  202-09-01-01-00 
Tynk zewnętrzne kategorii II na ścianach i powierzchniach poziomych 
wykonane ręcznie m² 30,284 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63412 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,07680 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 310 KNR  202-06-21-02-00 
Izolacja matą  zewnętrznych ścian fundamentowych bez naporu wody 
gruntowej m² 21,204 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29590 ......... ...........

R ..............
Gwoździe do betonu szt 3,25000 ......... ...........
mata hydroizol m² 1,17100 ......... ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00537 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00648 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 320 KNNR N001-02-14-01-00 
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM 
warstwami grub 30 cm w gruncie kat 1-2 m³ 17,017 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06100 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,02840 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 330 KNR  202-25-28-01-01 
Malowanie elewacji farbą m² 30,204 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12033 ......... ...........

R ..............
Farba elewacyjna dm³ 0,30000 ......... ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 340 KNR  202-11-20-03-50 
Okładziny schodów z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem 
podłoża metodą zwykłą m² 8,750 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,92110 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do płytek terakotowych kg 5,20000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,55000 ......... ...........
Płytki podłog terakota luzem 30x30 m² 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,03840 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.1 350 KNR  202-11-22-02-00 
Przygotowanie podłoża pod cokolik schodów wys 15 cm z terakoty na klej metr 12,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05630 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do płytek ceram Atlas uelas kg 0,72000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00140 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 360 KNR  202-11-22-08-00 
Cokoliki schodów wys 15 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej metr 12,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57900 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do płytek ceram Atlas uelas kg 0,78000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,12000 ......... ...........
Płytki podłog terakota luzem 30x30 m² 0,15750 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00540 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 370 KNR  202-12-08-03-01 
Pochwyt stalowy na wspornikach (m) metr 17,760 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,98365 ......... ...........

R ..............
Pochwyty stalowe metr 1,00000 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,01700 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,01600 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
 

 

1.2 10 KNR  401-03-54-03-00 
Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 1 m2 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,85000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.2 20 KNR  401-03-33-10-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,89000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 30 KNR  401-03-13-02-00 
Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek m³ 0,058 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 21,30000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 2,68000 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 4,69000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,28000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 108,00000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 401,00000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.3 m³ 0,05600 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,11700 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,14000 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,08100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 3,48000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,46000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 40 KNR  202-01-26-05-00 
Ułożenie nadproży prefabrykowanych metr 3,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........

R ..............
Nadproża prefabrykowane SBN120 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 50 KNR  401-03-30-08-00 
Dokucie otworu drzwiowego  i wykucie otworu okiennego w ścianie o 
grubości 1,5 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m² 3,323 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,41000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 60 KNR  401-08-11-07-00 
Rozebranie posadzek m² 20,780 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,92000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 70 KNNR N001-03-03-01-00 
Wykop ręczny z wywozem urobku taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 1-2
o normalnej wilgotności m³ 5,927 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,30000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 80 KNR  401-01-08-11-00 
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km m³ 8,536 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,86000 ......... ...........

R ..............
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 90 KNR  401-01-08-12-00 
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na następne 10 km m³ 8,526 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 100  000-00-00-10-01+
Opłata za wysypisko - utylizacja gruzu m³ 8,526 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Utylizacja m³ 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

1.3 POSADZKI
 

 

1.3 10 KNR  202-02-90-01-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 8-14 mm Mg 0,017 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojeniowe gładkie ø 10-14 Mg 1,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 20 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm Mg 0,007 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ..............
Walcówka okrągła gładka ø 4-6 Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 30 KNR  202-02-02-01-02 
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-20 m³ 0,732 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,40125 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,53000 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00700 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 40 KNR  202-11-01-01-04 
Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10 m³ 2,078 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........

R ..............
Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 50 KNR  202-06-07-01-00 
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m² 20,780 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35956 ......... ...........

R ..............
Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 1,20000 ......... ...........
Papy asfaltowe izolacyjne m² 1,13000 ......... ...........
Lepiki asfaltowe na gorąco kg 0,18000 ......... ...........
Pasty emulsyjne asfaltowe kg 3,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01120 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 60 KNR  202-06-09-03-00 
Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho m² 17,360 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08910 ......... ...........

R ..............
Płyta styropianowa EPS 100(20) m³ 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00320 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00470 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 70 KNR  202-06-09-03-00 
Izolacja pozioma z płytXPS na wierzchu konstrukcji na sucho m² 3,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08910 ......... ...........

R ..............
Płyty styropianowe m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00320 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00470 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 80 KNR  202-11-29-01-00 
Posadzka cementowa na ostro "Miksokret" w pomieszczeniach o pow ponad 
8 m² grub 2,5 cm m² 20,780 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,82989 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,03200 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,01100 ......... ...........
Wapno gaszone (lasowane) m³ 0,00100 ......... ...........
Masy asfaltowe kg 0,08500 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 0,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........
"Miksokret" 28 kW m-godz 0,28000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 90 KNR  202-11-29-03-00 
Posadzka cementowa  "Miksokret" w pomieszczeniach o pow ponad 8 m² - 
dodatek za 1 cm różnicy m² 182,690 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06971 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01300 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,00400 ......... ...........
Wapno gaszone (lasowane) m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
"Miksokret" 28 kW m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 100 KNR  202-11-06-07-00 
Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza m² 20,780 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07401 ......... ...........

R ..............
Siatki tkane Rabitza m² 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00170 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 110 KNR  202-02-90-01-01 
Dozbrojenie cokołu Mg 0,060 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojeniowe gładkie ø 10-14 Mg 1,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 120 KNR  202-11-34-01-01 
Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi m² 20,780 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06016 ......... ...........

R ..............
Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT" dm³ 0,21000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.3 130 KNR  202-11-18-04-50 
Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża 
metodą kombinowaną m² 21,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,56920 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do płytek terakotowych kg 5,20000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,55000 ......... ...........
Płytki podłog terakota luzem 30x30 m² 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05800 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,03910 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.4 ZAMUROWANIA, TYNKI, OKŁADZINY I MALOWANIE 
 

 

1.4 10 KNR  401-03-04-01-00 
Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m³ 2,932 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 15,37000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,32200 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 61,80000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 34,50000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 372,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,15200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 2,11000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,45000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 20 KNR  401-07-11-03-00 
Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 
m2 m² 21,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw dm³ 26,60000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 5,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 6,60000 ......... ...........
Woda przemysłowa dm³ 6,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 30 KNR  202-08-29-01-00 
Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej m² 34,050 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30330 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do płytek ceram Atlas uelas kg 4,75000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00720 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 40 KNR  202-11-34-02-01 
Gruntowanie podłoży pionowych prepapatami gruntującymi m² 53,772 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08022 ......... ...........

R ..............
Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT" dm³ 0,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 50 KNR  202-11-34-01-01 
Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT m² 20,780 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06016 ......... ...........

R ..............
Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT" dm³ 0,21000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 60 KNR  202-08-29-06-01 
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej metodą zwykłą m² 34,050 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,27040 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do płytek ceram Atlas uelas kg 4,75000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,60000 ......... ...........
Płytki ceramiczne glazurowane 20x20 m² 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02950 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02750 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 70 KNR  202-08-15-04-00 
Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych m² 17,092 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50930 ......... ...........

R ..............
Narożniki stal z kątownika szt 0,04300 ......... ...........
Gips budowlany zwykły Mg 0,00150 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00250 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00290 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00430 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 80 KNR  202-08-15-06-00 
Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych m² 20,780 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54168 ......... ...........

R ..............
Gips budowlany zwykły Mg 0,00150 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00250 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00290 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00390 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 90 KNR  202-15-05-03-00 
Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem m² 37,872 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ......... ...........

R ..............
Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,27600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.5 STOLARKA 
 

 

1.5 10 KNR  202-10-23-06-50 
Okna p-poż o pow do 1,5 m2 z obróbką obsadzenia m² 0,810 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,07021 ......... ...........

R ..............
Kotwy rozporowe szt 6,26000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,07000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,34000 ......... ...........
Okno p-poż m² 1,00000 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy kg 2,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 20 KNR  202-10-09-05-00 
Naświetla stałe o pow do 1,0 m² p-poż m² 0,708 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,16976 ......... ...........

R ..............
Naświetla p-poż m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 30 KNR  202-05-06-01-01 
Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer do 25 cm m² 0,315 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,87722 ......... ...........

R ..............
Blacha OC 0,55 kg 5,53000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02800 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00690 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 40 WKNR W202-10-27-01-00 
Drzwi zewnętrzne p-poż m² 2,214 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,22000 ......... ...........

R ..............
Drzwi stalowe rozwierane p.poż m² 1,00000 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,23000 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,23000 ......... ...........
Szpachlówki celulozowe dm³ 0,21000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  CPS-10-000 ..............
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 PRZEDMIAR  ROBÓT    CPS-10-000

 Budowa:  PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA 
 KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ Z ROZBUDOWĄ O SCHODY 
 ZEWNĘTRZNE

 Obiekt:  CENTUM USŁUG SPOŁECZNYCH
 Rodzaj robót:  ROBOTY BUDOWLANE
 Lokalizacja:  KRZYWIŃ dz. 1202/1
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1 ROBOTY BUDWLANE
 

1.1 SCHODY ZEWNĘTRZNE

1.1 10 KNNR N001-01-13-01-00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15 cm  m² 27,119
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,77*4,7 27,119

 

1.1 20 KNR  201-01-22-01-00 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym  m³ 54,238
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,77*4,7*2 54,238

 

1.1 30 KNR  201-02-06-01-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km  m³ 33,928

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,74*3,7*5,27 33,928

 

1.1 40 KNR  201-03-01-01-00 Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 
do 1 km  m³ 4,428

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Dokopanie ław fundamentowych 0,5*0,8*(3,8*2+2,7)+0,88*0,25*1,4 4,428

 

1.1 50 KNR  202-11-01-01-04 Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10  m³ 0,859
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (0,8*(3,8*2+2,7)+0,25*1,4)*0,1 0,859

 

1.1 60 KNR  202-02-90-01-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 8-14 mm  Mg 0,438
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ławy fundamentowe (8*4,5*2+8*2,65)*0,888/1000 0,083
2 Słupy fi14 ((0,61+3,1)*30+(0,3+3,1)*16+(0,48+3,1)*30+3,4*6)*1,21/1000 0,355

 

1.1 70 KNR  202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm  Mg 0,059
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ławy fundamentowe (11+2*19)*2*0,222/1000 0,022
2 Ława schodów 6*1,74*0,222/1000 0,002
3 Słupy (0,3*2+0,18*2)*20*8*0,222/1000+0,3*4*2*0,222/1000 0,035

 

1.1 80 KNR  202-02-02-02-12 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,8 m z betonu B-20 
betonowanie pompą  m³ 3,264

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 8,16*0,4 3,264

 

1.1 90 KNR  202-02-02-01-02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-20  m³ 0,287
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,35*0,82 0,287

 

1.1 100 KNR  202-06-18-01-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych  m² 12,240
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4,77*2+2,7 12,240

 

1.1 110 KNR  202-01-36-01-00 Fundament z bloczków betonowych na zaprawie cem-wapiennej  m³ 6,496
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Do 1 wieńca ((1,06+1,06+1,15+1,4+1,06+1,06+1,15))*0,38*1,42 4,284
2 Do 2 wieńca ((1,06+1,06+1,15+1,06+1,06+1,15))*0,38*0,89 2,212

 

1.1 120 KNR  202-02-90-01-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 8-14 mm  Mg 0,106
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 wieniec 6*(4,45*2+2,1)*0,888/1000 0,059
2 2 wieniec 6*(4,45*2)*0,888/1000 0,047
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1.1 130 KNR  202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm  Mg 0,027
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 wieniec 0,3*4*56*0,222/1000 0,015
2 2 wieniec 0,3*4*45*0,222/1000 0,012

 

1.1 140 KNR  202-02-11-02-02 Słupy żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub ponad 0,3 m
z betonu B-20  m³ 1,612

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,38*0,38*4*2,79 1,612

 

1.1 150 KNR  202-02-11-01-02 Słupy żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub do 0,3 m z 
betonu B-20  m³ 1,018

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,38*0,24*4*2,79 1,018

 

1.1 160 KNR  202-02-11-04-02 Rygle żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub do 0,3 m z 
betonu B-20  m³ 1,769

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,38*0,24*(4,5*4+1,4) 1,769

 

1.1 170 KNR  202-06-03-03-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z pasty emulsyjnej rzadkiej  m² 56,316
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4,5*2,79*4+1,42*1,4+1,42*2,16+1,37*0,38*2 56,316

 

1.1 180 KNR  202-06-03-04-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z pasty emulsyjnej rzadkiej  m² 56,316
 

1.1 190 KNR  202-06-05-01-00 Izolacja pozioma 1-sza warstwa z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku na gorąco  m² 2,120
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2*0,38*2,79 2,120

 

1.1 200 KNR  202-11-01-07-02 Podkład na gruncie z piasku  m³ 4,036
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,88*1,1+0,46*1,1+1,83*1,4 4,036

 

1.1 210 KNR  202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa  m² 8,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (1,42+0,08+2,63+0,87)*1,6 8,000

 

1.1 220 KNR  202-02-90-01-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 8-14 mm  Mg 0,080
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Schody zbrojenie główne 4,40*15*1,21/1000 0,080

 

1.1 230 KNR  202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm  Mg 0,007
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 14*1,6*0,329/1000 0,007

 

1.1 240 KNR  202-02-18-02-10 Schody żelbetowe proste betonowanie pompą  m² 4,200
 

1.1 250 KNR  202-11-01-01-00 Podkład na gruncie z betonu żwirowego  m³ 0,148
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,48*0,1 0,148

 

1.1 260 KNR  202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa  m² 2,100
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,4*1,5 2,100

 

1.1 270 KNR  202-11-06-01-00 Posadzka cementowa grub 2,5 cm  m² 2,100
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,4*1,5 2,100

 

1.1 280 KNR  202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 5,5 cm  m² 2,100
 

1.1 290 KNR  202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza  m² 2,100
 

1.1 300 KNR  202-09-01-01-00 Tynk zewnętrzne kategorii II na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane 
ręcznie  m² 30,284

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2*9,04+2*4,05+0,38*0,9*2+0,38*4,5*2 30,284

 

1.1 310 KNR  202-06-21-02-00 Izolacja matą  zewnętrznych ścian fundamentowych bez naporu wody gruntowej  m² 21,204
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,9*(2*4,5+2,16) 21,204

 

1.1 320 KNNR N001-02-14-01-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM 
warstwami grub 30 cm w gruncie kat 1-2  m³ 17,017

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 9,78*1,74 17,017

 

1.1 330 KNR  202-25-28-01-01 Malowanie elewacji farbą  m² 30,204
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1.1 340 KNR  202-11-20-03-50 Okładziny schodów z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża 
metodą zwykłą  m² 8,750

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,3*1,4*10+0,175*1,4*10+1,5*1,4 8,750

 

1.1 350 KNR  202-11-22-02-00 Przygotowanie podłoża pod cokolik schodów wys 15 cm z terakoty na klej  metr 12,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2*(0,3*10+0,175*10+1,5) 12,500

 

1.1 360 KNR  202-11-22-08-00 Cokoliki schodów wys 15 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej  metr 12,500
 

1.1 370 KNR  202-12-08-03-01 Pochwyt stalowy na wspornikach (m)  metr 17,760
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 8,88*2 17,760

 

 
1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.2 10 KNR  401-03-54-03-00 Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 1 m2  szt 2,000
 

1.2 20 KNR  401-03-33-10-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  szt 1,000

 

1.2 30 KNR  401-03-13-02-00 Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek  m³ 0,058
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,2*0,12*0,4 0,058

 

1.2 40 KNR  202-01-26-05-00 Ułożenie nadproży prefabrykowanych  metr 3,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3*1,2 3,600

 

1.2 50 KNR  401-03-30-08-00 Dokucie otworu drzwiowego  i wykucie otworu okiennego w ścianie o grubości 
1,5 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  m² 3,323

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,18*2,13 2,513
2 0,9*0,9 0,810

 

1.2 60 KNR  401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek  m² 20,780
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 20,78 20,780

 

1.2 70 KNNR N001-03-03-01-00 Wykop ręczny z wywozem urobku taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 1-2 o 
normalnej wilgotności  m³ 5,927

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,25*20,78 5,195
2 0,25*0,6*(1,5+1,98+1,4) 0,732

 

1.2 80 KNR  401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  m³ 8,536
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,323*0,38+20,78*0,1+5,195 8,536

 

1.2 90 KNR  401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na następne 10 km  m³ 8,526
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1

 

1.2 100  000-00-00-10-01+ Opłata za wysypisko - utylizacja gruzu  m³ 8,526
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1

 

 
1.3 POSADZKI

1.3 10 KNR  202-02-90-01-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 8-14 mm  Mg 0,017
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4*(1,5+1,98+1,4)*0,888/1000 0,017

 

1.3 20 KNR  202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm  Mg 0,007
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 25*1,35*0,222/1000 0,007

 

1.3 30 KNR  202-02-02-01-02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-20  m³ 0,732
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,25*0,6*(1,5+1,98+1,4) 0,732

 

1.3 40 KNR  202-11-01-01-04 Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10  m³ 2,078
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,1*20,78 2,078

 

1.3 50 KNR  202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa  m² 20,780
 

1.3 60 KNR  202-06-09-03-00 Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho  m² 17,360
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 20,78-3,42 17,360

 

1.3 70 KNR  202-06-09-03-00 Izolacja pozioma z płytXPS na wierzchu konstrukcji na sucho  m² 3,420
 

1.3 80 KNR  202-11-29-01-00 Posadzka cementowa na ostro "Miksokret" w pomieszczeniach o pow ponad 8 m² 
grub 2,5 cm  m² 20,780

 

1.3 90 KNR  202-11-29-03-00 Posadzka cementowa  "Miksokret" w pomieszczeniach o pow ponad 8 m² - 
dodatek za 1 cm różnicy  m² 182,690

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (20,78-3,42)*5,5+3,42*25,5 182,690

 

1.3 100 KNR  202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza  m² 20,780
 

1.3 110 KNR  202-02-90-01-01 Dozbrojenie cokołu  Mg 0,060
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2*(26*1,7+26*1,8)*0,329/1000 0,060

 

1.3 120 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi  m² 20,780
 

1.3 130 KNR  202-11-18-04-50 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża metodą 
kombinowaną  m² 21,100

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 20,78+0,1*(1,8+1,4) 21,100

 

 
1.4 ZAMUROWANIA, TYNKI, OKŁADZINY I MALOWANIE 

1.4 10 KNR  401-03-04-01-00 Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  m³ 2,932
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,5*2,2*0,25+1,4*2,2*0,12+1,97*3*0,25+1,18*0,58*0,38 2,932

 

1.4 20 KNR  401-07-11-03-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m2  m² 21,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,5*2,2*2+1,4*2,2*1+1,97*3*2 21,500

 

1.4 30 KNR  202-08-29-01-00 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej  m² 34,050
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2,0*(5,01*2+4,16*2)-1,18*2-0,9*0,3 34,050

 

1.4 40 KNR  202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych prepapatami gruntującymi  m² 53,772
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3*(5,01+4,16)*2-0,9*0,6-1,18*0,6 53,772

 

1.4 50 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT  m² 20,780
 

1.4 60 KNR  202-08-29-06-01 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej metodą zwykłą  m² 34,050
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 34,050 34,050

 

1.4 70 KNR  202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych  m² 17,092
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,0*(5,01+4,16+5,01+4,16)-1,18*0,6-0,9*0,6 17,092

 

1.4 80 KNR  202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych  m² 20,780
 

1.4 90 KNR  202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem  m² 37,872
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 17,092+20,78 37,872

 

 
1.5 STOLARKA 

1.5 10 KNR  202-10-23-06-50 Okna p-poż o pow do 1,5 m2 z obróbką obsadzenia  m² 0,810
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,9*0,9 0,810

 

1.5 20 KNR  202-10-09-05-00 Naświetla stałe o pow do 1,0 m² p-poż  m² 0,708
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,18*0,6 0,708
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1.5 30 KNR  202-05-06-01-01 Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer do 25 cm  m² 0,315
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,9*0,35 0,315

 

1.5 40 WKNR W202-10-27-01-00 Drzwi zewnętrzne p-poż  m² 2,214
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,08*2,05 2,214

 


