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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

00 Instalacja gazowa
 

 

00 10 KNR  215-03-02-05-00 
Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø
40 metr 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61101 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 40 metr 1,04000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 11/2' szt 0,41000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 40 szt 0,53000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,02340 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

00 11 KNR  215-12-01-07-00 
Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 35 metr 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,66100 ......... ...........

R ..............
Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 35x1,5 metr 1,02000 ......... ...........
Kształtki miedziane kielichowe ø 35 szt 0,55000 ......... ...........
Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 35 szt 0,28000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 35 szt 0,36000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01050 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

00 20 KNR  215-12-01-06-00 
Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 28 metr 1,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61500 ......... ...........

R ..............
Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 28x1,5 metr 1,03000 ......... ...........
Kształtki miedziane kielichowe ø 32 szt 0,61800 ......... ...........
Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 28 szt 0,34000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 28 szt 0,44000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00850 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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00 30 KNR  215-12-01-05-00 
Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 22 metr 1,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57950 ......... ...........

R ..............
Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 22x1 metr 1,04000 ......... ...........
Kształtki miedziane kielichowe ø 22 szt 0,67600 ......... ...........
Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 22 szt 0,35000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 22 szt 0,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

00 31 KNR  215-12-01-04-00 
Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 18 metr 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54400 ......... ...........

R ..............
Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 18x1 metr 1,04000 ......... ...........
Kształtki miedziane kielichowe ø 18 szt 0,76400 ......... ...........
Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 18 szt 0,35000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 18 szt 0,67000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

00 50 KNR  215-14-10-06-00 
Trójniki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych ø 35 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,51460 ......... ...........

R ..............
Trójniki zaciskowe mosiężne ø 35 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00120 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

00 60 KNR  215-14-10-05-00 
Trójniki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych ø 28 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39900 ......... ...........

R ..............
Trójniki zaciskowe mosiężne ø 28 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00120 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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00 61 KNR  215-14-10-04-00 
Trójniki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych ø 22 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32730 ......... ...........

R ..............
Trójniki zaciskowe mosiężne ø 22 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00120 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

00 70 KNR  215-14-09-06-00 
Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych ø 35 szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34760 ......... ...........

R ..............
Złączka zaciskowa mos gwintem ø 35 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

00 80 KNR  215-14-09-05-00 
Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych ø 28 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29660 ......... ...........

R ..............
Złączka zaciskowa mos gwintem ø 28 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

00 90 KNR  215-14-09-04-00 
Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych ø 22 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23070 ......... ...........

R ..............
Złączka zaciskowa mos gwintem ø 22 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

00 100 KNR  215-14-09-03-00 
Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych ø 18 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17940 ......... ...........

R ..............
Złączka zaciskowa mos gwintem ø 18 szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

00 120 KNR  215-27-04-06-00 
Wykonanie tuleji ochronnej ø 50 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12797 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 50 metr 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

00 150 KNR  215-12-03-02-00 
Podejście z kształtek miedzianych do kuchenki gazowej ø 18 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,23004 ......... ...........

R ..............
Szybkozłączka gaz z przył elest L=50 cm szt 1,00000 ......... ...........
Mufa brąz ze śrubunk gw wewn ø 18x1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 18 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

00 151 KNR  215-12-03-02-00 
Podejście z kształtek miedzianych do patelni gazowej ø 18 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,23004 ......... ...........

R ..............
Szybkozłączka gaz z przył elest L=50 cm szt 1,00000 ......... ...........
Mufa brąz ze śrubunk gw wewn ø 18x1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 18 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

00 152 KNR  215-12-03-02-00 
Podejście z kształtek miedzianych do taboretu gazowego ø 18 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,23004 ......... ...........

R ..............
Szybkozłączka gaz z przył elest L=50 cm szt 1,00000 ......... ...........
Mufa brąz ze śrubunk gw wewn ø 18x1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 18 szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

00 170 KNR  215-03-10-01-00 
Kurek gazowy przelotowy ø 15 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22920 ......... ...........

R ..............
Kurek gazowy przelotowy M801 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Klucz do kurka gazowego ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,600  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

00 180 KNR  215-03-05-02-00 
Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych ø do 65 metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13169 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 15 metr 0,04000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1/2' szt 0,01200 ......... ...........
Zawór przelotowy mos M83 ø 1/2' szt 0,00020 ......... ...........
Zawór zwrotny mos wodny gwint ø 1/2' szt 0,00020 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,600  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

00 190 KNR  401-03-33-11-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,47000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

01 Aktywny system bezpieczeństwa
 

 

01 10 KNR  215-03-10-04-00 
Elektrozawór gazowy ø 40 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41065 ......... ...........

R ..............
Elektrozawór samozamykający DN40 szt 1,00000 ......... ...........
Klucz do kurka gazowego ø 11/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,600  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 20 KNR  215-03-10-04-00 
Kurek gazowy przelotowy ø 40 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41065 ......... ...........

R ..............
Kurek gazowy przelotowy M801 ø 11/2' szt 1,00000 ......... ...........
Klucz do kurka gazowego ø 11/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,600  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 21 KNR  215-01-20-01-00 
Szafka gazowa naścienna szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,06960 ......... ...........

R ..............
Szafka gazowa  zawieszana kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,700  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 30 KNR  508-02-13-02-04 
Przewody kabelkowe YDY 4x2,5 układane na tynku w ciągach wielokrotnych metr 24,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05463 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 4x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 40 1999-01-01-01-01 
Montaz kompaktowej centrali alarmowwej szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 27,45000 ......... ...........

R ..............
Centrala alarmowa kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 50 1999-01-01-08-01 
Montaz detektora gazowego szt 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,87000 ......... ...........

R ..............
Detektor 1-kanałowy szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 60 1999-01-01-05-01 
Montaz sygnalizatora akust. wewnetrznego lub zewnetrznego kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,87000 ......... ...........

R ..............
Sygnalizator akustyczny wew.SPW-100 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 70 1999-01-01-02-01 
Przygotowanie, sprawdzenie, uruchomienie, przetestowanie systemu 
alarmowego szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 19,68000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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00 Instalacja gazowa

00 10 KNR  215-03-02-05-00 Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 40  metr 1,000
 

00 11 KNR  215-12-01-07-00 Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 35  metr 5,000
 

00 20 KNR  215-12-01-06-00 Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 28  metr 1,500
 

00 30 KNR  215-12-01-05-00 Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 22  metr 1,500
 

00 31 KNR  215-12-01-04-00 Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 18  metr 1,000
 

00 50 KNR  215-14-10-06-00 Trójniki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych ø 35  szt 1,000
 

00 60 KNR  215-14-10-05-00 Trójniki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych ø 28  szt 2,000
 

00 61 KNR  215-14-10-04-00 Trójniki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych ø 22  szt 2,000
 

00 70 KNR  215-14-09-06-00 Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych ø 35  szt 5,000
 

00 80 KNR  215-14-09-05-00 Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych ø 28  szt 2,000
 

00 90 KNR  215-14-09-04-00 Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych ø 22  szt 2,000
 

00 100 KNR  215-14-09-03-00 Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych ø 18  szt 2,000
 

00 120 KNR  215-27-04-06-00 Wykonanie tuleji ochronnej ø 50  szt 2,000
 

00 150 KNR  215-12-03-02-00 Podejście z kształtek miedzianych do kuchenki gazowej ø 18  szt 2,000
 

00 151 KNR  215-12-03-02-00 Podejście z kształtek miedzianych do patelni gazowej ø 18  szt 2,000
 

00 152 KNR  215-12-03-02-00 Podejście z kształtek miedzianych do taboretu gazowego ø 18  szt 2,000
 

00 170 KNR  215-03-10-01-00 Kurek gazowy przelotowy ø 15  szt 6,000
 

00 180 KNR  215-03-05-02-00 Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych ø do 65  metr 10,000
 

00 190 KNR  401-03-33-11-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  szt 2,000
 

 
01 Aktywny system bezpieczeństwa

01 10 KNR  215-03-10-04-00 Elektrozawór gazowy ø 40  szt 1,000
 

01 20 KNR  215-03-10-04-00 Kurek gazowy przelotowy ø 40  szt 1,000
 

01 21 KNR  215-01-20-01-00 Szafka gazowa naścienna  szt 1,000
 

01 30 KNR  508-02-13-02-04 Przewody kabelkowe YDY 4x2,5 układane na tynku w ciągach wielokrotnych  metr 24,000
 

01 40 1999-01-01-01-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowwej  szt 1,000
 

01 50 1999-01-01-08-01 Montaz detektora gazowego  szt 1,000
 

01 60 1999-01-01-05-01 Montaz sygnalizatora akust. wewnetrznego lub zewnetrznego  kmpl 1,000
 

01 70 1999-01-01-02-01 Przygotowanie, sprawdzenie, uruchomienie, przetestowanie systemu alarmowego  szt 1,000
 


