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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot — roboty budowlane

Obiekt: Centrum Ustug Spotecznych
Inwestor: Burmistrz Miasta 1 Gminy Krzywin
Adres budowy:  Krzywin, dz.1202/1

1. Wymagania ogolne
1.1. Przedmiot i zakres robdt objetych specyfikacja techniczna

Wymagania ogoélne odnosza si¢ do poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach budowy przedszkola
dwuoddziatowego w Swierczynie
Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi obejmujacymi:

- przygotowanie placu budowy,

- roboty ziemne,

- fundamenty,

- rusztowania i deskowania,

- mieszanki betonowe,

- zbrojenie konstrukcji,

- konstrukcje murowe,

- konstrukcje zelbetowe,

- izolacje termiczne,

- tynki,

- podtogi 1 posadzki,

- oktadziny zewngtrzne i wewngtrzne,

- malowanie zewngtrzne 1 wewnetrzne,

- stolarka budowlana,

- elementy S$lusarsko-kowalskie,

1.2. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (ST), poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz sztukg budowlang.

Podstawa wykonania 1 wyceny robot jest dokumentacja projektowa (projekt
architektoniczno-budowlany oraz techniczny), specyfikacje techniczne oraz przedmiary
robot, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, a takze z



innymi obowigzujagcymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej sa uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy
uwzglednia¢ instrukcje producenta materialdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w
tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania si¢ do treSci 1 postanowien obowiazujacych norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych i $wiadectw dopuszczenia, rowniez tych ktére nie sa
wyszczegolnione w dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatlow spetniajagcych wymagania
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych dostarczonych materiatow. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialow i1 urzadzen na budowe.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z brakiem jego przyjecia i brakiem
zaptaty. Wykonawca zapewni tymczasowe skladowanie materialdow do czasu, gdy beda
one potrzebne do robot. Sposob sktadowania materiatow winien zapewnia¢ zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniem, zachowanie jakosci 1 wlasciwosci oraz dostgpnos¢ do kontroli.
Miejsca czasowego sktadowania powinny by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

1.3. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wilaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania pomiarow 1 badan z
czestotliwoscig zapewniajaca zgodno$¢ robdt z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i warunkach technicznych odbioru. W
przypadku, gdy nie zostaly one okreslone, Inspektor Nadzoru ustali konieczny zakres
badan. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy zostaty prawidtowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.
Probki przeznaczone do badan nalezy pobiera¢ losowo. Inspektor Nadzoru powinien mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Wszystkie pomiary 1 badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru



o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sga niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materialdw i1 robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodno$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku
materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
powinna posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atest oraz urzadzenia
posiadajace wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Materialy lub
urzadzenia, dla ktérych zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z ST, zostang
odrzucone.

1.4. Dokumenty budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy 1
kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezaco i beda
dotyczyly przebiegu robdt oraz stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktoéra
dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
powinny by¢ czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty powinny by¢ zataczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i
podpisem. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci: date przekazania
Wykonawcy terenu budowy, dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot, terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczeg6élnych elementow robot, przebieg robdt, przerwy w robotach, uwagi
1 polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu
ich wstrzymania, zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czgsciowych 1 koncowych odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢
rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane
dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczace jakoSci



materiatow, wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzil, propozycje
1 uwagi Wykonawcy przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje
Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inwestora do ustosunkowania sig.

Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarach rob6t 1 wpisuje si¢ do ksiggi obmiardw.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenie Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub
Inwestora.

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢ pozwolenie na realizacj¢ zadania
budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne, protokoty
odbioru robot, protokoty z narad i dokonanych ustalen oraz korespondencje¢ na budowie.
Dokumenty budowy nalezy przechowywac na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powoduje
konieczno$¢ jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostgpne dla Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru 1 Inwestora oraz przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

1.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz musi uzyska¢ od odpowiednich witadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktéore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadatl za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6. Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca



bedzie podejmowatl wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz
bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,
wykopow 1 dréog dojazdowych. Wykonawca zapewni tez $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem  zbiornikow 1 ciekow  wodnych,
zanieczyszczeniem powietrza i mozliwos$cig powstania pozarow.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz stosowat si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speliajacych odpowiednich warunkow sanitarnych. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ 1 utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca  jest zobowigzany  przestrzega¢  przepisy  dotyczace  ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca musi utrzymywac sprawny Sprze¢t przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne winny by¢ sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot lub wywotanych przez personel Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i1 inne niezbgdne
srodki do ochrony robot. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inspektora.
Tablice informacyjne i1 ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji prowadzenia robot.

1.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe, ktoére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas



prowadzenia rob6t. Wykonawca powinien przestrzegaé praw patentowych 1 wypetiac
wymagania prawne dotyczace tych praw.

1.11 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprz¢t uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku takich ustalen w dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba 1 wydajnos¢
sprz¢tu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentacji projektowej 1 ST. Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy badz wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zlecenia zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane 1 nie zostang dopuszczone
do robot.

1.12 Transport

Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materialdow 1 sprzetu na i z terenu robot. Wykonawca musi uzyskac
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych ladunkow.
Wykonawca powinien stosowaé tylko takie $rodki transportu, ktére nie wplywaja
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i przewozonych materialow. Liczba srodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
usuwal na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania przez Inwestora potwierdzenia
zakonczenia robdt. Utrzymanie stanu robdt powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
zrealizowane obiekty byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ prace zmierzajace do prawidlowego utrzymania
robdt, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.14. Odbiory

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym



wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot.
Odbioér robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru
zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan
laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego winna by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr
koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjgcia wymienionych ponizej
dokumentow niezbednych do odbioru koncowego robdt. Odbioru koncowego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa 1 ST. W trakcie odbioru koncowego robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajagcych 1
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i1 ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i ST 1 nie ma wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo,
komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszona warto§¢ wykonanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami, specyfikacje techniczne, uwagi i
zalecenia Inspektora Nadzoru, ustalenia i opinie technologiczne, dzienniki budowy i ksiggi
obmiaréw, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
wbudowanych materiatléw, sprawozdanie techniczne, i inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego. Sprawozdanie techniczne powinno zawiera¢ zakres 1 lokalizacje
wykonywanych robot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkoéw realizacji
robdt, date rozpoczecia 1 zakonczenia robdt. W przypadku, gdy wedhug komisji
dokonujacej odbioru koncowego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace winny by¢ zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i1 uzupetniajacych wyznacza
komisja.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior



ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

2. Szczegolowe specyfikacje techniczne

2.1. Przygotowanie placu budowy
Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren, a w szczegdlnosci: ogrodzi¢ plac budowy, wykonac
oddzielne wejscia na plac budowy dla ruchu pieszego i1 kotowego, wykona¢ niezbedne



przetozenia instalacji, zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego 1 wody, urzadzi¢ dla
pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalnig, szatni¢, umywalni¢ i ustepy oraz
przygotowac sktady na materialy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wysoko$¢ ogrodzenia placu budowy powinna mie¢ wysokos¢ co najmniej 1,50m. Na
tereniec budowy nalezy wykona¢ sie¢ drog tymczasowych, wykonanych na czas
budowy. Szerokosci drég powinny by¢ nastepujace: o ruchu jednokierunkowym 3,0m, a
przy placach wytadunkowych 5,50m, o ruchu dwukierunkowym odpowiednio 5,50m i
8,0m. Drogi i przejscia dla pieszych powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 1,20m. Strefe
niebezpieczng nalezy oznakowac i zabezpieczyc.

Plac budowy powinien by¢ wyposazony w instalacje: elektryczng i wodociaggowa. Prace
zwigzane z podlaczeniem, kontrola, konserwacja i naprawg urzadzen i instalacji
elektrycznych i sanitarnych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
wymagane przepisami uprawnienia.

Na placu budowy nalezy przewidzie¢ miejsca skltadowania i1 przechowywania
materiatow. Przy sktadowaniu materiatow w warunkach placu budowy nalezy
przestrzega¢ warunkow sktadowania okreslonych w normach panstwowych PN lub BN,
w $wiadectwach dopuszczenia danego materialu do stosowania oraz wymagan
okreslonych w warunkach technicznych producenta. Sposob sktadowania i
przechowywania materiatbw na placu budowy powinien zapewnia¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym 1 utrata wlasciwosci
technicznych wskutek oddzialywania wptywoéw atmostferycznych lub innych.
Stosowany na budowie sprze¢t zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i
wyrazny napis okreslajacy istotne jego wiasciwosci jak np. dopuszczalny udzwig,
no$nos¢, cisnienie i temperature.

Sprzet zmechanizowany znajdujacy si¢ w miejscu wykonywania robdt nie moze by¢
udostgpniony osobom nie stanowigcym bezposredniej jego obstugi. Narzedzia uzywane
na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonania danego rodzaju robdt i
kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Srodki i urzadzenia transportowe
powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materiatéw, elementow lub
konstrukcji. W czasie transportu zalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty, elementy
lub konstrukcje w sposob wykluczajacy zmiane ich wiasciwosci technicznych lub
uszkodzenie.

2.2. Roboty ziemne
2.2.1. Wiasciwosci stosowanych materialow
Do wykonywania zasypow: zwir, pospotka, piasek $redni lub drobny oraz grunt
wydobyty z wykopu, nie zamarzni¢ty i bez zanieczyszczen.
2.2.2. Sposoéb wykonania robot
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy przeja¢ podstawowe state punkty
pomiarowe. Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod obiekt powinny co
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najmniej obejmowacé wytyczenie obrysu obiektu do wykonania robot ziemnych oraz
wyznaczenie osi $cian konstrukcyjnych na tawach ciesielskich. Glgbokos¢ wykopu
nalezy sprawdza¢ za pomoca niwelatora.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykonaé: oczyszczenie
terenu z gruzu 1 innych odpadow, roboty rozbiorkowe na terenie, niezbgdne
przeniesienia i przetozenia urzadzen instalacyjnych nadziemnych i podziemnych z
terenu budowy. Nastepnie nalezy usung¢ ziemie roslinng w granicach wyznaczonej
budowli i zniwelowac¢ teren zgodnie z projektem. Ziemia ta powinna by¢ sktadowana w
pryzmach i wykorzystana do pdzniejszego plantowania warstwy wierzchniej terenu
budowy po wykonaniu robdt. Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntow
nalezy uzywa¢ przede wszystkim sprzet mechaniczny (koparki, réwniarki).
Zaggszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopow powinno by¢ dokonywane
urzadzeniami wibracyjnymi warstwami grubosci okoto 0,3m.

2.2.3. Ocena prawidlowos$ci wykonania robot
Dopuszczalne odchyltki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz: 0,02% dla
spadkow terenu, £5cm dla rzednych dna wykopu pod fundamenty, £5cm w wymiarach
w planie wykopu.

2.3. Fundamenty

2.3.1. Wiasciwosci stosowanych materiatow
Do wykonania warstw odsaczajacych lub przy wymianie gruntow: zwir, pospotka i
piasek bez zawarto$ci ziaren pylastych i cz¢$ci organicznych.
Do wykonania warstw wyréwnawczych pod fundamentami: beton B-10.
Do wykonania fundamentéw: beton B-20.

2.3.2. Sposob wykonania robot
Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu. Przed
rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Jezeli zachodzi
konieczno$¢ wyrownania podtoza mozna stosowaé podsypke piaskowo-zwirowa lub
chudy beton. Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykona¢ na uprzednio
utozonej warstwie betonu B-10 grubosci 10cm. Mieszanke betonowg w fundamentach
nalezy chroni¢ przed wstrzgsami oraz uderzeniami. Przygotowanie mieszanki
betonowej, sposob jej transportu, ulozenia 1 zageszczenia powinny by¢ zgodne z
wymaganiami dotyczacymi mieszanek betonowych. Sposéb wykonania zbrojenia
fundamentow powinien by¢ zgodny z wymaganiami dotyczacymi zbrojenia konstrukcji.

2.3.3. Ocena prawidlowos$ci wykonania robot

Odbidr fundamentdéw polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczng, prawidtowosci wykonania
robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowych i izolacyjnych.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji nie powinny by¢ wigksze niz 2cm. Przy
fundamentach stuzacych jako oparcie stupow odchylenia te nie mogg by¢ wigksze niz
0,5cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga przekraczaé
2cm.
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2.4. Rusztowania i deskowania
2.4.1. Wiasciwosci stosowanych materialow
Materiaty, wymiary i wykonanie elementow rusztowan i deskowan powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.
2.4.2. Sposéb wykonania robot

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie danego rodzaju rusztowania. Uzytkowanie rusztowania
powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatno$ci do wykonywania okreslonych robot
zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy. Nosnos¢ podioza
gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 100 kPa.
Montaz rusztowan nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng (instrukcja)
dla danego typu rusztowania.

Deskowanie do betonu powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby moglo przenosic¢
obcigzenia wywolane: masg wlasng oraz masg sprz¢tu do robdt betonowych, masa
uktadane; mieszanki betonowej, masg zbrojenia konstrukcji i masg robotnikéw
zatrudnionych przy robotach betonowych. Deskowanie nie powinno si¢ odksztatca¢ pod
wplywem tych obcigzen. Deskowania powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed
wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. Prawidlowo$¢ wykonania deskowania
nalezy doktadnie sprawdzic .

2.4.3. Ocena prawidlowos$ci wykonania robot

Badania rusztowan powinny obejmowaé badania czg¢$ci skladowych rusztowania i
badanie gotowych rusztowan. Stwierdzenie zgodnosci elementow rusztowan z
wymaganiami powinno obejmowa¢ nastgpujace badania: sprawdzenie jako$ci uzytych
materiatow, ogledziny zewngtrzne elementdéw, sprawdzenie zlaczy, inne podane w
normie przedmiotowej. Badanie zmontowanych rusztowan nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robot montazowych. Badanie rusztowan powinno obejmowac
sprawdzenie: wymagan ogélnych, stanu podltoza, posadowienia rusztowania, wykonania
zlaczy, stezen 1 zakotwien, pomostéw roboczych 1 zabezpieczajacych, urzadzen
komunikacyjnych i transportowych oraz zabezpieczen. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzi¢ protokot.

Przy odbiorze deskowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:
przekroje 1 rozstawy podpoér oraz ich usztywnienia, szczelno$¢ deskowania,
prawidlowo§¢ wykonania w poziomie i pionie, usuni¢cie z deskowan wszelkich
zanieczyszczen 1 sprawdzenie dopuszczalnych odchylek wymiarowych. Dopuszczalne
sa nastepujace odchyltki wymiarowe:

2.5. Mieszanki betonowe
2.5.1. Wiasciwosci stosowanych materialow
Cement portlandzki PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-04300, PN-88/B-
06000.
Kruszywo PN-86/B-06712, PN-78/B-06714.
Woda PN-88/B-32250.
Domieszki i1 dodatki PN-81/B-06254.

2.5.2. Sposoéb wykonania robot
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Sktad betonu moze by¢ ustalony dowolng metodg i powinien by¢ sprawdzony
doswiadczalnie na podstawie badan wstgpnych z uwzglgdnieniem rzeczywistych
warunkow wykonywania betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krotkim czasie od momentu jej
zarobienia. Orientacyjny maksymalny czas zuzycia mieszanki wynosi 1,0h.

Czas trwania transportu, dobor srodkoéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie
do miejsca uktadania mieszanke betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety
przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukeji.
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie
w chwili jej utozenia, w stosunku do zalozonej recepturg, moze wynosi¢ =1 cm przy
stosowaniu stozka opadowego. Transport za pomocg pomp lub urzadzen
pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300m lub przy wysokosci do 35m.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona prawidlowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie. Wysoko$¢ swobodnego
zrzucania mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 3 m. Przebieg uktadania
mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg urzadzen mechanicznych
przy stosowaniu wibratorow pograzalnych lub powierzchniowych.

Warunki dojrzewania §wiezo utozonego betonu 1 jego pielggnacja w poczatkowym
okresie twardnienia powinny: zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkoéw cieplno-
wilgotnosciowych, uniemozliwiaé powstawanie rys skurczowych w betonie, chroni¢
twardniejacy beton przed uderzeniami i wstrzasami.

2.5.3. Ocena prawidlowos$ci wykonania robot

Badania skfadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do
przygotowania mieszanki betonowej 1 prowadzone systematycznie przez caty okres
trwania rob6t betonowych, zgodnie z odpowiednimi normami.

Konsystencja 1 urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana minimum 2
razy na kazda zmiang¢ roboczg. Kontrole¢ wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy
prowadzi¢ z czgstotliwoscig nie mniejszg niz: 1 probka na 100 zarobow, 1 probka na
50m® betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partie betonu. Probki pobiera sig
losowo, a nastepnie bada zgodnie z normg PN-88/B-06000.

2.6. Zbrojenie konstrukcji

2.6.1. Wiasciwosci stosowanych materiatow
Stal A-I St3S, stal A-III 34GS — PN-81/H-84023, PN-82/H-93215.

2.6.2. Sposob wykonania robot
Do wykonania zbrojenia elementow i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane
nastgpujace urzadzenia: maszyny do prostowania pretow cienkich, urzadzenia do cigcia
pretow 1 ksztaltowania pretow zbrojeniowych. Dostarczone na budoweg prety
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zbrojeniowe powinny mie¢ zaswiadczenie o jako$ci. Stal zbrojeniowa powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach i1 $wiadectwach ITB.
Uktadanie elementoéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedlug przygotowanych
schematow zapewniajacych kolejno$¢ robot. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i
odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb
zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zaggszczania
mieszanki betonowej. Prety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos$¢ otuliny
betonu odpowiadata warto$ciom podanym w projekcie.

2.6.3. Ocena prawidlowos$ci wykonania robot
Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy: na powierzchni pretdow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy,
thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen, odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego
pretow powinny si¢ miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali, prety
dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.
Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola obejmuje: ogledziny, badanie zgodnos$ci wykonania
zbrojenia z projektem 1 obowigzujagcymi przepisami, badanie jako$ci potaczen.
Dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu wynoszg 10 mm.

2.7. Konstrukcje murowe
2.7.1. Wiasciwosci stosowanych materiatlow

PN-EN 771-3 Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i
lekkimi)

Wyroby budowlane. Cegly, pustaki, elementy poryzowane PN-B-12069:1998.
Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. PN-70/B-12016
Zaprawy budowlane PN-85/B-04500.
PN-71/B-12008 Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
2.7.2. Sposéb wykonania robot
Przed przystagpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne 1
fundamentowe.
Mury i1 nadproza nalezy wykonywac¢ $cisle z instrukcjami producenta i aprobatami
technicznymi.

2.7.3. Ocena prawidlowos$ci wykonania robot
Podstawa do odbioru robot murowych jest: dokumentacja projektowa, dziennik
budowy, zaswiadczenia o jako$ci materialow, protokoty odbioru poszczegdlnych
etapow robot 1 wyniki badan laboratoryjnych. Maksymalne odchytki wymiaréw murow
powinny odpowiada¢ wymaganiom zgodnym z normg PN-68/B-10020 Roboty murowe
z cegly. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

2.8. Konstrukcje zelbetowe
2.8.1. Wiasciwosci stosowanych materialow
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Wiasciwosci dotyczace deskowania, mieszanki betonowej 1 zbrojenia zgodne z p. 2.4.1,
2.5.112.6.1.

2.8.2. Sposob wykonania robot
Sposob wykonania deskowania, mieszanki betonowej i zbrojenia zgodny z p. 2.4.2,
2.5212.6.2.

2.8.3. Ocena prawidtowos$ci wykonania robot
Badania odbiorcze konstrukcji zelbetowych powinno dotyczy¢: materialow,
prawidlowosci oraz dokltadnosci wykonania deskowan i zbrojenia, prawidtowosci
przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia, zageszczenia 1 pielegnacji oraz
prawidlowos$ci wykonania konstrukcji.
Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni konstrukcji betondéw nalezy wymagacé, aby
taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie byla wigksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu. Lokalne raki nie powinny obejmowaé wigcej niz 5%
przekroju danego elementu. Zbrojenie gldwne nie powinno by¢ odstonigte.
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw 1 potozenia elementéw lub konstrukcji nie
powinny by¢ wigksze niz: a) odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od
projektowanego pochylenia 5Smm na 1 m. wysokosci, 20 mm na calg wysokos¢
konstrukeji 1 w fundamentach, 15 mm w §cianach wzniesionych w deskowaniu oraz
stupoéw podtrzymujacych stropy monolityczne; b) odchylenia ptaszczyzn poziomych od
poziomu 5 mm na 1 m plaszczyzny, 15 mm na calg plaszczyzng; c) miejscowe
odchylenia powierzchni przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m +4 mm dla powierzchni
bocznych 1 spodnich, £8 mm dla powierzchni gérnych; d) odchylenia w dtugosci lub
rozpi¢tosci elementéw +20 mm; e) odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego £8
mm; f) odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +5 mm.

2.9. Izolacje termiczne

2.9.1. Wiasciwosci stosowanych materialow
Styropian przeznaczony do izolacji termicznej posadzek

2.9.2. Sposoéb wykonania robot
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami
wykonywania 1 odbioru robot ogolnobudowlanych. Do wykonywania izolacji
cieptochronnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.

2.9.3. Ocena prawidtowos$ci wykonania robot
Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac: sprawdzenie czy rodzaj i
jako$¢ materiatéw s3 zgodne z projektem budowlanym, sprawdzenie czy materiat
termoizolacyjny nie wulegl zawilgoceniu 1 sprawdzenie cigglosci warstwy
termoizolacyjne;.

2.10. Tynki

2.10.1. Wiasciwosci stosowanych materiatow
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Cement i wapno powinny spelnia¢ wymagania normowe.
Piasek nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych 1 mie¢ frakcje réznych
wymiaréw (piasek drobnoziarnisty, §rednioziarnisty 1 gruboziarnisty). Do gtadzi piasek
powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Woda powinna spetnia¢ wymagania podane w normie PN-75/C-04630.

2.10.2. Spos6b wykonania rob6t
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Bezposredni przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu. Tynki trojwarstwowe
sktadaja si¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. GladZz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gladzi
powinna mie¢ konsystencje 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienng o stosunku 1:1:2.
Zaleca si¢ mechaniczne wykonywanie tynkéw wewngtrznych.
Tynki zewnetrzne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng i1 instrukcjami
producentéw dotyczacymi systemdw ociepleniowych.

2.10.3. Ocena prawidtowos$ci wykonania rob6t
Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz ptaszczyzn tynkow nie powinny
by¢ wigksze niz podano ponizej. Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wigksze niz 3 mm na dtugosci taty kontrolnej
2m; odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm
na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu, a od kierunku poziomego nie
wieksze niz 3 mm na 1 m i1 ogdtem nie wigcej niz 6 mm; odchylenie przecinajacych si¢
ptaszczyzn od przewidzianego kata nie wigksze niz 3 mm na 1 m.

2.11. Podtogi i posadzki

2.11.1. Wiasciwosci stosowanych materiatow
W zalezno$ci od wymaganej wytrzymatos$ci na $ciskanie 1 zginanie podktad cementowy
moze by¢ wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyklego z cementem
portlandzkim marki 35 albo 25. Jako kruszywo stosowa¢ piasek do zapraw
budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1, odpowiadajacy normie PN-B/79-06711.
Plytki ceramiczne i z granitigresu klasy I, w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem.

2.11.2. Spos6b wykonania robot
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na
warstwie izolacji cieplnej 1 przeciwwilgociowej. Temperatura powietrza przy
wykonaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po jego wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zapraw¢ cementowa lub mieszanke betonowg uktadac
niezwlocznie po przygotowaniu, miedzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci réwnej
grubosci podkladu. W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane
szczeliny przeciwskurczowe. Rozstaw szczelin nie powinien przekracza¢ 6 m. W ciggu
pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.
Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego, robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych. W
pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z plytek temperatura powietrza
powinna by¢ wyzsza niz 5°C. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny przebiegad
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wigcej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia. Do wypelnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od
utozenia ptytek.

2.11.3. Ocena prawidlowosci wykonania robot
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wedtug PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa. Sprawdzenie wytrzymato$ci
podktadu powinny by¢ przeprowadzone nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podktadu.
Odbior posadzki powinien obejmowac: sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem, sprawdzenie grubosci 1 wytrzymatosci

16



2.13.

posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma.
Nieréwnos$ci powierzchni jako przeswity migdzy dwumetrowg tata kontrolng a
posadzka nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenia posadzki od
plaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wigksze niz +£5 mm na catej dlugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

Oktadziny zewngtrzne i wewnetrzne

2.13.1. Wiasciwosci stosowanych materiatow

Ptytki ceramiczne/gresowe powinny by¢ mrozoodporne, a ich nasigkliwo$¢ powinna
by¢ mniejsza niz 2 %. Plytki powinny mie¢ powierzchni¢ licowa gladka, ptytki
zewnetrzne podlogowe chropowata lub zabezpieczong przed poslizgiem. Do
mocowania oktadzin ceramicznych nalezy stosowa¢ kleje mrozoodporne o minimalnej
wytrzymalosci 5 MPa.

2.13.2. Spos6b wykonania rob6t

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do rownego i gladkiego podloza.
Temperatura powietrza w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Jako wykonczenie oktadzin zaleca si¢ stosowanie listew profilowanych.

2.13.3. Ocena prawidlowosci wykonania robot

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.

Badanie gotowej okladziny powinno polega¢ na sprawdzeniu: nalezytego przylegania
do podktadu, prawidlowosci przebiegu spoin, prawidtowosci uksztaltowania
powierzchni i jednolito$ci barwy ptytek.

2.14. Malowanie zewngtrzne i wewnetrzne
2.14.1. Wiasciwosci stosowanych materiatow

Farby budowlane gotowe, przygotowane fabrycznie odpowiadajagce wymaganiom
normowym. Farby dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.14.2. Spos6b wykonania robot

Powierzchnie podlozy przewidzianych do malowania powinny by¢: gladkie 1 rowne,
dostatecznie mocne, czyste, w dostatecznym stopniu dojrzate i dostatecznie suche.
Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem dokladnosci odpowiada¢ wymaganiom
normowym. Wszystkie tynki powinny by¢ zagruntowane.

2.14.3. Ocena prawidtowos$ci wykonania rob6t

2.15.

Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug,
przeswitow, plam 1 $ladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ spgkan, tuszczenia si¢ i
odstawania powloki od podtoza oraz widocznych laczen i poprawek. Barwy powlok
powinny by¢ jednolite i rownomierne oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta. Powtoki
powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni. Sprawdzenie
odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka. Powloka jest odporna na
zmywanie woda, jesli na szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnigciu
zmytej powierzchni powloki nie wystapig zadne smugi, plamy albo zmiany w barwie
lub w potysku.

Stolarka budowlana

2.15.1. Wiasciwosci stosowanych materiatow

17



Okno 1 naswietle p-pozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI30
Drzwi zewngtrzne p-pozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI30

2.15.2. Spos6b wykonania rob6t

Zgodny z zaleceniami producenta stolarki.
Parapety zewnetrzne mocowac do profilu podokiennego. Brzegi wykonczy¢ elementami
systemowymi. Kat spadku 8°. Parapety wewngtrzne obrobione ptytkami

2.15.3. Ocena prawidtowos$ci wykonania rob6t

2.16.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wytycznymi producentow i
odpowiednich aprobat technicznych, jak réwniez powinny by¢ zgodne =z
postanowieniami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 1 drzwiowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe stolarki: szeroko$¢ 1 wysokos$¢ 2 mm.

Dla dokonania oceny jakos$ci stolarki nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wymiarow, jako$§¢
wymiarow, sprawno$¢ dziatania skrzydet 1 elementow ruchomych oraz wodoszczelnos¢
przegrod.

Elementy §lusarsko-kowalskie

2.16.1. Wiasciwosci stosowanych materiatow

Stal St3S cynkowana ogniowo. Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna
wynosi¢ 80 um.. Pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z BN-80/3702-03.

Sruby, wkrety i nakretki powinny odpowiada¢ wykonaniu $rednio doktadnemu wedtug
PN-82/M-82054.

2.16.2. Sposob wykonania rob6t

porgczy nalezy ze wszystkich stron pozbawi¢ rabkow, a na spawach w miejscach
stykow zeszlifowaé. Poreczy nie nalezy taczy¢ Srubami od goéry na zewngtrznym
obrysie. Porgcze powinny przenosi¢ site pozioma 0,5kN/m. Rozmieszczenie uchwytow
1 poreczy powinno zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego uchwycenia rgka. Balustrady
powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami bhp i przepisami Prawa budowlanego.

2.16.3. Ocena prawidtowos$ci wykonania rob6t

Badanie elementéw $lusarsko-kowalskich powinno co najmniej obejmowac
sprawdzenie wymiarow, zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzajow, liczby i1 wielkos¢
oku¢ oraz polaczen konstrukcyjnych. Sprawdzeniu podlega réwniez prawidtowosé
osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej. Tolerancje ksztattu 1 polozenia nalezy
sprawdza¢ zgodnie z normg PN-80/M-02138.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nowak
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