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01 TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ
 

 

01 10 KNR  215-25-16-01-00 
Kocioł gazowy wiszący 55 kW szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 34,284 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 25 metr 1,500 ......... ...........
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 65 szt 4,000 ......... ...........
Kurek spustowy ze złączką M178 K ø 1' szt 1,000 ......... ...........
Kocioł gaz 1-f 55 KW szt 1,000 ......... ...........
Konstrukcja wsporcza stal do 20 KG kg 32,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,370 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,370 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 20 KNR  708-04-01-01-00 
Czujnik temperatury zewnętrznej szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,591 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 2x1,0 - 750V metr 10,000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 MG m-godz 0,080 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 30 KNR  708-04-01-01-00 
Czujnik temp zasilania szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,591 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 2x1,0 - 750V metr 10,000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 MG m-godz 0,080 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 40 KNR  708-03-01-02-00 
Układ sterowania elektrycznego zaworem, przepustnicą.... szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,690 ......... ...........

R ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 50 KNR  215-05-06-01-25 
Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego REFLEX NG-35 szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,199 ......... ...........

R ..............
Naczynie wzbiorcze REFLEX 035-N szt 1,000 ......... ...........
Konstrukcja wsporcza stal do 15 KG kg 8,300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,070 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 60 KNR  707-01-01-01-00 
Pompa wirowa odŁrodkowa 30/0,5-8 kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 15,060 ......... ...........

R ..............
Pompa wirowa 30/0,5-8 szt 1,000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 MG m-godz 0,220 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 70 KNR  220-04-16-05-00 
Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,617 ......... ...........

R ..............
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,300 ......... ...........
Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle szt 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,090 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,950 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 80 KNR  220-04-13-02-00 
Zawór różnicowo - upustowy dn 25 szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,120 ......... ...........

R ..............
Zawór regulacyjny staliwny ø 25 szt 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 90 KNR  215-04-09-03-01 
Filtroodmulnik elektromagnetyczny DN50   szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,340 ......... ...........

R ..............
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,100 ......... ...........
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 50 szt 2,000 ......... ...........
Filtroodmulnik FOM-50 szt 1,000 ......... ...........
Nakrętki stalowe ZGR M-12 kg 0,130 ......... ...........
Podkładki stalowe ZGR M-12 kg 0,090 ......... ...........
Śruby stalowe ZGR M-12 kg 0,520 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 50 szt 2,160 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,080 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,090 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 100 KNR  215-04-09-04-00 
Filtr siatkowy ø 50 szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,094 ......... ...........

R ..............
Filtr siatkowy kołn SOCLA typ Y333 ø 50 szt 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,130 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,320 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 110 KNR  220-04-13-02-00 
Zawór bezpieczeństwa sprężynowy mufowy ø 20 szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,120 ......... ...........

R ..............
Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 ø 3/4" szt 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 120 KNR  215-04-08-05-50 
Zawór odcinający kulowy ø 50 szt 4,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,678 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zawór kulowy przelotowy ø 2' szt 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 MG m-godz 0,080 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 130 KNR  215-04-08-04-51 
Zawór odcinający kulowy ø 40 szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,554 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy mos ø 11/2' szt 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 MG m-godz 0,060 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 140 KNR  215-04-08-02-50 
Zawór odcinający kulowy ø 20 szt 4,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,353 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy mos ø 3/4' szt 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 MG m-godz 0,030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 150 KNR  215-04-08-01-50 
Zawór spustowy ø 15 szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,296 ......... ...........

R ..............
Kurek spustowy mos M222 A ø 1/2' szt 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 MG m-godz 0,020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 160 KNR  220-04-09-03-00 
Zawór zwrotny  ø 50 szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,094 ......... ...........

R ..............
Zawór zwrotny żel FIG 287 ø 50 szt 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,100 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 170 KNR  220-04-03-01-00 
Próba węzłów cieplnych o pow ogrzew wymienników do 8 m² szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,868 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 180 KNR  220-04-04-01-00 
Uruchomienie węzłów wodnych c.o. - kotłowni szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 145,160 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 190 KNR  215-04-03-04-01 
Rurociąg z rur stalowych Z/S na ścianach ø 50 100 m 0,07000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 61,578 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 1,600 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 1,700 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 57,0x2,9 metr 100,000 ......... ...........
Łuk stal gładki ø 50 szt 16,800 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 50 szt 36,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 2,420 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 200 KNR  215-04-03-02-00 
Rurociąg z rur stalowych Z/S na ścianach ø 20 100 m 0,03000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 49,479 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 1,000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 1,300 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 26,9x2,3 metr 104,000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 20 szt 41,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 1,010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 210 KNR  215-24-02-05-00 
Montaż kolana stalowego ø 50 szt 10,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,280 ......... ...........

R ..............
Kolano stal krótkie ø 50 szt 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 6,300  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,060 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 220 KNR  220-03-12-01-00 
Termomanometr tarczowy szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,409 ......... ...........

R ..............
Termomanometr tarcz TM/0-100°C/0-0,6 MPa szt 1,000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 230 KNR  220-03-12-05-00 
Manometr tarczowy szt 4,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,375 ......... ...........

R ..............
Manometry tarczowe szt 1,000 ......... ...........
Rurka syfonowa do manomentru szt 1,000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 240 KNR  712-02-02-04-00 
Malowanie pędzlem ruroc ø do 57 f.olejną grunt og stosow 100 m² 0,01000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 26,440 ......... ...........

R ..............
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 12,300 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów olejnych dm³ 0,984 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,040 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 250 KNR  216-13-10-07-03 
Izolacja rury ø 50 otulina STEINORM-310 PCV gr 50 mm metr 10,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,191 ......... ...........

R ..............
Otulina STEINONORM 310 pl PVC ø 50/62/40 metr 1,050 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 30 mm metr 0,470 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,018 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 260 KNR  216-13-12-02-00 
Wykonanie izolacji kolana ø 50 otulina STEINORM szt 10,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,735 ......... ...........

R ..............
Otulina STEINONORM 310 pl PVC ø 50/62/30 metr 0,200 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 30 mm metr 1,200 ......... ...........
Nit plastikowy szt 22,800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 270 KNR  217-01-19-03-00 
Komin powietrzno - spalinowy - montaż m² 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,955 ......... ...........

R ..............
Samochód dostawczy 0,9 MG m-godz 0,100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 280 KNR  217-01-30-01-00 
Komin powietrzno - spalinowy, 100/150 mm szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,573 ......... ...........

R ..............
Komin dwupłaszczowy ø 150/100  L=4,0 m szt 0,400 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 800 szt 2,080 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,380 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 290 KNR  217-01-19-03-00 
Kanał wentylacyjny wywiewny, ocieplony - montaż m² 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,955 ......... ...........

R ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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01 300 KNR  217-01-30-01-00 
Kanał wentylacyjny stal nierdzewna, ocieplony L = 2,5 m szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,573 ......... ...........

R ..............
Kanał wentyl stal nierdz L=2,5 m ø 200 szt 2,500 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 800 szt 2,080 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,380 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 310 KNR  217-01-01-03-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału 
kształtek i obwodzie do 1000 m² 3,50000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,633 ......... ...........

R ..............
Przewód went prostok A1 stal OC do 1000 m² 0,750 ......... ...........
Kształtki went prost A1 stal OC do 1000 m² 0,280 ......... ...........
Podpora kanału wentyl prostok obw 1000 szt 0,280 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1000 szt 1,480 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,290 ......... ...........
Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,021 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,070 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 320 KNR  217-01-47-01-00 
Czerpnia ścienna kołowa typ B ø 200 szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,900 ......... ...........

R ..............
Czerpnia ścienna kołowa OC ø 200 szt 1,000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,280 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 330 KNR  217-01-47-01-00 
Nawiew ścienny kołowy typ B ø 200 szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,900 ......... ...........

R ..............
Nawiew kołowy OC ø 200 szt 1,000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,280 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,020 ......... ...........

S ..............



KOSZTORYS  695-02-022 Strona 9 13-04-2022
SYKAL-002759

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 340 KNR  708-03-02-01-00 
Neutralizator skroplin szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 27,040 ......... ...........

R ..............
Neutralizator skroplin szt 1,000 ......... ...........
Konstrukcje stalowe do 5 kg kg 3,240 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,260 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 350 KNR  220-04-14-01-00 
Stacja uzdatniania wody uzupełniającej szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,828 ......... ...........

R ..............
Zawór czerpalny kul ze złączką ø 3/4 szt 2,000 ......... ...........
Zawór zwrotny art 6200 ø 3/4' szt 1,000 ......... ...........
Zawór odcinający ZMT ø 20 szt 6,000 ......... ...........
Filtr siatkowy gwint typ Y222P ø 3/4' szt 1,000 ......... ...........
Wodomierz skrzydełkowy JSW ø 15 szt 1,000 ......... ...........
Zestaw uzdaniania wody kotł do Q=80kW szt 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,220 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 360 KNR  402-05-05-03-00 
Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych ø 40-50 mm szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,630 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 370 KNR  215-01-21-01-00 
Doprowadzenie inst. zimnej wody do kotła (poz. zast.) kmpl 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,212 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 20 metr 6,000 ......... ...........
Zawór przelotowy żel M3007 ø 3/4' szt 1,000 ......... ...........
Zawór zwrotny mos wodny gwint ø 3/4' szt 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,100 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 380  000-00-00-00-00 
Opracowanie instrukcji obsługi szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 12,000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

01 390  000-00-00-00-00 
Odbiory techniczne i przygotowanie dokumentów odbiorowych szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 24,000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

02 INSTALACJE GAZOWE
 

 

02.1 Roboty ziemne
 

 

02.1 10 KNR  201-01-19-03-00 
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym km 0,09400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 111,735 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,104 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 7,500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.1 20 KNR  201-03-10-02-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 - 0,4 x 0,8 x 94 100 m³ 0,30100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 230,155 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.1 30 KNR  201-03-20-01-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 100 m³ 0,30000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 87,860 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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02.1 40 KNR  201-02-36-01-00 
Zagęszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 100 m³ 0,31000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,370 ......... ...........

R ..............
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 7,040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

02.2 Montaż gazociągu z rur PE
 

 

02.2 10 KNR  219-00-09-06-00 
Montaż rurociągu gazowego z rur PE100RC SDR-11 ø 63 100 m 0,94000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 19,310 ......... ...........

R ..............
Rura gazowa PE-HD SDR-11 ø 63 metr 103,000 ......... ...........
Przewód miedziany DY 1,5  - 750V metr 104,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 1,420 ......... ...........
Prościarka do rur PE m-godz 4,250 ......... ...........
Sprężarka elektryczna 4-5 m³/min m-godz 4,270 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.2 20 KNR  215-03-10-05-00 
Kurek gazowy przelotowy ø 50 szt 4,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,468 ......... ...........

R ..............
Kurek gazowy przelotowy M801 ø 2' szt 1,000 ......... ...........
Klucz do kurka gazowego ø 2' szt 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,600  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.2 30 KNR  219-00-11-06-03 
Montaż trójnika równoprzelot elektrooporowego PE ø 63 szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,229 ......... ...........

R ..............
Trójnik elektrooporowy PE SDR11 ø 63 szt 1,040 ......... ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,050 ......... ...........
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,240 ......... ...........
Agregat prądotwórczy 2,5 kVA m-godz 0,240 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............



KOSZTORYS  695-02-022 Strona 12 13-04-2022
SYKAL-002759

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

02.2 40 KNR  219-00-11-06-01 
Montaż mufy elektrooporowej PE ø 63 szt 5,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,229 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 63 szt 1,040 ......... ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,050 ......... ...........
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,240 ......... ...........
Agregat prądotwórczy 2,5 kVA m-godz 0,240 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.2 50 KNR  219-00-11-06-02 
Montaż kolana 90° elektrooporowego PE ø 63 szt 7,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,229 ......... ...........

R ..............
Kolano elektroop 90° PE SDR11 ø 63 szt 1,040 ......... ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,050 ......... ...........
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,240 ......... ...........
Agregat prądotwórczy 2,5 kVA m-godz 0,240 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.2 60 KNR  219-02-08-01-00 
Połączenie rurowe PE/stal Dz63/DN50 (anal.) kmpl 4,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,703 ......... ...........

R ..............
Przejście PE-stal gładkie ø 63/50 L-1,5m szt 1,000 ......... ...........
Taśma izolacyjna Denso - plastyczna m² 0,330 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,010 ......... ...........
Kocioł do grzania bitumu 50-100 dm³ m-godz 0,390 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.2 70 KNR  215-01-20-01-00 
Szafka naścienna 1000x800x300 (kalk. własna) szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,070 ......... ...........

R ..............
Szafka zawieszana 800x800x300 kmpl 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,700  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.2 80 KNR  215-01-20-01-00 
Szafka naścienna 600x600x250 (kalk. własna) szt 1,00000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,070 ......... ...........

R ..............
Szafka zawieszana 600x600x250 kmpl 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,700  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.2 90 KNR  215-01-20-01-00 
Szafka naścienna 300x340x200 pod zawór szt 3,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,070 ......... ...........

R ..............
Szafka naścienna 300x340x200 pod zawór kmpl 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,700  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.2 100 KNR  219-02-11-01-00 
Pneumatyczne czyszczenie rurociągu (poz.zast.) km 0,10000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,717 ......... ...........

R ..............
Druty spawalnicze kg 0,880 ......... ...........
Acetylen kg 0,680 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,900 ......... ...........
Rura stal B/S przewod B CZ ø 33,7x2,9 metr 1,000 ......... ...........
Rura stal B/S przewod B CZ ø 57,0x4,0 metr 1,000 ......... ...........
Kołnierz stal zaślepiający ø 80 szt 0,400 ......... ...........
Kurek dławikowy kołn żel FIG 568 ø 32 szt 0,100 ......... ...........
Kurek dławikowy kołn żel FIG 568 ø 50 szt 0,100 ......... ...........

M ..............
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 20,780 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.2 110 KNR  219-02-20-02-00 
Próba szczelności i wytrzymałości przyłącza domowego 10 m 10,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,544 ......... ...........

R ..............
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,320 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.2 120 KNR  219-02-20-02-00 
Próba szczelności i wytrzymałości przyłącza 10 m 10,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,544 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,320 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.2 130 KNR  219-02-19-01-00 
Oznakowanie trasy gazociągu taśmą z tworzywa sztucznego 100 m 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,754 ......... ...........

R ..............
Taśma ostrzegawcza do znak tras gazociąg metr 105,000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,110 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.2 140 KNR  219-02-19-01-00 
Przewód lokalizacyjny DY 1x1,5mm2 100 m 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,754 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany DY 1,5  - 750V metr 100,000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,110 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.2 150 KNNR N001-01-11-01-00 
Roboty pomiarowe - inwentaryzacja powykonawcza km 0,10000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 56,000 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 12-14 cm m³ 0,110 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 1,500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

02.3 Wewnętrzne instalacje gazowe z urządzeniami
 

 

02.3 10 KNR  215-03-02-05-00 
Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych ø 40 100 m 0,04000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 61,101 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 40 metr 104,000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 11/2' szt 41,000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 40 szt 53,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 2,340 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.3 20 KNR  215-03-02-04-00 
Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych ø 32 100 m 0,10000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 55,371 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 32 metr 104,000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 11/4' szt 42,000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 32 szt 54,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 2,000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.3 30 KNR  219-02-16-01-00 
Przejście przez ściany murowane grub 1 cegły dla gazociągów ø 50 szt 3,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,142 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,020 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,080 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,003 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 88,9x3,6 metr 0,350 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 2,700 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,070 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.3 40 KNR  215-24-02-04-00 
Montaż kolana stalowego ø 40 szt 5,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,516 ......... ...........

R ..............
Kolano stal krótkie ø 40 szt 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 6,300  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.3 50 KNR  215-24-02-03-00 
Montaż kolana stalowego ø 32 szt 8,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,468 ......... ...........

R ..............
Kolano stal krótkie ø 32 szt 1,000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 6,300  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.3 60 KNR  215-03-10-04-00 
Kurek gazowy przelotowy ø 40 szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,411 ......... ...........

R ..............
Kurek gazowy przelotowy M801 ø 11/2' szt 1,000 ......... ...........
Klucz do kurka gazowego ø 11/2' szt 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,600  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.3 70 KNR  215-03-10-03-00 
Kurek gazowy przelotowy ø 32 szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,334 ......... ...........

R ..............
Filtr siatkowy do gazu PERFEXIM ø 11/4" szt 1,000 ......... ...........
Klucz do kurka gazowego ø 11/4' szt 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,600  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.3 80 KNR  215-03-10-04-00 
Kurek gazowy przelotowy ø 40 szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,411 ......... ...........

R ..............
Filtr siatkowy do gazu PERFEXIM ø 11/2" szt 1,000 ......... ...........
Klucz do kurka gazowego ø 11/2' szt 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,600  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.3 90 KNR  215-03-10-03-00 
Kurek gazowy przelotowy ø 32 szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,334 ......... ...........

R ..............
Filtr siatkowy do gazu ø 11/4" szt 1,000 ......... ...........
Klucz do kurka gazowego ø 11/4' szt 1,000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,600  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.3 100 KSNR S004-04-12-01-02 
Zespół grzewczo-wentylacyjny gazowy 45kW kmpl 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,500 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 3/4' szt 6,000 ......... ...........
Nagrzewnica gazowa ścienna 45KW szt 1,000 ......... ...........
Konsola obrotowa szt 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.3 110 KNR  708-02-01-01-00 
Termostat pomieszczeniowy z przełącznikiem lato - zima szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,000 ......... ...........

R ..............
Termostat powietrzny szt 1,000 ......... ...........
Przełącznik lato - zima szt 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.3 120 KNR  215-04-03-08-00 
Instalacja powietrzno - spalinowa 100 m 0,20000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 102,175 ......... ...........

R ..............
Pakiet powietrzno - spalinowy szt 1,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,830 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 2,480 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.3 130 KNR  215-03-05-02-00 
Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych ø do 65 100 m 0,81000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,169 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 15 metr 4,000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1/2' szt 1,200 ......... ...........
Zawór przelotowy mos M83 ø 1/2' szt 0,020 ......... ...........
Zawór zwrotny mos wodny gwint ø 1/2' szt 0,020 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,600  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.3 140 KNR  712-01-01-04-00 
Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc ø do 57 100 m² 0,09000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 101,163 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.3 150 KNR  712-01-01-05-00 
Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc ø 58-219 100 m² 0,01000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 58,723 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.3 160 KNR  712-02-07-04-00 
Malowanie pędzlem ruroc ø do 57 f.poliwin grunt termoodp 100 m² 0,09000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 23,779 ......... ...........

R ..............
Farba poliwinylowe do grunt termoodporna dm³ 15,000 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów ftal karbamid dm³ 1,200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,030 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.3 170 KNR  712-02-07-05-00 
Malowanie pędzlem ruroc ø 58-219 f.poliwin grunt termoodp 100 m² 0,01000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 14,526 ......... ...........

R ..............
Farba poliwinylowe do grunt termoodporna dm³ 14,000 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów ftal karbamid dm³ 1,120 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,030 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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02.4 Aktywny system bezpieczeństwa
 

 

02.4 10 KNR  215-04-09-03-01 
Elektrozawór kołnierzowy  DN50 szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,340 ......... ...........

R ..............
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,100 ......... ...........
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 50 szt 2,000 ......... ...........
Elektrozawór kołnierzowy szt 1,000 ......... ...........
Nakrętki stalowe ZGR M-12 kg 0,130 ......... ...........
Podkładki stalowe ZGR M-12 kg 0,090 ......... ...........
Śruby stalowe ZGR M-12 kg 0,520 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 50 szt 2,160 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,080 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,090 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.4 20 KNR  215-04-09-03-01 
Zawór kołnierzowy gazowy ø 50 szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,340 ......... ...........

R ..............
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,100 ......... ...........
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 50 szt 2,000 ......... ...........
Zawór kulowy kołn  ø 50 szt 1,000 ......... ...........
Nakrętki stalowe ZGR M-12 kg 0,130 ......... ...........
Podkładki stalowe ZGR M-12 kg 0,090 ......... ...........
Śruby stalowe ZGR M-12 kg 0,520 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 50 szt 2,160 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,080 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,090 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.4 30 KNR  508-02-13-02-04 
Przewody kabelkowe YDY 4x2,5 układane na tynku w ciągach 
wielokrotnych 100 m 1,72000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,463 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 4x2,5 - 750V metr 104,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.4 40 1999-01-01-01-01 
Montaz kompaktowej centrali alarmowwej szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 27,450 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Centrala alarmowa kmpl 1,000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.4 50 1999-01-01-08-01 
Montaz detektora gazowego szt 3,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,870 ......... ...........

R ..............
Detektor 1-kanałowy szt 1,000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.4 60 1999-01-01-05-01 
Montaz sygnalizatora akust. wewnetrznego lub zewnetrznego kmpl 3,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,870 ......... ...........

R ..............
Sygnalizator akustyczny wew.SPW-100 szt 1,000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

02.4 70 1999-01-01-09-01 
Praca próbna systemu kontroli dostepu - próby pomontazowe sterownika 
magistrali szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

03 Roboty demontażowe
 

 

03 10 KNR  402-05-06-05-00 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 40-50 mm metr 12,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,350 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 20 KNR  402-05-12-05-00 
Demontaż zaworu przelotowego o połączeniu gwintowanym ø 40-50 mm szt 10,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,470 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 30 KNR  402-05-13-04-00 
Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym ø
50 mm szt 5,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,780 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 40 KNR  402-04-18-07-00 
Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100 kg szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,640 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 50 KNR  402-05-22-03-00 
Demontaż zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego o wydajności cieplnej do 60 
tys Kcal/h szt 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,230 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

03 60 KSNR S008-05-34-01-00 
Demontaż rozdzielacza z rur stal do ø 100 metr 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,350 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

04 ROBOTY ELEKTRYCZNE
 

 

04 10 KNR  508-04-04-07-00 
Montaż tablicy elektrycznej do 10 kg szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,267 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,010 ......... ...........
TABLICA elektryczna do 10 kg szt 1,000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 20 KNR  508-01-07-04-00 
Rura winidurowa RL 47 p.t. w podłożu niebetonowym 100 m 0,10000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,131 ......... ...........

R ..............
Rura winidurowa gładka sztywna RL-47 metr 104,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 30 KNR  508-02-12-01-04 
Przewód YDY 3x1,5 układany w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
mocowania 100 m 0,05000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,059 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V metr 104,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 40 KNR  508-02-12-02-02 
Przewód YDY 3x2,5 układany w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
mocowania 100 m 0,05000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,574 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 104,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 50 KNR  508-03-08-01-00 
Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegun szczelnego 100 szt 0,01000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 22,060 ......... ...........

R ..............
Wyłącznik 1-bieg nt hermet 6A/250V szt 102,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 60 KNR  508-03-09-04-01 
Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 100 szt 0,01000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 25,212 ......... ...........

R ..............
Gniazdo wtykowe szt 102,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 70 KNR  508-05-06-01-00 
Montaż na gotowym podłożu opraw żarowych zawieszanych końcowych 
przeciwwybuchowych w obudowie wzmocnionej OWP-200 szt 1,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,840 ......... ...........

R ..............
Oprawa żarowa przeciwwybuchowa OWP-200 szt 1,000 ......... ...........
Klosze do opraw żarowych szt 1,040 ......... ...........
Żarówka gł szeregu 200W/220V gw E27 szt 1,040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 80 KNR  508-02-04-02-00 
Przewód miedziany DY 2,5 wciągany do rur - instalacja wyrównawcza 100 m 0,10000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,101 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany DY 2,5  - 750V metr 104,000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 90 KNR  403-12-02-01-00 
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego 
niskiego napięcia szt 3,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,300 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

04 100 1999-01-01-04-01 
Przełożenie instalacji i osprzętu  zasilania nagrzewnic wodnych na gazowe 
(kalkulacja własna) kmpl 2,00000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  695-02-022 ..............
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 PRZEDMIAR  ROBÓT    695-02-022

 Budowa:  SALA SPORTOWA W KRZYWINIU
 Obiekt:  INSTALACJA GAZOWA
 Rodzaj robót:  ROBOTY MONTAŻOWE
 Lokalizacja:  KRZYWIŃ UL. GEN. CHŁAPOWSKIEGO
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01 TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ

01 10 KNR  215-25-16-01-00 Kocioł gazowy wiszący 55 kW  szt 1,00000
 

01 20 KNR  708-04-01-01-00 Czujnik temperatury zewnętrznej  szt 1,00000
 

01 30 KNR  708-04-01-01-00 Czujnik temp zasilania  szt 1,00000
 

01 40 KNR  708-03-01-02-00 Układ sterowania elektrycznego zaworem, przepustnicą....  szt 1,00000
 

01 50 KNR  215-05-06-01-25 Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego REFLEX NG-35  szt 1,00000
 

01 60 KNR  707-01-01-01-00 Pompa wirowa odŁrodkowa 30/0,5-8  kmpl 1,00000
 

01 70 KNR  220-04-16-05-00 Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle  szt 1,00000
 

01 80 KNR  220-04-13-02-00 Zawór różnicowo - upustowy dn 25  szt 1,00000
 

01 90 KNR  215-04-09-03-01 Filtroodmulnik elektromagnetyczny DN50    szt 1,00000
 

01 100 KNR  215-04-09-04-00 Filtr siatkowy ø 50  szt 1,00000
 

01 110 KNR  220-04-13-02-00 Zawór bezpieczeństwa sprężynowy mufowy ø 20  szt 1,00000
 

01 120 KNR  215-04-08-05-50 Zawór odcinający kulowy ø 50  szt 4,00000
 

01 130 KNR  215-04-08-04-51 Zawór odcinający kulowy ø 40  szt 2,00000
 

01 140 KNR  215-04-08-02-50 Zawór odcinający kulowy ø 20  szt 4,00000
 

01 150 KNR  215-04-08-01-50 Zawór spustowy ø 15  szt 2,00000
 

01 160 KNR  220-04-09-03-00 Zawór zwrotny  ø 50  szt 1,00000
 

01 170 KNR  220-04-03-01-00 Próba węzłów cieplnych o pow ogrzew wymienników do 8 m²  szt 1,00000
 

01 180 KNR  220-04-04-01-00 Uruchomienie węzłów wodnych c.o. - kotłowni  szt 1,00000
 

01 190 KNR  215-04-03-04-01 Rurociąg z rur stalowych Z/S na ścianach ø 50  100 m 0,07000
 

01 200 KNR  215-04-03-02-00 Rurociąg z rur stalowych Z/S na ścianach ø 20  100 m 0,03000
 

01 210 KNR  215-24-02-05-00 Montaż kolana stalowego ø 50  szt 10,00000
 

01 220 KNR  220-03-12-01-00 Termomanometr tarczowy  szt 2,00000
 

01 230 KNR  220-03-12-05-00 Manometr tarczowy  szt 4,00000
 

01 240 KNR  712-02-02-04-00 Malowanie pędzlem ruroc ø do 57 f.olejną grunt og stosow  100 m² 0,01000
 

01 250 KNR  216-13-10-07-03 Izolacja rury ø 50 otulina STEINORM-310 PCV gr 50 mm  metr 10,00000
 

01 260 KNR  216-13-12-02-00 Wykonanie izolacji kolana ø 50 otulina STEINORM  szt 10,00000
 

01 270 KNR  217-01-19-03-00 Komin powietrzno - spalinowy - montaż  m² 1,00000
 

01 280 KNR  217-01-30-01-00 Komin powietrzno - spalinowy, 100/150 mm  szt 1,00000
 

01 290 KNR  217-01-19-03-00 Kanał wentylacyjny wywiewny, ocieplony - montaż  m² 1,00000
 

01 300 KNR  217-01-30-01-00 Kanał wentylacyjny stal nierdzewna, ocieplony L = 2,5 m  szt 1,00000
 

01 310 KNR  217-01-01-03-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształtek i
obwodzie do 1000  m² 3,50000

 

01 320 KNR  217-01-47-01-00 Czerpnia ścienna kołowa typ B ø 200  szt 1,00000
 

01 330 KNR  217-01-47-01-00 Nawiew ścienny kołowy typ B ø 200  szt 1,00000
 

01 340 KNR  708-03-02-01-00 Neutralizator skroplin  szt 1,00000
 

01 350 KNR  220-04-14-01-00 Stacja uzdatniania wody uzupełniającej  szt 1,00000
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01 360 KNR  402-05-05-03-00 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych ø 40-50 mm  szt 2,00000
 

01 370 KNR  215-01-21-01-00 Doprowadzenie inst. zimnej wody do kotła (poz. zast.)  kmpl 1,00000
 

01 380  000-00-00-00-00 Opracowanie instrukcji obsługi  szt 1,00000
 

01 390  000-00-00-00-00 Odbiory techniczne i przygotowanie dokumentów odbiorowych  szt 1,00000
 

 
02 INSTALACJE GAZOWE

 
02.1 Roboty ziemne

02.1 10 KNR  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym  km 0,09400
 

02.1 20 KNR  201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 - 0,4 x 0,8 x 94  100 m³ 0,30100

 

02.1 30 KNR  201-03-20-01-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2  100 m³ 0,30000
 

02.1 40 KNR  201-02-36-01-00 Zagęszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3  100 m³ 0,31000
 

 
02.2 Montaż gazociągu z rur PE

02.2 10 KNR  219-00-09-06-00 Montaż rurociągu gazowego z rur PE100RC SDR-11 ø 63  100 m 0,94000
 

02.2 20 KNR  215-03-10-05-00 Kurek gazowy przelotowy ø 50  szt 4,00000
 

02.2 30 KNR  219-00-11-06-03 Montaż trójnika równoprzelot elektrooporowego PE ø 63  szt 2,00000
 

02.2 40 KNR  219-00-11-06-01 Montaż mufy elektrooporowej PE ø 63  szt 5,00000
 

02.2 50 KNR  219-00-11-06-02 Montaż kolana 90° elektrooporowego PE ø 63  szt 7,00000
 

02.2 60 KNR  219-02-08-01-00 Połączenie rurowe PE/stal Dz63/DN50 (anal.)  kmpl 4,00000
 

02.2 70 KNR  215-01-20-01-00 Szafka naścienna 1000x800x300 (kalk. własna)  szt 1,00000
 

02.2 80 KNR  215-01-20-01-00 Szafka naścienna 600x600x250 (kalk. własna)  szt 1,00000
 

02.2 90 KNR  215-01-20-01-00 Szafka naścienna 300x340x200 pod zawór  szt 3,00000
 

02.2 100 KNR  219-02-11-01-00 Pneumatyczne czyszczenie rurociągu (poz.zast.)  km 0,10000
 

02.2 110 KNR  219-02-20-02-00 Próba szczelności i wytrzymałości przyłącza domowego  10 m 10,00000
 

02.2 120 KNR  219-02-20-02-00 Próba szczelności i wytrzymałości przyłącza  10 m 10,00000
 

02.2 130 KNR  219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy gazociągu taśmą z tworzywa sztucznego  100 m 1,00000
 

02.2 140 KNR  219-02-19-01-00 Przewód lokalizacyjny DY 1x1,5mm2  100 m 1,00000
 

02.2 150 KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe - inwentaryzacja powykonawcza  km 0,10000
 

 
02.3 Wewnętrzne instalacje gazowe z urządzeniami

02.3 10 KNR  215-03-02-05-00 Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 
40  100 m 0,04000

 

02.3 20 KNR  215-03-02-04-00 Rurociąg stalowy gwintowany CZ na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 
32  100 m 0,10000

 

02.3 30 KNR  219-02-16-01-00 Przejście przez ściany murowane grub 1 cegły dla gazociągów ø 50  szt 3,00000
 

02.3 40 KNR  215-24-02-04-00 Montaż kolana stalowego ø 40  szt 5,00000
 

02.3 50 KNR  215-24-02-03-00 Montaż kolana stalowego ø 32  szt 8,00000
 

02.3 60 KNR  215-03-10-04-00 Kurek gazowy przelotowy ø 40  szt 1,00000
 

02.3 70 KNR  215-03-10-03-00 Kurek gazowy przelotowy ø 32  szt 2,00000
 

02.3 80 KNR  215-03-10-04-00 Kurek gazowy przelotowy ø 40  szt 1,00000
 

02.3 90 KNR  215-03-10-03-00 Kurek gazowy przelotowy ø 32  szt 1,00000
 

02.3 100 KSNR S004-04-12-01-02 Zespół grzewczo-wentylacyjny gazowy 45kW  kmpl 2,00000
 

02.3 110 KNR  708-02-01-01-00 Termostat pomieszczeniowy z przełącznikiem lato - zima  szt 2,00000
 

02.3 120 KNR  215-04-03-08-00 Instalacja powietrzno - spalinowa  100 m 0,20000
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02.3 130 KNR  215-03-05-02-00 Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych ø do 65  100 m 0,81000
 

02.3 140 KNR  712-01-01-04-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc ø do 57  100 m² 0,09000
 

02.3 150 KNR  712-01-01-05-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc ø 58-219  100 m² 0,01000
 

02.3 160 KNR  712-02-07-04-00 Malowanie pędzlem ruroc ø do 57 f.poliwin grunt termoodp  100 m² 0,09000
 

02.3 170 KNR  712-02-07-05-00 Malowanie pędzlem ruroc ø 58-219 f.poliwin grunt termoodp  100 m² 0,01000
 

 
02.4 Aktywny system bezpieczeństwa

02.4 10 KNR  215-04-09-03-01 Elektrozawór kołnierzowy  DN50  szt 1,00000
 

02.4 20 KNR  215-04-09-03-01 Zawór kołnierzowy gazowy ø 50  szt 1,00000
 

02.4 30 KNR  508-02-13-02-04 Przewody kabelkowe YDY 4x2,5 układane na tynku w ciągach wielokrotnych  100 m 1,72000
 

02.4 40 1999-01-01-01-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowwej  szt 1,00000
 

02.4 50 1999-01-01-08-01 Montaz detektora gazowego  szt 3,00000
 

02.4 60 1999-01-01-05-01 Montaz sygnalizatora akust. wewnetrznego lub zewnetrznego  kmpl 3,00000
 

02.4 70 1999-01-01-09-01 Praca próbna systemu kontroli dostepu - próby pomontazowe sterownika 
magistrali  szt 1,00000

 

 
03 Roboty demontażowe

03 10 KNR  402-05-06-05-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 40-50 mm  metr 12,00000
 

03 20 KNR  402-05-12-05-00 Demontaż zaworu przelotowego o połączeniu gwintowanym ø 40-50 mm  szt 10,00000
 

03 30 KNR  402-05-13-04-00 Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym ø 50 
mm  szt 5,00000

 

03 40 KNR  402-04-18-07-00 Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100 kg  szt 2,00000
 

03 50 KNR  402-05-22-03-00 Demontaż zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego o wydajności cieplnej do 60 tys 
Kcal/h  szt 2,00000

 

03 60 KSNR S008-05-34-01-00 Demontaż rozdzielacza z rur stal do ø 100  metr 1,00000
 

 
04 ROBOTY ELEKTRYCZNE

04 10 KNR  508-04-04-07-00 Montaż tablicy elektrycznej do 10 kg  szt 1,00000
 

04 20 KNR  508-01-07-04-00 Rura winidurowa RL 47 p.t. w podłożu niebetonowym  100 m 0,10000
 

04 30 KNR  508-02-12-01-04 Przewód YDY 3x1,5 układany w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
mocowania  100 m 0,05000

 

04 40 KNR  508-02-12-02-02 Przewód YDY 3x2,5 układany w gotowych korytkach i na drabinkach bez 
mocowania  100 m 0,05000

 

04 50 KNR  508-03-08-01-00 Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegun szczelnego  100 szt 0,01000
 

04 60 KNR  508-03-09-04-01 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego  100 szt 0,01000
 

04 70 KNR  508-05-06-01-00 Montaż na gotowym podłożu opraw żarowych zawieszanych końcowych 
przeciwwybuchowych w obudowie wzmocnionej OWP-200  szt 1,00000

 

04 80 KNR  508-02-04-02-00 Przewód miedziany DY 2,5 wciągany do rur - instalacja wyrównawcza  100 m 0,10000
 

04 90 KNR  403-12-02-01-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego 
napięcia  szt 3,00000

 

04 100 1999-01-01-04-01 Przełożenie instalacji i osprzętu  zasilania nagrzewnic wodnych na gazowe 
(kalkulacja własna)  kmpl 2,00000

 


