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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 CPV 45331100-7: Instalowanie centralnego 
ogrzewania

........ ........ ........ ........ ........ ........

 
2 CPV 45332000-3: Roboty instalacyjne kanalizacyjne ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
3 CPV 45332000-3: Roboty instalacyjne wodne ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
4 CPV 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 CPV 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania
 

 

1 10 KNR  402-05-05-01-00 
Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych ø 15-20 mm szt 22,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,23000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  215-04-03-01-11 
Rurociąg z rur stalowych B/S na ścianach ø 15 metr 82,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39986 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,00400 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,00400 ......... ...........
Rura stal B/S przewod BZ CZ ø 21,3x2,3 metr 1,04000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 15 szt 0,47400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00810 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  215-04-08-01-50 
Zawór odcinający kulowy ø 15 szt 22,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29605 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR  215-04-22-01-01 
Rury przyłączne do grzejników płytowych i kolumnowych ø 15 kmpl 24,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,39430 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rozeta 1-dzielna M315 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złączka grzejnikowa prosta M3090 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR  215-04-19-11-48 
Grzejnik płytowy COSMO-NOVA 11K-600x400 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,20330 ......... ...........

R ..............
Grzejnik CosmoNova 11K-600x400 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNR  215-04-19-11-48 
Grzejnik płytowy COSMO-NOVA 11K-600x800 kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,20330 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy COSMO-NOVA 11K-600x800 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNR  215-04-19-11-48 
Grzejnik płytowy COSMO-NOVA 11K-600x1000 kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,20330 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy COSMO-NOVA 11K-600x1000 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 80 KNR  215-04-19-14-53 
Grzejnik płytowy COSMO-NOVA 22K-600x800 kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,41340 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy COSMO-NOVA 22K-900x800 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 90 KNR  215-04-19-14-54 
Grzejnik płytowy COSMO-NOVA 22K-900x600 kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,70945 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy COSMO-NOVA 22K-900x600 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNR  215-04-19-14-54 
Grzejnik płytowy COSMO-NOVA 22K-900x500 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,70945 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy COSMO-NOVA 22K-900x500 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 110 KNR  215-04-15-01-33 
Zawór grzejnikowy termostatyczny automatyczny równoważący AG DN 15 
OVENTROP szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42297 ......... ...........

R ..............
Zawory termostatyczne RTD-N ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Zawór grzejnikowy termostatyczny automatyczny 
równoważący AG DN 15 OVENTROP 

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00130 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 120 KNR  215-04-15-04-30 
Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33425 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 130 KNR  215-04-04-01-00 
Próba szczelności instalacji CO w budynkach mieszkalnych na 1 urządzenie szt 12,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32470 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 50 metr 0,12000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 140 KNR  402-05-06-05-00 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 40-50 mm metr 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 150 KNR  216-13-10-06-03 
Izolacja rury ø 40 otulina STEINORM-310 PCV gr 40 mm metr 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........

R ..............
Otulina STEINONORM 310 pl PVC ø 40/50/40 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 160 KNR  215-04-03-04-01 
Rurociąg z rur stalowych Z/S na ścianach ø 50 metr 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61578 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,01600 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,01700 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 57,0x2,9 metr 1,00000 ......... ...........
Łuk stal gładki ø 50 szt 0,16800 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 50 szt 0,36000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,02420 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 170 KNR  402-05-05-03-31 
Montaż kolana stalowego 90° ø 50 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,63000 ......... ...........

R ..............
Kolano stal krótkie ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 180 KNR  215-13-07-01-00 
Spuszczenie wody, napełnienie i płukanie instalacji (analogia) metr 2000,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08350 ......... ...........

R ..............
Nypl miedziany z gwint zewn ø 15x1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 CPV 45332000-3: Roboty instalacyjne kanalizacyjne
 

 

2 10 KNR  401-01-06-01-00 
Wykop z odrzuceniem na odległość do 3 m m³ 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,65000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 20 KNR  404-05-04-01-00 
Rozebranie posadzki jednolitej cementowej lastrykowej m² 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,49000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 30 KNR  404-03-01-02-00 
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 10 cm m³ 1,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,22000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 40 KNR  218-05-01-01-00 
Podloze z materialów sypkich grub 10 cm (poz. zast.) m² 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............



KOSZTORYS  713-04-024 Strona 6 26-04-2024
SYKAL-002759

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 50 KNR  401-01-05-01-00 
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w 
gruncie kategorii 1-2 m³ 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,04000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 60 KNR  402-02-01-04-00 
Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej ø 150 mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,11000 ......... ...........

R ..............
Rura żel kanal kielichowa ø 150 metr 1,05000 ......... ...........
Hak stal do rur ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 70 KNR  402-02-02-04-00 
Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego ø 150 mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,68000 ......... ...........

R ..............
Rura żel kanal kielichowa ø 150 metr 1,05000 ......... ...........
Trójniki żel kanal kielich ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 150 szt 2,00000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,87000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 80 KNR  402-02-35-06-00 
Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Korek z żel ciągl OC ø 11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 90 KNR  402-02-35-08-00 
Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,44000 ......... ...........

R ..............
Korek z żel ciągl OC ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Korek żel kanal ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,09000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 100 KNR  402-02-35-03-00 
Demontaż zlewu z zakorkowaniem podejścia kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,69000 ......... ...........

R ..............
Korek żel kanal ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 110 KNR  402-02-33-03-00 
Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych ø 50-80 mm szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,58000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 120 KNR  402-02-33-04-00 
Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych ø 100 mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,70000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 130 KNR  215-02-01-04-00 
Rurociąg żeliwny kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 150 metr 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,64348 ......... ...........

R ..............
Cement murarski 15 kg 0,16800 ......... ...........
Rura żel kanal kielichowa ø 150 metr 0,88000 ......... ...........
Kształtki żel kanal kielich ø 150 szt 0,41000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,05300 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,11500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2 140 KNR  215-02-28-04-00 
Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 160 metr 18,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28220 ......... ...........

R ..............
Rura przepustowa PVC ø 160 metr 0,04500 ......... ...........
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160 metr 0,91100 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 160 szt 0,45100 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 160 szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 150 KNR  215-02-28-03-00 
Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 110 metr 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24820 ......... ...........

R ..............
Rura przepustowa PVC ø 110 metr 0,04500 ......... ...........
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 110 metr 0,92200 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 0,51700 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 1,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 160 KNR  215-02-28-01-00 
Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 50 metr 6,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17500 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 0,95600 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 0,61600 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 szt 1,39000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 170 KNR  215-02-05-04-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110 metr 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28554 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110 metr 0,80600 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 160 metr 0,15300 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 0,70000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 180 KNR  215-02-05-03-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 75 metr 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25260 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 75 metr 0,81600 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 110 metr 0,15300 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 75 szt 0,70000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 75 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 75 szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 190 KNR  215-02-05-02-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50 metr 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20628 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 0,83600 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 75 metr 0,15300 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 0,84000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 szt 1,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 200 KNR  215-02-08-05-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,36565 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 210 KNR  215-02-08-03-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50 szt 10,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61120 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 220 KNR  215-22-02-01-00 
Wpust podłogowy z PCW ø 50 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23875 ......... ...........

R ..............
Wpust ściekowo-podłogowy PCW ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 230 KNR  215-02-17-03-00 
Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 160 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,49660 ......... ...........

R ..............
Czyszczak kanal PVC kl"N" ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 160 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 240 KNR  215-02-17-02-00 
Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 110 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39155 ......... ...........

R ..............
Czyszczak kanal PVC/HT ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 250 KNR  215-02-17-02-00 
Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 110 szt 4,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39155 ......... ...........

R ..............
Zawór napowietrzający PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 260 KNR  215-02-17-01-00 
Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 50 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33425 ......... ...........

R ..............
Zawór napowietrzający PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 75 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 270 KNR  215-02-21-02-04 
Umywalka porcelanowa z syfonem z PCW i postumentem szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,74360 ......... ...........

R ..............
Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Umywalki porcelanowe szt 1,00000 ......... ...........
Postumenty porcelanowe do umywalek szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 280 KNR  215-02-23-02-00 
Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego z kabiną kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,83085 ......... ...........

R ..............
Syfon brodzikowy GEBERIT Metro ø 90 szt 1,00000 ......... ...........
Brodzik natryskowy z PCW 900x900 szt 1,00000 ......... ...........
Kabina natryskowa narożna kwadratowa szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 290 KNR  215-02-24-03-00 
Ustęp porcelanowy "kompakt" kmpl 3,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,68630 ......... ...........

R ..............
Kompakt fajansowy FIG 584 szt 1,00000 ......... ...........
Sedesy z PCW do kompaktu szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 300 KNR  215-02-25-02-03 
Pisuar KOŁO NOVA z zaworem spłukującym Schellomat kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,82405 ......... ...........

R ..............
Syfon pisuarowy GEBERIT z odpływem pion szt 1,00000 ......... ...........
Zawór pisuarowy ciśn SCHELLOMAT szt 1,00000 ......... ...........
Pisuar z dopływem z góry KOŁO-NOVA szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,800  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 310 KNR  402-02-36-04-00 
Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego poziomego ø 100 mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,25000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 320 KNR  215-02-09-06-01 
Rura wywiewna z PCW ø 110 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,43930 ......... ...........

R ..............
Rura wywiewna PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 330 KNR  215-33-16-03-00 
Przejście szczelne GEBERIT dla rury ø 110 szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23015 ......... ...........

R ..............
Przejście szczelne GEBERIT ø 110 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 340 KNR  215-22-27-08-00 
Studzienka rewizyjna 800x800 z włazem typu lekkiego (poz. zast.) szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 26,74000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 CPV 45332000-3: Roboty instalacyjne wodne
 

 

3 10 KNR  402-01-11-02-01 
Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego ø 32 mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67000 ......... ...........

R ..............
Przeciwnakrętka z żel ciągl OC ø 11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Trójnik z żel ciągl OC ø 11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Złączka z żel ciągl OC ø 11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 32 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 20 KNR  402-01-05-03-01 
Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej ø 50 mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,69000 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,05000 ......... ...........
Przeciwnakrętka z żel ciągl OC ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Złączka z żel ciągl OC ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Hak stal do rur ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 30 KNR  402-01-07-06-00 
Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego ø 50 mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53000 ......... ...........

R ..............
Dwuzłączka z żel ciągl OC ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 40 KNR  402-01-07-05-00 
Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego ø 40 mm szt 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44000 ......... ...........

R ..............
Dwuzłączka z żel ciągl OC ø 11/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 50 KNR  402-01-07-04-00 
Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego ø 32 mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........

R ..............
Dwuzłączka z żel ciągl OC ø 11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 60 KNR  402-01-07-03-00 
Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego ø 25 mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29000 ......... ...........

R ..............
Dwuzłączka z żel ciągl OC ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 70 KNR  402-01-14-02-00 
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 25-32 mm metr 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 80 KNR  402-01-14-01-00 
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm metr 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 90 KNR  402-01-32-01-00 
Demontaż baterii umywalkowej szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,70000 ......... ...........

R ..............
Korek z żel ciągl OC ø 1/2' szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 100 KNR  402-01-31-01-01 
Demontaż zaworu czerpalnego ø 20 mm z zakorkowaniem podejścia szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23000 ......... ...........

R ..............
Korek z żel ciągl OC ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 110 KNR  215-11-02-06-00 
Rurociągi miedziane wodociągowe na ścianach w budynkach niemieszkalnych 
ø 35 metr 2,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,51720 ......... ...........

R ..............
Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 35x1,5 metr 1,02000 ......... ...........
Kształtki miedziane kielichowe ø 35 szt 0,45000 ......... ...........
Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 35 szt 0,23000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 35 szt 0,45000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 120 KNR  215-11-02-05-00 
Rurociągi miedziane wodociągowe na ścianach w budynkach niemieszkalnych 
ø 28 metr 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44800 ......... ...........

R ..............
Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 28x1,5 metr 1,03000 ......... ...........
Kształtki miedziane kielichowe ø 28 szt 0,50000 ......... ...........
Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 28 szt 0,25000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 28 szt 0,53000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00640 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 130 KNR  215-11-02-04-00 
Rurociągi miedziane wodociągowe na ścianach w budynkach niemieszkalnych 
ø 22 metr 4,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42150 ......... ...........

R ..............
Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 22x1 metr 1,03000 ......... ...........
Kształtki miedziane kielichowe ø 22 szt 0,56000 ......... ...........
Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 22 szt 0,25000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 22 szt 0,51000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 140 KNR  215-01-12-04-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 32 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32470 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/4' szt 2,04000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 150 KNR  215-01-12-02-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 20 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23875 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 3/4' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 160 KNR  215-01-12-02-30 
Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 20 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23875 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 3/4' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 170 KNR  215-01-13-06-00 
Zawór bezpieczeństwa sprężynowy mosiężny gwintowany ø 15 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23875 ......... ...........

R ..............
Zawór bezpieczeństwa mufowy ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 180 KNR  215-11-05-02-00 
Podejście dopływowe do rozdzielaczy wody zimnej i ciepłej ø 20 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,46031 ......... ...........

R ..............
Nypl miedziany z gwint zewn ø 22x3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 22 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 190 KNR  215-14-06-06-00 
Montaż dwuzłączki miedzianej z gwint wewnętrznym ø 35x11/4' szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,64200 ......... ...........

R ..............
Mufa miedz ze śrubunk gw wewn ø 35x11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00120 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 200 KNR  215-14-06-04-00 
Montaż dwuzłączki miedzianej z gwintem wewnętrznym ø 22x3/4' szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50940 ......... ...........

R ..............
Mufa miedz ze śrubunk gw wewn ø 22x3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00120 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 210 KNR  215-41-12-03-00 
Rozdzielacz do wody zimnej/ciepłej ø 3/4"/15 4-obwod kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,46115 ......... ...........

R ..............
Złączka gw zewn HX29/22 ø 22*3/4" szt 1,03000 ......... ...........
Rozdzielacz 4-drog CZW HM664/15 kmpl 1,00000 ......... ...........
Tuleja wspomagająca HX60/15 ø 15 szt 4,00000 ......... ...........
Tuleja wspomagająca  HX60/22 ø 22 szt 1,00000 ......... ...........
Podejście od podłogi HK1/20 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 220 KNR  215-41-12-02-00 
Rozdzielacz do wody zimnej/ciepłej ø 3/4"/15 3-obwod kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,37520 ......... ...........

R ..............
Złączka gw zewn HX29/22 ø 22*3/4" szt 1,03000 ......... ...........
Rozdzielacz Hep2O 3-drog CZW HM663/15 kmpl 1,00000 ......... ...........
Tuleja wspomagająca HX60/15 ø 15 szt 3,00000 ......... ...........
Tuleja wspomagająca  HX60/22 ø 22 szt 1,00000 ......... ...........
Podejście od podłogi HK1/20 szt 3,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 230 KNR  215-01-12-01-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ze śrubunkiem ø 15 szt 18,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21010 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy ze śrubunkiem ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 240 KNR  215-42-11-02-00 
Szafka rozdzielaczowa natynkowa szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,71625 ......... ...........

R ..............
Szafka natynk rozdziel 4-obw szt 1,00000 ......... ...........
Kołek rozporowy plastikowy ø 10 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 250 KNR  215-42-11-03-00 
Szafka rozdzielaczowa natynkowa szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,84040 ......... ...........

R ..............
Szafka natynk rozdziel 5-6-obw szt 1,00000 ......... ...........
Kołek rozporowy plastikowy ø 10 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 260 KNR  215-00-06-03-10 
Rurociąg z rur PEX-AL-PE ø 32 metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34896 ......... ...........

R ..............
Kształtki z PP BORplus ø 32 szt 0,61000 ......... ...........
Rura sanitarna PEX-Al-Pe ø 32x4 metr 1,08000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 32 metalowy szt 1,11000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 270 KNR  215-00-06-01-11 
Rurociąg z rur PEX-AL-PE ø 20 metr 96,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28383 ......... ...........

R ..............
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,58000 ......... ...........
Rurociąg z rur PEX-AL-PE ø 20 metr 1,10000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 280 KNR  216-13-20-04-20 
Izolacja rury ø 22 otulina Thermaflex FRZ n/klej gr 20 mm metr 96,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10648 ......... ...........

R ..............
Otul. ThermaEco FRZ PE z naci.ø 22/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Tasma Duct Tape szara 48 mm * 50 m metr 0,01000 ......... ...........
Klej ThermaGlue 474 dm³ 0,01590 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 290 KNR  215-41-07-02-00 
Podejście dopływowe do baterii ø 22 szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38200 ......... ...........

R ..............
Korek z żel ciągl OC ø 3/4' szt 2,00000 ......... ...........
Złączka gw wewn ø 22*3/4" szt 2,06000 ......... ...........



KOSZTORYS  713-04-024 Strona 20 26-04-2024
SYKAL-002759

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Tuleja wspomagająca HX60/15 ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Uchwyt przykręcany HX85/22 ø 22 szt 2,00000 ......... ...........
Kołek rozporowy plastikowy ø 6 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 300 KNR  215-41-06-04-00 
Podejście dopływowe do zaworu czerpalnego ø 22 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31515 ......... ...........

R ..............
Korek z żel ciągl OC ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Kolano ø 22*3/4"gw szt 1,03000 ......... ...........
Tuleja wspomagająca  HX60/22 ø 22 szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt przykręcany HX85/22 ø 22 szt 1,00000 ......... ...........
Kołek rozporowy plastikowy ø 6 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 310 KNR  215-41-07-05-00 
Podejście dopływowe do płuczki ustęp elastyczne ø 15 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34380 ......... ...........

R ..............
Kolano ø 15*1/2"gw szt 1,03000 ......... ...........
Tuleja wspomagająca HX60/15 ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne metal M264 L=0,5 ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 320 KNR  215-41-11-02-00 
Bateria umywalkowa 1-uchwytowa stojąca w instal ø 15 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,91680 ......... ...........

R ..............
Bateria umywalk 1-uchwytowa szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne metal M264 L=0,5 ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 330 KNR  215-41-11-02-01 
Bateria zlewozmywakowa 1-uchwyt stojąca w instal ø 15 szt 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,91680 ......... ...........

R ..............
Bateria zlewozmywakowa 1-uchwyt stojąca szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne metal M264 L=0,5 ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 340 KNR  215-41-11-06-00 
Bateria natryskowa 1-uchwytowa ścienna w instal  ø 15 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94545 ......... ...........

R ..............
Baterie natryskowe 1-uchwytowe szt 1,00000 ......... ...........
Zestaw natryskowy przesuwny wąż chrom szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 350 KNR  215-41-16-03-03 
Płukanie instal wodnej w budynku niemieszkal od 80 m metr 106,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04221 ......... ...........

R ..............
Rury Hep2O "standard" ø 15 metr 0,02000 ......... ...........
Złączka Hep2O gw wewn HX28/15 ø 15*1/2" szt 0,00300 ......... ...........
Tuleja wspomagająca HX60/15 ø 15 szt 0,00300 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 360 KNR  215-41-16-04-00 
Próba szczelności instal wodnej w budynku niemieszkal metr 106,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05348 ......... ...........

R ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 370 KNR  215-01-21-07-11 
Elektr pojemnościowy podgrzewacz wody STIEBEL ELTRON SHZ 120 LCD 
(V=120 dm3) kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,21835 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Elektr pojemnościowy podgrzewacz wody STIEBEL 
ELTRON SHZ 120 LCD (V=120 dm3)

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 CPV 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 

 

4 10 KNR  217-03-26-01-00 
Centrala wentylacyjna - rekuperator decentralny z odzyskiem ciepła VRL-C 870
G Premium szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 19,07135 ......... ...........

R ..............
Centrala wentylacyjna - rekuperator decentralny z 
odzyskiem ciepła VRL-C 870 G Premium

szt 1,00000 ......... ...........

Puszka panelu obsługowego ZFRL-C CU szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,76000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,46000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 20 KNR  217-03-26-01-00 
Centrala wentylacyjna - rekuperator decentralny z odzyskiem ciepła VRL-C 300
G Premium szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 19,07135 ......... ...........

R ..............
Centrala wentylacyjna - rekuperator decentralny z 
odzyskiem ciepła VRL-C 300 G Premium

szt 1,00000 ......... ...........

Puszka panelu obsługowego ZFRL-C CU szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,76000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,46000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 30 KNR  217-02-12-01-00 
System montażu podsufitowego C-PSS do urządzeń VRL-C szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,37795 ......... ...........

R ..............
System montażu podsufitowego C-PSS do urządzeń 
VRL-C

szt 1,00000 ......... ...........

Nakrętki stalowe ZGR M-12 kg 0,13000 ......... ...........
Podkładki stalowe ZGR M-12 kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,800  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,20000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 40 KNR  708-03-01-02-00 
Automatyka central wentylacyjnych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,69000 ......... ...........

R ..............
Czujnik ruchu szt 3,00000 ......... ...........
Czujnik CO2 szt 1,00000 ......... ...........
Sterownik ZVRL-C CU Sterownik - Panel obsługowy 
do VRL-C 300/870

szt 3,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 41 KNR  215-01-25-03-00 
Rurociąg PCV klejony na ścianie - odprowadzenie kondensatu ø 25 metr 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31470 ......... ...........

R ..............
Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych dm³ 0,01370 ......... ...........
Klej do PCW kg 0,00670 ......... ...........
Rura ciśn PVC b/kielich ø 25 metr 1,03000 ......... ...........
Kształtki ciśn PVC-U ø 25 szt 0,89000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 25 szt 1,23000 ......... ...........
Kołki rozporowe plastikowe szt 1,23000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 50 KNR  217-01-22-03-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 35% udziału kształtek i ø 
315 m² 38,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,28925 ......... ...........

R ..............
Przewód went kołowy Spiro OC do 315 m² 1,00000 ......... ...........
Kształtki went kołowe Spiro OC do 315 m² 0,29000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl kołowego ø 315 szt 0,25000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,30000 ......... ...........
Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,01400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 60 KNR  217-01-22-02-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 35% udziału kształtek i ø 
200 m² 9,400 .............. ..............



KOSZTORYS  713-04-024 Strona 24 26-04-2024
SYKAL-002759

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,64260 ......... ...........

R ..............
Przewód went kołowy Spiro OC do 200 m² 1,00000 ......... ...........
Kształtki went kołowe Spiro OC do 200 m² 0,29000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl kołowego ø 200 szt 0,41000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,02000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,37000 ......... ...........
Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,01400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 70 KNR  217-01-22-01-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 35% udziału kształtek i ø 
125 m² 2,750 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,27290 ......... ...........

R ..............
Przewód went kołowy Spiro OC do 100 m² 1,00000 ......... ...........
Kształtki went kołowe Spiro OC do 100 m² 0,29000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl kołowego ø 100 szt 0,83000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 100 szt 5,01000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,29000 ......... ...........
Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,01400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 80 KNR  217-01-47-01-01 
Czerpnia scienna kolowa typ B ø 315 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,90045 ......... ...........

R ..............
Czerpnia ścienna kołowa B ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Okap stal czerpni ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,28000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 90 KNR  217-01-47-01-00 
Czerpnia ścienna kołowa typ B ø 200 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,90045 ......... ...........

R ..............
Czerpnia ścienna kołowa B ø 200 szt 1,00000 ......... ...........
Okap stal czerpni kołowy  ø 200 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,28000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 100 KNR  217-01-45-03-20 
Wyrzutnia dachowa z kolanem wyrzutowym ø 315 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,00825 ......... ...........

R ..............
Bednarka OC szer 30 kg 2,50000 ......... ...........
Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 6,24000 ......... ...........
Śruba rzymska M 16/160 szt 3,12000 ......... ...........
Kausze do lin ocynkowane szt 12,50000 ......... ...........
Wyrzutnia dachowa z kolanem wyrzutowym ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,28000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 110 KNR  217-01-45-01-20 
Wyrzutnia dachowa z kolanem wyrzutowym ø 200 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,61395 ......... ...........

R ..............
Bednarka OC szer 30 kg 2,50000 ......... ...........
Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 6,24000 ......... ...........
Śruba rzymska M 16/160 szt 3,12000 ......... ...........
Kausze do lin ocynkowane szt 12,50000 ......... ...........
Wyrzutnia dachowa z kolanem wyrzutowym ø 200 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 130  916-01-08-07-00 
Izolacja kanału o obwodzie w mm do 1200 matą samoprzylepną KLIMAFIX 
firmy ROKWOOL o udziale kształtek do 35 % m² 12,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20700 ......... ...........

R ..............
Taśma aluminiowa samoprzylepna metr 1,94000 ......... ...........
Maty Lamellowe KLIMAFIX grub 40 mm m² 1,09000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,01300 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 140  916-01-08-04-00 
Izolacja kanału o obwodzie w mm do 650 matą samoprzylepną KLIMAFIX 
firmy ROKWOOL o udziale kształtek do 35 % m² 4,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21800 ......... ...........

R ..............
Taśma aluminiowa samoprzylepna metr 2,92000 ......... ...........
Maty Lamellowe KLIMAFIX grub 40 mm m² 1,09000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,01300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 150 KNR  217-02-05-01-10 
Wentylator osiowy przewodowy SILENT DUAL 200 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,45305 ......... ...........

R ..............
Śruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 kg 0,84000 ......... ...........
Płyty pilśniowe porowate bitumow gr 12,5 m² 0,14200 ......... ...........
Wentylator osiowy przewodowy SILENT DUAL 200 szt 1,00000 ......... ...........
Filc techniczny podkładkowy kg 0,38000 ......... ...........
Podkładki stalowe ZGR M-12 kg 0,03000 ......... ...........
Płyta gumowa zwykła g=15 mm kg 0,67000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,800  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,17000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 160 KNR  217-02-05-01-10 
Wentylator osiowy przewodowy DECOR 200 CHZ szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,45305 ......... ...........

R ..............
Śruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 kg 0,84000 ......... ...........
Płyty pilśniowe porowate bitumow gr 12,5 m² 0,14200 ......... ...........
Wentylator osiowy przewodowy DECOR 200 CHZ szt 1,00000 ......... ...........
Filc techniczny podkładkowy kg 0,38000 ......... ...........
Podkładki stalowe ZGR M-12 kg 0,03000 ......... ...........
Płyta gumowa zwykła g=15 mm kg 0,67000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,800  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,17000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 170 KNR  217-03-21-01-20 
Klimatyzator ścienny 4,6 KW - kalkulacja wałasna szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 15,28000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Klimatyzator ścienny 4,6 KW - jednostka wewnętrzna i 
zewnętrzna ze sterownikiem, orurowaniem i 
odprowadzeniem kondensatu

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka kling kanału went do ø 4500 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,93000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-10 kg 0,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,15000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 180 KNR  217-03-21-01-20 
Klimatyzator ścienny 3,2 KW - kalkulacja własna szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,39025 ......... ...........

R ..............
Klimatyzator ścienny 3,2 KW - jednostka wewnętrzna i 
zewnętrzna ze sterownikiem, orurowaniem i 
odprowadzeniem kondensatu

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka kling kanału went do ø 4500 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,93000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-10 kg 0,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,15000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 190 KNR  217-03-21-01-20 
Klimatyzator ścienny 2,7 KW - kalkulacja własna szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,39025 ......... ...........

R ..............
Klimatyzator ścienny 4,6 KW - jednostka wewnętrzna i 
zewnętrzna ze sterownikiem, orurowaniem i 
odprowadzeniem kondensatu

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka kling kanału went do ø 4500 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,93000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-10 kg 0,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,15000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  713-04-024 ..............
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 Budowa:  CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
 Obiekt:  POMIESZCZENIA ODNOWY FIZYCZNEJ
 Rodzaj robót:  ROBOTY REMONTOWO - MONTAŻOWE - BRANŻA 

 SANITARNA
 Lokalizacja:  KRZYWIŃ dz. nr 1202/1
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1 CPV 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania

1 10 KNR  402-05-05-01-00 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych ø 15-20 mm  szt 22,000
 

1 20 KNR  215-04-03-01-11 Rurociąg z rur stalowych B/S na ścianach ø 15  metr 82,000
 

1 30 KNR  215-04-08-01-50 Zawór odcinający kulowy ø 15  szt 22,000
 

1 40 KNR  215-04-22-01-01 Rury przyłączne do grzejników płytowych i kolumnowych ø 15  kmpl 24,000
 

1 50 KNR  215-04-19-11-48 Grzejnik płytowy COSMO-NOVA 11K-600x400  kmpl 1,000
 

1 60 KNR  215-04-19-11-48 Grzejnik płytowy COSMO-NOVA 11K-600x800  kmpl 3,000
 

1 70 KNR  215-04-19-11-48 Grzejnik płytowy COSMO-NOVA 11K-600x1000  kmpl 3,000
 

1 80 KNR  215-04-19-14-53 Grzejnik płytowy COSMO-NOVA 22K-600x800  kmpl 2,000
 

1 90 KNR  215-04-19-14-54 Grzejnik płytowy COSMO-NOVA 22K-900x600  kmpl 2,000
 

1 100 KNR  215-04-19-14-54 Grzejnik płytowy COSMO-NOVA 22K-900x500  kmpl 1,000
 

1 110 KNR  215-04-15-01-33 Zawór grzejnikowy termostatyczny automatyczny równoważący AG DN 15 
OVENTROP  szt 12,000

 

1 120 KNR  215-04-15-04-30 Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego  szt 12,000
 

1 130 KNR  215-04-04-01-00 Próba szczelności instalacji CO w budynkach mieszkalnych na 1 urządzenie  szt 12,000
 

1 140 KNR  402-05-06-05-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 40-50 mm  metr 16,000
 

1 150 KNR  216-13-10-06-03 Izolacja rury ø 40 otulina STEINORM-310 PCV gr 40 mm  metr 16,000
 

1 160 KNR  215-04-03-04-01 Rurociąg z rur stalowych Z/S na ścianach ø 50  metr 16,000
 

1 170 KNR  402-05-05-03-31 Montaż kolana stalowego 90° ø 50  szt 6,000
 

1 180 KNR  215-13-07-01-00 Spuszczenie wody, napełnienie i płukanie instalacji (analogia)  metr 2000,000
 

 
2 CPV 45332000-3: Roboty instalacyjne kanalizacyjne

2 10 KNR  401-01-06-01-00 Wykop z odrzuceniem na odległość do 3 m  m³ 6,000
 

2 20 KNR  404-05-04-01-00 Rozebranie posadzki jednolitej cementowej lastrykowej  m² 12,000
 

2 30 KNR  404-03-01-02-00 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 10 cm  m³ 1,200
 

2 40 KNR  218-05-01-01-00 Podloze z materialów sypkich grub 10 cm (poz. zast.)  m² 2,000
 

2 50 KNR  401-01-05-01-00 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie 
kategorii 1-2  m³ 4,000

 

2 60 KNR  402-02-01-04-00 Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej ø 150 mm  szt 1,000
 

2 70 KNR  402-02-02-04-00 Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego ø 150 mm  szt 1,000
 

2 80 KNR  402-02-35-06-00 Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia  kmpl 1,000
 

2 90 KNR  402-02-35-08-00 Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia  kmpl 1,000
 

2 100 KNR  402-02-35-03-00 Demontaż zlewu z zakorkowaniem podejścia  kmpl 1,000
 

2 110 KNR  402-02-33-03-00 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych ø 50-80 mm  szt 4,000
 

2 120 KNR  402-02-33-04-00 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych ø 100 mm  szt 1,000
 

2 130 KNR  215-02-01-04-00 Rurociąg żeliwny kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 150  metr 1,000
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2 140 KNR  215-02-28-04-00 Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 160  metr 18,000
 

2 150 KNR  215-02-28-03-00 Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 110  metr 8,000
 

2 160 KNR  215-02-28-01-00 Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 50  metr 6,500
 

2 170 KNR  215-02-05-04-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110  metr 3,000
 

2 180 KNR  215-02-05-03-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 75  metr 9,000
 

2 190 KNR  215-02-05-02-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50  metr 3,000
 

2 200 KNR  215-02-08-05-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110  szt 1,000
 

2 210 KNR  215-02-08-03-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50  szt 10,000
 

2 220 KNR  215-22-02-01-00 Wpust podłogowy z PCW ø 50  szt 2,000
 

2 230 KNR  215-02-17-03-00 Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 160  szt 1,000
 

2 240 KNR  215-02-17-02-00 Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 110  szt 1,000
 

2 250 KNR  215-02-17-02-00 Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 110  szt 4,000
 

2 260 KNR  215-02-17-01-00 Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 50  szt 2,000
 

2 270 KNR  215-02-21-02-04 Umywalka porcelanowa z syfonem z PCW i postumentem  szt 3,000
 

2 280 KNR  215-02-23-02-00 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego z kabiną  kmpl 1,000
 

2 290 KNR  215-02-24-03-00 Ustęp porcelanowy "kompakt"  kmpl 3,000
 

2 300 KNR  215-02-25-02-03 Pisuar KOŁO NOVA z zaworem spłukującym Schellomat  kmpl 1,000
 

2 310 KNR  402-02-36-04-00 Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego poziomego ø 100 mm  szt 1,000
 

2 320 KNR  215-02-09-06-01 Rura wywiewna z PCW ø 110  szt 1,000
 

2 330 KNR  215-33-16-03-00 Przejście szczelne GEBERIT dla rury ø 110  szt 5,000
 

2 340 KNR  215-22-27-08-00 Studzienka rewizyjna 800x800 z włazem typu lekkiego (poz. zast.)  szt 1,000
 

 
3 CPV 45332000-3: Roboty instalacyjne wodne

3 10 KNR  402-01-11-02-01 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego ø 32 mm  szt 1,000
 

3 20 KNR  402-01-05-03-01 Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej ø 50 mm  szt 1,000
 

3 30 KNR  402-01-07-06-00 Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego ø 50 mm  szt 1,000
 

3 40 KNR  402-01-07-05-00 Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego ø 40 mm  szt 1,000
 

3 50 KNR  402-01-07-04-00 Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego ø 32 mm  szt 1,000
 

3 60 KNR  402-01-07-03-00 Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego ø 25 mm  szt 1,000
 

3 70 KNR  402-01-14-02-00 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 25-32 mm  metr 7,000
 

3 80 KNR  402-01-14-01-00 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm  metr 14,000
 

3 90 KNR  402-01-32-01-00 Demontaż baterii umywalkowej  szt 1,000
 

3 100 KNR  402-01-31-01-01 Demontaż zaworu czerpalnego ø 20 mm z zakorkowaniem podejścia  szt 1,000
 

3 110 KNR  215-11-02-06-00 Rurociągi miedziane wodociągowe na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 35  metr 2,500
 

3 120 KNR  215-11-02-05-00 Rurociągi miedziane wodociągowe na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 28  metr 1,000
 

3 130 KNR  215-11-02-04-00 Rurociągi miedziane wodociągowe na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 22  metr 4,000
 

3 140 KNR  215-01-12-04-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 32  szt 2,000
 

3 150 KNR  215-01-12-02-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 20  szt 6,000
 

3 160 KNR  215-01-12-02-30 Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 20  szt 2,000
 

3 170 KNR  215-01-13-06-00 Zawór bezpieczeństwa sprężynowy mosiężny gwintowany ø 15  szt 2,000
 

3 180 KNR  215-11-05-02-00 Podejście dopływowe do rozdzielaczy wody zimnej i ciepłej ø 20  szt 4,000
 

3 190 KNR  215-14-06-06-00 Montaż dwuzłączki miedzianej z gwint wewnętrznym ø 35x11/4'  szt 4,000
 

3 200 KNR  215-14-06-04-00 Montaż dwuzłączki miedzianej z gwintem wewnętrznym ø 22x3/4'  szt 10,000
 

3 210 KNR  215-41-12-03-00 Rozdzielacz do wody zimnej/ciepłej ø 3/4"/15 4-obwod  kmpl 3,000
 

3 220 KNR  215-41-12-02-00 Rozdzielacz do wody zimnej/ciepłej ø 3/4"/15 3-obwod  kmpl 2,000
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3 230 KNR  215-01-12-01-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ze śrubunkiem ø 15  szt 18,000
 

3 240 KNR  215-42-11-02-00 Szafka rozdzielaczowa natynkowa  szt 1,000
 

3 250 KNR  215-42-11-03-00 Szafka rozdzielaczowa natynkowa  szt 1,000
 

3 260 KNR  215-00-06-03-10 Rurociąg z rur PEX-AL-PE ø 32  metr 10,000
 

3 270 KNR  215-00-06-01-11 Rurociąg z rur PEX-AL-PE ø 20  metr 96,000
 

3 280 KNR  216-13-20-04-20 Izolacja rury ø 22 otulina Thermaflex FRZ n/klej gr 20 mm  metr 96,000
 

3 290 KNR  215-41-07-02-00 Podejście dopływowe do baterii ø 22  szt 7,000
 

3 300 KNR  215-41-06-04-00 Podejście dopływowe do zaworu czerpalnego ø 22  szt 2,000
 

3 310 KNR  215-41-07-05-00 Podejście dopływowe do płuczki ustęp elastyczne ø 15  szt 3,000
 

3 320 KNR  215-41-11-02-00 Bateria umywalkowa 1-uchwytowa stojąca w instal ø 15  szt 3,000
 

3 330 KNR  215-41-11-02-01 Bateria zlewozmywakowa 1-uchwyt stojąca w instal ø 15  szt 1,000
 

3 340 KNR  215-41-11-06-00 Bateria natryskowa 1-uchwytowa ścienna w instal  ø 15  szt 3,000
 

3 350 KNR  215-41-16-03-03 Płukanie instal wodnej w budynku niemieszkal od 80 m  metr 106,000
 

3 360 KNR  215-41-16-04-00 Próba szczelności instal wodnej w budynku niemieszkal  metr 106,000
 

3 370 KNR  215-01-21-07-11 Elektr pojemnościowy podgrzewacz wody STIEBEL ELTRON SHZ 120 LCD 
(V=120 dm3)  kmpl 2,000

 

 
4 CPV 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4 10 KNR  217-03-26-01-00 Centrala wentylacyjna - rekuperator decentralny z odzyskiem ciepła VRL-C 870 G 
Premium  szt 2,000

 

4 20 KNR  217-03-26-01-00 Centrala wentylacyjna - rekuperator decentralny z odzyskiem ciepła VRL-C 300 G 
Premium  szt 1,000

 

4 30 KNR  217-02-12-01-00 System montażu podsufitowego C-PSS do urządzeń VRL-C  szt 3,000
 

4 40 KNR  708-03-01-02-00 Automatyka central wentylacyjnych  szt 1,000
 

4 41 KNR  215-01-25-03-00 Rurociąg PCV klejony na ścianie - odprowadzenie kondensatu ø 25  metr 30,000
 

4 50 KNR  217-01-22-03-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 35% udziału kształtek i ø 315  m² 38,000
 

4 60 KNR  217-01-22-02-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 35% udziału kształtek i ø 200  m² 9,400
 

4 70 KNR  217-01-22-01-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 35% udziału kształtek i ø 125  m² 2,750
 

4 80 KNR  217-01-47-01-01 Czerpnia scienna kolowa typ B ø 315  szt 2,000
 

4 90 KNR  217-01-47-01-00 Czerpnia ścienna kołowa typ B ø 200  szt 1,000
 

4 100 KNR  217-01-45-03-20 Wyrzutnia dachowa z kolanem wyrzutowym ø 315  szt 2,000
 

4 110 KNR  217-01-45-01-20 Wyrzutnia dachowa z kolanem wyrzutowym ø 200  szt 1,000
 

4 130  916-01-08-07-00 Izolacja kanału o obwodzie w mm do 1200 matą samoprzylepną KLIMAFIX firmy 
ROKWOOL o udziale kształtek do 35 %  m² 12,400

 

4 140  916-01-08-04-00 Izolacja kanału o obwodzie w mm do 650 matą samoprzylepną KLIMAFIX firmy 
ROKWOOL o udziale kształtek do 35 %  m² 4,400

 

4 150 KNR  217-02-05-01-10 Wentylator osiowy przewodowy SILENT DUAL 200  szt 2,000
 

4 160 KNR  217-02-05-01-10 Wentylator osiowy przewodowy DECOR 200 CHZ  szt 3,000
 

4 170 KNR  217-03-21-01-20 Klimatyzator ścienny 4,6 KW - kalkulacja wałasna  szt 1,000
 

4 180 KNR  217-03-21-01-20 Klimatyzator ścienny 3,2 KW - kalkulacja własna  szt 1,000
 

4 190 KNR  217-03-21-01-20 Klimatyzator ścienny 2,7 KW - kalkulacja własna  szt 1,000
 


