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 KOSZTORYS  INWESTORSKI

 Nazwa robót:  Centrum Usług Społecznych z Zespołem Szkół - Kotłownia branża 
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 Lokalizacja:  Krzywiń ul. Chłapowskiego dz. 1202/1

 Inwestor:  ..........
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................
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KOSZTORYS  Strona 1
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Instalacja elektryczna - Kotłownia
 

 

1 1 Analiza indywidualna
Demontaż istniejącej instalacji wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej do 
nowych warunków pracy kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 2 KNNR N005-03-01-11-00 
Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu ceglanym szt 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09140 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 3 KNNR N005-03-02-01-00 
Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza szt 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08400 ......... ...........

R ..............
Puszka instal końcowa PK-60 pt szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 4 KNNR N005-12-07-01-00 
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle metr 36,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07980 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 5 KNNR N005-12-09-08-01 
Przebijanie otworu w cegle szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,50000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 6 KNNR N005-01-03-05-02 
Rura gładka RL N.T. na podł inne metr 12,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30900 ......... ...........

R ..............
Rura winidurowa gładka sztywna RL-20 metr 1,04000 ......... ...........
Złączka kompens do rur winid ZCL-20 szt 0,41000 ......... ...........
Uchwyt do rur winidurowych U-20 szt 2,10000 ......... ...........
Kołki rozporowe plastikowe szt 2,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 7 KNNR N005-04-07-02-03 
Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy o rozłącznik bezpiecznikowy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26000 ......... ...........

R ..............
Rozłącznik bezpiecznikowy D01 z wkładkami szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 8 KNNR N005-02-03-03-04 
Przewód kabelkowy YDY 5x6,0 wciągany do rur metr 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05360 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 5x6,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 9 KNNR N005-02-05-03-04 
Przewód kabelkowy YDY 5x6,0 P.T. w gotowych bruzdach metr 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08400 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 5x6,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 10 KNNR N005-02-01-06-00 
Przewód izolowany jednożyłowy LY 25 w rurze ochronnej metr 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03680 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany LY 25,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............



KOSZTORYS  Strona 3
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 11 KNNR N005-02-02-03-01 
Przewód izolowany jednożyłowy LY 25 w gotowych bruzdach metr 22,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02420 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany LY 25,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 12 KNNR N005-04-04-02-00 
Montaż tablicy elektrycznej TE szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,99000 ......... ...........

R ..............
Tablica elektryczne TE z wyposażeniem kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 13 KNNR N005-02-05-01-04 
Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05460 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 14 KNNR N005-02-05-01-05 
Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05460 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 15 KNNR N005-02-05-02-05 
Przewód kabelkowy YKY 5x2,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07040 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YKY 5x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 16 KNNR N005-02-05-01-13 
Przewód kabelkowy HDGs 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05460 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany HDGs 3x1,5 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 17 KNNR N005-04-06-01-00 
Montaż aparatu elektrycznego - przycisk p-poż szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Przycisk p-poż szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 18 KNNR N005-03-08-05-01 
Gniazdo wtyczk bryzgoszczelne pojedyncze szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26300 ......... ...........

R ..............
Gniazdo wtyk bryzgo z uziem. poj szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 19 KNNR N005-03-08-05-01 
Gniazdo wtyczk bryzgoszczelne podwójne szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26300 ......... ...........

R ..............
Gniazdo wtyk bryzgo z uziem. podw szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNNR N005-03-07-01-00 
Łącznik 1-biegunowy bryzgoszczelny szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23100 ......... ...........

R ..............
Łącznik bryzg 1-bieg szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 21 KNNR N005-05-02-03-03 
Montaż oprawy LED 48W IP65 kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Oprawa LED 48W 7450lm 4000K IP65 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 22 KNNR N005-05-07-02-10 
Montaż naświetlacza LED 26W kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Naświetlacz LED 26W 3600lm 4000K IP65 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 23 KNNR N005-05-02-01-00 
Montaż oprawy awaryjno ewakuacyjnej kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Oprawa awaryjno ewakuacyjną NO 1W 1h szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 24 KNNR N005-05-02-02-00 
Montaż oprawy awaryjnej zewnętrznej kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,62000 ......... ...........

R ..............
Oprawa awaryjno ewakuacyjna zewnętrzna z grzałą szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 25 KNNR N005-04-06-01-00 
Montaż aparatu elektrycznego - miejscowa szyna wyrównawcza szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Miejscowa szyna wyrównawcza szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 26 KNNR N005-06-15-05-00 
Iglica odgromowa kominowa kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,16000 ......... ...........

R ..............
Iglica odgromowa IO-2,5 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 27 KNNR N005-06-01-01-03 
Przewody odgromowe poziome pręt FeZn ø 8 wsporniki metr 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31200 ......... ...........

R ..............
Wsporniki do instalacji odgromowej szt 1,01000 ......... ...........
Złącze do rynny szt 0,03000 ......... ...........
Pręt stalowy ocynkowany ø 8 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,03300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 28 KNNR N005-12-08-02-00 
Zaprawianie bruzd metr 36,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05250 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 29 KNNR N005-12-03-05-00 
Podłączanie przewodów pojedyńczych uziemiających szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03780 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 31 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 32 KNNR N005-13-07-06-00 
Sprawdzanie i pomiary wyłącznikó RCD szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,38000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 33 KNNR N005-13-03-01-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 34 KNNR N005-13-03-02-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 35 KNNR N005-13-03-03-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,83000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 36 KNNR N005-13-03-04-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,58000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 37 KNNR N005-13-04-01-00 
Badania ciągłosci przewodów ochronnych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 38 Analiza indywidualna
Badanie wyłącznika głównego p-poż oraz oświetlenia awaryjnego kmpl 1,000 .............. ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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 PRZEDMIAR  ROBÓT

 Nazwa robót:  Centrum Usług Społecznych z Zespołem Szkół - Kotłownia branża 
 elektryczna

 Lokalizacja:  Krzywiń ul. Chłapowskiego dz. 1202/1

 Inwestor:  ..........

 
PRZEDMIAR  Strona 1

SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 Instalacja elektryczna - Kotłownia

1 1 Analiza indywidualna Demontaż istniejącej instalacji wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej do 
nowych warunków pracy  kmpl 1,000

 

1 2 KNNR N005-03-01-11-00 Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu ceglanym  szt 11,000
 

1 3 KNNR N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyńcza  szt 11,000
 

1 4 KNNR N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle  metr 36,000
 

1 5 KNNR N005-12-09-08-01 Przebijanie otworu w cegle  szt 2,000
 

1 6 KNNR N005-01-03-05-02 Rura gładka RL N.T. na podł inne  metr 12,000
 

1 7 KNNR N005-04-07-02-03 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy o rozłącznik bezpiecznikowy  szt 1,000
 

1 8 KNNR N005-02-03-03-04 Przewód kabelkowy YDY 5x6,0 wciągany do rur  metr 12,000
 

1 9 KNNR N005-02-05-03-04 Przewód kabelkowy YDY 5x6,0 P.T. w gotowych bruzdach  metr 9,000
 

1 10 KNNR N005-02-01-06-00 Przewód izolowany jednożyłowy LY 25 w rurze ochronnej  metr 12,000
 

1 11 KNNR N005-02-02-03-01 Przewód izolowany jednożyłowy LY 25 w gotowych bruzdach  metr 22,000
 

1 12 KNNR N005-04-04-02-00 Montaż tablicy elektrycznej TE  szt 1,000
 

1 13 KNNR N005-02-05-01-04 Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach  metr 50,000
 

1 14 KNNR N005-02-05-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach  metr 60,000
 

1 15 KNNR N005-02-05-02-05 Przewód kabelkowy YKY 5x2,5 P.T. w gotowych bruzdach  metr 10,000
 

1 16 KNNR N005-02-05-01-13 Przewód kabelkowy HDGs 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach  metr 12,000
 

1 17 KNNR N005-04-06-01-00 Montaż aparatu elektrycznego - przycisk p-poż  szt 1,000
 

1 18 KNNR N005-03-08-05-01 Gniazdo wtyczk bryzgoszczelne pojedyncze  szt 5,000
 

1 19 KNNR N005-03-08-05-01 Gniazdo wtyczk bryzgoszczelne podwójne  szt 2,000
 

1 20 KNNR N005-03-07-01-00 Łącznik 1-biegunowy bryzgoszczelny  szt 2,000
 

1 21 KNNR N005-05-02-03-03 Montaż oprawy LED 48W IP65  kmpl 2,000
 

1 22 KNNR N005-05-07-02-10 Montaż naświetlacza LED 26W  kmpl 1,000
 

1 23 KNNR N005-05-02-01-00 Montaż oprawy awaryjno ewakuacyjnej  kmpl 1,000
 

1 24 KNNR N005-05-02-02-00 Montaż oprawy awaryjnej zewnętrznej  kmpl 1,000
 

1 25 KNNR N005-04-06-01-00 Montaż aparatu elektrycznego - miejscowa szyna wyrównawcza  szt 2,000
 

1 26 KNNR N005-06-15-05-00 Iglica odgromowa kominowa  kmpl 1,000
 

1 27 KNNR N005-06-01-01-03 Przewody odgromowe poziome pręt FeZn ø 8 wsporniki  metr 5,000
 

1 28 KNNR N005-12-08-02-00 Zaprawianie bruzd  metr 36,000
 

1 29 KNNR N005-12-03-05-00 Podłączanie przewodów pojedyńczych uziemiających  szt 5,000
 

1 30 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 1,000
 

1 31 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna  szt 9,000
 

1 32 KNNR N005-13-07-06-00 Sprawdzanie i pomiary wyłącznikó RCD  szt 7,000
 

1 33 KNNR N005-13-03-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy  szt 1,000
 

1 34 KNNR N005-13-03-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny  szt 6,000
 

1 35 KNNR N005-13-03-03-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy  szt 1,000
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1 36 KNNR N005-13-03-04-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny  szt 1,000
 

1 37 KNNR N005-13-04-01-00 Badania ciągłosci przewodów ochronnych  szt 1,000
 

1 38 Analiza indywidualna Badanie wyłącznika głównego p-poż oraz oświetlenia awaryjnego  kmpl 1,000
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 LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

 KOSZTORYS  INWESTORSKI

 Nazwa robót:  Centrum Usług Społecznych z Zespołem Szkół - Kotłownia branża 
 elektryczna

 Lokalizacja:  Krzywiń ul. Chłapowskiego dz. 1202/1

 Inwestor:  ..........

 
 

KOSZTORYS  Strona 1
SYKAL

LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

 
R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 63,23 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 7010784 Rozłącznik bezpiecznikowy D01 z wkładkami szt 1,00 ........ ........
2 7040001 Miejscowa szyna wyrównawcza szt 2,00 ........ ........
3 7040001 Przycisk p-poż szt 1,00 ........ ........
4 7300599 Naświetlacz LED 26W 3600lm 4000K IP65 szt 1,00 ........ ........
5 7301011 Oprawa awaryjno ewakuacyjna zewnętrzna z 

grzałą
szt 1,00 ........ ........

6 7301054 Oprawa LED 48W 7450lm 4000K IP65 szt 2,00 ........ ........
7 7301531 Oprawa awaryjno ewakuacyjną NO 1W 1h szt 1,00 ........ ........
8 7410502 Łącznik bryzg 1-bieg szt 2,00 ........ ........
9 7420214 Gniazdo wtyk bryzgo z uziem. podw szt 2,00 ........ ........

10 7420214 Gniazdo wtyk bryzgo z uziem. poj szt 5,00 ........ ........
11 7430001 Puszka instal końcowa PK-60 pt szt 11,22 ........ ........
12 7460003 Rura winidurowa gładka sztywna RL-20 metr 12,48 ........ ........
13 7460902 Złączka kompens do rur winid ZCL-20 szt 4,92 ........ ........
14 7461102 Uchwyt do rur winidurowych U-20 szt 25,20 ........ ........
15 7470099 Wsporniki do instalacji odgromowej szt 5,05 ........ ........
16 7470301 Złącze do rynny szt 0,15 ........ ........
17 7470902 Iglica odgromowa IO-2,5 szt 1,00 ........ ........
18 7480302 Tablica elektryczne TE z wyposażeniem kmpl 1,00 ........ ........
19 8020308 Przewód miedziany LY 25,0 - 750V metr 35,36 ........ ........
20 8030012 Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V metr 52,00 ........ ........
21 8030013 Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 62,40 ........ ........
22 8030033 Przewód miedziany YKY 5x2,5 - 750V metr 10,40 ........ ........
23 8030035 Przewód miedziany YDY 5x6,0 - 750V metr 21,84 ........ ........
24 8030311 Przewód miedziany HDGs 3x1,5 metr 12,48 ........ ........
25 8440107 Pręt stalowy ocynkowany ø 8 metr 5,20 ........ ........
26 8462699 Kołki rozporowe plastikowe szt 25,20 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,17 ........ ........

R A Z E M : ........


