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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 TECHNOLOGIA KOTŁOWNI
 

 

1.01 ROBOTY DEONTAŻOWE
 

 

1.01 10 KNR  402-04-09-07-00 
Demontaż kotłą stalowego o pow ogrzewalnej do 53,0 m² kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 62,37000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 20 KNR  404-08-13-01-00 
Przecinanie palnikiem tlenowym kątowników stalowych o wymiarach 
30x30-60x60 szt 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,53000 ......... ...........
Acetylen kg 0,00800 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,06500 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00100 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2 m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Zestaw do cięcia i spawania m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 30 KNR  406-01-18-01-00 
Cięcie konstrukcji lekkich stalowych i elementów - dymnic, czopucha, 
płaszczy kotłów... do 10 mm na złom Mg 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,70000 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 2,30000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 8,60000 ......... ...........

M ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,75000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.01 40 KNR  402-04-18-07-00 
Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100 kg szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,64000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 50 KNR  402-04-18-08-00 
Demontaż pompy ręcznej szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 60 KNR  402-04-16-03-00 
Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności do 400 dm³ szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,31000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 70 KNNR N008-04-25-01-00 
Demontaż zbiornika odpowietrzającego do 10,0 dm³ szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 80 KSNR S008-05-34-03-00 
Demontaż rozdzielacza z rur stal do ø 300 metr 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,45000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 90 KNNR N008-05-34-02-00 
Demontaż rozdzielacza z rur stal do ø 200 metr 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,72000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 100 KSNR S008-05-34-01-00 
Demontaż rozdzielacza z rur stal do ø 100 metr 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,35000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 110 KNNR N008-05-16-05-00 
Demontaż osadnika żel kołnierzowego ø 100-125 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,47000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 120 KSNR S008-05-14-05-00 
Demontaż zaworu zaporowego, zwrotnego kołn ø 100-125 szt 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,73000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 130 KSNR S008-05-14-04-00 
Demontaż zaworu zaporowego, zwrotnego kołn ø 65-80 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,32000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 140 KSNR S008-05-14-03-00 
Demontaż zaworu zaporowego, zwrotnego kołn ø 40-50 szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 150 KSNR S008-04-12-03-00 
Demontaż zaworów, armatury sterująco - odcinającej... ø 40-50 szt 16,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 160 KNR  402-05-06-08-00 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 133 mm metr 24,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,55000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 170 KNR  402-05-06-07-00 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 100 mm metr 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,49000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 180 KNR  402-05-06-06-00 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 65-80 mm metr 34,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 190 KNR  402-05-06-05-00 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 40-50 mm metr 182,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 200 KNR  402-05-06-03-00 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 25 mm metr 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............



KOSZTORYS  691-01-022 Strona 5
SYKAL-002759

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 210 KNR  402-05-06-02-00 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 20 mm metr 22,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 220 KNR  404-08-09-06-00 
Demontaż drobnych elementów stalowych (wsporniki, uchwyty, podpory 
itd.) szt 129,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,18000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 dm³ 0,40000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2 dm³ 0,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 230 KNR  402-02-35-03-00 
Demontaż zlewu z zakorkowaniem podejścia kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,69000 ......... ...........

R ..............
Korek żel kanal ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 240 KNP 1001-05-07-01-00 
Ręczne przenoszenie ładunków niedogod poziomo do 10 m do 25 kG Mg 28,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,90000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.01 250 KNR  401-01-08-03-00 
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie 
kategorii 4 m³ 28,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,22000 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 1,14000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.02 MONTAŻ KOTŁA I INSTALACJI KOTŁOWNI
 

 

1.02 10 KNR  215-05-02-04-11 
Kocioł kondensacyjny 250 kW, z tablicą do sterowania pogodowego kaskadą
dwóch kotłów szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 152,93370 ......... ...........

R ..............
Kocioł kondens. 210 kW z tablicą do sterowania 
pracą w kaskadzie 2 kotłów o małej powierzchni 
zabudowy (o,54m2), wymiennik ze stopu 
alum.-krzem., z palnikiem o modulacji w zakresie od
18% do 100%

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 12,30000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 13,90000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 20 KNR  708-03-01-01-00 
Układ sterowania elektrycznego zespołem pomp szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 44,90650 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V metr 40,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 3,15000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,95000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 30 KNR  708-04-01-01-00 
Czujnik temperatury zewnętrznej szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,59080 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 2x1,0 - 750V metr 10,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 MG m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 40 KNR  708-04-01-01-00 
Czujnik temp wody na zasileniu szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,59080 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 2x1,0 - 750V metr 15,00000 ......... ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 MG m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 50 KNR  708-01-03-01-00 
Czujnik poziomu wody w kotle szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 25,33615 ......... ...........

R ..............
Czujnik poziomu wofdy w kotle szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,92000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 60 KNR  708-03-02-01-00 
Neutralizator skroplin szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 25,68800 ......... ...........

R ..............
Neutralizator skroplin szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 70 KNR  707-01-01-01-00 
Elektroniczna pompa obiegowa typu 50/0,5-8,0 Vmax=24 m3/h,Hmax=8 
mH2O, 230 V, DN50 kołnierz kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 15,06035 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal z szyjką 1,6 MPa ø 65 szt 2,00000 ......... ...........
Elektroniczna pompa obiegu kotłowego. typu 50/1-9 
Vmax=24 m3/h,Hmax=8 mH2O, 230 V, DN50 
kołnierz

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 80 KNR  707-01-01-01-00 
Elektroniczna pompa obiegowa typu 40/1-4, Vmax=21 m3/h, Hmax=8 
mH2O, 230V, DN40 kołnierz kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 15,06035 ......... ...........

R ..............
Elektroniczna pompa obiegowa, typu 40/0,5-8, 
Vmax=21 m3/h, Hmax=21 mH2O, 230V, DN40 
kołnierz

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 MG m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 90 KNR  707-01-01-01-00 
Elektroniczna pompa obiegu kotła
 typu 65/0,5-6 Vmax=35 m3/h, H=6 m, 230V, złącze kołnierzowe  DN65 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 15,06035 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal z szyjką 1,6 MPa ø 65 szt 2,00000 ......... ...........
Elektroniczna pompa obiegu kotła typu 65/0,5-6 
V=35m3/h,
H=6 m 230V,    zlącze kołnierzowe DN65

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 100 KNR  215-05-06-02-22 
Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego REFLEX N-200 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,24975 ......... ...........

R ..............
Naczynie wzbiorcze REFLEX 200-N szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,28000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 110 KNR  220-04-13-02-01 
Zawór bezpieczeństwa membramowy  ø 25, ciś. p.o. 0,3MPa szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,12010 ......... ...........

R ..............
Zawór bezpieczeństwa mufowy ø 25 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 120 KNR  220-04-13-03-00 
Zawór różnicowo - upustowy dn 32 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,27015 ......... ...........

R ..............
Zawór regulacyjny różnicowo - upustowy ø 32 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............



KOSZTORYS  691-01-022 Strona 9
SYKAL-002759

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 130 KNR  220-04-16-05-01 
Sprzęgło hydrauliczne z funkcją odmulacza i separatora króćce  ø 80 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,61670 ......... ...........

R ..............
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,30000 ......... ...........
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 80 szt 2,00000 ......... ...........
Sprzęgło hydrauliczne Meibes MH200 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 80 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,95000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 140 KNR  215-04-09-04-50 
Zawór kulowy zaporowy kołnierzowy 1,6 MPa ø 65 szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,09420 ......... ...........

R ..............
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,16000 ......... ...........
Kołnierz stal płaski 0,6 MPa ø 65 szt 2,00000 ......... ...........
Zawór kulowy kołn 1,6 MPa do CO ø 65 szt 1,00000 ......... ...........
Nakrętki stalowe ZGR M-12 kg 0,13000 ......... ...........
Podkładki stalowe ZGR M-12 kg 0,09000 ......... ...........
Śruby stalowe ZGR M-12 kg 0,52000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 65 szt 2,16000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,13000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,32000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 150 KNR  215-04-08-05-50 
Zawór odcinający kulowy ø 50 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,67805 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy  ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 160 KNR  215-04-08-04-51 
Zawór odcinający kulowy ø 40 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,55390 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy mos ø 11/2' szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 170 KNR  215-01-14-02-10 
Kurek spustowy M178 ø 20 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20055 ......... ...........

R ..............
Kurek spustowy ze złączką M178 ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 180 KNR  215-04-09-04-30 
Zawór żeliwny zwrotny kołnierzowy ø 65 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,09420 ......... ...........

R ..............
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,16000 ......... ...........
Kołnierz stal płaski 0,6 MPa ø 65 szt 2,00000 ......... ...........
Zawór zwrotny żel FIG 287 ø 65 szt 1,00000 ......... ...........
Nakrętki stalowe ZGR M-12 kg 0,13000 ......... ...........
Podkładki stalowe ZGR M-12 kg 0,09000 ......... ...........
Śruby stalowe ZGR M-12 kg 0,52000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 65 szt 2,16000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,13000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,32000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 190 KNR  215-13-08-07-51 
Zawór zwrotny gwintowany ø 50 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,67996 ......... ...........

R ..............
Zawór zwrotny gwint  typ 601 ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 200 KNR  215-13-08-06-51 
Zawór zwrotny gwintowany ø 40 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53002 ......... ...........

R ..............
Zawór zwrotny gwint typ 601 ø11/2' szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 210 KNR  215-04-09-04-30 
Filtr osadnikowy kołnierzowy ø 65 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,09420 ......... ...........

R ..............
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,16000 ......... ...........
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 65 szt 2,00000 ......... ...........
Filtr siatkowy kołn FS-1 ø 65 szt 1,00000 ......... ...........
Nakrętki stalowe ZGR M-12 kg 0,13000 ......... ...........
Podkładki stalowe ZGR M-12 kg 0,09000 ......... ...........
Śruby stalowe ZGR M-12 kg 0,52000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 65 szt 2,16000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,13000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,32000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 220 KNR  215-11-11-06-00 
Filtr osadnikowy siatkowy ø 50 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,80017 ......... ...........

R ..............
Filtr do wody skośny ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 54 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 230 KNR  215-11-11-05-00 
Filtr osadnikowy siatkowy ø 40 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,59962 ......... ...........

R ..............
Filtr do wody SOCLA typ Y222 ø 11/2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 42 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 240 KNR  220-03-12-05-00 
Manometr tarczowy 100mm szt 5,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,37520 ......... ...........

R ..............
Manometry tarczowe szt 1,00000 ......... ...........
Rurka syfonowa do manomentru szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 250 KNR  220-03-12-05-00 
Termo-manometr tarczowy szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,37520 ......... ...........

R ..............
Termo-manometr tarczowy szt 1,00000 ......... ...........
Rurka syfonowa do manomentru szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 260 KNR  220-03-12-01-00 
Termometr techniczny tarczowy szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,40935 ......... ...........

R ..............
Termomanometr tarczowy WP-80R szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 270 KNR  215-05-09-01-03 
Rozdzielacz do kotłów i instalacji CO ø 125 metr 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,54030 ......... ...........

R ..............
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,25000 ......... ...........
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 125 szt 1,80000 ......... ...........
Rozdzielacz z rury stal ø 125 metr 1,00000 ......... ...........
Nakrętki stalowe ZGR M-16 kg 0,23000 ......... ...........
Podkładki stalowe ZGR M-16 kg 0,16000 ......... ...........
Śruby stalowe ZGR M-16 kg 0,94000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 125 szt 1,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 280 KNR  220-04-01-05-00 
Rurociąg w węzłach cieplnych z rur stalowych B/S ø 76,1x3,2 metr 14,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,76113 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod B CZ ø 76,1x3,2 metr 1,02000 ......... ...........
Zaślepka stal płaska ø 65 szt 0,00100 ......... ...........
Zwężka stalowa ø 65 szt 0,08000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 65 szt 0,27000 ......... ...........
Podpora ślizgowa poz KER-75 ø 65 szt 0,34000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,02900 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do rur do ø 100 m-godz 0,06300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 290 KNR  220-04-01-04-00 
Rurociąg w węzłach cieplnych z rur stalowych B/S ø 57x2,9 metr 109,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,66563 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod B CZ ø 57,0x3,2 metr 1,03000 ......... ...........
Zaślepka stal płaska ø 50 szt 0,00100 ......... ...........
Zwężka stalowa ø 50 szt 0,06000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 50 szt 0,28000 ......... ...........
Podpora ślizgowa BN-64/9055-01 A-50 szt 0,52000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,02700 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do rur do ø 100 m-godz 0,06300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 300 KNR  220-04-01-01-01 
Rurociąg w węzłach cieplnych z rur stalowych B/S ø 26,9x2,3 metr 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57491 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod BZ CZ ø 26,9x2,3 metr 1,04000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 20 szt 0,37000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00900 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do rur do ø 100 m-godz 0,05100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 310 KNR  220-03-13-03-02 
Połączenie kołnierzowe na rurociagu 1,6 MPa ø 65 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,16785 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 0,6 MPa ø 65 szt 2,00000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 65 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 6,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 320 KNR  220-03-13-03-01 
Połączenie kołnierzowe na rurociagu 1,6 MPa ø 50 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,16785 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 0,6 MPa ø 50 szt 2,00000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 50 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 6,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 330 KNR  215-24-02-06-00 
Montaż kolana stalowego ø 65 szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,40385 ......... ...........

R ..............
Kolano stal krótkie ø 65 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 6,300  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 340 KNR  215-24-02-05-00 
Montaż kolana stalowego ø 50 szt 32,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,27970 ......... ...........

R ..............
Kolano stal krótkie ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 6,300  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 350 KNR  402-05-05-03-00 
Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych ø 40-50 mm szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,63000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 360 KNR  215-27-04-07-00 
Wykonanie tuleji ochronnej ø 65 szt 14,000 .............. ..............



KOSZTORYS  691-01-022 Strona 15
SYKAL-002759

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16617 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 65 metr 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 370 KNR  215-27-04-06-00 
Wykonanie tuleji ochronnej ø 50 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12797 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 50 metr 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 380 KNR  215-27-04-05-00 
Wykonanie tuleji ochronnej ø 40 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09550 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 40 metr 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 390 KNR  215-04-15-01-41 
Odpowietrznik automatyczny ø 15 szt 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42297 ......... ...........

R ..............
Złączka z żel ciągl CZ ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Odpowietrznik do pionu ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00130 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 400 KNR  215-01-04-02-10 
Rurociąg stalowy OC gwintowany TWT2 w budynkach niemieszkalnych ø 
20 metr 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41342 ......... ...........

R ..............
Rura gwint Z/S PN-74200 TWT2 OC ø 20 metr 1,03000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 3/4' szt 0,62000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 20 szt 0,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 410 KNR  402-01-11-02-00 
Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego ø 25/20 mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67000 ......... ...........

R ..............
Przeciwnakrętka z żel ciągl OC ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Trójnik z żel ciągl OC ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Złączka z żel ciągl OC ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 25 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 420 KNR  215-01-12-02-50 
Zawór kulowy gwintowany z zaworem zwrotnym ø 20 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23875 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 3/4' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy z zaworem zwrotnym ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 430 KNR  215-01-14-02-01 
Zawór czerpalny żeliwny ze złączką M3 ø 20 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20055 ......... ...........

R ..............
Zawór czerpalny żel ze złączką M3 ø 3/4 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 440 KNR  215-04-04-02-00 
Płukanie inst. przez 2-krotne napełnienie i spuszczenie wody (poz.zast) metr 218,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09550 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 50 metr 0,06000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 450 KNR  215-04-04-02-00 
Próba szczelnosci instalacji CO metr 109,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09550 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 50 metr 0,06000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 460 KNR  215-04-04-02-00 
Napełnienie instalacji wodą uzdatnioną metr 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09550 ......... ...........

R ..............
Inhibitor kg 100,00000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 50 metr 0,06000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 470 KNR  220-04-03-03-00 
Próba szczelności instalacji kotłowni szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,39850 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 480 KNR  220-04-04-01-00 
Uruchomienie węzłów wodnych c.o. szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 145,16000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 490 KNR  712-01-01-04-00 
Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc ø do 57 m² 19,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,01163 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 500 KNR  712-01-01-05-00 
Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc ø 58-219 m² 4,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,58723 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.02 510 KNR  712-01-05-04-00 
Odtłuszczanie rurociągów m² 23,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03992 ......... ...........

R ..............
Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,11900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 520 KNR  712-02-07-04-00 
Malowanie pędzlem ruroc ø do 57 f.poliwin grunt termoodp m² 19,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23779 ......... ...........

R ..............
Farba poliwinylowe do grunt termoodporna dm³ 0,15000 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów ftal karbamid dm³ 0,01200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00030 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 530 KNR  712-02-07-05-00 
Malowanie pędzlem ruroc ø 58-219 f.poliwin grunt termoodp m² 4,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14526 ......... ...........

R ..............
Farba poliwinylowe do grunt termoodporna dm³ 0,14000 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów ftal karbamid dm³ 0,01120 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00030 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 540 KNR  216-13-10-08-03 
Izolacja rury ø 65 z pł. PCV gr 60 mm metr 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20532 ......... ...........

R ..............
Otulina z pł PVC ø 65/60 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z folii AL szer 50 mm metr 0,52000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 550 KNR  216-13-12-03-00 
Wykonanie izolacji kolana ø 65 z pł. PCV szt 12,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,92635 ......... ...........

R ..............
Otulina pł PVC ø 65/60 metr 0,25000 ......... ...........
Taśma klejąca z folii AL szer 50 mm metr 1,40000 ......... ...........
Nit plastikowy szt 25,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 560 KNR  216-13-10-07-03 
Izolacja rury ø 50 otuliną z pł. PCV gr 50 mm metr 109,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........

R ..............
Otulina z pł PVC ø 50/50 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z folii AL szer 50 mm metr 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 570 KNR  216-13-12-02-00 
Wykonanie izolacji kolana ø 50 z pł. PCV szt 32,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,73535 ......... ...........

R ..............
Otulina z pł PVC ø 50/50 metr 0,20000 ......... ...........
Taśma klejąca z folii AL szer 50 mm metr 1,20000 ......... ...........
Nit plastikowy szt 22,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 580 KNR  217-01-13-02-00 
Kanał spalinowy ø 150  - montaż (poz. zast.) m² 9,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,62350 ......... ...........

R ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 590 KNR  217-01-30-01-00 
Kanał spalinowy L = 15,5 mb kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Prostka kominowa ø 200 L=1000 kmpl 14,00000 ......... ...........
Prostka kominowa ø 200 L=500 kmpl 2,00000 ......... ...........
Płyta dachowa z parasolem kmpl 1,00000 ......... ...........
Kolano kominowe 0-30° ø 200 kmpl 2,00000 ......... ...........
Kolano kominowe 0-90° ø 200 kmpl 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 600 KNR  217-01-13-02-00 
Kanał czerpny powietrza do spalania ø 125 - montaż m² 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,62350 ......... ...........

R ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 610 KNR  217-01-30-01-00 
Kanał powietrzny  ø 125 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57300 ......... ...........

R ..............
Kanał powietrzny ø 125 l = 6,5 m kmpl 6,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 620 KNR  217-01-01-03-00 
Przewód wentylacyjny stalowy 200 x 200 mm m² 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,63305 ......... ...........

R ..............
Przewód went prostok A1 stal OC do 1000 m² 0,75000 ......... ...........
Kształtki went prost A1 stal OC do 1000 m² 0,28000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl prostok obw 1000 szt 0,28000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1000 szt 1,48000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,29000 ......... ...........
Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,02100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 630 KNR  217-01-01-02-00 
Przewód wentylacyjny stalowy 200 x 140 mm m² 1,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,19650 ......... ...........

R ..............
Przewód went prostok A1 stal OC do 600 m² 0,75000 ......... ...........
Kształtki went prost A1 stal OC do 600 m² 0,28000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl prostok obw 600 szt 0,43000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 600 szt 3,10000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,54000 ......... ...........
Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,02100 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 640 KNR  217-01-38-01-00 
Kratka wentylacyjna stalowa 200 x 200 mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,87860 ......... ...........

R ..............
Kratka wentylacyjna A obw do 800 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 800 szt 1,04000 ......... ...........
Wkręty stalowe samogwintujące ø 6,3 kg 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 650 KNR  217-01-38-01-00 
Kratka wentylacyjna stalowa 140 x 200 mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,87860 ......... ...........

R ..............
Kratka wentylacyjna A obw do 800 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 800 szt 1,04000 ......... ...........
Wkręty stalowe samogwintujące ø 6,3 kg 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 660 KNR  215-02-20-01-00 
Zlew żeliwny czworokątny emaliowany szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,95500 ......... ...........

R ..............
Cement murarski 15 kg 0,06000 ......... ...........
Zlew żeliwny emaliowany ZdM szt 1,00000 ......... ...........
Konstrukcja wsporcza do zlewu kmpl 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,02000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 670 KNR  215-02-13-01-00 
Syfon zlewowy ø 50 szt 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30560 ......... ...........

R ..............
Syfon zlewowy ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 680 KNR  220-04-14-01-00 
Stacja uzdatniania wody uzupełniającej szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,82840 ......... ...........

R ..............
Zawór czerpalny kul ze złączką ø 3/4 szt 2,00000 ......... ...........
Zawór zwrotny art 6200 ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Zawór odcinający ZMT ø 20 szt 6,00000 ......... ...........
Filtr siatkowy gwint  ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Wodomierz skrzydełkowy JSW ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Zestaw uzdaniania wody kotł Q=170-285kW kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 690 KNR  218-06-25-03-00 
Studzienka schładzająca (kalkulacja własna) szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,14615 ......... ...........

R ..............
Piaski do betonów m³ 0,10000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,04100 ......... ...........
Rura betonowa kielichowa ø 600 metr 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 1,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 700 KNR  218-09-13-03-00 
Właz żeliwny typu lekkiego szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,89090 ......... ...........

R ..............
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,01000 ......... ...........
Właz kanałowy żel lekki okrągły OP-600 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,40000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.02 710 KNR  707-01-01-01-00 
Pompa zanurzeniowa kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 15,06035 ......... ...........

R ..............
Pompa zanurzeniowa  samozasysająca szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 720 Kalk. własna
Opracowanie instrukcji obsługi szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 12,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.02 730 Kalk. własna
Odbiory techn.i przygotowanie dokumentów odbiorowych UDT szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 24,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 INSTALACJE GAZOWE
 

 

2.1 MONTAŻ WEWN.INST. GAZOWEJ Z RUR STALOWYCH
 

 

2.1 10 KNR  215-03-04-04-00 
Rurociąg stalowy Z/S na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 65 metr 26,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,92157 ......... ...........

R ..............
Druty spawalnicze kg 0,02600 ......... ...........
Acetylen kg 0,02940 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,03960 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 76,1x3,2 metr 1,02000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 65 szt 0,46000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,100  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,02150 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 20 KNR  219-02-16-06-00 
Przejście przez ściany murowane grub 2 cegieł dla gazociągów ø 65 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,42440 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,02000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Tlen techniczny m³ 0,09000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00600 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod ZO2 ø 108x4 metr 0,60000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 2,70000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 30 KNR  219-02-16-02-00 
Przejście przez ściany murowane grub 1 cegły dla gazociągów ø 65 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,18970 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,02000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,09000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00300 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod ZO2 ø 108x4 metr 0,35000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 2,70000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 40 KNR  215-04-09-03-51 
Zawór kulowy zaporowy kołnierzowy 1,6 MPa ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,33975 ......... ...........

R ..............
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,10000 ......... ...........
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 50 szt 2,00000 ......... ...........
Zawór kulowy kołn ZAWGAZ AH-2c ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Nakrętki stalowe ZGR M-12 kg 0,13000 ......... ...........
Podkładki stalowe ZGR M-12 kg 0,09000 ......... ...........
Śruby stalowe ZGR M-12 kg 0,52000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 50 szt 2,16000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 50 KNR  215-03-10-05-00 
Kurek gazowy przelotowy ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,46795 ......... ...........

R ..............
Kurek gazowy przelotowy M801 ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Klucz do kurka gazowego ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,600  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 60 KNR  215-01-12-06-70 
Filtr gazowy siatkowy skośny gwintowany ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44885 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 2' szt 2,04000 ......... ...........
Filtr do wody skośny ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 70 KNR  215-24-02-06-00 
Montaż kolana stalowego ø 65 szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,40385 ......... ...........

R ..............
Kolano stal krótkie ø 65 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 6,300  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 80 KNR  215-03-05-02-00 
Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych ø do 65 metr 26,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13169 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 15 metr 0,04000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1/2' szt 0,01200 ......... ...........
Zawór przelotowy mos M83 ø 1/2' szt 0,00020 ......... ...........
Zawór zwrotny mos wodny gwint ø 1/2' szt 0,00020 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,600  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 90 KNR  712-01-01-04-00 
Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc ø do 57 m² 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,01163 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 100 KNR  712-01-01-05-00 
Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc ø 58-219 m² 3,950 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,58723 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 110 KNR  712-02-07-04-00 
Malowanie pędzlem ruroc ø do 57 f.poliwin grunt termoodp m² 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23779 ......... ...........

R ..............
Farba poliwinylowe do grunt termoodporna dm³ 0,15000 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów ftal karbamid dm³ 0,01200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00030 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 120 KNR  712-02-07-05-00 
Malowanie pędzlem ruroc ø 58-219 f.poliwin grunt termoodp m² 3,950 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14526 ......... ...........

R ..............
Farba poliwinylowe do grunt termoodporna dm³ 0,14000 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów ftal karbamid dm³ 0,01120 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00030 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.2 AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ
 

 

2.2 10 KNR  215-04-09-04-50 
Elektrozawór kołnierzowy ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,09420 ......... ...........

R ..............
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,16000 ......... ...........
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 65 szt 2,00000 ......... ...........
Elektrozawór kołnierzowy ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Nakrętki stalowe ZGR M-12 kg 0,13000 ......... ...........
Podkładki stalowe ZGR M-12 kg 0,09000 ......... ...........
Śruby stalowe ZGR M-12 kg 0,52000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 65 szt 2,16000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,13000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,32000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.2 20 KNR  215-04-09-03-51 
Zawór gazowy kołnierzowy 1,6 MPa ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,33975 ......... ...........

R ..............
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,10000 ......... ...........
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 50 szt 2,00000 ......... ...........
Zawór kulowy kołn ZAWGAZ AH-2c ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Nakrętki stalowe ZGR M-12 kg 0,13000 ......... ...........
Podkładki stalowe ZGR M-12 kg 0,09000 ......... ...........
Śruby stalowe ZGR M-12 kg 0,52000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 50 szt 2,16000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 30 KNR  508-02-07-02-04 
Przewód kabelkowy YDY 4x2,5 wciągany do rur metr 45,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03887 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 4x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 40 KNR  508-00-01-01-00 
Montaż w konstrukcji betonowej rurek izolacyjnych ø 18 metr 45,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21258 ......... ...........

R ..............
Stal zbrojeniowa gładka kg 0,10000 ......... ...........
Rura winidurowa gładka sztywna RL-18 metr 1,04000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 50 1999-01-01-01-01 
Montaz kompaktowej centrali alarmowej szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 27,45000 ......... ...........

R ..............
Centrala alarmowa kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 60 1999-01-01-08-01 
Montaz detektora gazu szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,87000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Detektor 1-kanałowy /6671/ szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 70 1999-01-01-05-01 
Montaz sygnalizatora akust. wewnetrznego lub zewnetrznego kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,87000 ......... ...........

R ..............
Sygnalizator świetlno - akustyczny zewn. szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 80 1999-01-01-09-01 
Praca próbna systemu szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,49800 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  691-01-022 ..............
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 Obiekt:  INSTALACJA GAZOWA Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ
 Rodzaj robót:  ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE
 Lokalizacja:  KRZYWIŃ

 UL. GENERAŁA CHŁAPOWSKIEGO 34
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1 TECHNOLOGIA KOTŁOWNI
 

1.01 ROBOTY DEONTAŻOWE

1.01 10 KNR  402-04-09-07-00 Demontaż kotłą stalowego o pow ogrzewalnej do 53,0 m²  kmpl 3,000
 

1.01 20 KNR  404-08-13-01-00 Przecinanie palnikiem tlenowym kątowników stalowych o wymiarach 
30x30-60x60  szt 50,000

 

1.01 30 KNR  406-01-18-01-00 Cięcie konstrukcji lekkich stalowych i elementów - dymnic, czopucha, płaszczy 
kotłów... do 10 mm na złom  Mg 12,000

 

1.01 40 KNR  402-04-18-07-00 Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100 kg  szt 4,000
 

1.01 50 KNR  402-04-18-08-00 Demontaż pompy ręcznej  szt 1,000
 

1.01 60 KNR  402-04-16-03-00 Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności do 400 dm³  szt 1,000
 

1.01 70 KNNR N008-04-25-01-00 Demontaż zbiornika odpowietrzającego do 10,0 dm³  szt 2,000
 

1.01 80 KSNR S008-05-34-03-00 Demontaż rozdzielacza z rur stal do ø 300  metr 9,000
 

1.01 90 KNNR N008-05-34-02-00 Demontaż rozdzielacza z rur stal do ø 200  metr 4,000
 

1.01 100 KSNR S008-05-34-01-00 Demontaż rozdzielacza z rur stal do ø 100  metr 2,000
 

1.01 110 KNNR N008-05-16-05-00 Demontaż osadnika żel kołnierzowego ø 100-125  szt 1,000
 

1.01 120 KSNR S008-05-14-05-00 Demontaż zaworu zaporowego, zwrotnego kołn ø 100-125  szt 11,000
 

1.01 130 KSNR S008-05-14-04-00 Demontaż zaworu zaporowego, zwrotnego kołn ø 65-80  szt 2,000
 

1.01 140 KSNR S008-05-14-03-00 Demontaż zaworu zaporowego, zwrotnego kołn ø 40-50  szt 8,000
 

1.01 150 KSNR S008-04-12-03-00 Demontaż zaworów, armatury sterująco - odcinającej... ø 40-50  szt 16,000
 

1.01 160 KNR  402-05-06-08-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 133 mm  metr 24,000
 

1.01 170 KNR  402-05-06-07-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 100 mm  metr 7,000
 

1.01 180 KNR  402-05-06-06-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 65-80 mm  metr 34,000
 

1.01 190 KNR  402-05-06-05-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 40-50 mm  metr 182,000
 

1.01 200 KNR  402-05-06-03-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 25 mm  metr 12,000
 

1.01 210 KNR  402-05-06-02-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 20 mm  metr 22,000
 

1.01 220 KNR  404-08-09-06-00 Demontaż drobnych elementów stalowych (wsporniki, uchwyty, podpory itd.)  szt 129,000
 

1.01 230 KNR  402-02-35-03-00 Demontaż zlewu z zakorkowaniem podejścia  kmpl 1,000
 

1.01 240 KNP 1001-05-07-01-00 Ręczne przenoszenie ładunków niedogod poziomo do 10 m do 25 kG  Mg 28,200
 

1.01 250 KNR  401-01-08-03-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie 
kategorii 4  m³ 28,200

 

 
1.02 MONTAŻ KOTŁA I INSTALACJI KOTŁOWNI

1.02 10 KNR  215-05-02-04-11 Kocioł kondensacyjny 250 kW, z tablicą do sterowania pogodowego kaskadą 
dwóch kotłów  szt 1,000

 

1.02 20 KNR  708-03-01-01-00 Układ sterowania elektrycznego zespołem pomp  szt 1,000
 

1.02 30 KNR  708-04-01-01-00 Czujnik temperatury zewnętrznej  szt 1,000
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1.02 40 KNR  708-04-01-01-00 Czujnik temp wody na zasileniu  szt 1,000
 

1.02 50 KNR  708-01-03-01-00 Czujnik poziomu wody w kotle  szt 1,000
 

1.02 60 KNR  708-03-02-01-00 Neutralizator skroplin  szt 1,000
 

1.02 70 KNR  707-01-01-01-00 Elektroniczna pompa obiegowa typu 50/0,5-8,0 Vmax=24 m3/h,Hmax=8 mH2O, 
230 V, DN50 kołnierz  kmpl 2,000

 

1.02 80 KNR  707-01-01-01-00 Elektroniczna pompa obiegowa typu 40/1-4, Vmax=21 m3/h, Hmax=8 mH2O, 
230V, DN40 kołnierz  kmpl 1,000

 

1.02 90 KNR  707-01-01-01-00 Elektroniczna pompa obiegu kotła
 typu 65/0,5-6 Vmax=35 m3/h, H=6 m, 230V, złącze kołnierzowe  DN65  kmpl 1,000

 

1.02 100 KNR  215-05-06-02-22 Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego REFLEX N-200  szt 1,000
 

1.02 110 KNR  220-04-13-02-01 Zawór bezpieczeństwa membramowy  ø 25, ciś. p.o. 0,3MPa  szt 1,000
 

1.02 120 KNR  220-04-13-03-00 Zawór różnicowo - upustowy dn 32  szt 3,000
 

1.02 130 KNR  220-04-16-05-01 Sprzęgło hydrauliczne z funkcją odmulacza i separatora króćce  ø 80  szt 1,000
 

1.02 140 KNR  215-04-09-04-50 Zawór kulowy zaporowy kołnierzowy 1,6 MPa ø 65  szt 5,000
 

1.02 150 KNR  215-04-08-05-50 Zawór odcinający kulowy ø 50  szt 6,000
 

1.02 160 KNR  215-04-08-04-51 Zawór odcinający kulowy ø 40  szt 3,000
 

1.02 170 KNR  215-01-14-02-10 Kurek spustowy M178 ø 20  szt 2,000
 

1.02 180 KNR  215-04-09-04-30 Zawór żeliwny zwrotny kołnierzowy ø 65  szt 1,000
 

1.02 190 KNR  215-13-08-07-51 Zawór zwrotny gwintowany ø 50  szt 2,000
 

1.02 200 KNR  215-13-08-06-51 Zawór zwrotny gwintowany ø 40  szt 1,000
 

1.02 210 KNR  215-04-09-04-30 Filtr osadnikowy kołnierzowy ø 65  szt 1,000
 

1.02 220 KNR  215-11-11-06-00 Filtr osadnikowy siatkowy ø 50  szt 2,000
 

1.02 230 KNR  215-11-11-05-00 Filtr osadnikowy siatkowy ø 40  szt 1,000
 

1.02 240 KNR  220-03-12-05-00 Manometr tarczowy 100mm  szt 5,000
 

1.02 250 KNR  220-03-12-05-00 Termo-manometr tarczowy  szt 2,000
 

1.02 260 KNR  220-03-12-01-00 Termometr techniczny tarczowy  szt 3,000
 

1.02 270 KNR  215-05-09-01-03 Rozdzielacz do kotłów i instalacji CO ø 125  metr 3,000
 

1.02 280 KNR  220-04-01-05-00 Rurociąg w węzłach cieplnych z rur stalowych B/S ø 76,1x3,2  metr 14,000
 

1.02 290 KNR  220-04-01-04-00 Rurociąg w węzłach cieplnych z rur stalowych B/S ø 57x2,9  metr 109,000
 

1.02 300 KNR  220-04-01-01-01 Rurociąg w węzłach cieplnych z rur stalowych B/S ø 26,9x2,3  metr 3,000
 

1.02 310 KNR  220-03-13-03-02 Połączenie kołnierzowe na rurociagu 1,6 MPa ø 65  szt 4,000
 

1.02 320 KNR  220-03-13-03-01 Połączenie kołnierzowe na rurociagu 1,6 MPa ø 50  szt 2,000
 

1.02 330 KNR  215-24-02-06-00 Montaż kolana stalowego ø 65  szt 12,000
 

1.02 340 KNR  215-24-02-05-00 Montaż kolana stalowego ø 50  szt 32,000
 

1.02 350 KNR  402-05-05-03-00 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych ø 40-50 mm  szt 6,000
 

1.02 360 KNR  215-27-04-07-00 Wykonanie tuleji ochronnej ø 65  szt 14,000
 

1.02 370 KNR  215-27-04-06-00 Wykonanie tuleji ochronnej ø 50  szt 6,000
 

1.02 380 KNR  215-27-04-05-00 Wykonanie tuleji ochronnej ø 40  szt 4,000
 

1.02 390 KNR  215-04-15-01-41 Odpowietrznik automatyczny ø 15  szt 16,000
 

1.02 400 KNR  215-01-04-02-10 Rurociąg stalowy OC gwintowany TWT2 w budynkach niemieszkalnych ø 20  metr 14,000
 

1.02 410 KNR  402-01-11-02-00 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego ø 25/20 mm  szt 1,000
 

1.02 420 KNR  215-01-12-02-50 Zawór kulowy gwintowany z zaworem zwrotnym ø 20  szt 1,000
 

1.02 430 KNR  215-01-14-02-01 Zawór czerpalny żeliwny ze złączką M3 ø 20  szt 1,000
 

1.02 440 KNR  215-04-04-02-00 Płukanie inst. przez 2-krotne napełnienie i spuszczenie wody (poz.zast)  metr 218,000
 

1.02 450 KNR  215-04-04-02-00 Próba szczelnosci instalacji CO  metr 109,000
 

1.02 460 KNR  215-04-04-02-00 Napełnienie instalacji wodą uzdatnioną  metr 1,000
 

1.02 470 KNR  220-04-03-03-00 Próba szczelności instalacji kotłowni  szt 1,000
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1.02 480 KNR  220-04-04-01-00 Uruchomienie węzłów wodnych c.o.  szt 1,000
 

1.02 490 KNR  712-01-01-04-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc ø do 57  m² 19,500
 

1.02 500 KNR  712-01-01-05-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc ø 58-219  m² 4,400
 

1.02 510 KNR  712-01-05-04-00 Odtłuszczanie rurociągów  m² 23,900
 

1.02 520 KNR  712-02-07-04-00 Malowanie pędzlem ruroc ø do 57 f.poliwin grunt termoodp  m² 19,500
 

1.02 530 KNR  712-02-07-05-00 Malowanie pędzlem ruroc ø 58-219 f.poliwin grunt termoodp  m² 4,400
 

1.02 540 KNR  216-13-10-08-03 Izolacja rury ø 65 z pł. PCV gr 60 mm  metr 14,000
 

1.02 550 KNR  216-13-12-03-00 Wykonanie izolacji kolana ø 65 z pł. PCV  szt 12,000
 

1.02 560 KNR  216-13-10-07-03 Izolacja rury ø 50 otuliną z pł. PCV gr 50 mm  metr 109,000
 

1.02 570 KNR  216-13-12-02-00 Wykonanie izolacji kolana ø 50 z pł. PCV  szt 32,000
 

1.02 580 KNR  217-01-13-02-00 Kanał spalinowy ø 150  - montaż (poz. zast.)  m² 9,600
 

1.02 590 KNR  217-01-30-01-00 Kanał spalinowy L = 15,5 mb  kmpl 1,000
 

1.02 600 KNR  217-01-13-02-00 Kanał czerpny powietrza do spalania ø 125 - montaż  m² 3,000
 

1.02 610 KNR  217-01-30-01-00 Kanał powietrzny  ø 125  kmpl 1,000
 

1.02 620 KNR  217-01-01-03-00 Przewód wentylacyjny stalowy 200 x 200 mm  m² 2,000
 

1.02 630 KNR  217-01-01-02-00 Przewód wentylacyjny stalowy 200 x 140 mm  m² 1,200
 

1.02 640 KNR  217-01-38-01-00 Kratka wentylacyjna stalowa 200 x 200 mm  szt 1,000
 

1.02 650 KNR  217-01-38-01-00 Kratka wentylacyjna stalowa 140 x 200 mm  szt 1,000
 

1.02 660 KNR  215-02-20-01-00 Zlew żeliwny czworokątny emaliowany  szt 1,000
 

1.02 670 KNR  215-02-13-01-00 Syfon zlewowy ø 50  szt 1,000
 

1.02 680 KNR  220-04-14-01-00 Stacja uzdatniania wody uzupełniającej  szt 1,000
 

1.02 690 KNR  218-06-25-03-00 Studzienka schładzająca (kalkulacja własna)  szt 1,000
 

1.02 700 KNR  218-09-13-03-00 Właz żeliwny typu lekkiego  szt 1,000
 

1.02 710 KNR  707-01-01-01-00 Pompa zanurzeniowa  kmpl 1,000
 

1.02 720 Kalk. własna Opracowanie instrukcji obsługi  szt 1,000
 

1.02 730 Kalk. własna Odbiory techn.i przygotowanie dokumentów odbiorowych UDT  szt 1,000
 

 
2 INSTALACJE GAZOWE

 
2.1 MONTAŻ WEWN.INST. GAZOWEJ Z RUR STALOWYCH

2.1 10 KNR  215-03-04-04-00 Rurociąg stalowy Z/S na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 65  metr 26,000
 

2.1 20 KNR  219-02-16-06-00 Przejście przez ściany murowane grub 2 cegieł dla gazociągów ø 65  szt 1,000
 

2.1 30 KNR  219-02-16-02-00 Przejście przez ściany murowane grub 1 cegły dla gazociągów ø 65  szt 2,000
 

2.1 40 KNR  215-04-09-03-51 Zawór kulowy zaporowy kołnierzowy 1,6 MPa ø 50  szt 1,000
 

2.1 50 KNR  215-03-10-05-00 Kurek gazowy przelotowy ø 50  szt 1,000
 

2.1 60 KNR  215-01-12-06-70 Filtr gazowy siatkowy skośny gwintowany ø 50  szt 1,000
 

2.1 70 KNR  215-24-02-06-00 Montaż kolana stalowego ø 65  szt 9,000
 

2.1 80 KNR  215-03-05-02-00 Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych ø do 65  metr 26,000
 

2.1 90 KNR  712-01-01-04-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc ø do 57  m² 3,000
 

2.1 100 KNR  712-01-01-05-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc ø 58-219  m² 3,950
 

2.1 110 KNR  712-02-07-04-00 Malowanie pędzlem ruroc ø do 57 f.poliwin grunt termoodp  m² 3,000
 

2.1 120 KNR  712-02-07-05-00 Malowanie pędzlem ruroc ø 58-219 f.poliwin grunt termoodp  m² 3,950
 

 
2.2 AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ

2.2 10 KNR  215-04-09-04-50 Elektrozawór kołnierzowy ø 50  szt 1,000
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2.2 20 KNR  215-04-09-03-51 Zawór gazowy kołnierzowy 1,6 MPa ø 50  szt 1,000
 

2.2 30 KNR  508-02-07-02-04 Przewód kabelkowy YDY 4x2,5 wciągany do rur  metr 45,000
 

2.2 40 KNR  508-00-01-01-00 Montaż w konstrukcji betonowej rurek izolacyjnych ø 18  metr 45,000
 

2.2 50 1999-01-01-01-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej  szt 1,000
 

2.2 60 1999-01-01-08-01 Montaz detektora gazu  szt 2,000
 

2.2 70 1999-01-01-05-01 Montaz sygnalizatora akust. wewnetrznego lub zewnetrznego  kmpl 1,000
 

2.2 80 1999-01-01-09-01 Praca próbna systemu  szt 3,000
 


