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1. OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak i wstepnymi uzgodnieniami z Inwestorem.

Opracowanie Projektowe / Projekt Budowlany :

Projekt Przebudowy drogi lesnej dla poszczegdlnych odcinkow realizacyjnych
dt.900m,850m,800m, 715m w Lesnictwie Kamien na Terenie Nadlesnictwa Gdansk zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr. inz. Barttomiej Zidtkowski
nr.upr.bud. POM/0291/PBD/21
spec. drogowa

Luzino, lipiec 2022r. / akt. grudzieri 2022r.
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOW A
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdansk, al. Rzeczypaspolitej 4/155
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
4~ Gdansk, dnia 25 czerwca 2021 r.

sygn. akt. 195/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze spefnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Bartlomiej Ziétkowski
magister inzynier budownictwa
dnia 19.12.1991 r. w Rypinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0291/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku 7z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Bartlomiej Ziolkowski upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.J. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprdcz przepustow;
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izhy Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie 7 trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.
.

mgr inz. Marcin Burzynski

Otrzymuja:

1.Pan Bartlomiej Ziétkowski

84-230 Rumia, ul.Zwirki i Wigury 41/15
2.0krggowa Rada [zby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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@ POLSKA

f\IZBA

INZYNIEROW

/}{
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GRV-UV5-6FZ *

Pan Barttomiej Zidtkowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0243/21

adres zamieszkania ul. Zwirki i Wigury 41/15, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Stan istniejgcy na dn. lipiec 2022r.

Droga lesna w obrebie KM 0+000 E_1 Droga lesna w obrebie KM 0+250 E_1




Przebudowa drogi le$nej dla poszczegdlnych odcinkéw realizacyjnych dt.900m,850m,800m,715m
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Droga lesna w obrebie KM 0+700 E_2 Droga le$na w obrebie KM 0+100 E_3

str. 9



Przebudowa drogi lesnej dla poszczegolnych odcinkéw realizacyjnych dt.900m,850m,800m,715m
w Lesnictwie Kamien na Terenie Nadle$nictwa Gdansk.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajgcego/Inwestora — Nadle$nictwo Gdansk

e |nwentaryzacja stanu istniejgcego

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu
i formy projektu budowlanego ( DZ.U. nr 120, poz. 1133)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202, poz. 2072)

e (Obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego

e Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach-oprac. PGL lasy Panstwowe

e Wizja lokalna w terenie wraz ze stosownymi pomiarami

e Mapa z zasobdw geodezyjnych oraz pomiar geodety/mapa do celow proj.

e Uzgodnienia z Zarzadcg Drogi tj. Zleceniodawca

4.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt dla przebudowy drogi lesnej dla
poszczegdlnych odcinkdéw realizacyjnych dt.900m,850m,800m,715m w Lesnictwie Kamien na
Terenie Nadlesnictwa Gdansk w celu poprawienia jej/ich parametrow uzytkowo-technicznych
i dostosowanie do wymogdw Inwestora jak i aspektu zwigzanego z ochrong P-POZ dla danych
oddziatow lesnych znajdujgcych sie w poblizu przedmiotowej inwestycji drogowej. Z uwagi na
wytyczne Inwestora oraz mozliwos¢ wystgpienia koniecznosci finansowania etapowego
inwestycji, dokumentacja zostata podzielona na cztery niezalezne etapy realizacyjnych, ktoére
mozna zrealizowa¢ oddzielnie, niezaleznie od siebie lub w catosci razem jako jedna spdjna
Inwestycja. Przedmiotowe zatozenie ma na celu umozliwienie Inwestorowi ewentualne
wykonanie poszczegdlnych etapdw z osobna w danym okresie realizacyjnym w przypadku braku
finansowania dla catej inwestycji w jednym czasie.

4.3. Zakres opracowania

Planowana inwestycja potozona jest w obrebie Laséw Panstwowych bedgcych
w zakresie i zarzgdzie Nadlesnictwa Gdansk / Lesnictwo Kamien. Zakres opracowania obejmuje
przebudowe ist. odcinkéw drogi le$nej z podziatem na poszczegdlne etapy realizacyjne:

Etap | (dt.900mb) : dz.nr. 430, 431, 438, 439

221509 2.0009 obr. Kamien, Gmina Szemud, pow. wejherowski
Etap Il (dt.850mb) : dz.nr. 439, 440, 447

221509 _2.0009 obr. Kamien, Gmina Szemud, pow. wejherowski
Etap Ill (dt.800mb) : dz.nr. 447

221509 _2.0009 obr. Kamien, Gmina Szemud, pow. wejherowski
Etap IV (dt.715mb) : dz.nr. 447, 457, 168/3, 458

221509 2.0009 obr. Kamien, Gmina Szemud, pow. wejherowski
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taczna dtugosc wszystkich odcinkdw drogowych trasy zasadniczej wynosi 3265.00 mb
Zasadnicza catos$¢ opracowania znajduje sie na terenie Laséw Panstwowych.

Opracowanie sporzgdzone zostato w oparciu o zatozenia Inwestycyjne Zamawiajgcego
oraz podstawe wskazang w pkt. 4.1.

4.4. Opis stanu istniejgcego

Zakres opracowania obejmuje zasadniczo cztery odcinki drogi lesnej o tgcznej dtugosci
3265mb wraz z przylegtymi tgcznikami tj. zjazdami na drogi le$ne i szlaki zrywkowe przyboczne,
mijanki drogowe i place sktadnicowe oraz postojowe (zasadniczo przy lesnictwie Kamien).
Droga lesna przebiegajgca w zakresie lasow panstwowych przebiega (rozpoczyna swoj
przebieg) od strony potudniowej jeziora Zawiat w obrebie miejscowosci Bieszkowice,
przechodzgc w obrebie Les$nictwa Kamien a konczy swodj przebieg od strony pdtnocno-
zachodniej m. Bieszkéwko. Droga przebiega po terenie zréznicowanym wysokosciowo
w zakresie 175-217 m.p.m. (okoto 40m rdznicy wysokosciowej pomiedzy najnizej a najwyzej
usytuowanym punktem) z widocznym wyniesieniem w zakresie Etapu | do potowy Etapu I
odkad juz niweleta normalizuje sie w obrebie poziomu 205-212m. Zasadnicze i najwieksze
zanizenie terenowe ujete w dokumentacji znajduje sie na poczgtku opracowania. Sytuacja drogi
w planie rowniez charakteryzuje sie duzg zmiennoscig co zostato uwidocznione na rysunkach
PLS, droga posiada liczne przetamania wzgledem planu z wystepujgcymi krétkimi i dtuzszymi
odcinkami prostymi. W zakresie opracowania droga posiada liczne zjazdy/tgczniki na
przyboczne drogi i szlaki lesne, uwidocznione miejsca mijania sie pojazdow jak i place
sktadnicowe na ktorych to magazynowane jest drewno. Dodatkowo wystepujg stare zniszczone
przepusty drogowe wymagajgce remontu gruntownego oraz rowy i zbiorniki odstojnikowo-
odparowujgce wymagajgce czesciowo odmulenia a cze$ciowo odtworzenia. Na czes¢ drogowg
sktada sie jezdnia szer.~3,0-4,0m wykonana zasadniczo z mieszanki kruszyw i piaskowo-
zwirowej (w zaleznosci od danego odcinka drogowego) oraz pobocza utwardzone i gruntowe
zmiennej szerokosci (zasadniczo 0,5-1,0m). Na krétkim odcinku w zakresie etapu IV droga
posiada nawierzchnie brukowg o bardzo zdeformowanej strukturze. Droga posiada
zroznicowany stan nawierzchni, wystepujg odcinki potencjalnie dobre/srednie (gtownie okres
suchy roku) w zakresie Etapu IlI-1V, Srednie/zte z licznymi wybojami i zanizeniami/dziurami oraz
zastoiskami wodnymi tworzgcymi sie po opadach atmosferycznych jak i liczne podptukania —
zasadniczo w zakresie Etapu I-Il. Jednakze z uwagi na zatozenia Inwestora jak i charakter drogi
jako ,cato$¢” nalezy zatozy¢ jednolite rozwigzanie poprawienia warunkéw drogowych dla
catosci zadania wraz z przylegtymi odcinkami drogowymi na drogi przyboczne, szlaki zrywkowe
(zjazdy), mijanki drogowe i place sktadnicowe. Dla zakresu wystepujgcych placow
sktadnicowych oraz mijanek réwniez nalezy zatozy¢ wykonanie petnej konstrukcji drogowej.
Wystepujgce rowy i zbiorniki zamulone wymaga¢ bedg czesciowego odmulenia jak
i czesciowego odtworzenia a stare przepusty catkowitego remontu gruntownego z wymiang
elementdow na nowe. W zakresie korony drogi wystepujg liczne zadrzewienia jak i zakrzaczenia,
ktore bedg wymagaty usuniecia przed przystgpieniem do realizacji Inwestycji.
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4.5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych ogledzin
geotechnicznych stwierdzono, ze podfoze w zakresie drogi jest zrdznicowane i stanowig je
gtéwnie piaski, piaski gliniaste i gliny piaszczyste (w zaleznosci od danego zakresu odcinka
realizacyjnego) a wéd gruntowych nie stwierdzono na poziomie stwarzajgcego bezposredniego
wptywu na projektowang nawierzchnie drogowa.

4.6. Rozwiqgzania projektowe

4.6.1. Zakres przygotowawczy

Zakres przygotowawczy obejmuje roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod
realizacje robdt drogowych. W celu realizacji w/w robét nalezy sporzadzi¢ i uzgodnic z zarzadca
drogi tj. Zamawiajgcym zakres oraz forme wykonania robét drogowych.

Do zakresu robot przygotowawczych nalezy rowniez zakres zwigzany z usunieciem
istniejgcych drzew i zakrzaczen znajdujacych sie kolizyjnie w koronie projektowanej drogi
(roboty w zakresie usuniecia drzew po stronie Zamawiajgcego, roboty zwigzane z usunieciem
karpin i zakrzaczen w zakresie Wykonawcy — za zg.z ust. z Inwestorem/Zamawiajgcym).

4.6.2. Plan Sytuacyjny

Z uwagi na zatozenia Zmawiajgcego w odniesieniu do prowadzonej przez niego
gospodarki lesnej zwigzane] z pozyskiwaniem i sprzedazg drewna w danym kompleksie leSnym
jak i ochrong P-POZ, wymaganym i niezbednym jest przeprowadzenie prac budowlanych
polegajgcych na przebudowie danej drogi lesnej wraz z przylegtymi zjazdami, mijankami
i placami w celu przystosowania jej do normatywnego uzytkowania jak i podniesieniu jej
parametrow uzytkowo-technicznych. Dtugos¢ przebudowy odcinkdw zasadniczych drogi lesnej
wynosi tgcznie 3265.00mb (etap/odcinki I-1V) plus dodatkowo dtugosci poszczegdlnych
zjazddw/tgcznikdw na drogi i szlaki przyboczne. Przyjeto szeroko$¢ podstawowa jezdni
w zakresie 3,50m z obustronnymi poboczami umocnionymi/utwardzonymi o szer. 0,75m
i terenem przybocznym gruntowym o szerokosci zasadniczej 0,50m jak i szerokosci 1,00m
w miejscach przebiegu drogi w zanizeniu gdzie nie wystepujg rowy przydrozne. Przebudowa
drogi ze wzgledu na zrdznicowany stan istniejgcy wymaga niewielkiej korekty uktadu
sytuacyjnego i wysokosciowego, polegajgcego gtdéwnie na niwelacji istniejgcych zanizen,
zadolen i ostrych wytukowan w planie i profilu w odniesieniu do zakresu terenowego ogdlnego
wystepujgcych na danym odcinku drogowym z odtworzeniem sytuacyjnym krawedzi drogi.
Projekt zaktada rowniez w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wzmocnienie/ przebudowe
istniejgcych mijanek drogowych, wzmocnienia zjazdéw/tacznikdw na drogi przyboczne i szlaki
oraz wzmocnieniu nawierzchni placéw sktadnicowych znajdujgcych sie w obrebie trasy
zasadniczej. Dla catego zakresu drogowego, ktére obejmuje opracowanie projektowe,
przewidziano prostowanie drogi w zakresie najkorzystniejszym w odniesieniu do stanu
istniejgcego jak i terenu przygotowanego przez Inwestora (zakres wycinki). Plan sytuacyjny
uwidacznia rowniez wykonanie/odtworzenie znaczgcej ilosci rowdw o szer. 0,50m i gt. ~ 0,6m,
zbiornikdéw odstojnikowo-odparowujgcych (wys. jako ZB) oraz powierzchnie przeciwskarp
przeznaczonych do regulacji — jak wskazano na zakresie rys. PLS. Z uwagi na zatozenia Inwestora
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odcinek drogowy zostat podzielony na cztery odcinki / etapy realizacyjne co zostato
przedstawione w czesci graficznej rysunkéw PLS (PLS_1-4) wraz z odniesieniem na rysunkach
PNK, PPD dla kazdego odcinka/etapu wykonawczego (sporzgdzono réwniez przedmiar
inwestorski z podziatem na dane odcinki/etapy). Zakres drogi zostat podzielony w taki sposéb
na dane odcinki drogowe aby kazdy mozna byto wykonaé niezaleznie/ odrebnie w réznych
odstepach czasowych ale wspdtgrajgce z catoscig opracowania jako jedno zadanie.

4.6.3. Roboty ziemne

W sktad robdét ziemnych wchodzg roboty zwigzane z niwelacjg terenu i poszerzeniem
korpusu drogowego (gtownie w zakresie wykopdéw i wawozdw), roboty zwigzane
z korytowaniem powierzchniowym darniny z uktadu drogowego jak i odcinkdw prostowanych
oraz zwigzane roboty ze skarpowaniem i humusowaniem terendéw ptaskich i skosnych.
Zakres/Bilans robdt ziemnych wchodzacych w sktad przedmiotowej inwestycji jest dodatni.
Powstaty naddatek urobkowy zaktada sie do wykorzystania na miejscu w zakresie
wykonywanych robdét ziemnych w celu zniwelowania przylegtych zanizen i zadolen — do
uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego/Inwestora.

4.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne przyboczne

Nawierzchnie drogi zaprojektowano w odniesieniu do zatozen wskazanych
przez Zamawiajgcego/Inwestora w odniesieniu do stanu obecnego dla danego odcinka drogi.

ZatozZenia projektowanej drogi:

e Zatozenia materiatowe:
Objasnienia : KtSM — Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie
PBSM — Kruszywo Betonowe Stabilizowane Mechanicznie

Nawierzchnia drogowa zasadnicza / wyst. na wszystkich etapach I-1V (droga,mijanki,zjazdy)

- Nawierzchnia: KtSM 0/31,5mm C90/3 skalne GRANITOWE gr.10cm

- Podbudowa Zasadnicza: PBSM 0/63mm C50/30 gr.15cm

- Podbudowa Pomocnicza: istn. nawierzchnia drogowa z MN przeprofilowania i dogeszczona
do wartosci wymaganych na catej szerokosci nowo zaktadanej konstrukcji drogowej
obejmujgcej jezdnie i pobocza utwardzone (zasadniczo dot. etap II-1V)

- Pobocza Utwardzone: niezmiennie jak konstrukcja w/w dla trasy zasadniczej

Nawierzchnia drogowa na Placach Sktadnicowych
- Nawierzchnia: PBSM 0/63mm C50/30 gr.20cm + Zasypka piaskowa fr. 0/4mm gr. 1cm
- Pobocza: PBSM 0/63mm C50/30 gr.20cm + Zasypka piaskowa fr. 0/4mm gr. 1cm

Materiat projektowany na nawierzchnie drogowa
KtSM 0/31,5 C90/3 : Kruszywo Skalne Granitowe tamane powstate z przekruszenia litej skaty

granitowej o min. wspt. przekr. C90/3. (skata granitowa).

Materiat projektowany na podbudowe drogowa i nawierzchnie na Placach

PBSM 0/63 C50/30 : Kruszywo Betonowe / Przekrusz betonowy klasy czystosci | powstaty
z przekruszenia czystego surowca betonowego konstrukcyjnego kl.min. B15 ( C12/15)
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o min. wspt. przekr. C50/30. (bez domieszek gliniastych, ceramicznych, bitumicznych,
odpaddéw i Smieci).

Parametry proj. nawierzchni drogowej:

- kategoria : DW/DL (Droga Wewnetrzna / Droga Les$na )

- szeroko$¢ korony drogi zasadniczej : 5,00m (jezdnia + pobocze utwardzone)

- szeroko$¢ zasadnicza nawierzchni drogowej : 3,50m

- szeroko$¢ poboczy z mieszanki/utwardzonych : 2*0,75m

- szerokos¢ poboczy gruntowych : 2 x 0,50 (min.1,0m w obrebie zanizen, wykopow bez rowow)
- szerokos$¢ nawierzchni jezdni na mijankach : 3,00m + skos 1:7

- spadki poprzeczne nawierzchni drogowe;j : daszkowy/obustronny , jednostronny min. 3-4%

- spadki poprzeczne poboczy : zewnetrzne 6-8% , 15-20% (dotyczy poszerzonych do 1,00m)
- spadki podtuzne drogi : w nawigzaniu do rzednych istniejgcychi projektowanych

- uksztattowanie wysokosciowe : w nawigzaniu do terenu istniejgcego i profilu podtuznego

Zatozenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:

- w-wa podbudowy zasadniczej i na Placach (po zag. E2>120MPa)
- w-wa nawierzchniowa z KtSM 0/31,5mm (po zag. E2>150MPa)
- pobocza utwardzone (po zag. E2>150MPa)

Doktadne dane zatozeniowe zostaty przedstawione na rysunkach graficznych/ przekrojach
normalnych, konstrukcyjnych zatgczonych do niniejszej dokumentacji projektowej (PNK)
(w przypadku lokalnych zanizen parametrowych, podtoze nalezy doprowadzi¢ do wartosci G1)

Zatozenia dla zakresu Robdt Ziemnych:

- zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne: 1s>1.00

- zageszczenie terenu przylegtego do drogi : 1s>0,95

- parametr pochylenia skarp : min.1:1,5 / zalecane 1:2

- szeroko$¢ dna rowu i miarodajna jego wysoko$é : min. 0,50/ 0,60m

4.6.5. Odwodhnienie

Wody deszczowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane bedg powierzchniowo

za pomocg pochylen podtuznych i poprzecznych na tereny przylegte do drogi oraz do rowdw
odwadniajgcych i zbiornikdw odstojnikowo-odparowujgcych.

Projekt w zakresie odwodnienia zaktada:

Odtworzenie i odmulenie rowdw drogowych o szerokosci zasadniczej dna min.0,50m.
Gtebokos¢ rowow powinna wynosi¢ minimum 0,50m / zalecane 0,60m.

Odtworzenie zbiornikdw odstojnikowo-odparowujgcych (ZB) o wym. dna 2*3m i 3*3m
lub wiekszych jak wskazano na rys . PLS, zagtebieniu ~1,0m, wykonanych jezeli to
mozliwe 2-3m od krawedzi pobocza utwardzonego (min. 1,0m).

Odtworzenie /Remont Gruntowny Przepustéw drogowych w zakresie jak wskazano na
rys. PLS i RKP o $rednicy dn500-600 wraz z umocnieniem wlotow i wylotéw oraz
zastosowaniem barierek zabezp. drewnianych (za zg. z rys.RKP-1).

Zabezpieczenie miejscowe dna rowdw poprzez wykonanie palisady drewnianej
i umocnienie jej kamieniem narzutowym (wcisnietym w podtoze). Palisada co ~30mb na
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wskazanym odcinku rowdw o wiekszym przechyle wzdtuznym (za zg.z rys.szcz.PLS+RSD).
Narzut kamienny z otoczaka fi 10-20cm okalajgcy kotki drewniane (wieksze kamienie
wcisniete w skarpy przy kotkach, mniejsze do srodka).

4.6.6. Urzgdzenia sieci podziemnych i napowietrznych

Projekt nie zaktada budowy, przebudowy lub/i ingerencji w zakresie wystepujgcych sieci
podziemnych i naziemnych/napowietrznych. Jednakze nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
mozliwos¢ wystepowania réznych w/w sieci w obszarze prowadzenia robét a w szczegdlnosci
w obrebie Lesniczowki Kamien i drogi brukowej gdzie zgodnie z ogdlnodostepnymi mapami
internetowymi (geoportal, e-mapa) wystepujg przedmiotowe sieci w zakresie opracowania.
W obrebie wystepowania w/w sieci roboty drogowe nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
pod statym nadzorem osdb kompetentnych z ramienia Wykonawcy. Wszelkie prace w obrebie
zlokalizowanych sieci prowadzi¢ recznie i pod statym nadzorem kierownika budowy/robét.

4.6.7. Zestawienie powierzchni i ilosci projektowych

Zestawienie zasadniczych powierzchni i ilosci projektowych:

Przedmiar etap | Przedmiar etap Il

- Jezdnia - 3388,6 m2 - Jezdnia - 3064,2 m2

- pobocza- 1382,4 m2 - pobocza- 1524,4 m2

- pobocza przy placu 206,0 m2 - pobocza przy placu 120,0 m2
- mijanki - 274,6 m2 - mijanki- 132 m2

- place 2140 m2 - place 1170 m2

- zjazdy 828,4 m2 - zjazdy 1780,2 m2

- dt. rowoéw 1200,0 mb - dt. rowow 1150,0 mb
Przedmiar etap Il Przedmiar etap IV

- Jezdnia - 2850,6 m2 - Jezdnia - 2610,4 m2

- pobocza- 1460,4 m2 - pobocza- 1248,6 m2

- pobocza przy placu 26,6 m2 - pobocza przy placu 63 m2
- mijanki - 350,0 m2 - mijanki-215,0 m2

- place 220 m2 - place 800 m2

- zjazdy 876,5 m2 - zjazdy 686,5 m2

- dt. rowoéw 1450,0 mb - dt. rowow 820,0 mb

4.7. Ochrona srodowiska

e Wody opadowe odprowadzone zostajg powierzchniowo poprzez prawidtowo
uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne.

e Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty
uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu
budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

e Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robdt
powinien spetnia¢ dopuszczalne normy.
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e W aspekcie ochrony srodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa
ruchu kotowego poprzez podniesienie parametréw technicznych przedmiotowej drogi.
— Ochrona wadd. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Odwodnienie
powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocag zaprojektowanych spadkdéw poprzecznych
i podtuznych oraz za pomocg istn. rowéw i zbiornikéw odstojnikowo-odparowujgcych.

— Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres
robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase drogi nie projektuje sie
urzadzen zabezpieczajacych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Ze wzgledu na klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen
substancji zanieczyszczajgcych emitowanych przez pojazdy.

— Poprawa par. techn. istniejgcej drogi przyczyni sie do usprawnienia ruchu kotowego.

4.8. Bezpieczeristwo uzytkowania

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania przewidziano zwiekszenie ogdlnego
usprawnienia ruchu kotowego poprzez wyeliminowanie istniejgcych deformacji i przeszkod
takich jak : zanizenia, dziury w drodze, koleiny, niebezpieczne tuki, zwezenia, zwiekszenie
mozliwosci jezdnych poprzez lepsze odprowadzenie wod opadowych poza korone drogi,
zwiekszenie ogdlnego bezpieczenstwa poprzez zmniejszenie pylenia, kurzenia w porze suchej.

4.9. Ochrona uzasadnionych intereséw 0sob trzecich

Projekt nie narusza interesdow uzasadnionych oséb i podmiotdw trzecich.

5. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBOT ORAZ OKRESLENIE
MINIMALNYCH WYMAGAN SPRZETOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wynies¢ geodezyjnie zakres roboczy/projektowy
w teren a wszelkie zauwazone ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio
z powotanym Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

Roboty przygotowawcze odnoszg sie gtdwnie do robdt zwigzanych z zabezpieczeniem
terenu przebudowywanej drogi na czas prowadzonych robot.

Wykonawca opracuje i uzgodni plan i forme dziatania z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robdt przed
dostepem osob trzecich . Jednak nalezy umozliwi¢ dojazd do terendw lesnych stuzbom
Administracji Lasow Panstwowych oraz wszelkim stosownym stuzbom ratowniczym ( policja,
straz, pogotowie), poprzez odpowiednie etapowanie robot.

Do zakresu robot przygotowawczych zalicza sie rowniez Roboty zwigzane z usunieciem
istniejgcych drzew (po stronie Zamawiajgcego) i karpin (po stronie Wykonawcy) znajdujgcych
sie przy przebudowywanej drodze ( kolizja ) wraz z zatadunkiem, odwozem i hatdowaniem
w miejscu wyznaczonym i wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
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5.2. Roboty ziemne

W sktad robdét ziemnych wchodzg roboty zwigzane z :

e Niwelacjg istniejgcego terenu w celu doprowadzenia do projektowanego profilu korony
drogowej (w tym poszerzenia wykopdw, wawozow, niwelacja przewyzszen,
odtwarzanie i odmulanie zbiornikow i rowow )

e Korytowaniem powierzchownym w celu usuniecia zalegajgcej darniny i gruntéw organ.

e Profilowanie podfoza pod konstrukcje drogi, poboczy gruntowych.

e Profilowaniem skarp, podfoza na poszerzeniach pod w-wy konstrukcyjne do wartosci
zatozonych w projekcie. Projekt zaktada pochylenie skarp w wykopach, na nasypach
oraz w rowach w stosunku co najmniej 1:1,5 a zageszczenie podtoza pod w-wy
konstrukcyjne do wartosci 1s>1.00.

e Humusowaniem terendw skosnych i ptaskich wraz z obsiewem mieszanka traw drog.

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdt przygotowawczych i ziemnych:

e Koparki ggsienicowe, tadowarki, Koparki kotfowe lub ggsienicowe z tyzkg skarpowa
e Spycharki ggsienicowe, rowniarki samojezdne

e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw

e Walce drogowe, zageszczarki typ 400-600

e Beczkowdz do transportu wody

5.3. Roboty konstrukcyjne

Zatozenia projektowe dla wykonania robdt konstrukcyjnych odnosza sie do zatozen
zawartych w uzgodnieniach i zatozeniach z Zamawiajgcym/Inwestorem oraz w odniesieniu do
zapisu 4.1. Przed przystgpieniem do w/w robot nalezy uzyskac zgode na rozpoczecie dalszych
robét przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub osoby/przedstawiciela z ramienia
Inwestora, ktéra bedzie poprzedzona stosownym odbiorem robét zanikajgcych.

Roboty konstrukcyjne zaktadajg stopniowanie konstrukcji z kazdorazowym odbiorem
przy udziale wyzej wskazanego Nadzoru i uzyskaniem stosownej zgody na ich kontynuacje.

Parametry konstrukcji pokazano w pkt. 4.6.4 niniejszego opracowania oraz na
przekrojach normalnych zatgczonych do projektu.

Materiat przewidziany do wbudowania musi odpowiada¢ wymaganiom STWiOR/SST
i musi zosta¢ zatwierdzony przed wbudowaniem przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub
osobe wyznaczong z ramienia Zamawiajgcego.

Kolejnos¢ wykonywania robdt konstrukcyjnych:

e Wykonanie Przepustow wraz z robotami wspdtistniejgcymi

e Przeprofilowanie wraz z dogeszczeniem istniejgcej nawierzchni/podtoza

e Wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej

e Wykonanie nawierzchni na drodze, zjazdach, mijankach, placach i poboczach
o docelowych par. wskazanych w pkt. 4.6.4. - Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne

e Wykonanie umocnien i robdt konstrukcyjnych przybocznych
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Minimalne wymagania sprzetowe dla robdt konstrukeyjnych:

Rozscietacz samojezdny do wykonania docelowej Nawierzchni Drogowej z KESM
Réwniarka samojezdna (wyréwnanie podtoza / nawierzchni istn. , podbudowy)
Walec drogowy stalowy i ogumiony, zageszczarki do robdt zasypkowych i poboczy
Koparki ggsienicowe, kotowe, koparko-tadowarki

Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw

Boczniak samojezdny lub kombinowany do uktadania poboczy lub zamiennie koparka
Beczkowdz do transportu materiatow ptynnych ( woda)

Pity, chwytaki, nozyce, mtotki, kilofy itp.

5.4. Roboty wykornczeniowe

Zakres robdt wykonczeniowych odnosi sie gtéwnie do robot porzadkowych po

wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujacy sie w obszarze dziatan budowlanych nalezy
doprowadzi¢ do stanu porzadkowego i uzytecznego. Z terenu inwestycyjnego nalezy uprzatnac
wszelkie pozostawione rzeczy zwigzane z procesem realizacyjnym. W zakresie robot wykoncz.
nalezy réwniez wykona¢ znaki informacyjne drewniane jak pokazano na rys. szczegétowym.

Przed przystgpieniem do procesu odbiorowego, w/w zakres robot nalezy odebrac przy

udziale wyznaczonego Nadzoru-podmiotu wyznaczonego przez Zamawiajacego/Inwestora.

5.5. Uwagi konicowe

Przed rozpoczeciem roboét, nalezy wynies¢ geodezyjnie projekt w teren.

Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ do wyznaczonego
Inspektora Nadzoru lub Zarzadcy Drogi.

Roboty zanikajgce nalezy kazdorazowo odbierac¢ przy udziale wyznaczonego Inspektora
Nadzoru lub osoby wskazanej wraz z przeprowadzeniem stosownych badan
wytrzymatosciowych ( nosnos¢ i zageszczenie ). Dopuszcza sie stosowanie lekkiej ptyty
dynamicznej po uprzedniej jej kalibracji i korelacji.

Wszelkie materiaty, przeznaczone do wbudowania nalezy wczedniej zgtosic
do wyznaczonego Inspektora Nadzoru w celu ich akceptacji i dopuszczenia do
zastosowania na danej Inwestycji.

Odbioru elementéw robdt nalezy dokonaé zgodnie z opracowang specyfikacja.

Po zakonczeniu robdt wykonawca zobligowany jest sporzadzi¢c i przedstawic
Inwestorowi petng dokumentacje powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi normami BN | PN oraz
w nawigzaniu do przepiséw BHP.

Opracowat
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

6.1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

W ramach Projektu Przebudowy drogi lesnej dla poszczegdlnych odcinkdw

realizacyjnych dt.900m,850m,800m,715m w Lesnictwie Kamien na Terenie Nadlesnictwa
Gdansk przewiduje sie:

Wykonanie robot przygotowawczych w tym zabezpieczenia terenu budowy
Wykonanie robdt ziemnych i rozbidrkowych

Wykonanie robdét odwodnieniowych

Wykonanie robot konstrukcyjno-nawierzchniowych

Wykonanie robot wykonczeniowych i porzadkowych

Obiekty budowlane wchodzace w zakres inwestycji drogowej beda realizowane zgodnie

z zatozong ponizej kolejnoscig wykonywania robot:

Zabezpieczenie terenu przewidzianego pod przebudowe

ustawienie oznakowania zabezpieczajgcego i roboty przygotowawcze
roboty drogowe ziemne i rozbiérkowe

roboty odwodnieniowe

roboty drogowe konstrukcyjne

prace wykonczeniowe i porzgdkowe

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow

Drogi, ogrodzenia, znaki, stupy, skrzynki
Sieci podziemne, elementy betonowe
Cieki wodne/rowy, zbiorniki ZB, przepusty
Przylegta roslinnos$¢ / drzewa

6.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi:

Przylegta roslinnos¢ — drzewa, krzaki ; Istniejgce ogrodzenia;
nieréwnosci terenowe, rowy, cieki wodne, zbiorniki, przepusty;
elementy betonowe, sieci podziemne i napowietrzne, stupy.

6.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

Ruch samochodowy , Ruch pojazdéw budowlanych

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10st.C i powyzej 30st.C
Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robdt na terenach lesnych

Roboty drogowe w obrebie przepustow, zbiornikéw, rowdw i ciekdw, sieci

6.5. Sposob przeprowadzenia instruktarzu pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych

nalezy poinstruowacé pracownikéw o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz
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powinien sie odbywacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy — do nich miedzy innymi nalezy:

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegdlnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,
wyznaczenie oséb do robot niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeristwa i zagrozeniom

W trakcie trwania robot nalezy kontrolowac¢ stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac tak aby uprzedzi¢ uczestnikéw ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdéw budowy
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dok.proj.oraz uzg.i opiniach;
W czasie robdt nalezy zapewni¢ facznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajgcg
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla osdb, ktére ulegng ewentualnym wypadkom
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego lub innych stuzb na
teren prowadzonych robadt;

Przed przystgpieniem do robdt (o ile jest wymagane) Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szczegotowy plan bioz sporzgdza kierownik budowy
(jezeli jest wymagany - zgodnie z wymogami kontraktowymi)

Opracowat
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7. CZESC RYSUNKOWA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

Plan Orientacyjny

Plan Sytuacyjny Zbiorczy
Plan Sytuacyjny Etap |
Plan Sytuacyjny Etap Il
Plan Sytuacyjny Etap llI
Plan Sytuacyjny Etap IV
Profil Podtuzny Etap |
Profil Podtuzny Etap II
Profil Podtuzny Etap Il
Profil Podtuzny Etap IV
Przekroje Normalne 1
Przekroje Normalne 2
Rysunki Szczegdtow
Rysunek Konstr. Przepustu

Rysunek Znaku Info.

rys.1
rys.2
rys.3
rys.4
rys.5
rys.6
rys.7
rys.8
rys.9
rys.10
rys.11
rys.12
rys.13
rys.14

rys.15

POD-1

PLSZ-1

PLS-1

PLS-2

PLS-3

PLS-4

PPD-1

PPD-2

PPD-3

PPD-4

PNK-1

PNK-2

RSD-1

RKP-1

RZI-1
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