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1. OŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, opracowana 

dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak i wstępnymi uzgodnieniami z Inwestorem. 

 

 

Opracowanie Projektowe / Projekt Budowlany : 

Projekt Przebudowy drogi leśnej dla poszczególnych odcinków realizacyjnych 

dł.900m,850m,800m,715m w Leśnictwie Kamień na Terenie Nadleśnictwa Gdańsk został 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Projektant:      

mgr. inż. Bartłomiej Ziółkowski                                          

nr.upr.bud. POM/0291/PBD/21                                                 

spec. drogowa 

 

 

 

…………………………………………………….                                  

.                     Podpis   

 

 

 

 

Luzino, lipiec 2022r. / akt. grudzień 2022r. 
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3._DOKUMENTACJA  FOTOGRAFICZNA  

       

Stan istniejący na dn. lipiec 2022r. 

Droga leśna w obrębie KM 0+000 E_1                   Droga leśna w obrębie KM 0+250  E_1 

   

 

Droga leśna w obrębie KM 0+550 E_1                  Droga leśna w obrębie KM 0+700 E_1 

       

 

Droga leśna w obrębie KM 0+150 E_2     Droga leśna w obrębie KM 0+500 E_2                                                             
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Droga leśna w obrębie KM 0+700 E_2                       Droga leśna w obrębie KM 0+100 E_3 

     

                                                      

Droga leśna w obrębie KM 0+350 E_3                       Droga leśna w obrębie KM 0+700 E_3      

          

 

Droga leśna w obrębie KM 0+000 E_4                    Droga leśna w obrębie KM 0+550 E_4    
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4. OPIS TECHNICZNY 

4.1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Zamawiającego/Inwestora – Nadleśnictwo Gdańsk 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego  

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu                     

i formy projektu budowlanego ( DZ.U. nr 120, poz. 1133) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

……szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

……wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

……(Dz. U. nr 202, poz. 2072) 

• Obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego 

• Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach-oprac. PGL lasy Państwowe 

• Wizja lokalna w terenie wraz ze stosownymi pomiarami 

• Mapa z zasobów geodezyjnych oraz pomiar geodety/mapa do celów proj. 

• Uzgodnienia z Zarządcą Drogi tj. Zleceniodawcą 

4.2. Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest projekt dla przebudowy drogi leśnej dla 

poszczególnych odcinków realizacyjnych dł.900m,850m,800m,715m w Leśnictwie Kamień na 

Terenie Nadleśnictwa Gdańsk w celu poprawienia jej/ich parametrów użytkowo-technicznych    

i dostosowanie do wymogów Inwestora jak i aspektu związanego z ochroną P-POŻ dla danych 

oddziałów leśnych znajdujących się w pobliżu przedmiotowej inwestycji drogowej. Z uwagi na 

wytyczne Inwestora oraz możliwość wystąpienia konieczności finansowania etapowego 

inwestycji, dokumentacja została podzielona na cztery niezależne etapy realizacyjnych, które 

można zrealizować oddzielnie, niezależnie od siebie lub w całości razem jako jedna spójna 

Inwestycja. Przedmiotowe założenie ma na celu umożliwienie Inwestorowi ewentualne 

wykonanie poszczególnych etapów z osobna w danym okresie realizacyjnym w przypadku braku 

finansowania dla całej inwestycji w jednym czasie.  

       4.3. Zakres opracowania 

Planowana inwestycja położona jest w obrębie Lasów Państwowych będących                               

w zakresie i zarządzie Nadleśnictwa Gdańsk / Leśnictwo Kamień. Zakres opracowania obejmuje 

przebudowę ist. odcinków drogi leśnej z podziałem na poszczególne etapy realizacyjne: 

Etap I  (dł.900mb) : dz.nr. 430, 431, 438, 439                                                                                        

221509_2.0009 obr. Kamień, Gmina Szemud, pow. wejherowski                                  

Etap II (dł.850mb) : dz.nr. 439, 440, 447                                                                               

221509_2.0009 obr. Kamień, Gmina Szemud, pow. wejherowski                                       

Etap III (dł.800mb) : dz.nr. 447                                                                                                         

221509_2.0009 obr. Kamień, Gmina Szemud, pow. wejherowski                                  

Etap IV (dł.715mb) : dz.nr. 447, 457, 168/3, 458                                                                

221509_2.0009 obr. Kamień, Gmina Szemud, pow. wejherowski                  
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Łączna długość wszystkich odcinków drogowych trasy zasadniczej wynosi 3265.00 mb 

Zasadnicza całość opracowania znajduje się na terenie Lasów Państwowych. 

Opracowanie sporządzone zostało w oparciu  o założenia Inwestycyjne Zamawiającego                      

oraz podstawę wskazaną w pkt. 4.1.  

       4.4. Opis stanu istniejącego 

Zakres opracowania obejmuje zasadniczo cztery odcinki drogi leśnej o łącznej długości 

3265mb wraz z przyległymi łącznikami tj. zjazdami na drogi leśne i szlaki zrywkowe przyboczne, 

mijanki drogowe i place składnicowe oraz postojowe (zasadniczo przy leśnictwie Kamień).                      

Droga leśna przebiegająca w zakresie lasów państwowych przebiega (rozpoczyna swój 

przebieg) od strony południowej jeziora Zawiat w obrębie miejscowości Bieszkowice, 

przechodząc w obrębie Leśnictwa Kamień a kończy swój przebieg od strony północno-

zachodniej m. Bieszkówko. Droga przebiega po terenie zróżnicowanym wysokościowo                                 

w zakresie 175-217 m.p.m. (około 40m różnicy wysokościowej pomiędzy najniżej a najwyżej 

usytuowanym punktem) z widocznym wyniesieniem w zakresie Etapu I do połowy Etapu II 

odkąd już niweleta normalizuje się w obrębie poziomu 205-212m. Zasadnicze i największe 

zaniżenie terenowe ujęte w dokumentacji znajduje się na początku opracowania. Sytuacja drogi 

w planie również charakteryzuje się dużą zmiennością co zostało uwidocznione na rysunkach 

PLS, droga posiada liczne przełamania względem planu z występującymi krótkimi i dłuższymi 

odcinkami prostymi. W zakresie opracowania droga posiada liczne zjazdy/łączniki na 

przyboczne drogi i szlaki leśne, uwidocznione miejsca mijania się pojazdów jak i place 

składnicowe na których to magazynowane jest drewno. Dodatkowo występują stare zniszczone 

przepusty drogowe wymagające remontu gruntownego oraz rowy i zbiorniki odstojnikowo-

odparowujące wymagające częściowo odmulenia a częściowo odtworzenia. Na część drogową 

składa się jezdnia szer.~3,0-4,0m wykonana zasadniczo z mieszanki kruszyw i piaskowo-

żwirowej (w zależności od danego odcinka drogowego) oraz pobocza utwardzone i gruntowe 

zmiennej szerokości (zasadniczo 0,5-1,0m). Na krótkim odcinku w zakresie etapu IV droga 

posiada nawierzchnię brukową o bardzo zdeformowanej strukturze. Droga posiada 

zróżnicowany stan nawierzchni, występują odcinki potencjalnie dobre/średnie (głównie okres 

suchy roku) w zakresie Etapu III-IV, średnie/złe z licznymi wybojami i zaniżeniami/dziurami oraz 

zastoiskami wodnymi tworzącymi się po opadach atmosferycznych jak i liczne podpłukania – 

zasadniczo w zakresie Etapu I-II. Jednakże z uwagi na założenia Inwestora jak i charakter drogi 

jako „całość” należy założyć jednolite rozwiązanie poprawienia warunków drogowych dla 

całości zadania wraz z przyległymi odcinkami drogowymi na drogi przyboczne, szlaki zrywkowe 

(zjazdy), mijanki drogowe i place składnicowe. Dla zakresu występujących placów 

składnicowych oraz mijanek również należy założyć wykonanie pełnej konstrukcji drogowej. 

Występujące rowy  i zbiorniki zamulone wymagać będą częściowego odmulenia jak                                         

i częściowego odtworzenia a stare przepusty całkowitego remontu gruntownego z wymianą 

elementów na nowe. W zakresie korony drogi występują liczne zadrzewienia jak i zakrzaczenia, 

które będą wymagały usunięcia przed przystąpieniem do realizacji Inwestycji.    
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      4.5. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych oględzin 

geotechnicznych stwierdzono, że podłoże w zakresie drogi jest zróżnicowane i stanowią je 

głównie piaski, piaski gliniaste i gliny piaszczyste (w zależności od danego zakresu odcinka 

realizacyjnego) a wód gruntowych nie stwierdzono na poziomie stwarzającego bezpośredniego 

wpływu na projektowaną nawierzchnię drogową. 

      4.6. Rozwiązania projektowe 

      4.6.1. Zakres przygotowawczy 

 Zakres przygotowawczy obejmuje roboty związane z przygotowaniem terenu pod 

realizację robót drogowych. W celu realizacji w/w robót należy sporządzić i uzgodnić z zarządcą 

drogi tj. Zamawiającym zakres oraz formę wykonania robót drogowych.    

 Do zakresu robót przygotowawczych należy również zakres związany z usunięciem 

istniejących drzew i zakrzaczeń znajdujących się kolizyjnie w koronie projektowanej drogi 

(roboty w zakresie usunięcia drzew po stronie Zamawiającego, roboty związane z usunięciem 

karpin i zakrzaczeń w zakresie Wykonawcy – za zg.z ust. z Inwestorem/Zamawiającym). 

     4.6.2. Plan Sytuacyjny 

Z uwagi na założenia Zmawiającego w odniesieniu do prowadzonej przez niego 

gospodarki leśnej związanej  z pozyskiwaniem i sprzedażą drewna w danym kompleksie leśnym 

jak i ochroną P-POŻ, wymaganym i niezbędnym jest przeprowadzenie prac budowlanych 

polegających na przebudowie danej drogi leśnej wraz z przyległymi zjazdami, mijankami                               

i placami w celu przystosowania jej do normatywnego użytkowania jak i podniesieniu jej 

parametrów użytkowo-technicznych. Długość przebudowy odcinków zasadniczych drogi leśnej 

wynosi łącznie 3265.00mb (etap/odcinki I-IV) plus dodatkowo długości poszczególnych 

zjazdów/łączników na drogi i szlaki przyboczne. Przyjęto szerokość podstawową jezdni                                 

w zakresie 3,50m z obustronnymi poboczami umocnionymi/utwardzonymi o szer. 0,75m                                    

i terenem przybocznym gruntowym o szerokości zasadniczej 0,50m jak i szerokości 1,00m                           

w miejscach przebiegu drogi w zaniżeniu gdzie nie występują rowy przydrożne. Przebudowa 

drogi ze względu na zróżnicowany stan istniejący wymaga niewielkiej korekty układu 

sytuacyjnego i wysokościowego, polegającego głównie na niwelacji istniejących zaniżeń,                               

zadoleń i ostrych wyłukowań w planie i profilu w odniesieniu do zakresu terenowego ogólnego 

występujących na danym odcinku drogowym z odtworzeniem sytuacyjnym krawędzi drogi.                     

Projekt zakłada również w uzgodnieniu z Zamawiającym wzmocnienie/ przebudowę 

istniejących mijanek drogowych, wzmocnienia zjazdów/łaczników na drogi przyboczne i szlaki 

oraz wzmocnieniu nawierzchni placów składnicowych znajdujących się w obrębie trasy 

zasadniczej. Dla całego zakresu drogowego, które obejmuje opracowanie projektowe, 

przewidziano prostowanie drogi w zakresie najkorzystniejszym w odniesieniu do stanu 

istniejącego jak i terenu przygotowanego przez Inwestora (zakres wycinki). Plan sytuacyjny 

uwidacznia również wykonanie/odtworzenie znaczącej ilości rowów o szer. 0,50m i gł. ~ 0,6m, 

zbiorników odstojnikowo-odparowujących (wys. jako ZB) oraz powierzchnię przeciwskarp 

przeznaczonych do regulacji – jak wskazano na zakresie rys. PLS. Z uwagi na założenia Inwestora 
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odcinek drogowy został podzielony na cztery odcinki / etapy realizacyjne co zostało 

przedstawione w części graficznej rysunków PLS (PLS_1-4) wraz z odniesieniem na rysunkach 

PNK, PPD dla każdego odcinka/etapu wykonawczego (sporządzono również przedmiar 

inwestorski z podziałem na dane odcinki/etapy). Zakres drogi został podzielony w taki sposób 

na dane odcinki drogowe aby każdy można było wykonać niezależnie/ odrębnie w różnych 

odstępach czasowych ale współgrające z całością opracowania jako jedno zadanie.  

  

     4.6.3. Roboty ziemne   

W skład robót ziemnych wchodzą roboty związane z niwelacją terenu i poszerzeniem 

korpusu drogowego (głównie w zakresie wykopów i wąwozów), roboty związane                                            

z korytowaniem powierzchniowym darniny z układu drogowego jak i odcinków prostowanych 

oraz związane roboty ze skarpowaniem i humusowaniem terenów płaskich i skośnych. 

Zakres/Bilans robót ziemnych wchodzących w skład przedmiotowej inwestycji jest dodatni. 

Powstały naddatek urobkowy zakłada się do wykorzystania na miejscu w zakresie 

wykonywanych robót ziemnych w celu zniwelowania przyległych zaniżeń i zadoleń – do 

uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego/Inwestora.    

      4.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne przyboczne 

 Nawierzchnię drogi zaprojektowano w odniesieniu do założeń wskazanych                                     

przez Zamawiającego/Inwestora w odniesieniu do stanu obecnego dla danego odcinka drogi. 

Założenia projektowanej drogi:  

• Założenia materiałowe: 

Objaśnienia : KŁSM – Kruszywo Łamane Stabilizowane Mechanicznie  

           PBSM – Kruszywo Betonowe Stabilizowane Mechanicznie  

Nawierzchnia drogowa zasadnicza / wyst. na wszystkich etapach I-IV (droga,mijanki,zjazdy) 

- Nawierzchnia: KŁSM 0/31,5mm C90/3 skalne GRANITOWE gr.10cm                                                   

- Podbudowa Zasadnicza: PBSM 0/63mm C50/30 gr.15cm                                                                            

- Podbudowa Pomocnicza: istn. nawierzchnia drogowa z MN przeprofilowania i dogęszczona  

do wartości wymaganych na całej szerokości nowo zakładanej konstrukcji drogowej 

obejmującej jezdnię i pobocza utwardzone (zasadniczo dot. etap II-IV)                                           

- Pobocza Utwardzone: niezmiennie jak konstrukcja w/w dla trasy zasadniczej  

 

Nawierzchnia drogowa na Placach Składnicowych  

- Nawierzchnia: PBSM 0/63mm C50/30 gr.20cm + Zasypka piaskowa fr. 0/4mm gr. 1cm   

- Pobocza: PBSM 0/63mm C50/30 gr.20cm + Zasypka piaskowa fr. 0/4mm gr. 1cm   

                   

Materiał projektowany na nawierzchnię drogową    

KŁSM 0/31,5 C90/3 : Kruszywo Skalne Granitowe Łamane powstałe z przekruszenia litej skały 

granitowej o min. wspł. przekr. C90/3. (skała granitowa).  

                 .                                                                   

Materiał projektowany na podbudowę drogową i nawierzchnię na Placach       

PBSM 0/63 C50/30 : Kruszywo Betonowe / Przekrusz betonowy klasy czystości I powstały                                  

z przekruszenia czystego surowca betonowego konstrukcyjnego kl.min. B15 ( C12/15)                                 
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o min. wspł. przekr. C50/30. (bez domieszek gliniastych, ceramicznych, bitumicznych, 

odpadów i śmieci).  

 

• Parametry proj. nawierzchni drogowej:                              

- kategoria : DW/DL (Droga Wewnętrzna / Droga Leśna )                                                                   

- szerokość korony drogi zasadniczej : 5,00m  (jezdnia + pobocze utwardzone)                                          

- szerokość zasadnicza nawierzchni drogowej : 3,50m                                                                

- szerokość poboczy z mieszanki/utwardzonych : 2*0,75m                                                              

- szerokość poboczy  gruntowych : 2 x 0,50 (min.1,0m w obrębie zaniżeń, wykopów bez rowów)                        

- szerokość nawierzchni jezdni na mijankach : 3,00m + skos 1:7                            

- spadki poprzeczne nawierzchni drogowej : daszkowy/obustronny , jednostronny min. 3-4% 

- spadki poprzeczne poboczy : zewnętrzne 6-8% , 15-20% (dotyczy poszerzonych do 1,00m)                           

- spadki podłużne drogi : w nawiązaniu do rzędnych istniejących i projektowanych                     

- ukształtowanie wysokościowe : w nawiązaniu do terenu istniejącego i profilu podłużnego 

       

• Założenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:                           

-  w-wa podbudowy zasadniczej i na Placach     (po zag. E2≥120MPa)                                                                                                                          

-  w-wa nawierzchniowa z KŁSM 0/31,5mm    (po zag. E2≥150MPa)                                               

-  pobocza utwardzone                                                          (po zag. E2≥150MPa)  

Dokładne dane założeniowe zostały przedstawione na rysunkach graficznych/ przekrojach 

normalnych, konstrukcyjnych załączonych do niniejszej dokumentacji projektowej (PNK)            

(w przypadku lokalnych zaniżeń parametrowych, podłoże należy doprowadzić do wartości G1)       

 

• Założenia dla zakresu Robót Ziemnych:                          

- zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne: Is≥1.00                                                                                     

- zagęszczenie terenu przyległego do drogi : Is≥0,95                                                                           

- parametr pochylenia skarp : min.1:1,5 / zalecane 1:2                            

- szerokość dna rowu i miarodajna jego wysokość  : min. 0,50 / 0,60m  

       4.6.5. Odwodnienie 

 Wody deszczowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane będą powierzchniowo                

za pomocą pochyleń podłużnych i poprzecznych na tereny przyległe do drogi oraz do rowów 

odwadniających i zbiorników odstojnikowo-odparowujących.        

Projekt w zakresie odwodnienia zakłada: 

• Odtworzenie i odmulenie rowów drogowych o szerokości zasadniczej dna min.0,50m. 

Głębokość rowów powinna wynosić minimum 0,50m /  zalecane 0,60m. 

• Odtworzenie zbiorników odstojnikowo-odparowujących (ZB) o wym. dna 2*3m i 3*3m 

lub większych jak wskazano na rys . PLS, zagłębieniu ~1,0m, wykonanych jeżeli to 

możliwe 2-3m od krawędzi pobocza utwardzonego (min. 1,0m). 

• Odtworzenie /Remont Gruntowny Przepustów drogowych w zakresie jak wskazano na 

rys. PLS i RKP o średnicy dn500-600 wraz z umocnieniem wlotów i wylotów oraz 

zastosowaniem barierek zabezp. drewnianych (za zg. z rys.RKP-1). 

• Zabezpieczenie miejscowe dna rowów poprzez wykonanie palisady drewnianej                                       

i umocnienie jej kamieniem narzutowym (wciśniętym w podłoże). Palisada co ~30mb na 
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wskazanym odcinku rowów o większym przechyle wzdłużnym (za zg.z rys.szcz.PLS+RSD). 

Narzut kamienny z otoczaka fi 10-20cm okalający kołki drewniane (większe kamienie 

wciśnięte w skarpy przy kołkach, mniejsze do środka). 

       4.6.6. Urządzenia sieci podziemnych i napowietrznych 

 Projekt nie zakłada budowy, przebudowy lub/i ingerencji w zakresie występujących sieci 

podziemnych i naziemnych/napowietrznych. Jednakże należy zwrócić szczególną uwagę na 

możliwość występowania różnych w/w sieci w obszarze prowadzenia robót a w szczególności 

w obrębie Leśniczówki Kamień i drogi brukowej gdzie zgodnie z ogólnodostępnymi mapami 

internetowymi (geoportal, e-mapa) występują przedmiotowe sieci w zakresie opracowania.                   

W obrębie występowania w/w sieci roboty drogowe należy poprzedzić przekopami kontrolnymi 

pod stałym nadzorem osób kompetentnych z ramienia Wykonawcy. Wszelkie prace w obrębie 

zlokalizowanych sieci prowadzić ręcznie i pod stałym nadzorem kierownika budowy/robót.  

     4.6.7. Zestawienie powierzchni i ilości projektowych 

Zestawienie zasadniczych powierzchni i ilości projektowych: 

Przedmiar etap I      Przedmiar etap II 

 

- Jezdnia - 3388,6 m2     - Jezdnia - 3064,2 m2 

- pobocza- 1382,4 m2     - pobocza- 1524,4 m2 

- pobocza przy placu 206,0 m2    - pobocza przy placu 120,0 m2 

- mijanki - 274,6 m2     - mijanki - 132 m2 

- place 2140 m2      - place 1170 m2 

- zjazdy 828,4 m2      - zjazdy 1780,2 m2 

- dł. rowów 1200,0 mb     - dł. rowów 1150,0 mb 

 

 

Przedmiar etap III     Przedmiar etap IV 

 

- Jezdnia - 2850,6 m2     - Jezdnia - 2610,4 m2 

- pobocza- 1460,4 m2     - pobocza- 1248,6 m2 

- pobocza przy placu 26,6 m2    - pobocza przy placu 63 m2 

- mijanki - 350,0 m2     - mijanki - 215,0 m2 

- place 220 m2      - place 800 m2 

- zjazdy 876,5 m2      - zjazdy 686,5 m2 

- dł. rowów 1450,0 mb     - dł. rowów 820,0 mb 

 
 

      4.7. Ochrona środowiska 

• Wody opadowe odprowadzone zostają powierzchniowo poprzez prawidłowo 

ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne. 

• Odpady będą stanowiły opakowania po materiałach budowlanych, materiały 

uszkodzone w czasie transportu lub budowy, które zebrane w pojemniki na placu 

budowy należy wywieźć na wysypisko. 

•  Roboty wykonywane będą w godzinach dziennych. Sprzęt do wykonywania robót 

powinien spełniać dopuszczalne normy.  
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• W aspekcie ochrony środowiska budowa drogi ma na celu poprawę bezpieczeństwa 

ruchu kołowego poprzez podniesienie parametrów technicznych przedmiotowej drogi. 

− Ochrona wód. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Odwodnienie 

powierzchniowe drogi uzyskuje się za pomocą zaprojektowanych spadków poprzecznych                           

i podłużnych oraz za pomocą istn. rowów i zbiorników odstojnikowo-odparowujących.  

− Ochrona obiektów przed hałasem. Nie występuje - nie projektuje się. Projektowany zakres 

robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Ze względu na klasę drogi nie projektuje się 

urządzeń zabezpieczających.  

− Ochrona powietrza. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.                            

Ze względu na klasę drogi nie przewiduje się przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń 

substancji zanieczyszczających emitowanych przez pojazdy.  

− Poprawa par. techn. istniejącej drogi przyczyni się do usprawnienia ruchu kołowego.  

      4.8. Bezpieczeństwo użytkowania 

 Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania przewidziano zwiększenie ogólnego 

usprawnienia ruchu kołowego poprzez wyeliminowanie istniejących deformacji i przeszkód 

takich jak : zaniżenia, dziury w drodze, koleiny, niebezpieczne łuki, zwężenia, zwiększenie 

możliwości jezdnych poprzez lepsze odprowadzenie wód opadowych poza koronę drogi, 

zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie pylenia, kurzenia w porze suchej. 

      4.9. Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich 

Projekt nie narusza interesów uzasadnionych osób i podmiotów trzecich. 

 

5. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBÓT ORAZ OKREŚLENIE 

….MINIMALNYCH  WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH 

       5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wynieść geodezyjnie zakres roboczy/projektowy 

w teren a wszelkie zauważone ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić bezpośrednio                             

z powołanym Inspektorem Nadzoru lub  przedstawicielem Zamawiającego. 

Roboty przygotowawcze odnoszą się głównie do robót związanych  z zabezpieczeniem 

terenu przebudowywanej drogi na czas prowadzonych robót.    

 Wykonawca opracuje i uzgodni plan i formę działania z Zamawiającym.   

 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed 

dostępem osób trzecich . Jednak należy umożliwić dojazd do terenów leśnych służbom 

Administracji Lasów Państwowych oraz wszelkim stosownym służbom ratowniczym ( policja, 

straż, pogotowie), poprzez odpowiednie etapowanie robót.  

Do zakresu robót przygotowawczych zalicza się również Roboty związane z usunięciem 

istniejących drzew (po stronie Zamawiającego) i karpin (po stronie Wykonawcy) znajdujących 

się  przy przebudowywanej drodze ( kolizja )  wraz z załadunkiem, odwozem i hałdowaniem                  

w miejscu wyznaczonym i wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. 
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       5.2. Roboty ziemne 

W skład robót ziemnych wchodzą roboty związane z : 

• Niwelacją istniejącego terenu w celu doprowadzenia do projektowanego profilu korony 

drogowej (w tym poszerzenia wykopów, wąwozów, niwelacja przewyższeń, 

odtwarzanie i odmulanie zbiorników i rowów ) 

• Korytowaniem powierzchownym w celu usunięcia zalegającej darniny i gruntów organ. 

• Profilowanie podłoża pod konstrukcję drogi, poboczy gruntowych. 

• Profilowaniem skarp, podłoża na poszerzeniach pod w-wy konstrukcyjne do wartości 

założonych  w projekcie. Projekt zakłada pochylenie skarp w wykopach, na nasypach 

oraz w rowach w stosunku co najmniej 1:1,5 a zagęszczenie podłoża pod w-wy 

konstrukcyjne do wartości  Is≥1.00.   

• Humusowaniem terenów skośnych i płaskich wraz z obsiewem mieszanką traw drog.       

Minimalne wymagania sprzętowe dla robót  przygotowawczych i ziemnych: 

• Koparki gąsienicowe, ładowarki, Koparki kołowe lub gąsienicowe z łyżką skarpową 

• Spycharki gąsienicowe, równiarki samojezdne 

• Środki transportowe samowyładowcze do przewozu materiałów 

• Walce drogowe,  zagęszczarki typ 400-600  

• Beczkowóz do transportu wody 

       5.3. Roboty konstrukcyjne  

Założenia projektowe dla wykonania robót konstrukcyjnych odnoszą się do założeń 

zawartych w uzgodnieniach i założeniach z Zamawiającym/Inwestorem oraz w odniesieniu do 

zapisu 4.1. Przed przystąpieniem do w/w robót należy uzyskać zgodę na rozpoczęcie dalszych 

robót przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub osoby/przedstawiciela z ramienia 

Inwestora, która będzie poprzedzona stosownym odbiorem robót zanikających.  

 Roboty konstrukcyjne zakładają stopniowanie konstrukcji z każdorazowym odbiorem 

przy udziale wyżej wskazanego Nadzoru i uzyskaniem stosownej zgody na ich kontynuację. 

Parametry konstrukcji pokazano w pkt. 4.6.4 niniejszego opracowania oraz na 

przekrojach normalnych załączonych do projektu. 

Materiał przewidziany do wbudowania musi odpowiadać wymaganiom STWiOR/SST                  

i musi zostać zatwierdzony przed wbudowaniem przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub 

osobę wyznaczoną z ramienia Zamawiającego.   

Kolejność wykonywania robót konstrukcyjnych: 

• Wykonanie Przepustów wraz z robotami współistniejącymi 

• Przeprofilowanie wraz z dogęszczeniem istniejącej nawierzchni/podłoża  

• Wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej 

• Wykonanie nawierzchni na drodze, zjazdach, mijankach, placach i poboczach                                  

o docelowych par. wskazanych w pkt. 4.6.4. - Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne  

• Wykonanie umocnień i robót konstrukcyjnych przybocznych 
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Minimalne wymagania sprzętowe dla robót konstrukcyjnych: 

• Rozściełacz samojezdny do wykonania docelowej Nawierzchni Drogowej z KŁSM  

• Równiarka samojezdna (wyrównanie podłoża / nawierzchni istn. , podbudowy) 

• Walec drogowy stalowy i ogumiony , zagęszczarki do robót zasypkowych i poboczy  

• Koparki gąsienicowe, kołowe, koparko-ładowarki 

• Środki transportowe samowyładowcze do przewozu materiałów 

• Boczniak samojezdny lub kombinowany do układania poboczy lub zamiennie koparka 

• Beczkowóz  do transportu materiałów płynnych ( woda ) 

• Piły, chwytaki, nożyce, młotki, kilofy itp.  

       5.4. Roboty wykończeniowe 

Zakres robót wykończeniowych odnosi się głównie do robót porządkowych po 

wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujący się w obszarze działań budowlanych należy 

doprowadzić do stanu porządkowego i użytecznego. Z terenu inwestycyjnego należy uprzątnąć 

wszelkie pozostawione rzeczy związane z procesem realizacyjnym.  W zakresie robót wykończ. 

należy również wykonać znaki informacyjne drewniane jak pokazano na rys. szczegółowym. 

Przed przystąpieniem do  procesu odbiorowego, w/w zakres robót należy odebrać przy 

udziale wyznaczonego Nadzoru-podmiotu wyznaczonego przez Zamawiającego/Inwestora. 

       5.5. Uwagi końcowe 

• Przed rozpoczęciem robót, należy wynieść geodezyjnie projekt w teren. 

• Wszelkie zauważone rozbieżności należy bezzwłocznie zgłosić do wyznaczonego 

Inspektora Nadzoru lub Zarządcy Drogi. 

• Roboty zanikające należy każdorazowo odbierać przy udziale wyznaczonego Inspektora 

Nadzoru lub osoby wskazanej wraz z przeprowadzeniem stosownych badań 

wytrzymałościowych ( nośność  i zagęszczenie ). Dopuszcza się stosowanie lekkiej płyty 

dynamicznej po uprzedniej jej kalibracji i korelacji. 

• Wszelkie materiały, przeznaczone do wbudowania należy wcześniej zgłosić                                      

do wyznaczonego Inspektora Nadzoru w celu ich akceptacji i dopuszczenia do 

zastosowania na danej Inwestycji. 

• Odbioru elementów robót należy dokonać zgodnie z opracowaną specyfikacją. 

• Po zakończeniu robót wykonawca zobligowany jest sporządzić i przedstawić 

Inwestorowi pełną dokumentacje powykonawczą. 

• Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami BN I PN oraz                                 

w nawiązaniu do przepisów BHP. 

 

 

Opracował 
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6...INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

       6.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

 W ramach Projektu Przebudowy drogi leśnej dla poszczególnych odcinków 

realizacyjnych dł.900m,850m,800m,715m w Leśnictwie Kamień na Terenie Nadleśnictwa 

Gdańsk przewiduje się: 

• Wykonanie robót przygotowawczych w tym zabezpieczenia terenu budowy 

• Wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych 

• Wykonanie robót odwodnieniowych  

• Wykonanie robót konstrukcyjno-nawierzchniowych 

• Wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych  

Obiekty budowlane wchodzące w zakres inwestycji drogowej będą realizowane zgodnie                

z założoną poniżej kolejnością wykonywania robót: 

• Zabezpieczenie terenu przewidzianego pod przebudowę 

• ustawienie oznakowania zabezpieczającego i roboty przygotowawcze 

• roboty drogowe ziemne i rozbiórkowe 

• roboty odwodnieniowe  

• roboty drogowe konstrukcyjne                                              

• prace wykończeniowe i porządkowe 

       6.2. Wykaz istniejących obiektów  

• Drogi, ogrodzenia, znaki, słupy, skrzynki  

• Sieci podziemne, elementy betonowe 

• Cieki wodne/rowy, zbiorniki ZB, przepusty 

• Przyległa roślinność / drzewa  

6.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                      

……..i zdrowia ludzi: 

• Przyległa roślinność – drzewa, krzaki ; Istniejące ogrodzenia;                                         

nierówności terenowe, rowy, cieki wodne, zbiorniki, przepusty;                                           

elementy betonowe, sieci podziemne i napowietrzne, słupy. 

       6.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

• Ruch samochodowy  , Ruch pojazdów budowlanych 

• Roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10st.C i powyżej 30st.C 

• Zagrożenia związane z prowadzeniem robót na terenach leśnych 

• Roboty drogowe w obrębie przepustów, zbiorników, rowów i cieków, sieci  

       6.5. Sposób przeprowadzenia instruktarzu pracowników   

 Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych 

należy poinstruować pracowników o charakterze i skali występujących zagrożeń. Instruktaż 
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powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa                     

i higieny pracy – do nich między innymi należy: 

• szkolenie pracowników w zakresie BHP, 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia szczególnego zagrożenia, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi, 

• wyznaczenie osób do robót niebezpiecznych, 

• zasady stosowania środków ochrony osobistej ( indywidualnej ), 

• zasady stosowania przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia roboczego. 

       6.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeństwa i zagrożeniom 

• W trakcie trwania robót należy kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz 

innych zabezpieczeń placu budowy oraz uzupełniać je o niezbędne zabezpieczenia 

dodatkowe w sytuacjach awaryjnych; 

• Każdy wyjazd z placu budowy należy oznakować tak aby uprzedzić uczestników ruchu 

drogowego o możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów budowy  

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dok.proj.oraz uzg.i opiniach; 

• W czasie robót należy zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą 

szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej itp.; 

• Należy zapewnić możliwość ewakuacji dla osób, które ulegną ewentualnym wypadkom  

• Należy zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego lub innych służb na 

teren prowadzonych robót; 

• Przed przystąpieniem do robót (o ile jest wymagane) Wykonawca zobowiązany jest 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Szczegółowy plan bioz sporządza kierownik budowy                                                                                 

(jeżeli jest wymagany - zgodnie z wymogami kontraktowymi) 

 

 

 

                              Opracował     
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7. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

  

7.1.   Plan Orientacyjny  rys.1  POD-1  

7.2.   Plan Sytuacyjny Zbiorczy rys.2  PLSZ-1 

7.3.   Plan Sytuacyjny Etap I  rys.3  PLS-1 

7.4.   Plan Sytuacyjny Etap II  rys.4  PLS-2 

7.5.   Plan Sytuacyjny Etap III rys.5  PLS-3 

7.6.   Plan Sytuacyjny Etap IV rys.6  PLS-4 

7.7.   Profil Podłużny Etap I  rys.7  PPD-1 

7.8.   Profil Podłużny Etap II  rys.8  PPD-2 

7.9.   Profil Podłużny Etap III  rys.9  PPD-3 

7.10. Profil Podłużny Etap IV rys.10  PPD-4 

7.11. Przekroje Normalne 1  rys.11  PNK-1 

7.12. Przekroje Normalne 2  rys.12  PNK-2 

7.13. Rysunki Szczegółów  rys.13  RSD-1 

7.14. Rysunek Konstr. Przepustu rys.14  RKP-1 

7.15. Rysunek Znaku Info.  rys.15  RZI-1 

 


